

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

SWB Midden Twente

Nationale identificatie:

46883548

Postadres:

Wegtersweg 14

Plaats:

HENGELLO

NUTS-code:

NL

Postcode:

7556BR

Land:

NL

Contactpersoon:

Wouter Langedijk

Telefoon:

+31 742492222

E-mail:

aanbestedingen@swbmiddentwente.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.swb.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<http://www.swb.nl/inkoop-en-aanbestedingsbeleid/>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

ARBO dienstverlening tbv SWB Midden Twente

Referentienummer: SF-22-0

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

85147000 - Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

SWB groep is binnen deze aanbestedingsprocedure op zoek naar een arbodienstverlener die de organisatie kan bijstaan bij de verzuimbegeleiding, re-integratie, preventie en de ontwikkeling naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers waarbij gehandeld wordt in lijn met de geldende wet- en regelgeving.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/08/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 136-390352

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 06/09/2022

Plaatselijke tijd: 12:30

Te lezen:

Datum: 20/09/2022

Plaatselijke tijd: 14:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Rectificatie betreft het aanpassen van de planning in verband met een volgende ronde inlichtingen. De planning is ook aangepast in de bijgewerkte versie van de aanbestedingsleidraad. Ook onder "termijnen" in TenderNed is de planning aangepast.