

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

De Connectie

Nationale identificatie:

66683270

Postadres:

Eusebiusbuitensingel 53

Plaats:

Arnhem

NUTS-code:

NL226

Postcode:

6828 HZ

Land:

NL

Contactpersoon:

Jos Strijbosch

Telefoon:

+31 263774888

E-mail:

aanbesteden@connectie.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.connectie.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181174>

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Renaissance van de Velperweg Arnhem

Referentienummer: 611439

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

- Aanbrengen asfalt in rijbaan (zwart) en fietspad (rood)
- Aanbrengen straatwerk in o.a. voetpaden en parkeerplaatsen
- Aanbrengen vuilwater riool en hemelwaterriool
- Aanbrengen plantvakken en groeiplaatsvoorzieningen
- Aanleg rotonde
- Aanleg VRI

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/12/2021

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-602026

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.1.4

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.1.4

In plaats van:

- Aanbrengen asfalt in rijbaan (zwart) en fietspad (rood)
- Aanbrengen straatwerk in o.a. voetpaden en parkeerplaatsen
- Aanbrengen vuilwater riool en hemelwaterriool
- Aanbrengen plantvakken en groeiplaatsvoorzieningen
- Aanleg rotonde
- Aanleg VRI

Te lezen:

Deze aanbesteding betreft een opdracht om samen met de gemeente Arnhem een bouwteam te vormen voor de voorbereiding en uitvoering van het project de Renaissance van de Velperweg.

Het oplossen van de verkeersproblematiek, het vergroten van de ruimtelijke samenhang, het zichtbaar maken van de rijke geschiedenis en het toekomstbestendig inrichten (zowel boven als ondergronds) van de Velperweg is de uitdaging van het project.

De in de aankondiging genoemde werkzaamheden betreffen de globale werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering.

Afdelingsnummer: II.2.7

Perceel nr.: -

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: II.2.7

In plaats van:

Aanvang: 2-1-2023 / Einde: 30-6-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Te lezen:

Aanvang: medio april 2022 / Einde: medio oktober 2022

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De bouwteamfase duurt naar verwachting tot en met medio oktober 2022.

De aannemer met wie de bouwteamovereenkomst wordt gesloten, mag aan het einde van de bouwteamfase als enige partij een aanbieding doen voor realisatie van het werk. Als er overeenstemming wordt bereikt over ontwerp, kosten en voorwaarden, wordt een aannemingsovereenkomst gesloten, naar verwachting november 2022.

Oplevering werk staat gepland voor 30 juni 2023 (rotonde en fietspaden). Resterende werkzaamheden december 2023.

Afdelingsnummer: IV.2.2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2

In plaats van:

Datum: 23/12/2021

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 13/01/2022

Plaatselijke tijd: 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.3

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.3

In plaats van:

Datum: 01/02/2022

Plaatselijke tijd: -

Te lezen:

Datum: 08/02/2022

Plaatselijke tijd: -

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De uiterste termijn voor het indienen van verzoek tot deelneming is verzet van 23 december 2021 voor 10:00 uur naar 13 januari 2022 voor 10:00 uur. In verband met het aanpassen van selectie criterium 1a.

Hiermee zal ook de start van de inschrijvingsfase 1 week opschuiven. Van 1 februari 2022 naar 8 februari 2022.