Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Aanbesteding:

Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS)
inclusief aanverwante dienstverlening

Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.

Referentie:

Toelichting:

Hierbij publiceert ProRail de 4e Nota van Inlichtingen (NvI) met een tussenstand van
antwoorden op de ontvangen vragen in de Openbare Europese aanbesteding 'FMIS incl.
aanverwante dienstverlening, ref. 346293. De antwoorden op de resterende vragen zullen cf.
planning uiterlijk 30 mei 2022 gepubliceerd gaan worden.

Ref.nr.
1

Ref.nr.

Onderwerp:
Annex 1, FE66

Vraag:

Wanneer u bij ons een dienst boekt die aan een ruimte is gekoppeld wordt
deze automatisch geannuleerd, aangezien zo'n dienst daar vaak van
afhankelijk is. Uiteraard kan de dienst na annulering aan een nieuwe
reservering worden gekoppeld. Dit gebeurt zonder dat de annulering van
diensten moet worden bevestigd, is deze oplossing voldoende voor ProRail?
Zo niet, dan ontangen wij graag een toelichting omtrent het proces en de
achterliggende gedachte.

Antwoord:

Uw aangedragen oplossing is voor ProRail akkoord.

Hierbij wijzigen wij eis FE66 in:

'Bij de annulering van een ruimtereservering moeten gekoppelde diensten
(zoals catering en bezoek) automatisch mee geannuleerd worden, of de
Eindgebruiker krijgt de keuze om gekoppel de diensten te annuleren.’

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, FE54

Vraag:

Kunt u dit proces met een voorbeeld toelichten en aangeven wat het doel van
deze eisis?

Antwoord:

Indien er bijvoorbeeld een verbouwing van een ruimte gepland wordt moet
de Facility Desk - Back Office gebruiker de ruimte kunnen blokkeren zodat
de eindgebruiker deze ruimte niet kan reserveren tijdens de verbouwing. De
reeds gemaakte reserveringen moeten nog wel zichtbaar blijven zodat de
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

Facility Desk - Back Office gebruiker de organisatoren kan bereiken om hen
te informeren.
Het doel van Eis FE54 is om bovenstaand proces te ondersteunen.

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Integraties

Vraag:

Koppelingen met andere systemen: |Is er expertise en capaciteit beschikbaar
over de systemen waar mee gekoppeld dient te worden?

Antwoord:
ProRail is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste expertise en
capaciteit beschikbaar is met betrekking tot de te koppelen systemen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, FE11

Vraag:
Welke processen worden hier bedoelt en welke instellingen? Kan ProRail
een voorbeeld geven?

Antwoord:

Eis FE11 heeft betrekking op de zeven hoofdprocessen die door ProRail
ingericht kunnen worden en waar de Functioneel beheerder parameters kan
wijzigen. Deze zijn benoemd in hoofdstuk 4 van Annex 1 'Vraagspecificati€'.
Een voorbeeld is: een overzicht waarin per type melding is aangegeven
onder welke categorieén deze melding valt, aan wie de melding in welke
gevallen wordt gerouteerd, welk prioriteit daaraan gekoppeld is en wat de
respons- en oplostijdis.

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, Paragraaf 4.7

Vraag:
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Waarom wil Prorail SSP/Biomni behouden? Naar ons idee kan dit portaal
vervangen worden door een portaal vanuit het FMIS systeem? We zijn
benieuwd naar de achterliggende motivatie en of u openstaat voor een portal
van de Fmis-leverancier

Antwoord:

Meerdere ondersteunende afdelingen binnen ProRail maken gebruik van het
huidige SSP/Biomni. Daarnaast zijn meerdere systemen hier nu aan
gekoppeld. Op deze manier is er voor ProRail een one-stop-shop gecreéerd.
De SSP van FMIS zal naast de huidige SSP/Biomni bestaan, waarbij de
Eindgebruiker in SSP/Biomni start.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
6 Algemeen
Vraag:

Moet historische data gemigreerd worden uit de oude oplossing? Zo ja,
welke data? En tot hoever terug in de tijd?

Antwoord:
Nee, historische data worden niet gemigreerd.

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Implementatie

Vraag:
Welke gebruikers moeten een training ontvangen en hoeveel ?

Antwoord:

Zie Annex 1 'Vraagspecificatie' Eis NE67: Back office gebruikers en
beheerders.

Trainingen zijn noodzakelijk voor de volgende rollen:

Functioneel- en Applicatie beheer

Facility Desk - Back Office

Facility Desk - Front Office

HFM medewerker

Zie de tabel in hoofstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie' voor de
bijbehorende aantallen.
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Ref.nr.

Ref.nr.

Ref.nr.

18

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Levert ProRail een projectmanager voor de aansturing van het
implementatieproject?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

ARBIT 2018, artikel 84.3

Vraag:

In geval van SaaSis dit niet aan de orde. Omdat dit artikel mogelijk in de
toekomst tot onduidelijkheid zou kunnen leiden, zouden wij het graag
schrappen.

Antwoord:

Akkoord, aan artikel 10.10 van de Overeenkomst wordt toegevoegd dat
Artikel 84.3 van de ARBIT niet van toepassing is.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT 2018, artikel 30

Vraag:

Wij zouden graag aan dit artikel toe willen voegen dat enige kortingen die
zijn toegekend voor het afduiten van de overeenkomst voor een bepaalde
duur bij tussentijdse beéindiging met terugwerkende kracht vervallen.

Antwoord:
ProRail sluit aan bij het wettelijk regime en zal niet bij voorbaat een
dergelijke toezegging opnemen.

Beantwoord op: 27-05-2022
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L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
19 ARBIT 2018, artikel 29.3
Vraag:

Zouden wij het gedeelte m.b.t. mededeling doen van eerdere claims onder
dezelfde polis kunnen schrappen? Dit is voor ons niet gebruikelijk.

Antwoord:

Zie eveneens het antwoord op Nvl-vraag 114. Akkoord, artikel 29.3 komt te
vervallen en wordt vervangen door "Wederpartij overlegt op verzoek
onverwijld bewijs van premiebetaling aan Opdrachtgever, dan wel de
relevante certificaten met informatie over de aard en omvang van de door
Wederpartij afgesioten verzekering(en)."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
22 ARBIT 2018, artikel 19
Vraag:

Graag voegen wij hieraan toe dat een dergelijk veiligheidsonderzoek in
overleg met Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd. Het is begrijpelijk dat
Opdrachtgever een veiligheidsonderzoek wenst uit te kunnen voeren en daar
werken wij graag aan mee. Wij onderwerpen ons personeel echter niet aan
onderzoek zonder dat wij ervan op de hoogte zijn wat dit onderzoek inhoudt.

Antwoord:

Akkoord. Aan de Overeenkomst zal worden toegevoegd dat ten aanzien van
het veiligheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 19.3 van de V oorwaarden
geldt dat Wederpartij voorafgaand aan dit onderzoek op de hoogte gesteld
zal worden van de inhoud van dit onderzoek.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:

24 bijlage 7 Overeenkomst FMIS, artikel 7.2
Vraag:

het gebruiksrecht is niet gelimiteerd omdat het aantal toegestane gebruikers
is beperkt. Alstijdens de looptijd van de overeenkomst relevante wijzigingen
in het daadwerkelijk gebruik plaatsvinden dan zal de licentie overeenkomstig
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Ref.nr.
33

Ref.nr.

worden bijgesteld. Daarom schrappen wij graag ongelimiteerd.

Antwoord:

Als gevolg van het antwoord op Nvl-vraag 202 wordt deze bepaling
aangepast. In het Bestek wordt duidelijk de aantallen en verwachtte

groei percentages benoemd, op basis waarvan Opdrachtnemer een inschatting
kan maken van het aantal te verwachten gebruikers en diens Aanbieding
daarop kan inrichten. Wel kan ProRail ermee instemmen dat, indien blijkt
dat het daadwerkelijke gebruik significant afwijkt van de aantallen en
prognoses in het Bestek, de jaarlijkse vergoeding van artikel 7.2 van de
Overeenkomst naar verhouding en in onderling overleg kan worden
aangepast.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwer p:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, 1.2 Achtergrond aanbesteding, p. 3-4

Vraag:
Werkt ProRail reeds met een FMIS en zo ja, welk FMIS betreft dit?

Antwoord:
Neen.

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, NE74

Vraag:

Klopt onze aanname dat consultancy voor implementatie, training en support
fixed price aangeboden dient te worden en werkzaamheden rondom het
realiseren van koppelingen en advisering en ondersteuning bij het
optimaliseren van de werkprocessen op basis van nacal culatie? Zo nee, kunt
u dit nader specificeren per fase?

Antwoord:

Zie hiervoor Annex 2 'Prijsformulier’ waarin de uitgevraagde
prijscomponenten nader staan gespecificeerd. Werkzaamheden rondom het
realiseren van koppelingen vallen derhalve onder de éénmalige vast te
offreren prijs van WP 1 implementatie en inrichting van de tooling'.
Ondersteuning naimplementatie zoal s advisering en ondersteuning bij het
optimaliseren van de werkprocessen vallen onder het vaste uurtarief van WP
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Ref.nr.
35

Ref.nr.
36

5 'Consultancy na afronding van implementatie'. Bepalend hierbij dus of het
werkzaamheden zijn die voor of na afronding implementatie uitgevoerd
worden.

Beantwoord op: 13-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 — Overeenkomst FMIS, artikel 7.4

Vraag:

In de ogen van deze inschrijver is het niet redelijk om het niet (geheel) halen
van een service level te koppelen aan het (geheel) niet voldoen van de
vergoedingen. Graag bespreekt deze inschrijver bij het finaliseren van de
SLA wat de consequenties zullen zijn van het behalen van bepaalde service
levels. Bent u akkoord met het schrappen van artikel 7.4?

Antwoord:

Neen, in dit geval dient er sprake te zijn van een toerekenbare tekortkoming
van Wederpartij die ertoe leidt dat er niet wordt voldaan aan de service
levels, alvorens opschorting op de Vergoeding kan plaatsvinden. Het
ontstaan van deze premisse ligt derhalve geheel in de invloedssfeer van de
Wederpartij, waardoor het ook in de macht van de Wederpartij ligt om dit te
voorkomen. Zodra de Prestatie (weer) voldoet aan de Service levels zal de
opschorting niet langer worden gehandhaafd.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 11

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor artikel 11 alsvolgt te wijzigen:

“ Standaardprogrammatuur wordt bij Aflevering beschouwd als
geaccepteerd, de vergoeding voor het Gebruiksrecht op de
Standaardprogrammatuur wordt volledig gefactureerd bij Aflevering.
Voordat de opdracht tot ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur wordt
gegeven, dienen de Partijen onderling tot overeenstemming te komen over
procedures voor het verrichten van een acceptatietest. Deze acceptatietest
heeft betrekking op de functionaliteit van de Maatwerkprogrammatuur en de
bijbehorende documentatie. Acceptatie van een Opdracht geschiedt doordat
Leverancier aan Opdrachtgever op maandbasis achteraf een urenstaat
overhandigt welke Opdrachtgever binnen 14 dagen zal accorderen. Indien
Opdrachtgever na 14 dagen 1) nog niet heeft geaccepteerd en/of 2) niet
schriftelijk heeft bericht dat — delen van de — urenstaat van Leverancier niet
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Ref.nr.
38

Ref.nr.
39

acceptabel zijn heeft Opdrachtgever automatisch Acceptatie afgegeven. De
overeenkomst betreffende deze acceptatietest en de
Maatwerkprogrammatuur kan namens Leverancier enkel door een van haar
statutair bevoegde bestuurders met Opdrachtgever schriftelijk worden
overeengekomen, Partijen komen uitdrukkelijk hierbij overeen dat de
totstandkoming en nakoming van andere overeenkomsten betreffende
Maatwerkprogrammatuur dan in dit artikel beschreven nietig is.”

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
aternatief?

Antwoord:

ProRail ziet geen meerwaarde in het vervangen van artikel 11 met het
voorstel van vragensteller. Een deel van het voorstel is reeds onderdeel van
artikel 11, daarnaast isreedsin artikel 6 van de Overeenkomst aangegeven
op welke wijze Acceptatie plaatsvindt, hetgeen niet in lijn is met het voorstel
van vragensteller.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 4

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor de artikelen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 te vervangen
door: ‘Partijen verstrekken elkaar/ hebben elkaar tijdig verstrekt alle
gegevens of informatie die nuttig of noodzakelijk zijn voor een deugdelijke
uitvoering van de Overeenkomst.’

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
alternatief?

Antwoord:

Nee, ProRail ziet geen meerwaarde in het schrappen van artikel 4 en het
vervangen daarvan door de voorgestelde tekst. De vraag ontbeert ook enige
motivering van het bezwaar tegen de bestaande definitie.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwer p:

ARBIT-2018, artikel 1.27
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Ref.nr.
40

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor om in de tekst van de definitie * Prestatie’ bij
artikel 1.27 de woorden * het door Leverancier te leveren Product, de door
deze uit te voeren Opdracht of’ geschrapt, deze woorden zijn geen onderdeel
van de definitie.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
alternatief?

Antwoord:

ProRail ziet niet in waarom deze definitie bezwaarlijk is voor vragensteller,
aangezien onderdelen die in deze definitie genoemd zijn maar geen
onderdeel zijn van de aanbesteedde opdracht, geen onderdeel van de
Prestatie vormen, getuige de keuze ("of") die in de definitie is opgenomen.
Bovendien acht ProRail de Prestatie omvangrijker dan uitstluitend het
leveren van Gebruiksrechten, getuige het Bestek. Door het verwijderen van
de door vragensteller voorgestelde tekst zou ook dat gedeelte van de
opdracht uit de definitie verdwijnen, hetgeen niet past bij de realiteit van de
omvang van de Prestatie. Deze definitie wordt daarom niet aangepast en
ProRail heeft geen behoefte aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 1.9

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor de tekst bij de definitie * Gebrek’ zoals
omschreven in artikel 1.9 alsvolgt te herschrijven: ‘ Gebrek: het niet
functioneren van de Programmatuur conform de functionele en technische
productdocumentatie van Leverancier.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
aternatief?

Antwoord:

Deze definitie gaat uit van een storing en/of ander mankement waardoor de
Prestatie niet geschikt isvoor het Overeengekomen gebruik. Het
Overeengekomen gebruik is het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de
Prestatie zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op grond
van het Bestek en/ of op basis van de in artikel 4 bedoelde informatie, voor
Wederpartij kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn, een en ander voor zover
dat gebruik in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.
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Ref.nr.
41

Ref.nr.
42

Opdrachtnemer heeft ingeschreven op deze opdracht en dient er derhalve
voor in te staan dat de door haar aangeboden Prestatie geschikt is voor het
Overeengekomen gebruik. Dit ligt ook volledig in de invloedssfeer van
Opdrachtnemer. Deze definitie wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft
geen behoefte aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 1.8

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor om artikel 1.8 te schrappen.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
aternatief?

Antwoord:

Nee, ProRail ziet geen meerwaarde in het schrappen van de definitie van
Fatale termijn en de vraag ontbeert ook enige motivering van het bezwaar
tegen deze definitie. Indien er sprake is van een Fatale termijn, dan is deze
definitie van toepassing. |s er geen sprake van een Fatale termijn, dan niet.
Deze definitie wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft geen behoefte
aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 1.3

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor om de volgende tekst aan het begrip ‘ Aflevering’
zoals omschreven in artikel 1.3 toegevoegd: ‘ Aflevering heeft
plaatsgevonden na door Opdrachtgever afgegeven schriftelijk bewijs van
ontvangst (kan middels email). Wordt binnen 2 weken na bezorging geen
schriftelijk bewijs van ontvangst afgegeven danwel geen bezwaar gemaakt
door Opdrachtgever dan is de bezorging verondersteld als Aflevering.’

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan

motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
aternatief?

Antwoord:
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Ref.nr.

Ref.nr.

ProRail ziet geen meerwaarde in het aanpassen van de definitie van
Aflevering. Een af spraak met een vergelijkbare strekking zou eventueel en
desgewenst wel tussen partijen overeengekomen kunnen worden in het DAP.
Deze definitie wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT-2018, artikel 1.1

Vraag:

Deze Inschrijver stelt voor de tekst bij de definitie * Acceptatie’ zoals
omschreven in artikel 1.1 alsvolgt te herschrijven: ‘ Acceptatie: de
goedkeuring door Opdrachtgever van (onderdelen van) de Prestatie conform
hetgeen beschreven in de functionele en technische productdocumentatie van
Leverancier.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar
alternatief?

Antwoord:

Nee. Ten aanzien van de Acceptatie zijn nadere af spraken opgenomen in de
ARBIT (zie bijvoorbeeld artikel 11) en in de Overeenkomst (artikel 6).
Opdrachtnemer heeft ingeschreven op deze opdracht en dient er derhalve
voor in te staan dat de door haar aangeboden Prestatie voldoet aan het
Bestek. Dit ligt ook volledig in de invlioedssfeer van Opdrachtnemer en
ProRail acht het redelijk dit te verwachten van de Inschrijver. Deze definitie
wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft geen behoefte aan een
alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Licentie

Vraag:

Het prijsmodel van onze oplossing wordt gebaseerd op het aantal

behandel aars. Op basis van het overzicht in Annex 1, Hoofdstuk 2 zouden de
rollen (1) Functioneel- en Apllicatiebeheer, (2) Facility Desk - Back Office,
(3) Facility Desk - Front Office, (4) HFM Medewerkers en (5) HFM
Leverancier, hiervoor in aanmerking komen. De onder en bovengrens van
het totaal aantal behandel aars loopt best uiteen en geeft hierdoor een
vertekend beeld in prijsstelling. Met welk totaal aantal behandel aars moeten
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wij rekening houden voor de prijsstelling.

Antwoord:

Het aantal gebruikersis niet exact bekend maar beweegt zich conform de
tabel in hoofdstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie'. De aanbieding moet
het aantal gebruikersin de tabel inclusief de eventuele voorziene groel
kunnen faciliteren.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Contract

Ref.nr. Onderwerp:

45 Leidraad 3.2 - Planning Nota van Inlichtingen
Vraag:

Gezien de complexiteit en vorm van de uitvraag as ook de relatief korte
duur tussen de publicatie van de aanbesteding en de eerste Nota inlichtingen
zou Leverancier u om een tweede Nota van inlichtingen willen verzoeken na
18 mei voor het kunnen stellen van vervolgvragen, om later in het proces
onduidelijkheden te voorkomen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

ProRail zal geen tweede Nota van Inlichtingenronde inplannen. Ten opzichte
van de wettelijke voorgeschreven minimale inschrijvingstermijn had ProRall
initieel a een ruimere periode ingepland waardoor ook voor het kunnen
stellen van vragen extratijd beschikbaar was voor geinteresseerde
marktpartijen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
50 ARBIT, 1.9

Vraag:

Een gebrek dient wel reproduceerbaar te zijn om achter de oorzaak van een
gebrek te kunnen komen en een gebrek te kunnen herstellen. Bent u derhalve
bereid aan deze definitie toe te voegen dat een Gebrek reproduceerbaar dient

tezijn?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
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Ref.nr.

Ref.nr.

55

Ref.nr.

56

Onderwer p:
ARBIT, 11.2

Vraag:

Gaat u ermee akkoord om aan dit artikel de volgende zinsnede toe te voegen:
"Acceptatie dient niet te worden onthouden op grond van kleine gebreken
die de operationele ingebruikname van het systeem niet in de weg staan. Dit
onverminderd de plicht van Wederpartij dergelijke kleine gebreken te
herstellen."?

Antwoord:

Blijkens artikel 11.6 en 12.5 ARBIT heeft Opdrachtgever reeds de
mogelijkheid om de Prestatie de accepteren ondanks de geconstateerde
aanwezigheid van één of meer Gebreken. Het is echter aan ProRail om te
bedluiten of zij de Prestatie accepteert, een algemene toevoeging zoals hier
voorgesteld past daar niet in.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 12.3

Vraag:

Gebreken in de software zullen worden hersteld conform de tussen partijen
gesloten SLA in plaats van een koop-gerelateerde garantie. Dit is ook
logisch, nu foutloze software immers niet bestaat. Derhalve verzoekt
inschrijver deze bepaling te laten vervallen, dan wel de garantieperiode te
verkorten naar een maand en voor het overige aan te haken op de SLA, gaat
u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord, artikel 12.3 komt te vervallen. Voor het herstel van Gebreken
zoasin dit artikel bedoeld wordt aangesloten bij de Service Level
Aqgreement.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 124 en72.3

Vraag:
Het aanbrengen van tijdelijke programmaomwegen is een gebruikelijke
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Ref.nr.
57

manier om gebreken tijdelijk te verhelpen en zodoende schade al's gevolg
van een gebrek te beperken. Alswij voor het aanbrengen van een dergelijke
oplossing afhankelijk van u zijn, gaat er niet alleen veel (kostbare) tijd
verloren maar ontstaat er mogelijkerwijs ook meer schade dan noodzakelijk.
Derhalve stellen wij voor in het kader van de schadebeperkingsplicht om
artikel 12.4 alsvolgt te wijzigen: "Programmaomwegen of
probleemvermijdende beperkingen mogen door Opdrachtnemer worden
aangebracht onverminderd de plicht van Opdrachtnemer om zo spoedig
mogelijk te voorzien in een structurele oplossing van een Gebrek." Is dit
akkoord en zo niet, draagt u de additionele schade veroorzaakt door het niet
mogen of later aanbrengen van een programmaomweg zelf?

Antwoord:

ProRail begrijpt de verwijzing naar artikel 72.3 van de ARBIT in dit verband
niet, nu dat artikel ziet op verslaglegging van storingen en
onderhoudsresultaten. Zij laat dit artikel in haar beantwoording dan ook
buiten beschouwing. ProRail ziet het kennelijke bezwaar van de
vragensteller tegen de huidige formulering van artikel 12.4 niet. Immers,
artikel 12.4 voorziet reeds in de mogelijkheid voor Opdrachtnemer om
tijdelijke oplossingen aan te brengen ter uitvoering van het herstel van
Gebreken. Tijdelijke oplossingen zijn naar hun aard tijdelijk, waarmee
impliciet de verplichting van Opdrachtnemer om te voorzien in een
structurele oplossing ook reeds besloten ligt in artikel 12.4. Dit artikel rept
bovendien niet over toestemming van Opdrachtgever om dergelijketijdelijke
oplossingen aan te brengen. Artikel 12.4 regelt daarnaast wel dat als ProRail
schade ondervindt as gevolg van de tijdelijke oplossingen, deze schade
vergoed wordt door Opdrachtnemer. Dit is een element dat ProRail mist in
het voorstel van de vragensteller, maar wel graag wenst te behouden. Het
voorstel wordt daarom niet overgenomen.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwer p:

ARBIT, 12.7

Vraag:

De verplichting van Opdrachtnemer de Prestatie te onderhouden, is
afhankelijk van de gesloten SLA. Een verplichting voor Opdrachtnemer tot 5
jaar na datum van Acceptatie de Prestatie te onderhouden hoort dan ook niet
in de algemene voorwaarden. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen?
Indien dit niet akkoord is, kunt u dan bevestigen dat Opdrachtgever zich op
voorhand verplicht tot 5 jaar na datum van Acceptatie de vergoeding voor de
SLA te voldoen?

Antwoord:
Akkoord, artikel 12.7 komt te vervallen. Voor het onderhoud van de

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 14 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Ref.nr.

58

Ref.nr.

59

Ref.nr.

60

Prestatie zoals in dit artikel bedoeld wordt aangesioten bij de SLA.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 143 subb

Vraag:
Bent u bereid overeen te komen dat het recht op schadevergoeding (sub b)
enkel bestaat indien en voor zover deze meer bedraagt dan de boete?

Antwoord:

Dit artikel stelt enkel dat een korting of boete andere rechten of vorderingen,
waaronder schadevergoeding, niet aantast. Voor het overige sluit ProRail
zich aan bij de vigerende wet- en regelgeving waar het gaat over de
onderlinge verhoudingen tussen schadevergoeding en boete.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 155

Vraag:

Wij zijn van mening dat het niet in alle gevallen redelijk isons als
Opdrachtnemer het wettelijk opschortingsrecht of ontbindingsrecht te
ontnemen. Wij stellen daarom de volgende toevoeging voor: “, voor zover
dit in redelijkheid van Wederpartij kan worden verwacht.”. Kunt u hiermee
akkoord gaan?

Antwoord:
Artikel 15.5 ARBIT isop basis van artikel 10.10 van de Overeenkomst reeds
niet van toepassing verklaard.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 16

Vraag:

Een kredietinstellingsgarantie legt een aanzienlijk beslag op ons vermogen.
In de toelichting op de ARBIT staat dat terughoudend moet worden
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Ref.nr.
61

Ref.nr.
62

omgegaan met het vragen van een dergelijke garantie. Wij willen u daarom
vragen om artikel 16 niet van toepassing te laten zijn. Kunt u hiermee
akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord, artikel 16 komt te vervallen.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 17.5

Vraag:

Een boete van € 50.000 per overtreding vinden wij zeer hoog, zeker al's
Opdrachtnemer maatregelen heeft genomen om de gevolgen te beperken.
Wij willen u daarom vragen om artikel 17.5 als volgt aan te passen:

"Indien een partij geen redelijke maatregelen heeft genomen om de
geheimhouding te waarborgen en/of te beperken en dein artikel 17.1
opgenomen geheimhoudingsverplichting schendt, is deze partij aan de
andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per
dag met een maximum van € 50.000". Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Grotendeels akkoord. Artikel 17.5 zal worden aangepast naar: "Indien een
partij geen redelijke maatregelen heeft genomen om de geheimhouding te
waarborgen en/of te beperken en de in artikel 17.1 opgenomen
geheimhoudingsverplichting schendt, is deze partij per gebeurtenis of reeks
samenhangende gebeurteni ssen aan de andere partij een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per dag met een maximum van €
50.000".

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 22.1

Vraag:

Van ons kan niet worden verwacht dat wij slechts Personeel vervangen met
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Het is voor ons niet
werkbaar asiedere klant de mogelijkheid heeft om toestemming te
onthouden waardoor wij niet meer ons Personeel kunnen wisselen. Bent u
derhalve bereid overeen te komen dat Wederpartij vrij is om Personeel te
vervangen, mits dit geen effect heeft op de overeengekomen kwaliteit voor

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 16 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

ingezet Personeel ?

Antwoord:

Akkoord, Artikel 22.1 komt te vervallen en wordt vervangen door:
"Wederpartij is vrij om Personeel te vervangen, mits dit geen effect heeft op
de overeengekomen kwaliteit voor ingezet Personeel.”

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
63 ARBIT, 23.1
Vraag:

Het is niet werkbaar om voor elke onderaannemer/andere derden te moeten
wachten op uw toestemming. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen,
uiteraard met dien verstande dat wij volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn voor door ons ingeschakel de onderaannemers/andere
derden?

Antwoord:

Akkoord, Artikel 23.1 komt te vervallen en wordt vervangen door: "Bij het
uitvoeren van de Overeenkomst mag Wederpartij gebruik maken van de
diensten van derden. Wederpartij is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de door haar ingezette derde(n)."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
70 ARBIT, 30
Vraag:

De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de
geleverde diensten moet terugnemen en dat Opdrachtnemer de door
Opdrachtgever betaal de facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de
opdracht is dit slecht uitvoerbaar. Wij willen u daarom vragen om het
volgende toe te voegen: “Voor zover in de Voorwaarden en de
Overeenkomst wordt gesproken over ‘ontbinden’ geldt dat dit enkel geldt
voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen
met zich brengt.”. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Het isjuist dat de term "ontbinding' tot gevolg heeft dat er over en weer
ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. ProRail wijst vragensteller echter
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Ref.nr.
71

Ref.nr.
81

ook op artikel 6:272 e.v. BW, dat van toepassing isindien de aard van de
prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt, zoals bij deze
Overeenkomst grotendeels voor de hand ligt. Daarmee bevat het wettelijk
regime reeds een regeling voor deze situatie. ProRail wil niet op voorhand
categorisch uitsluiten dat ongedaanmaking - waar dit wel mogelijk is - niet
van toepassing is.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

ARBIT, 30.3

Vraag:

Fusies en overnames gebeuren vaak en doen niets af aan de gebondenheid
van partijen aan het contract. Bij een fusie of overname s er echter wel een
verdwijnende onderneming die wordt ontbonden of waarvan de

onderneming wordt gestaakt, wat door dit artikel een recht op ontbinding

zou meebrengen, ondanks dat de verkrijgende partij gebonden is aan de
overeenkomst. Bent u derhalve bereid dat een fusie, overname of
reorganisatie niet de enige reden mag zijn voor een ontbindingsbevoegdheid?

Antwoord:
Nee, dit zal ProRail niet op voorhand categorisch toezeggen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 1.8

Vraag:

Het behalen van fatale termijnen is binnen onze branche afhankelijk van zeer
veel variabelen waar Inschrijver geen tot weinig invlioed op heeft.

Daarnaast bieden aanbestedingsdocumenten doorgaans niet het volledige
overzicht van de situatie zoals deze tijdens de implementatie/uitvoering van
de opdracht in de praktijk zal uitwijzen.

Hierdoor kan Inschrijver niet akkoord gaan met de opname van fatale
termijnen in de ARBIT. Hierin telt mee dat de ARBIT niet of nauwelijks
rekening houdt met SaaS, maar vooral van toepassing iS op on-premise
systemen. Daar isin deze aanbesteding geen sprake van.

Inschrijver verzoekt u dan ook om geen fatale termijnen te hanteren, maar in
plaats daarvan een in gebrekestelling te hanteren zodat fouten gecorrigeerd
kunnen worden.

Inschrijver kan alleen akkoord zijn met fatale termijnen indien Inschrijver
enkel en alleen aantoonbaar in verzuim is en de dienstverlening en gemaakte
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afspraken in het kader van de opdracht in het geding komen. Is dit akkoord?

Z0 nee, waarom niet?

Antwoord:

Deze vraag is gekoppeld aan de definitie van een Fatale termijn, maar isin
feite breder georiénteerd. Deze definitie blijft zoals deze is (zie in dat kader
tevens het antwoord op vraag 41). ProRail is niet bereid om in zijn
algemeenheid het gebruik van Fatale termijnen te staken. Wel kan ProRail
begrijpen dat op sommige onderwerpen een ingebrekestelling redelijk is,
voordat Wederpartij in verzuim is en zal daar waar dit specifiek gevraagd is
in overweging nemen. Zie bijvoorbeeld het antwoord op Nvl-vraag 132.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwer p:
83 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE69
Vraag:

“’Inschrijver draagt er zorg voor dat de oplevering van de Oplossing
gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van
de overeenkomst. Dat wil zeggen dat precies 6 maanden na inwerkingtreding
van de overeenkomst aan alle eisen uit deze vraagspecificatie, aantoonbaar is
voldaan en de Oplossing is geaccepteerd door ProRail.”’

De haalbaarheid van de doorlooptijd is mede-afhankelijk van actieve
deelname, mandaat en snelheid in aanleveren van informatie door
Opdrachtgever. Kortom, Opdrachtgever speelt ook een doorslaggevende rol
in het gebruiksklaar en volledig gereed hebben van de Oplossing uiterlijk zes
maanden naingangsdatum van de overeenkomst. Inschrijver gaat ervan uit
dat Opdrachtgever daar zijn verantwoordelijkheid in neemt om vanuit zijn
kant er alles aan te doen om deze opleveringsdatum te halen. Daarom stellen
wij de volgende wijziging voor aan de eerste zin van de eis: ‘' Inschrijver en
Opdrachtgever dragen er beiden zorg voor dat de oplevering van de
Oplossing gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na
ingangsdatum van de overeenkomst.”” Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel maar heeft wel begrip voor uw
standpunt. ProRail zal de volgende regel toevoegen aan Eis NEG9: 'Indien de
termijn wordt overschreden en de reden van overschrijding van deze termijn
is gelegen aan de zijde van ProRail, dan kan ProRail deze termijn met een
redelijke termijn verlengen na een onderbouwd verzoek daartoe door
Opdrachtnemer.

24-05-2022
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Ref.nr.

Ref.nr.
85

Beantwoord op:
L abel: Inhoud

Onderwerp:
Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, Annex 1b Template SLA, NE53, NE62,
NES89

Vraag:

1. NE16: " Inschrijver gebruikt standaard oplossingen, werkwijzen en
technologieén bij integratie met andere systemen.”’

2. NE89: *’In het SSP-FMIS worden mogelijke oplossingen getoond aan de
Eindgebruiker die passend zijn bij de melding die gemaakt

wordt.”’

3. Aanbestedingsleidraad FMIS, pagina 19: ' (eigen) best practices,
standaards’”’

In eisen NE16 en NEB9 en de aanbestedingsleidraad wordt gevraagd dat
Inschrijver standaard oplossingen, werkwijzen, en technologieén gebruikt.
Tegelijkertijd schrijven eisen NE53, NE62 en hoofdstuk zes van de
‘Vraagspecificatie FMIS voor dat processen en werkwijzen conform de
SLA van Opdrachtgever verlopen. Bij standaard software hoort echter een
standaard SLA waarin veel bewezen werkende werkwijzen vastgelegd zijn
die optimaal passen bij de processen van het systeem en de organisatie. De
standaard SLA isvastgelegd in redelijkheid en proportionaliteit.
Afwijkingen van de standaarden brengen extra handling, kosten en
foutgevoeligheid met zich mee, wat afbreuk doet aan de kwaliteit die
Opdrachtgever wenst.

Het servicelevel van onze SLA verschilt heel weinig met de standaarden van
ProRail. Om asnog de dienstverlening optimaal te kunnen borgen,
verzoeken wij specifiek om onze eigen standaard SLA te hanteren en om
onze percentages, prioritering, en doorlooptijden te hanteren. Gaat u
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u een eigen SLA hanteert ook a
isdat geen gebruikelijke eis bij standaard software?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. De ProRail organisatie hanteert per service level
standaard reactie- en oplostijden waar onze leveranciers aan moeten
voldoen. Daarnaast zorgen voorgeschreven SLA-eisen in de
aanbestedingsfase ervoor dat alle inschrijvers aan dezelfde SLA-eisen dienen
te voldoen, ook qua prijsstelling cf. Annex 2-'prijzenformulier’, WP 4.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 8.2
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Ref.nr.
86

Vraag:
“’Er worden alleen betalingen verricht voor een Prestatie, na schriftelijke
Acceptatie, waarvoor een schriftelijke opdracht is verstrekt.”

Het is onduidelijk of Inschrijver betaald krijgt tijdens de levering en
Implementatie van de Oplossing op basis van deze formulering: immers,
Inschrijver is dan nog bezig met het realiseren van de Prestatie. Daarom stelt
Inschrijver voor om maandelijks te factureren.

Indien Opdrachtgever daarmee niet akkoord gaat stellen wij de volgende
betalingstermijnen voor:

- 40% bij ondertekening

- 40% hij acceptatie

- 20% hij livegang voor.

Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

ProRail gaat niet akkoord. De vereiste maximale termijn van oplevering van
de Oplossing van 6 maanden (zie Eis NE69 in Annex 1 -Vraagspecificatie)
vindt ProRail een redelijke periode om af te kunnen zien van een
betalingsschema vooruitlopend op een oplevering.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 7.3

Vraag:

’De Vergoeding voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen en houden van
de Oplossing en van supportdiensten (B3) en het vastgestelde uurtarief voor
consultancydiensten (B4) kan na 1 januari 2025 éénmaal per jaar per 1
januari worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het 'CBS-
prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,
categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het maandcijfer
van de voorafgaande maand augustus gehanteerd, waarbij het indexcijfer van
januari 2023 wordt gesteld op 100%."”

U heeft een maximaal uurtarief voor consultancy naimplementatie bepaald
in het Prijzenblad en in artikel 7.3 van de Overeenkomst de bepaling dat pas
najanuari 2025 geindexeerd wordt. Gezien de economische en
maatschappelijke onzekerheden die er op het moment spelen is het zeer
onwenselijk isom de prijstot 1 januari 2025 vast te zetten.

Daarom stelt Inschrijver voor om na 1 januari 2024 te indexeren. Gaat u
akkoord?
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Ref.nr.
87

Ref.nr.
88

Antwoord:

ProRail zal de indexeringsregeling niet aanpassen. Inschrijver staat vrij om
enige onzekerheid voor de periode tot de eerste indexeringsmogelijkheid
mee te nemen in hun aanbieding.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 12.3t/m 12.6

Vraag:

Inschrijver stelt voor om de artikelen te vervangen door de volgende tekst:
“12.3: Wederpartij zal gebreken herstellen conform de tussen Opdrachtgever
en Wederpartij overeengekomen Service Level Agreement”.

Reden hiervoor is dat Herstel van Gebreken en verlenen van support onder
onze standaard dienstverlening valt binnen binnen de voorwaarden en
procedures zoals beschreven in onze SLA.

De standaard SLA isvastgelegd in redelijkheid en proportionaliteit.
Afwijkingen van de standaarden brengen extra handling, kosten en
foutgevoeligheid met zich mee, wat afbreuk doet aan de kwaliteit die
Opdrachtgever wenst. Indien u niet akkoord gaat met onze standaard SLA en
deze in gezamenlijkheid na gunning wilt opstellen, is onze aanname dat
artikelen 12.3. t/m 12.6 niet van toepassing zijn. |s deze aanname juist? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie eveneens de antwoorden op Nvl-vraag 55, 56 en 57. Artikel 12.4 za in
werking blijven nu deze ziet op schadevergoeding indien er schade ontstaat
bij ProRail door tijdelijke oplossingen. Artikel 12.5 zal in werking blijven,
deze ziet op het herstel van Gebreken die tijdens de Acceptatieprocedure zijn
geconstateerd. Nu artikel 12.3 wel isvervallen, kan artikel 12.6 ook
vervallen daar deze een uitzondering benoemt op het vervallen artikel 12.3.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwer p:

Aanbestedingseidraad, paragraaf 3.6, pagina 8

Vraag:

“ProRail kent in het kader van deze aanbestedingsprocedure geen
tenderkostenvergoeding toe.

In de herziene versie van de Gids Proportionaliteit (2e herziening januari
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Ref.nr.
89

2020) wordt in VVoorschrift 3.8B aangegeven dat het disproportioneel isom
op voorhand een tenderkostenvergoeding bij een intrekking van een
aanbestedingsprocedure uit te sluiten. Inschrijver verzoekt u daarom ook om
deze paragraaf in lijn met de Gids Proportionaliteit als volgt aan te passen:

"Indien Aanbestedende dienst besluit om de aanbesteding geheel en/of
definitief te stoppen wordt door de Aanbestedende dienst een afweging
gemaakt of tenderkosten worden vergoed en zo ja, welk bedrag er betaald
dient te worden, afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de gemaakte
kosten en het moment en de redenen van intrekking."

Is dit akkoord? Zo nee, waarom wijkt u af van hetgeen voorgeschreven in de
Gids Proportionaliteit?

Antwoord:

ProRail heeft de afweging om geen tenderkostenvergoeding te verstrekken
reeds voor publicatie van de aanbesteding genomen. Op basis van een intern
beslismodel is geconcludeerd dat op basis van aard en inhoud van deze
aanbesteding het proportioneel isom in beginsel geen
tenderkostenvergoeding te verstrekken. Naar de mening van ProRalil is er bij
deze aanbesteding geen sprake van “hoge kosten van een inschrijving”, zoals
benoemd in artikel 1.10 Aw12, wat de basisis voor dit voorschrift in de Gids
Proportionaliteit. Dat neemt niet weg dat ProRail bij een eventuele laattijdige
intrekking van deze aanbesteding, in overeenstemming met Voorschrift 3.8B
Gids Proportionaliteit zal beoordelen of een eventuele kostenvergoeding
proportioneel isen zij sluit dit dan ook niet op voorhand categorisch uit.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Annex 2 Prijzenblad — Prijscomponenten

Vraag:
"wp 4. Jaarlijkse fee voor support cf. de vraagspecificatie"

Wat verstaat Opdrachtgever onder een jaarlijkse fee voor support? In de
aanbestedingsleidraad (par 5.3.1.) staat bij het onderdeel Prijs dat in het
Prijzenblad wordt uitgegaan van een geschatte omvang van 200 consultancy
uren per jaar. Dit wordt a doorberekend bij onderdeel WP5. Het is
Inschrijver niet duidelijk welke kosten er dan bij WP4 ingevuld dienen te
worden.

Antwoord:

In annex 2 -'Prijzenformulier’ wordt onder WP4 'jaarlijkse fee voor support’
de vaste jaarkosten verstaan om te kunnen voldoen aan de SL A-eisen uit
hoofdstuk 6 van Annex 1 "Vraagspecificatie'. Ter verduidelijking: onder WP
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Ref.nr.
90

Ref.nr.
91

Ref.nr.
92

3 'Jaarlijkse fee SaaS oplossing (enterprise agreement)' worden de vaste
jaarkosten verstaan voor het leveren van de gevraagde FMIS-oplossing as
een SaaS.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Ondertekening stukken

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat een digitale handtekening vol staat voor
de ondertekening van de stukken?

Antwoord:
Ja, een digitale handtekening is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Proces
Onderwerp:

Annex le IBB- 2.7 Toegangsheveiliging

Vraag:

"V oor toegang op afstand tot systemen is goedkeuring van ProRail nodig.
Toegang op afstand vindt altijd plaatst over beveiligde verbindingen én met
twee-factor authenticatie (token)."

Bij SaaS istoegang tot het systeem altijd op afstand. Twee-factor
authenticatieis hierbij dan ook niet gebruikelijk. Kan Inschrijver ervan
uitgaan dat dit bullitpoint niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Inschrijver mag daar vanuit gaan. Deze eisis bedoeld voor toegang van
buiten het ProRail domein naar systemen die door leveranciers worden
beheerd binnen het ProRail domein. Middels deze eis houdt ProRail controle
over wie toegang heeft tot data/systemen/diensten van ProRail.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering
Onderwerp:

Annex 1e IBB- 2.3 Beheer van Bedrijfsmiddelen
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Vraag:

“’ Alle ICT-componenten en —diensten, inclusief de onderlinge relaties en
classificaties, worden vastgelegd en dit overzicht wordt permanent
onderhouden door de Ondernemer.

» De Ondernemer draagt zorg voor het opstellen en actueel houden van de
volgende documentatie, welke op verzoek aan ProRail kan worden overlegd:
0 Een lijst van contactpersonen;

o Een lijst van ingezette beheerders, inclusief hun bevoegdheden en
screening;

0 Een autorisatiematrix van de objecten (informatiesystemen) onder beheer;
o Een lijst van objecten (informatiesystemen), inclusief merk, type, versie en
(security) bijwerking (patches);

o Een lijst van alle uitgegeven toegangstokens;

o Een netwerk infrastructuur diagram;

o Eenlijst van firewall regels en instellingen;

o Een lijst van alle ingaande/uitgaande (VPN) netwerkverbindingen en —
protocollen.

o Een lijst van door ProRail goedgekeurde uitsluitingen en uitzonderingen.”

Inschrijver vindt het niet zinvol om bovenstaande informatie te delen met
Opdrachtgever. Ook is het tegenstrijdig met het *’ need-to-know principe’”’
Het is namelijk onveilig en bovendien ook onnodig omdat dit meer voor on-
premise systemen geldt en niet voor SaaS. Als alternatief stelt Inschrijver
voor om de informatie periodiek te toetsen middels een audit. Gaat u
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u bovenstaande informatie wil
ook al istegenstrijdig met de dienstverlening rondom Saas?

Antwoord:

Uw voorstel is akkoord. Een periodieke audit draagt altijd bij tot een beter
inzicht en stelt ProRail voldoende gerust. Deze Eisis met name gericht op
infra die binnen de ProRail datacenters geinstalleerd en vervolgens door
leveranciers beheerd wordt.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:

9 Annex 1e IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer — Inleiding
Vraag:

'De Ondernemers dienen in te stemmen met het recht van audit (op elk door
ProRail gewenst moment) en te voldoen aan de aanvullende eisen die deze
auditor stelt (0.a. m.b.t. rapportage).”

Inschrijver vindt het onvoorwaardelijk voldoen aan aanvullende eisen die
volgen uit een audit niet in lijn met het *comply-or-explain’ principe. Indien
er aanvullende eisen worden gesteld aan rapportages kan dat bijvoorbeeld
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Ref.nr.
95

Ref.nr.
96

een conflict opleveren in het niveau van onze dienstverlening. We willen aan
al onze klanten dezelfde hoge kwaliteit dienstverlening bieden en
aanvullende (rapportage) eisen kost efficiency. Dit gaat uiteindelijk juist ten
koste van de kwaliteit. Als deze eisen redelijk zijn wil Inschrijver daar aan
voldoen, maar daar een dialoog over voeren lijkt Inschrijver redelijk. We
kunnen natuurlijk niet bij voorbaat onvoorwaardelijk voldoen aan nog
onbekende particuliere eisen die gesteld gaan worden, we moeten daarbij uit
kunnen gaan van redelijkheid en relevantie, en "comply-or-explain”. Gaat u
akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord op uw voorstel.

Ter toelichting op de eis de aanvullende eisen gelden slechtsten tijde van de
audit met als doel de auditor zijn werk correct uit te kunnen laten voeren."

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE85

Vraag:

“’Inschrijver stemt volledig in en verleent kostel oos volledige medewerking
wanneer ProRail de Oplossing door een externe onafhankelijke partij laten
controleren op het gebied van Cyber Security middels een Cybersecurity
Vulnerability Assessment.”’

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om in alle redelijkheid van te voren aan
te geven wanneer de Oplossing gecontroleerd wordt middels de
Cybersecurity Vulnerability Assessment. Kan Opdrachtgever verder
bevestigen dat de kosten voor de externe partij voor ProRail zijn?

Antwoord:

ProRail zal inderdaad in alle redelijkheid van te voren bij inschrijver
aangeven wanneer dit assessment zal worden uitgevoerd.

Kosten voor het inzetten van een externe partij zijn voor ProRail, ook
conform Eis NE85 uit Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Uitvoering
Onderwerp:

Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE68

Vraag:

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 26 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Ref.nr.
97

“’Inschrijver is verantwoordelijk voor het organiseren van 3 hybride
inloopdagen voor gebruikers om vragen te stellen en instructie te krijgen
over de Oplossing gedurende de implementatiefase.’’

Hoe ziet Opdrachtgever de invulling van deze drie inloopdagen voor zich?
Worden deze inloopdagen op 1 locatie georganiseerd of over meerdere
locaties georganiseerd? Is de verwachting dat er een medewerker vanuit
Inschrijver daar een hele dag aanwezig is of wellicht een halve dag?

Antwoord:

Deinvulling van de hybride inloopdagen zullen in overleg met de winnende
Inschrijver nader worden ingevuld.

De inloopdagen zullen op één (1) locatie gepland worden waarbij de
aanwezigheld van een medewerker vanuit de Inschrijver zowel fysiek of
online kan zijn (hybride).

ProRail vraagt in totaliteit om 3 dagen waarbij de exacte invulling in nader
overleg met de winnende inschrijver zal worden afgestemd.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE61 en NE 63

Vraag:

“’Inschrijver draagt zorg voor — en toont middels testrapporten aan — dat
releases op zowel pre-productie al's de productieomgeving middels
geautomati seerde rel eases uitgevoerd worden.”’

Inschrijver deelt geen testrapporten. Naar mening van Inschrijver hebben
testrapporten geen toegevoegde waarde voor Aanbestedende dienst, zeker
aangezien het een standaard SaaS-systeem betreft. Inschrijver verzoekt dan
ook om "en toont middels testrapporten aan” te laten vervallen. Is dit
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u de testrapporten wilt
ontvangen?

Antwoord:

Voor de onderdelen die de SaaS dienst vormen is ProRail akkoord met uw
voorstel. T.b.v. deintegratie met ProRail systemen blijft de eis van kracht.

De nieuwe eis NE61 wordt: Inschrijver draagt zorg voor — en toont middels
testrapporten aan — dat ProRail specifieke releasest.b.v. de integratie met
ProRail systemen op zowel pre-productie al's de productieomgeving middels
geautomati seerde rel eases uitgevoerd worden.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Ref.nr.
98

Ref.nr.
99

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE39

Vraag:

“* Inschrijver heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens die door
haar worden verwerkt. De zeggenschap over de gegevens berust bij ProRail.
D.w.z. dat zij alleen dingen met de gegevens mogen doen die ProRail heeft
toegestaan. Back-ups maken en opslaan bijvoorbeeld.”

Bovenstaande eis sluit niet aan bij de werking van SaaS. SaaSis een online
dienst en daarom is het niet mogelijk dat alleen ProRail een back-up maakt
van de SaaS-omgeving. Bij SaaS gaat ProRail namelijk automatisch mee met
onze-back ups. Mogelijk doelt Opdrachtgever hier op iets anders. Kan
Opdrachtgever toelichting geven wat er met bovenstaande eis bedoeld wordt?

Antwoord:

Het is akkoord dat ProRail meegaat in de reguliere (of systeem brede) back-
up. Middels deze eis geeft ProRail aan altijd als enige partij het volledige
zeggenschap op ProRail data te hebben.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE4

Vraag:

“’Eisaan Inschrijver: 2 situaties moeten ondersteund worden:

A) Als mens cre€er ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig
mensen uit en selecteer een beschikbare ruimte.

B) Als mens creéer ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig mensen
uit en selecteer en reserveer in FMIS o.b.v. criteria een geschikte (en
beschikbare) ruimte en reserveer deze

vervolgensin outlook.”

Welke versie van Outlook wordt hier bedoeld?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail,
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr.
100

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - FE34

Vraag:

“’ De Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een gesloten melding
heropenen, waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding
komt als ‘open melding’ op de laatste geregistreerde

oplosgroep.’”’

Meldingen kunnen heropenen is naar inziens van Inschrijver niet efficiént en
daarom niet wenselijk. Immers, a's een oude melding opnieuw geopend en
aangepast wordt heeft de backoffice geen overzicht meer op de laatste
aangebrachte wijzigingen. Ook zijn de cijfers van de managementinformatie
minder zuiver vast te stellen. Inschrijver biedt een alternatief om de
meldingen in te richten op een functioneel gelijkwaardige manier door te
werken met tickets die aan elkaar gelinkt zijn. Gaat Opdrachtgever akkoord
met deze functioneel gelijkwaardige manier van meldingen openen? Zo nee,
waarom houdt Opdrachtgever vast aan het gegeven dat een afgesloten
melding heropend dient te worden?

Antwoord:

Niet akkoord.

ProRail wil met deze eis bereiken dat:

1. Eindgebruiker kan aangeven dat de melding niet naar wens is opgel ost
zonder nieuwe melding te hoeven maken.

2. De laatste oplosser in het proces krijgt de melding weer te zien inclusief
historie en met opmerking van melder, zodat hij deze weer direct op kan
pakken.

3. Doorlooptijd van de melding moet niet opnieuw starten en voor
rapportages is het ook van belang dat het geen nieuwe melding wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1b, template SLA Reactie- en oplostijden

Vraag:

Kunt u toelichten waarom u een eigen invulling aanhoudt voor de Reactie-
en oplostijden in een SLA terwijl er standaard software wordt uitgevraagd?
Waarom vraagt Opdrachtgever een op maat gemaakte SLA terwijl
Opdrachtgever tegelijkertijd een standaard, bewezen werkwijze uitvraagt die
een hoge kwaliteit dienstverlening borgt? Afwijking van onze geborgde
reactie-en oplostijden is niet efficiént en wat ten koste kan gaan van onze
kwaliteit van dienstverlening. Daarom verzoekt Inschrijver om akkoord te
gaan met onze eigen SLA inclusief onze eigen response- en reactietijden.
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Ref.nr.
104

Ref.nr.
111

Anderswil Inschrijver deze na gunning samen vaststellen. Gaat u akkoord?
Z0 nee, waarom niet?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Het incidentenproces verloopt via de ProRail organisatie
en intern hanteert ProRail per service level standaard reactie- en oplostijden
waar onze leveranciers aan moeten voldoen. Zie ook ons antwoord op Nvl-
vraag 84.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, Bijzondere bepaling Opdrachten, pagina 26

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de hoofdstukken “ Ontwikkeling
maatwerkprogrammatuur” en “Detachering” niet van toepassing op de
Overeenkomst zijn? We leveren namelijk geen maatwerk, maar standaard
software. Detachering is niet opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Antwoord:

Het hoofdstuk "detachering” omvat de artikelen 61 t/m 67 enisreedsin
artikel 10.10 van de Overeenkomst niet van toepassing verklaard. Ten
aanzien van de artikelen 57 t/m 60 geldt dat deze alleen van toepassing zijn
voor zover er sprake is van de ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur:
specifiek ten behoeve van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde
Programmatuur dan wel aanpassingen in Standaardprogrammatuur specifiek
ten behoeve van Opdrachtgever (artikel 48.2 ARBIT). Hoewel de omvang
van de ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur bij deze opdracht beperkt
is, is deze niet afwezig. Dit hoofdstuk blijft derhalve van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.6 t/m 30.9

Vraag:

Deze artikelen zijn enkel van toepassing bij een on-premise systeem en niet
bij SaaS. Inschrijver neemt dan ook aan dat deze artikelen niet van
toepassing verklaard kunnen worden voor onderhavige opdracht. Is deze
aanname juist?

Antwoord:
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Ref.nr.
112

ProRail ziet niet waarom deze artikelen niet van toepassing kunnen zijn op
een SaaS-oplossing. Deze artikelen regelen immers de mogelijkheid om de
Overeenkomst tussentijds te kunnen opzeggen. De vraag ontbeert daarnaast
enige motivering waarom dit niet van toepassing is voor SaaS. Deze
artikelen blijven daarom van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.4

Vraag:

“’ Opdrachtgever kan de Overeenkomst ook op dein artikel 30.3 aangegeven
wijze ontbinden indien hij op goede gronden aanneemt dat de rechter op een
daartoe strekkende vordering op grond van afdeling 4.3.1 van de
Aanbestedingswet 2012 de overeenkomst zal vernietigen.

Wederpartij heeft alsdan aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor
de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee
in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Indien
Opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan
Wederpartij toerekenbaar is, komt Wederpartij geen vergoeding toe.”’

Inschrijver stelt voor om de tweede en derde zin van dit artikellid te
vervangen door de volgende tekst:

“Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en
de daarmee samenhangende betalingsverplichting in stand blijven, tenzij
Wederpartij ten aanzien van die prestatiesin verzuim is. Bedragen die
Wederpartij véor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
Wederpartij reeds ter uitvoering van deze Overeenkomst heeft geleverd of
verricht, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaal de
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct
opeisbaar.”

Bij ontbinding ontstaat van rechtswege een verbintenis tot ongedaanmaking.
Nakoming van deze verbintenisis echter niet mogelijk bij prestaties als die
welke door Inschrijver onder de Overeenkomst worden geleverd. Tot het
moment van ontbinding zal immers reeds een bepaald deel van de Prestatie
naar behoren zijn geleverd (denk bijvoorbeeld aan gebruiksrecht, diensten
enz.). Vergoeding van Prestaties ten aanzien waarvan Inschrijver in verzuim
is, wordt met de voorgestelde bepaling uitgesloten. Gaat u akkoord met
bovenstaande aanpassing?

Antwoord:

Zie eveneens het antwoord op Nvl-vraag 70. De huidige bepaling blijft in
stand.
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Ref.nr.
113

Ref.nr.
114

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.3

Vraag:

Inschrijver verzoekt om de zinsnede “...,sprake is van een ingrijpende
wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van
Wederpartij,...” niet van toepassing te verklaren.

Een change of control impliceert niet dat de dienstverlening en de uitvoer
van de opdracht in het geding is. Gaat u akkoord?

Antwoord:
Nee, deze zinsnede blijft van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwer p:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 29.2 & 29.3

Vraag:

“’Wederpartij overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan
Opdrachtgever waarbij Wederpartij, behoudensin het geval wettelijke
verplichtingen daaraan in de weg ARBIT-2018 19/35 staan, mededeling doet
van eerdere claims onder dezelfde polisin het lopende verzekeringsjaar.”

Inschrijver is adequaat verzekerd, maar verstrekt dergelijke informatie niet
aan derden. Dit is bedrijfsgevoelige informatie en niet relevant om te delen
met Opdrachtgever. Wij zijn echter wel bereid om Opdrachtgever te
voorzien van een kopie van ons verzekeringscertificaat. Gaat u akkoord? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord:

Deze vraag is gekoppeld aan artikel 29.2 en 29.3. De vraagstelling ziet
echter alleen op artikel 29.3. Artikel 29.2 blijft derhalve onveranderd. Ten
aanzien van artikel 29.3: zie eveneens het antwoord op artikel 19. Akkoord,
artikel 29.3 komt te vervallen en wordt vervangen door "Wederpartij
overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan
Opdrachtgever, dan wel de relevante certificaten met informatie over de aard
en omvang van de door Wederpartij afgesl oten verzekering(en)."

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
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Ref.nr.
119

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 24.2

Vraag:

Inschrijver stelt voor om het artikel uit te breiden met de volgende tekst: “...,
of wanneer overdracht van rechtswege plaatsvindt vanwege wijzigingen in
de vennootschapsrechtelijke situatie van Wederpartij”.

Het isniet redelijk om artikel 24.1 zonder redelijkheid en billijkheid toe te
passen in het kader van deze opdracht, omdat een change of control niet
impliceert dat de dienstverlening en de uitvoer van de opdracht in het geding
is. Daarom stelt Inschrijver voor dat 24.1 alleen aanvaardbaar is a's er een
situatie ontstaat die de onredelijkheid en onbillijkheid veronderstelt. Gaat u
akkoord?

Antwoord:

Aanbestedingsrechtelijk is het niet onverkort toegestaan om de
Opdrachtnemer te wijzigen (zie in dit kader artikel 2.163f en g van de
Aanbestedingswet). Overdracht van rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst leidt juridisch tevens tot een overgang van de
verantwoordelijkheid voor de correcte nakoming daarvan, waarbij de derde
aan wie door Wederpartij contractuele verplichtingen worden overgedragen
voor het overgedragen deel ten opzichte van Opdrachtgever zelf uitvoerder
wordt van (dat deel van) de Overeenkomst. ProRail kan daarom niet zonder
meer instemmen met een dergelijke algemene toevoeging. Uiteraard zal deze
toestemming door ProRail - in lijn met deze bepaling - niet zonder redelijke
grond geweigerd worden.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 11

Vraag:

Inschrijver moet reeds voor acceptatie diverse licenties en dergelijke
aanschaffen. Deze dienen dan ook bij aanschaf door Opdrachtgever vergoed
te worden. Alternatief willen wij graag de volgende bepaling voorstellen:

“Voor de implementatie kunnen partijen een of meer Acceptatietests
overeenkomen. Indien Opdrachtgever bij een dergelijke Acceptatietest het
geleverde na hertest afkeurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst
op te zeggen. Bij opzegging geldt dat Opdrachtgever aanspraak kan maken
op een terugbetaling c.q. kwijtschelding van 50% van de vergoedingen die
hij heeft betaald c.q. die nog niet gefactureerd of betaald zijn met betrekking
tot de werkzaamheden in de betreffende iteratie. Opdrachtgever blijft
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Ref.nr.
122

vergoedingen voor werkzaamheden in voorgaande iteraties verschuldigd,
evenals overige tot het moment van opzegging bestede uren aan activiteiten
buiten de iteraties. De kosten voor reeds verstrekte licenties tot het moment
van bedoel de opzegging en kosten ten aanzien van Derden-programmatuur
voor zover niet opzegbaar naar de derden leveranciers worden bij opzegging
bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Gebreken die bij de eerste test
worden geconstateerd dienen binnen een nader te bepalen redelijke termijn
te worden hersteld. Kleine gebreken, diein redelijkheid niet aan operationele
ingebruikname in de weg staan, kunnen geen reden zijn om acceptatie te
onthouden, onverminderd de plicht van Opdrachtnemer om deze kostel oos te
herstellen.”

Gaat u akkoord met bovenstaande? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Zie eveneens het antwoord op Nvi-vraag 193. ProRail zal de kosten die
nodig zijn voor de periode van implementatie vergoeden zodra de
implementatie is afgerond. Aangezien er hier sprake is van een standaard
SaaS-dienstverlening is de verwachting van ProRail dat de voorfinanciering
van deze kosten voor de Opdrachtnemer te overzien is. Het voorstel wordt
daarom niet overgenomen.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 10.5

Vraag:

“’Indien Wederpartij minder dan de in de Overeenkomst gestelde kwaliteits-
of prestatiecriteriarealiseert op (onderdelen van) (beoordeling op basis van
de beste prijs-kwaliteitverhouding, hierna afgekort as. “BPKV”), dan wel
naar vermoeden minder zal realiseren dan conform de door Wederpartij
uitgebrachte aanbieding, zal ProRail hem schriftelijk in gebreke stellen.
Indien Wederpartij ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk
minder realiseert dan conform de uitgebrachte aanbieding, zal een BPKV-
sanctie worden opgelegd. Deze BPKV -sanctie is een inhouding op het

totaal bedrag ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de
BPKYV -beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde
kwaliteitswaarde, berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek.”’

Inschrijver vindt deze sanctie disproportioneel en bovendien onuitvoerbaar

in de praktijk. Inschrijver doet een aanbieding/inschrijving op basis van de

informatie zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het realiseren
van deze aanbieding is afhankelijk van diverse omstandigheden, waaronder
omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft.
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Daarnaast is het naar mening van Inschrijver onmogelijk om achteraf op
objectieve en transparante wijze een score toe te kennen die potentieel bij
aanvankelijke beoordeling toegekend had kunnen worden en waarbij de
ervaringen uit de praktijk niet (onbewust) mee worden genomen.

Ook zijnin de ARBIT reeds de voorwaarden aangegeven waar
Opdrachtnemer zich aan dient te houden.

Inschrijver verzoekt u dan ook om Artikel 10.5 te laten vervallen. Is dit
akkoord? Zo nee, graag een toelichting op welke manier Aanbestedende
dienst een transparante, objectieve en toetsbare methodiek van deze
sanctieregeling kan borgen.

Antwoord:

De BPKV-sanctie ziet slechts op de kwaliteitscriteria die tijdens de
Aanbesteding zijn uitgevraagd en beoordeeld en op basis waarvan is bepaald
welke Inschrijver de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Eén van de
doelstellingen hiervan is te borgen dat de in het kader van de kwalitatieve
gunningscriteria aangeboden meerwaarde ook waar gemaakt wordt door de
Inschrijver. Anders gezegd: als de inschrijver een hoge score wordt
toegekend voor de kwaliteitscriteria, dan wordt de inschrijver ook geacht
deze hoge aangeboden kwaliteit ook te leveren. Anderzijds wordt hiermee
ook het gunningsvoordeel ontnomen indien de Inschrijver de
kwaliteitsvoordelen waarvoor hij beloond isin de aanbesteding niet nakomt.
Om te bepalen of de toegekende kwaliteitsscore gehaald is, wordt getoetst op
dezelfde wijze en aan de hand van hetzelfde kader en dezelfde criteriadie
ook gesteld zijn tijdens de Aanbesteding. ProRail is van mening dat het niet
disproportioneel is om te verwachten van een Inschrijver dat hij de door hem
aangeboden kwaliteit ook daadwerkelijk zal leveren.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwer p:
124 Samenstelling beoordelingsteam
Vraag:

Wat is de samenstelling van het beoordelingsteam? Welke afdelingen en
functies zijn daarin vertegenwoordigd?

Antwoord:

Het multidisciplinaire beoordelingsteam van 5 leden bestaat uit een
afvaardiging van ICT en HFM in de rollen van projectmanager, architect,
functioneel beheerder, business informatie analist en product owner.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces
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Ref.nr. Onderwerp:
125 Proces verbaal
Vraag:

Inschrijver neemt aan dat er een proces verbaal van opening gepubliceerd zal
worden met daarin opgenomen de namen van alle partijen die een
inschrijving hebben gedaan. |'s deze aanname juist? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, dat isniet juist. Er zal wel een proces verbaal van opening gepubliceerd
worden waarop inschrijvers kunnen zien hoeveel inschrijvingen zijn
ingediend maar dit zonder opname van inschrijversnamen. ProRail ziet
hierin geen meerwaarde, ter bescherming van de commerciéle belangen van

inschrijvers.
Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Proces
Ref.nr. Onderwerp:
126 Bijlage 7 — Overeenkomst FMIS, Artikel 2.2
Vraag:

De Nota(‘s) van Inlichtingen zijn niet opgenomen in de lijst met stukken
binnen de Overeenkomst. Inschrijver verzoekt om de Nota(‘s) van
Inlichtingen hierin op te nemen en de volgende volgorde van prevalentie aan
te houden:

1) dit document;

2) De Nota('s) van Inlichtingen, waarbij de meest recente Nota van
Inlichtingen preval eert boven eventuele eerdere Nota' s van Inlichtingen;
3) de Verwerkersovereenkomst (BIJLAGE Verwerkersovereenkomst
ProRail);

4) de Voorwaarden (BIJLAGE Voorwaarden);

5) het Bestek, waaronder mede begrepen de Vraagspecificatie (BIJLAGE
Bestek);

6) de Service Level Agreement (SLA) (BIJLAGE Service Level Agreement
(SLA));

7) het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) (BIJLAGE Dossier
Afspraken en Procedures (DAP));

8) de overige Bijlagen;

9) de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte Aanbieding van
(datum), met kenmerk (kenmerk).

Antwoord:

Akkoord, de Nota's van Inlichtingen zullen, gezien hun aard, op de eerste
plaats worden toegevoegd in de rangorde van artikel 2.2 van de
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Ref.nr.
127

Ref.nr.
128

overeenkomst.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abdl: Contract
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 2.1

Vraag:

Voor Opdrachtnemer is het niet duidelijk waarom een dergelijke brede
definitie van “ Alle Gebruiksrechten” is opgenomen. Opdrachtgever is bereid
om aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar Gebruiksrecht te verlenen
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit is ook gebruikelijk in de
markt en laat minder ruimte open voor discussie. Bent u bereid om de tekst
onder C1 te vervangen met de volgende tekst: “ Opdrachtnemer verleent aan
Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst en voor eigen intern
gebruik een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieérbaar
Gebruiksrecht op Prestaties (inclusief Standaardprogrammatuur en
Programmatuur ) alsmede op Nieuwe versies indien Opdrachtgever is
gerechtigd tot de ontvangst daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen
overdracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of
merkenrechten op de betreffende (Standaard-) Programmatuur.”?

Antwoord:

De definitie in kwestie betreft niet louter "Alle Gebruiksrechten", het betreft
"Alle Gebruiksrechten op grond waarvan Opdrachtgever bevoegd is tot het
Overeengekomen gebruik c.q. de toepassing van de Oplossing (...)". Indien
bij een Gegadigde meerdere Gebruiksrechten noodzakelijk zijn voor het
Overeengekomen gebruik dan wel de toepassing van de Oplossing, dan
vallen die allemaal onder de te verlenen Gebruiksrechten. ProRail ziet op
basis van deze vraag niet direct de meerwaarde van het gedane voorstel of
enige onredelijkheid in de huidige formulering en neemt deze daarom niet
over.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2

Vraag:

In de rangorde zijn geen Nota s van Inlichtingen opgenomen.
Opdrachtnemer stelt voor om de Nota' s van Inlichtingen bovenaan in de
rangorde te zetten omdat partijen hier juist concrete afwijkende af spraken
overeenkomen om onduidelijkheden (achteraf) te voorkomen, bent u hiertoe
bereid? Zo niet, kunt u garanderen dat de Nota's van Inlichtingen worden
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verwerkt in de stukken?

Antwoord:
Zie het antwoord op Nvl-vraag 126.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
129 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2
Vraag:

Leverancier merkt op dat u de (algemene) Voorwaarden (ARBIT) in rang
boven diverse specifieke overeenkomsten, zoals de SLA, DAP. De ARBIT
betreft een set algemene voorwaarden die opgesteld a's vangnet. Wat
leverancier betreft dient deze in rang dan ook onderaan te worden
opgenomen zodat tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten wordt
voorkomen. Bent u hiertoe bereid? Zo niet, kunt u toelichten waarom u de
ARBIT in rang praktisch bovenaan zet?

Antwoord:

Juist om discussie inzake tegenstrijdigheden te voorkomen is de rangorde
van belang. In dit geval is daarmee bepaald dat - in geval van
tegenstrijdigheden - de ARBIT boven de SLA en de DAP gaat. In de ARBIT
zelf zijn doorgaans geen af spraken opgenomen die onderdeel zijn van een
SLA of DAP, zodat de SLA of DAP een nadere invulling van af spraken
vormen die normaal gesproken geen strijd zou moeten opleveren met de
ARBIT. Om te voorkomen dat de niet-gepubliceerde SLA en DAPin de
praktijk kunnen worden ingezet om de wel gepubliceerde ARBIT aan te
passen, isde ARBIT leidend.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
130 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2 en 2.3
Vraag:

Derangordeisvoor Leverancier om meerdere redenen niet duidelijk. Ten
eerste noemt u in de rangorde ‘overige Bijlagen’. Het is leverancier niet
duidelijk wat u hiermee beoogd. Daarnaast noemt u in artikel 2.3 dat de
Contractdocumenten geen invloed hebben op de bovengenoemde rangorde.
Hoewel het begrip ‘ Contractdocumenten’ met een hoofdletter is geschreven
isdit begrip niet nader gedefinieerd. Leverancier wil u verzoeken om een
expliciete rangorde op te nemen (met alle bijlagen) zodat onduidelijkheden
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Ref.nr.
131

Ref.nr.
132

worden voorkomen.

Antwoord:

De definitie van Contractdocument zal worden toegevoegd aan artikel 1 van
de Overeenkomst. De Overige Bijlagen zijn per abuis blijven staan. Hiermee
werd oorspronkelijk gedoeld op de overige Bijlagen bij het Bestek voor
zover deze niet reeds in de rangorde zijn vermeld, echter deze zijn reeds
onderdeel van het Bestek en daarmee dubbelop. Deze zullen uit de rangorde
in artikel 2.2 worden verwijderd. Ten aanzien van de vraag over artikel 2.3
heeft de vragensteller wellicht over het hoofd gezien dat dit artikel niet stelt
dat de Contractdocumenten geen invloed hebben op de rangorde, maar dat
de bijlagen bij de Contractdocumenten geen invloed hebben op de rangorde
in artikel 2.2.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwer p:

Bijlage 7 Overeenkomst, 2.4

Vraag:

De bepalingen met betrekking tot de rangorde zijn onduidelijk. U stelt dat
van de rangorde uit art. 2.2 kan worden afgeweken voor zover de kwaliteit
van het Aangebodene in de Aanbieding uitgaat boven de kwaliteit geéist in
de andere Contractdocumenten, Opdrachtgever aanspraak kan maken op die
hogere kwaliteit van de Aanbieding. Een dergelijke bepaling haalt de gehele
rangorde en juridische structuur van het bestek onderuit. Bent u derhalve
bereid om bepaling 2.4 te schrappen? Zo niet, kunt u nader toelichten wat u
hiermee precies beoogd en waarom u dit proportioneel acht?

Antwoord:

Artikel 2.4 beoogt te borgen dat indien de Wederpartij in diens Aanbieding
meer kwaliteit heeft aangeboden dan het minimum dat werd geéist in het
Bestek, dat de Wederpartij dan ook gehouden is om deze aangeboden hogere
kwaliteit dan het minimaal geéiste ook daadwerkelijk te leveren. Het is naar
het oordeel proportioneel om van de Wederpartij te verwachten dat zij hun
aanbieding gestand doen tijdens de uitvoering van de opdracht. ProRail kan
de stelling dat daarmee de gehele rangorde onderuit gehaald wordt niet
volgen, dit artikel beschrijft immers uitsluitend deze situatie en geen enkele
andere.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 5.1-5.2
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Vraag:

Fatale termijnen zijn slechts werkbaar bij verplichtingen die voor 100%
afhankelijk zijn van Opdrachtnemer. In 5.1 en 5.2 is opgenomen dat de data
voor Aflevering en/of Oplevering fatale termijnen zijn. Zo is Opdrachtnemer
in bepaal de mate afhankelijk van omstandigheden die buiten haar macht
liggen, waaronder omstandigheden die aan kant van Opdrachtgever kunnen
liggen. De situatie kan zich zodoende voordoen dat Opdrachtnemer, geheel
buiten haar schuld om, verantwoordelijk wordt gehouden voor een termijn
die niet wordt gehaald. Dat is naar de mening van Opdrachtnemer een
scheve verdeling in risico en aansprakelijkheid. Bent u zodoende bereid om
de fatale termijnen uit 5.1 en 5.2 om te zetten naar een ‘normale’ termijn,
ofwel de tekst “Genoemde data zijn Fatale termijnen” te schrappen? Zo niet,
kunt u toelichten waarom het proportioned is dat bij iedere overschrijding
van enige termijn, Leverancier direct in verzuim is zonder dat haar een
redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te
voldoen?

Antwoord:

Artikel 5.1 van de Overeenkomst bevat slechts de vermelding "n.v.t.", dit
lijkt ProRail daarmee ook geen vraag die hier betrekking op heeft. De
beantwoording van deze vraag gaat dan ook uit van een verwijzing naar
artikel 5.2 van de Overeenkomst. Ten aanzien van B1 begrijpt ProRail het
bezwaar van de vragensteller (ziein dit kader eveneens het antwoord op
vraag 83). ProRail is niet bereid om de Fatale termijn als zodanig te laten
vervallen. Wel zal zij aan dit artikel toevoegen dat ten aanzien van B1 geldt
dat Wederpartij in gebreke gesteld wordt, waarbij alsnog een redelijke
termijn voor de nakoming wordt gegund, voordat sprake is van verzuim.
Ingebrekestelling is echter niet nodig wanneer voor de uit een mededeling
dan wel de houding van Wederpartij moet worden afgeleid dat deze in de
nakoming van haar verplichting zal tekortschieten.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwer p:

133 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 4.4 Referenten
Vraag:

In afspraak met onze referenten is opgenomen dat wij zelf altijd vooraf de
referent op de hoogte stellen zodra wij weten dat zij gebeld gaan worden.
Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:

Omdat een ingediende referentie, naast de ingevulde bijlage 3
'Referentieformulier’, ook voorzien dient te zijn van een verklaring van
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Ref.nr.
134

Ref.nr.
135

goede uitvoering van de primaire opdrachtgever van de ingediende referentie
zal ProRail niet snel daarnaast ook nog telefonisch contact opnemen met de
referent. Mocht dit wel gaan gebeuren dan zal ProRail hiervan eerst
inschrijver op de hoogte stellen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad FMISv1.0,, artikel 5.2.2 Eis5

Vraag:

In Eis 5 vraagt u van de leverancier zich zonder enige vorm van
voorbehouden te commiteren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals
gespecificeerd in Annex 1 — Vraagspecificatie FMIS inc de aanpassingen uit
de Nota s van inlichten. Wij gaan uit van de inrichting van het FMIS op
basis van onze best practice. Om u meer inzicht te kunnen geven in onze best
practice ten opzichte van de interpretatie zien wij normaliter bij een
aanbesteding dat het PV E kan worden aangevuld met opmerkingen vanuit de
leverancier. Kan ProRail het PVE in een Excel aanleveren en ons de
mogelijkheid geven de verdiepende slag aan ProRail aan te leveren ?

Antwoord:

ProRail heeft geen behoefte aan een verdiepende slag in deze
aanbestedingsfase. Inschrijvers dienen, zoals gesteld in Eis 5 van de
aanbestedingsleidraad, zonder enige vorm van voorbehouden zich te
committeren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoal s gespecificeerd in
Annex 1 'Vraagspecificatie FMIS'. Het is de verantwoordelijkheid van
inschrijver zelf te bepalen hoe hier aan te kunnen voldoen met diens
inschrijving.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.3.2.1 KC1: Demo
Gebruikersgemak

Vraag:
In week 24 zullen wij niet in de gelegenheid zijn om een DEMO te geven op
donderdag en vrijdag. Kan ProRail hier op voorhand rekening mee houden ?

Antwoord:
ProRail zal bij het inplannen in betreffende gepubliceerde weeknummers
zoveel als mogelijk proberen rekening te houden met de agendawensen van

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 41 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Ref.nr.
136

Ref.nr.
137

Ref.nr.
138

inschrijvers.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Proces
Onderwerp:

Annex 2 - Prijzenformulier

Vraag:

Opgegeven uurtarieven zijn fixed price. Na calculatie heeft alleen plaats op
het in opdracht van ProRail verbruikte uren bij gegadigde, indien het een
opdracht op basis van nacalcul atie betreft. Op fixed price opdrachten heeft
geen nacalculatie plaats. In aanvulling op de vraag over Eis 5 uit de
Leidraad, wij calculeren op basis van onze best Practice inrichting. Om hier
geen onduidelijkheid over te creéren ontvangen wij graag het PVE van
ProRail in Excell zodat wij onze aanvullingen aan ProRail hier op voorhand
kunnen aangeven. Indien blijkt dat ProRail bij implementatie dan alsnog van
onze Baseline afwijkt zal configuratie te allen tijde ten op nacalculatie
plaatsvinden. Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:
Zie ons antwoord op Nvl-vraag 134.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE8 + FE62

Vraag:
In onze totaal oplossing bieden wij ook Smart Building aan. Staat ProRail
ervoor open hier op voorhand reeds informatie over te ontvangen ?

Antwoord:
Nee. Dit onderdeel isout of scope van deze aanbesteding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.3

Vraag:
U benoemt in deze Alinea Outlook Online. Bedoelt u hiermee Exchange ?
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Ref.nr.
139

Ref.nr.
140

Antwoord:

ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail,
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.5 Bestellen Catering

Vraag:

U geeft aan dat er een koppeling gerealiseerd moet worden met de cateraar.
In het overzicht Koppelingen komt niet duidelijk naar voren welke soft ware
dit betreft. Kan ProRail dit verduidelijken ?

Antwoord:
De software die de cateraar gebruikt is Benque van de firma Ninebits.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.1 Non-Functionele Eisen

Vraag:

Op basis van het overzicht aangeleverd door ProRail onder 5.1 geven wij op
voorhand aan ProRail aan dat de uren welke worden ingeschat voor het
maken van de koppelingen ingeschat zullen worden onder voorbehoud van
authenticatie vereisten en de uiteindelijke uitwerking van de specificaties
van de koppelingen.

Alsvoorbeeld verwijzen wij u graag naar - NE8 de koppeling met YIM: U
vraagt hier een Redirect uit wat in de basis geen issueis. De uitwerking
echter kan afwijken van de verwachtingen van ProRail. Gaat u hiermee
akkoord ?

Antwoord:

Niet akkoord. U dient voor de implementatie inclusief het maken van de
koppelingen een vast bedrag te offreren cf. WP 1in Annex 2 -
'Prijzenformulier’. Indien tijdens de implementatiefase op verzoek van
ProRail de realisatie anders wordt vormgegeven dan vanuit de Annex 1 -
'Vraagspecificatie' vereist, dan is ProRail akkoord dat de uitwerking kan
afwijken van de initiéle verwachting.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Ref.nr.

141

Ref.nr.

142

Ref.nr.

143

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele
Eisen. NE25/NE26

Vraag:
Er wordt verwezen naar een AD koppeling, echter ontbreekt deze in het
totaal overzicht. Kunt u ons meer informatie geven ?

Antwoord:

ProRail maakt gebruik van de standaard SaaS dienst Azure Active Directory
(AAD) van Microsoft. Dit is voor ProRail de enige identity provider waar in
de oplossing mee gewerkt mag worden om interne en externe gebruikers te
authenticeren.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwer p:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele
Eisen. NE33

Vraag:
In deze eis wordt gesproken over certificaten. Kunt u deze eis verduidelijken
en aangeven welke verwachtingen ProRail hier heeft ?

Antwoord:

Ten behoeve van beveiliging van de https endpoints levert ProRail de SSL
certificaten aan leverancier welke afgestemd zijn op de door ProRail
voorgeschreven domeinnamen (zie eis NE31 in Annex 1 -'Vraagspecificatie
FMIS).

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele
Eisen. NE59

Vraag:

U vraagt ons meldingen mbt tot de oplossing vast te leggen in het service
management systeem van ProRail. De Software die wij leveren biedt deze
oplossing in zich en is onze ingang voor meldingen over de software. Gaat

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 44 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Ref.nr.
144

Ref.nr.
145

ProRail hiermee akkoord ?

Antwoord:

Needit is niet akkoord, het enige systeem waar ICT meldingenin
geregistreerd worden is het ProRail ICT ticketing systeem (momenteel
Marval) zoals deze binnen ProRail voor alle ICT-systemen gebruikt wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad FMISv1.0., artikel 5.2.3, eis6: Tad

Vraag:
Klopt de aanname dat de implementatie van de software in het Nederlands
dient plaats te vinden?

Antwoord:

ProRail weet niet exact wat u in deze onder ‘implementatie’ verstaat. Indien
u doelt op de Oplossing zelf dan dient deze inderdaad minimaal in het
Nederlands te worden opgeleverd conform Eis FE4 uit Annex 1 —
‘Vraagspecificatie FMIS . Indien u doelt op de werkzaamheden van uw
medewerkers om de implementatie uit te voeren en op de op te leveren
documentatie dan is de Taaleis, Eis 6 uit de aanbestedingsleidraad, van
toepassing: ‘Het door de inschrijver in te zetten verantwoordelijk-,
leidinggevend personeel en adviseurs beheerst de Nederlandse en/of Engelse
taal in woord en geschrift. Specifiek voor deze Overeenkomst opgeleverde
documentatie, waaronder het traingingsmateriaal, dient in de Nederlandse
taal te zijn. De overige documentatie isin de Nederlandse en/of Engelse taal’.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE12

Vraag:
Kunt u ons aangeven om welke reden het emailadres en telefoonnummer van
de melder aangepast dienen te kunnen worden per melding?

Antwoord:

De persoonsgegevens van een melder, die automatisch worden ingevuld bij
het aanmaken van een melding, kunnen incorrect of incompleet zijn. Om
toch de juiste gegevens mee te kunnen geven met een melding moet dit
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Ref.nr.
146

Ref.nr.
147

Ref.nr.
148

aanpasbaar zijn in de melding.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE34

Vraag:

Een melding komt allereerst in de status ‘ behandeld’. Zolang die deze status
heeft kan een eindgebruiker een melding via het SSP FMIS afwijzen en
daarmee opnieuw terug sturen naar de oplosgroep. Indien de melding niet
wordt afgewezen, maar wordt goedgekeurd krijgt een melding de status
‘afgesloten’. Indien een melding deze status heeft verkregen is deze niet
meer te heropenen en dient een nieuwe melding te worden aangemaakt. Is
dat akkoord?

Antwoord:

Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS Eis FE34 is aangepast naar: De
Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een opgel oste melding heropenen,
waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding komt als
‘open melding’ op de | aatste geregistreerde oplosgroep.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE5S9

Vraag:

In onze applicatie kan een eindgebruiker altijd een ruimte reserveren
(uiteraard zolang deze beschikbaar is). Per ruimte kan worden ingesteld of er
goedkeuring benodigd is. Indien deze goedkeuring benodigd is zal de
gemaakte reservering als een optie worden opgenomen in het systeem. Deze
optie zal direct worden toegewezen aan de beoordelaar zodat deze gebruiker
de reservering definitief kan maken. Is dit akkoord?

Antwoord:
Uw voorstel is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE6G6
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Vraag:

Deze eiswijkt af van FE48. In FE48 wordt gesteld dat indien een reservering
wordt geannuleerd ook de gekoppelde items worden geannuleerd. In FE66
dient de annulering van de andere middelen een keuze te zijn. In onze
applicatie wordt uitgegaan van FE48. In geval van een annulering van een
reservering worden automatisch alle gereserveerde items (ruimte, catering,
inventaris) geannuleerd. Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie ons antwoord op Nvl-vraag 1.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

149 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE78
Vraag:

Dient in het FMIS bij de reservering ook zichtbaar te zijn onder welk
referentienummer de catering is aangevraagd in het online bestelportaal van
de cateraar?

Antwoord:

Dit isniet vereist. Wat in deze naast Eis FE78 vereist wordt staat in Eis
NE10. Indien uw oplossing dit wel standaard zichtbaar maakt is dat voor
ProRail akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwer p:

150 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.6
Vraag:

In welk formaat worden de tekeningen in Vault vastgelegd? En bevat Vault
de stamdata vanuit deze tekeningen met unieke referenties?

Antwoord:

Het formaat van de tekeningen is DWG en PDF en stamdata is niet aanwezig
in Vault. Aannemers die de DWG/PDF tekeningen maken leveren separaat
de benodigde stamdata aan HFM aan waardoor het verwerkt kan worden in
de geboden oplossing.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Ref.nr.
151

Ref.nr.
153

Ref.nr.
154

L abel: Inhoud

Onderwerp:
Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE84

Vraag:

Kunt u meer toelichting geven op dit proces van aanvragen en inplannen van
mutaties? Is hierbij het aanmaken van een melding met het verzoek tot een
mutatie voldoende?

Antwoord:

Mutaties moeten aangevraagd kunnen worden (bijv. vanuit een facilitair
coordinator naar de functioneel beheerder). De functioneel beheerder kan dit
vervolgens op een datum in de toekomst inplannen. Een melding is hierbij
niet voldoende, aangezien een melding een oplostijd kent. Het in te plannen
werk (de mutatie) moet op een datum in de toekomst uitgevoerd worden en
niet 'zo snel mogelijk'.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex la- Storyline voor Demo Aanbesteding

Vraag:

Wij geloven sterk in het implementeren van onze best practice bij onze
klanten. Middels deze best practice kunt u snel werken en kennismaken met
de voordelen van onze applicatie. Uw storyline geeft een goede beschrijving
weer van uw wensen en wij zien hierin een goede match met onze baseline.
Bent u akkoord dat we invulling geven aan deze storyline op de manier
waarop wij denken dat onze best practice het beste aanduit?

Antwoord:

Het is aan inschrijver hoe deze denkt het beste te kunnen voldoen aan het
uitgevraagde kwaliteitscriterium KC1- 'Demo gebruiksgemak'. De
componenten uit onze annex la- 'Storyline voor demo aanbesteding' kunnen
in afwijkende volgorde gepresenteerd worden ten opzichte van de door
ProRail aangebrachte nummering.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Uitvoering
Onderwerp:

Annex la- Storyline voor Demo Aanbesteding
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Vraag:

Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste beeld krijgt van onze applicatie al's
er ook een mogelijkheid is om de demo te starten met een algemene look and
feel van het systeem. Is dit akkoord of dient enkel het demoscript te worden
gevolgd?

Antwoord:
Zie ons antwoord op Nvl-vraag 153.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Uitvoering
Ref.nr. Onderwerp:
155 Bijlage Annex 1e— BB — 1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de

Ondernemer, Inleiding

Vraag:

U vraagt onsin te stemmen met het recht van audit op elk door ProRail
gewenst moment. Wij hebben een ISAE3402 Type I certificering (
beschikbaarheid onder NDA) en verwachten dat deze uw vraag afdekt. Gaat
ProRail hiermee akkoord? Zo niet, dan zal ieder verzoek ingepland dienen te
worden en volgens time & material worden uitgevoerd. De notice period
hierbij is afhankelijk van de diepte en breedte van de audit.

Antwoord:

Wanneer u over een dergelijke certificering beschikt is het aannemelijk dat

de kans afneemt om audits uit te laten voeren. Desalniettemin blijft deze eis
zoalsin IBB 1.6 gesteld van toepassing.

Kosten voor derden voor het uitvoeren van een eventuel e audit komen voor
rekening van ProRalil.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

156 Bijlage 7 Overeenkomgt, clausule 5.2 B1 + Annex 1 - Eis NE69
Vraag:

Wij gaan hiermee akkoord, echter niet indien de planning door toedoen van
ProRail aangepast dient te worden. Denk hierbij aan wijzigingen
/aanpassingen vanuit ProRail, tekort aan capaciteit bij ProRail, te laat of
incompleet aanleveren van data door ProRail etc. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie ons antwoord op Nvl-vraag 83.
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Ref.nr.
157

Ref.nr.
158

Ref.nr.
159

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 6.1

Vraag:
Kan overeengekomen worden binnen welke termijn ProRail Wederpartij
kennis moet geven van hun acceptatie?

Antwoord:
Zieartikel 11 ARBIT.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.3

Vraag:

Kan clausule 10.3 minder eenzijdig worden geformuleerd en als volgt
worden aangepast: “Wijziging van de Overeenkomst, waaronder mede
begrepen (een van) de Bijlagen bij de Overeenkomst, is uitsluitend mogelijk
als Opdrachtgever en Wederpartij ondubbelzinnig schriftelijk instemmen
met een wijziging. Wanneer Wederpartij meent dat er sprake isvan
uitbreiding of inkrimping van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, stelt
Wederpartij Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte.
Vervolgens dient Wederpartij ter zake daarvan met bekwame spoed
eventueel een aanvullende aanbieding in bij Opdrachtgever”?

Antwoord:

Wijzigingsmogelijkheden van de Overeenkomst worden door de
Aanbestedingswet reeds sterk beperkt. ProRail begrijpt echter ook dat
vragensteller niet geconfronteerd wenst te worden met een
wijzigingsopdracht waarmee zij zelf niet heeft ingestemd en zal daarom
toevoegen dat beide Partijen ondubbel zinnig schriftelijk dienen in te
stemmen met een wijziging.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Bijlage 7b - Verwerkersovereenkomst
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Vraag:
Wij gebruiken onze eigen verwerkersovereenkomst, toegespitst op onze
software. Is er akkoord om deze bij de overeenkomst te gebruiken?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abdl: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.4

Vraag:

Wij zijn van mening dat onze SaaS oplossing geen invloed heeft op de
treinenloop en verzoeken u dan ook deze clausule te schrappen. Indien
prorail vasthoudt aan deze clausule verzoeken wij om deze om, in
samenspraak met ons, een termijn te koppelen waarna de verbintenis wel
opgeschort of beéindigt kan worden. Kunt u aangeven of u akkoord gaat met
het opschorten van deze clausule of het aanpassen hiervan?

Antwoord:

Deze clausule kan alleen door ProRail worden ingeroepen as de Prestatie
rechtstreeks invloed heeft op de treinenloop. Naar de huidige inschatting van
ProRail is dat voor deze dienstverlening hoogstwaarschijnlijk niet het geval,
waardoor deze bepaling waarschijnlijk geen werking zal hebben.
Desaniettemin is de continuiteit van de treinenloop van een zodanig
wezenlijk belang van ProRail dat zij hier geen risico mee kan nemen,
waardoor ProRail eraan hecht deze bepaling in stand te laten.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
161 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.5
Vraag:

Het in gebreke stellen van de Wederpartij op basis van een vermoeden dat de
Wederpartij minder zal realiseren isvoor ons verregaand en niet
aanvaardbaar. Gaat u ermee akkoord om dezin ‘..., dan wel naar vermoeden
minder zal realiseren dan conform de wederpartij uitgebrachte aanbieding,
..." Uit de Overeenkomst te halen?

Antwoord:
Zie eveneens het antwoord op Nvl-vraag 122. Neen. Een ingebrekestelling
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Ref.nr.

162

Ref.nr.

167

Ref.nr.

168

kan in het geval van de BPKV-sanctie worden ingezet als het vermoeden
bestaat dat de door de Inschrijver aangeboden kwaliteit niet gehaald zal
worden. De Wederpartij krijgt dan een redelijke termijn om alsnog te
voldoen aan de door hem zelf aangeboden kwaliteitscriteria. Pas al's
daadwerkelijk niet wordt voldaan kan de BPKV-sanctie worden afgeroepen.
Naar de mening van ProRail bevat de bepaling voldoende waarborgen voor
de Wederpartij om deze boetebepaling niet lichtvaardig of willekeurig te
kunnen afroepen.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Onderwer p:

Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.13

Vraag:
Kan dit verlaagd worden tot eenmaal de gezamenlijke jaarlijkse vergoeding?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Onderwer p:
Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 11.2

Vraag:

Een acceptatietermijn van 30 dagen is zeer lang. Kan dit conform redelijke
commerciéle maatstaven ingekort worden? Minstens moet aan
Opdrachtnemer een vaststaande termijn na de acceptati etermijn toekomen
om mogelijk gevraagde aanpassingen aan Gebreken door te voeren, zonder
dat zij de timing vereist van Opdrachtnemer kan overschrijden.

Antwoord:

ProRail acht een acceptatietermijn van maximaal 30 dagen redelijk. Indien
zij eerder Klaar is, staat niets eraan in de weg om de acceptatie eerder te laten
plaatsvinden.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 11.4
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Vraag:

Er werd reeds een zeer lange acceptatietermijn van 30 dagen opgenomen.
Indien ProRail niet reageert conform artikel 11.2 is het redelijk dat de
Prestatie wordt geacht geaccepteerd te zijn. Kan artikel 11.4 (inclusief
verwijzingen naar dit artikel) worden weggel aten?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
169 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 14.3

Vraag:
Wat wordt begrepen onder “een overeengekomen korting op de Vergoeding
of boete komt Opdrachtgever toe”?

Antwoord:

Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat Opdrachtgever aanspraak kan
maken op een korting op de Vergoeding of een boete is overeengekomen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan komt deze aan Opdrachtgever

toe.
Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
170 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 15.4
Vraag:
Kan de duur van het accountantonderzoek beperkt worden tot een maximum
aantal dagen?
Antwoord:
Nee, dit is op voorhand niet mogelijk nu dit niet in de invloedssfeer ligt van
ProRail.
Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 17.4
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Ref.nr.

172

Ref.nr.

173

Ref.nr.

177

Vraag:
Kan deze bepaling wederkerig worden gemaakt?

Antwoord:

ProRail begrijpt de ratio achter dit verzoek niet en de vraag ontbeert een
verdere onderbouwing of motivering. ProRail past deze bepaling niet aan.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 17.5

Vraag:
Kan deze boete per overtreding concreter gelinkt worden aan de waarde van
de overeenkomst?

Antwoord:
Nee. Wel is deze aangepast als gevolg van ons antwoord op Nvl-vraag 61.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 22.1

Vraag:
Is het nodig om op te nemen dat Wederpartij Personeel alleen vervangt met
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever?

Antwoord:
Zie het antwoord op Nvl-vraag 62.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.2

Vraag:
Kan de termijn van 15 Werkdagen verlengd worden?

Antwoord:
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Ref.nr.
178

Ref.nr.
179

Ref.nr.

De vraagstelling ontbeert een concreet voorstel, wat ProRail in staat zou
stellen om hier een concrete overweging in te maken. ProRail laat de
bepaling in stand.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.6

Vraag:
Artikel 30.6 voorziet in een zeer verregaande opzegmogelijkheid door
ProRail. Kan hier een opzegtermijn of opzegvergoeding tegenover staan?

Antwoord:

De opzegvergoeding is reeds opgenomen in de artikelen 30.7 t/m 30.9, waar
artikel ook naar verwijst. Daarmee is naar de mening van ProRail reeds
voldaan aan de behoefte van vragensteller en leidt deze vraag niet tot een
aanpassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
Onderwer p:

Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.7

Vraag:

Artikel 30.7 bepaalt dat voor de bepaling van de vergoeding aan
Opdrachtnemer onder meer rekening moet worden gehouden met het
voordeel dat de Opdrachtgever heeft aan de verrichte werkzaamheden en de
grond waarop de Opdracht is beéindigd. Kan dit beperkt worden tot de
objectieve maatstaf van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden? Artikel 30.7 bepaalt tevens dat de Opdrachtnemer slechts
recht heeft op een (volledige) vergoeding indien het einde van de Opdracht
aan de Opdrachtgever toe te rekenen is. Kan hieraan ook het geval van
overmacht toegevoegd worden?

Antwoord:

Nee, deze bepaling sluit voor de hoogte van de vergoeding aan bij het
systeem van de wet. ProRail ziet geen reden om hiervan af te wijken.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:
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185

Ref.nr.

187

Ref.nr.

188

annex le- IBB - 1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer, artikel
2.7

Vraag:

in dit artikel is opgenomen dat beveiligingsadviezen van Leveranciers altijd
zo spoedig mogelijk opgevolgd dienen te worden. Onze software is echter
multi-tenant, wijzigingen, nieuwe features e.d. blijven dan ook volledig
onder onze controle. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zolang opdrachtnemer blijft voldoen aan de gestelde eis(en) uit annex le -
IBB - isdit akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 86

Vraag:

De gevraagde tijd is uiteraard afhankelijk van de bandbreedte van de eigen
internetverbinding van (de medewerkers van) ProRail en het aantal records
dat in een handeling wordt opgevraagd. Kunt u met dit gegeven rekening
houden in deze eis?

Antwoord:

ProRail zal rekening houden met performance bottlenecks waar Inschrijver
niet verantwoordelijk voor gehouden kan worden.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, pag. 18 en vraag 5 van 1e Nota van
Inlichtingen

Vraag:
|s onze aanname juist dat vanuit SSP Biomni via hyperlinks doorgelinkt zal
worden naar het SSP van de FMIS leverancier?

Antwoord:

De methode van doorlinken naar het FMIS is deel van de geboden oplossing,
dit mag via hyperlinks.

Doorverwijzingen zijn rechtstreeks naar betreffende onderdelen/pagina’s
/processen zoals die in uw oplossing geboden worden. Enkel een link naar de
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Ref.nr.

191

Ref.nr.

192

Ref.nr.

193

startpagina van SSP/FMISis niet voldoende, zie paragraaf 4.7 van Annex 1
"Vraagspecificatie', Eis FE86 t/m FES89.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 — Overeenkomst FMIS — Artikel 10.5

Vraag:

Inschrijver vindt de BPKV-sanctie disproportioneel en borgt de aanbieding
/inschrijving binnen het implementatieproject. Inschrijver verzoekt om dit
artikel te laten vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u
nader motiveren waarom u hiermee niet akkoord kunt gaan en een alternatief
aangeven?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op de Nvl-vragen 122 en 161.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwer p:

Bijlage 7 — Overeenkomst FMIS, artikel 8

Vraag:

Deze leverancier stelt het volgende betaal schema voor wat betreft de
facturatie van de implementatiekosten worden gefactureerd op basis van het
volgende betaal schema: 40% bij start overeenkomst, 30% bij aanvang van
testfase, 20% natestfase en 10% bij livegang. Kunt u hiermee akkoord gaan?
Indien dit niet geval is, kunt u leveranciers voorzien van een aanvaardbaar
alternatief?

Antwoord:
Niet akkoord. Zie ons antwoord op Nvl-vraag 85.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract
Onderwerp:

Bijlage 7 — Overeenkomst FMIS, artikel 8

Vraag:
Gebruikelijk bij een SaaS-oplossing is dat de SaaS-kosten jaarlijks vooruit
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Ref.nr.
194

Ref.nr.
195

worden gefactureerd vanaf de startdatum van de overeenkomst. Dit heeft er
mede mee te maken dat SaaS-leveranciers vanaf de start van het project
kosten doorbelast krijgen door de Cloud provider voor het optuigen en in de
[ucht houden van de voor de implementatie benodigde Cloud-omgevingen.
Daarnaast zijn ook (een deel van de) SaaS-licenties essentieel om het project
te kunnen starten, aangezien deze licenties tijdens de implementatie (ook
voor key-users van ProRail) nodig zijn voor verschillende activiteiten. Kunt
u het moment van factureren aanpassen naar ‘vanaf de startdatum van de
overeenkomst’ ? Indien dit niet geval is, kunt u leveranciers voorzien van een
aanvaardbaar aternatief?

Antwoord:

Facturatie van de SaaS-dienst (B3 en C1) vindt reeds jaarlijks vooraf plaats,
waardoor ProRail op dit punt geen aanleiding ziet om iets aan te passen.
ProRail zal de kosten die nodig zijn voor de periode van implementatie
vergoeden zodra de implementatie is afgerond. Aangezien er hier sprakeis
van een standaard SaaS-dienstverlening is de verwachting van ProRail dat de
voorfinanciering van deze kosten voor de Opdrachtnemer te overzienis.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 78 t/m 81

Vraag:
Kunnen leveranciers ervan uitgaan dat dit met name voor de eindgebruikers
binnen ProRail relevant is?

Antwoord:
Nee, dat isniet juist. Dit geldt voor alle gebruikers van de oplossing.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS

Vraag:

Dienen de eindgebruikers de beschikking te krijgen over een mobiele app
om bijvoorbeeld meldingen te kunnen doen en reserveringen te kunnen
maken?

Antwoord:
Nee, de eindgebruikers hoeven geen mobiele app te hebben. Zie ook Annex
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Ref.nr.

196

Ref.nr.

199

Ref.nr.

200

1- 'Vraagspecificatie FMIS Eis NESO.

Beantwoord op: 24-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:
Verwerkersovereenkomst

Vraag:

Deze inschrijver constateert dat niet alle bepalingen passen in de business
propositie en interne procedures van deze inschrijver. Bent u bereid om na
eventuel e gunning gezamenlijk te bespreken hoe we de
verwerkersovereenkomst in lijn kunnen brengen met deze interne
procedures?

Antwoord:

Nee, dit is bij een aanbesteding niet mogelijk daar dit resulteert in een
wezenlijke wijziging van de overeenkomst. De vragenronde (waarvan deze
NvI het resultaat is), is de manier om eventuel e wijzigingsverzoeken op
documenten of overeenkomsten voor te leggen en voor te stellen.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwer p:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 55, 61 en 63

Vraag:

Deze eisen zijn onderdeel van onze certificering(en) en deze worden geaudit
door een externe auditor. Het is onze bedrijfspolicy dat wij de bewijslast
rondom disaster recovery en de gevraagde testrapporten niet met klanten
delen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord. ProRail vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de
kwaliteit van (delen van) de oplossing waar met gegevens van ProRail
gewerkt wordt om vast te kunnen stellen dat daar op een zorgvuldige en
correcte wijze mee omgegaan wordt.

Beantwoord op: 27-05-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 4.3
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Ref.nr.
201

Vraag:

De opzegtermijn voor Opdrachtgever bedraagt 3 maanden. Een opzegtermijn
van 3 maanden kan naar omstandigheden erg kort zijn. Dit heeft te maken
met de beschikbaarheid van capaciteit (mede voor een exitprocedure) . Kunt
u derhalve akkoord gaan met een opzegtermijn voor Opdrachtgever van zes
(6) maanden voor het einde van de looptijd?

Antwoord:

ProRail gaat uit van datgene wat zij heeft uitgevraagd, namelijk een
standaard SaaS-oplossing. Uiteraard vraagt een exitprocedure
beschikbaarheid van capaciteit maar naar de mening van ProRail is een
periode van drie maanden voldoende tijd om dit te organiseren.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract
Onderwer p:

Bijlage 7 Overeenkomst, 5.2

Vraag:

Als Opdrachtgever wens je de beste dienstverlening. In een SLA worden
afspraken gemaakt over de servicenormen van een dienst of product. Een
SLA kan derelatie tussen Leverancier en klant verbeteren, maar zeker ook
verslechteren. Veel hangt af van de inhoud van een SLA en de mate waarin
duidelijke en haalbare af spraken worden gemaakt die toegespitst zijn op de
specifieke ICT-prestatie. Onze SLA is brancheconform en toegespitst op de
door ons geleverde dienstverlening (SaaS) en het meerendeel van de klanten
die wij bedienen maakt gebruik van deze standaard SLA. Wanneer wij
(grotendeels) gebruik kunnen maken van onze standaard SLA, zal dit ook
leiden tot een kostenvoordeel voor u maar bovendien zorgen voor een
dienstverlening die volledig isingesteld op de overeengekomen Service
levels. Bent u derhalve bereid om na gunning met Leverancier de service
levels te concretiseren waarbij onze standaard SLA al's uitgangspunt wordt
gebruikt?

Antwoord:

ProRail waardeert het meedenken van de vragensteller. Om te kunnen
voldoen aan de Aanbestedingswet dienen wij het gelijkheidsbeginsel en
transparantiebeginsel in acht te nemen. Er worden daarom geen afwijkende
afspraken gemaakt na gunning van een opdracht. Indien en voor zover de
standaard-SLA van vragensteller inhoudelijk aandluit bij de gevraagde
dienstverlening, kan deze door Inschrijver worden toegepast bij diens
Inschrijving. Daar waar deze niet overeenstemt met het Bestek kan deze niet
worden gebruikt al's uitgangspunt.

Beantwoord op: 25-05-2022
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Ref.nr.
202

Ref.nr.
203

L abel: Contract

Onderwerp:
Bijlage 7 Overeenkomst, 7.2

Vraag:

U stelt dat uw opsomming van posten niet gelimiteerd is, Hoewel leverancier
deze bepaling niet begrijpt is hij voortsin strijd met het
transparantiebeginsel. Leverancier komt uiteraard een vergoeding voor het
overgekomen gebruik overeen maar kan niet achteraf met onvoorziene en
niet (duidelijk) overeengekomen posten worden geconfronteerd. Daarnaast
lijkt u in deze bepaling nadere invulling te geven aan bijvoorbeeld een
ongelimiteerde gebruiksrecht hetgeen eldersin de overeenkomst al
uitgebreid is geregeld en wat Leverancier betreft tot onduidelijkheden kan
leiden. Kunt u daarom bevestigen dat deze vergoeding voor de
gebruiksrechten ziet op de gebruiksrechten zoal s overeengekomen en het
zinsdeel “het ongelimiteerde gebruik van de’ te laten vervallen? Zo niet,
kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:

Dit artikel beoogt te regelen dat voor de onderdelen C1 en B3 een jaarlijkse,
vaste al-in vergoeding wordt gefactureerd op basis van een
abonnementsmodel, waarbij er achteraf geen bijkomende kosten
gefactureerd zullen worden. ProRail deelt de mening van vragensteller dat de
huidige vraagstelling helderheid ontbeert en zal deze aanpassen, door de
opsomming in het artikel te verwijderen.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 7.3

Vraag:

De vergoeding mag pas worden geindexeerd vanaf 1 januari 2025. Het is
Opdrachtnemer, met name gezien de huidige mondiale omstandigheden, niet
duidelijk waarom niet vanaf 1 januari 2024 mag worden geindexeerd. Kunt u
derhalve bevestigen dat indexatie voor het eerst mag plaatsvinden per 1
januari 2024 ?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 86.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract

Datum genereren nota van inlichtingen: 27-05-2022 Pagina 61 van 65




Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief
aanverwante dienstver lening

Ref.nr.

204

Ref.nr.

205

Ref.nr.

206

Onderwerp:
Bijlage 7 Overeenkomst, 7.4

Vraag:

Door deze bepaling verkrijgt u het recht op bij elke toerekenbare
tekortkoming, hoe klein dan ook, de overeenkomst op te schorten. Het is
Opdrachtnemer niet duidelijk waarom Opdrachtgever een dergelijk vergaand
opschortingsrecht zou genieten, nu dit de balans uit de wederzijdse
verplichtingen haalt. Bent u derhalve bereid deze bepaling te schrappen en
aan te dluiten bij de reeds bestaande wettelijke mogelijkheden tot
opschorting? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u dit proportioneel acht?

Antwoord:
Zie het antwoord op Nvl-vraag 35.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 21

Vraag:

Security staat hoog in het vaandel bij deze leverancier en wij zijn dan ook
uitgebreid gecertificeerd (0.a. 1ISO27001 en ISAE 3402 Type I1). Kunnen

leveranciers die deze certificaten bezitten ervan uitgaan dat dat volstaat bij
het voldoen aan deze eis?

Antwoord:

De inschrijver dient zelf te bepalen hoe te kunnen voldoen aan de eisen zoals
gesteld in annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS. Zie ook onze beantwoording
van Nvl-vraag 91 en 185.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 9.2

Vraag:

U stelt dat wederpartij moet aantonen dat de rechten van Opdrachtgever niet
worden verminderd. De door u gehanteerde ARBIT voorwaarden zijn
bijzonder leveranciersonvriendelijk, al helemaal in vergelijking met
bijvoorbeeld de GIBIT voorwaarden. De ratio achter het van toelaten van
licentievoorwaarden van derdenprogrammatuur is doorgaans dat een
opdrachtgever erkent dat ook Leveranciers geen inspraak hebben op de
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Ref.nr.
207

licentievoorwaarden van grote softwareleveranciers. Het kan dus voorkomen
dat bij gebruik van dergelijke noodzakelijke licentievoorwaarden
afwijkingen zijn opgenomen ten aanzien van de ARBIT. Wij willen u
derhalve verzoeken om het stuk: Wederpartij kan aantonen dat de rechten
van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst daardoor niet worden
verminderd dan wel diens uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen daardoor niet onredelijk worden verzwaard.”” Te laten
vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u toelichten waarom
u dit proportioneel acht?

Antwoord:

Op basis van artikel 9.1 zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van
Wederpartij of door Wederpartij betrokken derden niet van toepassing. Juist
omdat bekend is dat dit niet in alle gevallen mogelijk iswaar het
softwarelicenties betreft, is artikel 9.2 opgenomen. Wel is het dan aan de
Inschrijver om reeds bij Inschrijving aan te tonen dan aan de voorwaarden
wordt voldaan en dat eventuel e toepasselijkheid van licentievoorwaarden
van derden er niet toe leidt dat Inschrijver niet kan voldoen aan de gestelde
eisen. Het lijkt ProRail proportioneel en zelfs verplicht op basis van het
gelijkheidsbeginsel om van alle Inschrijverste verlangen dat zij en hun
oplossing aan de gestelde eisen voldoen.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 10.4

Vraag:

Leverancier begrijpt dat de continuiteit van uw dienstverlening van groot
belang. Ook vanuit de zorgplicht van Leverancier mag zij niet zomaar haar
dienstverlening staken. Toch worden de mogelijkheden van Leverancier
dusdanig beperkt waardoor zij praktisch enkel via de rechter ontbinding van
de Overeenkomst kan bewerkstelligen. Hierdoor heeft u geen enkele
incentive om bij een geschil Leverancier tegemoet te komen. Wij willen u
derhalve vragen om op te nemen dat wanneer komt vast te staan dat
Leverancier een opeisbare vordering heeft of heeft gehad op Opdrachtgever
Zij ter compensatie van de proceskosten een direct opeisbare boete
verschuldigd van €200.000,- onverminderd het recht op volledige
schadevergoeding dan of u bereid bent wel deze bepaling te schrappen of
verder te nuanceren zodat Leverancier niet onevenredig wordt benadeel d.

Antwoord:

Zie het antwoord op Nvl-vraag 160.

Compensatie van proceskosten is een apart onderwerp wat niet wordt
gekoppeld aan deze bepaling. Indien de rechter oordeelt dat hier sprake van
is, dan zal dat onderdeel zijn van diens vonnis, waarmee dit reeds
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Ref.nr.
208

Ref.nr.
209

afdwingbaar is.

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 10.5

Vraag:

Opdrachtnemer dient bij een mindere realisatie van BPKV een boete te
betalen van 1.5 met verschil tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde
kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde. Opdrachtgever kan
om een aantal redenen niet akkoord gaan met deze bepaling. Allereerst
wordt in dit artikel geen rekening gehouden met de mate van
verwijtbaarheid. Het kan zo er zich omstandigheden voordoen die zijn toe te
rekenen aan Opdrachtgever of aan andere omstandigheden waar
Opdrachtnemer geen verwijt van valt te maken. Dit is niet proportioneel en
het is Opdrachtnemer ook niet duidelijk waarom u een boete van 1.5x het
verschil is kwaliteitswaarde zou rekenen. Bent u derhalve bereid om deze
bepaling te schrappen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u deze bepaling
proportioneel acht?

Antwoord:
Zie ons antwoord op de Nvl-vragen 122 en 161.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch
Onderwerp:

Bijlage 7 Overeenkomst, 10.16

Vraag:

Het is voor Opdrachtnemer niet duidelijk of de overgang onder algemene
titel zal gaan leiden tot een kostenverhoging. Deze bepaling lijkt wederkerig
maar zal in de praktijk slechtsleiden tot het niet kunnen declareren van extra
kosten die Opdrachtnemer maakt. Dat is niet proportioneel en het is
Opdrachtnemer onduidelijk waarom zij extra kosten, die zij maakt om aan de
wensen van Opdrachtgever te kunnen blijven voldoen, niet zou mogen
doorrekenen. Bent u derhalve bereid deze bepaling te schrappen? Zo nee,
kunt u uitleggen waarom u dit proportionesl acht?

Antwoord:
Nee. De kosten die ProRail hier mee voor ogen heeft zijn van
administratieve aard en gering in omvang.
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Ref.nr.
210

Ref.nr.
211

Beantwoord op: 25-05-2022
L abel: Contract
Onderwerp:

Annex 1 vraagspecificatie FMIS, NE44

Vraag:

Deze Nederlandse leverancier opereert internationaal en heeft deze
releasenotes (i.t.t. veel andere documentatie) enkel in het Engels
beschikbaar. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Dat is akkoord. Eis NE44 wijzigt daardoor in 'Nederlandstalige of
Engelstalige'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
Onderwer p:

Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 46 en 47

Vraag:

De omgevingen van klanten van deze leverancier worden om de 3 maanden
gelipgraded naar de nieuwste release. Niet-productieomgevingen worden ca.
1 maand eerder gelipgraded dan de productie-omgevingen. |s deze methode
voor u akkoord?

Antwoord:

Dit is akkoord op voorwaarde dat de release op productie alleen wordt
doorgevoerd wanneer ProRail daarmee akkoord is.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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