
Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 1 van 26 Datum genereren nota van inlichtingen: 24-05-2022

Aanbesteding: Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) 
inclusief aanverwante dienstverlening

Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: -

Toelichting:
Hierbij publiceert ProRail de 2e Nota van Inlichtingen (NvI) met een tussenstand van 
antwoorden op de ontvangen vragen in de Openbare Europese aanbesteding 'FMIS incl. 
aanverwante dienstverlening', ref. 346293. De antwoorden op de resterende vragen zullen cf. 
planning uiterlijk 30 mei 2022 gepubliceerd gaan worden.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Annex 1, FE66

Vraag:
Wanneer u bij ons een dienst boekt die aan een ruimte is gekoppeld wordt 
deze automatisch geannuleerd, aangezien zo'n dienst daar vaak van 
afhankelijk is. Uiteraard kan de dienst na annulering aan een nieuwe 
reservering worden gekoppeld. Dit gebeurt zonder dat de annulering van 
diensten moet worden bevestigd, is deze oplossing voldoende voor ProRail? 
Zo niet, dan ontangen wij graag een toelichting omtrent het proces en de 
achterliggende gedachte.

Antwoord:
Uw aangedragen oplossing is voor ProRail akkoord.
Hierbij wijzigen wij eis FE66 in:
'Bij de annulering van een ruimtereservering moeten gekoppelde diensten 
(zoals catering en bezoek) automatisch mee geannuleerd worden, of de 
Eindgebruiker krijgt de keuze om gekoppelde diensten te annuleren.'

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Annex 1, FE54

Vraag:
Kunt u dit proces met een voorbeeld toelichten en aangeven wat het doel van 
deze eis is?

Antwoord:
Indien er bijvoorbeeld een verbouwing van een ruimte gepland wordt moet 
de Facility Desk - Back Office gebruiker de ruimte kunnen blokkeren zodat 
de eindgebruiker deze ruimte niet kan reserveren tijdens de verbouwing. De 
reeds gemaakte reserveringen moeten nog wel zichtbaar blijven zodat de 
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Facility Desk - Back Office gebruiker de organisatoren kan bereiken om hen 
te informeren.
Het doel van Eis FE54 is om bovenstaand proces te ondersteunen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Integraties

Vraag:
Koppelingen met andere systemen: Is er expertise en capaciteit beschikbaar 
over de systemen waar mee gekoppeld dient te worden?

Antwoord:
ProRail is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste expertise en 
capaciteit beschikbaar is met betrekking tot de te koppelen systemen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Annex 1, FE11

Vraag:
Welke processen worden hier bedoelt en welke instellingen? Kan ProRail 
een voorbeeld geven?

Antwoord:
Eis FE11 heeft betrekking op de zeven hoofdprocessen die door ProRail 
ingericht kunnen worden en waar de Functioneel beheerder parameters kan 
wijzigen. Deze zijn benoemd in hoofdstuk 4 van Annex 1 'Vraagspecificatie'.
Een voorbeeld is: een overzicht waarin per type melding is aangegeven 
onder welke categorieën deze melding valt, aan wie de melding in welke 
gevallen wordt gerouteerd, welk prioriteit daaraan gekoppeld is en wat de 
respons- en oplostijd is.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Annex 1, Paragraaf 4.7

Vraag:
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Waarom wil Prorail SSP/Biomni behouden? Naar ons idee kan dit portaal 
vervangen worden door een portaal vanuit het FMIS systeem? We zijn 
benieuwd naar de achterliggende motivatie en of u openstaat voor een portal 
van de Fmis-leverancier

Antwoord:
Meerdere ondersteunende afdelingen binnen ProRail maken gebruik van het 
huidige SSP/Biomni. Daarnaast zijn meerdere systemen hier nu aan 
gekoppeld. Op deze manier is er voor ProRail een one-stop-shop gecreëerd. 
De SSP van FMIS zal naast de huidige SSP/Biomni bestaan, waarbij de 
Eindgebruiker in SSP/Biomni start.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen

Vraag:
Moet historische data gemigreerd worden uit de oude oplossing? Zo ja, 
welke data? En tot hoever terug in de tijd?

Antwoord:
Nee, historische data worden niet gemigreerd.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Implementatie

Vraag:
Welke gebruikers moeten een training ontvangen en hoeveel?

Antwoord:
Zie Annex 1 'Vraagspecificatie' Eis NE67: Back office gebruikers en 
beheerders. 
Trainingen zijn noodzakelijk voor de volgende rollen:
Functioneel- en Applicatie beheer
Facility Desk - Back Office
Facility Desk - Front Office
HFM medewerker
Zie de tabel in hoofstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie' voor de 
bijbehorende aantallen.
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Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemeen

Vraag:
Levert ProRail een projectmanager voor de aansturing van het 
implementatieproject?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
33 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, 1.2 Achtergrond aanbesteding, p. 3-4

Vraag:
Werkt ProRail reeds met een FMIS en zo ja, welk FMIS betreft dit?

Antwoord:
Neen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, NE74

Vraag:
Klopt onze aanname dat consultancy voor implementatie, training en support 
fixed price aangeboden dient te worden en werkzaamheden rondom het 
realiseren van koppelingen en advisering en ondersteuning bij het 
optimaliseren van de werkprocessen op basis van nacalculatie? Zo nee, kunt 
u dit nader specificeren per fase?

Antwoord:
Zie hiervoor Annex 2 'Prijsformulier' waarin de uitgevraagde 
prijscomponenten nader staan gespecificeerd. Werkzaamheden rondom het 
realiseren van koppelingen vallen derhalve onder de éénmalige vast te 
offreren prijs van WP 1 'implementatie en inrichting van de tooling'. 
Ondersteuning na implementatie zoals advisering en ondersteuning bij het 
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optimaliseren van de werkprocessen vallen onder het vaste uurtarief van WP 
5 'Consultancy na afronding van implementatie'. Bepalend hierbij dus of het 
werkzaamheden zijn die voor of na afronding implementatie uitgevoerd 
worden.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
44 Licentie

Vraag:
Het prijsmodel van onze oplossing wordt gebaseerd op het aantal 
behandelaars. Op basis van het overzicht in Annex 1, Hoofdstuk 2 zouden de 
rollen (1) Functioneel- en Apllicatiebeheer, (2) Facility Desk - Back Office, 
(3) Facility Desk - Front Office, (4) HFM Medewerkers en (5) HFM 
Leverancier, hiervoor in aanmerking komen. De onder en bovengrens van 
het totaal aantal behandelaars loopt best uiteen en geeft hierdoor een 
vertekend beeld in prijsstelling. Met welk totaal aantal behandelaars moeten 
wij rekening houden voor de prijsstelling.

Antwoord:
Het aantal gebruikers is niet exact bekend maar beweegt zich conform de 
tabel in hoofdstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie'. De aanbieding moet 
het aantal gebruikers in de tabel inclusief de eventuele voorziene groei 
kunnen faciliteren.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Leidraad 3.2 - Planning Nota van Inlichtingen

Vraag:
Gezien de complexiteit en vorm van de uitvraag als ook de relatief korte 
duur tussen de publicatie van de aanbesteding en de eerste Nota inlichtingen 
zou Leverancier u om een tweede Nota van inlichtingen willen verzoeken ná 
18 mei voor het kunnen stellen van vervolgvragen, om later in het proces 
onduidelijkheden te voorkomen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
ProRail zal geen tweede Nota van Inlichtingenronde inplannen. Ten opzichte 
van de wettelijke voorgeschreven minimale inschrijvingstermijn had ProRail 
initieel al een ruimere periode ingepland waardoor ook voor het kunnen 
stellen van vragen extra tijd beschikbaar was voor geïnteresseerde 
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marktpartijen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
83 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE69

Vraag:
‘’Inschrijver draagt er zorg voor dat de oplevering van de Oplossing
gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van 
de overeenkomst. Dat wil zeggen dat precies 6 maanden na inwerkingtreding 
van de overeenkomst aan alle eisen uit deze vraagspecificatie, aantoonbaar is 
voldaan en de Oplossing is geaccepteerd door ProRail.’’

De haalbaarheid van de doorlooptijd is mede-afhankelijk van actieve 
deelname, mandaat en snelheid in aanleveren van informatie door 
Opdrachtgever. Kortom, Opdrachtgever speelt ook een doorslaggevende rol 
in het gebruiksklaar en volledig gereed hebben van de Oplossing uiterlijk zes 
maanden na ingangsdatum van de overeenkomst. Inschrijver gaat ervan uit 
dat Opdrachtgever daar zijn verantwoordelijkheid in neemt om vanuit zijn 
kant er alles aan te doen om deze opleveringsdatum te halen. Daarom stellen 
wij de volgende wijziging voor aan de eerste zin van de eis: ‘’Inschrijver en 
Opdrachtgever dragen er beiden zorg voor dat de oplevering van de 
Oplossing gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na 
ingangsdatum van de overeenkomst.’’ Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel maar heeft wel begrip voor uw 
standpunt. ProRail zal de volgende regel toevoegen aan Eis NE69: 'Indien de 
termijn wordt overschreden en de reden van overschrijding van deze termijn 
is gelegen aan de zijde van ProRail, dan kan ProRail deze termijn met een 
redelijke termijn verlengen na een onderbouwd verzoek daartoe door 
Opdrachtnemer'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, Annex 1b Template SLA, NE53, NE62, 

NE89

Vraag:
1. NE16: ‘’Inschrijver gebruikt standaard oplossingen, werkwijzen en 
technologieën bij integratie met andere systemen.’’
2. NE89: ‘’In het SSP-FMIS worden mogelijke oplossingen getoond aan de 
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Eindgebruiker die passend zijn bij de melding die gemaakt
wordt.’’
3. Aanbestedingsleidraad FMIS, pagina 19: ‘’(eigen) best practices, 
standaards’’
In eisen NE16 en NE89 en de aanbestedingsleidraad wordt gevraagd dat 
Inschrijver standaard oplossingen, werkwijzen, en technologieën gebruikt. 
Tegelijkertijd schrijven eisen NE53, NE62 en hoofdstuk zes van de 
‘Vraagspecificatie FMIS’ voor dat processen en werkwijzen conform de 
SLA van Opdrachtgever verlopen. Bij standaard software hoort echter een 
standaard SLA waarin veel bewezen werkende werkwijzen vastgelegd zijn 
die optimaal passen bij de processen van het systeem en de organisatie. De 
standaard SLA is vastgelegd in redelijkheid en proportionaliteit. 
Afwijkingen van de standaarden brengen extra handling, kosten en 
foutgevoeligheid met zich mee, wat afbreuk doet aan de kwaliteit die 
Opdrachtgever wenst. 
Het servicelevel van onze SLA verschilt heel weinig met de standaarden van 
ProRail. Om alsnog de dienstverlening optimaal te kunnen borgen, 
verzoeken wij specifiek om onze eigen standaard SLA te hanteren en om 
onze percentages, prioritering, en doorlooptijden te hanteren. Gaat u 
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u een eigen SLA hanteert ook al 
is dat geen gebruikelijke eis bij standaard software?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. De ProRail organisatie hanteert per service level 
standaard reactie- en oplostijden waar onze leveranciers aan moeten 
voldoen. Daarnaast zorgen voorgeschreven SLA-eisen in de 
aanbestedingsfase ervoor dat alle inschrijvers aan dezelfde SLA-eisen dienen 
te voldoen, ook qua prijsstelling cf. Annex 2-'prijzenformulier', WP 4.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 8.2

Vraag:
‘’Er worden alleen betalingen verricht voor een Prestatie, na schriftelijke 
Acceptatie, waarvoor een schriftelijke opdracht is verstrekt.’’

Het is onduidelijk of Inschrijver betaald krijgt tijdens de levering en 
Implementatie van de Oplossing op basis van deze formulering: immers, 
Inschrijver is dan nog bezig met het realiseren van de Prestatie. Daarom stelt 
Inschrijver voor om maandelijks te factureren.

Indien Opdrachtgever daarmee niet akkoord gaat stellen wij de volgende 
betalingstermijnen voor:
- 40% bij ondertekening
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- 40% bij acceptatie
- 20% bij livegang voor.

Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ProRail gaat niet akkoord. De vereiste maximale termijn van oplevering van 
de Oplossing van 6 maanden (zie Eis NE69 in Annex 1 -Vraagspecificatie) 
vindt ProRail een redelijke periode om af te kunnen zien van een 
betalingsschema vooruitlopend op een oplevering.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 7.3

Vraag:
‘’De Vergoeding voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen en houden van 
de Oplossing en van supportdiensten (B3) en het vastgestelde uurtarief voor 
consultancydiensten (B4) kan na 1 januari 2025 éénmaal per jaar per 1 
januari worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het 'CBS-
prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, 
categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het maandcijfer 
van de voorafgaande maand augustus gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 
januari 2023 wordt gesteld op 100%.’’

U heeft een maximaal uurtarief voor consultancy na implementatie bepaald 
in het Prijzenblad en in artikel 7.3 van de Overeenkomst de bepaling dat pas 
na januari 2025 geïndexeerd wordt. Gezien de economische en 
maatschappelijke onzekerheden die er op het moment spelen is het zeer 
onwenselijk is om de prijs tot 1 januari 2025 vast te zetten. 
Daarom stelt Inschrijver voor om na 1 januari 2024 te indexeren. Gaat u 
akkoord?

Antwoord:
ProRail zal de indexeringsregeling niet aanpassen. Inschrijver staat vrij om 
enige onzekerheid voor de periode tot de eerste indexeringsmogelijkheid 
mee te nemen in hun aanbieding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
88 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6, pagina 8
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Vraag:
“ProRail kent in het kader van deze aanbestedingsprocedure geen 
tenderkostenvergoeding toe.

In de herziene versie van de Gids Proportionaliteit (2e herziening januari 
2020) wordt in Voorschrift 3.8B aangegeven dat het disproportioneel is om 
op voorhand een tenderkostenvergoeding bij een intrekking van een 
aanbestedingsprocedure uit te sluiten. Inschrijver verzoekt u daarom ook om 
deze paragraaf in lijn met de Gids Proportionaliteit als volgt aan te passen:

"Indien Aanbestedende dienst besluit om de aanbesteding geheel en/of 
definitief te stoppen wordt door de Aanbestedende dienst een afweging 
gemaakt of tenderkosten worden vergoed en zo ja, welk bedrag er betaald 
dient te worden, afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de gemaakte 
kosten en het moment en de redenen van intrekking."

Is dit akkoord? Zo nee, waarom wijkt u af van hetgeen voorgeschreven in de 
Gids Proportionaliteit?

Antwoord:
ProRail heeft de afweging om geen tenderkostenvergoeding te verstrekken 
reeds voor publicatie van de aanbesteding genomen. Op basis van een intern 
beslismodel is geconcludeerd dat op basis van aard en inhoud van deze 
aanbesteding het proportioneel is om in beginsel geen 
tenderkostenvergoeding te verstrekken. Naar de mening van ProRail is er bij 
deze aanbesteding geen sprake van “hoge kosten van een inschrijving”, zoals 
benoemd in artikel 1.10 Aw12, wat de basis is voor dit voorschrift in de Gids 
Proportionaliteit. Dat neemt niet weg dat ProRail bij een eventuele laattijdige 
intrekking van deze aanbesteding, in overeenstemming met Voorschrift 3.8B 
Gids Proportionaliteit zal beoordelen of een eventuele kostenvergoeding 
proportioneel is en zij sluit dit dan ook niet op voorhand categorisch uit.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
89 Annex 2 Prijzenblad – Prijscomponenten

Vraag:
''wp 4. Jaarlijkse fee voor support cf. de vraagspecificatie''

Wat verstaat Opdrachtgever onder een jaarlijkse fee voor support? In de 
aanbestedingsleidraad (par 5.3.1.) staat bij het onderdeel Prijs dat in het 
Prijzenblad wordt uitgegaan van een geschatte omvang van 200 consultancy 
uren per jaar. Dit wordt al doorberekend bij onderdeel WP5. Het is 
Inschrijver niet duidelijk welke kosten er dan bij WP4 ingevuld dienen te 
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worden.

Antwoord:
In annex 2 -'Prijzenformulier' wordt onder WP4 'jaarlijkse fee voor support' 
de vaste jaarkosten verstaan om te kunnen voldoen aan de SLA-eisen uit 
hoofdstuk 6 van Annex 1 'Vraagspecificatie'. Ter verduidelijking: onder WP 
3 'Jaarlijkse fee SaaS oplossing (enterprise agreement)' worden de vaste 
jaarkosten verstaan voor het leveren van de gevraagde FMIS-oplossing als 
een SaaS.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Ondertekening stukken

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat een digitale handtekening volstaat voor 
de ondertekening van de stukken?

Antwoord:
Ja, een digitale handtekening is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
91 Annex 1e IBB- 2.7 Toegangsbeveiliging

Vraag:
''Voor toegang op afstand tot systemen is goedkeuring van ProRail nodig. 
Toegang op afstand vindt altijd plaatst over beveiligde verbindingen én met 
twee-factor authenticatie (token).''

Bij SaaS is toegang tot het systeem altijd op afstand. Twee-factor 
authenticatie is hierbij dan ook niet gebruikelijk. Kan Inschrijver ervan 
uitgaan dat dit bullitpoint niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Inschrijver mag daar vanuit gaan. Deze eis is bedoeld voor toegang van 
buiten het ProRail domein naar systemen die door leveranciers worden 
beheerd binnen het ProRail domein. Middels deze eis houdt ProRail controle 
over wie toegang heeft tot data/systemen/diensten van ProRail.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
94 Annex 1e IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer – Inleiding

Vraag:
’De Ondernemers dienen in te stemmen met het recht van audit (op elk door 
ProRail gewenst moment) en te voldoen aan de aanvullende eisen die deze 
auditor stelt (o.a. m.b.t. rapportage).'' 

Inschrijver vindt het onvoorwaardelijk voldoen aan aanvullende eisen die 
volgen uit een audit niet in lijn met het ‘comply-or-explain’ principe. Indien 
er aanvullende eisen worden gesteld aan rapportages kan dat bijvoorbeeld 
een conflict opleveren in het niveau van onze dienstverlening. We willen aan 
al onze klanten dezelfde hoge kwaliteit dienstverlening bieden en 
aanvullende (rapportage) eisen kost efficiency. Dit gaat uiteindelijk juist ten 
koste van de kwaliteit. Als deze eisen redelijk zijn wil Inschrijver daar aan 
voldoen, maar daar een dialoog over voeren lijkt Inschrijver redelijk. We 
kunnen natuurlijk niet bij voorbaat onvoorwaardelijk voldoen aan nog 
onbekende particuliere eisen die gesteld gaan worden, we moeten daarbij uit 
kunnen gaan van redelijkheid en relevantie, en "comply-or-explain". Gaat u 
akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Niet akkoord op uw voorstel. 
Ter toelichting op de eis de aanvullende eisen gelden slechts ten tijde van de 
audit met als doel de auditor zijn werk correct uit te kunnen laten voeren."

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE85

Vraag:
‘’Inschrijver stemt volledig in en verleent kosteloos volledige medewerking 
wanneer ProRail de Oplossing door een externe onafhankelijke partij laten 
controleren op het gebied van Cyber Security middels een Cybersecurity 
Vulnerability Assessment.’’ 

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om in alle redelijkheid van te voren aan 
te geven wanneer de Oplossing gecontroleerd wordt middels de 
Cybersecurity Vulnerability Assessment. Kan Opdrachtgever verder 
bevestigen dat de kosten voor de externe partij voor ProRail zijn?

Antwoord:



Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 12 van 26 Datum genereren nota van inlichtingen: 24-05-2022

ProRail zal inderdaad in alle redelijkheid van te voren bij inschrijver 
aangeven wanneer dit assessment zal worden uitgevoerd.
Kosten voor het inzetten van een externe partij zijn voor ProRail, ook 
conform Eis NE85 uit Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
96 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE68

Vraag:
‘’Inschrijver is verantwoordelijk voor het organiseren van 3 hybride 
inloopdagen voor gebruikers om vragen te stellen en instructie te krijgen 
over de Oplossing gedurende de implementatiefase.’’

Hoe ziet Opdrachtgever de invulling van deze drie inloopdagen voor zich? 
Worden deze inloopdagen op 1 locatie georganiseerd of over meerdere 
locaties georganiseerd? Is de verwachting dat er een medewerker vanuit 
Inschrijver daar een hele dag aanwezig is of wellicht een halve dag?

Antwoord:
De invulling van de hybride inloopdagen zullen in overleg met de winnende 
Inschrijver nader worden ingevuld. 
De inloopdagen zullen op één (1) locatie gepland worden waarbij de 
aanwezigheid van een medewerker vanuit de Inschrijver zowel fysiek of 
online kan zijn (hybride).
ProRail vraagt in totaliteit om 3 dagen waarbij de exacte invulling in nader 
overleg met de winnende inschrijver zal worden afgestemd.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE61 en NE 63

Vraag:
‘’Inschrijver draagt zorg voor – en toont middels testrapporten aan – dat 
releases op zowel pre-productie als de productieomgeving middels 
geautomatiseerde releases uitgevoerd worden.’’

Inschrijver deelt geen testrapporten. Naar mening van Inschrijver hebben 
testrapporten geen toegevoegde waarde voor Aanbestedende dienst, zeker 
aangezien het een standaard SaaS-systeem betreft. Inschrijver verzoekt dan 
ook om "en toont middels testrapporten aan" te laten vervallen. Is dit 
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u de testrapporten wilt 
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ontvangen?

Antwoord:
Voor de onderdelen die de SaaS dienst vormen is ProRail akkoord met uw 
voorstel. T.b.v. de integratie met ProRail systemen blijft de eis van kracht.

De nieuwe eis NE61 wordt: Inschrijver draagt zorg voor – en toont middels 
testrapporten aan – dat ProRail specifieke releases t.b.v. de integratie met 
ProRail systemen op zowel pre-productie als de productieomgeving middels 
geautomatiseerde releases uitgevoerd worden.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE39

Vraag:
‘’ Inschrijver heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens die door 
haar worden verwerkt. De zeggenschap over de gegevens berust bij ProRail. 
D.w.z. dat zij alleen dingen met de gegevens mogen doen die ProRail heeft 
toegestaan. Back-ups maken en opslaan bijvoorbeeld.’’

Bovenstaande eis sluit niet aan bij de werking van SaaS. SaaS is een online 
dienst en daarom is het niet mogelijk dat alleen ProRail een back-up maakt 
van de SaaS-omgeving. Bij SaaS gaat ProRail namelijk automatisch mee met 
onze-back ups. Mogelijk doelt Opdrachtgever hier op iets anders. Kan 
Opdrachtgever toelichting geven wat er met bovenstaande eis bedoeld wordt?

Antwoord:
Het is akkoord dat ProRail meegaat in de reguliere (of systeem brede) back-
up. Middels deze eis geeft ProRail aan altijd als enige partij het volledige 
zeggenschap op ProRail data te hebben.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE4

Vraag:
‘’Eis aan Inschrijver: 2 situaties moeten ondersteund worden:
A) Als mens creëer ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig 
mensen uit en selecteer een beschikbare ruimte.
B) Als mens creëer ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig mensen 
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uit en selecteer en reserveer in FMIS o.b.v. criteria een geschikte (en 
beschikbare) ruimte en reserveer deze
vervolgens in outlook.’’

Welke versie van Outlook wordt hier bedoeld?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail, 
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
100 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - FE34

Vraag:
‘’De Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een gesloten melding
heropenen, waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding 
komt als ‘open melding’ op de laatste geregistreerde
oplosgroep.’’

Meldingen kunnen heropenen is naar inziens van Inschrijver niet efficiënt en 
daarom niet wenselijk. Immers, als een oude melding opnieuw geopend en 
aangepast wordt heeft de backoffice geen overzicht meer op de laatste 
aangebrachte wijzigingen. Ook zijn de cijfers van de managementinformatie 
minder zuiver vast te stellen. Inschrijver biedt een alternatief om de 
meldingen in te richten op een functioneel gelijkwaardige manier door te 
werken met tickets die aan elkaar gelinkt zijn. Gaat Opdrachtgever akkoord 
met deze functioneel gelijkwaardige manier van meldingen openen? Zo nee, 
waarom houdt Opdrachtgever vast aan het gegeven dat een afgesloten 
melding heropend dient te worden?

Antwoord:
Niet akkoord.
ProRail wil met deze eis bereiken dat:
1. Eindgebruiker kan aangeven dat de melding niet naar wens is opgelost 
zonder nieuwe melding te hoeven maken.
2. De laatste oplosser in het proces krijgt de melding weer te zien inclusief 
historie en met opmerking van melder, zodat hij deze weer direct op kan 
pakken.
3. Doorlooptijd van de melding moet niet opnieuw starten en voor 
rapportages is het ook van belang dat het geen nieuwe melding wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
103 Annex 1b, template SLA Reactie- en oplostijden

Vraag:
Kunt u toelichten waarom u een eigen invulling aanhoudt voor de Reactie- 
en oplostijden in een SLA terwijl er standaard software wordt uitgevraagd? 
Waarom vraagt Opdrachtgever een op maat gemaakte SLA terwijl 
Opdrachtgever tegelijkertijd een standaard, bewezen werkwijze uitvraagt die 
een hoge kwaliteit dienstverlening borgt? Afwijking van onze geborgde 
reactie-en oplostijden is niet efficiënt en wat ten koste kan gaan van onze 
kwaliteit van dienstverlening. Daarom verzoekt Inschrijver om akkoord te 
gaan met onze eigen SLA inclusief onze eigen response- en reactietijden. 
Anders wil Inschrijver deze na gunning samen vaststellen. Gaat u akkoord? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Het incidentenproces verloopt via de ProRail organisatie 
en intern hanteert ProRail per service level standaard reactie- en oplostijden 
waar onze leveranciers aan moeten voldoen. Zie ook ons antwoord op NvI-
vraag 84.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 Samenstelling beoordelingsteam

Vraag:
Wat is de samenstelling van het beoordelingsteam? Welke afdelingen en 
functies zijn daarin vertegenwoordigd?

Antwoord:
Het multidisciplinaire beoordelingsteam van 5 leden bestaat uit een 
afvaardiging van ICT en HFM in de rollen van projectmanager, architect, 
functioneel beheerder, business informatie analist en product owner.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
125 Proces verbaal

Vraag:
Inschrijver neemt aan dat er een proces verbaal van opening gepubliceerd zal 
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worden met daarin opgenomen de namen van alle partijen die een 
inschrijving hebben gedaan. Is deze aanname juist? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat is niet juist. Er zal wel een proces verbaal van opening gepubliceerd 
worden waarop inschrijvers kunnen zien hoeveel inschrijvingen zijn 
ingediend maar dit zonder opname van inschrijversnamen. ProRail ziet 
hierin geen meerwaarde, ter bescherming van de commerciële belangen van 
inschrijvers.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
133 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 4.4 Referenten

Vraag:
In afspraak met onze referenten is opgenomen dat wij zelf altijd vooraf de 
referent op de hoogte stellen zodra wij weten dat zij gebeld gaan worden. 
Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:
Omdat een ingediende referentie, naast de ingevulde bijlage 3 
'Referentieformulier', ook voorzien dient te zijn van een verklaring van 
goede uitvoering van de primaire opdrachtgever van de ingediende referentie 
zal ProRail niet snel daarnaast ook nog telefonisch contact opnemen met de 
referent. Mocht dit wel gaan gebeuren dan zal ProRail hiervan eerst 
inschrijver op de hoogte stellen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
134 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.2.2 Eis 5

Vraag:
In Eis 5 vraagt u van de leverancier zich zonder enige vorm van 
voorbehouden te commiteren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals 
gespecificeerd in Annex 1 – Vraagspecificatie FMIS inc de aanpassingen uit 
de Nota’s van inlichten. Wij gaan uit van de inrichting van het FMIS op 
basis van onze best practice. Om u meer inzicht te kunnen geven in onze best 
practice ten opzichte van de interpretatie zien wij normaliter bij een 
aanbesteding dat het PVE kan worden aangevuld met opmerkingen vanuit de 
leverancier. Kan ProRail het PVE in een Excel aanleveren en ons de 
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mogelijkheid geven de verdiepende slag aan ProRail aan te leveren ?

Antwoord:
ProRail heeft geen behoefte aan een verdiepende slag in deze 
aanbestedingsfase. Inschrijvers dienen, zoals gesteld in Eis 5 van de 
aanbestedingsleidraad, zonder enige vorm van voorbehouden zich te 
committeren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals gespecificeerd in 
Annex 1 'Vraagspecificatie FMIS'. Het is de verantwoordelijkheid van 
inschrijver zelf te bepalen hoe hier aan te kunnen voldoen met diens 
inschrijving.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
135 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.3.2.1 KC1: Demo 

Gebruikersgemak

Vraag:
In week 24 zullen wij niet in de gelegenheid zijn om een DEMO te geven op 
donderdag en vrijdag. Kan ProRail hier op voorhand rekening mee houden ?

Antwoord:
ProRail zal bij het inplannen in betreffende gepubliceerde weeknummers 
zoveel als mogelijk proberen rekening te houden met de agendawensen van 
inschrijvers.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
136 Annex 2 - Prijzenformulier

Vraag:
Opgegeven uurtarieven zijn fixed price. Na calculatie heeft alleen plaats op 
het in opdracht van ProRail verbruikte uren bij gegadigde, indien het een 
opdracht op basis van nacalculatie betreft. Op fixed price opdrachten heeft 
geen nacalculatie plaats. In aanvulling op de vraag over Eis 5 uit de 
Leidraad, wij calculeren op basis van onze best Practice inrichting. Om hier 
geen onduidelijkheid over te creëren ontvangen wij graag het PVE van 
ProRail in Excell zodat wij onze aanvullingen aan ProRail hier op voorhand 
kunnen aangeven. Indien blijkt dat ProRail bij implementatie dan alsnog van 
onze Baseline afwijkt zal configuratie te allen tijde ten op nacalculatie 
plaatsvinden. Gaat u hiermee akkoord ?
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Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 134.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
137 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE8 + FE62

Vraag:
In onze totaal oplossing bieden wij ook Smart Building aan. Staat ProRail 
ervoor open hier op voorhand reeds informatie over te ontvangen ?

Antwoord:
Nee. Dit onderdeel is out of scope van deze aanbesteding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.3

Vraag:
U benoemt in deze Alinea Outlook Online. Bedoelt u hiermee Exchange ?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail, 
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
139 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.5 Bestellen Catering

Vraag:
U geeft aan dat er een koppeling gerealiseerd moet worden met de cateraar. 
In het overzicht Koppelingen komt niet duidelijk naar voren welke soft ware 
dit betreft. Kan ProRail dit verduidelijken ?

Antwoord:
De software die de cateraar gebruikt is Benque van de firma Ninebits.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
140 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.1 Non-Functionele Eisen

Vraag:
Op basis van het overzicht aangeleverd door ProRail onder 5.1 geven wij op 
voorhand aan ProRail aan dat de uren welke worden ingeschat voor het 
maken van de koppelingen ingeschat zullen worden onder voorbehoud van 
authenticatie vereisten en de uiteindelijke uitwerking van de specificaties 
van de koppelingen. 
Als voorbeeld verwijzen wij u graag naar - NE8 de koppeling met YIM: U 
vraagt hier een Redirect uit wat in de basis geen issue is. De uitwerking 
echter kan afwijken van de verwachtingen van ProRail. Gaat u hiermee 
akkoord ?

Antwoord:
Niet akkoord. U dient voor de implementatie inclusief het maken van de 
koppelingen een vast bedrag te offreren cf. WP 1 in Annex 2 - 
'Prijzenformulier'. Indien tijdens de implementatiefase op verzoek van 
ProRail de realisatie anders wordt vormgegeven dan vanuit de Annex 1 - 
'Vraagspecificatie' vereist, dan is ProRail akkoord dat de uitwerking kan 
afwijken van de initiële verwachting.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
141 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 

Eisen. NE25/NE26

Vraag:
Er wordt verwezen naar een AD koppeling, echter ontbreekt deze in het 
totaal overzicht. Kunt u ons meer informatie geven ?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van de standaard SaaS dienst Azure Active Directory 
(AAD) van Microsoft. Dit is voor ProRail de enige identity provider waar in 
de oplossing mee gewerkt mag worden om interne en externe gebruikers te 
authenticeren.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
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142 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 
Eisen. NE33

Vraag:
In deze eis wordt gesproken over certificaten. Kunt u deze eis verduidelijken 
en aangeven welke verwachtingen ProRail hier heeft ?

Antwoord:
Ten behoeve van beveiliging van de https endpoints levert ProRail de SSL 
certificaten aan leverancier welke afgestemd zijn op de door ProRail 
voorgeschreven domeinnamen (zie eis NE31 in Annex 1 -'Vraagspecificatie 
FMIS').

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
143 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 

Eisen. NE59

Vraag:
U vraagt ons meldingen mbt tot de oplossing vast te leggen in het service 
management systeem van ProRail. De Software die wij leveren biedt deze 
oplossing in zich en is onze ingang voor meldingen over de software. Gaat 
ProRail hiermee akkoord ?

Antwoord:
Nee dit is niet akkoord, het enige systeem waar ICT meldingen in 
geregistreerd worden is het ProRail ICT ticketing systeem (momenteel 
Marval) zoals deze binnen ProRail voor alle ICT-systemen gebruikt wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
145 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE12

Vraag:
Kunt u ons aangeven om welke reden het emailadres en telefoonnummer van 
de melder aangepast dienen te kunnen worden per melding?

Antwoord:
De persoonsgegevens van een melder, die automatisch worden ingevuld bij 
het aanmaken van een melding, kunnen incorrect of incompleet zijn. Om 
toch de juiste gegevens mee te kunnen geven met een melding moet dit 
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aanpasbaar zijn in de melding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
146 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE34

Vraag:
Een melding komt allereerst in de status ‘behandeld’. Zolang die deze status 
heeft kan een eindgebruiker een melding via het SSP FMIS afwijzen en 
daarmee opnieuw terug sturen naar de oplosgroep. Indien de melding niet 
wordt afgewezen, maar wordt goedgekeurd krijgt een melding de status 
‘afgesloten’. Indien een melding deze status heeft verkregen is deze niet 
meer te heropenen en dient een nieuwe melding te worden aangemaakt. Is 
dat akkoord?

Antwoord:
Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS' Eis FE34 is aangepast naar: De 
Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een opgeloste melding heropenen, 
waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding komt als 
‘open melding’ op de laatste geregistreerde oplosgroep.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
147 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE59

Vraag:
In onze applicatie kan een eindgebruiker altijd een ruimte reserveren 
(uiteraard zolang deze beschikbaar is). Per ruimte kan worden ingesteld of er 
goedkeuring benodigd is. Indien deze goedkeuring benodigd is zal de 
gemaakte reservering als een optie worden opgenomen in het systeem. Deze 
optie zal direct worden toegewezen aan de beoordelaar zodat deze gebruiker 
de reservering definitief kan maken. Is dit akkoord?

Antwoord:
Uw voorstel is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
148 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE66



Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 22 van 26 Datum genereren nota van inlichtingen: 24-05-2022

Vraag:
Deze eis wijkt af van FE48. In FE48 wordt gesteld dat indien een reservering 
wordt geannuleerd ook de gekoppelde items worden geannuleerd. In FE66 
dient de annulering van de andere middelen een keuze te zijn. In onze 
applicatie wordt uitgegaan van FE48. In geval van een annulering van een 
reservering worden automatisch alle gereserveerde items (ruimte, catering, 
inventaris) geannuleerd. Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 1.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
149 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE78

Vraag:
Dient in het FMIS bij de reservering ook zichtbaar te zijn onder welk 
referentienummer de catering is aangevraagd in het online bestelportaal van 
de cateraar?

Antwoord:
Dit is niet vereist. Wat in deze naast Eis FE78 vereist wordt staat in Eis 
NE10. Indien uw oplossing dit wel standaard zichtbaar maakt is dat voor 
ProRail akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
150 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.6

Vraag:
In welk formaat worden de tekeningen in Vault vastgelegd? En bevat Vault 
de stamdata vanuit deze tekeningen met unieke referenties?

Antwoord:
Het formaat van de tekeningen is DWG en PDF en stamdata is niet aanwezig 
in Vault. Aannemers die de DWG/PDF tekeningen maken leveren separaat 
de benodigde stamdata aan HFM aan waardoor het verwerkt kan worden in 
de geboden oplossing.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
151 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE84

Vraag:
Kunt u meer toelichting geven op dit proces van aanvragen en inplannen van 
mutaties? Is hierbij het aanmaken van een melding met het verzoek tot een 
mutatie voldoende?

Antwoord:
Mutaties moeten aangevraagd kunnen worden (bijv. vanuit een facilitair 
coordinator naar de functioneel beheerder). De functioneel beheerder kan dit 
vervolgens op een datum in de toekomst inplannen. Een melding is hierbij 
niet voldoende, aangezien een melding een oplostijd kent. Het in te plannen 
werk (de mutatie) moet op een datum in de toekomst uitgevoerd worden en 
niet 'zo snel mogelijk'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
153 Annex 1a - Storyline voor Demo Aanbesteding

Vraag:
Wij geloven sterk in het implementeren van onze best practice bij onze 
klanten. Middels deze best practice kunt u snel werken en kennismaken met 
de voordelen van onze applicatie. Uw storyline geeft een goede beschrijving 
weer van uw wensen en wij zien hierin een goede match met onze baseline. 
Bent u akkoord dat we invulling geven aan deze storyline op de manier 
waarop wij denken dat onze best practice het beste aansluit?

Antwoord:
Het is aan inschrijver hoe deze denkt het beste te kunnen voldoen aan het 
uitgevraagde kwaliteitscriterium KC1- 'Demo gebruiksgemak'. De 
componenten uit onze annex 1a- 'Storyline voor demo aanbesteding' kunnen 
in afwijkende volgorde gepresenteerd worden ten opzichte van de door 
ProRail aangebrachte nummering.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
154 Annex 1a - Storyline voor Demo Aanbesteding
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Vraag:
Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste beeld krijgt van onze applicatie als 
er ook een mogelijkheid is om de demo te starten met een algemene look and 
feel van het systeem. Is dit akkoord of dient enkel het demoscript te worden 
gevolgd?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 153.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
185 annex 1e - IBB - 1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer, artikel 

2.7

Vraag:
in dit artikel is opgenomen dat beveiligingsadviezen van Leveranciers altijd 
zo spoedig mogelijk opgevolgd dienen te worden. Onze software is echter 
multi-tenant, wijzigingen, nieuwe features e.d. blijven dan ook volledig 
onder onze controle. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zolang opdrachtnemer blijft voldoen aan de gestelde eis(en) uit annex 1e - 
IBB - is dit akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
192 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS, artikel 8

Vraag:
Deze leverancier stelt het volgende betaalschema voor wat betreft de 
facturatie van de implementatiekosten worden gefactureerd op basis van het 
volgende betaalschema: 40% bij start overeenkomst, 30% bij aanvang van 
testfase, 20% na testfase en 10% bij livegang. Kunt u hiermee akkoord gaan? 
Indien dit niet geval is, kunt u leveranciers voorzien van een aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Niet akkoord. Zie ons antwoord op NvI-vraag 85.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
195 Annex 1, vraagspecificatie FMIS

Vraag:
Dienen de eindgebruikers de beschikking te krijgen over een mobiele app 
om bijvoorbeeld meldingen te kunnen doen en reserveringen te kunnen 
maken?

Antwoord:
Nee, de eindgebruikers hoeven geen mobiele app te hebben. Zie ook Annex 
1- 'Vraagspecificatie FMIS' Eis NE80.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
205 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 21

Vraag:
Security staat hoog in het vaandel bij deze leverancier en wij zijn dan ook 
uitgebreid gecertificeerd (o.a. ISO27001 en ISAE 3402 Type II). Kunnen 
leveranciers die deze certificaten bezitten ervan uitgaan dat dat volstaat bij 
het voldoen aan deze eis?

Antwoord:
De inschrijver dient zelf te bepalen hoe te kunnen voldoen aan de eisen zoals 
gesteld in annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS'. Zie ook onze beantwoording 
van NvI-vraag 91 en 185.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
210 Annex 1 vraagspecificatie FMIS, NE44

Vraag:
Deze Nederlandse leverancier opereert internationaal en heeft deze 
releasenotes (i.t.t. veel andere documentatie) enkel in het Engels 
beschikbaar. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Dat is akkoord. Eis NE44 wijzigt daardoor in 'Nederlandstalige of 
Engelstalige'.
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Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 46 en 47

Vraag:
De omgevingen van klanten van deze leverancier worden om de 3 maanden 
geüpgraded naar de nieuwste release. Niet-productieomgevingen worden ca. 
1 maand eerder geüpgraded dan de productie-omgevingen. Is deze methode 
voor u akkoord?

Antwoord:
Dit is akkoord op voorwaarde dat de release op productie alleen wordt 
doorgevoerd wanneer ProRail daarmee akkoord is.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud


