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Aanbesteding: Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) 
inclusief aanverwante dienstverlening

Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.
Referentie: -

Toelichting:
Hierbij publiceert ProRail de 5e Nota van Inlichtingen (NvI) met een tussenstand van 
antwoorden op de ontvangen vragen in de Openbare Europese aanbesteding 'FMIS incl.
aanverwante dienstverlening', ref. 346293. De antwoorden op de resterende vragen zullen cf.
de vandaag d.d. 30-05-22 herziene planning uiterlijk wo 01-06-22 gepubliceerd gaan worden.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Annex 1, FE66

Vraag:
Wanneer u bij ons een dienst boekt die aan een ruimte is gekoppeld wordt 
deze automatisch geannuleerd, aangezien zo'n dienst daar vaak van 
afhankelijk is. Uiteraard kan de dienst na annulering aan een nieuwe 
reservering worden gekoppeld. Dit gebeurt zonder dat de annulering van 
diensten moet worden bevestigd, is deze oplossing voldoende voor ProRail? 
Zo niet, dan ontangen wij graag een toelichting omtrent het proces en de 
achterliggende gedachte.

Antwoord:
Uw aangedragen oplossing is voor ProRail akkoord.
Hierbij wijzigen wij eis FE66 in:
'Bij de annulering van een ruimtereservering moeten gekoppelde diensten 
(zoals catering en bezoek) automatisch mee geannuleerd worden, of de 
Eindgebruiker krijgt de keuze om gekoppelde diensten te annuleren.'

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Annex 1, FE54

Vraag:
Kunt u dit proces met een voorbeeld toelichten en aangeven wat het doel van 
deze eis is?

Antwoord:
Indien er bijvoorbeeld een verbouwing van een ruimte gepland wordt moet 
de Facility Desk - Back Office gebruiker de ruimte kunnen blokkeren zodat 
de eindgebruiker deze ruimte niet kan reserveren tijdens de verbouwing. De 
reeds gemaakte reserveringen moeten nog wel zichtbaar blijven zodat de 
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Facility Desk - Back Office gebruiker de organisatoren kan bereiken om hen 
te informeren.
Het doel van Eis FE54 is om bovenstaand proces te ondersteunen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
3 Integraties

Vraag:
Koppelingen met andere systemen: Is er expertise en capaciteit beschikbaar 
over de systemen waar mee gekoppeld dient te worden?

Antwoord:
ProRail is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste expertise en 
capaciteit beschikbaar is met betrekking tot de te koppelen systemen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Annex 1, FE11

Vraag:
Welke processen worden hier bedoelt en welke instellingen? Kan ProRail 
een voorbeeld geven?

Antwoord:
Eis FE11 heeft betrekking op de zeven hoofdprocessen die door ProRail 
ingericht kunnen worden en waar de Functioneel beheerder parameters kan 
wijzigen. Deze zijn benoemd in hoofdstuk 4 van Annex 1 'Vraagspecificatie'.
Een voorbeeld is: een overzicht waarin per type melding is aangegeven 
onder welke categorieën deze melding valt, aan wie de melding in welke 
gevallen wordt gerouteerd, welk prioriteit daaraan gekoppeld is en wat de 
respons- en oplostijd is.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Annex 1, Paragraaf 4.7

Vraag:
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Waarom wil Prorail SSP/Biomni behouden? Naar ons idee kan dit portaal 
vervangen worden door een portaal vanuit het FMIS systeem? We zijn 
benieuwd naar de achterliggende motivatie en of u openstaat voor een portal 
van de Fmis-leverancier

Antwoord:
Meerdere ondersteunende afdelingen binnen ProRail maken gebruik van het 
huidige SSP/Biomni. Daarnaast zijn meerdere systemen hier nu aan 
gekoppeld. Op deze manier is er voor ProRail een one-stop-shop gecreëerd. 
De SSP van FMIS zal naast de huidige SSP/Biomni bestaan, waarbij de 
Eindgebruiker in SSP/Biomni start.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Algemeen

Vraag:
Moet historische data gemigreerd worden uit de oude oplossing? Zo ja, 
welke data? En tot hoever terug in de tijd?

Antwoord:
Nee, historische data worden niet gemigreerd.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Implementatie

Vraag:
Welke gebruikers moeten een training ontvangen en hoeveel?

Antwoord:
Zie Annex 1 'Vraagspecificatie' Eis NE67: Back office gebruikers en 
beheerders. 
Trainingen zijn noodzakelijk voor de volgende rollen:
Functioneel- en Applicatie beheer
Facility Desk - Back Office
Facility Desk - Front Office
HFM medewerker
Zie de tabel in hoofstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie' voor de 
bijbehorende aantallen.
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Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Algemeen

Vraag:
Levert ProRail een projectmanager voor de aansturing van het 
implementatieproject?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 ARBIT 2018, artikel 84.3

Vraag:
In geval van SaaS is dit niet aan de orde. Omdat dit artikel mogelijk in de 
toekomst tot onduidelijkheid zou kunnen leiden, zouden wij het graag 
schrappen.

Antwoord:
Akkoord, aan artikel 10.10 van de Overeenkomst wordt toegevoegd dat 
Artikel 84.3 van de ARBIT niet van toepassing is.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
10 ARBIT 2018, artikel 77

Vraag:
Doorgaans is dit niet mogelijk, omdat wij de broncode van onze software 
niet verstrekken. Hiernaast zouden wij graag opnemen dat, indien toch 
onderhoud door derden mogelijk blijkt, de garantie die wij bieden komt te 
vervallen. Dit vanwege het feit dat wij niet kunnen instaan voor werk van 
derden die wij niet zelf hebben ingeschakeld.

Antwoord:
ProRail kan deze bepaling alleen met behoud van rechten (waaronder mede 
garanties vallen) pas inroepen indien Opdrachtnemer in gebreke is in de 
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nakoming van diens verplichtingen of indien Opdrachtnemer hiervoor 
toestemming heeft gegeven. ProRail is van mening dat hiermee voldoende 
bescherming wordt geboden aan Opdrachtnemer met betrekking tot de 
situatie waarin deze bepaling kan worden afgeroepen door ProRail. Zij past 
deze bepaling daarom niet aan.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
11 ARBIT 2018, artikel 76.2

Vraag:
Deze bepaling schrappen wij graag, omdat het ons uitgangspunt is dat wij 
werken o.b.v best effort.

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 77.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
12 ARBIT 2018, artikel 73.2

Vraag:
Opdrachtnemer zou dit artikellid graag schrappen. In geval van SaaS is het 
zonder afname van nieuwe/geüpdatete versies niet mogelijk om onderhoud 
te bieden, omdat wij onze software d.m.v. continuous deployment 
onderhouden.

Antwoord:
Zie tevens het antwoord op NvI-vraag 57. Artikel 73.2 komt te vervallen. 
Voor de garanties ten aanzien van het onderhoud van de Prestatie wordt 
aangesloten bij de SLA.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
14 ARBIT 2018, artikel 59.6

Vraag:
Opdrachtnemer kan geen garanties bieden op het werk van derden. Graag 
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zouden wij derhalve het artikel als volgt aan willen passen vanaf 
“Opdrachtnemer verleent daaraan…”: Opdrachtnemer verleent daaraan in 
dat geval kosteloos zijn redelijkerwijs te verwachten medewerking onder 
meer door daarvoor noodzakelijke informatie aan Opdrachtgever te 
verstrekken. Indien Opdrachtgever een Gebrek om reden als hiervoor 
bedoeld zelf verhelpt of door een derde laat verhelpen zal zij dit doen op 
eigen kosten en vervalt enige Garantie die door Opdrachtnemer wordt 
geboden.

Antwoord:
Niet akkoord. ProRail kan dit artikel pas inroepen nadat Opdrachtnemer 
gedurende een redelijke termijn de gelegenheid heeft gehad om de 
geconstateerde Gebreken ten aanzien van de Maatwerksoftware te herstellen. 
Daarmee is er reeds voldoende kans voor Opdrachtnemer om te voorkomen 
dat eventueel een derde partij zal worden ingeschakeld.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
15 ARBIT 2018, artikel 58

Vraag:
Opdrachtnemer vervaardigt normaal gesproken geen Maatwerk op deze 
wijze. Wij zouden graag dit artikel als volgt aan willen passen: De Opdracht 
tot ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur omvat de Oplevering 
daarvan. Oplevering vindt plaats in Objectcode tenzij partijen een andere 
vorm van levering overeenkomen.

Antwoord:
Artikel 58 ARBIT wordt aangevuld met "tenzij partijen een andere vorm van 
levering overeenkomen."

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 ARBIT 2018, artikel 53

Vraag:
Wij zouden graag volstaan met onze zelfstandige verplichting om aan de 
overeenkomst te voldoen en dit artikellid willen schrappen.

Antwoord:
Deze bepaling blijft in stand. Opdrachtgever acht het van belang dat een 



Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 7 van 77 Datum genereren nota van inlichtingen: 30-05-2022

Opdrachtnemer ten aanzien van zijn personeel de wet- en regelgeving en de 
Collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) die op hem en zijn werknemers op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden (zoals o.a. de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet en 
arbeidsomstandighedenwetgeving) van toepassing is, naleeft (lid 1). De 
overige leden 2 t/m 5 zijn opgenomen in verband met de in de Wet 
aanspraak schijnconstructies (Was) opgenomen bepalingen, zoals een in het 
Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd ketenaansprakelijkheidssysteem. 
Uiteindelijk beogen deze artikelleden te voorkomen dat Opdrachtgever op 
grond van de Was aansprakelijk wordt gesteld voor het betalen van het 
verschuldigde loon van werknemers van een onderaannemer, die het door 
hem ingeschakelde personeel niet heeft behandeld conform de hiervoor 
genoemde toepasselijke regelgeving, waaronder het betalen van het juiste 
verschuldigde loon.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 ARBIT 2018, artikel 42t/m47

Vraag:
wij sluiten graag aan bij artikel 10.11 van de Overeenkomst FMIS om deze 
artikelen te schrappen omdat het gaat om Standaardprogrammatuur.

Antwoord:
Artikel 10.11 van de Overeenkomst regelt reeds de omstandigheden 
waaronder bepalingen uit de artikelen 42 t/m 47 ARBIT mogelijk niet van 
toepassing zijn en ziet in de vraagstelling geen reden tot enige aanpassing.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
18 ARBIT 2018, artikel 30

Vraag:
Wij zouden graag aan dit artikel toe willen voegen dat enige kortingen die 
zijn toegekend voor het afsluiten van de overeenkomst voor een bepaalde 
duur bij tussentijdse beëindiging met terugwerkende kracht vervallen.

Antwoord:
ProRail sluit aan bij het wettelijk regime en zal niet bij voorbaat een 
dergelijke toezegging opnemen.
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Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
19 ARBIT 2018, artikel 29.3

Vraag:
Zouden wij het gedeelte m.b.t. mededeling doen van eerdere claims onder 
dezelfde polis kunnen schrappen? Dit is voor ons niet gebruikelijk.

Antwoord:
Zie eveneens het antwoord op NvI-vraag 114. Akkoord, artikel 29.3 komt te 
vervallen en wordt vervangen door "Wederpartij overlegt op verzoek 
onverwijld bewijs van premiebetaling aan Opdrachtgever, dan wel de 
relevante certificaten met informatie over de aard en omvang van de door 
Wederpartij afgesloten verzekering(en)."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
22 ARBIT 2018, artikel 19

Vraag:
Graag voegen wij hieraan toe dat een dergelijk veiligheidsonderzoek in 
overleg met Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd. Het is begrijpelijk dat 
Opdrachtgever een veiligheidsonderzoek wenst uit te kunnen voeren en daar 
werken wij graag aan mee. Wij onderwerpen ons personeel echter niet aan 
onderzoek zonder dat wij ervan op de hoogte zijn wat dit onderzoek inhoudt.

Antwoord:
Akkoord. Aan de Overeenkomst zal worden toegevoegd dat ten aanzien van 
het veiligheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 19.3 van de Voorwaarden 
geldt dat Wederpartij voorafgaand aan dit onderzoek op de hoogte gesteld 
zal worden van de inhoud van dit onderzoek.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
24 bijlage 7 Overeenkomst FMIS, artikel 7.2

Vraag:
het gebruiksrecht is niet gelimiteerd omdat het aantal toegestane gebruikers 
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is beperkt. Als tijdens de looptijd van de overeenkomst relevante wijzigingen 
in het daadwerkelijk gebruik plaatsvinden dan zal de licentie overeenkomstig 
worden bijgesteld. Daarom schrappen wij graag ongelimiteerd.

Antwoord:
Als gevolg van het antwoord op NvI-vraag 202 wordt deze bepaling 
aangepast. In het Bestek wordt duidelijk de aantallen en verwachtte 
groeipercentages benoemd, op basis waarvan Opdrachtnemer een inschatting 
kan maken van het aantal te verwachten gebruikers en diens Aanbieding 
daarop kan inrichten. Wel kan ProRail ermee instemmen dat, indien blijkt 
dat het daadwerkelijke gebruik significant afwijkt van de aantallen en 
prognoses in het Bestek, de jaarlijkse vergoeding van artikel 7.2 van de 
Overeenkomst naar verhouding en in onderling overleg kan worden 
aangepast.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
33 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, 1.2 Achtergrond aanbesteding, p. 3-4

Vraag:
Werkt ProRail reeds met een FMIS en zo ja, welk FMIS betreft dit?

Antwoord:
Neen.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, NE74

Vraag:
Klopt onze aanname dat consultancy voor implementatie, training en support 
fixed price aangeboden dient te worden en werkzaamheden rondom het 
realiseren van koppelingen en advisering en ondersteuning bij het 
optimaliseren van de werkprocessen op basis van nacalculatie? Zo nee, kunt 
u dit nader specificeren per fase?

Antwoord:
Zie hiervoor Annex 2 'Prijsformulier' waarin de uitgevraagde 
prijscomponenten nader staan gespecificeerd. Werkzaamheden rondom het 
realiseren van koppelingen vallen derhalve onder de éénmalige vast te 
offreren prijs van WP 1 'implementatie en inrichting van de tooling'. 
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Ondersteuning na implementatie zoals advisering en ondersteuning bij het 
optimaliseren van de werkprocessen vallen onder het vaste uurtarief van WP 
5 'Consultancy na afronding van implementatie'. Bepalend hierbij dus of het 
werkzaamheden zijn die voor of na afronding implementatie uitgevoerd 
worden.

Beantwoord op: 13-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS, artikel 7.4

Vraag:
In de ogen van deze inschrijver is het niet redelijk om het niet (geheel) halen 
van een service level te koppelen aan het (geheel) niet voldoen van de 
vergoedingen. Graag bespreekt deze inschrijver bij het finaliseren van de 
SLA wat de consequenties zullen zijn van het behalen van bepaalde service 
levels. Bent u akkoord met het schrappen van artikel 7.4?

Antwoord:
Neen, in dit geval dient er sprake te zijn van een toerekenbare tekortkoming 
van Wederpartij die ertoe leidt dat er niet wordt voldaan aan de service 
levels, alvorens opschorting op de Vergoeding kan plaatsvinden. Het 
ontstaan van deze premisse ligt derhalve geheel in de invloedssfeer van de 
Wederpartij, waardoor het ook in de macht van de Wederpartij ligt om dit te 
voorkomen. Zodra de Prestatie (weer) voldoet aan de Service levels zal de 
opschorting niet langer worden gehandhaafd.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
36 ARBIT-2018, artikel 11

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor artikel 11 als volgt te wijzigen: 
“Standaardprogrammatuur wordt bij Aflevering beschouwd als 
geaccepteerd, de vergoeding voor het Gebruiksrecht op de 
Standaardprogrammatuur wordt volledig gefactureerd bij Aflevering. 
Voordat de opdracht tot ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur wordt 
gegeven, dienen de Partijen onderling tot overeenstemming te komen over 
procedures voor het verrichten van een acceptatietest. Deze acceptatietest 
heeft betrekking op de functionaliteit van de Maatwerkprogrammatuur en de 
bijbehorende documentatie. Acceptatie van een Opdracht geschiedt doordat 
Leverancier aan Opdrachtgever op maandbasis achteraf een urenstaat 
overhandigt welke Opdrachtgever binnen 14 dagen zal accorderen. Indien 
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Opdrachtgever na 14 dagen 1) nog niet heeft geaccepteerd en/of 2) niet 
schriftelijk heeft bericht dat – delen van de – urenstaat van Leverancier niet 
acceptabel zijn heeft Opdrachtgever automatisch Acceptatie afgegeven. De 
overeenkomst betreffende deze acceptatietest en de 
Maatwerkprogrammatuur kan namens Leverancier enkel door een van haar 
statutair bevoegde bestuurders met Opdrachtgever schriftelijk worden 
overeengekomen, Partijen komen uitdrukkelijk hierbij overeen dat de 
totstandkoming en nakoming van andere overeenkomsten betreffende 
Maatwerkprogrammatuur dan in dit artikel beschreven nietig is.”

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
ProRail ziet geen meerwaarde in het vervangen van artikel 11 met het 
voorstel van vragensteller. Een deel van het voorstel is reeds onderdeel van 
artikel 11, daarnaast is reeds in artikel 6 van de Overeenkomst aangegeven 
op welke wijze Acceptatie plaatsvindt, hetgeen niet in lijn is met het voorstel 
van vragensteller.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
38 ARBIT-2018, artikel 4

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor de artikelen 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 te vervangen 
door: ‘Partijen verstrekken elkaar/ hebben elkaar tijdig verstrekt alle 
gegevens of informatie die nuttig of noodzakelijk zijn voor een deugdelijke 
uitvoering van de Overeenkomst.’

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Nee, ProRail ziet geen meerwaarde in het schrappen van artikel 4 en het 
vervangen daarvan door de voorgestelde tekst. De vraag ontbeert ook enige 
motivering van het bezwaar tegen de bestaande definitie.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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39 ARBIT-2018, artikel 1.27

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor om in de tekst van de definitie ‘Prestatie’ bij 
artikel 1.27 de woorden ‘het door Leverancier te leveren Product, de door 
deze uit te voeren Opdracht of’ geschrapt, deze woorden zijn geen onderdeel 
van de definitie.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
ProRail ziet niet in waarom deze definitie bezwaarlijk is voor vragensteller, 
aangezien onderdelen die in deze definitie genoemd zijn maar geen 
onderdeel zijn van de aanbesteedde opdracht, geen onderdeel van de 
Prestatie vormen, getuige de keuze ("of") die in de definitie is opgenomen. 
Bovendien acht ProRail de Prestatie omvangrijker dan uitstluitend het 
leveren van Gebruiksrechten, getuige het Bestek. Door het verwijderen van 
de door vragensteller voorgestelde tekst zou ook dat gedeelte van de 
opdracht uit de definitie verdwijnen, hetgeen niet past bij de realiteit van de 
omvang van de Prestatie. Deze definitie wordt daarom niet aangepast en 
ProRail heeft geen behoefte aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
40 ARBIT-2018, artikel 1.9

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor de tekst bij de definitie ‘Gebrek’ zoals 
omschreven in artikel 1.9 als volgt te herschrijven: ‘Gebrek: het niet 
functioneren van de Programmatuur conform de functionele en technische 
productdocumentatie van Leverancier.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Deze definitie gaat uit van een storing en/of ander mankement waardoor de 
Prestatie niet geschikt is voor het Overeengekomen gebruik. Het 
Overeengekomen gebruik is het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de 
Prestatie zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op grond 
van het Bestek en/ of op basis van de in artikel 4 bedoelde informatie, voor 
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Wederpartij kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn, een en ander voor zover 
dat gebruik in de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt. 
Opdrachtnemer heeft ingeschreven op deze opdracht en dient er derhalve 
voor in te staan dat de door haar aangeboden Prestatie geschikt is voor het 
Overeengekomen gebruik. Dit ligt ook volledig in de invloedssfeer van 
Opdrachtnemer. Deze definitie wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft 
geen behoefte aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
41 ARBIT-2018, artikel 1.8

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor om artikel 1.8 te schrappen.
Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Nee, ProRail ziet geen meerwaarde in het schrappen van de definitie van 
Fatale termijn en de vraag ontbeert ook enige motivering van het bezwaar 
tegen deze definitie. Indien er sprake is van een Fatale termijn, dan is deze 
definitie van toepassing. Is er geen sprake van een Fatale termijn, dan niet. 
Deze definitie wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft geen behoefte 
aan een alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
42 ARBIT-2018, artikel 1.3

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor om de volgende tekst aan het begrip ‘Aflevering’ 
zoals omschreven in artikel 1.3 toegevoegd: ‘Aflevering heeft 
plaatsgevonden na door Opdrachtgever afgegeven schriftelijk bewijs van 
ontvangst (kan middels email). Wordt binnen 2 weken na bezorging geen 
schriftelijk bewijs van ontvangst afgegeven danwel geen bezwaar gemaakt 
door Opdrachtgever dan is de bezorging verondersteld als Aflevering.’

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?
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Antwoord:
ProRail ziet geen meerwaarde in het aanpassen van de definitie van 
Aflevering. Een afspraak met een vergelijkbare strekking zou eventueel en 
desgewenst wel tussen partijen overeengekomen kunnen worden in het DAP. 
Deze definitie wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
43 ARBIT-2018, artikel 1.1

Vraag:
Deze Inschrijver stelt voor de tekst bij de definitie ‘Acceptatie’ zoals 
omschreven in artikel 1.1 als volgt te herschrijven: ‘Acceptatie: de 
goedkeuring door Opdrachtgever van (onderdelen van) de Prestatie conform 
hetgeen beschreven in de functionele en technische productdocumentatie van 
Leverancier.

Indien Opdrachtgever onverhoopt hier niet mee kan instemmen wilt u dit dan 
motiveren en tevens voorzien van een voor Opdrachtgever aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Nee. Ten aanzien van de Acceptatie zijn nadere afspraken opgenomen in de 
ARBIT (zie bijvoorbeeld artikel 11) en in de Overeenkomst (artikel 6). 
Opdrachtnemer heeft ingeschreven op deze opdracht en dient er derhalve 
voor in te staan dat de door haar aangeboden Prestatie voldoet aan het 
Bestek. Dit ligt ook volledig in de invloedssfeer van Opdrachtnemer en 
ProRail acht het redelijk dit te verwachten van de Inschrijver. Deze definitie 
wordt daarom niet aangepast en ProRail heeft geen behoefte aan een 
alternatief.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
44 Licentie

Vraag:
Het prijsmodel van onze oplossing wordt gebaseerd op het aantal 
behandelaars. Op basis van het overzicht in Annex 1, Hoofdstuk 2 zouden de 
rollen (1) Functioneel- en Apllicatiebeheer, (2) Facility Desk - Back Office, 
(3) Facility Desk - Front Office, (4) HFM Medewerkers en (5) HFM 
Leverancier, hiervoor in aanmerking komen. De onder en bovengrens van 
het totaal aantal behandelaars loopt best uiteen en geeft hierdoor een 
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vertekend beeld in prijsstelling. Met welk totaal aantal behandelaars moeten 
wij rekening houden voor de prijsstelling.

Antwoord:
Het aantal gebruikers is niet exact bekend maar beweegt zich conform de 
tabel in hoofdstuk 2 van Annex 1 'Vraagspecificatie'. De aanbieding moet 
het aantal gebruikers in de tabel inclusief de eventuele voorziene groei 
kunnen faciliteren.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
45 Leidraad 3.2 - Planning Nota van Inlichtingen

Vraag:
Gezien de complexiteit en vorm van de uitvraag als ook de relatief korte 
duur tussen de publicatie van de aanbesteding en de eerste Nota inlichtingen 
zou Leverancier u om een tweede Nota van inlichtingen willen verzoeken ná 
18 mei voor het kunnen stellen van vervolgvragen, om later in het proces 
onduidelijkheden te voorkomen. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
ProRail zal geen tweede Nota van Inlichtingenronde inplannen. Ten opzichte 
van de wettelijke voorgeschreven minimale inschrijvingstermijn had ProRail 
initieel al een ruimere periode ingepland waardoor ook voor het kunnen 
stellen van vragen extra tijd beschikbaar was voor geïnteresseerde 
marktpartijen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
50 ARBIT, 1.9

Vraag:
Een gebrek dient wel reproduceerbaar te zijn om achter de oorzaak van een 
gebrek te kunnen komen en een gebrek te kunnen herstellen. Bent u derhalve 
bereid aan deze definitie toe te voegen dat een Gebrek reproduceerbaar dient 
te zijn?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
54 ARBIT, 11.2

Vraag:
Gaat u ermee akkoord om aan dit artikel de volgende zinsnede toe te voegen: 
"Acceptatie dient niet te worden onthouden op grond van kleine gebreken 
die de operationele ingebruikname van het systeem niet in de weg staan. Dit 
onverminderd de plicht van Wederpartij dergelijke kleine gebreken te 
herstellen."?

Antwoord:
Blijkens artikel 11.6 en 12.5 ARBIT heeft Opdrachtgever reeds de 
mogelijkheid om de Prestatie de accepteren ondanks de geconstateerde 
aanwezigheid van één of meer Gebreken. Het is echter aan ProRail om te 
besluiten of zij de Prestatie accepteert, een algemene toevoeging zoals hier 
voorgesteld past daar niet in.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
55 ARBIT, 12.3

Vraag:
Gebreken in de software zullen worden hersteld conform de tussen partijen 
gesloten SLA in plaats van een koop-gerelateerde garantie. Dit is ook 
logisch, nu foutloze software immers niet bestaat. Derhalve verzoekt 
inschrijver deze bepaling te laten vervallen, dan wel de garantieperiode te 
verkorten naar een maand en voor het overige aan te haken op de SLA, gaat 
u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord, artikel 12.3 komt te vervallen. Voor het herstel van Gebreken 
zoals in dit artikel bedoeld wordt aangesloten bij de Service Level 
Agreement.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
56 ARBIT, 12.4 en 72.3

Vraag:
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Het aanbrengen van tijdelijke programmaomwegen is een gebruikelijke 
manier om gebreken tijdelijk te verhelpen en zodoende schade als gevolg 
van een gebrek te beperken. Als wij voor het aanbrengen van een dergelijke 
oplossing afhankelijk van u zijn, gaat er niet alleen veel (kostbare) tijd 
verloren maar ontstaat er mogelijkerwijs ook meer schade dan noodzakelijk. 
Derhalve stellen wij voor in het kader van de schadebeperkingsplicht om 
artikel 12.4 als volgt te wijzigen: "Programmaomwegen of 
probleemvermijdende beperkingen mogen door Opdrachtnemer worden 
aangebracht onverminderd de plicht van Opdrachtnemer om zo spoedig 
mogelijk te voorzien in een structurele oplossing van een Gebrek." Is dit 
akkoord en zo niet, draagt u de additionele schade veroorzaakt door het niet 
mogen of later aanbrengen van een programmaomweg zelf?

Antwoord:
ProRail begrijpt de verwijzing naar artikel 72.3 van de ARBIT in dit verband 
niet, nu dat artikel ziet op verslaglegging van storingen en 
onderhoudsresultaten. Zij laat dit artikel in haar beantwoording dan ook 
buiten beschouwing. ProRail ziet het kennelijke bezwaar van de 
vragensteller tegen de huidige formulering van artikel 12.4 niet. Immers, 
artikel 12.4 voorziet reeds in de mogelijkheid voor Opdrachtnemer om 
tijdelijke oplossingen aan te brengen ter uitvoering van het herstel van 
Gebreken. Tijdelijke oplossingen zijn naar hun aard tijdelijk, waarmee 
impliciet de verplichting van Opdrachtnemer om te voorzien in een 
structurele oplossing ook reeds besloten ligt in artikel 12.4. Dit artikel rept 
bovendien niet over toestemming van Opdrachtgever om dergelijke tijdelijke 
oplossingen aan te brengen. Artikel 12.4 regelt daarnaast wel dat als ProRail 
schade ondervindt als gevolg van de tijdelijke oplossingen, deze schade 
vergoed wordt door Opdrachtnemer. Dit is een element dat ProRail mist in 
het voorstel van de vragensteller, maar wel graag wenst te behouden. Het 
voorstel wordt daarom niet overgenomen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
57 ARBIT, 12.7

Vraag:
De verplichting van Opdrachtnemer de Prestatie te onderhouden, is 
afhankelijk van de gesloten SLA. Een verplichting voor Opdrachtnemer tot 5 
jaar na datum van Acceptatie de Prestatie te onderhouden hoort dan ook niet 
in de algemene voorwaarden. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? 
Indien dit niet akkoord is, kunt u dan bevestigen dat Opdrachtgever zich op 
voorhand verplicht tot 5 jaar na datum van Acceptatie de vergoeding voor de 
SLA te voldoen?

Antwoord:
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Akkoord, artikel 12.7 komt te vervallen. Voor het onderhoud van de 
Prestatie zoals in dit artikel bedoeld wordt aangesloten bij de SLA.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
58 ARBIT, 14.3 sub b

Vraag:
Bent u bereid overeen te komen dat het recht op schadevergoeding (sub b) 
enkel bestaat indien en voor zover deze meer bedraagt dan de boete?

Antwoord:
Dit artikel stelt enkel dat een korting of boete andere rechten of vorderingen, 
waaronder schadevergoeding, niet aantast. Voor het overige sluit ProRail 
zich aan bij de vigerende wet- en regelgeving waar het gaat over de 
onderlinge verhoudingen tussen schadevergoeding en boete.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
59 ARBIT, 15.5

Vraag:
Wij zijn van mening dat het niet in alle gevallen redelijk is ons als 
Opdrachtnemer het wettelijk opschortingsrecht of ontbindingsrecht te 
ontnemen. Wij stellen daarom de volgende toevoeging voor: “, voor zover 
dit in redelijkheid van Wederpartij kan worden verwacht.”. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Antwoord:
Artikel 15.5 ARBIT is op basis van artikel 10.10 van de Overeenkomst reeds 
niet van toepassing verklaard.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
60 ARBIT, 16

Vraag:
Een kredietinstellingsgarantie legt een aanzienlijk beslag op ons vermogen. 
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In de toelichting op de ARBIT staat dat terughoudend moet worden 
omgegaan met het vragen van een dergelijke garantie. Wij willen u daarom 
vragen om artikel 16 niet van toepassing te laten zijn. Kunt u hiermee 
akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord, artikel 16 komt te vervallen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
61 ARBIT, 17.5

Vraag:
Een boete van € 50.000 per overtreding vinden wij zeer hoog, zeker als 
Opdrachtnemer maatregelen heeft genomen om de gevolgen te beperken. 
Wij willen u daarom vragen om artikel 17.5 als volgt aan te passen: 
"Indien een partij geen redelijke maatregelen heeft genomen om de 
geheimhouding te waarborgen en/of te beperken en de in artikel 17.1 
opgenomen geheimhoudingsverplichting schendt, is deze partij aan de 
andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per 
dag met een maximum van € 50.000". Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Grotendeels akkoord. Artikel 17.5 zal worden aangepast naar: "Indien een 
partij geen redelijke maatregelen heeft genomen om de geheimhouding te 
waarborgen en/of te beperken en de in artikel 17.1 opgenomen 
geheimhoudingsverplichting schendt, is deze partij per gebeurtenis of reeks 
samenhangende gebeurtenissen aan de andere partij een onmiddellijk 
opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per dag met een maximum van € 
50.000".

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
62 ARBIT, 22.1

Vraag:
Van ons kan niet worden verwacht dat wij slechts Personeel vervangen met 
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Het is voor ons niet 
werkbaar als iedere klant de mogelijkheid heeft om toestemming te 
onthouden waardoor wij niet meer ons Personeel kunnen wisselen. Bent u 
derhalve bereid overeen te komen dat Wederpartij vrij is om Personeel te 
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vervangen, mits dit geen effect heeft op de overeengekomen kwaliteit voor 
ingezet Personeel?

Antwoord:
Akkoord, Artikel 22.1 komt te vervallen en wordt vervangen door: 
"Wederpartij is vrij om Personeel te vervangen, mits dit geen effect heeft op 
de overeengekomen kwaliteit voor ingezet Personeel."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
63 ARBIT, 23.1

Vraag:
Het is niet werkbaar om voor elke onderaannemer/andere derden te moeten 
wachten op uw toestemming. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen, 
uiteraard met dien verstande dat wij volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor door ons ingeschakelde onderaannemers/andere 
derden?

Antwoord:
Akkoord, Artikel 23.1 komt te vervallen en wordt vervangen door: "Bij het 
uitvoeren van de Overeenkomst mag Wederpartij gebruik maken van de 
diensten van derden. Wederpartij is volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de door haar ingezette derde(n)."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
70 ARBIT, 30

Vraag:
De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de 
geleverde diensten moet terugnemen en dat Opdrachtnemer de door 
Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op de aard van de 
opdracht is dit slecht uitvoerbaar. Wij willen u daarom vragen om het 
volgende toe te voegen: “Voor zover in de Voorwaarden en de
Overeenkomst wordt gesproken over ‘ontbinden’ geldt dat dit enkel geldt 
voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen 
met zich brengt.”. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Het is juist dat de term 'ontbinding' tot gevolg heeft dat er over en weer 
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ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. ProRail wijst vragensteller echter 
ook op artikel 6:272 e.v. BW, dat van toepassing is indien de aard van de 
prestatie uitsluit dat zij ongedaan wordt gemaakt, zoals bij deze 
Overeenkomst grotendeels voor de hand ligt. Daarmee bevat het wettelijk 
regime reeds een regeling voor deze situatie. ProRail wil niet op voorhand 
categorisch uitsluiten dat ongedaanmaking - waar dit wel mogelijk is - niet 
van toepassing is.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
71 ARBIT, 30.3

Vraag:
Fusies en overnames gebeuren vaak en doen niets af aan de gebondenheid 
van partijen aan het contract. Bij een fusie of overname is er echter wel een 
verdwijnende onderneming die wordt ontbonden of waarvan de 
onderneming wordt gestaakt, wat door dit artikel een recht op ontbinding 
zou meebrengen, ondanks dat de verkrijgende partij gebonden is aan de 
overeenkomst. Bent u derhalve bereid dat een fusie, overname of 
reorganisatie niet de enige reden mag zijn voor een ontbindingsbevoegdheid?

Antwoord:
Nee, dit zal ProRail niet op voorhand categorisch toezeggen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
72 ARBIT, 42-47

Vraag:
Op standaard software zijn de licentievoorwaarden van de software-
leverancier van toepassing die wereldwijd voor al haar klanten van 
toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom om artikel 42-47 niet van 
toepassing te laten zijn en de licentievoorwaarden van de software-
leverancier te accepteren. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Zie artikel 10.11 van de Overeenkomst.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
73 ARBIT, 44 sub a

Vraag:
Kunt u toelichten wat u bedoelt met dat Leverancier moet garanderen dat de 
Standaardprogrammatuur geen elementen bevat die op enig moment aan het 
Overeengekomen gebruik in de weg (kunnen) staan. Op wat voor (soort) 
elementen doelt Opdrachtgever?

Antwoord:
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beschermingsmaatregelen, van 
welke aard ook. Deze mogen er nooit toe leiden dat Opdrachtgever op welke 
wijze ook in het Overeengekomen gebruik wordt gehinderd.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
74 ARBIT, 54

Vraag:
Wij wensen hierbij de kanttekening te maken dat partijen altijd, en met name 
ingeval van implementatiewerkzaamheden, afhankelijk zijn van 
voorafgaande, volledige en juiste informatievoorziening door de andere 
partij en een partij zich baseert op de verkregen informatie. Kunt u 
bevestigen dat dit ook voor u het uitgangspunt zal zijn?

Antwoord:
De vraagstelling is gekoppeld aan artikel 54 ARBIT, dat de dagelijkse 
leiding en toezicht op de uitvoering van de Opdracht voor zover dit 
Adviesdiensten betreft regelt. ProRail heeft tevergeefs geprobeerd een 
logische koppeling te vinden tussen de gestelde vraag en een ander artikel 
met dezelfde cijfercombinatie: de ARBIT bevat geen artikel 5.4 noch een 
artikel 4.5 en artikel 45 is in artikel 10.10 van de Overeenkomst reeds niet 
van toepassing verklaard. Evenmin omvat de Overeenkomst een bepaling 54, 
45, 4.5 of 5.4. ProRail is daarmee niet in staat om ten aanzien van deze vraag 
een juiste afweging te kunnen maken en zal geen wijzigingen doorvoeren als 
gevolg van deze vraag.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
75 ARBIT, 59.6
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Vraag:
Als Gebreken door Opdrachtgever of derden worden verholpen, is het voor 
ons niet mogelijk een garantie te geven op het aangepaste deel van de 
maatwerkprogrammatuur. Is Opdrachtgever bereid om de zin “Indien 
Opdrachtgever een Gebrek om reden als hiervoor bedoeld zelf verhelpt of 
door een derde laat verhelpen, laat dat de overeengekomen 
verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer voor de 
Maatwerkprogrammatuur geheel onverlet.” te verwijderen?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 14.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
76 ARBIT, 59.7

Vraag:
Het is naar onze mening onredelijk dat de Overeenkomst wordt beëindigd na 
de tweede acceptatietest als Opdrachtgever de acceptatie onthoudt als gevolg 
van gebreken die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de eerste acceptatietest 
had moeten constateren. Ten aanzien van deze gebreken hebben wij immers 
nog geen herstelmogelijkheid gehad. Wij stellen daarom de volgende 
toevoeging voor: “, tenzij de Acceptatie wordt onthouden als gevolg van 
Gebreken die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de eerste acceptatietest had 
moeten constateren.”. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
In aanvulling op artikel 59.7 geldt dat indien ProRail de 
Maatwerkprogrammatuur na de tweede acceptatietest opnieuw afkeurt, 
Opdrachtnemer als gevolg daarvan in verzuim is, tenzij de Acceptatie wordt 
onthouden als gevolg van Gebreken die ProRail niet bij de eerste 
acceptatietest heeft geconstateerd dan wel aangemerkt als Gebrek. Ten 
aanzien van dergelijke niet eerder geconstateerde Gebreken stelt ProRail 
Opdrachtnemer een hersteltermijn zoals bedoeld in artikel 59.6, alvorens op 
grond van deze Gebreken sprake kan zijn van verzuim zoals bedoeld in 
artikel 59.7.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
77 ARBIT, 76.2
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Vraag:
Het is zeer ongebruikelijk dat bij iedere overschrijding van een bepaald 
service level direct sprake zou zijn van verzuim. Het bij voorbaat al 
aanmerken van service levels als fatale termijnen acht Opdrachtnemer niet in 
verhouding tot de daaruit evt. voortvloeiende gevolgen. Opdrachtnemer stelt 
voor om in onderling overleg vast te stellen welke gevolgen te koppelen aan 
het eventueel niet behalen van een service level, en dit op te nemen in de 
overeenkomst of SLA. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Akkoord, artikel 76.2 komt te vervallen.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
80 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 76.2

Vraag:
‘’In afwijking van het bepaalde in artikel 76.1 gelden Functiehersteltijden en 
Reactietijden als Fatale termijnen.’’ 

Inschrijver gaat hier niet mee akkoord. Het is namelijk buitenproportioneel 
om Functieherstel- en Reactietijden zo sterk te stellen. Het behalen van 
fatale termijnen is binnen onze branche afhankelijk van zeer veel variabelen 
waar Inschrijver geen tot weinig invloed op heeft.
Daarnaast bieden aanbestedingsdocumenten doorgaans niet het volledige 
overzicht van de situatie zoals deze tijdens de implementatie/uitvoering van 
de opdracht in de praktijk zal uitwijzen.
Hierdoor kan Inschrijver niet akkoord gaan met de opname van fatale 
termijnen in de ARBIT. Hierin telt mee dat de ARBIT niet of nauwelijks 
rekening houdt met SaaS, maar vooral van toepassing is op on-premise 
systemen. Daar is in deze aanbesteding geen sprake van.
Inschrijver stelt het volgende alternatief voor: na drie keer overschrijding 
van de Functiehersteltijden en Reactietijden treedt er een Service 
Improvement Plan in. Als deze niet tot de gestelde verbeteringen leidt, dan 
wordt Inschrijver in gebreke gesteld. Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 77.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
81 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 1.8
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Vraag:
Het behalen van fatale termijnen is binnen onze branche afhankelijk van zeer 
veel variabelen waar Inschrijver geen tot weinig invloed op heeft.
Daarnaast bieden aanbestedingsdocumenten doorgaans niet het volledige 
overzicht van de situatie zoals deze tijdens de implementatie/uitvoering van 
de opdracht in de praktijk zal uitwijzen.
Hierdoor kan Inschrijver niet akkoord gaan met de opname van fatale 
termijnen in de ARBIT. Hierin telt mee dat de ARBIT niet of nauwelijks 
rekening houdt met SaaS, maar vooral van toepassing is op on-premise 
systemen. Daar is in deze aanbesteding geen sprake van.
Inschrijver verzoekt u dan ook om geen fatale termijnen te hanteren, maar in 
plaats daarvan een in gebrekestelling te hanteren zodat fouten gecorrigeerd 
kunnen worden. 
Inschrijver kan alleen akkoord zijn met fatale termijnen indien Inschrijver 
enkel en alleen aantoonbaar in verzuim is en de dienstverlening en gemaakte 
afspraken in het kader van de opdracht in het geding komen. Is dit akkoord?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Deze vraag is gekoppeld aan de definitie van een Fatale termijn, maar is in 
feite breder georiënteerd. Deze definitie blijft zoals deze is (zie in dat kader 
tevens het antwoord op vraag 41). ProRail is niet bereid om in zijn 
algemeenheid het gebruik van Fatale termijnen te staken. Wel kan ProRail 
begrijpen dat op sommige onderwerpen een ingebrekestelling redelijk is, 
voordat Wederpartij in verzuim is en zal daar waar dit specifiek gevraagd is 
in overweging nemen. Zie bijvoorbeeld het antwoord op NvI-vraag 132.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
83 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE69

Vraag:
‘’Inschrijver draagt er zorg voor dat de oplevering van de Oplossing
gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na ingangsdatum van 
de overeenkomst. Dat wil zeggen dat precies 6 maanden na inwerkingtreding 
van de overeenkomst aan alle eisen uit deze vraagspecificatie, aantoonbaar is 
voldaan en de Oplossing is geaccepteerd door ProRail.’’

De haalbaarheid van de doorlooptijd is mede-afhankelijk van actieve 
deelname, mandaat en snelheid in aanleveren van informatie door 
Opdrachtgever. Kortom, Opdrachtgever speelt ook een doorslaggevende rol 
in het gebruiksklaar en volledig gereed hebben van de Oplossing uiterlijk zes 
maanden na ingangsdatum van de overeenkomst. Inschrijver gaat ervan uit 
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dat Opdrachtgever daar zijn verantwoordelijkheid in neemt om vanuit zijn 
kant er alles aan te doen om deze opleveringsdatum te halen. Daarom stellen 
wij de volgende wijziging voor aan de eerste zin van de eis: ‘’Inschrijver en 
Opdrachtgever dragen er beiden zorg voor dat de oplevering van de 
Oplossing gebruiksklaar en volledig gereed is uiterlijk 6 maanden na 
ingangsdatum van de overeenkomst.’’ Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ProRail gaat niet akkoord met uw voorstel maar heeft wel begrip voor uw 
standpunt. ProRail zal de volgende regel toevoegen aan Eis NE69: 'Indien de 
termijn wordt overschreden en de reden van overschrijding van deze termijn 
is gelegen aan de zijde van ProRail, dan kan ProRail deze termijn met een 
redelijke termijn verlengen na een onderbouwd verzoek daartoe door 
Opdrachtnemer'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
84 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, Annex 1b Template SLA, NE53, NE62, 

NE89

Vraag:
1. NE16: ‘’Inschrijver gebruikt standaard oplossingen, werkwijzen en 
technologieën bij integratie met andere systemen.’’
2. NE89: ‘’In het SSP-FMIS worden mogelijke oplossingen getoond aan de 
Eindgebruiker die passend zijn bij de melding die gemaakt
wordt.’’
3. Aanbestedingsleidraad FMIS, pagina 19: ‘’(eigen) best practices, 
standaards’’
In eisen NE16 en NE89 en de aanbestedingsleidraad wordt gevraagd dat 
Inschrijver standaard oplossingen, werkwijzen, en technologieën gebruikt. 
Tegelijkertijd schrijven eisen NE53, NE62 en hoofdstuk zes van de 
‘Vraagspecificatie FMIS’ voor dat processen en werkwijzen conform de 
SLA van Opdrachtgever verlopen. Bij standaard software hoort echter een 
standaard SLA waarin veel bewezen werkende werkwijzen vastgelegd zijn 
die optimaal passen bij de processen van het systeem en de organisatie. De 
standaard SLA is vastgelegd in redelijkheid en proportionaliteit. 
Afwijkingen van de standaarden brengen extra handling, kosten en 
foutgevoeligheid met zich mee, wat afbreuk doet aan de kwaliteit die 
Opdrachtgever wenst. 
Het servicelevel van onze SLA verschilt heel weinig met de standaarden van 
ProRail. Om alsnog de dienstverlening optimaal te kunnen borgen, 
verzoeken wij specifiek om onze eigen standaard SLA te hanteren en om 
onze percentages, prioritering, en doorlooptijden te hanteren. Gaat u 
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u een eigen SLA hanteert ook al 
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is dat geen gebruikelijke eis bij standaard software?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. De ProRail organisatie hanteert per service level 
standaard reactie- en oplostijden waar onze leveranciers aan moeten 
voldoen. Daarnaast zorgen voorgeschreven SLA-eisen in de 
aanbestedingsfase ervoor dat alle inschrijvers aan dezelfde SLA-eisen dienen 
te voldoen, ook qua prijsstelling cf. Annex 2-'prijzenformulier', WP 4.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
85 Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 8.2

Vraag:
‘’Er worden alleen betalingen verricht voor een Prestatie, na schriftelijke 
Acceptatie, waarvoor een schriftelijke opdracht is verstrekt.’’

Het is onduidelijk of Inschrijver betaald krijgt tijdens de levering en 
Implementatie van de Oplossing op basis van deze formulering: immers, 
Inschrijver is dan nog bezig met het realiseren van de Prestatie. Daarom stelt 
Inschrijver voor om maandelijks te factureren.

Indien Opdrachtgever daarmee niet akkoord gaat stellen wij de volgende 
betalingstermijnen voor:
- 40% bij ondertekening
- 40% bij acceptatie
- 20% bij livegang voor.

Gaat u akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ProRail gaat niet akkoord. De vereiste maximale termijn van oplevering van 
de Oplossing van 6 maanden (zie Eis NE69 in Annex 1 -Vraagspecificatie) 
vindt ProRail een redelijke periode om af te kunnen zien van een 
betalingsschema vooruitlopend op een oplevering.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
86 Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 7.3

Vraag:
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‘’De Vergoeding voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen en houden van 
de Oplossing en van supportdiensten (B3) en het vastgestelde uurtarief voor 
consultancydiensten (B4) kan na 1 januari 2025 éénmaal per jaar per 1 
januari worden bijgesteld met een percentage tot maximaal het 'CBS-
prijsindexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, 
categorie zakelijke dienstverlening'. Hierbij wordt telkens het maandcijfer 
van de voorafgaande maand augustus gehanteerd, waarbij het indexcijfer van 
januari 2023 wordt gesteld op 100%.’’

U heeft een maximaal uurtarief voor consultancy na implementatie bepaald 
in het Prijzenblad en in artikel 7.3 van de Overeenkomst de bepaling dat pas 
na januari 2025 geïndexeerd wordt. Gezien de economische en 
maatschappelijke onzekerheden die er op het moment spelen is het zeer 
onwenselijk is om de prijs tot 1 januari 2025 vast te zetten. 
Daarom stelt Inschrijver voor om na 1 januari 2024 te indexeren. Gaat u 
akkoord?

Antwoord:
ProRail zal de indexeringsregeling niet aanpassen. Inschrijver staat vrij om 
enige onzekerheid voor de periode tot de eerste indexeringsmogelijkheid 
mee te nemen in hun aanbieding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
87 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 12.3 t/m 12.6

Vraag:
Inschrijver stelt voor om de artikelen te vervangen door de volgende tekst: 
“12.3: Wederpartij zal gebreken herstellen conform de tussen Opdrachtgever 
en Wederpartij overeengekomen Service Level Agreement”. 

Reden hiervoor is dat Herstel van Gebreken en verlenen van support onder 
onze standaard dienstverlening valt binnen binnen de voorwaarden en 
procedures zoals beschreven in onze SLA. 
De standaard SLA is vastgelegd in redelijkheid en proportionaliteit. 
Afwijkingen van de standaarden brengen extra handling, kosten en 
foutgevoeligheid met zich mee, wat afbreuk doet aan de kwaliteit die 
Opdrachtgever wenst. Indien u niet akkoord gaat met onze standaard SLA en 
deze in gezamenlijkheid na gunning wilt opstellen, is onze aanname dat 
artikelen 12.3. t/m 12.6 niet van toepassing zijn. Is deze aanname juist? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie eveneens de antwoorden op NvI-vraag 55, 56 en 57. Artikel 12.4 zal in 
werking blijven nu deze ziet op schadevergoeding indien er schade ontstaat 
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bij ProRail door tijdelijke oplossingen. Artikel 12.5 zal in werking blijven, 
deze ziet op het herstel van Gebreken die tijdens de Acceptatieprocedure zijn 
geconstateerd. Nu artikel 12.3 wel is vervallen, kan artikel 12.6 ook 
vervallen daar deze een uitzondering benoemt op het vervallen artikel 12.3.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
88 Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.6, pagina 8

Vraag:
“ProRail kent in het kader van deze aanbestedingsprocedure geen 
tenderkostenvergoeding toe.

In de herziene versie van de Gids Proportionaliteit (2e herziening januari 
2020) wordt in Voorschrift 3.8B aangegeven dat het disproportioneel is om 
op voorhand een tenderkostenvergoeding bij een intrekking van een 
aanbestedingsprocedure uit te sluiten. Inschrijver verzoekt u daarom ook om 
deze paragraaf in lijn met de Gids Proportionaliteit als volgt aan te passen:

"Indien Aanbestedende dienst besluit om de aanbesteding geheel en/of 
definitief te stoppen wordt door de Aanbestedende dienst een afweging 
gemaakt of tenderkosten worden vergoed en zo ja, welk bedrag er betaald 
dient te worden, afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de gemaakte 
kosten en het moment en de redenen van intrekking."

Is dit akkoord? Zo nee, waarom wijkt u af van hetgeen voorgeschreven in de 
Gids Proportionaliteit?

Antwoord:
ProRail heeft de afweging om geen tenderkostenvergoeding te verstrekken 
reeds voor publicatie van de aanbesteding genomen. Op basis van een intern 
beslismodel is geconcludeerd dat op basis van aard en inhoud van deze 
aanbesteding het proportioneel is om in beginsel geen 
tenderkostenvergoeding te verstrekken. Naar de mening van ProRail is er bij 
deze aanbesteding geen sprake van “hoge kosten van een inschrijving”, zoals 
benoemd in artikel 1.10 Aw12, wat de basis is voor dit voorschrift in de Gids 
Proportionaliteit. Dat neemt niet weg dat ProRail bij een eventuele laattijdige 
intrekking van deze aanbesteding, in overeenstemming met Voorschrift 3.8B 
Gids Proportionaliteit zal beoordelen of een eventuele kostenvergoeding 
proportioneel is en zij sluit dit dan ook niet op voorhand categorisch uit.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
89 Annex 2 Prijzenblad – Prijscomponenten

Vraag:
''wp 4. Jaarlijkse fee voor support cf. de vraagspecificatie''

Wat verstaat Opdrachtgever onder een jaarlijkse fee voor support? In de 
aanbestedingsleidraad (par 5.3.1.) staat bij het onderdeel Prijs dat in het 
Prijzenblad wordt uitgegaan van een geschatte omvang van 200 consultancy 
uren per jaar. Dit wordt al doorberekend bij onderdeel WP5. Het is 
Inschrijver niet duidelijk welke kosten er dan bij WP4 ingevuld dienen te 
worden.

Antwoord:
In annex 2 -'Prijzenformulier' wordt onder WP4 'jaarlijkse fee voor support' 
de vaste jaarkosten verstaan om te kunnen voldoen aan de SLA-eisen uit 
hoofdstuk 6 van Annex 1 'Vraagspecificatie'. Ter verduidelijking: onder WP 
3 'Jaarlijkse fee SaaS oplossing (enterprise agreement)' worden de vaste 
jaarkosten verstaan voor het leveren van de gevraagde FMIS-oplossing als 
een SaaS.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
90 Ondertekening stukken

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat een digitale handtekening volstaat voor 
de ondertekening van de stukken?

Antwoord:
Ja, een digitale handtekening is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
91 Annex 1e IBB- 2.7 Toegangsbeveiliging

Vraag:
''Voor toegang op afstand tot systemen is goedkeuring van ProRail nodig. 
Toegang op afstand vindt altijd plaatst over beveiligde verbindingen én met 
twee-factor authenticatie (token).''
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Bij SaaS is toegang tot het systeem altijd op afstand. Twee-factor 
authenticatie is hierbij dan ook niet gebruikelijk. Kan Inschrijver ervan 
uitgaan dat dit bullitpoint niet van toepassing is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Inschrijver mag daar vanuit gaan. Deze eis is bedoeld voor toegang van 
buiten het ProRail domein naar systemen die door leveranciers worden 
beheerd binnen het ProRail domein. Middels deze eis houdt ProRail controle 
over wie toegang heeft tot data/systemen/diensten van ProRail.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
92 Annex 1e IBB– 2.3 Beheer van Bedrijfsmiddelen

Vraag:
‘’Alle ICT-componenten en –diensten, inclusief de onderlinge relaties en 
classificaties, worden vastgelegd en dit overzicht wordt permanent 
onderhouden door de Ondernemer. 
• De Ondernemer draagt zorg voor het opstellen en actueel houden van de 
volgende documentatie, welke op verzoek aan ProRail kan worden overlegd: 
o Een lijst van contactpersonen; 
o Een lijst van ingezette beheerders, inclusief hun bevoegdheden en 
screening; 
o Een autorisatiematrix van de objecten (informatiesystemen) onder beheer; 
o Een lijst van objecten (informatiesystemen), inclusief merk, type, versie en 
(security) bijwerking (patches); 
o Een lijst van alle uitgegeven toegangstokens; 
o Een netwerk infrastructuur diagram; 
o Een lijst van firewall regels en instellingen; 
o Een lijst van alle ingaande/uitgaande (VPN) netwerkverbindingen en –
protocollen. 
o Een lijst van door ProRail goedgekeurde uitsluitingen en uitzonderingen.’’

Inschrijver vindt het niet zinvol om bovenstaande informatie te delen met 
Opdrachtgever. Ook is het tegenstrijdig met het ‘’need-to-know principe’’ 
Het is namelijk onveilig en bovendien ook onnodig omdat dit meer voor on-
premise systemen geldt en niet voor SaaS. Als alternatief stelt Inschrijver 
voor om de informatie periodiek te toetsen middels een audit. Gaat u 
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u bovenstaande informatie wil 
ook al is tegenstrijdig met de dienstverlening rondom Saas?

Antwoord:
Uw voorstel is akkoord. Een periodieke audit draagt altijd bij tot een beter 
inzicht en stelt ProRail voldoende gerust. Deze Eis is met name gericht op 
infra die binnen de ProRail datacenters geïnstalleerd en vervolgens door 
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leveranciers beheerd wordt.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
94 Annex 1e IBB-1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer – Inleiding

Vraag:
’De Ondernemers dienen in te stemmen met het recht van audit (op elk door 
ProRail gewenst moment) en te voldoen aan de aanvullende eisen die deze 
auditor stelt (o.a. m.b.t. rapportage).'' 

Inschrijver vindt het onvoorwaardelijk voldoen aan aanvullende eisen die 
volgen uit een audit niet in lijn met het ‘comply-or-explain’ principe. Indien 
er aanvullende eisen worden gesteld aan rapportages kan dat bijvoorbeeld 
een conflict opleveren in het niveau van onze dienstverlening. We willen aan 
al onze klanten dezelfde hoge kwaliteit dienstverlening bieden en 
aanvullende (rapportage) eisen kost efficiency. Dit gaat uiteindelijk juist ten 
koste van de kwaliteit. Als deze eisen redelijk zijn wil Inschrijver daar aan 
voldoen, maar daar een dialoog over voeren lijkt Inschrijver redelijk. We 
kunnen natuurlijk niet bij voorbaat onvoorwaardelijk voldoen aan nog 
onbekende particuliere eisen die gesteld gaan worden, we moeten daarbij uit 
kunnen gaan van redelijkheid en relevantie, en "comply-or-explain". Gaat u 
akkoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Niet akkoord op uw voorstel. 
Ter toelichting op de eis de aanvullende eisen gelden slechts ten tijde van de 
audit met als doel de auditor zijn werk correct uit te kunnen laten voeren."

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
95 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE85

Vraag:
‘’Inschrijver stemt volledig in en verleent kosteloos volledige medewerking 
wanneer ProRail de Oplossing door een externe onafhankelijke partij laten 
controleren op het gebied van Cyber Security middels een Cybersecurity 
Vulnerability Assessment.’’ 

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever om in alle redelijkheid van te voren aan 
te geven wanneer de Oplossing gecontroleerd wordt middels de 
Cybersecurity Vulnerability Assessment. Kan Opdrachtgever verder 
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bevestigen dat de kosten voor de externe partij voor ProRail zijn?

Antwoord:
ProRail zal inderdaad in alle redelijkheid van te voren bij inschrijver 
aangeven wanneer dit assessment zal worden uitgevoerd.
Kosten voor het inzetten van een externe partij zijn voor ProRail, ook 
conform Eis NE85 uit Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
96 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE68

Vraag:
‘’Inschrijver is verantwoordelijk voor het organiseren van 3 hybride 
inloopdagen voor gebruikers om vragen te stellen en instructie te krijgen 
over de Oplossing gedurende de implementatiefase.’’

Hoe ziet Opdrachtgever de invulling van deze drie inloopdagen voor zich? 
Worden deze inloopdagen op 1 locatie georganiseerd of over meerdere 
locaties georganiseerd? Is de verwachting dat er een medewerker vanuit 
Inschrijver daar een hele dag aanwezig is of wellicht een halve dag?

Antwoord:
De invulling van de hybride inloopdagen zullen in overleg met de winnende 
Inschrijver nader worden ingevuld. 
De inloopdagen zullen op één (1) locatie gepland worden waarbij de 
aanwezigheid van een medewerker vanuit de Inschrijver zowel fysiek of 
online kan zijn (hybride).
ProRail vraagt in totaliteit om 3 dagen waarbij de exacte invulling in nader 
overleg met de winnende inschrijver zal worden afgestemd.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
97 Annex 1 Vraagspecificatie FMIS, NE61 en NE 63

Vraag:
‘’Inschrijver draagt zorg voor – en toont middels testrapporten aan – dat 
releases op zowel pre-productie als de productieomgeving middels 
geautomatiseerde releases uitgevoerd worden.’’

Inschrijver deelt geen testrapporten. Naar mening van Inschrijver hebben 
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testrapporten geen toegevoegde waarde voor Aanbestedende dienst, zeker 
aangezien het een standaard SaaS-systeem betreft. Inschrijver verzoekt dan 
ook om "en toont middels testrapporten aan" te laten vervallen. Is dit 
akkoord? Zo nee, kunt u aangeven waarom u de testrapporten wilt 
ontvangen?

Antwoord:
Voor de onderdelen die de SaaS dienst vormen is ProRail akkoord met uw 
voorstel. T.b.v. de integratie met ProRail systemen blijft de eis van kracht.

De nieuwe eis NE61 wordt: Inschrijver draagt zorg voor – en toont middels 
testrapporten aan – dat ProRail specifieke releases t.b.v. de integratie met 
ProRail systemen op zowel pre-productie als de productieomgeving middels 
geautomatiseerde releases uitgevoerd worden.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
98 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE39

Vraag:
‘’ Inschrijver heeft geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens die door 
haar worden verwerkt. De zeggenschap over de gegevens berust bij ProRail. 
D.w.z. dat zij alleen dingen met de gegevens mogen doen die ProRail heeft 
toegestaan. Back-ups maken en opslaan bijvoorbeeld.’’

Bovenstaande eis sluit niet aan bij de werking van SaaS. SaaS is een online 
dienst en daarom is het niet mogelijk dat alleen ProRail een back-up maakt 
van de SaaS-omgeving. Bij SaaS gaat ProRail namelijk automatisch mee met 
onze-back ups. Mogelijk doelt Opdrachtgever hier op iets anders. Kan 
Opdrachtgever toelichting geven wat er met bovenstaande eis bedoeld wordt?

Antwoord:
Het is akkoord dat ProRail meegaat in de reguliere (of systeem brede) back-
up. Middels deze eis geeft ProRail aan altijd als enige partij het volledige 
zeggenschap op ProRail data te hebben.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
99 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - NE4

Vraag:
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‘’Eis aan Inschrijver: 2 situaties moeten ondersteund worden:
A) Als mens creëer ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig 
mensen uit en selecteer een beschikbare ruimte.
B) Als mens creëer ik vanuit Outlook een nieuwe vergadering, nodig mensen 
uit en selecteer en reserveer in FMIS o.b.v. criteria een geschikte (en 
beschikbare) ruimte en reserveer deze
vervolgens in outlook.’’

Welke versie van Outlook wordt hier bedoeld?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail, 
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
100 Annex 1, Vraagspecificatie FMIS - FE34

Vraag:
‘’De Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een gesloten melding
heropenen, waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding 
komt als ‘open melding’ op de laatste geregistreerde
oplosgroep.’’

Meldingen kunnen heropenen is naar inziens van Inschrijver niet efficiënt en 
daarom niet wenselijk. Immers, als een oude melding opnieuw geopend en 
aangepast wordt heeft de backoffice geen overzicht meer op de laatste 
aangebrachte wijzigingen. Ook zijn de cijfers van de managementinformatie 
minder zuiver vast te stellen. Inschrijver biedt een alternatief om de 
meldingen in te richten op een functioneel gelijkwaardige manier door te 
werken met tickets die aan elkaar gelinkt zijn. Gaat Opdrachtgever akkoord 
met deze functioneel gelijkwaardige manier van meldingen openen? Zo nee, 
waarom houdt Opdrachtgever vast aan het gegeven dat een afgesloten 
melding heropend dient te worden?

Antwoord:
Niet akkoord.
ProRail wil met deze eis bereiken dat:
1. Eindgebruiker kan aangeven dat de melding niet naar wens is opgelost 
zonder nieuwe melding te hoeven maken.
2. De laatste oplosser in het proces krijgt de melding weer te zien inclusief 
historie en met opmerking van melder, zodat hij deze weer direct op kan 
pakken.
3. Doorlooptijd van de melding moet niet opnieuw starten en voor 
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rapportages is het ook van belang dat het geen nieuwe melding wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
103 Annex 1b, template SLA Reactie- en oplostijden

Vraag:
Kunt u toelichten waarom u een eigen invulling aanhoudt voor de Reactie- 
en oplostijden in een SLA terwijl er standaard software wordt uitgevraagd? 
Waarom vraagt Opdrachtgever een op maat gemaakte SLA terwijl 
Opdrachtgever tegelijkertijd een standaard, bewezen werkwijze uitvraagt die 
een hoge kwaliteit dienstverlening borgt? Afwijking van onze geborgde 
reactie-en oplostijden is niet efficiënt en wat ten koste kan gaan van onze 
kwaliteit van dienstverlening. Daarom verzoekt Inschrijver om akkoord te 
gaan met onze eigen SLA inclusief onze eigen response- en reactietijden. 
Anders wil Inschrijver deze na gunning samen vaststellen. Gaat u akkoord? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Dit is niet akkoord. Het incidentenproces verloopt via de ProRail organisatie 
en intern hanteert ProRail per service level standaard reactie- en oplostijden 
waar onze leveranciers aan moeten voldoen. Zie ook ons antwoord op NvI-
vraag 84.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
104 Bijlage 7a, ARBIT 2018, Bijzondere bepaling Opdrachten, pagina 26

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de hoofdstukken “Ontwikkeling 
maatwerkprogrammatuur” en “Detachering” niet van toepassing op de 
Overeenkomst zijn? We leveren namelijk geen maatwerk, maar standaard 
software. Detachering is niet opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Antwoord:
Het hoofdstuk "detachering" omvat de artikelen 61 t/m 67 en is reeds in 
artikel 10.10 van de Overeenkomst niet van toepassing verklaard. Ten 
aanzien van de artikelen 57 t/m 60 geldt dat deze alleen van toepassing zijn 
voor zover er sprake is van de ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur: 
specifiek ten behoeve van Opdrachtgever te ontwikkelen of ontwikkelde 
Programmatuur dan wel aanpassingen in Standaardprogrammatuur specifiek 
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ten behoeve van Opdrachtgever (artikel 48.2 ARBIT). Hoewel de omvang 
van de ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur bij deze opdracht beperkt 
is, is deze niet afwezig. Dit hoofdstuk blijft derhalve van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
105 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 84.4

Vraag:
‘’Indien is overeengekomen dat Opdrachtnemer de Programmatuur 
installeert, geldt deze verplichting tevens voor Nieuwe versies die 
Opdrachtgever in gebruik wil nemen.’’ 

Inschrijver stelt voor om dit artikel niet van toepassing te laten verklaren. 
Inschrijver moet de flexibiliteit kunnen hebben om, met het oog op haar 
roadmap, innovatief onderhoud op verouderde programmatuur te kunnen 
staken. Dit geldt uiteraard niet voor de duur van de overeenkomst waaronder 
partijen expliciet innovatief onderhoud overeen zijn gekomen. Gaat u 
akkoord?

Antwoord:
ProRail ontgaat het verband tussen de installatieverplichting die is 
opgenomen in artikel 84.4 ARBIT en het al dan niet staken van Innovatief 
onderhoud op verouderde Programmatuur. De Prestatie dient te allen tijde 
geschikt te zijn voor het Overeengekomen gebruik, te voldoen aan de 
daaraan gestelde eisen in het Bestek en de Overeenkomst en conform de 
Aanbieding van Opdrachtnemer. ProRail ziet geen reden om dit artikel aan 
te passen.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
106 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 82

Vraag:
‘’In aanvulling op het bepaalde in artikel 73.1 bestaat Onderhoud van 
Programmatuur behalve uit Correctief tevens uit Preventief Onderhoud en 
ondersteuning. Indien Opdrachtgever dat wenst omvat Onderhoud van 
Programmatuur ook Innovatief Onderhoud.’’

Inschrijver stelt de volgende wijziging voor aan de laatste zin van het artikel: 
“Indien tussen Partijen overeengekomen omvat Onderhoud van 
Programmatuur ook Innovatief Onderhoud.”
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Bestaande modules worden geïnnoveerd binnen de opgegeven prijs, maar 
nieuwe functionaliteit wordt niet altijd gratis aan klanten ter beschikking 
gesteld. Gaat u akkoord?

Antwoord:
De Prestatie dient te allen tijde geschikt te zijn voor het Overeengekomen 
gebruik, te voldoen aan de daaraan gestelde eisen in het Bestek en de 
Overeenkomst en conform de Aanbieding van Opdrachtnemer. Indien 
Opdrachtnemer buiten dit kader Innovatief Onderhoud uitvoert en 
ongevraagd nieuwe functionaliteit die buiten dit kader valt ter beschikking 
wenst te stellen aan ProRail, dan mag dit niet leiden tot een prijsverhoging 
voor ProRail.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
107 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 73.2

Vraag:
‘’De garantie van artikel 12.7 dat Opdrachtnemer de Prestatie gedurende 
tenminste drie jaar na Acceptatie overeenkomstig deze bepalingen kan 
onderhouden, geldt voor Correctief Onderhoud onverkort ook als 
Opdrachtgever niet wenst over te gaan tot het afnemen van Nieuwe versies 
of laatste modellen van een Product.’’ 

Opdrachtgever mag ten aanzien van de meest recente versie van de software 
1 update achterlopen. Het is niet verenigbaar met SaaS dat Opdrachtgever 
blijft bij de versie die is gewenst. Dit levert risico’s op met de ondersteuning 
van de toepassingen. Daarom stellen wij voor dit artikel ten opzichte van 
Saas te versoepelen. Dit is tenslotte ook in het voordeel van Opdrachtgever, 
omdat er dan is geborgd dat de Oplossing up to date blijft. Gaat u akkoord? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 12 en 87.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
108 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 44

Vraag:
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‘’In aanvulling op artikel 12 garandeert Leverancier dat:’’

Inschrijver stelt de volgende wijziging voor: “In aanvulling op artikel 12 
spant Leverancier zich ervoor in dat:”

Software is een levend instrument, waarbinnen te allen tijde mogelijke 
afwijkingen kunnen ontstaan die volgens de in de SLA overeengekomen 
afspraken opgelost dienen te worden. Gaat u akkoord?

Antwoord:
Nee, artikel 44 blijft in stand. Wel is naar aanleiding van andere vragen 
artikel 12 aangepast.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
109 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 43.2 sub a.

Vraag:
‘’het recht om alle voor Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten van 
de Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de 
Documentatie staan vermeld;’’

Inschrijver stelt de volgende wijziging voor:
“het recht om alle voor Opdrachtgever toegankelijke functionaliteiten binnen 
de door Opdrachtgever afgenomen modules van de Standaardprogrammatuur 
te gebruiken ook als die niet in de Documentatie staan vermeld;”.

Functionaliteit kan in theorie technisch toegankelijk zijn, maar gebruik 
daarvan is alleen toegestaan voor zover deze functionaliteit daadwerkelijk 
wordt afgenomen binnen het kader van de opdracht. Gaat u akkoord?

Antwoord:
ProRail begrijpt de ratio achter deze vraag en stemt ermee in om dit artikel 
nader te specificeren. Artikel 43 lid 2 sub a komt te vervallen en wordt 
vervangen door: "het recht om alle voor Opdrachtgever in het kader van het 
Overeengekomen gebruik toegankelijke functionaliteiten van de 
Standaardprogrammatuur te gebruiken ook als die niet in de Documentatie 
staan vermeld."

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
110 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 43.1
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Vraag:
Inschrijver stelt voor om de eerste zin van dit artikellid als volgt te wijzigen: 
“Leverancier verleent aan Opdrachtgever met inachtneming van de 
Voorwaarden, voor de duur van de Overeenkomst een Gebruiksrecht op de 
Standaardprogrammatuur alsmede op Nieuwe versies indien Opdrachtgever 
is gerechtigd tot de ontvangst daarvan.”

Reden hiervoor is dat onder de Overeenkomst wordt software niet verkocht, 
maar is er sprake van het verlenen van een gebruiksrecht, dan wel van het 
verlenen van toegang tot een dienst (in geval van SaaS). Een eeuwigdurend 
en onherroepelijk gebruiksrecht is niet verenigbaar met het principe van 
SaaS waarvan de software niet in het fysieke bezit is van Opdrachtgever. 
Gaat u akkoord?

Antwoord:
ProRail begrijpt de ratio achter deze vraag. De eerste volzin van Artikel 43.1 
komt te vervallen en wordt vervangen door: “Gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, of zoveel langer als noodzakelijk is voor het 
Overeengekomen gebruik van de Prestatie nadien, verleent Leverancier aan 
Opdrachtgever met inachtneming van de Voorwaarden, een onherroepelijk 
Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur alsmede op Nieuwe versies 
indien Opdrachtgever is gerechtigd tot de ontvangst daarvan.” De tweede zin 
blijft onveranderd in stand.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
111 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.6 t/m 30.9

Vraag:
Deze artikelen zijn enkel van toepassing bij een on-premise systeem en niet 
bij SaaS. Inschrijver neemt dan ook aan dat deze artikelen niet van 
toepassing verklaard kunnen worden voor onderhavige opdracht. Is deze 
aanname juist?

Antwoord:
ProRail ziet niet waarom deze artikelen niet van toepassing kunnen zijn op 
een SaaS-oplossing. Deze artikelen regelen immers de mogelijkheid om de 
Overeenkomst tussentijds te kunnen opzeggen. De vraag ontbeert daarnaast 
enige motivering waarom dit niet van toepassing is voor SaaS. Deze 
artikelen blijven daarom van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch
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Ref.nr. Onderwerp:
112 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.4

Vraag:
‘’Opdrachtgever kan de Overeenkomst ook op de in artikel 30.3 aangegeven 
wijze ontbinden indien hij op goede gronden aanneemt dat de rechter op een 
daartoe strekkende vordering op grond van afdeling 4.3.1 van de 
Aanbestedingswet 2012 de overeenkomst zal vernietigen. 
Wederpartij heeft alsdan aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor 
de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee 
in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. Indien 
Opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan 
Wederpartij toerekenbaar is, komt Wederpartij geen vergoeding toe.’’

Inschrijver stelt voor om de tweede en derde zin van dit artikellid te 
vervangen door de volgende tekst:
“Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter 
uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en 
de daarmee samenhangende betalingsverplichting in stand blijven, tenzij 
Wederpartij ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die 
Wederpartij vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen 
Wederpartij reeds ter uitvoering van deze Overeenkomst heeft geleverd of 
verricht, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde 
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct 
opeisbaar.”
Bij ontbinding ontstaat van rechtswege een verbintenis tot ongedaanmaking. 
Nakoming van deze verbintenis is echter niet mogelijk bij prestaties als die 
welke door Inschrijver onder de Overeenkomst worden geleverd. Tot het 
moment van ontbinding zal immers reeds een bepaald deel van de Prestatie 
naar behoren zijn geleverd (denk bijvoorbeeld aan gebruiksrecht, diensten 
enz.). Vergoeding van Prestaties ten aanzien waarvan Inschrijver in verzuim 
is, wordt met de voorgestelde bepaling uitgesloten. Gaat u akkoord met 
bovenstaande aanpassing?

Antwoord:
Zie eveneens het antwoord op NvI-vraag 70. De huidige bepaling blijft in 
stand.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
113 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 30.3

Vraag:
Inschrijver verzoekt om de zinsnede “…,sprake is van een ingrijpende 
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wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van 
Wederpartij,…” niet van toepassing te verklaren.
Een change of control impliceert niet dat de dienstverlening en de uitvoer 
van de opdracht in het geding is. Gaat u akkoord?

Antwoord:
Nee, deze zinsnede blijft van toepassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
114 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 29.2 & 29.3

Vraag:
‘’Wederpartij overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan 
Opdrachtgever waarbij Wederpartij, behoudens in het geval wettelijke 
verplichtingen daaraan in de weg ARBIT-2018 19/35 staan, mededeling doet 
van eerdere claims onder dezelfde polis in het lopende verzekeringsjaar.”

Inschrijver is adequaat verzekerd, maar verstrekt dergelijke informatie niet 
aan derden. Dit is bedrijfsgevoelige informatie en niet relevant om te delen 
met Opdrachtgever. Wij zijn echter wel bereid om Opdrachtgever te 
voorzien van een kopie van ons verzekeringscertificaat. Gaat u akkoord? Zo 
nee, waarom niet?

Antwoord:
Deze vraag is gekoppeld aan artikel 29.2 en 29.3. De vraagstelling ziet 
echter alleen op artikel 29.3. Artikel 29.2 blijft derhalve onveranderd. Ten 
aanzien van artikel 29.3: zie eveneens het antwoord op artikel 19. Akkoord, 
artikel 29.3 komt te vervallen en wordt vervangen door "Wederpartij 
overlegt op verzoek onverwijld bewijs van premiebetaling aan 
Opdrachtgever, dan wel de relevante certificaten met informatie over de aard 
en omvang van de door Wederpartij afgesloten verzekering(en)."

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
119 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 24.2

Vraag:
Inschrijver stelt voor om het artikel uit te breiden met de volgende tekst: “…, 
of wanneer overdracht van rechtswege plaatsvindt vanwege wijzigingen in 
de vennootschapsrechtelijke situatie van Wederpartij”.
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Het is niet redelijk om artikel 24.1 zonder redelijkheid en billijkheid toe te 
passen in het kader van deze opdracht, omdat een change of control niet 
impliceert dat de dienstverlening en de uitvoer van de opdracht in het geding 
is. Daarom stelt Inschrijver voor dat 24.1 alleen aanvaardbaar is als er een 
situatie ontstaat die de onredelijkheid en onbillijkheid veronderstelt. Gaat u 
akkoord?

Antwoord:
Aanbestedingsrechtelijk is het niet onverkort toegestaan om de 
Opdrachtnemer te wijzigen (zie in dit kader artikel 2.163f en g van de 
Aanbestedingswet). Overdracht van rechten en verplichtingen uit de 
Overeenkomst leidt juridisch tevens tot een overgang van de 
verantwoordelijkheid voor de correcte nakoming daarvan, waarbij de derde 
aan wie door Wederpartij contractuele verplichtingen worden overgedragen 
voor het overgedragen deel ten opzichte van Opdrachtgever zelf uitvoerder 
wordt van (dat deel van) de Overeenkomst. ProRail kan daarom niet zonder 
meer instemmen met een dergelijke algemene toevoeging. Uiteraard zal deze 
toestemming door ProRail - in lijn met deze bepaling - niet zonder redelijke 
grond geweigerd worden.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
120 Bijlage 7a, ARBIT 2018, artikel 11

Vraag:
Inschrijver moet reeds voor acceptatie diverse licenties en dergelijke 
aanschaffen. Deze dienen dan ook bij aanschaf door Opdrachtgever vergoed 
te worden. Alternatief willen wij graag de volgende bepaling voorstellen: 

“Voor de implementatie kunnen partijen een of meer Acceptatietests 
overeenkomen. Indien Opdrachtgever bij een dergelijke Acceptatietest het 
geleverde na hertest afkeurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst 
op te zeggen. Bij opzegging geldt dat Opdrachtgever aanspraak kan maken 
op een terugbetaling c.q. kwijtschelding van 50% van de vergoedingen die 
hij heeft betaald c.q. die nog niet gefactureerd of betaald zijn met betrekking 
tot de werkzaamheden in de betreffende iteratie. Opdrachtgever blijft 
vergoedingen voor werkzaamheden in voorgaande iteraties verschuldigd, 
evenals overige tot het moment van opzegging bestede uren aan activiteiten 
buiten de iteraties. De kosten voor reeds verstrekte licenties tot het moment 
van bedoelde opzegging en kosten ten aanzien van Derden-programmatuur 
voor zover niet opzegbaar naar de derden leveranciers worden bij opzegging 
bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Gebreken die bij de eerste test 
worden geconstateerd dienen binnen een nader te bepalen redelijke termijn 
te worden hersteld. Kleine gebreken, die in redelijkheid niet aan operationele 
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ingebruikname in de weg staan, kunnen geen reden zijn om acceptatie te 
onthouden, onverminderd de plicht van Opdrachtnemer om deze kosteloos te 
herstellen.” 

Gaat u akkoord met bovenstaande? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie eveneens het antwoord op NvI-vraag 193. ProRail zal de kosten die 
nodig zijn voor de periode van implementatie vergoeden zodra de 
implementatie is afgerond. Aangezien er hier sprake is van een standaard 
SaaS-dienstverlening is de verwachting van ProRail dat de voorfinanciering 
van deze kosten voor de Opdrachtnemer te overzien is. Het voorstel wordt 
daarom niet overgenomen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
122 Bijlage 7, Overeenkomst FMIS, artikel 10.5

Vraag:
‘’Indien Wederpartij minder dan de in de Overeenkomst gestelde kwaliteits- 
of prestatiecriteria realiseert op (onderdelen van) (beoordeling op basis van 
de beste prijs-kwaliteitverhouding, hierna afgekort als: “BPKV”), dan wel 
naar vermoeden minder zal realiseren dan conform de door Wederpartij 
uitgebrachte aanbieding, zal ProRail hem schriftelijk in gebreke stellen. 
Indien Wederpartij ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk 
minder realiseert dan conform de uitgebrachte aanbieding, zal een BPKV-
sanctie worden opgelegd. Deze BPKV-sanctie is een inhouding op het 
totaalbedrag ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen de bij de 
BPKV-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde 
kwaliteitswaarde, berekend conform de BPKV-beoordelingsmethodiek.’’

Inschrijver vindt deze sanctie disproportioneel en bovendien onuitvoerbaar 
in de praktijk. Inschrijver doet een aanbieding/inschrijving op basis van de 
informatie zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten. Het realiseren 
van deze aanbieding is afhankelijk van diverse omstandigheden, waaronder 
omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op heeft.

Daarnaast is het naar mening van Inschrijver onmogelijk om achteraf op 
objectieve en transparante wijze een score toe te kennen die potentieel bij 
aanvankelijke beoordeling toegekend had kunnen worden en waarbij de 
ervaringen uit de praktijk niet (onbewust) mee worden genomen.
Ook zijn in de ARBIT reeds de voorwaarden aangegeven waar 
Opdrachtnemer zich aan dient te houden.

Inschrijver verzoekt u dan ook om Artikel 10.5 te laten vervallen. Is dit 
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akkoord? Zo nee, graag een toelichting op welke manier Aanbestedende 
dienst een transparante, objectieve en toetsbare methodiek van deze 
sanctieregeling kan borgen.

Antwoord:
De BPKV-sanctie ziet slechts op de kwaliteitscriteria die tijdens de 
Aanbesteding zijn uitgevraagd en beoordeeld en op basis waarvan is bepaald 
welke Inschrijver de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Eén van de 
doelstellingen hiervan is te borgen dat de in het kader van de kwalitatieve 
gunningscriteria aangeboden meerwaarde ook waar gemaakt wordt door de 
Inschrijver. Anders gezegd: als de inschrijver een hoge score wordt 
toegekend voor de kwaliteitscriteria, dan wordt de inschrijver ook geacht 
deze hoge aangeboden kwaliteit ook te leveren. Anderzijds wordt hiermee 
ook het gunningsvoordeel ontnomen indien de Inschrijver de 
kwaliteitsvoordelen waarvoor hij beloond is in de aanbesteding niet nakomt. 
Om te bepalen of de toegekende kwaliteitsscore gehaald is, wordt getoetst op 
dezelfde wijze en aan de hand van hetzelfde kader en dezelfde criteria die 
ook gesteld zijn tijdens de Aanbesteding. ProRail is van mening dat het niet 
disproportioneel is om te verwachten van een Inschrijver dat hij de door hem 
aangeboden kwaliteit ook daadwerkelijk zal leveren.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
124 Samenstelling beoordelingsteam

Vraag:
Wat is de samenstelling van het beoordelingsteam? Welke afdelingen en 
functies zijn daarin vertegenwoordigd?

Antwoord:
Het multidisciplinaire beoordelingsteam van 5 leden bestaat uit een 
afvaardiging van ICT en HFM in de rollen van projectmanager, architect, 
functioneel beheerder, business informatie analist en product owner.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
125 Proces verbaal

Vraag:
Inschrijver neemt aan dat er een proces verbaal van opening gepubliceerd zal 
worden met daarin opgenomen de namen van alle partijen die een 
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inschrijving hebben gedaan. Is deze aanname juist? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, dat is niet juist. Er zal wel een proces verbaal van opening gepubliceerd 
worden waarop inschrijvers kunnen zien hoeveel inschrijvingen zijn 
ingediend maar dit zonder opname van inschrijversnamen. ProRail ziet 
hierin geen meerwaarde, ter bescherming van de commerciële belangen van 
inschrijvers.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
126 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS, Artikel 2.2

Vraag:
De Nota(‘s) van Inlichtingen zijn niet opgenomen in de lijst met stukken 
binnen de Overeenkomst. Inschrijver verzoekt om de Nota(‘s) van 
Inlichtingen hierin op te nemen en de volgende volgorde van prevalentie aan 
te houden:

1) dit document;
2) De Nota(‘s) van Inlichtingen, waarbij de meest recente Nota van 
Inlichtingen prevaleert boven eventuele eerdere Nota’s van Inlichtingen;
3) de Verwerkersovereenkomst (BIJLAGE Verwerkersovereenkomst 
ProRail);
4) de Voorwaarden (BIJLAGE Voorwaarden);
5) het Bestek, waaronder mede begrepen de Vraagspecificatie (BIJLAGE 
Bestek);
6) de Service Level Agreement (SLA) (BIJLAGE Service Level Agreement 
(SLA));
7) het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) (BIJLAGE Dossier 
Afspraken en Procedures (DAP));
8) de overige Bijlagen;
9) de door Wederpartij aan Opdrachtgever uitgebrachte Aanbieding van 
(datum), met kenmerk (kenmerk).

Antwoord:
Akkoord, de Nota's van Inlichtingen zullen, gezien hun aard, op de eerste 
plaats worden toegevoegd in de rangorde van artikel 2.2 van de 
overeenkomst.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:



Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 47 van 77 Datum genereren nota van inlichtingen: 30-05-2022

127 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.1

Vraag:
Voor Opdrachtnemer is het niet duidelijk waarom een dergelijke brede 
definitie van “Alle Gebruiksrechten” is opgenomen. Opdrachtgever is bereid 
om aan u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar Gebruiksrecht te verlenen 
gedurende de looptijd van de overeenkomst. Dit is ook gebruikelijk in de 
markt en laat minder ruimte open voor discussie. Bent u bereid om de tekst 
onder C1 te vervangen met de volgende tekst: “ Opdrachtnemer verleent aan 
Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst en voor eigen intern 
gebruik een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieërbaar 
Gebruiksrecht op Prestaties (inclusief Standaardprogrammatuur en 
Programmatuur ) alsmede op Nieuwe versies indien Opdrachtgever is 
gerechtigd tot de ontvangst daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen 
overdracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of 
merkenrechten op de betreffende (Standaard-) Programmatuur.”?

Antwoord:
De definitie in kwestie betreft niet louter "Alle Gebruiksrechten", het betreft 
"Alle Gebruiksrechten op grond waarvan Opdrachtgever bevoegd is tot het 
Overeengekomen gebruik c.q. de toepassing van de Oplossing (…)". Indien 
bij een Gegadigde meerdere Gebruiksrechten noodzakelijk zijn voor het 
Overeengekomen gebruik dan wel de toepassing van de Oplossing, dan 
vallen die allemaal onder de te verlenen Gebruiksrechten. ProRail ziet op 
basis van deze vraag niet direct de meerwaarde van het gedane voorstel of 
enige onredelijkheid in de huidige formulering en neemt deze daarom niet 
over.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
128 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2

Vraag:
In de rangorde zijn geen Nota’s van Inlichtingen opgenomen. 
Opdrachtnemer stelt voor om de Nota’s van Inlichtingen bovenaan in de 
rangorde te zetten omdat partijen hier juist concrete afwijkende afspraken 
overeenkomen om onduidelijkheden (achteraf) te voorkomen, bent u hiertoe 
bereid? Zo niet, kunt u garanderen dat de Nota’s van Inlichtingen worden 
verwerkt in de stukken?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 126.

Beantwoord op: 25-05-2022
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
129 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2

Vraag:
Leverancier merkt op dat u de (algemene) Voorwaarden (ARBIT) in rang 
boven diverse specifieke overeenkomsten, zoals de SLA, DAP. De ARBIT 
betreft een set algemene voorwaarden die opgesteld als vangnet. Wat 
leverancier betreft dient deze in rang dan ook onderaan te worden 
opgenomen zodat tegenstrijdigheden tussen verschillende documenten wordt 
voorkomen. Bent u hiertoe bereid? Zo niet, kunt u toelichten waarom u de 
ARBIT in rang praktisch bovenaan zet?

Antwoord:
Juist om discussie inzake tegenstrijdigheden te voorkomen is de rangorde 
van belang. In dit geval is daarmee bepaald dat - in geval van 
tegenstrijdigheden - de ARBIT boven de SLA en de DAP gaat. In de ARBIT 
zelf zijn doorgaans geen afspraken opgenomen die onderdeel zijn van een 
SLA of DAP, zodat de SLA of DAP een nadere invulling van afspraken 
vormen die normaal gesproken geen strijd zou moeten opleveren met de 
ARBIT. Om te voorkomen dat de niet-gepubliceerde SLA en DAP in de 
praktijk kunnen worden ingezet om de wel gepubliceerde ARBIT aan te 
passen, is de ARBIT leidend.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
130 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.2 en 2.3

Vraag:
De rangorde is voor Leverancier om meerdere redenen niet duidelijk. Ten 
eerste noemt u in de rangorde ‘overige Bijlagen’. Het is leverancier niet 
duidelijk wat u hiermee beoogd. Daarnaast noemt u in artikel 2.3 dat de 
Contractdocumenten geen invloed hebben op de bovengenoemde rangorde. 
Hoewel het begrip ‘Contractdocumenten’ met een hoofdletter is geschreven 
is dit begrip niet nader gedefinieerd. Leverancier wil u verzoeken om een 
expliciete rangorde op te nemen (met alle bijlagen) zodat onduidelijkheden 
worden voorkomen.

Antwoord:
De definitie van Contractdocument zal worden toegevoegd aan artikel 1 van 
de Overeenkomst. De Overige Bijlagen zijn per abuis blijven staan. Hiermee 
werd oorspronkelijk gedoeld op de overige Bijlagen bij het Bestek voor 
zover deze niet reeds in de rangorde zijn vermeld, echter deze zijn reeds 
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onderdeel van het Bestek en daarmee dubbelop. Deze zullen uit de rangorde 
in artikel 2.2 worden verwijderd. Ten aanzien van de vraag over artikel 2.3 
heeft de vragensteller wellicht over het hoofd gezien dat dit artikel niet stelt 
dat de Contractdocumenten geen invloed hebben op de rangorde, maar dat 
de bijlagen bij de Contractdocumenten geen invloed hebben op de rangorde 
in artikel 2.2.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
131 Bijlage 7 Overeenkomst, 2.4

Vraag:
De bepalingen met betrekking tot de rangorde zijn onduidelijk. U stelt dat 
van de rangorde uit art. 2.2 kan worden afgeweken voor zover de kwaliteit 
van het Aangebodene in de Aanbieding uitgaat boven de kwaliteit geëist in 
de andere Contractdocumenten, Opdrachtgever aanspraak kan maken op die 
hogere kwaliteit van de Aanbieding. Een dergelijke bepaling haalt de gehele 
rangorde en juridische structuur van het bestek onderuit. Bent u derhalve 
bereid om bepaling 2.4 te schrappen? Zo niet, kunt u nader toelichten wat u 
hiermee precies beoogd en waarom u dit proportioneel acht?

Antwoord:
Artikel 2.4 beoogt te borgen dat indien de Wederpartij in diens Aanbieding 
meer kwaliteit heeft aangeboden dan het minimum dat werd geëist in het 
Bestek, dat de Wederpartij dan ook gehouden is om deze aangeboden hogere 
kwaliteit dan het minimaal geëiste ook daadwerkelijk te leveren. Het is naar 
het oordeel proportioneel om van de Wederpartij te verwachten dat zij hun 
aanbieding gestand doen tijdens de uitvoering van de opdracht. ProRail kan 
de stelling dat daarmee de gehele rangorde onderuit gehaald wordt niet 
volgen, dit artikel beschrijft immers uitsluitend deze situatie en geen enkele 
andere.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
132 Bijlage 7 Overeenkomst, 5.1-5.2

Vraag:
Fatale termijnen zijn slechts werkbaar bij verplichtingen die voor 100% 
afhankelijk zijn van Opdrachtnemer. In 5.1 en 5.2 is opgenomen dat de data 
voor Aflevering en/of Oplevering fatale termijnen zijn. Zo is Opdrachtnemer 
in bepaalde mate afhankelijk van omstandigheden die buiten haar macht 
liggen, waaronder omstandigheden die aan kant van Opdrachtgever kunnen 
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liggen. De situatie kan zich zodoende voordoen dat Opdrachtnemer, geheel 
buiten haar schuld om, verantwoordelijk wordt gehouden voor een termijn 
die niet wordt gehaald. Dat is naar de mening van Opdrachtnemer een 
scheve verdeling in risico en aansprakelijkheid. Bent u zodoende bereid om 
de fatale termijnen uit 5.1 en 5.2 om te zetten naar een ‘normale’ termijn, 
ofwel de tekst “Genoemde data zijn Fatale termijnen” te schrappen? Zo niet, 
kunt u toelichten waarom het proportioneel is dat bij iedere overschrijding 
van enige termijn, Leverancier direct in verzuim is zonder dat haar een 
redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te 
voldoen?

Antwoord:
Artikel 5.1 van de Overeenkomst bevat slechts de vermelding "n.v.t.", dit 
lijkt ProRail daarmee ook geen vraag die hier betrekking op heeft. De 
beantwoording van deze vraag gaat dan ook uit van een verwijzing naar 
artikel 5.2 van de Overeenkomst. Ten aanzien van B1 begrijpt ProRail het 
bezwaar van de vragensteller (zie in dit kader eveneens het antwoord op 
vraag 83). ProRail is niet bereid om de Fatale termijn als zodanig te laten 
vervallen. Wel zal zij aan dit artikel toevoegen dat ten aanzien van B1 geldt 
dat Wederpartij in gebreke gesteld wordt, waarbij alsnog een redelijke 
termijn voor de nakoming wordt gegund, voordat sprake is van verzuim. 
Ingebrekestelling is echter niet nodig wanneer voor de uit een mededeling 
dan wel de houding van Wederpartij moet worden afgeleid dat deze in de 
nakoming van haar verplichting zal tekortschieten.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
133 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 4.4 Referenten

Vraag:
In afspraak met onze referenten is opgenomen dat wij zelf altijd vooraf de 
referent op de hoogte stellen zodra wij weten dat zij gebeld gaan worden. 
Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:
Omdat een ingediende referentie, naast de ingevulde bijlage 3 
'Referentieformulier', ook voorzien dient te zijn van een verklaring van 
goede uitvoering van de primaire opdrachtgever van de ingediende referentie 
zal ProRail niet snel daarnaast ook nog telefonisch contact opnemen met de 
referent. Mocht dit wel gaan gebeuren dan zal ProRail hiervan eerst 
inschrijver op de hoogte stellen.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
134 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.2.2 Eis 5

Vraag:
In Eis 5 vraagt u van de leverancier zich zonder enige vorm van 
voorbehouden te commiteren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals 
gespecificeerd in Annex 1 – Vraagspecificatie FMIS inc de aanpassingen uit 
de Nota’s van inlichten. Wij gaan uit van de inrichting van het FMIS op 
basis van onze best practice. Om u meer inzicht te kunnen geven in onze best 
practice ten opzichte van de interpretatie zien wij normaliter bij een 
aanbesteding dat het PVE kan worden aangevuld met opmerkingen vanuit de 
leverancier. Kan ProRail het PVE in een Excel aanleveren en ons de 
mogelijkheid geven de verdiepende slag aan ProRail aan te leveren ?

Antwoord:
ProRail heeft geen behoefte aan een verdiepende slag in deze 
aanbestedingsfase. Inschrijvers dienen, zoals gesteld in Eis 5 van de 
aanbestedingsleidraad, zonder enige vorm van voorbehouden zich te 
committeren aan alle uitgevraagde minimumeisen zoals gespecificeerd in 
Annex 1 'Vraagspecificatie FMIS'. Het is de verantwoordelijkheid van 
inschrijver zelf te bepalen hoe hier aan te kunnen voldoen met diens 
inschrijving.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
135 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.3.2.1 KC1: Demo 

Gebruikersgemak

Vraag:
In week 24 zullen wij niet in de gelegenheid zijn om een DEMO te geven op 
donderdag en vrijdag. Kan ProRail hier op voorhand rekening mee houden ?

Antwoord:
ProRail zal bij het inplannen in betreffende gepubliceerde weeknummers 
zoveel als mogelijk proberen rekening te houden met de agendawensen van 
inschrijvers.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
136 Annex 2 - Prijzenformulier
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Vraag:
Opgegeven uurtarieven zijn fixed price. Na calculatie heeft alleen plaats op 
het in opdracht van ProRail verbruikte uren bij gegadigde, indien het een 
opdracht op basis van nacalculatie betreft. Op fixed price opdrachten heeft 
geen nacalculatie plaats. In aanvulling op de vraag over Eis 5 uit de 
Leidraad, wij calculeren op basis van onze best Practice inrichting. Om hier 
geen onduidelijkheid over te creëren ontvangen wij graag het PVE van 
ProRail in Excell zodat wij onze aanvullingen aan ProRail hier op voorhand 
kunnen aangeven. Indien blijkt dat ProRail bij implementatie dan alsnog van 
onze Baseline afwijkt zal configuratie te allen tijde ten op nacalculatie 
plaatsvinden. Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 134.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
137 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE8 + FE62

Vraag:
In onze totaal oplossing bieden wij ook Smart Building aan. Staat ProRail 
ervoor open hier op voorhand reeds informatie over te ontvangen ?

Antwoord:
Nee. Dit onderdeel is out of scope van deze aanbesteding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
138 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.3

Vraag:
U benoemt in deze Alinea Outlook Online. Bedoelt u hiermee Exchange ?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van Exchange Online en als client gebruikt ProRail, 
Outlook als onderdeel van Office365.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
139 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.5 Bestellen Catering

Vraag:
U geeft aan dat er een koppeling gerealiseerd moet worden met de cateraar. 
In het overzicht Koppelingen komt niet duidelijk naar voren welke soft ware 
dit betreft. Kan ProRail dit verduidelijken ?

Antwoord:
De software die de cateraar gebruikt is Benque van de firma Ninebits.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
140 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.1 Non-Functionele Eisen

Vraag:
Op basis van het overzicht aangeleverd door ProRail onder 5.1 geven wij op 
voorhand aan ProRail aan dat de uren welke worden ingeschat voor het 
maken van de koppelingen ingeschat zullen worden onder voorbehoud van 
authenticatie vereisten en de uiteindelijke uitwerking van de specificaties 
van de koppelingen. 
Als voorbeeld verwijzen wij u graag naar - NE8 de koppeling met YIM: U 
vraagt hier een Redirect uit wat in de basis geen issue is. De uitwerking 
echter kan afwijken van de verwachtingen van ProRail. Gaat u hiermee 
akkoord ?

Antwoord:
Niet akkoord. U dient voor de implementatie inclusief het maken van de 
koppelingen een vast bedrag te offreren cf. WP 1 in Annex 2 - 
'Prijzenformulier'. Indien tijdens de implementatiefase op verzoek van 
ProRail de realisatie anders wordt vormgegeven dan vanuit de Annex 1 - 
'Vraagspecificatie' vereist, dan is ProRail akkoord dat de uitwerking kan 
afwijken van de initiële verwachting.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
141 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 

Eisen. NE25/NE26

Vraag:
Er wordt verwezen naar een AD koppeling, echter ontbreekt deze in het 
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totaal overzicht. Kunt u ons meer informatie geven ?

Antwoord:
ProRail maakt gebruik van de standaard SaaS dienst Azure Active Directory 
(AAD) van Microsoft. Dit is voor ProRail de enige identity provider waar in 
de oplossing mee gewerkt mag worden om interne en externe gebruikers te 
authenticeren.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
142 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 

Eisen. NE33

Vraag:
In deze eis wordt gesproken over certificaten. Kunt u deze eis verduidelijken 
en aangeven welke verwachtingen ProRail hier heeft ?

Antwoord:
Ten behoeve van beveiliging van de https endpoints levert ProRail de SSL 
certificaten aan leverancier welke afgestemd zijn op de door ProRail 
voorgeschreven domeinnamen (zie eis NE31 in Annex 1 -'Vraagspecificatie 
FMIS').

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
143 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 5.3 Overige Non-Functionele 

Eisen. NE59

Vraag:
U vraagt ons meldingen mbt tot de oplossing vast te leggen in het service 
management systeem van ProRail. De Software die wij leveren biedt deze 
oplossing in zich en is onze ingang voor meldingen over de software. Gaat 
ProRail hiermee akkoord ?

Antwoord:
Nee dit is niet akkoord, het enige systeem waar ICT meldingen in 
geregistreerd worden is het ProRail ICT ticketing systeem (momenteel 
Marval) zoals deze binnen ProRail voor alle ICT-systemen gebruikt wordt.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
144 Aanbestedingsleidraad FMIS v1.0., artikel 5.2.3, eis 6: Taal

Vraag:
Klopt de aanname dat de implementatie van de software in het Nederlands 
dient plaats te vinden?

Antwoord:
ProRail weet niet exact wat u in deze onder ‘implementatie’ verstaat. Indien 
u doelt op de Oplossing zelf dan dient deze inderdaad minimaal in het 
Nederlands te worden opgeleverd conform Eis FE4 uit Annex 1 – 
‘Vraagspecificatie FMIS’. Indien u doelt op de werkzaamheden van uw 
medewerkers om de implementatie uit te voeren en op de op te leveren 
documentatie dan is de Taaleis, Eis 6 uit de aanbestedingsleidraad, van 
toepassing: ‘Het door de inschrijver in te zetten verantwoordelijk-, 
leidinggevend personeel en adviseurs beheerst de Nederlandse en/of Engelse 
taal in woord en geschrift. Specifiek voor deze Overeenkomst opgeleverde 
documentatie, waaronder het traingingsmateriaal, dient in de Nederlandse 
taal te zijn. De overige documentatie is in de Nederlandse en/of Engelse taal’.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
145 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE12

Vraag:
Kunt u ons aangeven om welke reden het emailadres en telefoonnummer van 
de melder aangepast dienen te kunnen worden per melding?

Antwoord:
De persoonsgegevens van een melder, die automatisch worden ingevuld bij 
het aanmaken van een melding, kunnen incorrect of incompleet zijn. Om 
toch de juiste gegevens mee te kunnen geven met een melding moet dit 
aanpasbaar zijn in de melding.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
146 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE34

Vraag:
Een melding komt allereerst in de status ‘behandeld’. Zolang die deze status 
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heeft kan een eindgebruiker een melding via het SSP FMIS afwijzen en 
daarmee opnieuw terug sturen naar de oplosgroep. Indien de melding niet 
wordt afgewezen, maar wordt goedgekeurd krijgt een melding de status 
‘afgesloten’. Indien een melding deze status heeft verkregen is deze niet 
meer te heropenen en dient een nieuwe melding te worden aangemaakt. Is 
dat akkoord?

Antwoord:
Annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS' Eis FE34 is aangepast naar: De 
Eindgebruiker kan in het SSP FMIS een opgeloste melding heropenen, 
waarbij een toelichting verplicht wordt ingegeven. De melding komt als 
‘open melding’ op de laatste geregistreerde oplosgroep.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
147 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE59

Vraag:
In onze applicatie kan een eindgebruiker altijd een ruimte reserveren 
(uiteraard zolang deze beschikbaar is). Per ruimte kan worden ingesteld of er 
goedkeuring benodigd is. Indien deze goedkeuring benodigd is zal de 
gemaakte reservering als een optie worden opgenomen in het systeem. Deze 
optie zal direct worden toegewezen aan de beoordelaar zodat deze gebruiker 
de reservering definitief kan maken. Is dit akkoord?

Antwoord:
Uw voorstel is akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
148 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE66

Vraag:
Deze eis wijkt af van FE48. In FE48 wordt gesteld dat indien een reservering 
wordt geannuleerd ook de gekoppelde items worden geannuleerd. In FE66 
dient de annulering van de andere middelen een keuze te zijn. In onze 
applicatie wordt uitgegaan van FE48. In geval van een annulering van een 
reservering worden automatisch alle gereserveerde items (ruimte, catering, 
inventaris) geannuleerd. Is dit akkoord?

Antwoord:
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Zie ons antwoord op NvI-vraag 1.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
149 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE78

Vraag:
Dient in het FMIS bij de reservering ook zichtbaar te zijn onder welk 
referentienummer de catering is aangevraagd in het online bestelportaal van 
de cateraar?

Antwoord:
Dit is niet vereist. Wat in deze naast Eis FE78 vereist wordt staat in Eis 
NE10. Indien uw oplossing dit wel standaard zichtbaar maakt is dat voor 
ProRail akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
150 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, paragraaf 4.6

Vraag:
In welk formaat worden de tekeningen in Vault vastgelegd? En bevat Vault 
de stamdata vanuit deze tekeningen met unieke referenties?

Antwoord:
Het formaat van de tekeningen is DWG en PDF en stamdata is niet aanwezig 
in Vault. Aannemers die de DWG/PDF tekeningen maken leveren separaat 
de benodigde stamdata aan HFM aan waardoor het verwerkt kan worden in 
de geboden oplossing.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
151 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, FE84

Vraag:
Kunt u meer toelichting geven op dit proces van aanvragen en inplannen van 
mutaties? Is hierbij het aanmaken van een melding met het verzoek tot een 
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mutatie voldoende?

Antwoord:
Mutaties moeten aangevraagd kunnen worden (bijv. vanuit een facilitair 
coordinator naar de functioneel beheerder). De functioneel beheerder kan dit 
vervolgens op een datum in de toekomst inplannen. Een melding is hierbij 
niet voldoende, aangezien een melding een oplostijd kent. Het in te plannen 
werk (de mutatie) moet op een datum in de toekomst uitgevoerd worden en 
niet 'zo snel mogelijk'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
152 Annex 1 - Vraagspecificatie FMIS, NE46

Vraag:
wij werken met een 6 tot 8 wekelijkse build waarbij ProRail 2 weken de 
mogelijkheid heeft om de nieuwe release te testen. Aansluitend zal de 
release doorgevoerd worden. Gaat u hiermee akkoord ?

Antwoord:
Niet akkoord, de voorgestelde termijn tussen de releases is te kort voor 
ProRail.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
153 Annex 1a - Storyline voor Demo Aanbesteding

Vraag:
Wij geloven sterk in het implementeren van onze best practice bij onze 
klanten. Middels deze best practice kunt u snel werken en kennismaken met 
de voordelen van onze applicatie. Uw storyline geeft een goede beschrijving 
weer van uw wensen en wij zien hierin een goede match met onze baseline. 
Bent u akkoord dat we invulling geven aan deze storyline op de manier 
waarop wij denken dat onze best practice het beste aansluit?

Antwoord:
Het is aan inschrijver hoe deze denkt het beste te kunnen voldoen aan het 
uitgevraagde kwaliteitscriterium KC1- 'Demo gebruiksgemak'. De 
componenten uit onze annex 1a- 'Storyline voor demo aanbesteding' kunnen 
in afwijkende volgorde gepresenteerd worden ten opzichte van de door 
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ProRail aangebrachte nummering.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
154 Annex 1a - Storyline voor Demo Aanbesteding

Vraag:
Wij zijn ervan overtuigd dat u het beste beeld krijgt van onze applicatie als 
er ook een mogelijkheid is om de demo te starten met een algemene look and 
feel van het systeem. Is dit akkoord of dient enkel het demoscript te worden 
gevolgd?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 153.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
155 Bijlage Annex 1e – IBB – 1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de 

Ondernemer, Inleiding

Vraag:
U vraagt ons in te stemmen met het recht van audit op elk door ProRail 
gewenst moment. Wij hebben een ISAE3402 Type II certificering ( 
beschikbaarheid onder NDA) en verwachten dat deze uw vraag afdekt. Gaat 
ProRail hiermee akkoord? Zo niet, dan zal ieder verzoek ingepland dienen te 
worden en volgens time & material worden uitgevoerd. De notice period 
hierbij is afhankelijk van de diepte en breedte van de audit.

Antwoord:
Wanneer u over een dergelijke certificering beschikt is het aannemelijk dat 
de kans afneemt om audits uit te laten voeren. Desalniettemin blijft deze eis 
zoals in IBB 1.6 gesteld van toepassing.
Kosten voor derden voor het uitvoeren van een eventuele audit komen voor 
rekening van ProRail.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
156 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 5.2 B1 + Annex 1 - Eis NE69
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Vraag:
Wij gaan hiermee akkoord, echter niet indien de planning door toedoen van 
ProRail aangepast dient te worden. Denk hierbij aan wijzigingen
/aanpassingen vanuit ProRail, tekort aan capaciteit bij ProRail, te laat of 
incompleet aanleveren van data door ProRail etc. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 83.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
157 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 6.1

Vraag:
Kan overeengekomen worden binnen welke termijn ProRail Wederpartij 
kennis moet geven van hun acceptatie?

Antwoord:
Zie artikel 11 ARBIT.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
158 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.3

Vraag:
Kan clausule 10.3 minder eenzijdig worden geformuleerd en als volgt 
worden aangepast: “Wijziging van de Overeenkomst, waaronder mede 
begrepen (een van) de Bijlagen bij de Overeenkomst, is uitsluitend mogelijk 
als Opdrachtgever en Wederpartij ondubbelzinnig schriftelijk instemmen 
met een wijziging. Wanneer Wederpartij meent dat er sprake is van 
uitbreiding of inkrimping van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, stelt 
Wederpartij Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte. 
Vervolgens dient Wederpartij ter zake daarvan met bekwame spoed 
eventueel een aanvullende aanbieding in bij Opdrachtgever”?

Antwoord:
Wijzigingsmogelijkheden van de Overeenkomst worden door de 
Aanbestedingswet reeds sterk beperkt. ProRail begrijpt echter ook dat 
vragensteller niet geconfronteerd wenst te worden met een 
wijzigingsopdracht waarmee zij zelf niet heeft ingestemd en zal daarom 
toevoegen dat beide Partijen ondubbelzinnig schriftelijk dienen in te 
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stemmen met een wijziging.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
159 Bijlage 7b - Verwerkersovereenkomst

Vraag:
Wij gebruiken onze eigen verwerkersovereenkomst, toegespitst op onze 
software. Is er akkoord om deze bij de overeenkomst te gebruiken?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
160 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.4

Vraag:
Wij zijn van mening dat onze SaaS oplossing geen invloed heeft op de 
treinenloop en verzoeken u dan ook deze clausule te schrappen. Indien 
prorail vasthoudt aan deze clausule verzoeken wij om deze om, in 
samenspraak met ons, een termijn te koppelen waarna de verbintenis wel 
opgeschort of beëindigt kan worden. Kunt u aangeven of u akkoord gaat met 
het opschorten van deze clausule of het aanpassen hiervan?

Antwoord:
Deze clausule kan alleen door ProRail worden ingeroepen als de Prestatie 
rechtstreeks invloed heeft op de treinenloop. Naar de huidige inschatting van 
ProRail is dat voor deze dienstverlening hoogstwaarschijnlijk niet het geval, 
waardoor deze bepaling waarschijnlijk geen werking zal hebben. 
Desalniettemin is de continuïteit van de treinenloop van een zodanig 
wezenlijk belang van ProRail dat zij hier geen risico mee kan nemen, 
waardoor ProRail eraan hecht deze bepaling in stand te laten.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
161 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.5
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Vraag:
Het in gebreke stellen van de Wederpartij op basis van een vermoeden dat de 
Wederpartij minder zal realiseren is voor ons verregaand en niet 
aanvaardbaar. Gaat u ermee akkoord om de zin ‘…, dan wel naar vermoeden 
minder zal realiseren dan conform de wederpartij uitgebrachte aanbieding,
…’ uit de Overeenkomst te halen?

Antwoord:
Zie eveneens het antwoord op NvI-vraag 122. Neen. Een ingebrekestelling 
kan in het geval van de BPKV-sanctie worden ingezet als het vermoeden 
bestaat dat de door de Inschrijver aangeboden kwaliteit niet gehaald zal 
worden. De Wederpartij krijgt dan een redelijke termijn om alsnog te 
voldoen aan de door hem zelf aangeboden kwaliteitscriteria. Pas als 
daadwerkelijk niet wordt voldaan kan de BPKV-sanctie worden afgeroepen. 
Naar de mening van ProRail bevat de bepaling voldoende waarborgen voor 
de Wederpartij om deze boetebepaling niet lichtvaardig of willekeurig te 
kunnen afroepen.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
162 Bijlage 7 Overeenkomst, clausule 10.13

Vraag:
Kan dit verlaagd worden tot eenmaal de gezamenlijke jaarlijkse vergoeding?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
167 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 11.2

Vraag:
Een acceptatietermijn van 30 dagen is zeer lang. Kan dit conform redelijke 
commerciële maatstaven ingekort worden? Minstens moet aan 
Opdrachtnemer een vaststaande termijn na de acceptatietermijn toekomen 
om mogelijk gevraagde aanpassingen aan Gebreken door te voeren, zonder 
dat zij de timing vereist van Opdrachtnemer kan overschrijden.

Antwoord:
ProRail acht een acceptatietermijn van maximaal 30 dagen redelijk. Indien 
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zij eerder klaar is, staat niets eraan in de weg om de acceptatie eerder te laten 
plaatsvinden.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
168 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 11.4

Vraag:
Er werd reeds een zeer lange acceptatietermijn van 30 dagen opgenomen. 
Indien ProRail niet reageert conform artikel 11.2 is het redelijk dat de 
Prestatie wordt geacht geaccepteerd te zijn. Kan artikel 11.4 (inclusief 
verwijzingen naar dit artikel) worden weggelaten?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
169 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 14.3

Vraag:
Wat wordt begrepen onder “een overeengekomen korting op de Vergoeding 
of boete komt Opdrachtgever toe”?

Antwoord:
Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat Opdrachtgever aanspraak kan 
maken op een korting op de Vergoeding of een boete is overeengekomen 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dan komt deze aan Opdrachtgever 
toe.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
170 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 15.4

Vraag:
Kan de duur van het accountantonderzoek beperkt worden tot een maximum 
aantal dagen?
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Antwoord:
Nee, dit is op voorhand niet mogelijk nu dit niet in de invloedssfeer ligt van 
ProRail.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
171 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 17.4

Vraag:
Kan deze bepaling wederkerig worden gemaakt?

Antwoord:
ProRail begrijpt de ratio achter dit verzoek niet en de vraag ontbeert een 
verdere onderbouwing of motivering. ProRail past deze bepaling niet aan.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
172 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 17.5

Vraag:
Kan deze boete per overtreding concreter gelinkt worden aan de waarde van 
de overeenkomst?

Antwoord:
Nee. Wel is deze aangepast als gevolg van ons antwoord op NvI-vraag 61.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
173 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 22.1

Vraag:
Is het nodig om op te nemen dat Wederpartij Personeel alleen vervangt met 
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 62.

Beantwoord op: 27-05-2022
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Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
177 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.2

Vraag:
Kan de termijn van 15 Werkdagen verlengd worden?

Antwoord:
De vraagstelling ontbeert een concreet voorstel, wat ProRail in staat zou 
stellen om hier een concrete overweging in te maken. ProRail laat de 
bepaling in stand.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
178 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.6

Vraag:
Artikel 30.6 voorziet in een zeer verregaande opzegmogelijkheid door 
ProRail. Kan hier een opzegtermijn of opzegvergoeding tegenover staan?

Antwoord:
De opzegvergoeding is reeds opgenomen in de artikelen 30.7 t/m 30.9, waar 
artikel ook naar verwijst. Daarmee is naar de mening van ProRail reeds 
voldaan aan de behoefte van vragensteller en leidt deze vraag niet tot een 
aanpassing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
179 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 30.7

Vraag:
Artikel 30.7 bepaalt dat voor de bepaling van de vergoeding aan 
Opdrachtnemer onder meer rekening moet worden gehouden met het 
voordeel dat de Opdrachtgever heeft aan de verrichte werkzaamheden en de 
grond waarop de Opdracht is beëindigd. Kan dit beperkt worden tot de 
objectieve maatstaf van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte 
werkzaamheden? Artikel 30.7 bepaalt tevens dat de Opdrachtnemer slechts 
recht heeft op een (volledige) vergoeding indien het einde van de Opdracht 
aan de Opdrachtgever toe te rekenen is. Kan hieraan ook het geval van 
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overmacht toegevoegd worden?

Antwoord:
Nee, deze bepaling sluit voor de hoogte van de vergoeding aan bij het 
systeem van de wet. ProRail ziet geen reden om hiervan af te wijken.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
180 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 43.1

Vraag:
Kan het Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur beperkt worden tot 
de duur van de Overeenkomst?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 110.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
181 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 43.2

Vraag:
Het is belangrijk om de Documentatie op te volgen – kan artikel 43.2 a) 
worden weggelaten? Kan worden toegelicht wat begrepen wordt onder 
‘ontwikkeldoeleinden’ in artikel 43.2 c)?

Antwoord:
Artikel 43 lid 2 sub a wordt - na aanpassing als gevolg van vraag 109 - niet 
verder aangepast. Bij het gebruik van de Standaardprogrammatuur ten 
behoeve van test- en ontwikkeldoeleinden moet “ontwikkelen” worden 
verstaan in de beperkte zin van handelingen ter voorbereiding van de 
ingebruikname van Standaardprogrammatuur.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
182 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 59.3

Vraag:
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Kan hier een concrete termijn voor het opstellen van het testverslag worden 
opgenomen (ipv ‘zo spoedig mogelijk’)?

Antwoord:
Zie artikel 11 ARBIT.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
183 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 59.5

Vraag:
Kan hier een concrete termijn voor het herhalen van de test worden 
opgenomen (ipv ‘redelijke termijn’)?

Antwoord:
Dit betreft een termijn die afhankelijk is van de periode die voor 
Opdrachtnemer vereist is om de bij de eerste test geconstateerde Gebreken te 
verhelpen. Het is op voorhand niet mogelijk om een exacte vaste termijn vast 
te stellen, aangezien de redelijkheid van deze termijn afhangt van de aard en 
omvang van de geconstateerde Gebreken die dienen te worden verholpen.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
184 Bijlage 7a ARBIT 2018, artikel 75.2

Vraag:
Kan het prioriteitsniveau van een Storing bepaald worden door 
Opdrachtnemer?

Antwoord:
Het prioriteitsniveau van een Storing wordt vastgesteld in overeenstemming 
met het Bestek en de SLA.

Beantwoord op: 30-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
185 annex 1e - IBB - 1.6 Eisen Informatieveiligheid aan de Ondernemer, artikel 

2.7
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Vraag:
in dit artikel is opgenomen dat beveiligingsadviezen van Leveranciers altijd 
zo spoedig mogelijk opgevolgd dienen te worden. Onze software is echter 
multi-tenant, wijzigingen, nieuwe features e.d. blijven dan ook volledig 
onder onze controle. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Zolang opdrachtnemer blijft voldoen aan de gestelde eis(en) uit annex 1e - 
IBB - is dit akkoord.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
187 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 86

Vraag:
De gevraagde tijd is uiteraard afhankelijk van de bandbreedte van de eigen 
internetverbinding van (de medewerkers van) ProRail en het aantal records 
dat in een handeling wordt opgevraagd. Kunt u met dit gegeven rekening 
houden in deze eis?

Antwoord:
ProRail zal rekening houden met performance bottlenecks waar Inschrijver 
niet verantwoordelijk voor gehouden kan worden.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
188 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, pag. 18 en vraag 5 van 1e Nota van 

Inlichtingen

Vraag:
Is onze aanname juist dat vanuit SSP Biomni via hyperlinks doorgelinkt zal 
worden naar het SSP van de FMIS leverancier?

Antwoord:
De methode van doorlinken naar het FMIS is deel van de geboden oplossing, 
dit mag via hyperlinks.
Doorverwijzingen zijn rechtstreeks naar betreffende onderdelen/pagina's
/processen zoals die in uw oplossing geboden worden. Enkel een link naar de 
startpagina van SSP/FMIS is niet voldoende, zie paragraaf 4.7 van Annex 1 
'Vraagspecificatie', Eis FE86 t/m FE89.
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Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
191 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS – Artikel 10.5

Vraag:
Inschrijver vindt de BPKV-sanctie disproportioneel en borgt de aanbieding
/inschrijving binnen het implementatieproject. Inschrijver verzoekt om dit 
artikel te laten vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u 
nader motiveren waarom u hiermee niet akkoord kunt gaan en een alternatief 
aangeven?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord op de NvI-vragen 122 en 161.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
192 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS, artikel 8

Vraag:
Deze leverancier stelt het volgende betaalschema voor wat betreft de 
facturatie van de implementatiekosten worden gefactureerd op basis van het 
volgende betaalschema: 40% bij start overeenkomst, 30% bij aanvang van 
testfase, 20% na testfase en 10% bij livegang. Kunt u hiermee akkoord gaan? 
Indien dit niet geval is, kunt u leveranciers voorzien van een aanvaardbaar 
alternatief?

Antwoord:
Niet akkoord. Zie ons antwoord op NvI-vraag 85.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
193 Bijlage 7 – Overeenkomst FMIS, artikel 8

Vraag:
Gebruikelijk bij een SaaS-oplossing is dat de SaaS-kosten jaarlijks vooruit 
worden gefactureerd vanaf de startdatum van de overeenkomst. Dit heeft er 
mede mee te maken dat SaaS-leveranciers vanaf de start van het project 
kosten doorbelast krijgen door de Cloud provider voor het optuigen en in de 
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lucht houden van de voor de implementatie benodigde Cloud-omgevingen. 
Daarnaast zijn ook (een deel van de) SaaS-licenties essentieel om het project 
te kunnen starten, aangezien deze licenties tijdens de implementatie (ook 
voor key-users van ProRail) nodig zijn voor verschillende activiteiten. Kunt 
u het moment van factureren aanpassen naar ‘vanaf de startdatum van de 
overeenkomst’? Indien dit niet geval is, kunt u leveranciers voorzien van een 
aanvaardbaar alternatief?

Antwoord:
Facturatie van de SaaS-dienst (B3 en C1) vindt reeds jaarlijks vooraf plaats, 
waardoor ProRail op dit punt geen aanleiding ziet om iets aan te passen. 
ProRail zal de kosten die nodig zijn voor de periode van implementatie 
vergoeden zodra de implementatie is afgerond. Aangezien er hier sprake is 
van een standaard SaaS-dienstverlening is de verwachting van ProRail dat de 
voorfinanciering van deze kosten voor de Opdrachtnemer te overzien is.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
194 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 78 t/m 81

Vraag:
Kunnen leveranciers ervan uitgaan dat dit met name voor de eindgebruikers 
binnen ProRail relevant is?

Antwoord:
Nee, dat is niet juist. Dit geldt voor alle gebruikers van de oplossing.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
195 Annex 1, vraagspecificatie FMIS

Vraag:
Dienen de eindgebruikers de beschikking te krijgen over een mobiele app 
om bijvoorbeeld meldingen te kunnen doen en reserveringen te kunnen 
maken?

Antwoord:
Nee, de eindgebruikers hoeven geen mobiele app te hebben. Zie ook Annex 
1- 'Vraagspecificatie FMIS' Eis NE80.

Beantwoord op: 24-05-2022
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Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
196 Verwerkersovereenkomst

Vraag:
Deze inschrijver constateert dat niet alle bepalingen passen in de business 
propositie en interne procedures van deze inschrijver. Bent u bereid om na 
eventuele gunning gezamenlijk te bespreken hoe we de 
verwerkersovereenkomst in lijn kunnen brengen met deze interne 
procedures?

Antwoord:
Nee, dit is bij een aanbesteding niet mogelijk daar dit resulteert in een 
wezenlijke wijziging van de overeenkomst. De vragenronde (waarvan deze 
NvI het resultaat is), is de manier om eventuele wijzigingsverzoeken op 
documenten of overeenkomsten voor te leggen en voor te stellen.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
199 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 55, 61 en 63

Vraag:
Deze eisen zijn onderdeel van onze certificering(en) en deze worden geaudit 
door een externe auditor. Het is onze bedrijfspolicy dat wij de bewijslast 
rondom disaster recovery en de gevraagde testrapporten niet met klanten 
delen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Niet akkoord. ProRail vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de 
kwaliteit van (delen van) de oplossing waar met gegevens van ProRail 
gewerkt wordt om vast te kunnen stellen dat daar op een zorgvuldige en 
correcte wijze mee omgegaan wordt.

Beantwoord op: 27-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
200 Bijlage 7 Overeenkomst, 4.3

Vraag:
De opzegtermijn voor Opdrachtgever bedraagt 3 maanden. Een opzegtermijn 
van 3 maanden kan naar omstandigheden erg kort zijn. Dit heeft te maken 
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met de beschikbaarheid van capaciteit (mede voor een exitprocedure) . Kunt 
u derhalve akkoord gaan met een opzegtermijn voor Opdrachtgever van zes 
(6) maanden voor het einde van de looptijd?

Antwoord:
ProRail gaat uit van datgene wat zij heeft uitgevraagd, namelijk een 
standaard SaaS-oplossing. Uiteraard vraagt een exitprocedure 
beschikbaarheid van capaciteit maar naar de mening van ProRail is een 
periode van drie maanden voldoende tijd om dit te organiseren.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
201 Bijlage 7 Overeenkomst, 5.2

Vraag:
Als Opdrachtgever wens je de beste dienstverlening. In een SLA worden 
afspraken gemaakt over de servicenormen van een dienst of product. Een 
SLA kan de relatie tussen Leverancier en klant verbeteren, maar zeker ook 
verslechteren. Veel hangt af van de inhoud van een SLA en de mate waarin 
duidelijke en haalbare afspraken worden gemaakt die toegespitst zijn op de 
specifieke ICT-prestatie. Onze SLA is brancheconform en toegespitst op de 
door ons geleverde dienstverlening (SaaS) en het meerendeel van de klanten 
die wij bedienen maakt gebruik van deze standaard SLA. Wanneer wij 
(grotendeels) gebruik kunnen maken van onze standaard SLA, zal dit ook 
leiden tot een kostenvoordeel voor u maar bovendien zorgen voor een 
dienstverlening die volledig is ingesteld op de overeengekomen Service 
levels. Bent u derhalve bereid om na gunning met Leverancier de service 
levels te concretiseren waarbij onze standaard SLA als uitgangspunt wordt 
gebruikt?

Antwoord:
ProRail waardeert het meedenken van de vragensteller. Om te kunnen 
voldoen aan de Aanbestedingswet dienen wij het gelijkheidsbeginsel en 
transparantiebeginsel in acht te nemen. Er worden daarom geen afwijkende 
afspraken gemaakt na gunning van een opdracht. Indien en voor zover de 
standaard-SLA van vragensteller inhoudelijk aansluit bij de gevraagde 
dienstverlening, kan deze door Inschrijver worden toegepast bij diens 
Inschrijving. Daar waar deze niet overeenstemt met het Bestek kan deze niet 
worden gebruikt als uitgangspunt.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
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202 Bijlage 7 Overeenkomst, 7.2

Vraag:
U stelt dat uw opsomming van posten niet gelimiteerd is, Hoewel leverancier 
deze bepaling niet begrijpt is hij voorts in strijd met het 
transparantiebeginsel. Leverancier komt uiteraard een vergoeding voor het 
overgekomen gebruik overeen maar kan niet achteraf met onvoorziene en 
niet (duidelijk) overeengekomen posten worden geconfronteerd. Daarnaast 
lijkt u in deze bepaling nadere invulling te geven aan bijvoorbeeld een 
ongelimiteerde gebruiksrecht hetgeen elders in de overeenkomst al 
uitgebreid is geregeld en wat Leverancier betreft tot onduidelijkheden kan 
leiden. Kunt u daarom bevestigen dat deze vergoeding voor de 
gebruiksrechten ziet op de gebruiksrechten zoals overeengekomen en het 
zinsdeel “het ongelimiteerde gebruik van de” te laten vervallen? Zo niet, 
kunt u dit nader toelichten?

Antwoord:
Dit artikel beoogt te regelen dat voor de onderdelen C1 en B3 een jaarlijkse, 
vaste all-in vergoeding wordt gefactureerd op basis van een 
abonnementsmodel, waarbij er achteraf geen bijkomende kosten 
gefactureerd zullen worden. ProRail deelt de mening van vragensteller dat de 
huidige vraagstelling helderheid ontbeert en zal deze aanpassen, door de 
opsomming in het artikel te verwijderen.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
203 Bijlage 7 Overeenkomst, 7.3

Vraag:
De vergoeding mag pas worden geïndexeerd vanaf 1 januari 2025. Het is 
Opdrachtnemer, met name gezien de huidige mondiale omstandigheden, niet 
duidelijk waarom niet vanaf 1 januari 2024 mag worden geïndexeerd. Kunt u 
derhalve bevestigen dat indexatie voor het eerst mag plaatsvinden per 1 
januari 2024 ?

Antwoord:
Zie ons antwoord op NvI-vraag 86.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
204 Bijlage 7 Overeenkomst, 7.4
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Vraag:
Door deze bepaling verkrijgt u het recht op bij elke toerekenbare 
tekortkoming, hoe klein dan ook, de overeenkomst op te schorten. Het is 
Opdrachtnemer niet duidelijk waarom Opdrachtgever een dergelijk vergaand 
opschortingsrecht zou genieten, nu dit de balans uit de wederzijdse 
verplichtingen haalt. Bent u derhalve bereid deze bepaling te schrappen en 
aan te sluiten bij de reeds bestaande wettelijke mogelijkheden tot 
opschorting? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u dit proportioneel acht?

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 35.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
205 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 21

Vraag:
Security staat hoog in het vaandel bij deze leverancier en wij zijn dan ook 
uitgebreid gecertificeerd (o.a. ISO27001 en ISAE 3402 Type II). Kunnen 
leveranciers die deze certificaten bezitten ervan uitgaan dat dat volstaat bij 
het voldoen aan deze eis?

Antwoord:
De inschrijver dient zelf te bepalen hoe te kunnen voldoen aan de eisen zoals 
gesteld in annex 1 - 'Vraagspecificatie FMIS'. Zie ook onze beantwoording 
van NvI-vraag 91 en 185.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
206 Bijlage 7 Overeenkomst, 9.2

Vraag:
U stelt dat wederpartij moet aantonen dat de rechten van Opdrachtgever niet 
worden verminderd. De door u gehanteerde ARBIT voorwaarden zijn 
bijzonder leveranciersonvriendelijk, al helemaal in vergelijking met 
bijvoorbeeld de GIBIT voorwaarden. De ratio achter het van toelaten van 
licentievoorwaarden van derdenprogrammatuur is doorgaans dat een 
opdrachtgever erkent dat ook Leveranciers geen inspraak hebben op de 
licentievoorwaarden van grote softwareleveranciers. Het kan dus voorkomen 
dat bij gebruik van dergelijke noodzakelijke licentievoorwaarden 



Nota van inlichtingen Landelijk - Facilitair Management Informatiesysteem (FMIS) inclusief 
aanverwante dienstverlening

Pagina 75 van 77 Datum genereren nota van inlichtingen: 30-05-2022

afwijkingen zijn opgenomen ten aanzien van de ARBIT. Wij willen u 
derhalve verzoeken om het stuk: Wederpartij kan aantonen dat de rechten 
van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst daardoor niet worden 
verminderd dan wel diens uit de Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen daardoor niet onredelijk worden verzwaard.’’ Te laten 
vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u toelichten waarom 
u dit proportioneel acht?

Antwoord:
Op basis van artikel 9.1 zijn de algemene en bijzondere voorwaarden van 
Wederpartij of door Wederpartij betrokken derden niet van toepassing. Juist 
omdat bekend is dat dit niet in alle gevallen mogelijk is waar het 
softwarelicenties betreft, is artikel 9.2 opgenomen. Wel is het dan aan de 
Inschrijver om reeds bij Inschrijving aan te tonen dan aan de voorwaarden 
wordt voldaan en dat eventuele toepasselijkheid van licentievoorwaarden 
van derden er niet toe leidt dat Inschrijver niet kan voldoen aan de gestelde 
eisen. Het lijkt ProRail proportioneel en zelfs verplicht op basis van het 
gelijkheidsbeginsel om van alle Inschrijvers te verlangen dat zij en hun 
oplossing aan de gestelde eisen voldoen.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
207 Bijlage 7 Overeenkomst, 10.4

Vraag:
Leverancier begrijpt dat de continuïteit van uw dienstverlening van groot 
belang. Ook vanuit de zorgplicht van Leverancier mag zij niet zomaar haar 
dienstverlening staken. Toch worden de mogelijkheden van Leverancier 
dusdanig beperkt waardoor zij praktisch enkel via de rechter ontbinding van 
de Overeenkomst kan bewerkstelligen. Hierdoor heeft u geen enkele 
incentive om bij een geschil Leverancier tegemoet te komen. Wij willen u 
derhalve vragen om op te nemen dat wanneer komt vast te staan dat 
Leverancier een opeisbare vordering heeft of heeft gehad op Opdrachtgever 
zij ter compensatie van de proceskosten een direct opeisbare boete 
verschuldigd van €200.000,- onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding dan of u bereid bent wel deze bepaling te schrappen of 
verder te nuanceren zodat Leverancier niet onevenredig wordt benadeeld.

Antwoord:
Zie het antwoord op NvI-vraag 160.
Compensatie van proceskosten is een apart onderwerp wat niet wordt 
gekoppeld aan deze bepaling. Indien de rechter oordeelt dat hier sprake van 
is, dan zal dat onderdeel zijn van diens vonnis, waarmee dit reeds 
afdwingbaar is.
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Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
208 Bijlage 7 Overeenkomst, 10.5

Vraag:
Opdrachtnemer dient bij een mindere realisatie van BPKV een boete te 
betalen van 1.5 met verschil tussen de bij de BPKV-beoordeling behaalde 
kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde. Opdrachtgever kan 
om een aantal redenen niet akkoord gaan met deze bepaling. Allereerst 
wordt in dit artikel geen rekening gehouden met de mate van 
verwijtbaarheid. Het kan zo er zich omstandigheden voordoen die zijn toe te 
rekenen aan Opdrachtgever of aan andere omstandigheden waar 
Opdrachtnemer geen verwijt van valt te maken. Dit is niet proportioneel en 
het is Opdrachtnemer ook niet duidelijk waarom u een boete van 1.5x het 
verschil is kwaliteitswaarde zou rekenen. Bent u derhalve bereid om deze 
bepaling te schrappen? Zo nee, kunt u uitleggen waarom u deze bepaling 
proportioneel acht?

Antwoord:
Zie ons antwoord op de NvI-vragen 122 en 161.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
209 Bijlage 7 Overeenkomst, 10.16

Vraag:
Het is voor Opdrachtnemer niet duidelijk of de overgang onder algemene 
titel zal gaan leiden tot een kostenverhoging. Deze bepaling lijkt wederkerig 
maar zal in de praktijk slechts leiden tot het niet kunnen declareren van extra 
kosten die Opdrachtnemer maakt. Dat is niet proportioneel en het is 
Opdrachtnemer onduidelijk waarom zij extra kosten, die zij maakt om aan de 
wensen van Opdrachtgever te kunnen blijven voldoen, niet zou mogen 
doorrekenen. Bent u derhalve bereid deze bepaling te schrappen? Zo nee, 
kunt u uitleggen waarom u dit proportioneel acht?

Antwoord:
Nee. De kosten die ProRail hier mee voor ogen heeft zijn van 
administratieve aard en gering in omvang.

Beantwoord op: 25-05-2022
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
210 Annex 1 vraagspecificatie FMIS, NE44

Vraag:
Deze Nederlandse leverancier opereert internationaal en heeft deze 
releasenotes (i.t.t. veel andere documentatie) enkel in het Engels 
beschikbaar. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Dat is akkoord. Eis NE44 wijzigt daardoor in 'Nederlandstalige of 
Engelstalige'.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
211 Annex 1, vraagspecificatie FMIS, NE 46 en 47

Vraag:
De omgevingen van klanten van deze leverancier worden om de 3 maanden 
geüpgraded naar de nieuwste release. Niet-productieomgevingen worden ca. 
1 maand eerder geüpgraded dan de productie-omgevingen. Is deze methode 
voor u akkoord?

Antwoord:
Dit is akkoord op voorwaarde dat de release op productie alleen wordt 
doorgevoerd wanneer ProRail daarmee akkoord is.

Beantwoord op: 24-05-2022
Label: Inhoud


