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WERK ALGEMENE AARD
WERK ALGEMENE AARD

OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN
Opstellen van een deelopdracht. <€100.000,-
Opstellen van een deelopdracht. >€100.000,-
Opstellen van een deelopdracht. <€50.000,-

PLANNEN
Plan van Aanpak Flora en Fauna.

INRICHTEN WERKTERREIN

Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.
Toepassen tijdelijke afrastering.

Toepassen rijplaten.

Toepassen stamommanteling.

INZET WERKNEMERS

Inzetten tekenaar.

Inzetten werknemer, bouwvakhelper

Inzetten werknemer, beroepsverkeersregelaar
Inzetten werknemer, vakman GWW

Inzetten werknemer, senior deskundige
Inzetten werknemer, deskundige

Inzetten werknemer, assistent deskundige

INZET MATERIEEL
Inzetten hydraulische graafmachine.

ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

DETECTEREN

Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN
Uitvoeren realtime opperviaktedetectie - BERMEN
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - BERMEN
Uitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie -3D RIJBAAN
Vastleggen detectiepunten realtime detectie

BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN
Inzet benaderploeg - MACHINAAL
Inzet benaderploeg - HANDMATIG

BIJKOMENDE WERKEN
Overdracht ontplofbare oorlogsresten
Vervoeren schroot

Opstellen van projectplan en PvO

GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN

Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b<1.
Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b>1.
Grond ontgr. uit cunet/berm/oph. h< 0,6m > 100m3 b>1.
Graven proefsleuf. | = 3 m.

Graven en aanv. sleuf 0,50 x 1,20 m.

Graven en aanv. sleuf 0,30 x 0,80

Verlagen bermen. dikte <0,10 m.

Verlagen bermen. dikte 0,10 - 0,30 m.
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GROND VERVOEREN

Grond verv. naar en verwerken in depot <500 m.
Grond verv. naar en verw. in depot 0,5 km tot 5 km.
Grond verv. naar en verw. in depot 5 km tot 15 km.
Grond ontgr. en verv vanuit depot <500 m.

Grond ontgr. en verv vanuit depot 0,5 km tot 5 km.
Grond ontgr. en verv vanuit depot 5 km tot 15 km.

GROND VERWERKEN

Grond verw. in cunet / oph. h <0,6m < 100m3 b<1.
Grond verw. in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b>1.
Grond verw. in cunet / oph. h <0,6m >100m3 b>1.
Grond verwerken in bekleding. h<0,30 m.

GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

Verd. en prof. zand c.q. niet samenh. voet- en fp.
Verd. en prof. zand c.qg. niet samenh. gr. rijbane
Afwerken van bermen

GROND BEWERKEN

EREZEN

Frezen tot ca. 1000 m2.

Frezen ca. 1000 tot ca. 5000 m2.
Frezen ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2.

GROND LEVEREN
Leveren grond.- zand in zandbed <100m3.
Leveren grond.- zand in zandbed >100m3.

CLASSIFICERING GROND
Proevent.b.v. ling zand in zan
Bepalen zand in zandbed.

Bepalen zand in aanvulling of ophoging.

AP04 grond

Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <30 cm.
Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <60 cm.
Uitvoeren AP04 onderzoek EX situ.

RIOLERING

VERWIJDEREN RIOLERING

Verwijderen kunststofbuis.125 mm PVC.
Verwijderen kunststofbuis.125 mm PP.
Verwijderen keramische buis.

Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed.
Verwijderen gemetselde put 800x800 mm.
Verwijderen geprefab. put 800 x 800 mm.
Verwijderen kunststof put PE diam. 800 mm.
Verwijderen trottoirkolk.

Verwijderen straatkolk.

Vervoeren straat- en trottoirkolken afv.
Vervoeren straat- en trottoirkolken her.

PUTTEN EN KOLKEN RIOLERING

PUTTEN
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252010 [Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 15,00 (F
252020 [Maken aansluiting op rioolput. st 5,00 F
252030 [Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt. st 15,00 (F
252040 [Lev. en aanbr. putrand met deksel, verharding elem. st 5,00|F
252050 [Leveren stelringen van beton 40 mm dik. st 20,00 |F
252060 [Leveren stelringen van beton 100 mm dik. st 20,00|F
2521 |KOLKEN

252110 [Aanbrengen kolk incl. grondwerk. st 50,00 |F
2522  [LEVERANTIE KOLKEN

252210 [Leveren Trottoirkolk 18/20. st 10,00 (F
252220 |Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief. st 10,00|F
252230 [Leveren Trottoirkolk RWS. st 10,00(F
252240 |Leveren Straatkolk. st 10,00 |F
252250 [Leveren Straatkolk waaiermotief. st 10,00 (F
253 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, RIOLERING

2530 |KOLKLEIDINGEN

253010 [Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 125 mm. m 300,00 |F
253020 [Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 160 mm. m 300,00 |F
2531 |OP HOOGTE STELIEN STRAATPOT

253110 [Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, asfalt. st 25,00|F
253120 [Op hoogte stellen+aanstraten straatpot, elementenv. st 25,00|F
253130 |Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, groenv. st 25,00 |F
253140 |[Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot,asfalt. st 25,00|F
253150 [Op hoogte stellen brandkr. incl.straatpot,elementv. st 25,00|F
253160 [Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot, groen. st 25,00 |F
26 KABELWERK - MANTELBUIZEN

261 KABELBUIZEN

261010 [Lev. en aanbr. kabelbuis inclusief grondwerk. m 100,00 |F
32 WEGBEBAKENING

321 MARKERINGEN

3210 |VERWIJDEREN MARKERING

321010 ([Volledig verwijderen markering. vlakken wegenverf. m2 200,00 |F
321020 [Volledig verwijderen markering. lijnen wegenverf. m2 200,00 |F
321030 |Stralen wegoppervlak combinatiedeklagen str. m2 50,00 |F
321040 |Volledig verwijderen markering. vliakken niet wv. m2 160,00 (F
321050 |Volledig verwijderen markering. lijnen niet wv. m2 500,00 |F
3211 MARKERINGEN - 2 COMPONENTEN

321110 [L+A overige mark. -2 comp. wegenv- pijl/drie/blok. m2 200,00 |F
321120 [L+A overige mark. -2 comp. wegenv- vlak. m2 200,00 |F
321130 [L+A lengtemark. -2 comp. wegenv. - (0,10). km 15,00 (F
321140 [L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 1-3 (0,10). km 10,00(F
321150 [L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 3-1 (0,10). km 5,00 F
321160 [L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 1-1/0,5-0,5. km 4,00(F
321170 [L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 0,3-2,70 (0,10) km 2,00|F
321180 [L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv 2,70-0,30 (0,10). km 1,00|F
3212 -

321210 [L+A lengtemarkering -koudplastisch (0,10) km 5,00|F
321220 [L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-3 (0,10) km 5,00 F
321230 [L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-1 0,5-0,5 (0,10) km 5,00 F
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MARKERINGEN - THERMOPIL AST

L+A overige markering -thermopl.- pijl/drie/blok.
L+A lengtemark.- thermopl.- (0,10).

L+A lengtemark. -thermopl.- 1-3 (0,10).

L+A lengtemark. -thermopl.- 3-1 (0,10).

L+A - thermopl.- 1-1 en 0,5-0,5 (0,10).

L+A - thermopl.- 0,30-2,70 (0,10).

L+A - thermopl. 2,70-0,30 (0,10).

MARKERINGEN - PRIMER
L+A primer op verw. markering

MARKERINGEN - BESTRATING
Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.

MARKERINGSPLOEG
Mobiliseren strepenploeg.
Mobiliseren figuratieploeg.

BEBORDINGEN

VERWIJDEREN BEBORDINGEN
Verwijderen verkeersbordpalen.
Verwijderen verkeersborden.

LEVEREN EN AANBRENGEN BEBORDINGEN
Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.
Leveren en aanbrengen verkeersborden.

REFLECTORPALEN

VERWIJDEREN REFI ECTORPALEN
Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.

AANBRENGEN REFI ECTORPALEN
Leveren en aanbrengen reflectorpalen.

AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

VERWIJDEREN BERMBLOKKEN
Verwijderen schampblok.
Verwijderen genieblok.

Vervoeren schampblok / geleideblok.

BERMBLOKKEN

Aanbrengen schampblok.

Aanbrengen genieblok.

Leveren schampblok.

Leveren genieblok.

Lev. en aanbr. coating over bestaande coating.

STAALCONSTRUCTIES
L+A Afrastering dubbelstaafmathekwerk >300m1

GROENVOORZIENINGEN

VERWIJDEREN GROEN

Afsteken overgroeide kanten. > 250 m1
Verwijderen begroeiing, hoogte tot 1,00 m. <250m2
Verwijderen boomwortels. <250 m2

Maaien bermen en taluds. (tot 10 are)
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511050 [Maaien bermen en taluds. (10 - 50 are) are 100,00 (F

512 INZAAIEN TERREIN

512010 |Zaaien. (tot 10 are). are 10,00 |F

512020 |Zaaien. (10 - 50 are). are 100,00 (F

513 WORTELSCHERM

513010 [Aanbrengen wortelscherm. m 500,00 |F

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

621 VERKEERSMAATREGELEN

621010 |Toepassen afzetting(en) wegvak - fig. 1205. keer 30,00|F

621020 |Toepassen afzetting(en) weg - wegafsluiting. keer 80,00|F

621030 [Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 83. keer 30,00 |F

621040 [Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 84. keer 30,00 |F

621050 |[Toepassen verkeerskegels st 5.000,00 (F

80 FUNDERINGSLAGEN

801 VERWIJDEREN WEGFUNDERING

8010 Milieuhygiénisch onderzoek funderingslagen

801010 |Asfaltboring t.b.v. fund. onderz. standaard pakket. st 40,00 |F
801020 [Fundatie onderzoek standaard pakket - analyse. st 40,00 |F
801030 [Toeslag boringen in OO verdacht gebied. st 40,00 |F
801040 |Fundatie onderzoek uitloogproef. st 10,00 |F
801050 [Fundatie onderzoek asbest. st 10,00|F
8011 |Verwijderen ongebonden fundering

801110 |Verwijderen ongeb. fundering gem. 250 mm. <250 m2 m2 500,00 |F
801120 |Verwijderen ongeb. fundering gem. 350 mm. <250 m2 m2 500,00 |F
801130 |Verw. ongeb. fundering gem. 350 mm lokaal. m2 100,00 (F
8012 |Verwijderen gebonden fundering

801210 [Verwijderen geb. fundering gem. 250 mm.<250 m2 m2 500,00 |F
801220 [Verwijderen geb. fundering gem. 350 mm. <250 m2 m2 500,00 |F
801230 [Verw. geb. fundering gem. 350 mm lokaal. m2 100,00 (F

8013 Verwijderen h venslakken

802 AANBRENGENWEGFUNDERING

802010 [L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2. m2 500,00 [F
802020 [L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2. m2 1.000,00|F
802030 [L+A betongranulaat, dikte 0,25 m. <250 m2. m2 250,00 |F
802040 [L+A betongranulaat, dikte 0,25 m. >250 m2. m2 1.000,00 |F
802050 [L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2<2m. m2 500,00 |F
802060 [L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2<2m. m2 1.000,00|F
802070 [Aanbrengen laag zandcement 0,20 m. >1000 m2. m2 2.500,00 (F
802080 |Leveren cement. ton 75,00 |F
802090 ([Uitvoeren van proef 16. st 10,00|F
802100 |Uitvoeren van proef 17 st 10,00|F
802110 [Aanbrengen perforaties. st 125,00 (F
802120 [Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Brekerzand. m2 20.000,00|F
802130 [Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Straatzand m2 20.000,00|F
803 UITVULLEN/ PROFILEREN PUINFUNDERING

803010 [L+A laag menggranulaat 0/31,5 dgem=50 mm. ton 250,00 |F
803020 [Lev. en aanbr. inlage van kunststof 40 kN/m1. m2 500,00 |F
803030 [Lev. en aanbr. inlage van kunststof 80 kN/,m1. m2 500,00 [F
803040 |Profileren fundatie materiaal - bestaand. m2 1.000,00 |F
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

810 TRANSPORTKOSTEN MATERIEEL

8100 [AAN-EN AFVOER MATERIEEL

810010 [Mobiliseren van materieel: kleine asfaltset. keer 20,00 |F
810020 [Mobiliseren van materieel: grote asfaltset. keer 20,00|F
810030 [Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 0,5 m. keer 20,00|F
810040 [Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,0 m. keer 20,00 |F
810050 [Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,5 m. keer 20,00 |F
810060 [Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 2,1 m. keer 20,00|F
810070 [Mobiliseren van materieel: asfaltzaagmachine. keer 20,00 |F
8101 [VERPLAATSING MATERIEEL

810110 |Verplaatsen van materieel: kleine asfaltset. keer 20,00 |F
810120 [Verplaatsen van materieel: grote asfaltset. keer 20,00 |F
810130 [Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 0,5 m. keer 20,00 |F
810140 |Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 1,0 m. keer 20,00|F
810150 [Verplaatsen van materieel: freesmachine b =1,5 m. keer 20,00|F
810160 |Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 2,1 m. keer 20,00|F
810170 |Verplaatsen van materieel: asfaltzaagmachine. keer 20,00 |F
811 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN ASFALT

811010 |Opleveringscontrole asfalt. m2 100.000,00 |F
811020 [Boorkernent.b.v. asfaltonderzoek. st 150,00 (F
811030 [Toeslag boringen in NGE verdacht gebied. st 100,00 [F
811040 [HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster. st 150,00 |F
811050 [Aanleveren van een frees/overlagingsplan. st 15,00 (F
812 ZAGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

812010 [Zagen van bitumineuze verharding. 5 cm. m 200,00 |F
812020 |zagen van bitumineuze verharding. 10 cm. m 200,00 |F
812030 |Zagen van bitumineuze verharding. 15 cm. m 200,00 |F
812040 |Zagen van bitumineuze verharding. 20 cm. m 100,00 [F
812050 [Zagen van bitumineuze verharding. 25 cm. m 100,00 (F
813 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

8130 [(OPBREKENASFALT VERHARDINGEN

813010 |Opbreken asfaltverharding.<100m2 <120 mm. m2 100,00 [F
813020 [Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 <120 mm. m2 250,00 |F
813030 [Opbreken asfaltverharding.>500m2 <120 mm. m2 2.500,00 (F
813040 [Opbreken asfaltverharding.<100m2 120-300 mm. m2 100,00 (F
813050 (Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 120-300 mm. m2 250,00 |F
813060 [Opbreken asfaltverharding.>500m2 120-300 mm. m2 2.500,00 (F
8131 [VERVOERENASFALT SCHOLILEN

813110 [Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen. ton 960,00 |F
813120 [Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen. ton 960,00 |F
814 FREZEN VAN ASFALT

8140 [BAK-EN AANSLUITFREZENASFALT <150 M2

814010 [Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansl. m3 50,00 |F
814020 |Frezen asfalt ten behoeve van een aansl. m3 25,00 |F
814030 [Bakfrezen van asfalt < 150 m2 30 - 80 mm. m2 3.000,00 (F
8141 BAKFREZEN ASFALT >150 M2

814110 [Bakfrezen van asfalt > 150 m2 30 - 80 mm. m2 10.000,00 |F
8142 |EREZENASFALT <500 M2
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814210
814220
814230
814240
814250
814260

8143

814310
814320
814330

8144

814410
814420
814430

8145

814510
814520
814530

815

815010
815020
815030
815040
815050

816

816010
816020
816030
816040
816050
816060
816070

817

8170
817010
817020

8171

817110
817120
817130

8172
817210
817220

8173
817310

8174
817410
817420

8175

Frezen van asfalt < 500 m2
Frezen van asfalt < 500 m2
Frezen van asfalt < 500 m2
Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 10-40 mm.
Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 40-80 mm.
Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 80-120 mm

>2,1 10-40 mm.
>2,1 40-80 mm.
>2,180-120 mm.

EREZEN ASFALT 500- 1500 M2

Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 10-40 mm.
Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 40-80 mm.
Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 80-120 mm.

Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 10-40 mm.
Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 40-80 mm.
Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 80-120 mm.

AFVOEREN FREESASFALT

Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. rood.
Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. zwart.
Vervoeren teerhoudend freesasfalt. zwart en rood.

REPAREREN VAN SCHEUREN

Repareren van scheuren in asfalt. d.m.v. opzagen.
Repareren van scheuren in asft. <10mm 3 cm dik.
Repareren van scheuren in asf. 10 - 20 mm 3 cm dik.
Repareren van scheuren in asfalt.

Lev. en aanbr. asfaltwapening.

AANBR. UITVULLINGEN / REPARATIES
Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt IsoF.
Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Easyf.
Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Purf.
Repareren gaten in asfalt - reactief koud asfalt.
Repareren gaten in asfalt - gietasfalt.

Lev. en aanbr. kantvoorziening asfalt/asfalt.

Lev. en aanbr. langsvoeg asfalt/beton.

AANBRENGENASFALTVERHARDINGEN

AANBR. ASFALT IN FREESVAKKEN
Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.< 150 m2.
Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.>150 m2.

DL ASFALT OP ASEALTVERHARDINGEN < 500 m2
Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. < 2,5m.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.

L+A combinatiedekl.<500 m2 dik 50 mm.

DL ASFALT OP ASEFALTVERHARDINGEN 500 -1500 m2.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.
L+A combi.dek 500-1500 m2 dik 50 mm.

DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5 m.

TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. < 2,5 m.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.

TL AANBR. ASFALT OP ASEFALTVERHARDINGEN 500-1500

m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

ton
ton
ton

33333

2

m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2
m2

6.000,00
6.500,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

15.000,00
16.500,00
6.000,00

52.000,00
45.000,00
21.000,00

1.380,00
19.250,00
6.870,00

500,00
5.000,00
2.000,00

750,00
1.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00

250,00

3.000,00

10.000,00

4.500,00
15.000,00
500,00

36.000,00
1.500,00

118.000,00

2.100,00
6.300,00

B T e e B
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817510

8176

817610

8177
817710
817720

8178
817810

8179

817910

818

818010
818020
818030
818040
818050
818060
818070
818080
818090
818100

819

8191
819110
819120

8192

819210
819220
819230

8193
819310
819320

8194
819410

82

821
821010

822

8220

822010
822020
822030
822040
822050

Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.

TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN>1500_
m2
Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.

OL AANBR. ASFEALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2

Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. < 2,5m.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.

OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARD., 500-1500 m2.
Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.

OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN> 1500
m2
Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5 m.

LEVERANTIES ASFALT

Leveren asfalt AC22 base OL-B.
Leveren asfalt AC16 bind TL-B.
Leveren asfalt AC8 surf DL-B.
Leveren asfalt AC8 surf DL-B rood.
Leveren asfalt AC11 surf DL-B.
Leveren asfalt AC11 surf DL-B rood.
Leveren asfalt AC16 surf DL-B.
Leveren asfalt SMA 11B.

Leveren AC16 surf PmB.

Leveren AC11 surf PmB.

OPPERVLAKTEBEHANDELNGEN- KLEEF - EAB

L+A nagestrooide slijttaag <7500 m2
L+A nagestrooide slijtlaag >7500 m2

VERJONGEN

Afplakken markering.

L+A nagestr. opp. behandeling Neomex <7500 m2.
L+A nagestr. opp. behandeling Neomex >7500 m2.

EMULSIE ASFALT BETON
L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 <2500 m2.
L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 >2500 m2.

SLIJTLAAG VLOEIBAAR KUNSTSTOF
Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvioeren PMMA >
1000m2

BEDRIJFSVLOERPLATEN

OPBREKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN
Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 16 cm.

AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN

L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 ongew.
L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,16 ongew.
L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,16 ongew.
L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 gew.

L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,5x0,16 gew.

m2

m2

m2
m2

m2

m2

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

m2

m2

st
st
st
st
st

15.400,00

46.200,00

750,00
1.500,00

3.000,00

10.500,00

2.560,00
8.750,00
50,00
50,00
4.510,00
100,00
5.415,00
4.515,00
1.805,00
1.805,00

15.000,00
30.000,00

1.000,00
15.000,00
30.000,00

5.000,00
25.000,00

1.000,00

2.500,00

350,00
40,00
40,00

350,00
40,00
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822060
822070
822080
822090

8221
822110
822120

83

831

8310
831010

8311
831110

8312
831210

8313
831310
831320

8314
831410

8315

831510
831520
831530
831540

8316

831610
831620
831630
831640

832

8320

832010
832020
832030
832040

8321

832110
832120
832130
832140

8322

832210
832220
832230
832240
832250

L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,0x0,16 gew.
L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,25 ongew.
L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,25 ongew.
L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,25 ongew.

L+A goot van betonel. verh. 1995x495x330.
L+A zandvangelementin goot.

ELEMENTEN VERHARDINGEN

OPBREKENBESTRATING

Opbreken koperslak keien

Opbreken koperslakkeien.

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbakstenen.

Opbreken betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen.

Opbreken betontegels
Opbreken betontegels <3,00 m.

Opbreken betontegels >3,00 m.

Opbreken goot van betontegels

Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.

I . iaal
Vervoeren straatbakstenen naar depot.
Vervoeren betonstraatsteen naar depot.
Vervoeren betontegels naar depot.
Vervoeren koperslak keien naar depot.

I : iaal i

Vervoeren herbruikbare straatbakstenen uit depot.
Vervoeren herbruikbare betonstraatsteen uit depot.
Vervoeren herbruikbare betontegels uit depot.
Vervoeren herbruikbare koperslak keien uit depot.

AANBRENGEN STRAATWERK

Aanbrengen str k n <250 m2
Aanbrengen SBS waalformaat. hv < 250 m2.
Aanbrengen SBS dikformaat hv < 250 m2.
Aanbrengen SBS keiformaat. kv < 250 m2.
Aanbrengen SBS keiformaat. hv < 250 m2.

>
Aanbrengen SBS waalformaat. hv > 250 m2.
Aanbrengen SBS dikformaat hv > 250 m2.
Aanbrengen SBS keiformaat. kv > 250 m2.
Aanbrengen SBS keiformaat. hv > 250 m2.

<
Aanbrengen BSS waalformaat. hv < 250 m2.
Aanbrengen BSS dikformaat. hv < 250 m2.
Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm <250 m2.
Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm <250 m2.
Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm < 250 m2

st
st
st
st

st

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2

40,00
500,00
50,00
50,00

120,00
8,00

2.000,00

35.000,00

65.000,00

3.000,00
6.000,00

1.200,00

28.000,00
52.000,00
4.500,00
2.000,00

28.000,00
52.000,00
4.500,00
2.000,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

5.000,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00

1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
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832260 [Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. < 250 m2. m2 1.000,00|F
832270 [Aanbrengen BSS keiformaat. hv < 250 m2. m2 2.500,00(F
832280 [Aanbrengen BSS keiformaat. ev < 250 m2. m2 2.500,00 (F
832290 [Aanbrengen BSS dubbelklinker hv < 250 m2. m2 1.000,00|F

8323  |Aanbrengen betonstraatsteen >250 m2

832310 |Aanbrengen BSS waalformaat. hv > 250 m2. m2 2.500,00(F
832320 [Aanbrengen BSS dikformaat. hv > 250 m2. m2 2.500,00 (F
832330 [Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm > 250 m2. m2 15.000,00 |F
832340 [Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm >250 m2. m2 8.000,00(F
832350 [Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm > 250 m2. m2 4.000,00(F
832360 [Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. > 250 m2. m2 4.000,00(F
832370 [Aanbrengen BSS keiformaat. hv > 250 m2. m2 4.000,00|F
832380 [Aanbrengen BSS keiformaat. ev > 250 m2. m2 10.000,00 |F
832390 [Aanbrengen BSS dubbelklinker hv > 250 m2. m2 1.500,00 |F

8324  |Aanbrengen betontegels <250 m2

832410 |Aanbrengen BT grijs, dikte 60 mm. hv <250 m2. m2 1.500,00 |F
832420 [Aanbrengen BT grijs, dikte 80 mm. hv <250 m2. m2 1.500,00|F
832430 [Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv <250 m2. m2 1.500,00|F

8325 |Aanbrengen betontegels >250 m2.

832510 [Aanbrengen BT, dikte 60 mm. hv >250 m2. m2 3.000,00(F
832520 [Aanbrengen BT, dikte 80 mm. hv >250 m2. m2 3.000,00(F
832530 |Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv >250 m2. m2 3.000,00|F

8326  |Aanbrengen grasbeton tegels

832610 [Lev. en aanbr. grasbetontegels. m2 500,00 |F

833 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - STENEN

8330 Leveren straathakstenen

833010 [Leveren straatbakstenen. waalformaat. st 117.500,00 |F
833020 [Leveren straatbakstenen. dikformaat. st 264.300,00 (F
833030 |Leveren straatbakstenen. keiformaat. st 183.900,00 |F
8331 Leveren nstr nen

833110 |Leveren betonstraatstenen. waalformaat. st 26.250,00 |F
833120 [Leveren betonstraatstenen. dikformaat. st 144.200,00 |F
833130 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 80. st 238.000,00|F
833140 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 100. st 95.200,00 (F
833150 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 120. st 47.600,00 (F
833160 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs Hpro. st 59.500,00 (F
833170 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - wit. st 11.900,00|F
833180 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - zwart. st 11.900,00|F
833190 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - heidepaars. st 47.600,00 |F
8332 Leveren nstr. nen vervol

833210 [Leveren betonstraatstenen. keiformaat - rood. st 11.900,00 |F
833220 [Leveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - grijs. st 500,00 |F
833230 [Leveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - zwart. st 500,00 [F
833240 [Leveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - heidep. st 500,00 |F
833250 [Leveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - rood. st 500,00 [F
8333  |Leveren betontegels

833310 [Leveren betontegels. dik 60 mm. st 17.550,00 |F
833320 [Leveren halve betontegels. dik 60 mm. st 5.825,00(F
833330 [Leveren betontegels. dik 80 mm. st 25.000,00 |F
833340 [Leveren halve betontegels. dik 80 mm. st 5.825,00 [F
833350 [Leveren betonstraatstenen. dubbelklinker - rood st 25.000,00|F
833360 [Leveren betonstraatstenen. goottegel. st 5.830,00 (F
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833370

84

841

8410
841010
841020

8411
841110
841120

8412

841210
841220
841230

842

8420
842010
842020

8421
842110
842120

8422
842210
842220

843
8430
843010
843020
844
8440
844010
844020
845
8450
845010
845020
846
8460
846010
846020
8462
846210
846220

8463

Leveren zeskanttegel.
KANTOPSLUITINGEN

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opbreken betonbanden op zandbed.
Opbreken betonband 500 x 250/230 mm incl steunrug.

Opbreken trottoirbanden
Opbreken betonbanden op zandbed.
Opbreken betonbanden in beton.

Opbreken banden diversen

Opbreken Leiconbanden 440x280x300 mm in beton.
Opbreken inritband in beton.

Opbr. goot van betonbanden breedte 500 mm in beton.

AANBRENGEN OPSLUITBAND

Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm
Aanbrengen betonband 80 x 200 mm.
Aanbrengen betonband 80 x 200 mm, gebogen.

Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm.
Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen.

Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm
Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton.
Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton; geb.

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150

Aanbrengen trottoirband 130/150mm
Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton.
Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton; gebogen.

AANBRENGEN TROTTOIRBAND 180/200

Aanbrengen betonband 180/200 x 250 mm in beton.
Aanbrengen 180/200 x 250 mm in beton; gebogen.

AANBRENGEN RWS-BAND

Aanbrengen 110/220 x 250 mm in beton; recht.
Aanbrengen 110/220 x 250 in beton; gebogen.

AANBRENGENKANTOPSLUITINGEN DIVERS

Is lan falt constructi

Herstellen goottegel tussen kant asfalt en band bt.
Herstellen bss goot tussen kant asfalt en band

Aanbrengen gootelementen
Aanbrengen goot van betontegels 300x150x 80 mm.
Aanbrengen goot van 2 strek bss 80 mm.

Aanbrengen molgoot

st

333

3 3

3 3

76.050,00

1.000,00
250,00

2.000,00
2.750,00

100,00
30,00
250,00

220,00

30,00

220,00
30,00

220,00

30,00

1.300,00
200,00

1.300,00
200,00

900,00
100,00

250,00

250,00

2.500,00
1.500,00

F*

T

T
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846310
846320
846330
846340

847

847010
847020
847030
847040
847050
847060

848

8480
848010

8481
848110

8482
848210

8483
848310
848320

8485
848510

8486
848610

8487
848710

8488
848810
848820

85
851

851010
851020

Aanbrengen BSS molgoot waalformaat in beton 6 str.
Aanbrengen BSS molgoot dikformaat in beton 15
Aanbrengen BSS molgoot keiformaat in beton 5 str.
Aanbrengen SBS molgoot keiformaat in beton 5 str.

PASMAKEN BETONBANDEN

Pasmaken van betonband 80 x 200 mm; zagen.
Pasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen.
Pasmaken van betonband 120 x 250 mm; zagen.
Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm; zagen.
Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm; zagen.
Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm; zagen.

LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - BANDEN

IB 180/200x250 mm
Lever. rechte trottoirband 180/200x250 mm.

TB 130/150x250 mm
Lever. rechte trottoirband 130/150x250 mm.

IB RWS 110/220x250 mm
Lever. rechte trottoirband 110/220x250 mm.

Toeslag bocht- en hoekbanden.
Toeslag verloopbanden.

OB 80x200 mm
Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm.

OB 100x200 mm
.Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.

OB 120x250 mm
Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm.

Toeslag bocht- en hoekbanden.
Toeslag verloopbanden.

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN
Vervoeren puin.
Vervoeren koperslak keien.

SUBTOTAAL

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

ton
ton

200,00
100,00
500,00
200,00

50,00
50,00
100,00
250,00
250,00
250,00
1.500,00
1.500,00

1.000,00

500,00
50,00

75,00

120,00

300,00

100,00

35,00

5.660,00
640,00
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Rijksvastgoedbedrijf
23156 - INSCHRIJFSTAAT - 6juli2021

BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 (Korting %
929990 |Uitvoeringskosten %
939990 |Algemene kosten %
949990 [Winst en risico %
96 BIJDRAGEN
960010 (Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) %
960020 |(Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) %

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




