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Behoort bij:{25102}

RAW Raamovereenkomst wegen West Nederland

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

10 WERK ALGEMENE AARD

101 OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN
101010 keer 15,00 FOpstellen van een deelopdracht. <€100.000,-
101020 keer 20,00 FOpstellen van een deelopdracht. >€100.000,-
101030 keer 10,00 FOpstellen van een deelopdracht. <€50.000,-

102 PLANNEN
102010 keer 6,00 FPlan van Aanpak Flora en Fauna.

103 INRICHTEN WERKTERREIN
103010 m2 2.000,00 FScheiden van grondlagen in het horizontale vlak.
103020 m 400,00 FToepassen tijdelijke afrastering.
103030 m 500,00 FToepassen rijplaten.
103040 st 50,00 FToepassen stamommanteling.

104 INZET WERKNEMERS
104010 uur 120,00 FInzetten tekenaar.
104020 uur 80,00 FInzetten werknemer, bouwvakhelper
104030 uur 80,00 FInzetten werknemer, beroepsverkeersregelaar
104040 uur 80,00 FInzetten werknemer, vakman GWW
104050 uur 64,00 FInzetten werknemer, senior deskundige
104060 uur 32,00 FInzetten werknemer, deskundige
104070 uur 32,00 FInzetten werknemer, assistent deskundige

105 INZET MATERIEEL
105010 DAG 15,00 FInzetten hydraulische graafmachine.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

161 DETECTEREN
161010 are 500,00 FUitvoeren realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN
161020 are 500,00 FUitvoeren realtime oppervlaktedetectie - BERMEN
161030 are 500,00 FUitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - RIJBAAN
161040 are 500,00 FUitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie - BERMEN
161050 are 500,00 FUitvoeren non-realtime oppervlaktedetectie -3D RIJBAAN
161060 st 1.500,00 FVastleggen detectiepunten realtime detectie

162 BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN
162010 dag 40,00 FInzet benaderploeg - MACHINAAL
162020 dag 40,00 FInzet benaderploeg - HANDMATIG

163 BIJKOMENDE WERKEN
163010 keer 50,00 FOverdracht ontplofbare oorlogsresten
163020 kg 5.000,00 FVervoeren schroot
163030 keer 15,00 FOpstellen van projectplan en PvO

22 GRONDWERKEN

221 GROND ONTGRAVEN
221010 m3 100,00 FGrond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b<1.
221020 m3 100,00 FGrond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b>1.
221030 m3 500,00 FGrond ontgr. uit cunet/berm/oph. h< 0,6m > 100m3 b>1.
221040 st 50,00 FGraven proefsleuf. l = 3 m.
221050 m 300,00 FGraven en aanv. sleuf 0,50 x 1,20 m.
221060 m 300,00 FGraven en aanv. sleuf 0,30 x 0,80
221070 m2 4.000,00 FVerlagen bermen. dikte <0,10 m.
221080 m2 8.000,00 FVerlagen bermen. dikte 0,10 - 0,30 m.

222 GROND VERVOEREN
222010 m3 1.000,00 FGrond verv. naar en verwerken in depot <500 m.
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222020 m3 1.000,00 FGrond verv. naar en verw. in depot 0,5 km tot 5 km.
222030 m3 700,00 FGrond verv. naar en verw. in depot 5 km tot 15 km.
222040 m3 1.000,00 FGrond ontgr. en verv vanuit depot <500 m.
222050 m3 1.000,00 FGrond ontgr. en verv vanuit depot 0,5 km tot 5 km.
222060 m3 700,00 FGrond ontgr. en verv vanuit depot 5 km tot 15 km.

223 GROND VERWERKEN
223010 m3 100,00 FGrond verw. in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b<1.
223020 m3 100,00 FGrond verw. in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b>1.
223030 m3 500,00 FGrond verw. in cunet / oph. h < 0,6m > 100m3 b>1.
223040 m3 500,00 FGrond verwerken in bekleding. h<0,30 m.

224 GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN
224010 m2 1.250,00 FVerd. en prof. zand c.q. niet samenh. voet- en fp.
224020 m2 3.000,00 FVerd. en prof. zand c.q. niet samenh. gr. rijbane
224030 m2 12.000,00 FAfwerken van bermen

225 GROND BEWERKEN

2250 FREZEN
225010 are 40,00 FFrezen tot ca. 1000 m2.
225020 are 200,00 FFrezen ca. 1000 tot ca. 5000 m2.
225030 are 400,00 FFrezen ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2.

226 GROND LEVEREN
226010 m3 200,00 FLeveren grond.- zand in zandbed <100m3.
226020 m3 500,00 FLeveren grond.- zand in zandbed >100m3.

227 CLASSIFICERING GROND

2270 Proeven t.b.v. bepaling zand in zandbed
227010 keer 12,00 FBepalen zand in zandbed.

2271 Proeven t.b.v. bepaling zand in aanvulling of
227110 st 12,00 FBepalen zand in aanvulling of ophoging.

2272 AP04 grond
227210 st 12,00 FUitvoeren AP04 onderzoek IN situ <30 cm.
227220 st 12,00 FUitvoeren AP04 onderzoek IN situ <60 cm.
227230 st 12,00 FUitvoeren AP04 onderzoek EX situ.

25 RIOLERING

251 VERWIJDEREN RIOLERING
251010 m 200,00 FVerwijderen kunststofbuis.125 mm PVC.
251020 m 200,00 FVerwijderen kunststofbuis.125 mm PP.
251030 m 200,00 FVerwijderen keramische buis.
251040 st 15,00 FVerw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed.
251050 st 8,00 FVerwijderen gemetselde put 800x800 mm.
251060 st 8,00 FVerwijderen geprefab. put 800 x 800 mm.
251070 st 5,00 FVerwijderen kunststof put PE diam. 800 mm.
251080 st 25,00 FVerwijderen trottoirkolk.
251090 st 25,00 FVerwijderen straatkolk.
251100 st 25,00 FVervoeren straat- en trottoirkolken afv.
251110 st 25,00 FVervoeren straat- en trottoirkolken her.

252 PUTTEN EN KOLKEN RIOLERING

2520 PUTTEN
252010 st 15,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
252020 st 5,00 FMaken aansluiting op rioolput.
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252030 st 15,00 FLev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt.
252040 st 5,00 FLev. en aanbr. putrand met deksel, verharding elem.
252050 st 20,00 FLeveren stelringen van beton 40 mm dik.
252060 st 20,00 FLeveren stelringen van beton 100 mm dik.

2521 KOLKEN
252110 st 50,00 FAanbrengen kolk incl. grondwerk.

2522 LEVERANTIE KOLKEN
252210 st 10,00 FLeveren Trottoirkolk 18/20.
252220 st 10,00 FLeveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief.
252230 st 10,00 FLeveren Trottoirkolk RWS.
252240 st 10,00 FLeveren Straatkolk.
252250 st 10,00 FLeveren Straatkolk waaiermotief.

253 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, RIOLERING

2530 KOLKLEIDINGEN
253010 m 300,00 FLev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 125 mm.
253020 m 300,00 FLev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 160 mm.

2531 OP HOOGTE STELLEN STRAATPOT
253110 st 25,00 FOp hoogte stellen en aanstraten straatpot, asfalt.
253120 st 25,00 FOp hoogte stellen+aanstraten straatpot, elementenv.
253130 st 25,00 FOp hoogte stellen en aanstraten straatpot, groenv.
253140 st 25,00 FOp hoogte stellen brandkraan incl.straatpot,asfalt.
253150 st 25,00 FOp hoogte stellen brandkr. incl.straatpot,elementv.
253160 st 25,00 FOp hoogte stellen brandkraan incl.straatpot, groen.

26 KABELWERK - MANTELBUIZEN

261 KABELBUIZEN
261010 m 100,00 FLev. en aanbr. kabelbuis inclusief grondwerk.

32 WEGBEBAKENING

321 MARKERINGEN

3210 VERWIJDEREN MARKERING
321010 m2 200,00 FVolledig verwijderen markering. vlakken wegenverf.
321020 m2 200,00 FVolledig verwijderen markering. lijnen wegenverf.
321030 m2 50,00 FStralen wegoppervlak combinatiedeklagen str.
321040 m2 160,00 FVolledig verwijderen markering. vlakken niet wv.
321050 m2 500,00 FVolledig verwijderen markering. lijnen niet wv.

3211 MARKERINGEN - 2 COMPONENTEN
321110 m2 200,00 FL+A overige mark. -2 comp. wegenv- pijl/drie/blok.
321120 m2 200,00 FL+A overige mark. -2 comp. wegenv- vlak.
321130 km 15,00 FL+A lengtemark. -2 comp. wegenv. - (0,10).
321140 km 10,00 FL+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 1-3 (0,10).
321150 km 5,00 FL+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 3-1 (0,10).
321160 km 4,00 FL+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 1-1 / 0,5-0,5.
321170 km 2,00 FL+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 0,3-2,70 (0,10)
321180 km 1,00 FL+A lengtemark.- 2 comp. wegenv 2,70-0,30 (0,10).

3212 MARKERINGEN - AGGLOMERAAT (SPETTER)
321210 km 5,00 FL+A lengtemarkering -koudplastisch (0,10)
321220 km 5,00 FL+A lengtemarkering -koudplastisch 1-3 (0,10)
321230 km 5,00 FL+A lengtemarkering -koudplastisch 1-1 0,5-0,5 (0,10)

3213 MARKERINGEN - THERMOPLAST
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321310 m2 200,00 FL+A overige markering -thermopl.- pijl/drie/blok.
321320 km 15,00 FL+A lengtemark.- thermopl.- (0,10).
321330 km 10,00 FL+A lengtemark. -thermopl.- 1-3 (0,10).
321340 km 5,00 FL+A lengtemark. -thermopl.- 3-1 (0,10).
321350 km 4,00 FL+A - thermopl.- 1-1 en 0,5-0,5 (0,10).
321360 km 2,00 FL+A - thermopl.- 0,30-2,70 (0,10).
321370 km 1,00 FL+A - thermopl. 2,70-0,30 (0,10).

3214 MARKERINGEN - PRIMER
321410 m2 200,00 FL+A primer op verw. markering

3215 MARKERINGEN - BESTRATING
321510 m 250,00 FAanbrengen lengtemarkering in bestrating.

3216 MARKERINGSPLOEG
321610 keer 32,00 FMobiliseren strepenploeg.
321620 keer 32,00 FMobiliseren figuratieploeg.

322 BEBORDINGEN

3220 VERWIJDEREN BEBORDINGEN
322010 st 200,00 FVerwijderen verkeersbordpalen.
322020 st 200,00 FVerwijderen verkeersborden.

3221 LEVEREN EN AANBRENGEN BEBORDINGEN
322110 st 200,00 FLeveren en aanbrengen verkeersbordpalen.
322120 st 200,00 FLeveren en aanbrengen verkeersborden.

323 REFLECTORPALEN

3230 VERWIJDEREN REFLECTORPALEN
323010 st 25,00 FVerwijderen reflectorpalen of bermplanken.

3231 AANBRENGEN REFLECTORPALEN
323110 st 25,00 FLeveren en aanbrengen reflectorpalen.

33 AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN

331 VERWIJDEREN BERMBLOKKEN
331010 st 50,00 FVerwijderen schampblok.
331020 st 50,00 FVerwijderen genieblok.
331030 st 100,00 FVervoeren schampblok / geleideblok.

332 BERMBLOKKEN
332010 st 25,00 FAanbrengen schampblok.
332020 st 25,00 FAanbrengen genieblok.
332030 st 25,00 FLeveren schampblok.
332040 st 25,00 FLeveren genieblok.
332050 m2 100,00 FLev. en aanbr. coating over bestaande coating.

43 STAALCONSTRUCTIES
430010 m1 1.000,00 FL+A Afrastering dubbelstaafmathekwerk >300m1

51 GROENVOORZIENINGEN

511 VERWIJDEREN GROEN
511010 m 5.000,00 FAfsteken overgroeide kanten. > 250 m1
511020 are 10,00 FVerwijderen begroeiing, hoogte tot 1,00 m. <250m2
511030 m2 1.000,00 FVerwijderen boomwortels. <250 m2
511040 are 50,00 FMaaien bermen en taluds. (tot 10 are)
511050 are 100,00 FMaaien bermen en taluds. (10 - 50 are)
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512 INZAAIEN TERREIN
512010 are 10,00 FZaaien. (tot 10 are).
512020 are 100,00 FZaaien. (10 - 50 are).

513 WORTELSCHERM
513010 m 500,00 FAanbrengen wortelscherm.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

621 VERKEERSMAATREGELEN
621010 keer 30,00 FToepassen afzetting(en) wegvak - fig. 1205.
621020 keer 80,00 FToepassen afzetting(en) weg - wegafsluiting.
621030 keer 30,00 FToepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 83.
621040 keer 30,00 FToepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 84.
621050 st 5.000,00 FToepassen verkeerskegels

80 FUNDERINGSLAGEN

801 VERWIJDEREN WEGFUNDERING

8010 Milieuhygiënisch onderzoek funderingslagen
801010 st 40,00 FAsfaltboring t.b.v. fund. onderz. standaard pakket.
801020 st 40,00 FFundatie onderzoek standaard pakket - analyse.
801030 st 40,00 FToeslag boringen in OO verdacht gebied.
801040 st 10,00 FFundatie onderzoek uitloogproef.
801050 st 10,00 FFundatie onderzoek asbest.

8011 Verwijderen ongebonden fundering
801110 m2 500,00 FVerwijderen ongeb. fundering gem. 250 mm. <250 m2
801120 m2 500,00 FVerwijderen ongeb. fundering gem. 350 mm. <250 m2
801130 m2 100,00 FVerw. ongeb. fundering gem. 350 mm lokaal.

8012 Verwijderen gebonden fundering
801210 m2 500,00 FVerwijderen geb. fundering gem. 250 mm.<250 m2
801220 m2 500,00 FVerwijderen geb. fundering gem. 350 mm. <250 m2
801230 m2 100,00 FVerw. geb. fundering gem. 350 mm lokaal.

8013 Verwijderen hoogovenslakken

802 AANBRENGEN WEGFUNDERING
802010 m2 500,00 FL+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2.
802020 m2 1.000,00 FL+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2.
802030 m2 250,00 FL+A betongranulaat, dikte 0,25 m. <250 m2.
802040 m2 1.000,00 FL+A betongranulaat, dikte 0,25 m. >250 m2.
802050 m2 500,00 FL+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2<2m.
802060 m2 1.000,00 FL+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2<2m.
802070 m2 2.500,00 FAanbrengen laag zandcement 0,20 m. >1000 m2.
802080 ton 75,00 FLeveren cement.
802090 st 10,00 FUitvoeren van proef 16.
802100 st 10,00 FUitvoeren van proef 17
802110 st 125,00 FAanbrengen perforaties.
802120 m2 20.000,00 FLev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Brekerzand.
802130 m2 20.000,00 FLev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Straatzand

803 UITVULLEN / PROFILEREN PUINFUNDERING
803010 ton 250,00 FL+A laag menggranulaat 0/31,5 dgem=50 mm.
803020 m2 500,00 FLev. en aanbr. inlage van kunststof 40 kN/m1.
803030 m2 500,00 FLev. en aanbr. inlage van kunststof 80 kN/,m1.
803040 m2 1.000,00 FProfileren fundatie materiaal - bestaand.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
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810 TRANSPORTKOSTENMATERIEEL

8100 AAN- EN AFVOER MATERIEEL
810010 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: kleine asfaltset.
810020 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: grote asfaltset.
810030 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: freesmachine b = 0,5 m.
810040 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,0 m.
810050 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,5 m.
810060 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: freesmachine b = 2,1 m.
810070 keer 20,00 FMobiliseren van materieel: asfaltzaagmachine.

8101 VERPLAATSING MATERIEEL
810110 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: kleine asfaltset.
810120 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: grote asfaltset.
810130 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: freesmachine b = 0,5 m.
810140 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: freesmachine b = 1,0 m.
810150 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: freesmachine b = 1,5 m.
810160 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: freesmachine b = 2,1 m.
810170 keer 20,00 FVerplaatsen van materieel: asfaltzaagmachine.

811 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN ASFALT
811010 m2 100.000,00 FOpleveringscontrole asfalt.
811020 st 150,00 FBoorkernen t.b.v. asfaltonderzoek.
811030 st 100,00 FToeslag boringen in NGE verdacht gebied.
811040 st 150,00 FHPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster.
811050 st 15,00 FAanleveren van een frees/overlagingsplan.

812 ZAGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN
812010 m 200,00 FZagen van bitumineuze verharding. 5 cm.
812020 m 200,00 FZagen van bitumineuze verharding. 10 cm.
812030 m 200,00 FZagen van bitumineuze verharding. 15 cm.
812040 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding. 20 cm.
812050 m 100,00 FZagen van bitumineuze verharding. 25 cm.

813 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

8130 OPBREKEN ASFALT VERHARDINGEN
813010 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding.<100m2 <120 mm.
813020 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding. 100-500m2 <120 mm.
813030 m2 2.500,00 FOpbreken asfaltverharding.>500m2 <120 mm.
813040 m2 100,00 FOpbreken asfaltverharding.<100m2 120-300 mm.
813050 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding. 100-500m2 120-300 mm.
813060 m2 2.500,00 FOpbreken asfaltverharding.>500m2 120-300 mm.

8131 VERVOEREN ASFALT SCHOLLEN
813110 ton 960,00 FVervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen.
813120 ton 960,00 FVervoeren teerhoudend asfalt, schollen.

814 FREZEN VAN ASFALT

8140 BAK- EN AANSLUITFREZEN ASFALT <150 M2
814010 m3 50,00 FFrezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansl.
814020 m3 25,00 FFrezen asfalt ten behoeve van een aansl.
814030 m2 3.000,00 FBakfrezen van asfalt < 150 m2 30 - 80 mm.

8141 BAKFREZEN ASFALT >150 M2
814110 m2 10.000,00 FBakfrezen van asfalt > 150 m2 30 - 80 mm.

8142 FREZEN ASFALT < 500 M2
814210 m2 6.000,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 >2,1 10-40 mm.
814220 m2 6.500,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 >2,1 40-80 mm.
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814230 m2 3.000,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 >2,1 80-120 mm.
814240 m2 1.500,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 <2,1 10-40 mm.
814250 m2 1.500,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 <2,1 40-80 mm.
814260 m2 1.500,00 FFrezen van asfalt < 500 m2 <2,1 80-120 mm

8143 FREZEN ASFALT 500- 1500 M2
814310 m2 15.000,00 FFrezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 10-40 mm.
814320 m2 16.500,00 FFrezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 40-80 mm.
814330 m2 6.000,00 FFrezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 80-120 mm.

8144 FREZEN ASFALT >1500 M2
814410 m2 52.000,00 FFrezen van asfalt >1500 m2 >2,1 10-40 mm.
814420 m2 45.000,00 FFrezen van asfalt >1500 m2 >2,1 40-80 mm.
814430 m2 21.000,00 FFrezen van asfalt >1500 m2 >2,1 80-120 mm.

8145 AFVOEREN FREESASFALT
814510 ton 1.380,00 FVervoeren niet teerhoudend freesasfalt. rood.
814520 ton 19.250,00 FVervoeren niet teerhoudend freesasfalt. zwart.
814530 ton 6.870,00 FVervoeren teerhoudend freesasfalt. zwart en rood.

815 REPAREREN VAN SCHEUREN
815010 m 500,00 FRepareren van scheuren in asfalt. d.m.v. opzagen.
815020 m 5.000,00 FRepareren van scheuren in asft. <10mm 3 cm dik.
815030 m 2.000,00 FRepareren van scheuren in asf. 10 - 20 mm 3 cm dik.
815040 m 750,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
815050 m2 1.000,00 FLev. en aanbr. asfaltwapening.

816 AANBR. UITVULLINGEN / REPARATIES
816010 kg 2.000,00 FRepareren gaten in asfalt - reparatie asfalt IsoF.
816020 kg 2.000,00 FRepareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Easyf.
816030 kg 2.000,00 FRepareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Purf.
816040 kg 2.000,00 FRepareren gaten in asfalt - reactief koud asfalt.
816050 kg 2.000,00 FRepareren gaten in asfalt - gietasfalt.
816060 m 2.500,00 FLev. en aanbr. kantvoorziening asfalt/asfalt.
816070 m 250,00 FLev. en aanbr. langsvoeg asfalt/beton.

817 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

8170 AANBR. ASFALT IN FREESVAKKEN
817010 m2 3.000,00 FAanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.< 150 m2.
817020 m2 10.000,00 FAanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.>150 m2.

8171 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN< 500 m2
817110 m2 4.500,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. < 2,5m.
817120 m2 15.000,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.
817130 m2 500,00 FL+A combinatiedekl.<500 m2 dik 50 mm.

8172 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN500 -1500 m2
817210 m2 36.000,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.
817220 m2 1.500,00 FL+A combi.dek 500-1500 m2 dik 50 mm.

8173 DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN>1500 m2
817310 m2 118.000,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5 m.

8174 TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2
817410 m2 2.100,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. < 2,5 m.
817420 m2 6.300,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.

8175 TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500-1500
817510 m2 15.400,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.
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8176 TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500
m2

817610 m2 46.200,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tusl. > 2,5 m.

8177 OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN< 500 m2
817710 m2 750,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. < 2,5m.
817720 m2 1.500,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.

8178 OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARD. 500-1500 m2
817810 m2 3.000,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.

8179 OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN> 1500
m2

817910 m2 10.500,00 FAanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5 m.

818 LEVERANTIES ASFALT
818010 ton 2.560,00 FLeveren asfalt AC22 base OL-B.
818020 ton 8.750,00 FLeveren asfalt AC16 bind TL-B.
818030 ton 50,00 FLeveren asfalt AC8 surf DL-B.
818040 ton 50,00 FLeveren asfalt AC8 surf DL-B rood.
818050 ton 4.510,00 FLeveren asfalt AC11 surf DL-B.
818060 ton 100,00 FLeveren asfalt AC11 surf DL-B rood.
818070 ton 5.415,00 FLeveren asfalt AC16 surf DL-B.
818080 ton 4.515,00 FLeveren asfalt SMA 11B.
818090 ton 1.805,00 FLeveren AC16 surf PmB.
818100 ton 1.805,00 FLeveren AC11 surf PmB.

819 OPPERVLAKTEBEHANDELNGEN- KLEEF - EAB

8191 SLIJTLAAG (nagestrooid)
819110 m2 15.000,00 FL+A nagestrooide slijtlaag <7500 m2
819120 m2 30.000,00 FL+A nagestrooide slijtlaag >7500 m2

8192 VERJONGEN
819210 m2 1.000,00 FAfplakken markering.
819220 m2 15.000,00 FL+A nagestr. opp. behandeling Neomex <7500 m2.
819230 m2 30.000,00 FL+A nagestr. opp. behandeling Neomex >7500 m2.

8193 EMULSIE ASFALT BETON
819310 m2 5.000,00 FL+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 <2500 m2.
819320 m2 25.000,00 FL+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 >2500 m2.

8194 SLIJTLAAG VLOEIBAAR KUNSTSTOF
819410 m2 1.000,00 FLeveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA >

1000m2

82 BEDRIJFSVLOERPLATEN

821 OPBREKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN
821010 m2 2.500,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten. 16 cm.

822 AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN

8220 Aanbrengen platen van prefab betonelementen
822010 st 350,00 FL+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 ongew.
822020 st 40,00 FL+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,16 ongew.
822030 st 40,00 FL+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,16 ongew.
822040 st 350,00 FL+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 gew.
822050 st 40,00 FL+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,5x0,16 gew.
822060 st 40,00 FL+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,0x0,16 gew.
822070 st 500,00 FL+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,25 ongew.
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822080 st 50,00 FL+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,25 ongew.
822090 st 50,00 FL+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,25 ongew.

8221 Aanbrengen goot van prefab betonelementen
822110 m 120,00 FL+A goot van betonel. verh. 1995x495x330.
822120 st 8,00 FL+A zandvangelement in goot.

83 ELEMENTEN VERHARDINGEN

831 OPBREKEN BESTRATING

8310 Opbreken koperslak keien
831010 m2 2.000,00 FOpbreken koperslakkeien.

8311 Opbreken straatbakstenen
831110 m2 35.000,00 FOpbreken straatbakstenen.

8312 Opbreken betonstraatstenen
831210 m2 65.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.

8313 Opbreken betontegels
831310 m2 3.000,00 FOpbreken betontegels <3,00 m.
831320 m2 6.000,00 FOpbreken betontegels >3,00 m.

8314 Opbreken goot van betontegels
831410 m 1.200,00 FOpbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.

8315 Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot
831510 m2 28.000,00 FVervoeren straatbakstenen naar depot.
831520 m2 52.000,00 FVervoeren betonstraatsteen naar depot.
831530 m2 4.500,00 FVervoeren betontegels naar depot.
831540 m2 2.000,00 FVervoeren koperslak keien naar depot.

8316 Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot
831610 m2 28.000,00 FVervoeren herbruikbare straatbakstenen uit depot.
831620 m2 52.000,00 FVervoeren herbruikbare betonstraatsteen uit depot.
831630 m2 4.500,00 FVervoeren herbruikbare betontegels uit depot.
831640 m2 2.000,00 FVervoeren herbruikbare koperslak keien uit depot.

832 AANBRENGEN STRAATWERK

8320 Aanbrengen straatbaksteen <250 m2
832010 m2 2.500,00 FAanbrengen SBS waalformaat. hv < 250 m2.
832020 m2 2.500,00 FAanbrengen SBS dikformaat hv < 250 m2.
832030 m2 2.500,00 FAanbrengen SBS keiformaat. kv < 250 m2.
832040 m2 2.500,00 FAanbrengen SBS keiformaat. hv < 250 m2.

8321 Aanbrengen straatbaksteen >250 m2
832110 m2 5.000,00 FAanbrengen SBS waalformaat. hv > 250 m2.
832120 m2 7.500,00 FAanbrengen SBS dikformaat hv > 250 m2.
832130 m2 7.500,00 FAanbrengen SBS keiformaat. kv > 250 m2.
832140 m2 5.000,00 FAanbrengen SBS keiformaat. hv > 250 m2.

8322 Aanbrengen betonstraatsteen <250 m2
832210 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS waalformaat. hv < 250 m2.
832220 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS dikformaat. hv < 250 m2.
832230 m2 2.500,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm <250 m2.
832240 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm <250 m2.
832250 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm < 250 m2
832260 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. < 250 m2.
832270 m2 2.500,00 FAanbrengen BSS keiformaat. hv < 250 m2.
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832280 m2 2.500,00 FAanbrengen BSS keiformaat. ev < 250 m2.
832290 m2 1.000,00 FAanbrengen BSS dubbelklinker hv < 250 m2.

8323 Aanbrengen betonstraatsteen >250 m2
832310 m2 2.500,00 FAanbrengen BSS waalformaat. hv > 250 m2.
832320 m2 2.500,00 FAanbrengen BSS dikformaat. hv > 250 m2.
832330 m2 15.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm > 250 m2.
832340 m2 8.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm >250 m2.
832350 m2 4.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm > 250 m2.
832360 m2 4.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. > 250 m2.
832370 m2 4.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. hv > 250 m2.
832380 m2 10.000,00 FAanbrengen BSS keiformaat. ev > 250 m2.
832390 m2 1.500,00 FAanbrengen BSS dubbelklinker hv > 250 m2.

8324 Aanbrengen betontegels <250 m2
832410 m2 1.500,00 FAanbrengen BT grijs, dikte 60 mm. hv <250 m2.
832420 m2 1.500,00 FAanbrengen BT grijs, dikte 80 mm. hv <250 m2.
832430 m2 1.500,00 FAanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv <250 m2.

8325 Aanbrengen betontegels >250 m2
832510 m2 3.000,00 FAanbrengen BT, dikte 60 mm. hv >250 m2.
832520 m2 3.000,00 FAanbrengen BT, dikte 80 mm. hv >250 m2.
832530 m2 3.000,00 FAanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv >250 m2.

8326 Aanbrengen grasbeton tegels
832610 m2 500,00 FLev. en aanbr. grasbetontegels.

833 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL- STENEN

8330 Leveren straatbakstenen
833010 st 117.500,00 FLeveren straatbakstenen. waalformaat.
833020 st 264.300,00 FLeveren straatbakstenen. dikformaat.
833030 st 183.900,00 FLeveren straatbakstenen. keiformaat.

8331 Leveren betonstraatstenen
833110 st 26.250,00 FLeveren betonstraatstenen. waalformaat.
833120 st 144.200,00 FLeveren betonstraatstenen. dikformaat.
833130 st 238.000,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 80.
833140 st 95.200,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 100.
833150 st 47.600,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 120.
833160 st 59.500,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs Hpro.
833170 st 11.900,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - wit.
833180 st 11.900,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - zwart.
833190 st 47.600,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - heidepaars.

8332 Leveren betonstraatstenen vervolg
833210 st 11.900,00 FLeveren betonstraatstenen. keiformaat - rood.
833220 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - grijs.
833230 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - zwart.
833240 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - heidep.
833250 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen. bischopsmutsen - rood.

8333 Leveren betontegels
833310 st 17.550,00 FLeveren betontegels. dik 60 mm.
833320 st 5.825,00 FLeveren halve betontegels. dik 60 mm.
833330 st 25.000,00 FLeveren betontegels. dik 80 mm.
833340 st 5.825,00 FLeveren halve betontegels. dik 80 mm.
833350 st 25.000,00 FLeveren betonstraatstenen. dubbelklinker - rood
833360 st 5.830,00 FLeveren betonstraatstenen. goottegel.
833370 st 76.050,00 F*Leveren zeskanttegel.
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84 KANTOPSLUITINGEN

841 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

8410 Opbreken opsluitbanden
841010 m 1.000,00 FOpbreken betonbanden op zandbed.
841020 m 250,00 FOpbreken betonband 500 x 250/230 mm incl steunrug.

8411 Opbreken trottoirbanden
841110 m 2.000,00 FOpbreken betonbanden op zandbed.
841120 m 2.750,00 FOpbreken betonbanden in beton.

8412 Opbreken banden diversen
841210 m 100,00 FOpbreken Leiconbanden 440x280x300 mm in beton.
841220 m 30,00 FOpbreken inritband in beton.
841230 m 250,00 FOpbr. goot van betonbanden breedte 500 mm in beton.

842 AANBRENGEN OPSLUITBAND

8420 Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm
842010 m 220,00 FAanbrengen betonband 80 x 200 mm.
842020 m 30,00 FAanbrengen betonband 80 x 200 mm, gebogen.

8421 Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm
842110 m 220,00 FAanbrengen betonband 100 x 200 mm.
842120 m 30,00 FAanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen.

8422 Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm
842210 m 220,00 FAanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton.
842220 m 30,00 FAanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton; geb.

843 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150

8430 Aanbrengen trottoirband 130/150mm
843010 m 1.300,00 FAanbrengen 130/150 x 250 mm in beton.
843020 m 200,00 FAanbrengen 130/150 x 250 mm in beton; gebogen.

844 AANBRENGEN TROTTOIRBAND 180/200

8440 Aanbrengen trottoirband 180/200mm
844010 m 1.300,00 FAanbrengen betonband 180/200 x 250 mm in beton.
844020 m 200,00 FAanbrengen 180/200 x 250 mm in beton; gebogen.

845 AANBRENGEN RWS-BAND

8450 Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm
845010 m 900,00 FAanbrengen 110/220 x 250 mm in beton; recht.
845020 m 100,00 FAanbrengen 110/220 x 250 in beton; gebogen.

846 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN DIVERS

8460 Goottegels langs asfalt constructies
846010 m 250,00 FHerstellen goottegel tussen kant asfalt en band bt.
846020 m 250,00 FHerstellen bss goot tussen kant asfalt en band

8462 Aanbrengen gootelementen
846210 m 2.500,00 FAanbrengen goot van betontegels 300x150x 80 mm.
846220 m 1.500,00 FAanbrengen goot van 2 strek bss 80 mm.

8463 Aanbrengen molgoot
846310 m 200,00 FAanbrengen BSS molgoot waalformaat in beton 6 str.
846320 m 100,00 FAanbrengen BSS molgoot dikformaat in beton 15
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846330 m 500,00 FAanbrengen BSS molgoot keiformaat in beton 5 str.
846340 m 200,00 FAanbrengen SBS molgoot keiformaat in beton 5 str.

847 PASMAKEN BETONBANDEN
847010 st 50,00 FPasmaken van betonband 80 x 200 mm; zagen.
847020 st 50,00 FPasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen.
847030 st 100,00 FPasmaken van betonband 120 x 250 mm; zagen.
847040 st 250,00 FPasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm; zagen.
847050 st 250,00 FPasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm; zagen.
847060 st 250,00 FPasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm; zagen.

848 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL- BANDEN

8480 TB 180/200x250 mm
848010 st 1.500,00 FLever. rechte trottoirband 180/200x250 mm.

8481 TB 130/150x250 mm
848110 st 1.500,00 FLever. rechte trottoirband 130/150x250 mm.

8482 TB RWS 110/220x250 mm
848210 st 1.000,00 FLever. rechte trottoirband 110/220x250 mm.

8483 Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden TB
848310 st 500,00 FToeslag bocht- en hoekbanden.
848320 st 50,00 FToeslag verloopbanden.

8485 OB 80x200 mm
848510 st 75,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm.

8486 OB 100x200 mm
848610 st 120,00 F.Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.

8487 OB 120x250 mm
848710 st 300,00 FLeveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm.

8488 Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden OB
848810 st 100,00 FToeslag bocht- en hoekbanden.
848820 st 35,00 FToeslag verloopbanden.

85 AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN

851 AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN
851010 ton 5.660,00 FVervoeren puin.
851020 ton 640,00 FVervoeren koperslak keien.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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