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1 WERK VAN ALGEMENE AARD
11 DEELOPDRACHT
110010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00|F
110020 |Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00|F
110030 |Opstellen van een deelopdracht. keer 4,00 |F
110040 |Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00|F
12 VOOR- EN EINDOPNAME
121 OPENBARE RUIMTE
121010 [Vastleggen bestaande situatie tot 2,5 km km 5,00 |F
121020 |Vastleggen bestaande situatie 2,6-5,0 km km 5,00|F
121030 [Vastleggen bestaande situatie 5,1-10,0 km km 10,00 |F
121040 [Vastleggen bestaande situatie > 10,0 km km 20,00 |F
122 INVENTARISEREN INVASIEVE EXOTEN
122010 [Inventariseren en registreren flora (0 tot 100 m2). keer 15,00 F
122020 [Inventariseren en registreren flora (101 tot 200 m2). keer 5,00 |F
122030 [Inventariseren en registreren flora (201 tot 300 m2). keer 5,00|F
122040 (Inventariseren en registreren flora (301-400 m2). keer 2,00|F
13 PLANNEN EN VERGUNNINGEN
131 V&G-PLAN UITVOERINGSFASE
131010 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (tot 20 monstervakken) |keer 5,00 |F
131020 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (21-50 monstervakken) |keer 4,00 (F
131030 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (51+ monstervakken) keer 1,00|F
133 GEDETAILLEERD WERKPLAN EN PLANNING
133010 |Opstellen gedetailleerd werkplan en planning keer 5,00 |F
133020 |Gedetailleerd werkplan en planning keer 3,00|F
133030 |Gedetailleerd werkplan en planning keer 2,00 |F
134 ECOLOGIE
134010 [Uitvoeren quickscan flora en fauna keer 5,00 |F
134020 [Uitvoeren quickscan flora en fauna keer 3,00 |F
134030 (Uitvoeren quickscan flora en fauna keer 2,00|F
134040 (Inzet ecoloog uur 80,00 [F
135 GEDETAILEERD PLAN VRIJKOMENDE MATERIALEN
135010 |Opstellen plan vrijkomende materialen keer 10,00 (F
137 AANVRAGEN VERGUNNINGEN
137010 (Melding bij waterschap. st 10,00 |F
137020 [Melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi-melding) st 10,00 (F
137030 |Opstellen PvA ten behoeve van Blbi-melding st 10,00 (F
14 RIJPLATEN
141 AANBRENGEN STALEN RIJPLATENBAAN
141010 (Aanbrengen stalen rijplatenbaan < 50 m m 100,00 [F
141020 (Aanbrengen stalen rijplatenbaan 51-100 m m 200,00 |F
141030 [Aanbrengen stalen rijplatenbaan 101-250 m m 500,00 [F
141040 [Aanbrengen stalen rijplatenbaan 251-500 m m 500,00 [F
141050 [Aanbrengen stalen rijplatenbaan > 500 m m 1.000,00 |F
142 INSTANDHOUDEN STALEN RIJPLATENBAAN
142010 [In stand houden stalen rijplatenbaan < 50 m m*d 10.000,00 |F
142020 (In stand houden stalen rijplatenbaan 51-100 m m*d 25.000,00 |F
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142030 [In stand houden stalen rijplatenbaan 101-250 m m*d 12.500,00 |F

142040 [In stand houden stalen rijplatenbaan 251-500 m m*d 12.500,00 |F

142050 (In stand houden stalen rijplatenbaan > 500 m m*d 10.000,00 |F

143 VERWIJDEREN STALEN RIJPLATENBAAN

143010 (Verwijderen stalen rijplatenbaan < 50 m m 100,00 [F

143020 |Verwijderen stalen rijplatenbaan 51-100 m m 200,00 F

143030 (Verwijderen stalen rijplatenbaan 101-250 m m 500,00 |F

143040 [Verwijderen stalen rijplatenbaan 251-500 m m 500,00 [F

143050 (Verwijderen stalen rijplatenbaan > 500 m m 1.000,00 |F

144 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN

144010 (Aanbrengen kunststof rijplatenbaan < 50 m m 100,00 [F

144020 |Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 51-100 m m 200,00 F

144030 [Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 101-250 m m 500,00 [F

144040 (Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 251-500 m m 750,00 |F

144050 (Aanbrengen kunststof rijplatenbaan > 500 m m 1.000,00 |F

145 INSTANDHOUDEN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN

145010 [In stand houden kunststof rijplatenbaan < 50 m m*d 10.000,00 |F

145020 [In stand houden kunststof rijplatenbaan 51-100 m m*d 25.000,00 |F

145030 (In stand houden kunststof rijplatenbaan 101-250 m m*d 12.500,00 |F

145040 [In stand houden kunststof rijplatenbaan 251-500 m m*d 7.500,00 [F

145050 [In stand houden kunststof rijplatenbaan > 500 m m*d 10.000,00|F

146 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN

146010 [Verwijderen kunststof rijplatenbaan < 50 m m 100,00 |F

146020 |Verwijderen kunststof rijplatenbaan 51-100 m m 200,00 F

146030 [Verwijderen kunststof rijplatenbaan 101-250 m m 500,00 [F

146040 |Verwijderen kunststof rijplatenbaan 251-500 m m 750,00 [F

146050 (Verwijderen kunststof rijplatenbaan > 500 m m 1.000,00 |F

15 KABELS EN LEIDINGEN

150010 [Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 10,00 (F

150020 |Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren. keer 100,00 [F

16 METINGEN WATERBODEM

160010 [Metingen waterbodem (controle inpeiling 0-50 st tot 5 m keer 2,00|F
breed)

160020 [Metingen waterbodem (controle inp. 51-100 sttot 5 m keer 2,00|F
breed)

160030 [Metingen waterbodem (controle inp. 101-150 sttot 5 m keer 1,00|F
breed)

160040 |Metingen waterbodem (controle inp. 0-50 st 5,1 tot 10 m keer 2,00|F
breed)

160050 [Metingen waterbodem (contr. inp. 51-100 st 5,1 tot 10 m keer 2,00|F
breed)

160060 [Metingen waterbodem (contr. inp. 101-150 st 5,1 -10m keer 1,00|F
breed)

160070 |[Metingen waterbodem (controle inpeiling 0-50 st >10 m keer 2,00|F
breed)

160080 [Metingen waterbodem (controle inp. 51-100 st >10m breed) |keer 2,00|F

160090 (Metingen waterbodem (controle inp. 101-150 st > 10 m keer 1,00 [F
breed)

17 WERKTERREIN

171 INRICHTEN WERKTERREIN

171010 [Inrichten werkterrein deelopdracht tot € 25k keer 2,00 |F

171020 (Inrichten werkterrein deelopdracht € 25k - € 50k keer 2,00|F
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171030 |[Inrichten werkterrein deelopdracht € 50k-€ 100k keer 3,00|F
171040 [Inrichten werkterrein deelopdracht > € 100k keer 3,00|F
172 OPRUIMEN WERKTERREIN
172010 |Opruimen werkterrein deelopdracht tot € 25k keer 2,00|F
172020 (Opruimen werkterrein deelopdracht € 25k - € 50k keer 2,00|F
172030 |Opruimen werkterrein deelopdracht € 50k-€ 100k keer 3,00|F
172040 (Opruimen werkterrein deelopdracht > € 100k keer 3,00|F
2 BAGGERWERKZAAMHEDEN
21 VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSMAATREGELEN
211 TEGENGAANVERTROEBELING OPPERVLAKTEWATER
2111  [Slibschermen
211110 [Toepassen slibschermen (0 tot 5 meter breed) keer 4,00 (F
211120 [Toepassen slibschermen (5,1 tot 10 meter breed) keer 4,00 (F
211130 [Toepassen slibschermen (breder dan 10 meter) keer 4,00 (F
2112 Dichtzetten duikers
211210 [Dichtzetten duiker rond diameter O tot 0,5 m keer 8,00 |F
211220 [Dichtzetten duiker rond diameter 0,6 tot 1,0 m keer 8,00 |F
211230 [Dichtzetten duiker rond diameter 1,1 m en groter keer 4,00|F
211240 [Dichtzetten duiker vierkant breedte tot 1,0 m keer 4,00 (F
211250 [Dichtzetten duiker vierkant breedte 1,1 tot 2,0 m keer 4,00(F
211260 [Dichtzetten duiker vierkant breedte 2,1 m en groter keer 4,00 (F
212 MAATREGELEN CROW400
2121 Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, niet

vluchtig
212110 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 [F
212120 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 |F
212130 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212140 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 [F
2122 Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, niet

vluchtig
212210 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 [F
212220 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 (F
212230 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212240 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 [F
2123 Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, niet

vluchtig
212310 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 (F
212320 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 (F
212330 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212340 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 [F
2124  |Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, vluchtig
212410 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 |F
212420 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 (F
212430 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212440 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 [F
2125 [Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, vluchtig
212510 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 (F
212520 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 (F
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212530 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212540 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 [F
2126  |Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, vluchtig
212610 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3 m3 200,00 (F
212620 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3 m3 200,00 (F
212630 [Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500 m3 500,00 [F
212640 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3 m3 750,00 |F
22 ONTGRAVEN BAGGERSPECIE

221 WATERGANGEN EENZ|JDIG BEREIKBAAR

2211 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
221110 |Ontgraven baggerspecie. m3 1.500,00 |F

2212 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
221210 |Ontgraven baggerspecie. m3 1.500,00 |F

2213 Breedte 2.5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
221310 [Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

2214 Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
221410 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 [F

2215 Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
221510 |Ontgraven baggerspecie. m3 5.000,00 |F

2216 Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m
221610 |Ontgraven baggerspecie. m3 5.000,00 [F

2217 Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
221710 |Ontgraven baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2218 Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m
221810 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

222 UITSLUITEND VANAF KOPEINDE BEREIKBAAR

2221 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
222110 |Ontgraven baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2222 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
222210 [Ontgraven baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2223 Breedte 2.5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
222310 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

2224 Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
222410 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

2225 Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
222510 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 [F

2226 Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m
222610 |Ontgraven baggerspecie. m3 5.000,00 [F

2227 Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
222710 |Ontgraven baggerspecie. m3 2.000,00 [F

2228 Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m
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222810 [Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

224 WATERGANGEN MET BEPERKTE WERKRUIMTE

2241 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0.25 m
224110 (Ontgraven baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2242 Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
224210 [Ontgraven baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2243 Breedte 2.5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
224310 |Ontgraven baggerspecie. m3 1.500,00 |F

2244  |Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m
224410 [Ontgraven baggerspecie. m3 2.500,00 |F

2245 Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m
224510 (Ontgraven baggerspecie. m3 2.000,00 [F

2246 Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m
224610 |Ontgraven baggerspecie. m3 4.000,00 [F

226 AANGRENZENDEWATERGANGENBAGGEREN

2261 Breedte 0-1 m
226110 [Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren. st 50,00 |F

2262 Breedte 1,1 tot 5 m
226210 [Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren. st 100,00 [F

2263 |Breedte 5,1-10m
226310 |Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren. st 50,00 |F

2264  |Breedte 10+ m
226410 |Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren. st 10,00 |F

227 TOEPASSEN OVERSLAGLOCATIES

227010 [Toepassen overslaglocaties baggerspecie. st 150,00 [F
227020 |Verwijderen overslaglocaties baggerspecie. st 150,00 [F
23 VERVOEREN EN BESTEMMEN BAGGERSPECIE

231 KWALITEIT PFAS TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN

2311 TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM

231110 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.500,00 |F
231120 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00|F
2312 |TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM

231210 [Vervoeren baggerspecie. m3 4.000,00 [F
231220 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2313 |TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM

231310 |Vervoeren baggerspecie. m3 4.000,00 |F
231320 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00|F
2314  |KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM

231410 [Vervoeren baggerspecie. m3 4.000,00 |F
231420 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2315 KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM
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231510 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00F
231520 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2316 |KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM
231610 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00 [F
231620 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2317 |KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM
231710 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.500,00 [F
231720 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2318 |KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR

LANDBODEM
231810 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00 |F
231820 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2319 KLASSE A WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR

LANDBODEM
231910 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00 [F
231920 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F

232 BAGGERSPECIENIET TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN

2321 [NIET TOEPASBAAR BBK, OF HANDELINGSKADER PFAS
232110 [Vervoeren baggerspecie. m3 7.000,00 [F

2322 |[TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM

2323 TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM

2324 KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM

2325 KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM

2326 KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM

2327 KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM

2328 KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR
LANDBODEM

2329 NIET TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM

233 VERVOEREN BAGGERSPECIE EXCL. ACCEPTATIEKOSTEN

2331  |Vervoeren baggerspecie tot 1 km
233110 |Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00(F

2332 Vervoeren baggerspecie 1,1 - 5 km
233210 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.500,00 |F

2333 Vervoeren baggerspecie 5,1 - 10 km
233310 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2334  [Vervoeren baggerspecie 10,1 - 20 km
233410 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2335 Vervoeren baggerspecie 20,1 - 40 km
233510 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F

2336 |Vervoeren baggerspecie 40,1 - 60 km
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233610 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00F
2337  |Vervoeren baggerspecie 60.1 - 100 km
233710 [Vervoeren baggerspecie. m3 2.000,00 [F
2338  |Vervoeren baggerspecie 100.1 - 150 km
233810 [Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
2339  |Vervoeren baggerspecie 150,1+ km
233910 |Vervoeren baggerspecie. m3 1.000,00 |F
24 REINIGEN DUIKERS
241 RONDE DUIKERS
241010 |Verwijderen baggerspecie uit duiker (0-300 mm,L 0-17m). st 15,00 (F
241020 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (300-800 mm,L O- st 40,00 |F
17m)
241030 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (>800 mm,L 0-17m) st 5,00 |F
241040 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (0-300 mm,L >17m) st 5,00|F
241050 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (300-800 mm,L >17m) |st 5,00 |F
241060 |Verwijderen baggerspecie uit duiker (>800 mm,L >17m) st 2,00|F
242 RECHTHOEKIGE DUIKERS
242010 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (1000x500, L tot 17 m)  |st 5,00|F
242020 |Verwijderen baggerspecie uit duiker (>1000x>500, L tot 17  |st 5,00|F
m)
242030 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (1000x500, L > 17m) st 5,00|F
242040 [Verwijderen baggerspecie uit duiker (>1000x>500, L > st 5,00|F
17m)
25 SCHONEN WATERGANG
251 VERWIJDEREN DRIJVEND VUIL EN PLANTMATERIAAL
251010 |Wateren ontdoen van drijvende plantenresten. dag 5,00|F
251020 |Wateren ontdoen van drijfvuil uur 60,00 |F
252 VERWIJDEREN OBJECTEN VAN DE WATERBODEM
252010 |Wateren ontdoen van grove objecten uur 60,00 |F
3 HERSTELLEN BESCHOEIINGEN
31 VERWIJDEREN BESCHOEIINGEN
311 VERWIJDEREN VANAF HET WATER
3111  |Verwijderen houten palen met schotten
311110 [Verwijderen beschoeiing hout, tot 10m m 20,00 |F
311120 |Verwijderen beschoeiing, hout, 11 tot 50m m 50,00 |F
311130 [Verwijderen beschoeiing, hout, meer dan 51m m 100,00 [F
3112 Verwijderen betonnen beschoeiing
311210 [Verwijderen beschoeiing, beton, tot 10m m 30,00 |F
311220 [Verwijderen beschoeiing, beton, 11 tot 50m m 50,00 |F
311230 [Verwijderen beschoeiing, beton, meer dan 51m m 100,00 [F
3113 |Verwijderen palissaden
311310 [Verwijderen palissaden, tot 10m m 30,00 |F
311320 [Verwijderen palissaden, 11 tot 50m m 50,00 |F
3114  [Verwijderen houten damwand
311410 |Verwijderen damwand, tot 10m. m 20,00|F
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311420 [Verwijderen damwand, 11 tot 50m. m 50,00 |F
311430 [Verwijderen damwand, meer dan 51 m. m 100,00 [F
3115 Verwijderen palen
311510 |Verwijderen palen 0-100 st. st 100,00 [F
311520 |Verwijderen palen 101-500 st. st 200,00 (F
311530 [Verwijderen palen 501+ st. st 600,00 [F
3116 [Verwijderen verankering
311610 |Verwijderen damwand verankering (0-10 st) st 20,00 |F
311620 |Verwijderen damwand verankering (11-50 st) st 50,00 |F
311630 |Verwijderen damwand verankering (51+ st) st 100,00 [F
312 VERWIJDEREN VANAF DE KANT
3121  |Verwijderen houten palen met schotten
312110 |Verwijderen beschoeiing hout, tot 10m m 20,00 |F
312120 [Verwijderen beschoeiing, hout, 11 tot 50m m 50,00 |F
312130 |Verwijderen beschoeiing, hout, meer dan 51m m 100,00 |F
3122 Verwijderen betonnen beschoeiing
312210 [Verwijderen beschoeiing, beton, tot 10m m 30,00 |F
312220 [Verwijderen beschoeiing, beton, 11 tot 50m m 50,00 |F
312230 |Verwijderen beschoeiing, beton, meer dan 51m m 100,00 [F
3123 Verwijderen palissaden
312310 [Verwijderen palissaden, tot 10m m 30,00|F
312320 [Verwijderen palissaden, 11 tot 50m m 100,00 [F
3124 Verwijderen houten damwand
312410 |Verwijderen damwand, tot 10m. m 20,00|F
312420 |Verwijderen damwand, 11 tot 50m. m 50,00 |F
312430 |Verwijderen damwand, meer dan 51m. m 100,00 |F
312440 [Verwijderen damwand (gecreosoteerd), tot 10m. m 30,00|F
312450 [Verwijderen damwand (gecreosoteerd), 11 tot 50m. m 50,00 |F
312460 [Verwijderen damwand (gecreosoteerd), meer dan 51m m 100,00 [F
3125 Verwijderen palen
312510 |Verwijderen palen 0-100 st. st 100,00 [F
312520 [Verwijderen palen 101-500 st. st 250,00 F
312530 [Verwijderen palen 501+ st. st 750,00 [F
3126 Verwijderen verankering
312610 [Verwijderen damwand verankering (0-10 st) st 20,00 |F
312620 |Verwijderen damwand verankering (11-50 st) st 50,00 |F
312630 |Verwijderen damwand verankering (51+ st) st 100,00 [F
32 AANBRENGEN BESCHOEIINGEN
321 LEVEREN MATERIALEN
3211 Leveren palen
321110 [Leveren houten perkoenpalen @10cmL 4 m st 100,00 [F
321120 [Leveren houten perkoenpalen @10cmL 5 m st 100,00 [F
321130 |Leveren houten perkoenpalen @ 15cmL 4 m st 100,00 [F
321140 [Leveren houten palen @ 15cm L5 m st 100,00 [F
321150 [Leveren houten palen 10 x10cm L4 m st 100,00 |F
321160 [Leveren houten palen 10 x10cm L 5m st 100,00 |F
321170 [Leveren stalen buispalen @15cmL 4 m st 100,00 |F
321180 |Leveren stalen buispalen @ 15cmL5m st 100,00 [F




RAWO0566-134668 Al 2022-0024 Bladnr. 9 van 13
RAW-raamovereenkomst baggerwerkzaamheden watergangen Amsterdam 12-05-2022
Inclusief Nota van Inlichtingen
Definitief d.d. 12-05-2022

Perceel 3

BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
3213 Leveren beschoeiingselementen
321310 [Leveren houten schotten hoogte 60 cm m 100,00 [F
321320 [Leveren houten schotten hoogte 80 cm m 100,00 [F
321330 [Leveren houten schotten hoogte 100 cm m 100,00 |F
321340 [Leveren houten damplanken L 3 m m 100,00 |F
321350 [Leveren houten damplanken L 4 m m 100,00 [F
321360 [Leveren houten damplanken L 5 m m 100,00 |F
3214 Leveren gordingen, duurzaamheidsklasse |, met FSC

keurmerk.
321410 [Leveren houten klemgordingen 5 x 15 cm m 1.000,00 |F
321420 [Leveren houten gordingen 10 x 10 cm m 400,00 |F
321430 [Leveren houten gordingen 15 x 15 cm m 400,00 |F
3215 Leveren geotextiel
321510 [Aanbrengen geotextiel of folie (0-100 m2). m2 1.000,00 |F
321520 [Aanbrengen geotextiel of folie (101+ m2). m2 1.000,00 |F
322 WERKEN VANAF HET WATER
3221 Grond ontgraven
322110 [Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3 m3 200,00 |F
322120 (Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3 m3 200,00 |F
322130 |Grond ontgraven uit oever 51+ m3 m3 200,00 |F
322140 (Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3 m3 200,00 |F
322150 (Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3 m3 200,00 [F
322160 [Grond ontgraven uit oever 51+ m3 m3 200,00 [F
3222 Aanbrengen Palen
322210 [Aanbrengen houten perkoenpalen @ 10 cm L 4m st 100,00 [F
322220 |Aanbrengen houten perkoenpalen @10cm L 5m st 100,00 [F
322230 |Aanbrengen houten perkoenpalen @ 15cmL 4 m st 100,00 [F
322240 |Aanbrengen houten palen @15 cmL 5m st 100,00 |F
322250 [Aanbrengen houten palen 10 x10cm L4 m st 100,00 [F
322260 [Aanbrengen houten palentot 10x10cmL 5m st 100,00 [F
322270 |Aanbrengen stalen buispalen @ 15cm L 4 m st 100,00 |F
322280 [Aanbrengen stalen buispalen @ 15cmL5m st 100,00 [F
3224  |Aanbrengen beschoeiingselementen
322410 [Aanbrengen houten schotten hoogte 60 cm m 200,00 |F
322420 [Aanbrengen houten schotten hoogte 80 cm m 200,00 (F
322430 [Aanbrengen houten schotten hoogte 100 cm m 200,00 (F
322440 [Aanbrengen houten damplanken L 3 m m 200,00 |F
322450 [Aanbrengen houten damplanken L 4 m m 200,00 (F
322460 [Aanbrengen houten damplanken L 5m m 200,00 |F
3226 |Aanbrengen gordingen
322610 |Aanbrengen houten klemgordingen m 200,00 |F
322620 [Aanbrengen houten gordingen 10 x 10 cm m 200,00 |F
322630 [Aanbrengen houten gordingen 15 x 15 cm m 200,00 |F
322640 [Aanbrengen dubbele houten gordingen 10 x 10 cm m 200,00 (F
322650 [Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm m 200,00 (F
3227 |Aanbrengen verankering
322710 [Aanbrengen verankering damwand 2 tot 10 stuks. st 100,00 [F
322720 [Aanbrengen verankering damwand 11 tot 20 stuks. st 100,00 [F
3228 Aanbrengen gronddichte geotextiel/folie
322810 [Aanbrengen geotextiel of folie (0-10 m2). m2 200,00 (F
322820 |Aanbrengen geotextiel of folie (11-100 m2). m2 500,00 [F
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322830 [Aanbrengen geotextiel of folie (101 m2 +). m2 500,00 [F
3229 Grond verwerken in talud
322910 (Grond verwerken in talud <10 m3. m3 200,00 [F
322920 (Grond verwerken in talud 11 tot 50 m3. m3 200,00 [F
322930 (Grond verwerken in talud 51+ m3. m3 200,00 [F

323 WERKEN VANAF DE KANT

3231 Grond ontgraven

323110 [Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3 m3 200,00 [F
323120 (Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3 m3 200,00 [F
323130 |Grond ontgraven uit oever 51+ m3 m3 200,00 |F
323140 [Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3 m3 200,00 [F
323150 [Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3 m3 200,00 [F
323160 |Grond ontgraven uit oever 51+ m3 m3 200,00 |F
3232 Aanbrengen Palen

323210 [Aanbrengen houten perkoenpalen @ 10 cm L 4m st 100,00 [F
323220 [Aanbrengen houten perkoenpalen @10 cm L 5 m st 100,00 [F
323230 |Aanbrengen houten perkoenpalen d 15cmL 4 m st 100,00 [F
323240 [Aanbrengen houten palen @15 cmL 5m st 100,00 |F
323250 |Aanbrengen houten palen 10 x 10 cm L4 m st 100,00 [F
323260 [Aanbrengen houten palentot10x10cmL 5m st 100,00 [F
323270 |Aanbrengen stalen buispalen @ 15cm L4 m st 100,00 [F
323280 |Aanbrengen stalen buispalen @ 15cm L 5m st 100,00 |F

3234 Aanbrengen beschoeiingselementen

323410 [Aanbrengen houten schotten hoogte 60 cm m 100,00 [F
323420 [Aanbrengen houten schotten hoogte 80 cm m 100,00 (F
323430 [Aanbrengen houten schotten hoogte 100 cm m 100,00 [F
323440 [Aanbrengen houten damplanken L 3 m m 100,00 [F
323450 |Aanbrengen houten damplanken L 4 m m 100,00 |F
323460 [Aanbrengen houten damplanken L 5 m m 100,00 [F
3235 Aanbrengen gordingen

323510 [Aanbrengen houten klemgordingen m 100,00 [F
323520 |Aanbrengen houten gordingen 10 x 10 cm m 100,00 [F
323530 |Aanbrengen houten gordingen 15 x 15 cm m 100,00 [F
323540 [Aanbrengen dubbele houten gordingen 10 x 10 cm m 100,00 [F
323550 [Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm m 100,00 [F
3237 Aanbrengen verankering

323710 [Aanbrengen verankering damwand 2 tot 10 stuks. st 50,00 |F
323720 |Aanbrengen verankering damwand 11 tot 20 stuks. st 50,00 |F
3238 [Aanbrengen gronddichte geotextiel/folie

323810 [Aanbrengen geotextiel of folie (0-10 m2). m2 100,00 [F
323820 [Aanbrengen geotextiel of folie (11-100 m2). m2 200,00 |F
323830 [Aanbrengen geotextiel of folie (101 m2 +). m2 200,00 (F
3239 Grond verwerken in talud

323910 [Grond verwerken in talud <10 m3. m3 200,00 [F
323920 [Grond verwerken in talud 11 tot 50 m3. m3 200,00 [F
323930 (Grond verwerken in talud 51+ m3. m3 200,00 |F

33 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

331 AANBRENGEN ONDERWATERBESCHOEIING
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3311 |Aanbrengen beschoeiing
331120 [Aanbrengen palen. st 200,00 |F
331130 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 200,00 |F
331140 [Aanbrengen geotextiel of folie. m2 200,00 (F
332 PROFILEREN OEVER
332010 [Herstellen talud van watergang. m 200,00 F
332020 [Herstellen talud van watergang. m 200,00 (F
332030 [Herstellen talud van watergang. m 200,00 |F
34 HERSTELLEN OEVERS
341 LEVEREN GROND
341010 |Leveren grond 0-10 m3 m3 200,00 [F
341020 [Leveren grond 11-30 m3 m3 200,00 [F
341030 |Leveren grond 31+ m3 m3 200,00 |F
342 FREZEN
342010 |Frezentot 1 are are 10,00 |F
342020 [Frezen 1 are + are 20,00|F
342030 [Frezentot 1 are are 10,00 (F
342040 |Frezen 1 are + are 20,00 |F
343 ZAAIEN
343010 |Zaaien tot 1 are. are 10,00 (F
343020 |Zaaien 1 are +. are 10,00 |F
343030 |Zaaien tot 1 are. are 10,00 |F
343040 |(Zaaien 1 are +. are 10,00 |F
4 GROENWERKZAAMHEDEN
41 MAAI- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN
411 UITMAAIEN WATERGANGEN
411010 |Uitmaaien nat profiel van watergang. m 1.000,00 |F
411020 |Uitmaaien nat profiel van watergang. m 1.000,00 |F
411030 |Uitmaaien nat profiel van watergang. m 1.000,00 |F
411040 |Uitmaaien nat profiel van watergang. m 1.000,00 |F
412 VERWIJDEREN BEGROEIING
4129 Verwijderen takken en bomen
412910 |Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 0-25 cm) st 10,00 (F
412920 |Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 26-50 cm)  |st 10,00 (F
412930 |Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 51-75 cm)  |st 10,00 (F
412940 |Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 76+ cm) st 5,00|F
412950 |Verwijderen takken in watergang (diameter 0-25 cm) uur 80,00 |F
5 AFVALSTROMEN
51 VERVOEREN MATERIALEN
510010 |Vervoeren hout klasse A ton 20,00 |F
510020 |Vervoeren hout klasse B ton 10,00 |F
510030 |Vervoeren hout klasse C ton 10,00 |F
510040 |Vervoeren metalen ton 15,00 (F
510050 |Vervoeren steen- en betonafval ton 20,00 |F
510060 |Vervoeren rubber afval ton 10,00 |F
510070 [Vervoeren plastic en glas en dergelijke ton 10,00 (F
510080 [Vervoeren bouw- en sloopafval ton 20,00 |F
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52 VERVOEREN GROENAFVAL
520010 [Vervoeren houtsnippers m3 100,00 [F
520020 [Vervoeren plantenresten en houtsnippers ton 100,00 [F
520030 |Vervoeren groenafval ton 70,00 |F
520040 |Vervoeren herbruikbaar hout ton 20,00 |F
6 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
61 INZETTEN MATERIEEL
611 INZETTEN HEKWERKEN
6111 |Aanbrengen hekwerken
611110 |Aanbrengen tijdelijke afrastering tot 20 m m 200,00 |F
611120 (Aanbrengen tijdelijke afrastering 21-50 m m 200,00 (F
611130 (Aanbrengen tijdelijke afrastering >50 m m 200,00 |F
6112 Instandhouden hekwerken
611210 (In stand houden tijdelijke afrastering tot 20 m dag 75,00 |F
611220 [In stand houden tijdelijke afrastering 21-50 dag 50,00 |F
611230 [In stand houden tijdelijke afrastering > 50 m dag 10,00 (F
6113 Verwijderen hekwerken
611310 (Verwijderen tijdelijke afrastering tot 20 m m 200,00 |F
611320 [Verwijderen tijdelijke afrastering 21-50 m m 200,00 (F
611330 [Verwijderen tijdelijke afrastering > 50 m m 200,00 (F

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN
91 KORTING
919990 (Korting %
92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 [Uitvoeringskosten %
93 ALGEMENE KOSTEN
939990 [Algemene kosten %
94 WINST EN RISICO
949990 |Winst en risico %
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