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Bladnr. 1Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2022-0011
Definitief d.d. 25-03-2022

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2022-0011

Bestek voor tijdelijk sportpark De Nieuwe Kern
in de gemeente Amsterdam.
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Bladnr. 3Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2022-0011
Definitief d.d. 25-03-2022

0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen
gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 Inschrijvingsstaat
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n 5

01 Opdrachtgever 7
02 Directie 7
03 Locatie 7
04 Algemene beschrijving 7
05 Tijdsbepaling 7
06 Onderhoudstermijn 7
07 Kwaliteitsborging 7
08 Prestatie meten 7
09 Innovaties 7

2. B e s c h r i j v i n g 9

2.1 Algemene gegevens 9

01 Tekeningen 11
02 Peilen en hoofdafmetingen 11
03 Kwaliteitsborging 11
04 Bijlagen 11
05 Waterstanden 11
07 Werkterrein 11
08 Beheerders/Locaties 11

2.2 Nadere beschrijving 13

130 Bestekspost 130 wordt toegevoegd 15
130 Grond ontgraven 15
131 Bestekspost 131 wordt toegevoegd 17
131 Ontgraven boomplantvakken 17
182 Bestekspost vervalt 22

1820 Bestekspost vervalt 23
1821 Bestekspost vervalt 23

605 Bestekspost 605 wordt toegevoegd 24
605 OVL-kast 24

69 Bestekspost 69 wordt toegevoegd 25
69 Revisie Openbare Verlichting SOLONET 25

3. B e p a l i n g e n 27

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 29
01 11 Verband met andere werken 29
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 29
01 14 Bouwstoffen 29

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN 29
71 2 Kunstgrassportvelden 29

71 22 Eisen en uitvoering 29
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1. A l g e m e e n
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PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Prestatie meten
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Innovaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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Bladnr. 11Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2022-0011
Definitief d.d. 25-03-2022

01 Tekeningen
De volgende tekeningen komen te vervallen:

51003329-T004-OVL - 1 OVL Buitensingel Blad 1 28-02-2022
51003329-T004-OVL - 2 OVL Buitensingel Blad 2 28-02-2022
51003329-T005-GWK - 1 Bestaande situatie grondwerk 28-02-2022
51003329-T005-GWK - 2 Dwarsprofielen grondwerk 28-02-2022

De volgende tekeningen worden toegevoegd:

51003329-T004-OVL - 1 OVL Buitensingel Blad 1 25-03-2022 Wijz. B
51003329-T004-OVL - 2 OVL Buitensingel Blad 2 25-03-2022 Wijz. B
51003329-T005-GWK - 1 Bestaande situatie grondwerk 25-03-2022 Wijz. C
51003329-T005-GWK - 2 Dwarsprofielen grondwerk 25-03-2022 Wijz. C

02 Peilen en hoofdafmetingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen
De volgende bijlage(n) komen te vervallen:
- Grondbalans d.d. 28-02-2022

De volgende bijlage(n) word(t)en toegevoegd:
Bijlage behorende bij het Bestek:
- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiekd.d. 22-02-2022.
- Grondbalans versie 2 d.d. 25-03-2022

05 Waterstanden
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Werkterrein
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Beheerders/Locaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2.2 Nadere beschrijving
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Bladnr. 15Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2022-0011
Definitief d.d. 25-03-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

123020 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "300"
. . . . . gewijzigd in "33000"
. . . . .

123050 . . . . . Bestekspost 123050 wordt toegevoegd
. . . . .

123050 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 50,00 V
. . . . . Betreft: door de aannemer ter beschikking
. . . . . gestelde rijplaten baan.
. . . . . Rijplatenbaan op het werkterrein, vanaf
. . . . . rijplatenbaan tot aan tijdelijk gronddepot.
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: het vervoeren van grond
. . . . . en verwerken van zand in depot, volgens
. . . . . bestekspostnr. 132010 t/m 132030
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .1.3. Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
. . . . . minste 14 mm dik
. . . . .

123060 . . . . . Bestekspost 123060 wordt toegevoegd
. . . . .

123060 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 5.500,00 V
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 123050

. . . . .
123070 . . . . . Bestekspost 123070 wordt toegevoegd

. . . . .
123070 101442 . . . . . Verplaatsen rijplatenbaan. keer 1,00 V

. . . . . Verplaatsen: na afgeronde fase

. . . . . Verplaatsingsafstand in de lengterichting:

. . . . . minimaal 25 meter per keer

. . . . . Verplaatsingsafstand in de breedterichting:

. . . . . minimaal 20 meter per keer

. . . . . Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden

. . . . . worden gezien als instandhouding
1. . . . . Rijplatenbaan aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 123050

. . . . .
123080 . . . . . Bestekspost 123080 wordt toegevoegd

. . . . .
123080 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 50,00 V

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 123050
. . . . .

124020 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "60"
. . . . . gewijzigd in "6600"
. . . . .

124050 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "300"
. . . . . gewijzigd in "33000"
. . . . .

130 . . . . . Bestekspost 130 wordt toegevoegd
. . . . . Bestekspost 130 wordt toegevoegd
. . . . .

130 . . . . . Grond ontgraven
. . . . .
. . . . .

130010 . . . . . Bestekspost 130010 wordt toegevoegd
. . . . .

130010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet veld 1 m3 2.800,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . veld 1.
. . . . . Oppervlakken: 7776 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130020 . . . . . Bestekspost 130020 wordt toegevoegd
. . . . .
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Bladnr. 16 Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

130020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet veld 2 m3 2.800,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . veld 2.
. . . . . Oppervlakken: 7776 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130030 . . . . . Bestekspost 130030 wordt toegevoegd
. . . . .

130030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet pupillenveld m3 1.210,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . pupillenveld.
. . . . . Oppervlakken: 3360 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130040 . . . . . Bestekspost 130040 wordt toegevoegd
. . . . .

130040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet terras en plein m3 810,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . het terras en het plein..
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . -Onder gebouw: 595 m2
. . . . . -Terras: 980 m2
. . . . . -Fietsenstalling/plein: 670 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130050 . . . . . Bestekspost 130050 wordt toegevoegd
. . . . .

130050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeerplaats m3 910,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . de parkeerplaats.
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . -Rijweg parkeerplaats: 1000 m2
. . . . . -Parkeervakken: 540 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,59 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130060 . . . . . Bestekspost 130060 wordt toegevoegd
. . . . .

130060 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet looppaden m3 215,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . de looppaden gelegen rondom de sportvelden
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . -Looppaden tussen sportvelden: 300 m2
. . . . . -Looppaden betonplaten: 2255 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld:
. . . . . -Looppaden tussen sportvelden: 0,11m
. . . . . -Looppaden betonplaten: 0,08m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130070 . . . . . Bestekspost 130070 wordt toegevoegd
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

130070 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet entree en voetpad m3 90,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . het looppad langs de parkeerplaats en het entree
. . . . . gebied van het sportpark.
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . -Looppad parkeerplaats: 345 m2
. . . . . -Entree/Trottoir Kiss&Ride strook: 90 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld:
. . . . . -Looppad parkeerplaats: 0,26 m
. . . . . -Entree/Trottoir Kiss&Ride strook: 0,02 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130080 . . . . . Bestekspost 130080 wordt toegevoegd
. . . . .

130080 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet weg en voetpad buitensingel m3 75,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . het looppad en rijweg.
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . -Rijweg: 145 m2
. . . . . -Voetpad: 125 m2
. . . . . Grondsoort: Klei/grond, natuurlijke grondslag

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld:
. . . . . -Rijweg: 0.38m
. . . . . -Voetpad: 0.13m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

130090 . . . . . Bestekspost 130080 wordt toegevoegd
. . . . .

130090 220101 . . . . . Grond ontgraven uit talud m3 855,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand uit het talud ten
. . . . . behoeve van het aanvullen van schone teelaarde.
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . - Talud voor gras: 2215m2
. . . . . - Talud voor bosplantsoen: 1980 m2
. . . . . - Ontgraving t.b.v. aanpassing taludlijn: 53 m2
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld:
. . . . . - Talud voor gras: 0,10m
. . . . . - Talud voor bosplantsoen: 0,30m
. . . . . - Ontgraving t.b.v. aanpassing taludlijn: 1,28m
. . .1. . Taluds 1 : 3
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

131 . . . . . Bestekspost 131 wordt toegevoegd
. . . . . Bestekspost 131 wordt toegevoegd
. . . . .

131 . . . . . Ontgraven boomplantvakken
. . . . .
. . . . .

131010 . . . . . Bestekspost 131010 wordt toegevoegd
. . . . .

131010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomplantvakken in groen m3 900,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . plantgat verbetering voor bomen in groen
. . . . . Aantal bomen: 36 bomen
. . . . . Gerekend is met 25m3 per boom
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

131020 . . . . . Bestekspost 131020 wordt toegevoegd
. . . . .

131020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit boomplantvakken in terras m3 150,00 V
. . . . . Betreft: het ontgraven van zand ten behoeve van
. . . . . plantgat verbetering voor bomen op het plein en
. . . . . het terras
. . . . . Aantal bomen: 6 bomen
. . . . . Gerekend is met 25m3 per boom
. . . . . Grondsoort: Zand uit ophoging

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .

132010 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "529"
. . . . . gewijzigd in "10766"
. . . . . T.p.v. regel 11 en 12 "vervoersafstand van ca.
. . . . . 150m" wijzigen in "vervoersafstand van gem. 350m
. . . . . enkele reis"
. . . . .

132020 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "166"
. . . . . gewijzigd in "69"
. . . . . T.p.v. regel 11 en 12 "vervoersafstand van ca.
. . . . . 150m" wijzigen in "vervoersafstand van gem. 350m
. . . . . enkele reis"
. . . . .

132030 . . . . . Bestekspost 132030 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

132030 220301 . . . . . Grond verwerken in depot op terrein m3 10.766,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van vrijkomend zand in
. . . . . depot binnen projectterrein.
. . . . . Grondsoort: zand uit ophoging

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,00 m
.4. . . . Bovenoppervlakte gem. 11700 m2
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .9. . Incl. profileren
. . . .9. Incl. verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

132040 . . . . . Bestekspost 132040 wordt toegevoegd
. . . . .

132040 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 V
. . . . . Grondsoort: Klei/grond

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraving cunet rijweg en
. . . . . voetpad Buitensingel volgens bestekspostnr. 130080
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 130080
. . . . .

133040 . . . . . Bestekspost 133040 wordt toegevoegd
. . . . .

133040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.332,00 V
. . . . . Betreft het leveren van onderbouwzand voor veld 1.
.7. . . . Grondsoort: NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c met een m3 2.332,00 L
. . . . . M cijfer zand van tenminste 180 micron.
. . . . . Laagdikte 30cm.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 133010
. . . . .

133050 . . . . . Bestekspost 133040 wordt toegevoegd
. . . . .



RAW0123
RAW0566-126434

Bladnr. 19Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2022-0011
Definitief d.d. 25-03-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

133050 220321 . . . . . Leveren grond. m3 2.332,00 V
. . . . . Betreft het leveren van onderbouwzand voor veld 2.
.7. . . . Grondsoort: NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c met een m3 2.332,00 L
. . . . . M cijfer zand van tenminste 180 micron.
. . . . . Laagdikte 30cm.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 133020
. . . . .

133060 . . . . . Bestekspost 133060 wordt toegevoegd
. . . . .

133060 220321 . . . . . Leveren grond. m3 1.008,00 V
. . . . . Betreft het leveren van onderbouwzand voor
. . . . . pupillenveld.
.7. . . . Grondsoort: NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c met een m3 1.008,00 L
. . . . . M cijfer zand van tenminste 180 micron.
. . . . . Laagdikte 30cm.
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 133030
. . . . .

133110 . . . . . Bestekspost 133110 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

133110 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet voetpad Buitensingel m3 24,00 V
. . . . . Situering: cunet voor voetpad vanaf buitensingel
. . . . . naar de parkeerplaats
. . . . . Grondsoort: Zand, vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van het cunet voor de parkeerplaats volgens
. . . . . bestekspostnummer 130050
. . . . . Oppervlakken: 125 m2

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,19 m
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 134210
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 134220
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

133120 . . . . . Bestekspost 133120 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

133120 220301 . . . . . Grond verwerken in talud m3 45,00 V
. . . . . Situering: aanvullen van zand in talud vanaf
. . . . . buitensingel naar de parkeerplaats.
. . . . . Grondsoort: Zand, vrijgekomen bij het ontgraven
. . . . . van het talud volgens bestekspostnummer 130090
. . . . . Oppervlakken: 68 m2

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,28 m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr. 134210
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 134220
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

133130 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

133220 . . . . . Bestekspost 133220 wordt toegevoegd
. . . . .
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133220 220301 . . . . . Grond verwerken in talud m3 820,00 V
. . . . . Betreft: het verwerken van teelaarde en grond in
. . . . . talud na ontgraven van zand volgens
. . . . . bestekspostnr. 130090.
. . . . . Oppervlakken:
. . . . . - Talud voor gras: 2215m2
. . . . . - Talud voor bosplantsoen: 1980 m2
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - Schone teelaarde (745m3) geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr. 133230 en de resterende 75m3
. . . . . aanvullen met klei vrijgekomen bij
. . . . . bestekspostnummer 130080

9. . . . . Hoogte gemiddeld:
. . . . . - Talud voor gras: 0,10m
. . . . . - Talud voor bosplantsoen: 0,30m
. .1. . . Taluds 1 : 3
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

133230 . . . . . Bestekspost 133230 wordt toegevoegd
. . . . .

133230 220321 . . . . . Leveren grond. m3 745,00 V
. . . . . Betreft het leveren van tekortkomende grond in
. . . . . het talud.
.7. . . . Grondsoort: Teelaarde m3 745,00 L
. . . . . Hoogte gemiddeld:
. . . . . - Talud voor gras: 0,10m
. . . . . - Talud voor bosplantsoen: 0,30m
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 133030
. . . . .

140320 . . . . . Bestekspost 140320 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

140320 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: Het aanbrengen van een watermeetput
. . . . . t.b.v. drinkwaterleiding naar gebouw.
. . . . . Put wordt geleverd door derden.
. . . . . Te stellen in verharding
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Put stellen op 100 mm zand voor zandbed.
. . . . . Put wordt geleverd franco werk.

9. . . . . Put t.b.v. plaatsen watermeter voor st 1,00 T
. . . . . drinkwaterleiding conform voorschriften Waternet.
. . . . . Minimale afmetingen (lxbxh); 1,00 x0,60x1,00m
. . . . . Voorzien van
. . . . . - 2 waterdichte doorvoeren t.b.v. waterleiding
. . . . . Incl. het aansluiten op waterleiding door derden.
. . . . . Pompbehuizing, bestaande uit betonnen kist
. . . . . voorzien van aluminium deksel 1,00m x 0,60m
. . . . . Tevens voorzien van:
. . . . . - Geïsoleerd tweedelige deksel t.b.v. afdekken
. . . . . watermeter.
. . . . .

142111 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting van "59 m3 L" vervalt
. . . . .

142113 . . . . . regel 9, wijzigen: "142113" in "132010"
. . . . . regel 9, wijzigen: "142113" in "132010"
. . . . .

142133 . . . . . regel 9, wijzigen: "142113" in "132010"
. . . . . regel 9, wijzigen: "142113" in "132010"
. . . . .

143010 . . . . . regel 4, wijzigen: "RVS sokkel" in "Betonvoet, plus ventilatie
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. . . . . regel 4, wijzigen: "RVS sokkel" in "Betonvoet, plus ventilatie

. . . . . en mantelbuis electra aansluiting. "

. . . . .
143020 . . . . . Bestekspost 143020 wordt toegevoegd

. . . . .
143020 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 1,00 V

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van de

. . . . . mantelbuis voor de benodigde aansluiting in de

. . . . . RVS-kast.
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) door derden

. . . . . voor het aansluiten van nuts aansluiting in

. . . . . rvs-kast.

. .2. . . PE-buis met getrokken bocht R=900mm m 5,00 L

. . . . . Mantelbuizen zijn voorzien van gasbelemmerende

. . . . . doorvoeringen, afdichten met kit.

. . .2.1. Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

. . . . . kleur rood, conform meterkastnorm NEN 2768

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 2,00 L

. . . . . deksel/kap en is waterdicht.

. . . . .
150130 . . . . . regel 11, wijzigen: "Inclusief profileren en verdichten van

. . . . . sporttechnische laag"

. . . . .
151130 . . . . . regel 11, wijzigen: "Inclusief profileren en verdichten van

. . . . . sporttechnische laag"

. . . . .
152130 . . . . . regel 11, wijzigen: "Inclusief profileren en verdichten van

. . . . . sporttechnische laag

. . . . .
166030 . . . . . regel 13, wijzigen: "Grasstenen vleien" in "Kunststof

. . . . . grasplaten aanbrengen"

. . . . .
174110 . . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . lange stabilisatiepijp"

. . . . .
174150 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174170 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . gewijzigd in "1"

. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van

. . . . . "6" gewijzigd in "1"

. . . . .
174210 . . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . lange stabilisatiepijp"

. . . . .
174250 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174270 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . gewijzigd in "1"

. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van

. . . . . "6" gewijzigd in "1"

. . . . .
174280 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174310 . . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . regel 25, wijzigen: "Incl 2m lange stabilisatiepijp" in "Incl 4m

. . . . . lange stabilisatiepijp"

. . . . .
174350 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174370 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"
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. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . gewijzigd in "1"

. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van

. . . . . "6" gewijzigd in "1"

. . . . .
174380 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174440 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
174460 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "6"

. . . . . gewijzigd in "1"

. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van

. . . . . "6" gewijzigd in "1"

. . . . .
174470 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
180110 . . . . . Bestekspost 180110 vervalt en wordt vervangen door

. . . . .
180110 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 900,00 V

. . . . . Situering: ten behoeve van aanplant bomen in:

. . . . . groenvakken; 3 stuks

. . . . . parkeerplaats; 15 stuks

. . . . . talud: 18 stuks
8. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25 m3

. . . . . per gat

. . . . . Te ontgraven grond: zand uit ophoging volgens

. . . . . bestekspostnr. 131010

. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving.

. . . . . Aan te brengen grond: teelaarde (min.25 m3/boom)

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar depot binnen het

. . . . . werk volgens bestekspostnr. 132010

. . . . . La
den op middelen
van vervoer.

. .2. . . De aanvulling ter dikte van 0,10 m mengen met 0,10

. . . . . m van de ondergrond

. . .9. . Aanvullen met teelgrond tot 10 cm onder m3 810,00 L

. . . . . bovenzijde toekomstig maaiveld; laatste 10 cm m3 90,00 L

. . . . . aanvullen met schrale teelaarde.

. . . .3. De aanvulling in lagen verdichten

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van vier piketten 1 in elk hoekpunt.

. . . . .
181010 . . . . . Bestekspost 181010 vervalt en wordt vervangen door

. . . . .
181010 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 150,00 V

. . . . . Situering:

. . . . . terras: 6 bomen in verharding
5. . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25 m3

. . . . . per gat

. . . . . Te ontgraven grond: zand uit ophoging volgens

. . . . . bestekspostnr. 131020

. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel

. . . . . van ontgraving.

. . . . . Afmeting gat: 5 x 5 m

. . . . . Aan te brengen grond: bomenzand (min. 25 m3/boom)

. . . . . Bomenzand dient een RHP-keurmerk te hebben.

.1. . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar depot binnen het

. . . . . werk volgens bestekspostnr. 132010

. .2. . . De aanvulling ter dikte van 0,10 m mengen met 0,10

. . . . . m van de ondergrond

. . .4. . Aanvullen met bomenzand tot maaiveld m3 150,00 L

. . . .3. De aanvulling in lagen verdichten

. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door

. . . . . middel van 4 piketten 1 in elk hoekpunt

. . . . .
182 . . . . . Bestekspost vervalt

. . . . . Bestekspost vervalt

. . . . .
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1820 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182010 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182020 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182030 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

1821 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182110 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182120 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182130 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

182140 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

183010 . . . . . regel 7, wijzigen: "Dikte 20 mm" in "Dikte 2mm, Hoogte
. . . . . regel 7, wijzigen: "Dikte 20 mm" in "Dikte 2mm, Hoogte
. . . . . 40cm"
. . . . .

601140 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

601140 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 20,00 V
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL
. . . . . Aansluitkabel 4x2,5 mm² in een
. . . . . lichtmast en aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x2,5mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel 4x2,5
. . . . . mm²;
. . . . . - afmonteren van de Aansluitkabel 4x2,5 mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Aansluitkabel; st 20,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de aardingcircuit
. . . . .

601220 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

601220 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 6,00 V
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL
. . . . . Aansluitkabel 4x2,5 mm² in een
. . . . . lichtmast en aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x2,5mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel 4x2,5
. . . . . mm²;
. . . . . - afmonteren van de Aansluitkabel 4x2,5 mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Aansluitkabel; st 6,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de aardingcircuit
. . . . .

602010 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "550"
. . . . . gewijzigd in "215"
. . . . .

602020 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "25"
. . . . . gewijzigd in "26"
. . . . .
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603020 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

603020 242112 . . . . . Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m 7,50 V
. . . . . Betreft: het toepassen van een gestuurde boring
. . . . . (wegpersing) t.b.v. het doorvoeren van een
. . . . . mantelbuis onder de Buitensingel.
. . . . . Gerekend is met 1 locatie, 7,5m per oversteek
. . . . . Situering: boren onder bestaand asfalt door.
. . . . . Grondsoort: Gemengde grond, wegfundering

1. . . . . Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St st 1,00 L
. . . . . RVS
. .3. . . Buitendiameter: 114,3 mm
. . .1.2. Wanddikte: 3,6 mm
. . . . .4 Standaardlengte buis: 7,5 m
. . . . .

603030 . . . . . Bestekspost vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

603030 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuis. m 66,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaats
. . . . . Betreft: het aanbrengen van mantelbuizen t.b.v.
. . . . . aanbrengen aansluitkabels ter plaatse van
. . . . . oversteken op parkeerplaats en kruising met
. . . . . fietspad.
. . . . . Zie tekening: 51003329-T004-OVL - 2
. . . . . - 4 st van 8,00 meter (3 locaties)
. . . . . - 2 st an 17,00 meter (2 locaties)
. . . . .

603032 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "4"
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "4"
. . . . . gewijzigd in "6"
. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van
. . . . . "2" gewijzigd in "12"
. . . . .

603040 . . . . . Bestekspost vervalt
. . . . .

604010 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "12"
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "12"
. . . . . gewijzigd in "26"
. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van
. . . . . "12" gewijzigd in "26"
. . . . .

604020 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "1"
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "1"
. . . . . gewijzigd in "2"
. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van
. . . . . "1" gewijzigd in "2"
. . . . .

604030 . . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "2"
. . . . . De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt van "2"
. . . . . gewijzigd in "3"
. . . . . De hoeveelheid ter inlichtingen wordt van
. . . . . "2" gewijzigd in "3"
. . . . .

605 . . . . . Bestekspost 605 wordt toegevoegd
. . . . . Bestekspost 605 wordt toegevoegd
. . . . .

605 . . . . . OVL-kast
. . . . . OVL-kast
. . . . .

605010 . . . . . Bestekspost 605010 wordt toegevoegd
. . . . .
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605010 341201 . . . . . Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting. st 1,00 V
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een schakel en
. . . . . verdeelinrichting t.b.v. de openbare verlichting.

2. . . . . Kast voor buitenopstelling st 1,00 T
. . . . . Kast RVS voor buitenopstelling
. . . . . Afmeting ca. bxhxd 1100x1000x300 mm.
. . . . . Montagewijze opbouw incl. fundatie RVS
. . . . . Geheel corrosievrij, kleur zwart (RAL 9005)
.1. . . . Kast aanbrengen op fundering
. . . . . Aanbrengen van fundering (sokkel) incl.
. . . . . graafwerkzaamheden, bovenzijde fundatie 10cm
. . . . . boven maaiveld.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . -aanbrengen en afmonteren kast op fundering
. . . . . (sokkel);
. . . . . - leveren en aanbrengen lasgat met schoon zand; m3 0,25 L
. . . . . - leveren en aanbrengen (slaan) van een aardpen st 1,00 L
. . . . . tot de juiste aardverspreidingsweerstand is
. . . . . bereikt en aansluiten op aardpunt in de kast.
. . . . . Aardverspreidingsweerstand 0,85 ohm tot 3x30m.
. . . . . - aanbrengen van cilinderslot in kastdeur; st 1,00 L
. . . . . - fundatie afvullen met hydrokorrels; m3 0,25 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingstest;
. . . . . - verwerken meetgegevens aarding;
. . . . . - verwerken van de mutaties in OBS en op de
. . . . . installatietekeningen aanwezig in de OVL kast.
. . . . .

605020 . . . . . Bestekspost 605020 wordt toegevoegd
. . . . .

605020 340801 . . . . . Aansluiten grondkabel. st 2,00 V
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL Hoofdkabel
. . . . . 4x10 mm² in een OVL verdeelkast buitenopstelling.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 4x10mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Hoofdkabel 4x10 mm²;
. . . . . - afmonteren van de Hoofdkabel 4x10 mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Hoofdkabel; st 2,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de aardingcircuit.
. . . . .

69 . . . . . Bestekspost 69 wordt toegevoegd
. . . . . Bestekspost 69 wordt toegevoegd
. . . . .

69 . . . . . Revisie Openbare Verlichting SOLONET
. . . . .
. . . . .

690010 . . . . . Bestekspost 690010 wordt toegevoegd
. . . . .

690010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Revisie Solonet vrij domijn

1. . . . . Betreft: OVL revisiegegevens volgens bijlage OVL
. . . . . invul tekeninstructies IBOV.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden en afwijkingen
. . . . . rapporteren/verwerken in het OBS.
. . . . .9 Gegevens digitaal verwerken en verstrekken
. . . . . uiterlijk twee(2) weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Boven- en ondergrondse revisie dient samen
. . . . . opgeleverd te worden, los wordt niet geaccepteerd.
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 "Paragraaf 01 11 01 Lid 01" vervalt en wordt vervangen door:

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het aanbrengen van nutsvoorzieningen door nutsbedrijven en netbeheerders in week 34 t/m 36.
(maandag 22 augustus t/m vrijdag 9 september);
- Het aanbrengen van de waterleiding tussen de wateraansluiting van nutsbedrijf en gebouw (incl. het
doorvoeren door de gevel) wordt verzorgt door derden.
- Het doorvoeren van kabels door de gevel van het gebouw geschied door derden.
- Verwijderen van de zandoverhoogte tot -1.50 NAP door derden;
- Het leveren, installeren en aanbrengen van de riool(pers) pomp in de pompput en de besturingskast
geschiedt door derden. Het installeren en aanbrengen van de hardware t.b.v. de aansturing van de
pompput geschiedt door derden op verzoek van de opdrachtgever;
- De nieuwbouw werkzaamheden aan voorzieningengebouw De Nieuwe Kern door derden;
- Het leveren en aanplanten van bomen en groen en bijbehorende voorzieningen door derden;

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 "Paragraaf 01 13 06 Lid 02" vervalt en wordt vervangen door:

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met:
- De aanvang van het werk vindt plaats vanaf maandag 4 juli 2022.
- Het aanbrengen van de RVS-kast volgens bestekspostnr. 143010 en bij behorende mantelbuis volgens
bestekspostnr. 143020 dient uiterlijk maandag 15 augustus 2022 uitgevoerd te zijn in verband met de
nutswerkzaamheden in week 34 t/m 36.
- Het aanbregen van de OVL-kast volgens bestekspostnr. 605010 en bij behorende mantelbuis volgens
bestekspostnr. 605020 dient uiterlijk maandag 12 september 2022 uitgevoerd te zijn in verband met de
nutswerkzaamheden in week 38.

01 14 Bouwstoffen

01 14 10 Leveren bouwstoffen
01 regel 6, "- Betonplaten" vervalt.

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 2 Kunstgrassportvelden

71 22 Eisen en uitvoering

71 22 01 Algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Garantie dient te voldoen aan het BSNC model 3.3.
Het 8e tot en met het 10e jaar dient de mat te voldoen aan de KNVB gebruikersnorm

02 Lid 02 wordt toegevoegd:
De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan onderstaande
eisen:
- De sportvloer dient op de dag van oplevering te zijn vermeld op de sportvloerenlijst conform
onderstaande geldende normen:
- Sport: Voetbal (outdoor);
- Status: erkend of gecertificeerd;
- Gebruiksvorm: Wedstrijd A categorie;
- Type: Kunstgras

Algemene eisen:
Het te realiseren kunstgrasvoetbalveld moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de
bedrijfsgebonden normen (goedgekeurd door NOC*NSF) en de algemene normen van NOC*NSF.

Materiaal technisch eisen:
- Het kunstgrastype dient te bestaan uit 100 % combi vezels
- De vezellengte boven backing dient minimaal 48 mm te zijn;
- De hoogte van de (vrije) vezel welke boven de infill uitsteekt, dient direct na eindkeuring

maximaal 15 mm te bedragen;
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- De vezel moet uit Copolymer- of PE-garen zijn vervaardigd;
- Kleur vezels: twee kleuren groen;
- Dtex gefibrillerde vezel is minimaal 5.000. Totaal vezelgewicht dient mininaal 1.600 gr/m2 te zijn

bij een vezellengte van 45 mm.
Totaal gewicht grasmat minimaal 2600 gr/m2"
Dikte monofilament vezel minimaal 360 micron.

- Aantal filamenten minimaal 100.000/m2;
Dikte monofilament vezel minimaal 360 micron.

- De kunstgrasmat dient te worden ingestrooid met gecertificeerd kurk (zie aanvullende eisen)
- Hergebruik van schoongemaakt. zand infillmateriaal uit eerder opgebroken sportvelden;
- De kunstgrasconstructie dient zodanig te worden aangebracht, zodat er wordt voldaan aan de

zorgplicht uit de wet Milieubeheer;
- De kunstgrasmat moet aan de hand van een laboratoriumonderzoek de goedkeuring van een

erkende keuringsinstantie hebben;
- De aan te brengen kunstgrasmat dient exact hetzelfde te zijn als waarmee is

ingeschreven;
- Toepassen belijning; kleur wit. Inclusief belijning ten behoeve van de instructiezones bij de

dug-outs; kleur wit;
- Toe te passen shockpad:

Garantie 20 jaar op sporttechnische eigenschappen, hergebruik na 10 jaar mogelijk.
Recyclebaar na einde levensduur.

Shockpad:thermisch verbonden, gesloten cellig, polyethyleen foam.
De foam is minimaal 8 mm dik en is bestand tegen verwering en oxidatie.

- toe te passen zand voor zandfundering conform NOC*NSF-M3.d of NOC*NSF-M3.c met een M
cijfer zand van tenminste 180 micron.

71 22 02 Eisen toplaag voetbalveld
01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:

Sporttechnische eisen:
- Sport: Voetbal (outdoor);
- Status: erkend en gecertificeerd (bij oplevering);
- Gebruiksvorm: Wedstrijd-categorie;
- Type: Kunstgras
- Norm: KNVB2-15 versie 2019

02 Lid 02 vervalt en wordt vervangen door:
Kurk infill en aanvullende eisen:
- Vingerende NOC*NSF- M37.g;
- Volumegewicht droog en los gestort 130 kg/m3, afwijking maximaal +/- 10%, incl. 10 tot 14% vocht;
- Slijtvastheid > 70 %
- Korrelgrootte 1-2 mm
- Geen kurkhout en geen kurkstof ( kurkstof = van 0 tot 0,5 mm )
- Voldoen aan PEFC norm
- Recent onafhankelijk laboratoriumonderzoek toevoegen waaruit blijkt dat het product voldoet aan
REACH norm annex XVII entry 50,51 en 52
- Kurk granulaat is aantoonbaar vrij van PAK’s, weekmakers en metalen ( rapport overleggen )
- PEFC-certificaat.
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in
"Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten
die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het
gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook
op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver
een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk
UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het
Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:
De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01
Gebruik van de VISI-systematiek ".
Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.
Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:
"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de
meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible
software' dragen."De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn
meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Algemeen

Vraag: Wat is het exacte adres van de projectlocatie?
Antwoord:Het exacte adres is Buitensingel 3 te Amsterdam

Vraag: Deel 0.04 lid 4:
Kunt u bevestigen dat de hoofdaannemer zelf moet beschikken over een CO2 certificaat en dat u niet

akkoord gaat met een ter beschikking stellingsverklaring van een onderaannemer.
Antwoord:Ja dit bevestigen wij, zie ook de tekst: "De inschrijver dient, binnen drie maanden na opdrachtverlening

en vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst…."

Vraag: Deel 0.04 lid 8:
Gezien de huidige turbulente markt op het gebied van grond- en brandstofprijzen en de oorlog in

Oekraïne kunnen wij niet uitsluiten dat prijzen op het gebied van grond- en brandstoffen na
indiening nog flink zullen stijgen en/of garanderen dat grond- en brandstoffen beschikbaar zijn,

bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Op dit moment is niet voorzienbaar of
en op welke wijze zulks zal gebeuren.

Daarom vragen wij om de bepaling 0.04 lid 08 te laten vervallen en de risicoregeling (standaard RAW)
van toepassing te verklaren waarbij wij u verzoeken om deze risicoregeling, in het kader van de hiervoor
geschetste situatie, in redelijkheid en billijkheid toe te passen. Partijen zullen in onderling overleg treden
om te bepalen hoe daarmee wordt omgegaan.

In aanvulling daarop vragen wij u ook om de clausule als opgesteld door Bouwend Nederland (zie
https://www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-crisisbepaling-adu-v02032022.docx)
op te nemen als contractuele bepaling (als onderdeel van het bestek).

Graag vernemen wij of u bereid bent om de twee hiervoor beschreven regelingen op te nemen en toe te
passen? Indien u daartoe niet bereid bent, kunt u dan gemotiveerd aangeven waarom niet en hoe u dan
wel met de hiervoor geschetste situatie wenst om te gaan

Antwoord:De gemeente begrijpt de zorgen en volgt de ontwikkelingen op de voet. Echter de gemeente deelt de
algemene standpunten die in de vraagstelling is ingenomen ten aanzien van de aansprakelijkheid voor
de gevolgen van oorlog in de Oekraïne vooralsnog niet en gaan niet mee met het verzoek tot het
opnemen van een extra bepaling in de overeenkomst. De gemeente staat uiteraard wel open voor het
bespreken van concrete issues dieDhet gevolg kunnen zijn van de oorlog in de Oekraïne. De huidige
administratieve voorwaarden geven hiervoor voldoende handelingskader.

Deel 1
t

Vraag: Deel 1 bestek par. 05 punt 2
De eventueel op te leggen boete is buitenproportioneel ook gezien de hui²²d²²ige stand van zaken met

vele onzekerheden in de markt. Verzoek dit naar een stuk lager vast te stellen.
Antwoord:De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het behalen van de planning. Indien de aannemer van mening

is dat termijnen buiten haar schuld niet kunnen worden gehaald, kan uitstel worden aangevraagd.

Deel 2.1

Vraag: Tekeningen:
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De zijn de tekeningen ook in Autocad (dwg) beschikbaar ? Zodat de uitmeting hier ondergelegd kan
worden.

Antwoord:Ja, bij opdrachtverstrekking worden de DWG bestanden verstrekt aan de inschrijver.

Vraag: Tekening 51003329-T004-OVL - 1:
Rechts op de tekening staat een AM getekend, dient dit geen verbindingsmof te zijn en indien ja, wat voor

type kabel is de bestaande kabel?
Antwoord:Nee, dit is een aftakmof. De bestaande kabel is in eigendom van Liander en derhalve zijn hier geen

gegevens van bekend.

Deel 2.2

Vraag: Bestekspost(en) 123020, 124020, 124050
Kan u de vermelde eenheid nader verduidelijken?

Antwoord:De vermelde eenheid betreft het aantal meter maal het aantal dagen. Er is gerekend met 110 dagen. De
hoeveelheid is hierop aangepast.

Vraag: Bestekspost 132010
Is het correct dat de posten 180110+181010+182010 bij deze hoeveelheden opgeteld moeten worden.

Het betreffen namelijk leverantie posten. Ontgravingspost ontbreekt.
Antwoord:Ja, dit is correct. Er is hiervan een nieuwe grondbalans opgesteld. De ontgravingsposten zijn toegevoegd.

Vraag: Bestekpost 132010
De hoeveelheid resultaatsverplichting komt naar onze mening uit op 695 m3 als het de benoemde

posten betreft. Verzoek aan te passen.
Antwoord:Deze bestekspost en grondbalans zijn gewijzigd met de nota.

Vraag: Bestekspost 132020
Is de vermelde hoeveelheid correct in relatie tot bestekspost 132010

Antwoord:Ja, dit is correct. de hoeveelheid is gewijzigd

Vraag: Bestekspost(en) 133010, 133020, 133030
U combineert hier een tweetal activiteiten. Wij verzoeken u om een separate post op te nemen voor het

te leveren zand. Zo zal het aantal m2 speelveld niet wijzigingen. Wel kan het zijn dat er een dikkere
zandlaag aangebracht moet worden. Dit is dat niet te verrekenen via de te realiseren oppervlakte.
Vandaar het verzoek het aanbrengen en leverantie te splitsen..

Antwoord:De besteksposten voor het leveren zijn toegevoegd

Vraag: Bestekspost(en) 133010, 133020, 133030
U geeft aan een laag dikte van 30 cm aan. Mag hier ook gelezen worden dat we uit kunnen gaan van de

bedrijfsgebonden constructie opbouw per aannemer, en dat het daarmee toegestaan is om een dunnere
zandlaag aan te brengen.

Antwoord:Bedrijfsgebonden constructie is akkoord, zolang de totale opbouw minimaal 40 cm laagdikte is.

Vraag: Bestekspost(en) 133110, 133120, 133130
Bestekspost 180110 betreft aanbrengen grondverbetering. Ontgravingspost(en) ontbreekt. Verzoek de

juiste post te vermelden
Antwoord:De ontgravingsposten zijn toegevoegd

Vraag: Bestekspost(en) 140111, 140121, 140131
U geeft aan een sleuf diepte te ontvangen van 60 cm, waarbij 10 cm grondverbetering moet worden

toegepast. In de betreffende bestek post zit geen leverantie van zand. Kunt u dit nog aanpassen?
Antwoord:De riolering wordt aangelegd in een zandophoging. Zand leveren is niet nodig. Grondverbetering van

0,10m is niet relevant.

Vraag: Bestekpost 140320
Klopt het dat deze put geleverd wordt?

Antwoord:Dat is correct, de put wordt geleverd door Waternet. De aannemer dient deze te plaatsen.

Vraag: Bestekpost 1421
u geeft aan dat de drainage 50 cm onder maaiveld moet komen, dat is dieper dan de constuctie van het

kg veld, hoe om te gaan met de versmeringen van de verschillende zand soorten?
Antwoord:De bovenkant van de drain dient te worden aangevuld met onderbouwzand (NOC*NSF-M3.c) of

onderbouw drainzand (NOC*NSF-M3.d) met een M cijfer zand van tenminste 180 micron. Versmering
van zandsoorten vindt niet plaats.

Vraag: Bestekpost 142111
Het betreft grond ontgraven waarom een levering?

Antwoord:Bestekpost is aangepast
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Vraag: Bestekspost 142113
U verwijst in deze post naar een vervoeren post die gelijk is aan deze bestekspost. Het verzoek de juiste

bestekspost te vermelden
Antwoord:De post is aangepast

Vraag: Bestekpost 141140, 141150, 142230, 142240
U vraagt infiltratietegels in de kleuren : rood, grijs en zwart van gerecycled kunstgras. Gerecycled

kunststof van oud kunstgras heeft alleen een donkergroene kleur als eind resultaat geeft de leverancier
aan. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:Het toepassen van de tegels in de donkergroene kleur is akkoord.

Vraag: Besteksposten 150130, 151130, 152130
Na het aanbrengen dient de sporttechnische laag te worden verdicht en geprofileerd. Deze bestekspost

ontbreekt echter. Kan deze worden toegevoegd?
Antwoord:Verdichten en profileren dient in dezelfde werkgang meegenomen te worden. Dit is nu in de posten

toevoegd.

Vraag: Bestekspost(en) 150130, 151130, 152130
Kan u nader gemotiveerd toelichten wat u verstaat onder een circulaire sporttechnische laag. Is dit

bijvoorbeeld ook RST of e-bodemas, dan wel een sporttechnische laag vrijkomend uit een ander werk
elders.

Antwoord:Dat klopt, alle benoemde opties zijn toegestaan.

Vraag: Bestekpost 152160
U bedoeld hier circulair infill zand ?

Antwoord:Dat klopt, circulair zand toepassen is een verplichting.

Vraag: Bestekpost 150310, 151310, 152310
Wij gaan er van uit dat in deze bestekspost niet de kosten worden bedoeld voor het aanmelden van een

nieuwe sportvloer bij NOC*NSF, klopt dit? NOC*NSF is namelijk bezig met een vernieuwd
kwaliteitzorgsysteem waardoor de kosten voor het aanmelden van nieuwe velden nog onduidelijk zijn.
Doorgaans is ook de opdrachtgever/gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Antwoord:De aanmeldingskosten voor een nieuwe sportvloer bij NOC*NSF vallen niet onder deze post. Deze
kosten worden door de opdrachtgever betaald.

Vraag: Bestekpost bestekposten 162130, t/m 162440
U vraagt RAS structuur. Vallen zogenaamde noppenplaten (richtingloos) ook onder een dergelijke

structuur?
Antwoord:Nee, noppenplaten vallen niet onder RAS-structuur. Alle betonplaten dienen uniform te worden

uitgevoerd. Dus zowel looppaden als binnen het veld dienen betonplaten met een RAS structuur
toegepast te worden.

Vraag: Bestekpost 1621-1622-1623
Bij de leverposten van de betonplaten staat niet zoals bij de andere verhardingsmaterialen dat wij deze

moeten afnemen bij afdeling stadswerken, in deel 3 01.14.10 staat wel dat we deze moeten bestreken bij
afdeling stadswerken, wat is juist?

Antwoord:De aannemer dient de betonplaten te leveren. Deel 01.14.10 wordt aangepast.

Vraag: Bestekpost 165
U geeft aan dat het moet worden ingeveegd met brekerzand, kunt u hier een hoeveelheid ter inlichting

aan geven?
Antwoord:Nee, hoeveelheden ter inlichting worden niet in het bestek vermeld, zie bepaling 8315.01 lid 02

Vraag: Bestekpost 166030
U spreekt over aanbrengen betontegels vervolgens over leveren Massieve kunststof grastegel van

gerecycled materiaal. Daarna moeten de graskeien weer gevleid worden. Kunt dit verduidelijken.
Bedoeld u nu grasbetonplaten of ander soortige grasplaten van kunststof. Verzoek product omschrijving
en beoogde leverancier en o.g.

Antwoord:Het materiaal dient te bestaan uit gerecycled materiaal (kunsstof) grasplaten. Van betonstenen is geen
sprake. Productomschrijving en leverancier worden door gemeente Amsterdam in standaard bestekken
niet voorgeschreven.

Vraag: Bestekpost 174110, 174210, 174310
Er worden octagonale masten met klimsporten voorzien van bout/moer constructie gevraagd.
In heel Amsterdam staan rondconische masten voorzien van standaard klimsporten welke aan

klimsportnokken worden gemonteerd.
Mogen wij deze masten toepassen?

Antwoord:De masten die worden aangeboden dienen minimaal gelijkwaardig te zijn aangaande de garantie,
stabiliteit, sterkte en belasting m.b.t het aantal toe te passen armaturen. Voorafgaand aan de inkoop dient
dit middels berekeningen en documentatie te worden aangetoond.
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Vraag: Bestekpost 174110, 174210, 174310
Er wordt een grondstuk omschreven van 2 meter in een buispaal van 2 meter. Dat geeft geen enkele

zekerheid op rechtstand als deze even lang zijn. Meestal is de buispaal 4 meter en daarin wordt de mast
geplaatst. Dan geeft een buispaal voldoende stabilisatie. Dus de vraag is moeten de buispalen niet
minimaal 4 meter lang zijn i.p.v. 2 meter?

Antwoord:De buispalen dient minimaal 4m te zijn. De besteksposten zijn aangepast.

Vraag: Bestekpost 174150,174250,174350, 174440
Is het correct dat het enkel gaat om het verzorgen van de aanvraag?
Indien dit niet het geval is kan u dan specifiek omschrijven welke werkzaamheden uitvoert moeten

worden?
Antwoord:De besteksposten komen te vervallen.

Vraag: Bestekpost 174150,174250,174350,174450
Bedoeld hierbij alleen het organiseren ervan, de feitelijke kosten van een slimme meter wordt neem ik

aan door de OG betaald?
Klopt het dat er 4 slimme meters geplaatst moeten worden, lijkt ons een beetje overdreven. Dit geldt

overigens ook voor de tussenmeters en aardlekschakelaars.
Antwoord:De besteksposten voor de slimme meters zijn komen te vervallen. Er komt één tussenmeter, de overige

posten zijn komen te vervallen. Er komt één aardlekschakelaar per groep, de hoeveelheden per
bestekspost zijn aangepast

Vraag: Bestekpost 183010
Kunt u hier de hoogte van de wortelscherm aangeven?.

Antwoord:Dit wortelscherm dient min. 40cm hoog te zijn

Vraag: Bestekpost 183010
U vraagt een actief wortelscherm bestaande uit een wortelwerende laag van water- en

zuurstofdoorlatend geotextiel en een HDPE worteldichte laag (buitenzijde). Het is volgens ons niet
mogelijk met de voorgeschreven samenstelling iets te creëren wat water- en zuurstofdoorlatend is voor
het gebruik zoals beschreven in de bestekpost (wortelwerend). HPDE is namelijk potdicht om
worteldoorgroei te voorkomen en is maar 1 of 2 mm dik en geen 20 mm. Daarnaast groeien wortels
door iets wat water- en zuurstofdoorlatend is als het als scherm wordt geplaatst het wordt wel
horizontaal toegepast boven wortelstelsels. Verzoek om verduidelijking en aan te geven wat u wil
bereiken met het plaatsen van een dergelijk scherm. Tevens aangeven welke hoogte het scherm moet
hebben.

Antwoord:Ter verduidelijking: Het scherm van HDPE wordt allen verticaal geplaats met als functie het weren van
wortels. De dikte van het scherm is aangepasst en de hoogte is toevoegd.

Vraag: Bestekpost 602010
Betreft het graven van de sleuf t.b.v. aanbrengen OV kabel. Ik meet een totale lengte van 570 m1 en geen

550m1, graag post aanpassen
Antwoord:De hoofdkabel voor de verlichitingsobjecten aan de Buitensingel is reeds aanwezig. Er hoeft alleen nog

maar 215m1 sleuf gegraven te worden voor bestekspost 603010. De hoeveelheid is aangepast.

Vraag: Bestekspost 603020
Betreft het aanbrengen van een wegpersing. In het bestek staat aangegeven dat er hier een PEØ110

buis aangelegd dient te worden. Kunt u aangeven welke wanddikte deze buis dient te hebben? SDR11 of
17.6?

Antwoord:De bestekspost is aangepast. De persing gebeurd door toepassing van eenn stalen buis, diam 110mm
en wanddikte 3,65mm, thermisch verzinkt

Vraag: Bestekpost 603030
Betreft het aanbrengen van mantelbuis ter plaatse van oversteken parkeerplaats. Er wordt in dit post

verwezen naar plantekening 51003329-T004-OVL - 1 en OVL - 2. De locatie waarnaar verwezen wordt
hier is niet duidelijk.

Antwoord: Alle mantelbuizen uit deze post zijn weergegeven op tekening 51003329-T004-OVL-1.
De mantelbuis in Buitensingel worden aangebracht middels een persing volgens bestekspost 602030.
Er dienen twee mantelbuizen van 17m aangebracht te worden in het parkeerplaatsterrein t.b.v.

aansluiten masten 10m hoog. De resterende vier mantelbuizen van 8,00m worden aangebracht in de
rijweg en de kruising. De bestekspost is hierop aangepast

Vraag: Bestekpost 603032
Betreft het aanbrengen van mantelbuis ter plaatse van oversteken op parkeerplaats. In het bestek wordt

aangegeven dat de einden van de mantelbuizen afgedicht dient te worden met eindkappen en dat wij
deze moeten leveren. Echter worden voor de aantal te leveren eindkappen 2 stuks opgenomen. graag
aanpassen naar 4.

Antwoord:De hoeveelheid is gewijzigd naar 6 stuks mantelbuizen en er dienen twee deksels per buis aangebracht
te worden, de bestekspost is hierop aangepast.
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Vraag: Bestekpost 604010
Betreft het aanbrengen van aftakmof t.b.v. lichtmast. Uit plantekening 51003329-T004-OVL - 1 tel ik er 15

stuks op & uit plantekening 51003329-T004-OVL - 2 tel ik er 8 stuks op, dus dit wordt er totaal 23 stuks
en niet 12 stuks zoals aangegeven in de post. Graag de aantallen aan te passen in bestekpost.

Antwoord:De hoeveelheid is 15 stuks aftakmoffen in tekening 1 en 11 aftakmoffen in tekening 2, totaal 26. De
hoeveelheid in de bestekspost is hierop aangepast. Dit geldt ook voor bestekspostnr. 602020

Vraag: Bestekpost 603010, 603040
Zijn wij met onze werkzaamheden t.b.v. hoofd LS-kabel afhankelijk van werkzaamheden van derden of

kunnen wij aansluitend door met het leggen van de hoofdkabel EO-YMeKaszh 4x10 mm?
Antwoord:De aannemer dient alle werkzaamheden m.b.t. de openbare verlichting voor de Buitensingel volgens

hoofdstuk 6 in het bestek uit te voeren in afstemming met Liander. De hoofdkabel voor de Buitensingel is
reeds aanwezig, derhalve komt bestekspost 603040 te vervallen.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat Liander de hoofdkabel in de OVL-kast aanbrengt in
week 38 2022. Het aankoppelen van de voeding aan de lichtmasten dient in overleg te gebeuren met
OVL van gemeente Amsterdam.

Vraag: Bestekpost 604020
Betreft het aanbrengen van VM in de nieuwe Energie Grondkabel. Dit is niet juist. Dit moet een Aftakmof

zijn voor de hoofdkabel. Graag aan passen en ook de aantallen aan te brengen AM in hoofdkabel 4 stuks
opnemen in de post.

Antwoord:Een verbidingsmof is een verbinding tussen 2 4x10mm. Er dienen twee verbindingsmoffen aangebracht
te worden. Wij achten dit wel juist. Voor de verlichtingsobjecten op de Buitensingel is al een kabel
aanwezig van Liander, daarom is bestekspost 603040 komen te vervallen. Bij de bestekspost 604010
zijn de hoeveelheid gewijzigd.

Deel 3

Vraag: Deel 3 01 07 01 Lid 01
Kan u de waarde van de zekerheidstelling aangeven?

Antwoord:De waarde van de zekerheid bedraagt 5%, e.e.a. conform paragraaf 43a, lid 3 van de UAV

Vraag: Deel 3 01 11 01
Is het correct dat grondverbetering van de boomplantvakken op de taluds voor aanvang van de

werkzaamheden zijn uitgevoerd?
Antwoord:Nee, dit is gewijzigd in de nota. Deze werkzaamheden dienen door de aannemer verricht te worden. De

bestekspost en grondbalans is hierop aangepast.

Vraag: Deel 3 01 11 01
Kan u aangeven welke diverse ontgravingswerkzaamheden door derde op het werkterrein nog worden

uitgevoerd?
Antwoord:Derden zullen de overhoogte van de zandophoging ontgraven en afvoeren. Het gehele terrein wordt

afgewerkt op -1,51. De aannemer dient al het overige grondwerk te verrichten.

Vraag: Deel 3 01 11 01
Is het correct dat het verwijderen van de zand over hoogte voor aanvang van het werk is uitgevoerd?

Antwoord:Ja, het verwijderen van de overhoogte gebeurd medio juni en aanvang van het werk is 4 juli.

Vraag: Deel 3 01 11 01
Mogen wij er vanuit gaan dat de aanleg van de wateraansluiting eveneens in de periode week 34 t/m 36

wordt uitgevoerd?
Antwoord:Ja, dat is correct.

Vraag: Deel 3 01 14 01 lid 01 en 01 14 10
Graag ontvangen wij een tarievenlijst voor de te leveren straatbakstenen als ook de overige te leveren

materialen welke afgeroepen dienen te worden via de afdeling stadswerken.
Antwoord:De prijsopgave Stadswerken is bijgevoegd met nota

Vraag: Deel 3 01 26 03
U geeft aan dat tenminste 5% van de aanneemsom aangewend moet worden aan de SROI verplichting.

Dit is een buiten proportioneel hoog percentage. Het overgrote deel van de werkzaamheden betreft
specialistische werkzaamheden en een groot deel aankoop van materialen. Wij verzoeken u dit
percentage terug te brengen van 2% van de aanneemsom.

Antwoord:Omdat de looptijd van de opdracht korter dan 6 maanden is, komt de social return verplichting te
vervallen.

Vraag: Deel 3 71 22 02
U omschrijft een vezellengte van minimaal 30mm. Na aftrek van de vrije poolhoogte (17mm) blijft er dan

13mm over voor de infill. Dit is te weinig, verzoek dit aan te passen naar vezellengte min. 43mm.
Antwoord:De eisen van bepaling 712202 zijn aangepast
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Vraag: Deel 3 71 22 02
U omschrijft geen kwaliteitseisen aan het kurk-infill. Wij verzoek u deze als nog toe te voegen om te

voorkomen dat er kurk kwaliteiten worden geleverd die beneden de norm en standaard zitten. E.e.a.
conform de kurk norm NOC*NSF-m37.g

- Volumegewicht droog en los gestort 130 kg/m3, afwijking maximaal +/- 10%, incl. 10 tot 14% vocht;
- Slijtvastheid > 70 %
- Korrelgrootte 1-2 mm
- Geen kurkhout en geen kurkstof ( kurkstof = van 0 tot 0,5 mm )
- Recent onafhankelijk laboratoriumonderzoek toevoegen waaruit blijkt dat het
product voldoet aan REACH norm annex XVII entry 50,51 en 52
- Kurk granulaat is aantoonbaar vrij van PAK’s, weekmakers en metalen
- PEFC-certificaat.

Antwoord:De eisen van bepaling 712202 zijn opgenomen

Vraag: Deel 3 71 22 02
U omschrijft een shockpad van minimaal 10mm dikte. In de bestekposten spreekt u over een shockpad

van 8-12mm dikte. Wat is juist ?
Antwoord:De eisen van bepaling 712202 zijn aangepast. U diente te rekenen met min. 8mm.

Vraag: Deel 3 71 22 02
De garendikte van het monofilament dient minimaal 365 micron te zijn: Is een marginale afwijking tot

minimaal 360 micron toegestaan, zo nee, waarom niet?
Antwoord:De eisen van bepaling 712202 zijn aangepast.

Vraag: Deel 3 71 22 02
Is het toegestaan een systeem zonder kurkinfill toe te passen dat voldoet aan de norm KNVB 2019, maar

enkel met instrooizand (non-infill)?
Antwoord:Nee, dit is niet toegestaan.
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