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PAR

01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Brielle

Bezoekadres:
Slagveld 36
3231 AP Brielle
telefoon : 0181 471 111

Als contactpersoon treedt op:
De heer E. Zeeman
e.zeeman@brielle.nl

02 Directie
De directie UAV wordt gevoerd door de natuurlijke of rechtspersoon die hiervoor door de opdrachtgever
schriftelijk wordt aangewezen.
Naam, telefoonnummer en e-mailadres worden bij opdracht of zo spoedig mogelijk na opdracht in een
separaat schrijven aan de aannemer bekend gemaakt.

03 Locatie
Toekomstige ontsluitingsweg is gelegen aan de Groene Kruisweg te Zwartewaal, en de toekomstige
bouwweg is gelegen aan de Willem-Alexanderstraat te Zwaartewaal

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het verrichten van het grondwerkzaamheden;
- Het verrichten van grondwerk;
- Het verwijderen van duikers;
- Het frezen en verwijderen van asfaltverhardingen;
- Het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding;
- Het aanbrengen van riolering;
- Het aanbrengen van fundering;
- Het aanbrengen van duikers
- Het verrichten van het grondwerkzaamheden;
- Het aanbrengen van bebording;

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren uiterlijk op.............................. , met uitzondering van bomen en beplantingsmateriaal.

De bomen dienen uiterlijk 31 december geplant te zijn (plant-periode vanaf 15 november tot uiterlijk 31
december).
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

2. Het werk opleveren in fases:
3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van

de U.A.V. 2012 EUR 1.000,- per dag. In verband met par. 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de
in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen niet met elkaar in verband staan.

4. De opdrachtgever kan kosten die hij verbeurt aan derden als gevolg van de overschrijding van
bovenstaande termijnen verhalen op de aannemer, dit in aanvulling op de genoemde boetes. Hier is
geen limiet aan gesteld. Opdrachtgever zal geen eigen uren en apparaatkosten verrekenen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt ............

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Tekeningnr. Omschrijving Versie Status Datum
2021-032-B1-BS-01 Bestaande/vervallen situatie 0.0 Concept 10-01-2022
2021-032-B1-BS-02 Bestaande/vervallen situatie 0.0 Concept 10-01-2022
2021-032-B1-BRM-01 Bouwrijpmaken Zorgcluster 1.0 Concept 02-03-2022
2021-032-B1-NS-01 Nieuwe situatie ontsluitingsweg 0.0 Concept 10-01-2022
2021-032-B1-DP-01 Profielen 1.0 Concept 03-02-2022
2021-032-B1-BB-01 Bebording ontsluitingsweg 0.0 Concept 10-01-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoofdafmetingen en de hoogteligging ten opzichte van N.A.P. van de onderdelen van het werk zijn op

de bestekstekeningen aangegeven.
2. Het geldende (polder-) waterpeil is op tekening weergegeven ten opzichte van N.A.P.
3. Een hoogtekenmerk ten opzichte van N.A.P. zal door de directie op een afstand van ca. 500 m van het

werk worden aangegeven.
4. De aannemer dient zelf de hoofdassen en de alle overige maatvoering uit te zetten aan de hand van de

digitale gegevens in RD-coördinaten

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Plaatsing eerste rioolput, locatie en hoogte
2. Maken aansluiting op gemeente riool
3 Controle cunetten zand (verdichting, dikte en hoogteligging)
4 Controle funderingen (verdichting, dikte en hoogteligging)
5 Videoinspectie riolering gereed en goedgekeurd door gemeente voorafgaand aan aanbrengen

verhardingen
6 Levering revisie gegevens riolering
7 Certificaten leverantie bomen
8 Certificaten leverantie bomengrond en bomenzand
9 Revisiegegevens verhardingen

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan ontwerp als bedoeld in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Grondbalans
- Milieukundig bodemonderzoek (CROW 400)
- Milieukundig materiaal onderzoek (CROW 210 asfalt)
Eventueel:
- Geotechnisch advies zettingen
- Monitoringsplan
- Sonderingen
- Bemalingsadvies

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
- .................................................
- .................................................

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
a. geologische gegevens:

Bodemopbouw volgens boringen uit het rapport Bodemonderzoek...

b. hydrologische gegevens:
- De hoogst bekende grondwaterstand in de afgelopen 3 jaar bedraagt N.A.P. + X.XX m;
- De laagst bekende grondwaterstand in de afgelopen 3 jaar bedraagt N.A.P. + X.XX m;
- Stijghoogte watervoerende laag t.p.v. aan te leggen duikers in de Ontsluitingsweg bedraagt N.A.P.

+X.XX m;
- Voor grondwater zie het rapport als bedoeld onder par. 03.;

c. gegevens betreffende de energievoorziening:
Geen aanvullende gegevens aanwezig.

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte
pompproeven met bijbehorende berekeningen:
Gegevens over toe te passen bemaling conform advies Loots Grondwatertechniek,
Pompproeven zijn niet uitgevoerd.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . Bouwrijpmaken Zorgcluster
. . . . .
. . . . .

10 . . . . . Onderzoeken en administratieve handelingen
. . . . . Opnemen bestaande situatie, doen van meldingen bij
. . . . . bevoegde gezagen.
. . . . .

100010 102201 . . . . . Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
. . . . . Betreft bestaand hoofdriool voorafgaand aan
. . . . . werkzaamheden.

1. . . . . Op te nemen terreinen en objecten: putten en
. . . . . hoofdriool
. . .1. . Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
. . . . . onderdelen : putten, afdekking, bestaande buis
. . . . . voorafgaand aan aansluiten nieuwe riolering
. . . .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF met daarin
. . . . . verwerkt:
. . . . . - overzichtskaart met locaties van alle foto's
. . . . . - per foto omschrijving van locatie, wat
. . . . . zichtbaar is en welke toestaand/staat het object
. . . . . zich verkeerd.
. . . . .

100030 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 6,00 N
. . . . . Betreft proefsleuf t.b.v. opsporen kabels en
. . . . . leidingen t.b.v. aanleg werkzaamheden riolering.
. . . . . Locaties:
. . . . . -2 aansluitingen aan de bestaande situatie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: funderingsmateriaal,
. . . . . zand(lagen) en klei + veen
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,20
. . . . .

100040 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00 N
. . . . . bescherming bomen.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .4. . . Stamommanteling van bouwhekken, ter grootte van
. . . . . de kruin, ca. 6 bouwhekken per volledige
. . . . . ommanteling
. . . . .

11 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . . Betreft verwijderen van verhardingen
. . . . .

110010 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 320,00 V
. . . . . Betreft: t.p.v. huidige scatepark

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten
. . . . . hoogste 0.50 x 0.50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

110020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 160,00 V
. . . . . Situering: speelterrein en bestaande trottoir

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

110030 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 180,00 V
. . . . . Situering: parkeerplaatsen

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110040 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Situering: rijbaan Willem-Alexanderstraat t.p.v.
. . . . . aansluiting op bestaand riool

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 143010
. . . . .

110050 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 95,00 V
. . . . . Situering: parkeerterrein en t.p.v. aansluiting
. . . . . bouwweg op Willem-Alexanderstraat

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .3. . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 143020 (45m2)
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen 40m2
. . . . .

110060 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 365,00 V
. . . . . Situering: speelterrein en bestaande trottoir
. . .5. . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

112 . . . . . Verwijderen meubilair
. . . . .
. . . . .

112010 322199 . . . . . Verwijderen afvalbak st 2,00 V
. . . . . Situering: speelterrein en parkeerplaats
. . . . . Uit een bestrating
. . . . . Inclusief benodigde grondwerk
. . . . . Afvalbak op betonnen poeren
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

112020 340102 . . . . . Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: speelterrein

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met
. . . . . verlichtingsarmatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 6.00 m
.3. . . . De volgende onderdelen demonteren: armaturen met
. . . . . aansluitsnoer
. .4. . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
. . . . . verlichtingsobject
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en
. . . . . aanvullen mastgat met schoon zand maaiveld
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
. . . . . Betreft; aansluiting op net van netbeheerder.
. . . . . Demonteren aansluiting geschied door derden.
. . . . .9 Kosten netwerkbedrijf worden verrekend op
. . . . . stelpostnr. 950010
. . . . . Coördinatie met het netwerkbedrijf dient te zijn
. . . . . opgenomen in deze bestekspost
. . . . .
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112030 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Betreft: t.p.v. aansluiting bouwweg op
. . . . . Willem-Alexanderstraat

1. . . . . Verlichtingsobject: Lichtmast met
. . . . . verlichtingsarmatuur
. . . . . Nominale masthoogte: 6.00 m
.1. . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: conform
. . . . . bestekstekening
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L
. . . . . zand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: graven en
. . . . . aanvullen mastgat met schoon zand maaiveld
. . . . . De aanvulling verdichten
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Betreft: aansluiting op net van netbeheerder.
. . . . . Aansluiting geschied door derden.
. . . . .9 Kosten netwerkbedrijf worden verrekend op
. . . . . stelpostnr. 950010
. . . . . Coördinatie met het netwerkbedrijf dient te zijn
. . . . . opgenomen in deze bestekspost
. . . . .

113 . . . . . Groen
. . . . .
. . . . .

113010 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 6,00 V
. . . . . Betreft: bomen conform bestekstekening
. . . . . Boomsoort(en): @@@@@@@@

4. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50 m
. . . . . onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met grond
. . .6. . De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . stobben
. . . . .

12 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

121 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

121010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2.350,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten t.p.v. toekomstige
. . . . . bouwweg.
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei, gedetelijk puinoudend

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.95 m
. .2. . . Ontgravingsbreedte op bodem van 6.00 tot 24.00m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

121020 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 110,00 V
. . . . . Betreft: te verbreiden watergang conform
. . . . . bestekstekening
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .9. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . .
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122 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

122010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 1.700,00 V
. . . . . Betreft; bouwweg
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.700,00 L

5. . . . . Hoogte 0.70m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 7.00 tot 24.00 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

122020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.350,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft bouwweg conform tekening GW-01.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,40 m
.7. . . . Menggranulaat ton 1.913,00 L
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . . .3. Op het maaiveld
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten,
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .

122040 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen bouwweg. m3 35,00 V
. . . . . Betreft grond verwerken t.b.v. aanvulling bermen
. . . . . duiker
. . . . . Grondsoort: Klei, vrijgekomen uit het terrein. m3 35,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.10 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

122050 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.700,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

122060 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 35,00 V
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

123 . . . . . Dam
. . . . .
. . . . .

123010 221122 . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 1,00 V
. . . . . Betreft: dam conform bestekstekening
. . . . . Totaal te verwerken ca.: 80 m3

1. . . . . Van grond zand m3 80,00 L
. .3. . . Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens
. . . . . bestekspostnr. 123020
. . .1. . Kruinbreedte tot 5 m
. . . .2. Profiel watergang van 1 tot 3 m3/m
. . . . .1 De aanvulling verdichten
. . . . .
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123020 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 15,50 V
. . . . . buis
. . . . . Betreft: dam conform bestekstekening
. . . . . Fundering: op staal

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 1 st
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .1 Uiteinden duiker: spie-einden
. . . . .

123030 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen duiker m3 40,00 V
. . . . . Betreft grond verwerken t.b.v. aanvulling bermen
. . . . . duiker
. . . . . Grondsoort: Klei, vrijgekomen uit het terrein. m3 40,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2.00 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

124 . . . . . Rioolsleuven
. . . . .
. . . . .

124010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 380,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. aan te brengen
. . . . . riolering, sleuven met twee leidingen
. . . . . Gerekend vanaf onderkant toekomstige fundering
. . . . . Incl. grondwerk putten en standpijpen
. . . . . bemaling conform bestekspostnr. 126
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.20 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.70 m
. . .3. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2.00
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 125020
. . . . .

124020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: grond ontgraven t.b.v. aan te brengen
. . . . . riolering, sleuven met één leiding
. . . . . Gerekend vanaf onderkant toekomstige fundering
. . . . . (zand)
. . . . . Incl. grondwerk putten en standpijpen
. . . . . bemaling conform bestekspostnr. 126
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Taluds 2:1

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.4. . . . Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
. . . . . de onderkant van de buizen, funderingen en putten
. . . . . rekening is gehouden met een grondverbetering van
. . . . . 0.20 m
. .4. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.20 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1.00
. . . . . m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 125020
. . . . .
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124030 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 380,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken t.b.v. aan te brengen
. . . . . riolering, sleuven met twee leidingen

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.70 m
.9. . . . Aanvullen met zand tot onderkant fundering m3 380,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,5 m
. . . . .

124040 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 180,00 V
. . . . . Betreft: zand verwerken t.b.v. aan te brengen
. . . . . riolering, sleuven met één leidingen

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1.20 m
.9. . . . Aanvullen met zand tot onderkant fundering m3 180,00 L
. . . .1. De aanvulling verdichten in lagen van 0,5 m
. . . . .

124050 240152 . . . . . Graven en aanvullen werkput. st 1,00 N
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. maken aansluiting op
. . . . . gemeenteriool
. . . . . Verharding: Betonstraatstenen

1. . . . . Breedte op maaiveld ten hoogste 3,00 m
. . . . . Lengte op maaiveld ten hoogste 5,00 m
.5. . . . Verharding verwijderen volgens bestek.
. .1. . . Vrijgekomen grond naast werkput deponeren
. . .3. . Beschermen tegen inkalving volgens 124060
. . . .1. Aanbrengen bemaling volgens 126
. . . . .

124060 240601 . . . . . Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m 16,00 N
. . . . . sleuf.
. . . . . Betreft voorziening t.b.v. te graven werkput.

9. . . . . Materiaal ter keuze van de aannemer, betreft een
. . . . . werkput t.b.v. aansluiting op riool door plaatsen
. . . . . van een hondehokput.
.9. . . . Rondom te maken aansluiting op rioolput.
. .6. . . Aanvullingshoogte gemiddeld 3,00 m
. . .6. . Trillen en spuiten is niet toegestaan
. . . . .2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
. . . . .

125 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

125010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 75,00 V
. . . . . Betreft vrijkomende grond uit cunet en
. . . . . rioolsleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Zie rapportages uit bijlagen - Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 121010 , 124010, 124020
. . . . .

125020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 3.060,00 V
. . . . . Betreft vrijkomende grond uit cunet en
. . . . . rioolsleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Zie rapportages uit bijlagen - Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 121010 , 124010, 124020
. . . . .

126 . . . . . Bemaling
. . . . . Grondwerk conform besteksposten onder 121 en 122
. . . . .
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126110 210899 . . . . . Maken van een bemalingsplan. EUR N
. . . . . Betreft: door de aannemer op te stellen
. . . . . bemalingsplan ten behoeve van aanbrengen
. . . . . riolering gedeelte
. . . . . Bemalingsplan uiterlijk 2 weken voor aanvang
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie
. . . . . voorleggen.
. . . . . Bestanden analoog in 2-voud en digitaal
. . . . . aanleveren
. . . . .

126120 210899 . . . . . Melding/aanvragen vergunning onttr. en loz. van gw. EUR N
. . . . . Betreft: het doen van een melding of aanvragen
. . . . . vergunning voor het onttrekken en lozen van
. . . . . grondwater d.m.v. bemaling.
. . . . . Aanvraag indienen bij waterschap Hollandse Delta
. . . . . Eisen aan de uitvoering zijn aangegeven in het
. . . . . bemalingsadvies en in deel 3 van dit bestek
. . . . .

126130 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen bemaling t.b.v. werkzaamheden
. . . . . aanbrengen riolering

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0.20 m onder
. . . . . onderzijde bouwput
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . .3. Reserve-energievoorziening is niet vereist
. . . . .

126140 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. aanbrengen riolering
. . . . . Periode van instandhouding: voor de duur van de
. . . . . werkzaamheden in den droge.
. . .1. . Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
. . . . . bemaling kundig is, moet op of in de directe
. . . . . nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten
. . . . . normale werktijden
. . . . .

126150 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
. . . . . Betreft: bemaling t.b.v. aanbrengen riolering

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat m3 1,00 L
. . . . . vullen met zwel klei
. . . . .

126160 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00 V
2. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de

. . . . . afgevoerde hoeveelheid water

.1. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 10%

. . . . .
13 . . . . . Riolering

. . . . .

. . . . .
131 . . . . . Maken aansluiting op gemeentelijk riool

. . . . .

. . . . .
131010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

. . . . . Betreft: t.p.v. aanbrengen put op bestaande riool

. . . . . Willem-Alexanderstraat
1. . . . . Aanbrengen afsluitingen beton riool ø 700 mm

.2. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen

. . . . . Geen voorzieningen voor doorvoer hemelwater

. . . . . vereist (afvoer via bestaand stelsel)

. .9. . .

. . .1. . Straat- en trottoirkolken afsluiten en na afloop

. . . . . werkzaamheden afsluitingen ongedaan maken

. . . . . Ca, 2 kolken

. . . . .
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131020 251101 . . . . . Verwijderen betonbuis. m 1,50 V
. . . . . Betreft: t.p.v. aanbrengen put op bestaande riool
. . . . . Willem-Alexanderstraat

1. . . . . Materiaal: ongewapend beton
.2. . . . Rond profiel: nominale middellijn van 500 mm tot
. . . . . 800 mm
. .1. . . Standaardlengte buis 1,00 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

131030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft: put t.b.v. aansluiting op de bestaande
. . . . . riool

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 1250 x 1250 mm st 1,00 L
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat t.b.v. stelringen st 1,00 L
. . . . . en putrand, hoogte opbouw 0,50 m. Dikte
. . . . . afdekplaat minimaal 0,20 m, voorzien van wapening
. . . . . leverantie putten MARTENS BETON O.G
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

131040 252699 . . . . . Inbouwen beton put op bestaande leiding st 1,00 N
. . . . . Betreft het aanbrengen van DWA put op bestaande
. . . . . beton leiding ø 700 mm.
. . . . . Inclusief aanvullend grondwerk
. . . . . Inbouwen door middel van:
. . . . . - tijdelijk afsluiten bestaande leiding
. . . . . - leegpompen rioolstreng ( water lozen op
. . . . . volgende put of op open water)
. . . . . - onderbreken ø 700 beton leiding d.m.v. zagen op
. . . . . 2 locaties
. . . . . - aanbrengen schuifmof diam 700 mm st 2,00 L
. . . . . - aanbrengen beton buis 700 mm buis en aansluiten
. . . . . op moffen en in te bouwen put
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende
. . . . . materialen.
. . . . .

131050 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 V
.2. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 L
. . . . . deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type TBS Beige 313 hoog 240 mm.
. . . . . met letters VW in de rand.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 1,00 L
. . . . .

133 . . . . . Aanbrengen HWA riolering
. . . . . Grondwerk conform besteksposten onder 121 en 122
. . . . .

133010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 105,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen HWA riool conform
. . . . . bestekstekening
. . . . . Buizen aansluiten op putten

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 105,00 L
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet incl. te leveren hulpstukken
. . . . .

133020 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 6,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen HWA riool conform
. . . . . bestekstekening
. . . . . Buizen aansluiten op putten

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 6,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet incl. te leveren hulpstukken
. . . . .
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133030 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00 V
. . . . . Putten t.b.v HWA buizen ø 315 en 250

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm st 3,00 L
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat t.b.v. stelringen st 3,00 L
. . . . . en putrand, hoogte opbouw 0,50 m. Dikte
. . . . . afdekplaat minimaal 0,20 m, voorzien van wapening
. . . . . leverantie putten MARTENS BETON O.G
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

133050 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
.2. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 3,00 L
. . . . . deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type TBS Beige 313 hoog 240 mm.
. . . . . met letters VW in de rand.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00 L
. . . . .

133060 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 Eindkap st 1,00 L

. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm

. . . . .
133070 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 Eindkap st 1,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .

133080 252899 . . . . . Aanbrengen uitstroombak HWA. st 1,00 V
. . . . . Betreft uitstroombak t.b.v. HWA riolering
. . . . . Kijlstra type 1, helling 1:3@@@@@@@@@@@@ st 1,00 L
. . . . . Aansluiten op PVC riolering
. . . . . Funderen op houten palen, diam 0,14 m, lengte 2,00 st 3,00 L
. . . . .

134 . . . . . Aanbrengen DWA riolering
. . . . . Grondwerk conform besteksposten onder 121 en 122
. . . . .

134010 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 150,00 V
. . . . . Betreft: aanbrengen DWA riool conform
. . . . . bestekstekening
. . . . . Buizen aansluiten op putten

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur bruin m 150,00 L
. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet incl. te leveren hulpstukken
. . . . .

134020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00 V
. . . . . Putten t.b.v DWA buizen ø 315 en 250

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem 800 x 800 mm st 4,00 L
. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton
. . . .2. Afdekplaat voorzien van mangat t.b.v. stelringen st 4,00 L
. . . . . en putrand, hoogte opbouw 0,50 m. Dikte
. . . . . afdekplaat minimaal 0,20 m, voorzien van wapening
. . . . . leverantie putten MARTENS BETON O.G
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

134030 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00 V
.2. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 4,00 L
. . . . . deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type TBS Beige 313 hoog 240 mm.
. . . . . met letters VW in de rand.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 4,00 L
. . . . .

134040 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 Eindkap st 4,00 L

. .2.7. . Nominale middellijn 250 mm

. . . . .
14 . . . . . Verhardingen

. . . . .

. . . . .
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141 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

141010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan Willem-Alexanderstraat t.p.v.
. . . . . aansluiting op bestaand riool
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand (scherp, natuurlijk zand, ongereinigd). m3 0,75 L
. . . . .

143 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

143010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan Willem-Alexanderstraat t.p.v.
. . . . . aansluiting op bestaand riool

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs, vrijgekomen in het werk
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

143020 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00 V
. . . . . Betreft: parkeerterrein

2. . . . . Op zandbed
. .2. . . Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen uit werk
. . . . .

15 . . . . . Groen
. . . . .
. . . . .
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2 . . . . . Ontsluitingsweg
. . . . .
. . . . .

20 . . . . . Onderzoeken en administratieve handelingen
. . . . . Opnemen bestaande situatie, doen van meldingen bij
. . . . . bevoegde gezagen.
. . . . .

200030 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 10,00 N
. . . . . Betreft proefsleuf t.b.v. opsporen kabels en
. . . . . leidingen t.b.v. aanleg werkzaamheden riolering.
. . . . . Locaties:
. . . . . -2 aansluitingen aan de bestaande situatie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: funderingsmateriaal,
. . . . . zand(lagen) en klei + veen
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,20
. . . . .

200040 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 1,00 N
. . . . . bescherming bomen.

3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
.1. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
. .4. . . Stamommanteling van bouwhekken, ter grootte van
. . . . . de kruin, ca. 6 bouwhekken per volledige
. . . . . ommanteling
. . . . .

21 . . . . . Opruimwerkzaamheden
. . . . .
. . . . .

211 . . . . . Verwijderen verhardingen
. . . . .
. . . . .

211010 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 120,00 V
. . . . . Situering: Smalleweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . kleur: heidepaars
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

211020 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 15,00 V
. . . . . Situering: speelterrein en bestaande trottoir

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 50 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

211030 831799 . . . . . Opbr. grasbetonbetontegels m2 140,00 V
. . . . . Betreft: pechstrook N218
. . . . . Grasbetontegels
. . . . . Vrijgekomen materialen ververken volgens
. . . . . bestekspostnr. 243020
. . . . .

211040 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00 V
. . . . . Situering: Smalleweg

1. . . . . Inclusief mortellaag
. .6. . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
. . . . . inrichting.
. . . . .

211050 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 105,00 V
. . . . . Betreft het zagen van asfalt t.b.v. het
. . . . . aansluiten industrieplaten
.2.5. . . Zaagdiepte gemiddeld 250 mm
. . . . . tot ten hoogste 300 mm
. . . . .
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211060 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 3,50 V
. . . . . Betreft het zagen van asfalt t.b.v. het volledig
. . . . . verwijderen van asfaltverhardingen op de rijbaan
. . . . . Smalleweg
.2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
. . . . . tot ten hoogste 150 mm
. . . . .

211070 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 9,00 V
. . . . . aansluiting.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluitingen tbv. profiel
. . . . . frezen en bestaande asfaltverhardingen
. . . . . Teervrij asfalt:

1. . . . . Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). @@@@
.1. . . . Afmetingen te frezen laag:
. . . . . Dikte 60 mm en breedte 0.50 m
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren conform
. . . . . bestekspostnr. 211100
. . . . .

211080 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 18,00 V
. . . . . Betreft: Samlleweg
. . . . . Teervrij asfalt:

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . Dikte gemiddeld 0.12 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren conform
. . . . . bestekspostnr. 211110
. . . . .

211090 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 850,00 V
. . . . . Situering: Rijbanen Smalleweg
. . . . . Betreft: gefreesde verhardingsoppervlakken vrij
. . . . . maken van freesresten en vuil zand

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .9. . Na het frezen van de oppervlakten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

211100 810299 . . . . . Afvoer freesmateriaal deklaag ton 27,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van al het vrijgekomen
. . . . . freesmateriaal deklaag
. . . . . Freesmateriaal is niet teerhoudend
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211070
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

211110 810299 . . . . . Afvoer asfalt ton 27,00 V
. . . . . Betreft het afvoeren van al het vrijgekomen
. . . . . asfalt
. . . . . Materiaal is niet teerhoudend
. . . . . Vrijgekomen bij bestekspostnrs. 211080
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht in de prijs per
. . . . . eenheid te zijn inbegrepen.
. . . . .

212 . . . . . Verwijderen meubilair
. . . . .
. . . . .



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1210 Bladnr. 21 van 79
Afdrukdatum:

02-03-2022

Gemeente Brielle
2021-032-01 : BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal
Status: Concept | revisie: C1.0 | datum: 02-maart-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

212010 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Betreft: N218

1. . . . . Uit het maaiveld
. .9. . . Hectometerpaal BB08
. . . .3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

212020 321399 . . . . . Verplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00 V
. . . . . Betreft: N218 Vluchthaven, pechstrook
. . . . . Uit het maaiveld
. . . . . Verkeersbordpaal met boord BB06
. . . . . Verplaatsen conform bestekstekening
. . . . .

22 . . . . . Grondwerk
. . . . .
. . . . .

221 . . . . . Ontgraven
. . . . .
. . . . .

221010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 420,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten t.p.v. toekomstige
. . . . . ontsluitingsweg
. . . . . Situering: Vanaf Provinciale weg N218 tot aan
. . . . . Smalleweg
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0.60m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 280,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten t.p.v. toekomstige
. . . . . ontsluitingsweg
. . . . . Situering: langs Smalleweg uitgezonderd bocht
. . . . . verbreiding
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.95 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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221030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 110,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten t.p.v. toekomstige
. . . . . ontsluitingsweg
. . . . . Situering: bocht verbreiding Smalleweg, t.p.v.
. . . . . te dempen water
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.70 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7.00 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221040 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 500,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten weg
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen industrieplaten
. . . . . N218
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1.10 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 5.50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221050 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 75,00 V
. . . . . Betreft ontgraven van cunetten weg
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen pechhaven N218
. . . . . Ontgraven tot onderkant wegfundering
. . . . . Grondsoort: klei

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . . Milieukundige kwaliteitt: Klasse Industrie
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 5.50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

221060 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 350,00 V
. . . . . Betreft: toekomstige watergang langs
. . . . . ontsluitingsweg
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .9. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . .
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221070 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 300,00 V
. . . . . Betreft: toekomstige watergang langs N218
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van ontgraving

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .9. . Taluds 1 : 1
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .3 Vrijgekomen grond laden in middel van vervoer en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnr(s)
. . . . .

222 . . . . . Verwerken
. . . . .
. . . . .

222010 221121 . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 540,00 V
. . . . . Betreft: watergang langs ontsluitingsweg
. . . . . Grondsoort: klei, vrijgekomen in het werk
. . . . . vervoerd conform bestekspostnr. 225010
. . . . . Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
. . . . . van verwerking

3. . . . . Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
. . .2. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld ca.6.00 m
. . . .1. Zonder overhoogte
. . . . .2 De aanvulling niet verdichten
. . . . .

222020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 400,00 V
. . . . . Betreft; cunet ontsluitingsweg
. . . . . Situering: Vanaf Provinciale weg N218 tot aan
. . . . . Smalleweg
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 400,00 L

5. . . . . Hoogte 0.50m
.2. . . . Breedte bovenzijde gemiddeld 6.30m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 150,00 V
. . . . . Betreft; cunet ontsluitingsweg
. . . . . Situering: langs Smalleweg uitgezonderd bocht
. . . . . verbreiding
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 150,00 L

5. . . . . Hoogte 0.50m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1.00tot 4.50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222040 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 130,00 V
. . . . . Betreft; cunet ontsluitingsweg, conform
. . . . . dwarsprofiel 1-1
. . . . . Situering: bocht verbreiding Smalleweg.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 130,00 L

5. . . . . Hoogte 1.00m
.1. . . . Breedte bovenzijde ca. 3.80 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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222050 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 430,00 V
. . . . . Betreft; cunet weg
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen industrieplaten
. . . . . N218.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 430,00 L

5. . . . . Hoogte 1.00m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 4.00tot 7.00 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222060 220301 . . . . . Grond verwerken in berm en talud m3 300,00 V
. . . . . Betreft; cunet weg
. . . . . Situering:berm en talud watergang N218.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 300,00 L

5. . . . . Hoogte ca. 0.70m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 4.00tot 7.00 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222070 220301 . . . . . Grond verwerken in pechhaven N218 m3 70,00 V
. . . . . Betreft; cunet weg
. . . . . Situering:pechhaven N218
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed m3 70,00 L

5. . . . . Hoogte ca. 0.50m
.4. . . . Bovenoppervlakte 140 m2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222080 220301 . . . . . Grond verwerken in berm en talud. m3 200,00 V
. . . . . Betreft grond verwerken t.b.v. aanvulling bermen
. . . . . en taluds langs N218 en bocht verbreiding
. . . . . Smalleweg
. . . . . Grondsoort: Klei, vrijgekomen uit het terrein. m3 200,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.50 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222090 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen bouwweg. m3 300,00 V
. . . . . Betreft grond verwerken t.b.v. aanvulling bermen
. . . . . ontsluitingsweg uitgezonderd bocht verbreiding
. . . . . Smalleweg
. . . . . Grondsoort: Klei, vrijgekomen uit het terrein. m3 300,00 I

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.15 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

222100 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.020,00 V
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .
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222110 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 500,00 V
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. .1. . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . .

225 . . . . . Vervoeren
. . . . .
. . . . .

225010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.040,00 V
. . . . . Betreft vrijkomende grond uit cunet
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Zie rapportages uit bijlagen - Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 221
. . . . .

225020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.025,00 V
. . . . . Betreft vrijkomende grond uit cunet en
. . . . . rioolsleuven.
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Zie rapportages uit bijlagen - Industrie

1. . . . . Grond vrijgekomen bij ontgraven cunetten
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . grond
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 221
. . . . .

24 . . . . . Verhardingen
. . . . .
. . . . .

241 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

241010 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 165,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan Smalleweg t.h.v. aansluiting op
. . . . . bestaand
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm

1. . . . . Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . Op het zandbed
. .1. . . Straatzand (scherp, natuurlijk zand, ongereinigd). m3 8,25 L
. . . . .

242 . . . . . Aanbrengen funderingslagen
. . . . .
. . . . .

242010 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.035,00 N
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft funderingslaag aan te brengen
. . . . . ontsluitingsweg en verbreden Smalleweg

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,4
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 843,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten,
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .
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242020 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.035,00 N
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft funderingslaag N218

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,4
. . . . . m
.7. . . . Menggranulaat ton 843,00 I
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten,
. . . . . daarna dynamisch verdichten en vervolgens
. . . . . statisch naverdichten
. . . . .

242030 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.800,00 N
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft funderingslaag aan te brengen op bims
. . . . . funderingslaag ter stabilisatie van de
. . . . . constructie.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,10 m
.7. . . . Menggranulaat , gecertificeerd, vrij van hout, ton 570,00 I
. . . . . plastic, metaal en andere niet steenachtige
. . . . . materialen.
. . . . . Vrijgekomen binnen dit bestek.
. .2. . . Sortering 0/31,5
. . .1. . Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN
. . . . . 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .9. Op een onderlaag van bims
. . . . .9 Wijze van verdichten: maximaal in 3 gangen
. . . . . afwalsen met een wals van maximaal 5 MPa, zonder
. . . . . gebruik van dynamische verdichting.
. . . . .

243 . . . . . Aanbrengen elementenverhardingen
. . . . .
. . . . .

243010 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 165,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan Smlleweg t.h.v. aansluiting op
. . . . . bestaand

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .2. . . Op zandbed
. . .3. . Langs de kantopsluiting 1 rollaag aanbrengen
. . . .3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 st 8.250,00 L
. . . . . mm
. . . . . Kleur: heidepaars
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

243020 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels. m2 140,00 V
. . . . . Betreft: conform bestekstekening
. . . . . Vrijgekomen in het werk
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Betontegels400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Struykverwo o.g.
. . . . . Halfsteensverband
. . . . . Vullen met teelgrond m3 3,00 L
. . . . . Inzaaien met Juwel RSM 5.1 o.g. (0.25 kg/m2) kg 35,00 L
. . . . .

244 . . . . . Aanbrengen kantopsluitingen en goten
. . . . .
. . . . .
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244110 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 33,00 V
. . . . . Betreft: rijbaan Smlleweg t.h.v. aansluiting op
. . . . . bestaand

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van
. . . . . Beton C20/25
. . . . . Steunrug: m3 0,99 L
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 165,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . kleur grijs
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 33,00 L
. . . . .

244120 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V
. . . . . Betreft:bochtbanden met streklaag langs rijbanen

6. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,10 L
. . . . . voorzien van steunrug van Beton C20/25
.4. . . . Langs de trottoirbanden 1 streklaag van st 40,00 L
. . . . . betonstraatstenen in cementspecie aanbrengen
. . . . . kleur grijs
. . . . . Cementspecie: m3 0,16 L
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs
. . . . . R= 5.00 m uit st 10,00 L
. . . . .

244130 831399 . . . . . Aanbr. rollaag van gras betontegels. m 235,00 V
. . . . . Situering: beide zijde van ontsluitingsweg
. . . . . Aanbrengen op fundering
. . . . . Bestaand uit 1 rollaag
. . . . . Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 588,00 L
. . . . .

245 . . . . . Aanbrengen asfalt
. . . . .
. . . . .

2451 . . . . . Kleeflaag
. . . . .
. . . . .

245110 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00 V
. . . . . Situering: Rijbanen en fietspad
. . . . . Betreft: Schoonmaken t.b.v. aanbrengen kleeflaag.

3. . . . . Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .9. . Na het frezen van de oppervlakten
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

245120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 V
. . . . . Betrreft: op alle freesvlakken

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .

2452 . . . . . Aanbrengen onderlaag
. . . . .
. . . . .

245210 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 160,00 V
. . . . . Betreft: aan te brengen ontsluitingsweg en
. . . . . verbreden Smalleweg
. . . . . Totaal 1035m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 160,00 L
.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . Totale breedte 1.30 -4.50 m
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag conform bestekspost 242010
. . . . .

245220 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 1.035,00 V
. . . . . Betrreft: op alle onderlagen

1. . . . . Bitumenemulsie: type 0 ton 0,30 L
.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2
. . . . .
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2454 . . . . . Aanbrengen deklaag rijbaan
. . . . .
. . . . .

245410 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 180,00 V
. . . . . Situatie: ontsluitingsweg
. . . . . Totaal 1185m2

9. . . . . Asfalt: SMA-NL 11B ton 180,00 L
. . . . . Kleur zwart
. . .4. . Laagdikte 60 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag bestekspost
. . . . . 245210
. . . . .

25 . . . . . Duikers
. . . . .
. . . . .

250010 472202 . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 42,00 V
. . . . . buis
. . . . . Betreft: duiker N218
. . . . . Fundering: op staal
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. .3. . . Lengte: 17 m of meer, 1 st
. . .4. . Ronde buis Nominale middellijn 800 mm m 42,00 L
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van
. . . . . bijbehorende rubberring
. . . . .1 Uiteinden duiker: spie-einden
. . . . .

26 . . . . . Aanbrengen bebording en markeringen
. . . . .
. . . . .

261 . . . . . Bebording
. . . . .
. . . . .

261010 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00 V
. . . . . Betreft: vrijgekomen borden en palen uit het werk

1. . . . . In het maaiveld
.1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 8,00 L
. . . . . vast kruis
. .3. . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk
. . . . . aan 1,8 m)
. . .3. . Verkeersbord, afmetingen volgens type II
. . . . . A01-50 st 4,00 L
. . . . . D04 st 2,00 L
. . . . . D05r st 1,00 L
. . . . . F01 st 4,00 L
. . . . . F08 st 4,00 L
. . . . . J37 st 2,00 L
. . . . . OB104 st 1,00 L
. . . . . OB902 st 8,00 L
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

261020 472211 . . . . . Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd m 13,00 V
. . . . . Betreft: langs ontsluitingsweg
. . . . . Belastingklasse:
. . . . . Stijfheidsgetal:

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .2. . Plaatstalen duiker Nominale middellijn: 800 mm
. . . .2. Zonder coating
. . . . .1 Uiteinden duiker: standaard uiteinde duikerelement
. . . . .

262 . . . . . Markering
. . . . .
. . . . .
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262010 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,16 V
. . . . . Betreft N217

1. . . . . Ononderbroken streep
.3. . . . Breedte: 0,15 m
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.5 kg/m2 kg 12,00 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .

262020 320101 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. km 0,06 V
. . . . . Betreft N217

2. . . . . Onderbroken streep 1-3
.9. . . . Breedte: 0,45m
. .6. . . Op straatwerk
. . .1. . Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.5 kg/m2 kg 0,25 L
. . . . .2 Kleur markeringsmateriaal: geel
. . . . .
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8 . . . . . Werkzaamheden van algemene aard
. . . . .
. . . . .

81 . . . . . Ter beschikkingstelling
. . . . .
. . . . .

811 . . . . . T.b.s. personeel
. . . . .
. . . . .

811010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Betreft werknemer vakman GWW
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C
. . . . . (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): inclusief
. . . . . handgereedschappen en vervoer
. . . . .

812 . . . . . T.b.s. materieel
. . . . .
. . . . .

812010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00 V
. . . . . Betreft inzet van mobiele kraan op rubber banden
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine inclusief palletvorken,
. . . . . puinriek, smalle bak (max. 0,70m) en brede bak
. . . . . (min. 1,20m)
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en
. . . . . brandstoffen en smeermiddelen.
. . . . .

812020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Betreft inzet van graafmachine op rupsen t.b.v.
. . . . . grondwer en rioolwerkzaamheden e.d.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

6. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine inclusief puinriek, smalle bak
. . . . . (max. 0,70m) en brede bak (min. 1,20m).
. . . . . ca. 14-20 tons
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en
. . . . . brandstoffen en smeermiddelen.
. . . . .

812030 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 60,00 V
. . . . . Betreft inzet van graafmachine op rupsen t.b.v.
. . . . . grondwerk, sloop- en rioolwerkzaamheden e.d.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

8. . . . . Bakinhoud: ten minste 2,5 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine inclusief puinriek, smalle bak
. . . . . (max. 0,70m) en brede bak (min. 1,20m).
. . . . . ca. 25-30 tons
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en
. . . . . brandstoffen en smeermiddelen.
. . . . .
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812040 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Betreft inzet van graafmachine op rubber rupsen
. . . . . t.b.v. grondwerk en rioolwerkzaamheden e.d.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . Rupsgraafmachine voorzien van rubber rupsen,
. . . . . inclusief, smalle bak (max. 0,30 m) en brede bak
. . . . . (min. 1,00 m) met hydraulisch wisselsysteem.
. . . . . ca. 4 - 6 tons
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en
. . . . . brandstoffen en smeermiddelen.
. . . . .

812060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00 V
. . . . . Knijperauto inclusief stenenklem
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812070 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen ten minste 22 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .9. . . Aangedreven op alle assen
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812080 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Laadvermogen ten minste 25 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

812100 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 32,00 V
. . . . . Betreft wiellader t.b.v. grondwerk en
. . . . . verhardingslagen voorzien van puinriek en dichte
. . . . . bak.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

82 . . . . . Coördinatie en communicatie
. . . . .
. . . . .

83 . . . . . Revisie en metingen
. . . . .
. . . . .
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830010 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft revisie van alle onderdelen volgens dit
. . . . . bestek.

1. . . . . Betreft: revisie van alle bouwrijp werkzaamheden.
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X en Y,
. . . . . Z-waarde in inmeting verwerken en Z- waarde op 2D
. . . . . tekening als getal weergeven met meetpunt.
. .3. . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
. . .1. . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden
. . . . . Onderscheiden naar:
. . . . . - verwijderde materialen gescheiden naar soort en
. . . . . diameter, inclusief putten en kolken e.d.
. . . . . - aangebrachte materiaal soort en diameter van
. . . . . rioleringen
. . . . . - type inlaten
. . . . . - maatvoering per inlaat volgens strengmethode,
. . . . . gemeten van laag naar hoog.
. . . . . - alle b.o.b.'s van hoofdleidingen
. . . . . - alle coordinaten in XYX en van alle op eind
. . . . . liggende buizen
. . . . . - ontstoppingsstukken
. . . . . - straathoogten putafdekkingen
. . . . . - per streng soort materiaal in aanvulling.
. . . . . - tijdelijke en definitieve verhardingen apart
. . . . . weergegeven.
. . . . . - revisie van aangeleverde besteksprofielen
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . In indeling conform geleverde bestekstekeningen
. . . . . in 2D. Levering in Autocad 2020 of ouder,
. . . . . laagindeling conform NLCS, revisielagen.
. . . . . Revisie leveren in DWG formaat met losse x-refs.
. . . . . Revisie tevens leveren in PDF formaat waarbij het
. . . . . formaat overeenkomt met de papierformaten (!).
. . . . . Schaal 1: 200.
. . . . . Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost netwerkbedrijf EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Kosten van netwerkbedrijf voor het demonteren en
. . . . . aansluiten van verlichtingsobjecten.
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost poort EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9. . . . . Kosten t.b.v. aan te brengen poort, inclusief
. . . . . leveren van materialen
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Aanvullend en in volgorde opvolgend aan lid 01 en lid 02 zijn de Algemene voorwaarden Van
Wijnen Groep BV van toepassing.

01 01 02 Overige algemene bepalingen

01 De waterafvoer van wegen of percelen in of nabij het werk mag nimmer worden verstoord of
belemmerd.

02 De aannemer zorgt er voor dat alle erven en landerijen in en nabij het werk gelegen, steeds op
voldoende wijze door de betrokkenen zijn te bereiken, minimaal voor 112-diensten.

08 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" de te
leveren bouwstof niet is aangegeven mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie bouwstof
niet hoeft te worden geleverd door de aannemer (in afwijking van par. 6 lid 3a van de U.A.V. 2012).

24 Voor paragraaf 43-1 van de U.A.V. te lezen:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het voorstaande lid overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding,
de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een
einde zal hebben genomen.

01 01 03 Inschrijfstaat

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen
3 dagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het
bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

02 Indien de aannemer een korting geeft op de aanneemsom van het werk, dan dient de aannemer
deze korting bij de eenmalige kosten te vermelden onder bestekspostnummer 910990
bestekspost me met als titel "eenmalige korting".

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

01 Aan paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. wordt het volgende begrip toegevoegd:
Verstaan wordt onder:
het toepassen: Het toepassen van een voorziening omvat het door de aannemer beschikbaar
stellen, de aanvoer, het plaatsen, het verplaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het in stand
houden, het aanpassen, het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 Aan paragraaf 3 van de U.A.V. wordt het volgende lid toegevoegd:
"10. Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van
de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en
volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk
indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt."

03 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de U.A.V. is de aannemer verantwoordelijk voor de
voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld
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of aangeboden systeem.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in
verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld
kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen
daaromtrent te verschaffen.

05 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer, ook na goedkeuring
door de directie, verantwoordelijk blijft voor de door hem gemaakte berekeningen en tekeningen
betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

06 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. wordt bepaald, dat wanneer door de aannemer
wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dit op het origineel bij onderschrift wordt
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Voorgaande tekeningen of berekeningen
komen daardoor te vervallen.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. wordt bepaald dat tot de verplichtingen van
de aannemer tevens wordt gerekend, het betalen van de stortkosten.

08 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald, dat in verband met voorkoming van
schade aan het milieu de aannemer o.a. zodanige maatregelen dient te treffen dat het omgaan
met en uitgifte/inname van verven, verdunners (thinners), brandstoffen en overige
aardolieproducten centraal geschiedt en op een wijze waardoor geen product op enigerlei wijze in
de bodem of in het grondwater terecht kan komen.
Voor het milieu schadelijke afvalstoffen, lege bussen en dergelijke van verf, conserverings- en
oplosmiddelen, olie, kit enz. dienen in gesloten containers te worden verzameld.

09 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot
vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie dient te brengen.

10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in
de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met de
opdrachtgever worden verrekend.

11 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. zorgt de aannemer voor orde en
veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de
openbare weg.

12 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan
opdragen dat naar haar mening onbekwame danwel ongeschikte personen, die vanwege de
aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun
werkzaamheden beëindigen.

13 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. wordt bepaald dat de voertaal Nederlands moet
zijn en dat geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

14 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de U.A.V. mag de aannemer niet
eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de
directie.

15 Het bepaalde in paragraaf 14 lid 08 en lid 10 van de U.A.V. is niet van toepassing.

16 In aanvulling op paragraaf 15 geldt: Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet
openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de
beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder
verrekening worden hersteld.

17 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld.

18 In aanvulling op paragraaf 21 van de U.A.V. kunnen bouwstoffen door de directie voor hergebruik
bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie opdragen de oude bouwstoffen af te voeren
naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in
aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

19 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
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rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

20 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid
voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

21 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. dient de aannemer wekelijks een door hem
gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende
geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de
regeling in de P.M.V. (Provinciale Milieu Verordening).

22 In aanvulling op paragraaf 35 e.v. van de U.A.V. wordt bepaald, dat meer of minder werk niet mag
worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken,
alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.

23 De aannemer dient voor elk meerwerk, voorafgaand aan de in lid 20 bedoelde schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de
directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden
getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.

24 Voor paragraaf 43-1 van de U.A.V. te lezen:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het voorstaande lid overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

01 01 14 Rapporten

01 Afwijken van de bij het bestek behorende tekening(en) is slechts toegestaan na overleg met en na
goedkeuring van de directie. Van de besteksafwijking dient een aantekening te worden gemaakt in
het weekrapport. Bij verzuim dient de aannemer hiervan te verzoeken.

02 Op de besteksafwijking(en) betrekking hebbende tekening(en) moet(en) in tweevoud bij de directie
worden ingediend. Een exemplaar wordt, voorzien van het waarmerk van de directie teruggezonden
aan de aannemer.

01 01 15 Stagnatiekosten

01 De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade,
ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is
ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De
tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
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01 02 02 Kortingsbedragen

01 Kortingen die de aannemer heeft opgenomen in de inschrijfstaat worden als volgt verrekend:
Bij werken korter dan 8 weken: 100% in de eerste termijn.
Bij werken tussen 8 weken en 16 weken: 50% in de eerste termijn, vervolgens steeds 25% per
termijn.
Bij werken langer dan 16 weken: 25% in de eerste termijn, vervolgens steeds 10 % per termijn.

02 Kortingen die worden opgelegd wegens het niet nakomen van verplichtingen worden steeds per
termijn verrekend.

03 De opdrachtgever kan boetebedragen of aansprakelijkheidstellingen van derden die hij oploopt
wegens het niet kunnen nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van het verzuim van de
aannemer direct verhalen op de aannemer, dit in aanvulling op de kortingen wegens te late
oplevering conform paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Het verhalen van deze bedragen geschied
door het inhouden van kortingen op de eerstvolgende (en mogelijk opvolgende) termijn(en).

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Op wijzigingen in loonkosten, prijzen van bouwstoffen en prijzen van brandstoffen geschiedt geen
verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties

01 05 01 Indienen declaraties

01 Termijnstaten in concept indienen bij de directie UAV. Na goedkeuring de termijn aanbieden ter
ondertekening. Alleen facturen met ondertekende termijnstaten worden in behandeling genomen.
Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring
van het onderdeel van het werk.

02 De facturen dienen te naam te worden gesteld op naam van de opdrachtgever:
Gemeente Brielle
t.a.v. d heer E. Zeeman
Slagveld 36
3231 AP Brielle

Als contactpersoon treedt op:
De heer E. Zeeman
e.zeeman@brielle.nl

Op de factuur dient duidelijk te worden vermeld:
- het besteksnummer en de projectomschrijving
- eventuele kenmerken of verplichtingennummers zoals deze bij opdrachtverstrekking zijn vermeld.
- het termijnnummer en het declaratie nummer

Eventueel: digitaal indienen vermelden.

De declaratie dient te worden gecompleteerd met een door de directie UAV getekende termijnstaat.

03 De termijn dient te zijn opgesteld met administratiesoftware zoals KPD, Bakker&Spees e.d. en
duidelijk de stand van het werk per bestekspost weer te geven.

06 De aannemer zal op verzoek van de directie zonder enige uitzondering terstond alle door haar
gewenste en/of benodigde onderliggende documenten, facturen, onderbouwingen, specificaties
e.d. aanleveren die zij nodig acht voor de beoordeling van meer- en minderwerk en/of
rechtmatigheid van betaling(en).
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01 05 02 Extra declaraties

01 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt dat voor werkzaamheden die als
bestekswijziging en/of extra declaratie worden verrekend, voor de aannemersvergoeding een
maximum percentage geldt van 12% ten opzichte van de in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012
bedoelde rechtstreeks voor de uitvoering benodigde kosten. In deze aannemersvergoeding
worden de uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico geacht te zijn inbegrepen.
Calculatiekosten worden geacht tot de Algemene Kosten, post 939990 te behoren (ook indien hier
op basis van overwegingen van de aannemer lagere kosten of zelfs € 0,00 wordt ingevuld).

01 05 03 Afwijking van hoeveelheden

01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V.
paragraaf 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen
dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

03 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie, te verlenen door een in
Nederland gevestigde bank of borgmaatschappij.

04 Alleen indien de Bankgarantie is opgesteld conform in dit bestek meegeleverd model, zonder
weglatingen of toevoegingen, is de bankgarantie acceptabel.

05 Digitale versies met digitale acceptatie, inroepen en vrijgave zijn toegestaan.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt NIET verlangd.

01 08 03 Betalingsbewijzen

01 In aanvulling op aanwijzingen van de directie en opdrachtgever dient de aannemer een kopie van
de betalingsbewijzen te sturen aan CAH Infra BV. Te mailen naar info@cah-infra.nl of per post te
sturen naar Koperslager 7, 2631 RK Nootdorp.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

01 De CROW-publicatie 500 'Richtlijnen zorgvuldig graafproces' zoals bedoeld in artikel 01.09.01 lid
01 van de Standaard 2020 is van toepassing.

02 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters,
kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 10 Vergunningen en ontheffingen
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01 10 21 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend

01 De opdrachtgever heeft de volgende vergunningen ontvangen / aangevraagd:
- Bouwvergunning, algemeen

02 De aannemer dient zelf de vergunningen aan te vragen en te beheren die noodzakelijk zijn bij de
door hem gekozen werkwijze. Hieronder vallen mogelijk: opbreekvergunningen, vergunning voor
verkeersafzettingen en omleidingen, meldingen t.b.v. onttrekkingen van grondwater, lozing
bemalingswater, meldingen t.b.v. grondstromen en grondtransporten e.d. (niet gelimiteerde
opsomming).

01 10 22 Vergunning algemeen

21 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te
verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag, zondag en feestdagen.

22 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de in lid 21 gestelde arbeidstijden, na toestemming
van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen of ontheffingen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden t.b.v. verleggen, verwijderen of aanleggen van nutsvoorzieningen
- bouwwerkzaamheden t.b.v. beoogde woningbouw of voorbereidingen daartoe
- normaal dagelijks onderhoud door de gemeente en/of wegbeheerder.
- normale doorgang van werkzaamheden door reinigingsdiensten.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de
verkeersmaatregelen en voor de veiligheid van het verkeer. Gebreken aan verkeersborden,
afzettingen, bebakingen en verlichting moeten ten genoegen van de directie terstond door de
aannemer worden hersteld.
De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

04 De verlichting van zonsondergang tot zonsopgang moet electrisch geschieden met lantaarns of
knipperlichten op die plaatsen, waar de veiligheid van het verkeer in gevaar komt.

05 Nood- en hulpdiensten dienen altijd ter plaatse te kunnen komen.

06 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

07 De aannemer draagt zorg, dat de percelen, waarvan de toegang als gevolg van het
werkzaamheden wordt belemmerd, te allen tijde bereikbaar zijn. De aannemer verleent waar nodig
hulp aan de bewoners om de bereikbaarheid te borgen.

08 Bij (riolerings)werken dient het trottoir voor de percelen vrijgehouden te worden.
Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen
vrijgehouden te worden.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02. van de Standaard dient omtrent de plaats van de
opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.
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01 12 06 Veiligheid

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van
veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de
wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve
arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust.
De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op
het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te
worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het
dragen van veiligheids- helmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat
hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de
directie te worden onderworpen.
Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden
verstrekt.

05 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk
personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.

06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk
op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie.
Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer
worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

07 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de
gemeentelijke Brandweer.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Het kwaliteitsplan dat minimaal voldoet aan het gestelde in publicatie 117 van de CROW "Model
kwaliteitsplan voor de GWW" moet tenminste omvatten:
a. Keuringsplan:

In het Keuringsplan alle keuringen met betrekking tot bouwstoffen, (tussen)producten en
(tussen)resultaten opnemen waarvoor in het bestek de normen zijn beschreven. Aangeven hoe
wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan.
Per keuring of proef specificeren:
- bestekseis (norm en tolerantie);
- de in het bestek voorgeschreven keuringsmethode (verwijzing of beschrijving);
- te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en meetnauwkeurigheid);
- tijdstip en/of frequentie van de keuring.

b. Kwaliteits registratie:
- aangeven hoe de kwaliteits registratie wordt uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en

indexering), gearchiveerd en gedistribueerd.
- de te gebruiken formulieren als bijlage aan het kwaliteitsplan toevoegen.

02 De aannemer dient rekening te houden met de stoppunten volgens deel 2.1.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 In het algemeen tijdschema moet worden aangegeven op welke dagen het werk zal stilliggen in
verband met vakanties, A.D.V. dagen, cursussen e.d. en de in het bestek opgenomen data,
mijlpalen en overige randvoorwaarden:
- deel 1, paragraaf 05: Tijdsbepaling;
- deel 1, paragraaf 06: Onderhoudstermijn;
- deel 2.1, paragraaf 03: Stop- en bijwoonpunten;
- deel 2.2, Alle werkzaamheden;
- deel 3 paragraaf 01.11 Werkzaamheden derden

03 De aannemer mag alleen met goedkeuring van de directie wijzigingen in het tijdschema
aanbrengen.

04 Het algemeen tijdschema dient rekening te houden met voorschriften van vergunningen,
meldingen en toestemmingen (o.a. provincie, Omgevingdsdienst(-en), hoogheemraadschap e.d.).

05 In dit werk gelden de maximale onderbrekingen van verbindingen:
- rijbanen mogen niet worden gestremd tussen 06:00 en 09:00 uur en tussen 15:00 en 18:00

uur, ook niet voor het laden en/of lossen van materieel e.d.
- de verbinding van de watergangen mag maximaal 24 uur aaneengesloten onderbroken

worden ten behoeve werkzaamheden aan de waterhuishouding of elementen daarvan.
- onderbreking of verstoring van rioleringen mogen nooit langer duren dan 8 uur zonder

aanvullende maatregelen zoals tijdelijke pompen, tijdelijke aansluitingen e.d. De directie kan
besluiten deze termijn aan te passen (al naar gelang het belang van de rioolstreng) zonder
dat hieraan rechten voor verlenging van de uitvoeringstermijn of extra kosten aan kunnen
worden ontleend.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- CE certificaat
- FSC- keurmerk voor bouwstoffen van hout
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

06 In aanvulling op par. 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen van
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herkomst overleggen.

01 14 05 Gelijkwaardigheid van bouwstoffen

01 De aannemer dient gelijkwaardigheid van te leveren materialen aan te tonen.

02 Het gestelde in lid 01 geldt niet voor de te leveren speeltoestellen. Hierbij dient te worden geleverd
conform het bestek en zal geen enkel ander speeltoestel als gelijkwaardig worden beoordeeld.

01 14 06 Kwaliteitsbepaling aanvulmateriaal

01 De directie kan de aangevoerde materialen op verontreinigde stoffen controleren. Indien zich enig
gehalte boven de streefwaarde voordoen of indien de categorie-indeling niet juist is, komen alle
daaruit voortvloeiende kosten, zoals: afvoeren, vervangen door schoon materiaal, analysekosten
etc. voor rekening van de aannemer.

02 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren materiaal kunnen door de directie
monsters worden genomen. De aannemer moet hiertoe minimaal 1 week voor de levering de
directie de plaats van herkomst meedelen. De analyse- kosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

03 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra
analysekosten (incl. alle extra kosten die hiervan een gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 07 Gebruik (hard)hout en (hard)houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes
voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende
beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2,
(hierna: minimumeis).

03 De opdrachtnemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren
hout of houtproduct voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. De opdrachtnemer wordt geacht aan
deze eis te voldoen, indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem dat door de
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) is toegelaten tot het inkoopbeleid of waarvan
TPAC heeft geoordeeld dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam
bosbeheer (sustainable forest management) in de Dutch Procurement Criteria for Timber. Een
overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl. Als hulpmiddel bij het
leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de
opdrachtnemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):

- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de opdrachtnemer gebruik maken van de
volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;
- Documents for Category B evidence:

- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;
- Appendix 2 Checklist Legality met bijbehorende Guidance;
- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl.

01 16 Verzekeringen
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01 16 01 Bodemsaneringsverzekering

01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard, bedraagt EUR 5.000,- per
gebeurtenis.
De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld. Bij de
oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek aan de directie te
overhandigen.

01 16 02 Schade

01 De aannemer dient elke schade direct aan de directie te melden.

01 16 03 CAR-verzekering : opdrachtgever

01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een Constructie All Risks-verzekering (CAR-
verzekering) worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het werk betrokkenen.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.
De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde worden de volgende Secties voor alle verzekerden
primair verzekerd:

Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het Werk EUR 2.500.000,00 EUR 2.500,00
Aansprakelijkheid EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 2.500,00
Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 250,00

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per
gebeurtenis.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.
De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

06 De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de
aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht
met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. gemeente zal vervolgens zorgen
voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

08 Eventuele schade-uitkeringen uit deze CAR- verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever
plaatsvinden.

09 De ter zake van schade aan het werk van CAR- verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

10 De aansprakelijkheid voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet, wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van
de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
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aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen
rechten worden ontleend.

12 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.

13 De aannemer is verplicht met het oog op de aard en omvang van het uit te voeren werk verzekerd te
zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk voor ten
minste EUR 1.250.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op
diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 04 W.A. verzkering: aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair
te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende
met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR
1.250.000,00 per gebeurtenis, of zoveel meer als de aannemer nodig acht.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
De verzekering dient ook schade aan kabels en leidingen te dekken.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de civielrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt
is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd. conform lid 01.

03 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien
dagen na aanvang van het werk, de polis onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen. Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden voordat de
polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

04 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar
en onderling als derden worden beschouwd; hetzelfde geldt voor de verschillende
diensten van de opdrachtgever.

05 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

06 Schaden, welke niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en
letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens
toezicht werkzaam is.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 01 Vrijgekomen materialen

01 Het bepaalde in paragraaf 01.17 van de Standaard RAW Bepalingen is van toepassing.

02 Vrijkomende, niet vormgegeven, bouwstoffen zoals grond, zand, klei, steenachtig
funderingsmateriaal e.d. worden geacht vrij toepasbaar te zijn op andere werken indien er geen
kwaliteitsklasse in het bestek is vermeld. De aannemer is verantwoordelijk voor de nodige
partijkeuringen indien hij deze materialen in eigendom krijgt en elders wil verwerken.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor alle vergunningen welke benodigd zijn voor het transport,
storten en/of verwerken van de in lid 02 bedoelde materialen. De hieraan verbonden kosten komen
voor rekening van de aannemer en worden geacht te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

04 Indien uit deze keuring een andere vervuilingsklasse blijkt waardoor de materialen niet vrij kunnen
worden hergebruikt dient de aannemer dit terstond te melden en de opdrachtgever minimaal 2
weken tijd te geven voor onderzoek naar hergebruik mogelijkheden of stortlocaties. Indien de
opdrachtgever geen alternatief kan vinden worden de meerkosten tussen schoon en de
vervuilingsklasse verrekend.

05 Indien een aannemer in een ander werk opbrengsten heeft gecalculeerd komen deze opbrengsten
niet voor verrekening in aanmerking en vergoed de opdrachtgever alleen de daadwerkelijke
accepatiekosten voor verwerking bij een erkende verwerkingsinrichting.

06 Alleen verpakkingsmaterialen welke vrijkomen door ter beschikking gestelde materialen
van de opdrachtgever, dienen door de aannemer afgevoerd te worden. De kosten
worden verrekend op stelpost.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een
bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het
bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 03 Niet van waarde verklaarde materialen

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.17.03 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de in dit lid
genoemde kosten (inclusief extra handelingen) voor rekening van de aannemer. Deze kosten
worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de betreffende bestekspost.
De kosten voor benodigde nadere onderzoeken van vrijgekomen materialen worden
geacht te zijn opgenomen in de post "Uitvoeringskosten" (bestekspost 929990).

01 17 05 Vrijgekomen asfalt

01 Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de milieuhygiënische kwaliteit als bedoeld in het
Besluit bodemkwaliteit. Deze kwaliteit kan ook zijn vermeld in bij het bestek benoemde bijlagen.

02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de
aannemer of via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer erkende
inrichting en bij het bestek zijn voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als bedoeld in
CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt', gevoegd, verstrekt de
opdrachtgever de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de betreffende werkzaamheden
aan de aannemer. De opdrachtgever kan de aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te
laten
uitvoeren. Kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 Vrijgekomen teerhoudend asfalt vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde
en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van
het teerhoudende asfalt.
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01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- bestratingsmateriaal
- overtollige grond en zand
- vrijgekomen asfalt.
In het plan dient minimaal aandacht te worden besteed aan de volgende zaken:
a. werkvolgorde en werkmethode;
b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
c. wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

01 Op wijzigingen in de acceptatietarieven van af te voeren materialen geschiedt, hoe aanzienlijk ook
en hoe ook veroorzaakt, geen verrekening. Het bepaalde in artikel 01.17.09 van de Standaard is
niet van toepassing.

01 17 10 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden
opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

02 Tijdelijke opslag van opnieuw te verwerken uit het werk vrijgekomen bouwstoffen behoort tot de
verplichting van de aannemer. Kosten verbonden aan deze tijdelijke opslag van betreffende
materialen wordt geacht te zijn begrepen in de betreffende eenheidsprijzen.

03 Vervoerskosten voortkomend uit het vervoer van de te hergebruiken materialen tussen de tijdelijke
opslag en de plaats van verwerking zijn voor rekening van de aannemer.

01 17 11 Registratie vrijgekomen materialen

21 Elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval een geleidebon in
drievoud opmaken, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

22 Van elke lading af te voeren vrijgekomen materialen, grond en zand en/of sloopafval maakt de
directie een geleidebon in drievoud, waarvan twee exemplaren dienen als vrachtbrief.

23 Op de geleidebon tenminste noteren:
- het projectnummer;
- de naam van de ontdoener;
- het afvalstroomnummer;
- het kenteken van het voertuig;
- de naam van vervoerder en bestuurder;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op het werk;
- het tijdstip van aankomst en vertrek op de verwerkingsinrichting;
- de aard en de hoeveelheid van aangeboden vrijgekomen materiaal;
- de adresgegevens van de verwerkingsinrichting;
De hoeveelheid van het vrijgekomen materiaal mag door weging worden vastgesteld. In dat geval
de weegbon hechten aan het retour-exemplaar van de vrachtbrief.

24 Eén exemplaar van de vrachtbrieven als bedoeld in lid 21 en 22 laten waarmerken door de
acceptant.

25 Het door de acceptant gewaarmerkte exemplaar per dag gebundeld binnen 2 werkdagen indienen
bij de directie.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
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01 18 01 Maatregelen te handhaven vegetatie: boombescherming

01 Op dit bestek zijn tevens de bepalingen als vermeld op de folder 'Boombescherming op
bouwlokaties' van vereniging Stadswerk Nederland vakgroep Groen, Natuur en Landschap, 2008
van toepassing. Deze is te bestellen bij: Secretariaat Stadswerk te Ede tel. 0318-692721

02 Indien de aannemer geen voorzorgsmaatregelen treft zoals genoemd in de bepalingen van de in
lid 01 van dit artikel genoemde folder staat vermeld, dient de aannemer een schadevergoeding te
betalen van € 1000,- per boom per werkdag dat de bomen binnen de werkgrens niet aan de
bepalingen voldoen.
Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de aannemer daarnaast aan de bomen heeft
toegebracht. De veroorzaakte schade wordt in mindering gebracht bij betaling van de laatste
termijn van de aanneemsom door de opdrachtgever.

01 18 02 Schadebeperkende maatregelen

02 Wanneer onder de kroon van te handhaven bomen dient te worden gereden (uitsluitend na
goedkeuring van de directie) dient te alle tijde gebruik te worden gemaakt van rijplaten.

03 Te handhaven bomen mogen niet worden gebruikt voor de bevestiging van stroppen, touwen,
kabels, e.d. Ook mogen er in deze bomen geen draadnagels e.d. worden aangebracht. Tevens is
het aanbrengen van markeringen op te handhaven bomen niet toegestaan.

04 Te handhaven bomen beschermen tegen schade door het plaatsen van een bouwhek, hoog 2 m,
in driehoeksverband, dan wel (indien dit naar oordeel van de directie niet mogelijk is) een
vrijstaande palissade van latten om de stam.
Deze werkzaamheden worden, voor zover niet in het bestek vermeld, als meerwerk vergoed.

05 Verlaging van het maaiveld binnen de wortelzone van te handhaven bomen is zonder toestemming
van de directie niet toegestaan.

06 Verhoging van het maaiveld binnen de wortelzone van te handhaven bomen is zonder
toestemming van de directie niet toegestaan.

07 Bij het verlagen van de grondwaterspiegel binnen de wortelzone van bomen die gehandhaafd
blijven in het groeiseizoen (april tot december) de bomen minimaal 1 maal per dag watergeven.
Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van oppervlaktewater met voldoende zuurstof.

08 Het inrichten van een werkterrein en/of opslaglocatie binnen de wortelzone van te handhaven
bomen is niet toegestaan. Dat geldt ook voor grondopslag.

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat
ontgravingen binnen de de wortelzone van te handhaven bomen binnen 2 uur dienen te worden
aangevuld.

10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat
wortels van te handhaven beplanting, welke als gevolg van werkzaamheden, aan de buitenlucht
worden blootgesteld zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de werkdag, moeten
worden afgedekt met minimaal 0,05 m uit het werk komend of door de aannemer
te leveren zoet zand.

11 De afwatering rondom bomen dient ten alle tijden te worden gegarandeerd, zodat geen
wateroverlast kan ontstaan.

12 Het gebruik van machines die hoger zijn of kunnen zijn dan de onderkant van de kroon is niet
toegestaan binnen de kroonprojectie.
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01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 06 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2010) zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

02 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een te handhaven boom verloren
gaat, zullen de opruim- en herplantkosten evenals de waarde van de verloren gegane boom in
rekening worden gebracht aan de aannemer.

03 In geval van schade aan bomen, geeft de directie een boomverzorgingsspecialist opdracht de
schade te herstellen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de aannemer.

04 In afwijking van 01.18.04 lid 04 wordt de prijs van factor a, zijnde de prijs per cm2 dwarsdoorsnede
van de stam, bepaald door de meest recente tarieven van de N.V.B.T.B.

05 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.18.05 wordt bij:
" iedere schade aan kroon, stam of wortels tot 10% van het kroonvolume, stamomtrek of

doorwortelde zone een boete van € 750,00 in rekening gebracht,
" schade tussen 10% en 40% van het kroonvolume, stamomtrek of doorwortelde zone een

boete van € 1.750,00 in rekening gebracht,
" schade tussen 40% en 60% van het kroonvolume, stamomtrek of doorwortelde zone een

boete van € 3.500,00 in rekening gebracht.
" schade van meer dan 60% van het kroonvolume, stamomtrek of doorwortelde zone naast

een boete van € 3.500,00 de boomwaarde (berekening volgens Richtlijnen NVTB versie
200x) in rekening gebracht.

" Alle schade tijdens de uitvoering aangerichte schade aan de bomen dient onverkort aan
de directie te worden gemeld.

Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.
De genoemde bedragen gelden voor iedere boom, welke vanwege het project niet in aanmerking
komen om te kappen, die eigendom is van de gemeente/particulier dan wel opdrachtgever,
ongeacht de grootte, soort, standplaats, conditie, etc.

01 18 06 Schadevegoeding, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen.

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen,
EUR 150,- per struik of vaste plant.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

01 Onder, in artikel 01.18.07 van de Standaard 2010, bedoelde kruidachtige vegetatie behoren tevens
alle grassoorten en bolgewassen.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie EUR 30,- per m2. In
geval van een combinatie van gewassen, bijv. gras en bolgewas bedraagt de schadevergoeding
EUR 50,- per m2.

03 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard 2010 is niet van toepassing.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 geschied het aanstellen van de in
de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
van de in artikel 01.11.01 van dit bestek genoemde derden, [een en ander voor zover de aannemer
van dit bestek de coördinatietaak heeft.].

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden, op initiatief van de directie UAV
bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de
directie te bepalen personen of instanties.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren
zijn aangekondigd.

04 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

05 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij verplicht toch te
ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van een aantekening, waaruit
blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

06 De aannemer verzorgt de verslaglegging van alle werkbesprekingen, nutsoverleggen en andere
vergaderingen en overleggen, met uitzondering van de verslaglegging van de bouwvergaderingen
als bedoeld onder lid 01.

07 De verslaglegging van alle vergaderingen, besprekingen en overleggen dienen uiterlijk 3
werkdagen voor de eerstvolgende bespreking verspreid te zijn, met als maximum 10 werkdagen
na de gehouden vergadering, bespreking of overleg.

01 24 Uitvoeringsaspecten
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01 24 03 Milieu-aspecten materieel

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische
en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van
de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor
zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in
lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.

03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 (errata
uitgave 1999 verwerkt), uitgegeven door het Ministerie van VROM.



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1210 Bladnr. 52 van 79
Afdrukdatum:

02-03-2022

Gemeente Brielle
2021-032-01 : BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal
Status: Concept | revisie: C1.0 | datum: 02-maart-2022

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 Werk algemene aard, algemeen

10 02 Eisen en uitvoering

10 02 01 Door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers

01 In plaats van de ingevolge de betreffende besteksposten in deel 2.2 van dit bestek door de
aannemer ter beschikking te stellen werknemers "Bouwbedrijf" mogen andere werknemers
worden ingezet, mits deze een overeenkomstige vakbekwaamheid bezitten.

02 De voertaal op het werk is Nederlands.

03 Alle werknemers welke door de aannemer of haar onderaannemer(s) worden ingezet op het werk
dienen de Nederlandse taal machtig te zijn.

04 Indien de directie constateert dat een medewerker van de aannemer of een van haar
onderaannemers niet voldoet aan het in lid 02 gestelde, behoudt zij zich het recht voor een korting
op de aanneemsom toe te passen van EUR 250,- per werkdag, per geval, onverminderd eventuele
boetes die door derden worden opgelegd. Indien de opdrachtgever hiervoor wordt beboet zullen de
aan de opdrachtgever opgelegde boetes, vermenigvuldig met een factor 1,5, worden verrekend
met de aannemer.

10 02 02 Aanwijzingen van de directie

01 De aannemer is verplicht aanwijzingen van de directie UAV of de opdrachtgever direct na te komen.
Deze verplichting geldt alleen voor de aanwijzingen van de daartoe aangewezen personen, waarbij
deze aanwijzingen zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden gegeven. Onder schriftelijk
wordt ook bedoeld per e-mail, fax of sms, whatsapp e.d.
Aanwijzingen van de directie dienen door de aannemer te schriftelijk te worden bevestigd.

02 Aanwijzingen zoals bedoeld in lid 01 geven geen aanleiding tot verrekening van kosten. Zulks geldt
niet indien de werkzaamheden niet als zodanig in het bestek zijn opgenomen en onder normale
omstandigheden ook als extra declaratie zouden zijn verrekend.

03 Bij het niet, of niet tijdig, nakomen van aanwijzingen van de directie UAV of de opdrachtgever wordt
een boetebedrag ingehouden van € 500,00 per geval. Dit boetebedrag geldt voor iedere aanwijzing
ook als deze wordt herhaald omdat er geen gehoor aan wordt gegeven. Er is geen limiet aan het
totaalbedrag van de korting.

10 02 06 Werkterreinen

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het vrij houden van (bouw)afval van het werkterrein.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor het voorkomen van verstuiven van het werkterrein. Deze
verplichting geldt gedurende de uitvoeringstermijn van dit bestek.

03 In aanvulling op bepaling 01.12.03 wordt overtollig (werk-)water beschouwd als vervuiling.

10 03 Informatie-overdracht
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10 03 01 Revisietekeningen

01 Voordat de oplevering van het werk plaatsvindt, overhandigt de aannemer digitale
revisietekeningen aan de directie.

03 Ten behoeve van de revisietekeningen moet door de aannemer het werk digitaal worden
ingemeten in RD- coördinaten waarvan de Z-waarde in tekening is weergegeven.

04 Er dient een originele bestekstekening met hierop aangegeven alle inmetingen als bedoeld onder
lid 03 van dit artikel te worden aangeleverd. De inmetingen dienen op dezelfde wijze te worden
ingetekend als de symboliek van het betreffende onderwerp op de originele bestekstekening. De
revisie dient per onderwerp in een nieuwe laag getekend te worden.

05 In eerste instantie overhandigt de aannemer één exemplaar ter controle aan de directie. Na
goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer drie exemplaren van de tekening(en) en de
gegevens in formaat: Microstation V8i.SS2 in NLCS en DXF.

06 De revisie dient te voldoen aan de eisen van de betreffende gemeente waarnaar de openbare
ruimte wordt overgedragen. Zie hiervoor de betreffende LIOR/DIOR/DALI van de gemeente.

10 03 02 Verwerking digitale revisie

01 Alle namens het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden
ingemeten.
Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet.

02 De directie stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om
hierin de revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De
aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere
doeleinden te gebruiken.
Het bestandsformaat is standaard DWG-formaat of op verzoek DXF-formaat.

03 Voor de oplevering van de uitgevoerde werken moet de aannemer de revisiegegevens ter controle
bij de directie indienen.
Door de directie goedgekeurde revisie maakt onderdeel uit van de definitieve 1e oplevering.
Revisie van de riolering wordt zo snel mogelijk aangeleverd voorafgaand aan de
asfalteringswerkzaamheden, zodat beoordeling en herstelwerkzaamheden plaatsvinden voordat
geasfalteerd wordt (tenzij ander overeengekomen in het herstelplan). Zonder goedgekeurde
revisie geen oplevering en loopt een eventuele boete dus door.

04 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 3 ingediende stukken moet de aannemer de
definitieve revisiegegevens bij de directie indienen.
De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend:
a - in digitale bestandsvorm (DWG- of DXF-formaat) op cd-rom schijf;
b - het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de gerealiseerde (alle!) gegevens op

duidelijk verschillende aanduidingswijzen (tekenlagen) te bevatten conform de NLCS.
c - PDF-bestand per bestekstekening waar revisie op uitgevoerd is.

10 05 Bijbehorende verplichtingen
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10 05 03 Onderhouden werkterreinen en opslagplaatsen

01 Onder werkterrein wordt verstaan één of meerdere terreinen die gedurende het werk aan de
aannemer ter beschikking worden gesteld t.b.v. de realisatie van het werk, het plaatsen van keten,
loodsen, containers e.d. en het parkeren van personenauto's van bij het werk betrokken personen.

02 Onder opslagterrein / depot wordt verstaan één of meerdere terreinen die gedurende het werk aan
de aannemer ter beschikking worden gesteld t.b.v. het opslaan van uit het werk vrijkomende
materialen, door de aannemer te leveren materialen, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen materialen en materieel van de aannemer.

03 Het opslagterrein / depot dient voor de gehele duur van het werk te worden voorzien van een stalen
afrastering van het minste 1,80 m hoog met een afsluitbare poort.

04 Het opslagterrein / depot dient op de volgende wijze te worden afgesloten:
tussen 17:00 en 07:00 uur dient het depot afgesloten te zijn;
op dagen dat niet wordt aan- en/of afgevoerd dient het depot afgesloten te zijn;
op dagen dat er met een frequentie van minder dan 1 transport per uur wordt aan- en/of afgevoerd
dient het toegangshek na ieder transport gesloten te worden, zonder dat deze op slot behoeft te
worden gedraaid;
op dagen/dagdelen dat er met een frequentie van meer dan 1 transport per uur wordt aan- en
afgevoerd mag het hekwerk geopend blijven;
op dagen dat er toezicht op het depot aanwezig is (door bijv. een kraanmachinist) mag het hekwerk
geopend blijven.

05 Bewaking van het werk en/of opslagterrein wordt niet verplicht gesteld. Wel blijft de aannemer en
zijn onderaannemers volledig verantwoordelijk voor de schade door diefstal en/of vernieling.

06 Het opslagterrein / depot dient op aanwijzing van de directie te worden schoongehouden.
Eventuele aanwezige puinbanen dienen door de aannemer, op aanwijzing van de directie, te
worden uitgevlakt. Eventuele leverantiekosten voor uitvulmaterialen worden door de opdrachtgever
vergoed.

08 Alle op het opslagterrein /depot opgeslagen materialen dienen juist geregistreerd en opgeslagen
te worden

09 De benodigde vergunningen voor het oprichten en instandhouden van het opslagterrein / depot
worden door de opdrachtgever aangevraagd

10 Het werkterrein dient minimaal één maal per dag te worden opgeruimd.

11 Afval wat een aantrekkende werking heeft op ongedierte dient door de aannemer in af te sluiten
containers te worden verzameld en wekelijks te worden afgevoerd.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD GRONDWATER

17 0 Deelhoofdstuk 17.0

17 03 Informatie-overdracht Verontreinigde grond en verontreinigd grondwater

17 03 01 Plan van aanpak, aanvullen na de opdracht van het werk

21 In aanvulling op artikel 17.03.01, lid 1 van de Standaard moet de aannemer voorafgaand aan het
"ter goedkeuring" resp. "ter acceptatie" aanbieden van het Plan van Aanpak, dit afgestemd te
hebben met de eisen welke door het bevoegd gezag aan de uitvoering van de
saneringswerkzaamheden zijn gesteld.

17 04 Risicoverdeling en garanties, Verontr. grond en verontreinigd grondwater

17 04 01 Rapportages bodem- en wateronderzoek

21 In afwijking van het gestelde in artikel 17.04.01 van de standaard 2020 geldt dat het rapport van het
bodem- en/of wateronderzoek naar verontreinigende stoffen en andere daaraan voorafgaande
rapportages als bijlage zijn toegevoegd aan het bestek en uitsluitend ter informatie zijn.
De aannemer dient ten behoeve van het werk aanvullend bodemonderzoek uit te voeren.

17 04 02 Veiligheidskundige/arbeidshygiënist van de aannemer

21 In aanvulling op het gestelde in de CROW-publicatie 'Werken in of met verontreinigde grond en
verontreinigd (grond)water' (module 3) zijn de aan de veiligheidskundige / arbeidshygiënist te
stellen eisen, als bedoeld in artikel 17.04.02 lid 01 van de Standaard:
- relevante opleiding op minimaal MBO-niveau;
- minimaal 3 jaar ervaring als veiligheidskundige/ arbeidshygiënist op

bodemsaneringswerken.

17 04 03 Kosten van opslag of verwerking van onbruikbare deelstromen

21 Art. 17.04.03 lid 01 van de Standaard wijzigen in: De door het verwerkingsbedrijf, als bedoeld in
artikel 17.03.03 lid 01 van de Standaard gemaakte kosten van opslag of verwerking van
onbruikbare deelstromen, zijn voor rekening van de aannemer tenzij in deel 2.2. anders is
aangegeven. Indien de opslag- of verwerkingskosten voor rekening van de aannemer zijn, dan
geldt dit tevens voor de weegkosten.

17 1 Deelhoofdstuk 17.1

17 12 Eisen en uitvoering, Droog verwerken van verontreinigde grond

17 12 02 Reinigen transportmiddelen

21 Transportmiddelen, welke zijn gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, moeten eerst
grondig worden gereinigd, alvorens zij gebruikt mogen worden voor het vervoer van schone(re) of
gereinigde grond.
Bovenstaande is onverkort van toepassing op het vervoer van grond met bodemkwaliteitsklasse
wonen.

17 14 Risicoverdeling en garanties, Droog verwerken van verontreinigde grond

17 14 02 Ontgraven van verontreinigde grond

21 Artikel 17.14.02 leden 02 en 03 van de Standaard zijn niet van toepassing.

22 De milieukundige toezichthouder neemt monsters t.b.v. de milieukundige verificatie voor het
bepalen van de verontreinigingsgraad van de ontgraven grond, van de putwanden en de
putbodem. Zonodig op basis van de resultaten aanvullend ontgraven.

23 De monstername en de analyses geschieden op kosten van de opdrachtgever.

24 Voor het nemen van monsters, analyse en beoordelen van de resultaten rekening houden met een
tijdsduur van drie werkdagen; incidenteel (afhankelijk van de soort analyse b.v. korrelgrootte)
rekening houden met een langere duur, tot maximaal zes werkdagen.

25 Voor het uitkeuren van de ondergrond waar de verontreinigde grond met asbest is ontgraven dient
rekening te worden gehouden met een tijdsduur van zeven werkdagen.
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17 15 Bijbehorende verplichtingen, Droog verwerken van verontreinigde grond

17 15 01 Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bezoekers

21 In aanvulling op artikel 17.15.01 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor dat de in
betreffende leden bedoelde personen tevens gebruik kunnen maken van de kleedruimten,
alsmede de was- en doucheruimten.

17 15 04 Voorkomen verspreiding en beperken overlast

21 De indeling van het werkterrein, de werkmethode, werkvolgorde en het materieel zodanig kiezen,
dat hinder door stofvorming, verstuiven, of geurhinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

17 15 05 Terreinaanduiding

21 Aan de buitenzijde bij het toegangshek aangeven:
- dat het een gevaarlijk terrein betreft i.v.m. bodemverontreiniging; eventueel aangeven

asbestsanering;
- de naam, het adres en het telefoonnummer van aannemer, directie en / of opdrachtgever;
- het verbod voor het betreden van het terrein door onbevoegden (art. 461 Wetboek van

Strafrecht).
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21 BEMALINGEN

21 1 Deelhoofdstuk 21.1

21 11 Begrippen Bemalingen

21 11 21 Toepassen bemaling

21 Onder "toepassen bemaling" wordt verstaan:
- het aanbrengen, instandhouden en na afloop van de werkzaamheden verwijderen van de gehele
bemalingsinstallatie, incl. evt. filters, stortebedden en uitstroomvoorzieningen en overige
hulpwerken gedurende benodigde duur van de bemaling.

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 01 Afvoer vrijkomend bemalingswater

01 Water vrijkomend uit de bemaling mag worden geloosd op aanwezige rioleringen of via het
maaiveld worden geïnfiltreerd. De infiltratie dient buiten het werkterrein plaats te vinden, indien
noodzakelijk via infiltratiepunten.
Rechtstreekse lozing op oppervlakte water is niet toegestaan.

21 12 04 In stand houden bemaling

21 De voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand moet zijn bereikt voordat met het graven van
de sleuven of putten wordt begonnen.

22 De bemalingscapaciteit zodanig regelen, dat niet meer water wordt onttrokken dan noodzakelijk is.

21 12 06 Bron- en spanningsbemaling

21 Het opkomen van de waterstand in de bouwput moet geschieden door inpompen of hevelen van
buitenwater, waarbij de bemaling in bedrijf blijft.

21 12 11 Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

21 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste 22.000 m³.

22 De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste 22.000 m³.

23 De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste 50 dagen.

24 De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste 50 dagen.

21 12 14 Algemeen

21 De bemaling mag alleen na toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief
worden gestaakt.

21 13 Informatie-overdracht - bemalingen

21 13 01 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

22 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard dient het bemalingsplan uiterlijk 2 weken
voorafgaand aan de start van de betreffende bemalingsactiviteit te zijn geaccepteerd /
goedgekeurd. De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige indiening met betrekking tot de
acceptatieprocedure.

21 13 11 Bemalingsplan voor overige bemalingen

21 Ook voor bemalingen, die niet aangemerkt worden als bron- of spanningsbemaling, wordt een
bemalingsplan, als bedoeld in art. 21.13.01 van de Standaard verlangd.

22 In afwijking van artikel 21.13.01 lid 01 van de Standaard dient het bemalingsplan uiterlijk 2 weken
voorafgaand aan de start van de betreffende bemalingsactiviteit te zijn geaccepteerd /
goedgekeurd. De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige indiening met betrekking tot de
acceptatieprocedure.
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21 13 12 Besturing, algemeen

21 Het uitleessignaal van de drukopnemers vertalen in een stijghoogte in meters ten opzichte van
N.A.P.

22 De stijghoogten, debieten en draaiuren registreren als uur- en etmaalgemiddelden en als
etmaaltotalen. De registratie bewaren gedurende minimaal 8 x 24 uur.

23 De registratie zodanig inrichten, dat via een dataverbinding de gegevens opvraagbaar zijn en
bewerkbaar als spreadsheet bestand.

24 Voor alle onttrekkingen een laagwater-beveiliging opnemen.

21 13 13 Debieten

21 Na afloop van iedere kalendermaand de onttrokken hoeveelheid grondwater bepalen en deze
hoeveelheid, alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de
datum, overhandigen aan de directie.

22 Na afloop van ieder traject de onttrokken hoeveelheid grondwater bepalen en deze hoeveelheid,
alsmede voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting, onder opgave van de datum,
overhandigen aan de directie.

21 14 Risicoverdeling en garanties - bemalingen

21 14 01 Energievoorziening

01 Het toepassen van reserve energievoorziening is ter keuze van de aannemer. Gevolgen van deze
keuze kunnen niet worden verrekend met de opdrachtgever.

21 14 02 Reservepompen

01 Het toepassen van reservepompen is ter keuze van de aannemer. Gevolgen van deze keuze
kunnen niet worden verrekend met de opdrachtgever.

21 14 03 Bron- of spanningsbemaling

21 Indien bij het in bedrijf zijn van de bron- of spanningsbemaling een opbrengstdaling zowel van een
enkele pomp als van de totale afvoer, van meer dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door
slijtage, vervuiling, verstopping, verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen, dit verhelpen.
Dit geschiedt zonder verrekening, tenzij duidelijk blijkt, dat het klappen
een gevolg is van horizontale verschuivingen van de grondlagen.

22 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding o.d. niet meer
functioneren, zonder verrekening of bijbetaling herstellen of vervangen.

21 14 21 Algemeen

21 De heffingen vanwege de onttrekking van grondwater alsmede de provinciale belasting hiervoor en
de lozing van bemalingswater op de riolering of oppervlaktewater zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

21 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater:
- Minimaal 1 x een Cloridemeting uitvoeren;
- De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed
werkende (water) meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.Hierbij de toegestane
meetfout ten hoogste 10% mag bedragen.

22 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater.

23 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de hoeveelheden.
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21 15 11 Tijdelijke grondwaterbemalingen

22 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van het bepaalde in
artikel 21.13.01 van de Standaard.

23 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het bepaalde
in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

24 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening met het
bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 17 Meet- en verrekenmethoden - bemalingen

21 17 11 Debietmeting

21 Debietmeting uitvoeren in een recht gedeelte van de leiding, waarvan diameter, wanddikte en
materiaalsoort bekend zijn en de lengte tenminste 16 maal de diameter bedraagt.
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22 GRONDWERKEN

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoeringen Grondwerken, algemeen

22 02 01 Algemeen

01 De lengte van de ontgraven rioolsleuf mag niet groter zijn dan wat in een werkdag aan riolering kan
worden aangelegd. De gegraven rioolsleuf dient aan het einde van de werkdag weer te zijn
aangevuld. Op verzoek van de aannemer kan de directie besluiten om toestemming te geven een
deel van de rioolsleuf aan het einde van de werkdag open te laten. Indien
toestemming wordt verleend dient het betreffende deel van de rioolsleuf op een wijze te worden
afgezet die de goedkeuring verdiend van de directie.

02 Sleuven langs een door het verkeer in gebruik zijnde rijbaan moeten aan het einde van een
werkdag aangevuld en verdicht zijn.

03 Er mag tijdens de ontgravings- riolerings-, en aanvulwerkzaamheden van de rioolsleuf geen zwaar
materiaal en/of materieel naast de sleuf aanwezig zijn.

04 Wanneer de aannemer (bodem-)verontreiniging c.q. asbest aantreft, die niet in het bestek zijn
genoemd, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Hij dient alle
medewerking te verlenen zodat een door derden uit te voeren onderzoek en/of sanering
onbelemmerd kan plaatsvinden.

05 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen,
hoekpunten,grondwatermeetnet enz. mogen uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de
betrokken dienst of instantie worden uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

06 Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid
worden gemaakt in grondsoort.

07 Zand, Argex, bims en overige funderingsmaterialen voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen
en verdichten in lagen van max. 0,30m dikte (losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling
of ophoging.

08 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

09 Rioolsleuven nauwkeurig, op de juiste diepte afwerken, de rioolsleuven niet breder ontgraven dan
voor het aanbrengen en/of verwijderen van de leiding strikt noodzakelijk is.

10 Grond in de ophoging en aanvulling van rioolsleuven verwerken volgens de voorschriften zoals
genoemd in de NPR 3218,Nederlandse Praktijkrichtlijn voor de aanleg van buitenriolering onder
vrij verval.

22 02 02 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water

01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt ten
hoogste 0,05 m.

22 02 03 Vervoeren van grond

02 Het vervoeren van grond betreft eveneens het toepassen van tijdelijke depotvorming, inclusief het
tussentijds lossen en weer laden vanuit tussendepots. Tussentijdse vervoersbewegingen welke
de aannemer noodzakelijk acht worden geacht in de prijs per eenheid van de vervoersposten te
zijn inbegrepen.

03 Grond gescheiden naar soort vervoeren. Combinatievrachten zijn niet toegestaan.
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22 02 06 Ophoging en aanvulling

21 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.

22 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

23 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de
garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

22 03 Informatieoverdracht Grondwerken, algemeen

22 03 01 Bepaling verdichting van zandbaan

01 Ter vaststelling van de verdichting van de zandbaan dient dit te worden aangetoond door middel
van proef 8, nucleaire methode. Hiervoor tijdig een vergelijkingswaarde bepalen door middel van
de Proctorproef.

02 Het aantal metingen bedraagt minimaal 1 meting per 80 m2 rijbaan, 1 metingen per 50 m2
parkeervak en 1 meting per 40 m2 trottoir.

22 03 03 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond,
waaronder tevens inbegrepen zand, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier
ervan. Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond en/of het zand;
c. een verwijzing naar door of namens de leverancier uitgevoerde controles;
d. de fysische classificatie conform NEN 5104;
e. de classificatie volgens het besluit bodemkwaliteit.

02 In het in lid 01 van dit artikel genoemde bewijs van oorsprong dient aangegeven te zijn dat de
grond voldoet aan de eisen die zijn gesteld voor bodemfunctieklasse "AW" of "wonen" van het
besluit bodemkwaliteit

22 03 15 Registratie vervoer

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle te vervoeren grond, waaronder
tevens begrepen klei en zand, en funderingsmaterialen.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 02 Instandhouden zakbakens

02 De bestaande zakbakens in de grondophoging en grondwal dienen gehandhaafd te blijven, als er
schade ontstaat aan één van de zakbaken, verricht door de aannemer van dit bestek, wordt er een
boete in rekening gebracht van € 1.500,- per zakbaken.

22 05 04 Schoonmaken materieel

01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein/bouwplaats vrij zijn van grof aanhangend vuil.

02 Materieel, gebruikt voor het ontgraven, laden, lossen of vervoeren van verontreinigde grond, dient
vrij te zijn van resten van verontreinigde grond alvorens dit materieel ingezet mag worden voor
andere werkzaamheden.

22 05 05 Schoonmaken rijbanen en verhardingen

01 De aannemer is verplicht verhardingen schoon te houden van vervuiling voorkomend uit
grondtransporten. Hierbij behoort ten alle tijden het schoonmaken van de wegen, maar ook het
lossteken van vastgereden grond, het verwijderen van takken, schors e.d. dat meekomt met grond.
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22 05 06 Voorkomen verstuiving

01 Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling op ophoging

01 Zand voor aanvulling en ophoging moet zijn overeenkomstig artikel 22.06.01 van de Standaard
2020 met een chloridegehalte lager dan 200 mg/kg droge stof.

02 Indien het te leveren zand afkomstig is uit een zout of brak marinemilieu, dit zand leveren met een
behandelingscertificaat waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt.

22 06 03 Zand in zandbed

01 Zand voor aanvulling en ophoging moet zijn overeenkomstig artikel 22.06.03 van de Standaard
2020 met een chloridegehalte lager dan 200 mg/kg droge stof.

02 Indien het te leveren zand afkomstig is uit een zout of brak marinemilieu, dit zand leveren met een
behandelingscertificaat waaruit de methode van ontzilten en het behaalde ontziltingsresultaat blijkt.

03 Zand moet zijn schone grond,, van natuurlijke oorsprong en ongereinigd, volgens het Bouwstoffen
Besluit.

22 06 04 Teelaarde

01 Te leveren teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
Algemeen:
Basiseisen ten aanzien van samenstelling
• Teelaarde mag niet stinken en/of grijs of blauw verkleurd zijn (gereduceerd).
• Teelaarde mag niet hydrofoob zijn of irreversibel uitdrogen.
• De samenstelling moet homogeen zijn.
Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in aanwezig zijn (zoals wortel- of plantresten,
graszoden).
• Teelaarde moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals, puin, asfalt, ijzer, hout).
• Teelaarde moet vrij zijn van verontreinigingen.

Basiseisen ten aanzien van behandeling en verwerking
• Teelaarde mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden
(nat) worden verwerkt.
• Teelaarde mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn
verwerkt, of worden opgeslagen.
• Teelaarde mag niet worden opgemengd met grond, uit dieper gelegen
(gereduceerde) grondlagen (het profiel onder de beteelbare
laag of bouwvoor).

02 Teelgrond te verwerken nabij bomen dient te voldoen aan:
Zuurgraad pH 5-7
Zoutbelasting < 1,5 mS/cm
Organische stof 7% - 12% (gram/100 gram droge stof)
Organische stof en lutum % Maximaal 15% (% lutum = % afslibbaar x 0,65)
Percentage afslibbaar Maximaal 8%
M50 cijfer 210 µm – 420
D60 – D10 < 5

22 07 Meet- en verrekenmethode, grondwerk
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling bij omrekenen.

01 Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de aan of af te voeren en/of te verwerken
bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhoudingen, bij een aardvochtigheid van ca. 10%,
tussen verdichte en onverdichte m3 in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof:
ophoogzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg
zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1750 kg
brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1800 kg
slakkenzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1350 kg
teelgrond 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1600 kg
bomengrond 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1700 kg

waarbij te verstaan is onder:
vast: - het volume van de bouwstof na verdichting
los : - het volume van de bouwstof tijdens transport
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 05 Bijbehorende verplichtingen Sleuf- en sleufloze technieken

24 05 01 Indringingsweerstand

01 In aanvulling op artikel 24.05.01 lid 03 en artikel 24.05.04 lid 03 van de Standaard
2020, dienen de gegevens binnen 5 werkdagen na het aanvullen te worden
verstrekt.
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25 RIOLERING

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 01 Begrippen, Riolering algemeen

25 01 01 Algemeen

21 Toevoegen aan de tekst in lid 01:
c. "hoofdriolering": betreft het afvoersysteem aangelegd tussen inspectieputten.

25 02 Eisen en uitvoering Leidingwerk

25 02 02 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen.

02 Indien het bestek "blue tube" betonbuizen van Kijlstra voorschrifjt of indien de aannemer zelf deze
buizen inkoopt dient de buis op de markering te worden gezaagd. Buizen die naast de markering
zijn gezaagd worden als afgekeurd beschouwd en dienen te worden vervangen door deugdelijke
buizen.

03 Bij putten dient te worden aangesloten met buizen van maximaal 1,00 m lengte, dit geldt zowel voor
de mof, als de spiezijde en bij in te storten aansluitingen.

25 05 Bijbehorende verplichtingen Leidingwerk

25 05 01 Revisie gegevens

21 De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring
directie, inmeten ten opzichte van RD en N.A.P..

22 De aannemer zorgt na de inmeting voor duidelijke tekeningen van de door hem gelegde leidingen.
Hierop moet worden aangegeven :
- De hoogte t.o.v. N.A.P. van:

a. het stroomprofiel van de put;
b. de binnen-onderkant van de aansluitende leidingen;
c. de bovenkant van het midden van de putdeksel;
d. van de kolkaansluitingen de binnen-onderkant:
d1. ter plaatse van de aansluiting op de standpijp;
d2. het einde van de uitlegger;

- De totale h.o.h. lengte tussen twee opvolgende controleputten;
- Inwendige put afmetingen met materiaalsoort en fabrikaat;
- De diameter van de leiding met materiaalsoort;
- De soort en functie van de leidingen;
- De plaats, maten en materiaal van de inlaten;
- inmeten van alle hulpstukken, koppelingen etc. aan twee vaste punten;
- inmeten van elke tracé wijziging aan twee vaste punten;
- nauwkeurigheid binnen 50 mm aangeven;
- De plaats en diameter van de huis-en kolkaansluitingen op het riool, eventuele

ontstoppingsstukken en het eindpunt van de leidingen. De inmeting dient te geschieden met
voetpunt en loodlijn over de as van het riool tussen twee controleputten, van hart put tot hart
put;

- Plaats ontstoppingsstukken vuilwater huisaansluitingen bij erfgrens inmeten en in revisie
verwerken;

- De maten t.o.v. harde punten, zoals gebouwen, van blinde controleputten en eindputten van de
riolering welke niet van putranden zijn voorzien;
Maatvoering dient te geschieden aan vaste punten (hoofdafrastering, vaste bebouwing);

- Bij complexe maatvoering doormeten naar andere vaste bebouwing;
- Naam van de aannemer en uitvoerende;
- Datum van uitvoering, opname en transactie revisie;
- De plaats en hoogte van bestaande kruisende kabels en leidingen (asbest apart vermelden);
- Mantelbuizen;
- Overige bijzonderheden van de leidingen.

23 Voor aansluitleidingen minimaal aangeven:
- plaats in horizontale en verticale richting van alle hulpstukken;
- afmeting en type van alle hulpstukken;
- aangesloten lozingstoestellen / objecten..
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24 De op tekening verwerkte revisiegegevens binnen 14 dagen overhandigen aan de directie.

25 Indien tijdens werkzaamheden kabels- en leidingen worden gevonden die niet bekend zijn deze
inmeten en verwerken op de revisie.

26 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in het horizontale
vlak en 10 mm in het verticale vlak.

27 Voor de situatietekeningen schaal 1:500 of 1:200 toepassen.

28 Van de -revisietekeningen verstrekt de aannemer per tekening 2 witdrukken ter acceptatie aan de
directie.
Na acceptatie verstrekt de aannemer per tekening 4 witdrukken alsmede de digitale versie (op
DVD-rom / CDrom / Harddisk / USB-stick) van de geaccepteerde tekeningen aan de directie.
Hierbij moet het digitale formaat bestaan uit .DWG, .DXF, .DGN en / of een bijbehorend
E-transmit-formaat.
De hard-en software benodigd voor het verwerken van de informatie wordt geacht bij de aannemer
aanwezig te zijn. De kosten van de handmatige dan wel digitale verwerking worden geacht te zijn
inbegrepen.

29 Indien bij het bestek rioleringstekeningen zijn gevoegd dan wel in een later stadium
werktekeningen t.b.v. de riolering zijn verstrekt, tekent de aannemer in duidelijk herkenbare
afwijkende kleur of lettertype de revisiegegevens van de (hoofd)riolering in op (een kopie van) de
witdrukken die hem zijn verstrekt.

31 Met de aanvulling van de sleuven dient niet eerder te worden begonnen dan nadat de gegevens
voor de revisie zijn opgenomen en door de directie voor akkoord zijn getekend.

32 De revisie-gegevens dienen vóór oplevering aangeleverd en door de directie geaccepteerd te zijn.
Bij niet tijdig aanleveren van de revisie-gegevens door de aannemer kan door de directie per dag
een korting van EUR 500,00 worden toegepast. Daarnaast wordt het werk als NIET opgeleverd
beschouwd zolang de revisiegegevens niet geaccepteerd zijn.

25 05 11 Afvoeren restmaterialen PVC- en PE-leidingen

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan
van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door
BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem"
(BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-444 06 50, fax 070-444 06 61 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering Rioleringen

25 12 04 Rioolaanleg: maken aansluiting op betonput

01 Een te maken aansluiting op een beton van beton of metselwerk dient altijd aan de binnenzijde
vlak te zijn uitgekist. Inwendige afmetingen mogen hierbij niet veranderen. Kragen aan
aansluitingen, in te storten moffen of betonbuizen dienen uitwendig te worden uitgekist en te
worden vervaardigd van beton. Hierbij mag verloren bekisting worden toegepast.

02 In te storten betonbuizen zijn maximaal 1,0 m lang en worden gelijk met de binnenwand gesteld en
daarna afgestort.

03 Aanstortingen van beton dienen te worden uitgevoerd in een betonkwaliteit die minimaal gelijk is
aan de kwaliteit van de betonput. Indien deze niet bekend is dient de kwaliteit te worden bepaald
door de omgevingsaspecten waarin de aansluiting gaat functioneren.
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25 12 05 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

01 Leidingen voor kolkaansluitingen in een rechte lijn naar de riolering leggen eventueel voorzien van
flauwe bochten.

02 Indien haakse bochten in het horizontale vlak onvermijdelijk zijn uitvoeren met 2 x 45 graden
bochtstukken.

03 In te boren inlaten dienen minimaal 0,25 m uit de verbindingsmof te worden aangebracht en
minimaal 0,50 m h.o.h. uit elkaar.

04 Alle leidingen die in het werk niet worden aangesloten afsluiten met een passende combi-kap.

25 13 Informatie-overdracht, Aanleg riolering

25 13 01 Werkplan riolering

21 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan voor het uitvoeren van de
rioleringswerkzaamheden verlangd.
Het plan wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid van de U.A.V. 2012.
Het plan uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden ter acceptatie indienen.

25 13 02 Puttenstaat

21 Indien bij het bestek geen puttenstaat is gevoegd, maakt de aannemer deze op.
De puttenstaat tenminste 4 weken voorafgaand aan de start van de rioleringswerkzaamheden bij
de directie ter ACCEPTATIE indienen.

22 Op de puttenstaat tenminste en eenduidig vermelden:
- de onderdelen van de put;
- de afmetingen van de aansluitende leidingen;
- de hoekverdraaiing van de leidingen;
- de binnen onderkant van de put;
- de binnen onderkant van de leidingen;
- sterkteklasse en milieuklasse van de put;
- voorzieningen t.b.v. transport en/of hijsen;
- details van ingestorte onderdelen en/of uitsparingen;
- overige bijzonderheden en onderdelen.

23 Van putten die afwijken van standaard gecertificeerde putten, en custom-made voor het werk
vervaardigd moeten worden, de tekeningen maken volgens NEN 3870 "Tekeningen voor
betonconstructies".

26 Putten, die afwijken van de door de directie geaccepteerde puttenstaat, mogen niet worden
verwerkt.
De aannemer heeft GEEN recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet bruikbare
putten, indien die door of namens hem zijn geproduceerd VOORDAT de puttenstaat door directie is
geaccepteerd.
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25 13 04 Legplan buizen van (gewapend) beton

21 Uiterlijk vier weken voor de aanvoer van buizen op het werk een legplan voor buizen van
(gewapend) beton ter goedkeuring aanbieden aan de directie.
Op het legplan moet voor elke erop aangegeven diameter het volgende worden vermeld:
- Lengte per buiselement, van put tot put
- details van mof en spie;
- vorm en dikte van de rubberring alsmede de lengte in ongerekte vorm;
- toelaatbare- en toegepaste hoekverdraaiing;

22 Buiselementen, die afwijken van de door de directie geaccepteerde legplan, mogen niet worden
verwerkt.
De aannemer heeft GEEN recht op bijbetaling of uitstel voor de vervanging van niet bruikbare
buiselementen, indien die door of namens hem zijn geproduceerd VOORDAT het legplan door
directie is geaccepteerd.

23 Voor de aanvang van de aanleg hoofdriolering dient per streng de aan te sluiten bestaande
riolering en/of putten gecontroleerd te worden op hoogteligging.
Indien de hoogteligging meer dan 100 mm afwijkt van de ligging volgens het bestek, terstond de
directie hierover inlichten. De gemeten ligging van de aansluitende leidingen vastleggen t.b.v.
revisie en verwerken op de revisietekeningen(en).

25 16 Bouwstoffen, Aanleg riolering

25 16 01 Putten, kunststof

01 .....

25 16 02 Putten, beton

21 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 "Putten van ongewapend, gewapend en
staalvezelbeton".

22 Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

23 Putten leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend,
gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton", resp.
N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met vermelding van het
ordernummer.

24 In het werk te vervaardigen stroomprofielen van beton moeten reiken tot tenminste 40 cm boven de
bodemplaat, waarbij het bovenvlak buiten de buisdiameter onder een helling van 15 graden moet
worden afgewerkt.

31 Putten van (gewapend) beton moeten zijn vervaardigd van:
- sterkteklasse beton : C35/45 of hoger;
- type cement : hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS;
- milieuklasse : XA3, of beter
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- betondekking : minimaal 25 mm op de buitenste staaf;
- verkeersbelasting : minimaal klasse 450 van de NEN 6788 (V.O.S.B. 1995)

32 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035
"Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton", waarbij 350 kg hoogovencement per m3
verhard beton wordt toegepast.

33 De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en
spie-einden, of van sparingen voor rubberringverbinding.

34 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van
een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

35 Beton voor het maken en/of bijwerken van stroomprofielen moet waterdicht beton zijn dat voldoet
aan:
- sterkteklasse minimaal C10/15;
- milieuklasse XA3 of beter.

41 Putten of putonderdelen moeten zijn voorzien van:
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- hijsgaten tot maximaal de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

25 16 03 Buizen, beton

21 De buizen en de daarbij behorende hulpstukken moeten, voor zover hierna niet anders
omschreven, voldoen aan de eisen gesteld in NEN 7126 "Buizen en hulpstukken van
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton".

22 Buizen leveren onder KOMO-certificaat volgens N-BRL 9201 "Ronde buizen van ongewapend,
gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton", resp.
N-BRL 9202 "Putten van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton" met vermelding van het
ordernummer.

23 De toe te passen materialen voor buizen en hulpstukken zijn
als volgt:
- sterkteklasse beton : C35/45 of hoger;
- type cement : hoogovencement CEM III / B42,5 LH HS;
- wapening : staalkwaliteit FeB 400 of hoger;
- betondekking : in afwijking van NEN7126 art. 7.3.3.1 minimaal 25 mm voor binnen- en

buitenzijde en minimaal 15 mm voor de kopvlakken van de buis.

24 Vóór de verwerking van het betonstaal of plaatstaal, gegevens over de leverancier en de walserij
verstrekken aan de directie. Gelijktijdig een fabrieksbeproevingsattest of een gewaarmerkt afschrift
daarvan verstrekken aan de directie.

25 Indien bij de vervaardiging van beton-onderdelen een hulpstof zal worden toegepast, dient de
aannemer vóór de verwerking daarvan een schriftelijke opgave in bij de directie ter goedkeuring.
Deze opgave moet tenminste het volgende bevatten:
- fabrikaat en/of merk van de hulpstof;
- eigenschappen en wijze van dosering en/of verwerking.
Zonder goedkeuring van de directie mogen geen hulpstoffen worden toegepast.

26 De sterkteklasse van de gewapend betonnen buizen bedraagt tenminste klasse 135.

27 De ringen voor buisverbindingen moeten voldoen aan NEN 7103.

28 Inlaten in een betonbuis moeten bestaan uit een fabrieksmatig aangebrachte PVC instortmof met
stootrand en rubbermanchet afdichting.

25 16 05 Putranden en deksels

20 De putranden die in dit bestek nieuw worden toegepast dienen van de leverancier TBS Soest B.V.
te zijn. Dit in verband met beheer en onderhoud, uitwisselbaarheid en voorraad van de gemeente.

21 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25
volgens NEN-EN 1561 "Gieterijtechniek - gietijzer".

22 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

41 De putranden en deksels moeten worden gegarandeerd op een proefbelasting van 200 kN
gedurende 1 minuut.

42 De proefbelasting moet in het hart van het in de putrand rustende deksel worden overgebracht met
een stempel van rond 100 mm. De proefbelasting moet in 2 minuten worden bereikt.

25 16 06 Straat- en trottoirkolken

20 De kolken die in dit bestek nieuw worden toegepast dienen van de leverancier TBS Soest B.V. te
zijn. Dit in verband met beheer en onderhoud, uitwisselbaarheid en voorraad van de gemeente.

21 Straatkolken met losse (draaibare) onderbak van PVC 315 en polyester bodem, volgens NEN
7057, met een hoogte van 800 mm en voorzien van een gietijzeren kop type SDS met rooster.

22 Trottoirkolken met losse draaibare onderbak van PVC 315 en polyester bodem, volgens NEN
7057, met een hoogte van 920 mm en voorzien van een gietijzeren kop type SDS met rooster.
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25 17 Meet- en verrekenmethoden, Aanleg riolering

25 17 02 Rioolaanleg: hoeveelheidsbepaling buis

21 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.07.02 lid 01 van de Standaard wordt de lengte van de
leiding bepaald in de as van de leiding volgens tekening.

25 17 03 Aanleg vrijvervalriool: meetmethode waterdichtheid

21 Lid 01 van artikel 25.17.04 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
- Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm, onder

grondwaterniveau geldt dat de waterdichtheid aangetoond dient te worden middels een
video-inspectie volgens artikel 25.42.01 van de Standaard. Instroming van grond en
grondwater is niet toegestaan.

- Voor vrijverval rioolleidingsystemen, tot een inwendige diameter van 800 mm, boven
grondwaterniveau geldt dat de waterdichtheid aangetoond dient te worden door de leiding te
vullen met water onder een druk van 0,5 bar en deze druk gedurende 8 uur te handhaven.

- Toevoeging van water is niet toegestaan. Het toelaatbare lekverlies bedraagt voor betonnen
buizen 15 ml/m2 van de inwendige buisoppervlakte. Voor de overige materialen gelden
materiaal- gebonden normen.

- Wanneer de aannemer een materiaalgebonden norm wil gebruiken dient hij deze uiterlijk vier
weken voor aanvang van de beproeving ter goedkeuring aan de directie te overhandigen.

- Voor vrijvervalleidingen met een diameter gelijk aan 800 mm of groter dient ### procent van de
voegen getest te worden. De voegen testen op 0,5 bar gedurende 1 minuut. Test uitvoeren
voor het aanbrengen van de bovenliggende verharding.

25 17 04 Verrekening van PVC-, PP- en PE-hulpstukken

21 Hulpstukken van PVC-; PP- en PE-leidingen, zoals bochten, T-stukken, verloopstukken, e.d. worden
NIET apart verrekend of betaalbaar gesteld.
Deze hulpstukken worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid voor het aanbrengen van
de leiding(en).

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 Eisen en uitvoering, Rioolinspectie

25 42 01 Rioolinspectie, visuele inspectie

22 De rapportage als bedoeld in artikel 25.42.01, lid 07 dient een omschrijving te bevatten van de
ernst van alle aangetroffen gebreken. Deze omschrijving dient in overeenstemming te zijn met de
classificatie volgens NEN 3398:2004 "Buitenriolering onderzoek en toestandsbeoordeling van
objecten" en NEN 3399:2004 "Buitenriolering classificatiesysteem bij visuele inspectie van
objecten".

23 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard uitwisselingsformaat voor Riool
Inspectiebestanden.

26 Indien uit de opnamen blijkt dat het navolgende erop zichtbaar is :
- verontreinigingen ( C5 ) groter dan klasse 1 volgens de NEN-classificatietabel;
- gebreken;
- obstakels ( C6 );
is het werk, dat daarmee gecontroleerd is, afgekeurd.

25 43 Informatieoverdracht, Rioolinspectie

25 43 01 Foto's en video-opnamen

21 Het beeldmateriaal, als bedoeld in artikel 25.42.01 van de Standaard aanleveren op DVD
(DVD-Video) dan wel op een DVD met een speler, die op een PC met Windows Vista dan wel
Windows 7 af te spelen is. De speler moet direct vanaf de DVD kunnen worden afgespeeld en
geen installatie op de PC noodzakelijk maken.

22 Indien de opnamen op DVD worden aangeleverd, dient m.b.v. van een eenvoudige menustructuur
(bijvoorkeur een-laags), elke opname te kunnen worden gevonden.
Per rioolstreng dient een aparte titel aanwezig te zijn.
De opnamekwaliteit dient tenminste SP te zijn.
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26 KABELWERK

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 Eisen en uitvoering Kabelwerk algemeen

26 02 02 Kabelbuizen en kabelkokers

04 In de kabelbuizen of invoergaten mogen geen verontreinigingen, oneffenheden, of welk ander soort
uitsteeksels aanwezig zijn.

06 Na het inbrengen van de kabels de uiteinden van de buizen met behulp van PUR-schuim afsluiten.

07 Niet gebruikte kabelbuizen met behulp van PVC-tape of deksel afsluiten.
Niet gebruikte kabelkokers met behulp van passend schotje afsluiten en vastzetten.

26 02 03 Aanbrengen grondkabels

09 De kabels met toebehoren leggen op een diepte van minimaal 0,60 m, onder het maaiveld.

26 02 05 Afsluiten kabeleinden

02 Het gestelde in artikel 26.02.05 lid 02 van de Standaard wordt vervangen door: "Direct na het
knippen van de kabels moeten kabeleinden tijdelijk afgedicht worden door middel van
vulcaniserend tape".

03 Alle kabeleinden afsluiten. Kabeleinden die niet in een mast of kast worden gevoerd, van een
eindmof voorzien. Afmoffen met behulp van een eindmof of afmonteren mag alleen geschieden
nadat daartoe toestemming is verkregen van de directie.

04 Indien kabeleinden binnen een termijn van een werkdag niet verder worden afgewerkt, moeten de
afdichtdoppen (artikel 26.05.03 lid 01 van de Standaard) gekrompen worden.

26 02 06 Verwijderen grondkabels

02 Bij de gehele of gedeeltelijke vervanging van een kabelnet moeten 'verlaten' kabels worden
verwijderd. Het verwijderen van een kabel voorzien van een eindmof mag alleen geschieden nadat
daartoe toestemming is verkregen van de directie.

26 02 08 Kabelmoffen en lassen

01 Alle te maken moffen dienen waterdicht en van het type 'spuit/wikkel-mof' te zijn.

26 04 Risicoverdeling en garanties Kabelwerk algemeen

26 04 01 Garanties kabelmoffen

01 De aannemer garandeert de gemaakte kabelmoffen voor 5 jaar na oplevering van het werk.

26 05 Bijbehorende verplichtingen Kabelwerk algemeen

26 05 08 Aanbrengen van grondkabel

01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet
deze kabel worden onderstopt.
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51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen groenvoorzieningen

51 01 01 Algemeen

01 Te verstaan is onder:
a. bomengrond: teelgrond van bijzondere aard t.b.v. bomen in bermen;
b. bomenzand: zand van bijzondere aard t.b.v. bomen in verharding;
c. afdekzand: zand van bijzondere aard met een gegarandeerd laag zoutgehalte, voor afdekken
van een locatie met (ondergrondse) te handhaven wortelgroei;
d. draineerzand: zand van bijzondere aard t.b.v. toepassingen m.b.t. tijdelijk of permanent
draineren;
e. brekerzand: een fijn materiaal met specifieke kenmerken, dat afkomstig is van gesteente van
natuurlijke oorsprong;
f. verschralingszand: zand van bijzondere aard ten behoeve van het verschralen van gazons en
bermen.

02 In verband met verwerking kunnen grondsoorten worden aangeduid als bedoeld in artikel 24.01.02
van de Standaard 2020.

51 01 02 Groenwerkzaamheden

01 Te verstaan is onder:
a. Bomen NIET vrij laten vallen: betreft alle bomen die bij rooiwerkzaamheden bovengronds niet
vrij kunnen vallen of waarbij aantoonbaar vermoeden bestaat op het ontstaan van schade,
zowel aan de bovengrondse materialen als aan de ondergrondse infrastructuur;
b. Bomen vrij laten vallen: alle bomen, welke niet behoren tot de bomen als bedoeld onder a.
Betreft bomen waarbij door rooiwerkzaamheden bovengronds geen schade of kans op
bovenmatige schade is te verwachten.

02 Te verstaan is onder:
a. inkuilen: tijdelijk opslaan van beplantingsmateriaal;
b. beplantingsvak: het vak waarin beplanting moet worden aangebracht c.q. aanwezig is.

03 Te verstaan is onder:
a. harde kant: de grens tussen gras en harde materialen zoals onder andere verharding en
beschoeiing;
b. zachte kant: de gazonkant die aansluit aan te bewerken grond t.b.v. rozen-, hagen, en
heestervakken e.d..

04 Onder het toepassen van een voorziening al dan niet in verband met beplanting wordt verstaan het
beschikbaar stellen, aanbrengen en instandhouden en het verwijderen van de voorziening voor
zover in het bestek niet anders is vermeld.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

02 Indien beplantingswerkzaamheden, aanbrengen zoden en of inzaaiingen in dit bestek zijn
opgenomen dient gereedgekomen grondwerk onkruidvrij gehouden te worden gedurende de
periode van gereedkomen tot aanbrengen beplantingen, zoden en/of inzaaiingen. In alle andere
gevallen dient het gereedgekomen grondwerk onkruidvrij gehouden te worden tot aan de
oplevering van het gehele werk. De kosten voor het onkruidvrij houden worden geacht te zijn
inbegrepen in de aanneemsom.

04 De eventuele kosten voortvloeiende uit het gestelde in de leden 01 t/m 03 zijn, tenzij meer dan
redelijkerwijs van de aannemer wordt verlangd, komen voor rekening van de aannemer.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen



C
on
ce
p
tv
er
si
e

RAW1210 Bladnr. 73 van 79
Afdrukdatum:

02-03-2022

Gemeente Brielle
2021-032-01 : BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal
Status: Concept | revisie: C1.0 | datum: 02-maart-2022

HFD PAR ART LID

51 06 01 Kwaliteitseisen Teelgrond

01 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 dient teelgrond te voldoen aan de
volgende eisen:
- organische stofgehalte dient tussen de 3 % en 8% te liggen
- het lutum mag maximaal 10% bedragen
- de som van het percentages lutum en organische stof mag maximaal 10 zijn
- de Ph waarde-KCL dient tussen de 6 en 7 te zijn.

02 In afwijking van artikel 51.06.01 lid 03 van de Standaard 2020 mag het chloridegehalte niet hoger
zijn dan 200 mg/l te bedragen.

51 06 02 Bomengranulaat

01 Bomengranulaat dient te bestaan uit:
- Grauwacke 16-32
- Organische stof 2 - 4% (droge stof gehalte)
- Ph KCl 5,5 - 7,0 %
- Fosforgehalte (P203) 0,40 - 2,50 g/kg droog substraat
- Kaliumgehalte (K20) 1,00 - 4,00 g/kg droog substraat
- Stikstofgehalte (N) 1,00 - 5,00 g/kg droog substraat
- Droge stof gehalte 70 - 95 %
- Poriënvolume min. 30 %

02 Verwerken in lagen van maximaal 40cm, niet nat verdichten, met stamper of trilplaat
verdichten.

03 Bomengranulaat moet geheel vrij zijn van overblijvende onkruiden en vreemde bestandsdelen,
zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

51 06 03 Bomenzand

01 In afwijking op artikel 51.06.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet de zuurgraad van bomenzand
(NEN-ISO 10390) liggen in het traject 5 - 7.

10 De volgende gehaltes bij bomenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof) (NEN5754) tussen 4 % en 5 %;
b. gehalte organische stof + gehalte afslibbaar (NEN 5753) maximaal 8 %, waarbij:
gehalte afslibbaar < gehalte organische stof.
Het vochtpercentage is dan 12%.
c. M50 getal van 300 - 600 u
d. D60-D10 cijfer < 2,5
e. Lutum gehalte max 10%

14 Het bomenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

15 Bomenzand moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd), volgens
BRL 9335.

16 De rijpingsgraad "n" van bomenzand moet zijn: n < 0,5 "voldoende" gerijpt

17 Bomenzand bevat tenminste de volgende hoeveelheden meststof:
- Fosforgehalte (P-Al): > 30 mg/100 g droge grond (120);
- Kaliumgehalte (K-HCL): > 17 mg/100 g droge grond (121);
- Magnesiumgehalte (Mg): 50 mg/kg droge grond (NEN 6426).
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51 06 05 Bomengrond

01 Bomengrond is teelgrond van bijzondere aard, zoals aangegeven in de hierna volgende leden.

02 De zuurgraad van bomengrond (NEN-ISO 10390) moet liggen in het traject 4,8 - 7,5.

03 De zoutbelasting (EC) van bomengrond, bepaald met behulp van het geleidingsvermogen
(NEN-EN 13038), mag ten hoogste 60 mS/m bedragen.

04 De volgende gehaltes bij bomengrond moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus (organische stof) (NEN 5754) tussen 7 % en 12 %;
b. gehalte lutum (NEN 5753) tussen 3% en 7%.
Het percentage organische stof dient hoger te zijn dan het percentage lutum.

05 De bomengrond moet van een homogene samenstelling zijn.

06 Bomengrond moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, asfalt,
hout, plastics, metaal, beton, stenen, glas.

07 Bomengrond moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch verontreinigd), volgens
BRL9335.

08 Het M50-cijfer (NEN 5753) van bomengrond moet liggen in het traject 180 µm - 210 µm.

09 De rijpingsgraad "n" van bomengrond moet zijn: n < 0,5 "voldoende" gerijpt.

51 06 06 Graszaadmengsel

01 Samenstelling moet voldoen aan:
- 35% Engels raaigras (fijnbladig)
- 20% Veldbeemdgras
- 35% Roodzwenk (gewoon)
- 10% Roodzwenk (fijn)

02 Zaaidichtheid: 20 á 25 gram per m2
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN (w.i.u.)

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen - Algemeen

62 01 Begrippen

62 01 01 Toepassen

01 Onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:
Het toepassen van een voorziening omvat het door de aannemer beschikbaar stellen, de aanvoer,
het plaatsen, het verplaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het in stand houden, het
schoonhouden, het aanpassen, het regelmatig controleren, het verwijderen en afvoer van de
voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening
van de aannemer en dienen te zijn ondergebracht in de prijs per eenheid van de betreffende post.

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Algemeen

01 Alle toegepaste verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 96b, 'Maatregelen
bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom'.

62 02 07 Eisen aan de verkeersmaatregelen

21 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek
respectievelijk de Standaard geldt het gestelde in navolgende leden 22 t/m 23:

22 De aannemer ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.

23 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer in een of meer richtingen
volledig af te sluiten, dan moet dit expliciet zijn aangegeven in het "algemeen
tijdschema" respectievelijk "plan voor verkeersmaatregelen".
Indien hier in deze plannen geen melding van is gemaakt, dient hiervoor schriftelijk toestemming
gevraagd te worden aan de directie en deze dient hier schriftelijk toestemming voor te geven
voordat de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd.

62 03 Informatie-overdracht

62 03 01 Algemeen

22 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan incl. tijdelijk bebordingsplan in bij de directie.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

23 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordingsplan;
b. de in te stellen omleidingsroutes;
c. de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of,

ingeval van een tijdelijke afzetting, in gebruik is;
e. de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting

van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)

belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
g. de betrokkenen die worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang

van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate
van hinder en

h. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.
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62 03 03 Plan voor verkeersmaatregelen

21 Van de aannemer wordt een "plan voor verkeersmaatregelen" verlangd. Het plan
wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012.
Het plan ter acceptatie indienen bij de directie.
Het plan dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de betrokken onderdelen door de directie
geaccepteerd te zijn.

22 In het plan dient tenminste te zijn opgenomen:
a. de faseringen waarin het werk (dient te worden) uitgevoerd;
b. de tijdstippen waarop deze faseringen aanwezig zullen zijn;
c. de op basis van art. 62.12.01 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard uitgewerkte

verkeersmaatregelen;
d. de afspraken met en wensen van de wegbeheerder(s) resp. het bevoegd gezag en
e. de omleidingsroutes, in geval het passeren van het werk niet of tijdelijk niet mogelijk is.

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 04 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

21 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

22 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

23 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

24 De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer door de
omstandigheden wordt gevorderd, moeten op eerste aanzegging van de directie worden
verwijderd, worden afgedraaid of worden afgedekt. Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst,
respectievelijk zichtbaar worden gemaakt.

62 05 02 Inspecteren afzettingen en omleidingsroutes

21 De aannemer inspecteert dagelijks bij aanvang van zijn werkzaamheden de
geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen als bedoeld in dit hoofdstuk.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht
dagelijks bij aanvang werk te worden geïnspecteerd.

22 De aannemer inspecteert dagelijks bij beëindigden van zijn werkzaamheden de
geplaatste bebording t.b.v. de verkeersmaatregelen en eventuele obstakel verlichting op goede
werking.
Indien dit tevens de door hem aan te brengen omleidingsroutes omvat, worden ook deze geacht
dagelijks bij de beëindigden van zijn werk te worden geïnspecteerd.

62 06 Bouwstoffen
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62 06 01 Tekstborden

01 Tekstborden voor aanwijzingen voor het verkeer zijn uitgevoerd in retroreflecterend materiaal, kleur
geel met zwarte tekst. Teksthoogte en lettertype conform publicatie 96B Specificaties voor
materiaal en materieel.

02 De tekstborden moeten worden uitgevoerd in retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse 2.
De afmetingen van borden zijn minimaal 1,20 m x 0,60 m. De letterhoogte is minimaal 75 mm,
kleur zwart op gele ondergrond. Borden groter dan 2,0 m x 1, 0 m voorzien van dubbele palen en
schoren.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

02 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 ºC, en/of bij een bevroren
ondergrond.

03 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

80 12 02 Steenmengsels, eisen gesteld aan het resultaat

21 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de
hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.

22 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten
of voor opsluiting zorgen.

80 13 Informatie-overdracht

80 13 21 Rekenwaarde soortelijk gewicht van granulaten

23 Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling is gerekend met een soortelijke massa na verdichten
voor menggranulaat en hydraulisch menggranulaat van 1,85 ton/m3 en voor betongranulaat met
1,90 ton/m3.

80 14 Risicoverdeling en garanties verhardingslagen van steenmengsel

80 14 01 Steenmengels, keuring van bouwstoffen

21 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid voorafgaand aan de verwerking het
steenmengsel te keuren.

22 De materialen mogen slechts worden verwerkt nadat de directie het materiaal heeft goedgekeurd
dan wel een mededeling aan de aannemer heeft gedaan, dat het materiaal verwerkt mag worden.

23 De in het vorige lid bedoelde mededeling van geen bezwaar ontslaat de aannemer op generlij
wijze van zijn verplichtingen tot het leveren van deugdelijk en geschikt materiaal.

80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel

80 17 01 Controle van de verdichting, algemeen

21 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur
voordat hierop verhardingslagen worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet
haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie
op welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde moeten
de resultaten voor het aanbrengen van de verhardingslagen beschikbaar zijn voor de directie.

80 17 05 Hoeveelheidsbepaling te leveren steen of steenachtig materiaal

21 In afwijking van artikel 80.17.05 van de Standaard wordt bepaald dat:
- de hoeveelheid geleverd steen of steenachtig materiaal wordt bepaald volgens het theoretisch
profiel van verwerken, dan wel door middel van opmeting van de verwerkte hoeveelheid in het
werk.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 Voorbereidende werkzaamheden

81 12 Eisen en uitvoering

81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

81 15 Bijbehorende verplichtingen

81 15 01 Frezen van asfalt

01 Bij het frezen van deklagen en het frezen van aanslutingen behoort tevens het haaks maken door
middel van haaks op het freesvak te frezen of de holling te verwijderen met een pneumatische
asfalthamer. Vrijkomende materialen behoren tot het freesasfalt en dienen te worden afgevoerd
conform bestek.

02 Bij het volledig verwijderen van een asfaltverharding door middel van frezen behoort tevens het
verwijderen van reststroken welke niet niet door de freesmachine zijn verwijderd. Het verwijderen
behoort tot het frezen van de bedoelde laag en de afvoer van asfaltbrokken behoort tot de
vrijkomende materialen en dienen te worden afgevoerd conform bestek.
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Behoort bij: 2021-032-01

BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-032-01
BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal...
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2021-032-01

BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 Bouwrijpmaken Zorgcluster

10 Onderzoeken en administratieve handelingen

100010 Opnemen bestaande toestand riolering gemeente EUR N
100030 Graven proefsleuf. m 6,00N
100040 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 4,00N

bescherming bomen.

11 Opruimwerkzaamheden

110010 Opbreken ongewapende betonverharding.(scatepark) m2 320,00V
110020 Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.) m2 160,00V
110030 Opbreken betonstraatstenen.(parkeerplaatsen) m2 180,00V
110040 Opbreken betonstraatstenen.(Willem-Alexanderstraat) m2 15,00V
110050 Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.) m 95,00V
110060 Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.) m 365,00V

112 Verwijderen meubilair

112010 Verwijderen afvalbak. (afv. inrichting) st 2,00V
112020 Verwijderen verlichtingsobject. st 1,00V
112030 Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00V

113 Groen

113010 Verwijderen bomen. st 6,00V

12 Grondwerk

121 Ontgraven

121010 Grond ontgraven uit cunet - bouwweg. m3 2.350,00V
121020 Grond ontgraven te verbreiden watergang m3 110,00V

ontsluitingsweg.

122 Verwerken

122010 Zand verwerken in cunet m3 1.700,00V
122020 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2.350,00V
122040 Grond verwerken in bermen bouwweg. m3 35,00V
122050 Verdichten zand. m3 1.700,00V
122060 Verdichten grond. m3 35,00V

123 Dam

123010 Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V
123020 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 15,50V
123030 Grond verwerken in bermen duiker. m3 40,00V

124 Rioolsleuven

124010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf met 2 leidingen. m3 380,00V
124020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf met 1 leiding. m3 180,00V
124030 Aanvullen sleuf met 2 leidingen. m3 380,00V
124040 Aanvullen sleuf met 1 leiding. m3 180,00V
124050 Graven en aanvullen werkput. st 1,00N
124060 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 16,00N

125 Vervoeren

125010 Grond vervoeren. m3 75,00V
125020 Grond afvoeren. m3 3.060,00V

126 Bemaling

126110 Maken van een bemalingsplan. EUR N
126120 Melding/aanvragen vergunning onttr. en loz. van gw. EUR N
126130 Aanbrengen bronbemaling. EUR N
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126140 Instandhouden bronbemaling. EUR N
126150 Verwijderen bronbemaling. EUR N
126160 Aanbrengen debietmeetpunt. st 2,00V

13 Riolering

131 Maken aansluiting op gemeentelijk riool

131010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
131020 Verwijderen betonbuis. m 1,50V
131030 Maken put v 1250 x 1250 mm. st 1,00V
131040 Inbouwen beton put op bestaande leiding st 1,00N
131050 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

133 Aanbrengen HWA riolering

133010 Aanbrengen PVC-buis. Ø 315 mm. m 105,00V
133020 Aanbrengen PVC-buis. Ø 250 mm. m 6,00V
133030 Maken put v 800 x 800 mm. st 3,00V
133050 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
133060 Aanbrengen eindkap 315 mm. st 1,00V
133070 Aanbrengen eindkap 250 mm. st 1,00V
133080 Aanbrengen uitstroombak HWA. st 1,00V

134 Aanbrengen DWA riolering

134010 Aanbrengen PVC-buis. Ø 250 mm. m 150,00V
134020 Maken put v 800 x 800 mm. st 4,00V
134030 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
134040 Aanbrengen eindkap 250 mm. st 4,00V

14 Verhardingen

141 Voorbereidende werkzaamheden

141010 Aanbrengen straatlaag. m2 15,00V

143 Aanbrengen elementenverhardingen

143010 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan. m2 15,00V
143020 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00V

15 Groen

2 Ontsluitingsweg

20 Onderzoeken en administratieve handelingen

200030 Graven proefsleuf. m 10,00N
200040 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 1,00N

bescherming bomen.

21 Opruimwerkzaamheden

211 Verwijderen verhardingen

211010 Opbreken betonstraatstenen.(Smalleweg) m2 120,00V
211020 Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, afv. inricht.) m2 15,00V
211030 Opbr. grasbetonbetontegels m2 140,00V
211040 Opbr. betonbanden m 40,00V
211050 Zagen van bitumineuze verharding.(N218) m 105,00V
211060 Zagen van bitumineuze verharding.(Smalleweg) m 3,50V
211070 Frezen getrapte aansluiting m3 9,00V
211080 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 18,00V
211090 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 850,00V
211100 Afvoer freesmateriaal deklaag ton 27,00V
211110 Afvoer asfalt ton 27,00V

212 Verwijderen meubilair
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212010 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V
212020 Verplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

22 Grondwerk

221 Ontgraven

221010 Ontgraven uit cunet - weg.(N218-Smalleweg) m3 420,00V
221020 Ontgraven uit cunet - langs Smalleweg m3 280,00V
221030 Ontgraven uit cunet - bocht verbreiding Smalleweg. m3 110,00V
221040 Ontgraven uit cunet - N218. m3 500,00V
221050 Ontgraven uit cunet - pechhaven m3 75,00V
221060 Grond ontgraven watergang langs ontsluitingsweg. m3 350,00V
221070 Grond ontgraven watergang langs N218 m3 300,00V

222 Verwerken

222010 Grond verwerken in watergang. m3 540,00V
222020 Zand verwerken in cunet (N218-Smalleweg) m3 400,00V
222030 Zand verwerken in cunet (langs Smalleweg) m3 150,00V
222040 Zand verwerken in cunet (bocht verbreiding Smalleweg) m3 130,00V
222050 Zand verwerken in cunet (N218) m3 430,00V
222060 Zand verwerken in berm en talud (N218) m3 300,00V
222070 Zand verwerken in pechhaven N218 m3 70,00V
222080 Grond verwerken in berm en talud m3 200,00V
222090 Grond verwerken in bermen ontsluitingsweg. m3 300,00V
222100 Verdichten zand. m3 2.020,00V
222110 Verdichten grond. m3 500,00V

225 Vervoeren

225010 Grond vervoeren. m3 1.040,00V
225020 Grond afvoeren. m3 1.025,00V

24 Verhardingen

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Aanbrengen straatlaag. m2 165,00V

242 Aanbrengen funderingslagen

242010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.035,00N
242020 Aanbrengen ongebonden wegfundering. (N218) m2 1.035,00N
242030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 2.800,00N

243 Aanbrengen elementenverhardingen

243010 Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan. m2 165,00V
243020 Aanbrengen grasbetontegels. m2 140,00V

244 Aanbrengen kantopsluitingen en goten

244110 Aanbrengen trottoirbanden met streklaag. m 33,00V
244120 Aanbrengen bochtbanden met streklaag m 8,00V
244130 Aanbr. rollaag van gras betontegels. m 235,00V

245 Aanbrengen asfalt

2451 Kleeflaag

245110 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 150,00V
245120 Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00V

2452 Aanbrengen onderlaag

245210 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 160,00V
245220 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.035,00V
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2454 Aanbrengen deklaag rijbaan

245410 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 180,00V

25 Duikers

250010 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis - m 42,00V

26 Aanbrengen bebording en markeringen

261 Bebording

261010 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 8,00V
261020 Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd -. m 13,00V

262 Markering

262010 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf (0.15) km 0,16V
262020 Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf () km 0,06V

8 Werkzaamheden van algemene aard

81 Ter beschikkingstelling

811 T.b.s. personeel

811010 Inzetten werknemer. GWW uur 80,00V

812 T.b.s. materieel

812010 Inzetten hydraulische graafmachine - banden uur 20,00V
812020 Inzetten hydraulische graafmachine - rups middel uur 40,00V
812030 Inzetten hydraulische graafmachine - rups groot uur 60,00V
812040 Inzetten hydraulische graafmachine - minigraver uur 80,00V
812060 Inzetten vrachtauto 6 x 6 WS - knijperauto uur 20,00V
812070 Inzetten vrachtauto 8 x 8 WS uur 16,00V
812080 Inzetten vrachtauto 10 x 8 uur 16,00V
812100 Inzetten wiellader - grondwerk uur 32,00V

82 Coördinatie en communicatie

83 Revisie en metingen

830010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost (netwerkbedrijf). EUR 5.000,00V
950020 Stelpost (poort). EUR 7.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


