Aanbrengen poort
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Te verplaatsen pechhaven
Schaal 1:200
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\ Aanbrengen stalen duiker 800

Beschikbare depot ruimte

Verklaring :

Bestaande situatie [BGT]
Bestaande perceel grens
Bestaande hoogte

Bestaande asfalt

Bestaande betonstraatstenen
Bestaande betontegels

Aan te brengen betonstraatstenen keiformaat
Keperverband, kleur heidepaars

Aan te brengen grasbetontegels

Aan te brengen betonplaten 2.00 x 2.00 m
Aan te brengen trottoirband 180/200 mm
Aan te brengen deklaag

Aan te brengen onderlaag en deklaag

| Aan te brengen duiker

Opmerkingen:

Ondergrond uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) via PDOK, d.d. 19-08-2021
Kadaster via PDOK, d.d. 19-08-2021

Kabels en Leidingen via KLIC melding bij Kadaster.nl, d.d. 19-08-2021

Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Versie | Datum Getekend Omschrijving Gecontroleerd | Goedgekeurd

0.0 | 10-01-2022 | G. van Alphen | Eerste concept

1.0  13-09-2022 |E. Koric Definitief
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@ info@brielle.nl
A : https://lwww.brielle.nl/
Opdrachtgever :
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Project : CAh Inf'A @: info@cah-infra.nl
’ Adviesbureau voor de infrastructuur & : www.cah-infra.nl
BRM ontwikkeling Dorpshart Zwartewaal
Onderwerp: Projectleider : R. Hart
Ontsluitingsweg Status . DEFINITIEF
Onderdeel: Formaat . AQ verl. (841 x 1470mm)
Nieuwe situatie ontsluitingsweg Schaal : 1:200
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