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1.1 Aanleiding  
De gemeente Lelystad heeft in haar Integraal Huisvestingsplan nieuwbouw van De 
Kring opgenomen voor het jaar 2022. De katholieke basisschool De Kring is in de 
afgelopen jaren uit haar jasje gegroeid en op dit moment gehuisvest in twee 
gebouwen en noodunits. Met het realiseren van nieuwbouw komt de hele school 
weer onder 1 dak samen de kinderopvang van GO! ontstaat daarmee een 
Kindcentrum. Tevens komt er een gymzaal in het nieuwe gebouw.  
Voor de gemeente Lelystad sluit dit project goed aan op de ambities geformuleerd 
in Lelystad Next Level. Het biedt namelijk de mogelijkheid om onderwijsinhoud en 
huisvesting samen te brengen. Om de visie op leren en de daarbinnen gewenste 
vernieuwingen te vertalen in een gebouw.  
 
1.2 Verbinding met Next Level 
In Kindcentrum De Kring wordt de koppeling gezocht tussen opvang en onderwijs. 
Kinderen die heen en weer kunnen tussen opvang en onderwijs al naar gelang de 
behoefte van het kind. Binnen Kindcentrum wordt zowel opvang als onderwijs 
aangeboden vanuit het talent van het kind. Kinderen leren en ontwikkelen in een 
contextrijke omgeving. De talenten van de kinderen worden ontdekt, ontwikkeld 
en verbreed in onder meer de creativiteitsmiddagen. Maar ook in onderwijs dat 
deels thematisch wordt aangeboden. Daarbij worden ook ouders en omgeving 
betrokken. Buiten naar binnen gehaald door de expertise en talenten van de 
mensen in de omgeing in te zetten voor het onderwijs.  
Contextrijk betekent ook onderwijs dat niet alleen op school plaatsvindt maar ook 
buiten, in het park, in de deeltuin, op de kinderboerderij als ook nog verder 
daarbuiten. Daarom is kindcentrum De Kring ook zo blij met haar ligging.  

Met deze manier van invullen van opvang en onderwijs wordt aangesloten bij de 
ambities en kenmerken vanuit Next Level: onderscheidend, duurzaam, 
contextrijk, vernieuwend en aantrekkelijk.  
 
1.3 Vraagstelling 
SKO Flevoland en Veluwe/SKO ontwerpers van onderwijs en GO! hebben de 
Mevrouwen gevraagd om samen de beide te teams te komen tot een ruimtelijk en 
functioneel Programma van Eisen (rfPvE). Dit rfPvE geeft inhoud aan de volgende 
onderdelen: 
§ De visie op onderwijs en opvang vertalen naar een visie op huisvesting: 

Voor zowel GO! als De Kring geldt dat men vanuit de visie op opvang en 
onderwijs wil kijken naar de huisvesting en de synergie die daarin te 
behalen is. Een passende omgeving voor alle kinderen van 0-13 jaar.  

§ Functionele eisen: Vanuit de visie wordt gekeken naar welk aanbod en 
activiteiten worden uitgevoerd? Wat zijn de interne en externe relaties 
tussen de functies die samenkomen? En aan welke eisen moeten 
voorzieningen dan voldoen? Welke voorzieningen kunnen samen gebruikt 
worden en welke relaties zijn er tussen ruimten. Wat is de sfeer en 
uitstraling binnen het gebouw, wat kenmerkt  het gebouw of 
gebouwdelen? 

§ Ruimtelijke eisen: in welke ruimtebehoefte resulteert dit vervolgens? Wat 
voor soort ruimten zijn nodig, hoeveel ruimten zijn nodig en hoeveel 
vierkante meters zijn hiervoor nodig 

 
Bouwproces en de rol van het PvE hierin 
Het opstellen van een rfPvE is essentieel in het bouwtraject omdat in de PvE-fase 
door de opdrachtgever de kaders en uitgangspunten worden vastgelegd die het 
ontwerp en dus de realisatie bepalen. Het bouwproces kent een aantal fasen: 
• PvE-fase: het opstellen van een PvE is voor de gebruikers een proces waarin 

de eigen visie, de ontwikkelingen en de wensen vertaald worden naar een 
programma. Dit betekent dat samen met gebruikers en betrokkenen de 
kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten worden benoemd;  

• Ontwerpfase: het rfPvE is in de ontwerpfase de basis voor de uitwerking van 
een ontwerp dat wordt gemaakt door een nog te selecteren architect en 

1.  Inleiding 



 

 

 
5 de Mevrouwen | Programma van Eisen, Kindcentrum De Kring | Definitief juni 2022 

vervolgens met andere adviseurs wordt uitgewerkt tot bestekstukken. Op 
basis van deze bestekstukken worden de uitvoerende partijen geselecteerd; 

• Uitvoeringsfase: in deze fase vindt de daadwerkelijke bouw plaats; 
• Ingebruikname: in deze fase vindt inrichting, verhuizing en ingebruikname 

plaats. De datum voor ingebruikname is nog niet bepaald. 
 
1.4 Kinderopvang als partner 
GO! en De Kring werken nu al intensief samen. GO! is al gebruiker van het 
schoolgebouw voor de buitenschoolse opvang. En naar het nieuwe gebouw wordt 
dat uitgebreid met opvangvoorzieningen voor 0-4 jaar.  
 
 
1.5 Werkwijze en projectorganisatie 
Het proces is gestart met een stuurgroepoverleg om de kaderstelling scherp te 
krijgen. Daarna zijn bilaterale gesprekken gevoerd met: 
§ De Kring 
§ GO! 
§ Gemeente Lelystad inzake Next Level 
§ Stichting School – coördinator bewegingsonderwijs 
 
Daarna is gewerkt met de teams van zowel De Kring als GO!. Deels gezamenlijk en 
deels gescheiden. Daarmee is de gezamenlijke visie opgehaald en geformuleerd. 
Als ook ingezoomd op de individuele wensen en eisen. Daarbij is gewerkt naar een 
visie op samenwonen en samenwerken en om deze te vertalen naar een visie op 
de huisvesting. Dit is gedeeltelijk met de beide teams samen gedaan en daarnaast 
met een werkgroep voor beide organisaties.  
 
Uiteindelijk wordt het rfPvE voorgelegd aan de stuurgroep voor de finale 
accordering en vaststelling. Daarmee wordt het de onderlegger voor het 
ontwerpproces dat volgt.  
 
1.4 Locatie 
Kindcentrum De Kring wordt gerealiseerd op de huidige locatie van basisschool De 
Kring. De locatie biedt de school veel mogelijkheden om binnen en buiten te 

verbinden. Het park, de kinderboerderij en een groene omgeving bieden veel 
mogelijkheden.  
Een stedenbouwkundig onderzoek dat in 2020 heeft plaatsgevonden heeft dat 
ook als gezamenlijke conclusie opgeleverd voor de betrokken partners.  
 
Omdat gebouwd wordt op de huidige locatie moet de school en de BSO 
gedurende deze periode naar een tijdelijke locatie. Daar is in voorzien in het 
gebouw van De Watergeus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: huidige locatie De Kring | Schouw 12-03, 8232 AZ Lelystad 

Afbeelding 2: Locatie De Kring en locatie De Watergeus 

 

1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 is de inleiding, in hoofdstuk 2 worden de projectkaders beschreven. In 
hoofdstuk 3 wordt vanuit visie gekeken naar samenwerken en samenwonen in 
Kindcentrum De Kring. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 besteden we aandacht aan de 
ruimtelijke en functionele eisen en wensen voor gebouw en terrein. 
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2.1 Inleiding 
Een project en ook een ruimtelijk functioneel Programma van Eisen kent kaders en 
uitgangspunten. Deze zijn deels ingegeven door geldende wet- en regelgeving als 
ook wensen voorkomend uit de visie op onderwijs en opvang als ook Next Level. 
Hierbij gaat het om kwalitatieve en kwantitatieve kaders en uitgangspunten die in 
dit hoofdstuk worden uitgewerkt.  
 
Aangezien de gemeente bouwheer is in dit proces is het voor de partners GO! en 
SKO belangrijk om vanuit de visie kaders en uitgangspunten mee te geven in het 
ontwerpproces.  
 
We bespreken in de volgende paragrafen: 

§ Uitgangspunten vanuit Next Level 
§ Duurzaamheid en toekomstbestendigheid 
§ Algemene kwaliteiten en facilitaire uitgangspunten 
§ Karakter, sfeer en uitstraling 
§ Beheer & exploitatie 
§ Leerling prognoses en normatieve ruimtebehoefte 

 
2.2 Uitgangspunten Lelystad Next Level 
De gemeente Lelystad heeft in haar strategische agenda van Lelystad Next Level, 
diverse thema’s opgenomen. Op dit project is Onderscheidend Onderwijs uit 
deze agenda van toepassing. Toekomstbestendig en samenwerkingsgericht met 
als doel de maatschappelijke kracht te versterken.  
Binnen het Kindcentrum De Kring komen deze uitgangspunt op een mooie manier 
samen en sluiten ze aan bij de kernwaarden van zowel GO! als De Kring. De 
partners gaan met elkaar samenwerken en ook met andere partners in het 
netwerk rondom ouders en kinderen heen, zoals de wijkondersteuningsteams.  
 

Met dit ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen wordt ook invulling 
gegeven aan het bouwen van een kindcentrum vanuit de visie op onderscheidend 
onderwijs en opvang. Lelystad Next Level past dan ook bij de visie van het 
kindcentrum op contextrijk, onderscheidend en aantrekkelijk.  
 
Het verbinden met de omgeving, zowel in samenwerken als samenwonen wordt 
ook in en om het gebouw vormgegeven. De verbinding met het park, de 
kinderboerderij en de wijk zijn daar onderdeel van.  
 
2.3 Duurzaamheid en toekomstbestendigheid 
Duurzaamheid 
De gemeente Lelystad gaat uit van een Energie Neutraal (ENG) gebouw. BENG 
(bijna energie neutraal) is op dit moment wetgeving en ENG is mede ook 
ingegeven vanuit Lelystad Next Level.  
Deze ambitie sluit aan bij de klimaatagenda om toe te werken naar een 
klimaatneutrale maatschappij per 2050.  
 
Tevens voldoet het gebouw aan de uitgangspunten zoals beschreven in Frisse 
Scholen klasse B.  
 
Mogelijkheid tot uitbreiding en inbreiding 
In de afgelopen jaren is De Kring aanzienlijk gegroeid. Daardoor barst de school uit 
zijn voegen en moesten oplossingen gezocht worden om de benodigde capaciteit 
uit te breiden.  
Omdat prognoses momentopnamen zijn is het wenselijk om bij het ontwerp de 
mogelijkheid op uitbreiding mee te nemen. Zodat eenvoudig extra capaciteit kan 
worden toegevoegd aan het nieuwe kindcentrum De Kring, mocht dat in de 
toekomst nodig zijn.  
 
Mocht er sprake zijn van krimp in de toekomst, dan moet het gebouw ook de 
mogelijkheid bieden om een deel te kunnen verhuren. Dan wel een andere 
bestemming te geven. Een soort van inbreiding in het gebouw voor andere 
partners.  
 

2.  Projectkaders en ruimtebehoefte    
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Flexibiliteit 
Onderwijs en opvang zijn voortdurend in ontwikkeling en toekomstbestendig 
betekent ook dat een gebouw mee kan groeien in deze ontwikkelingen. De 
dynamiek in deze sectoren is groot en ook vaak onderhevig aan landelijk en/of 
wettelijke aanpassingen. Dat vraagt om flexibiliteit om hierin mee te kunnen 
bewegen. Een constructieve flexibiliteit draagt hieraan bij, hierdoor zijn 
noodzakelijke verbouwingen minder ingrijpend.  
 
ICT 
De opmars van digitale middelen en methoden is aanzienlijk. Dat vraagt om een 
voorzieningenniveau in het gebouw dat dit ondersteunt. Hierbij hebben we het 
onder meer over wifi voorzieningen en stroompunten. Waarbij rekening gehouden 
wordt de omvang en de stabiliteit van de wifi en waarbij groei in gebruik mogelijk 
blijft.  
 
Bij het gebruik van digiborden is het volgende belangrijk: 
- de lichtinval op het digibord; 
- het licht is niet alleen automatisch, maar ook te overrulen door de 

leerkracht; 
- voor de zonwering geldt dat deze automatisch is maar wel overruled kan 

worden. Dit om te zorgen dat verduisterd kan worden indien gewenst.  
 
2.4 Algemene kwaliteiten en facilitaire uitgangspunten 
Ten behoeve van comfort in gebruik, onderhoud en exploitatie zijn de volgende 
algemene en facilitaire uitgangspunten vastgesteld voor het nieuwe gebouw.  
§ Het Kindcentrum is ruim en licht opgezet; 
§ De klimaatbeheersing is zodanig ingericht dat het in de zomer voldoende 

koelt en in de winter voldoende verwarmt; 
§ Met het oog op de ervaringen met COVID-19 is natuurlijke ventilatie 

mogelijk, ramen kunnen open; 
§ Buiten naar binnen en binnen naar buiten is een in het gebouw zichtbaar 

thema; 
§ Vanuit de onderwijsruimten en opvangruimten voor de jongste kinderen 

kan men direct naar het buitenspeelplein; 

§ Vanwege de directe verbinding met het buitenterrein voor de jongste 
leerlingen is daar ook aandacht voor schoonloopzones; 

§ Bij situering van de buitenruimte wordt rekening gehouden dat er geen 
overlast is voor de groepsruimten waar gewerkt wordt; 

§ De buitenruimte is met name voor de jonge leerlingen eenvoudig 
bereikbaar; 

§ Voor de jongste kinderen is er een toilet makkelijk te bereiken vanuit het 
buitenspeelterrein;  

§ Het gebouw heeft ook een gymzaal, deze is zodanig gesitueerd dat deze 
van binnenuit goed bereikbaar is. Maar tevens gescheiden te gebruiken is 
van het schoolgebouw. Dus als een apart compartiment, ook in het gebruik 
van verwarming en verlichting;  

§ Het gebouw heeft een open en transparantie uitstraling; 
§ Het gebouw is onderhoudsarm, dat betekent keuzes in de materialisering 

die daarbij passen. Datzelfde geldt voor de gewenste levensduur van 60 
jaar vanuit de gemeente Lelystad; 

§ Het gebouw is goed schoon te maken en schoon te houden. Ook dat 
betekent wat voor de keuzes in de materialisering; 

§ De akoestiek in het gebouw is goed; 
§ De klimaatinstallatie is stil en zorgt niet voor hinderlijk geluid in kantoren 

en onderwijsruimten; 
§ De temperatuur is op ruimteniveau regelbaar binnen een marge van een 

aantal graden;  
§ De richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in Frisse Scholen klasse B zijn 

voor de gemeente lelystad leidend. Vanuit SKO is aangegeven te willen 
streven naar de uitgangspunten uit het Kwaliteitskader voor het Primair 
Onderwijs van Ruimte OK.  

 
2.5 Karakter, sfeer en uitstraling 
Het gebouw is een Kindcentrum waarin twee partners onder hetzelfde dak 
samenwerken en samenwonen. Dat is ook zichtbaar in het gebouw, dat wil zeggen 
dat het gebouw een eenheid is. Het voelt als één gebouw voor alle kinderen die 
daar onderwijs krijgen en opgevangen worden.  
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Het Kindcentrum heeft een open en transparantie uitstraling. En oogt rustig, 
zowel in kleurgebruik als ook in de wijze waarop opbergen en garderobes 
georganiseerd zijn. Kasten en garderobes zijn weggewerkt in de wanden, 
waardoor het een rustige omgeving is.  
 
Het gebouw staat open naar de omgeving, dat wordt ook zichtbaar in het gebouw. 
Open naar de wijk en haar bewoners, open naar de natuur in de omgeving en de 
relatie met de nabijgelegen kinderboerderij is ook zichtbaar.  
 
Het Kindcentrum is een veilig gebouw met een bijbehorende veilige omgeving 
voor alle kinderen die gebruik maken van het gebouw en de omgeving eromheen. 
Dat vraagt wat van de inrichting en indeling van het gebouw, als ook de 
buitenruimte. In het gebouw is duidelijk zichtbaar wat waar zit en wie waar zit. 
Buiten het gebouw is goed nagedacht over ‘aanloop’, -fiets, auto routes. 
Langzaam en snel verkeer wordt gescheiden. Spelen en parkeren zijn duidelijk te 
onderscheiden en gescheiden op het buitenterrein.  
 
In het Kindcentrum zijn in ieder geval twee partners (De Kring en GO!) gebruiker. 
Daarnaast mogelijk ook nog andere gebruikers van de gymzaal of het 
Kindcentrum. Dat vraagt om een gebouw dat goed te compartimenteren is. 
Tevens moeten heldere afspraken gemaakt worden over gebruik, beheer en 
exploitatie van het nieuwe Kindcentrum De Kring. Waarbij het gebouw deze 
afspraken ondersteunt en niet ingewikkeld maakt.  
 
Ook in de materiaalkeuze voor het nieuwe gebouw wordt rekening gehouden met 
de toekomstige exploitatie. Evenals de installaties die in het nieuwe Kindcentrum 
gebruikt gaan worden ondersteunen het gedeelde gebruik als ook eventueel 
avondgebruik door anderen.  
 
2.6 Leerling prognoses en ruimtebehoefte 
Een wettelijk kader zijn de prognosecijfers zoals deze worden gehanteerd om de 
normatieve ruimtebehoefte berekening te maken. Hierbij geldt dat de huisvesting 
gebaseerd wordt op het leerlingenaantal van 10-15 jaar in de toekomst. Met de 
gemeente Lelystad is afgesproken dat de volgende kaders gelden voor het nieuwe 

Kindcentrum. Voor de gymzaal is uiteindelijk door de gemeenteraad 1,3 zaal 
toegekend.  
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3.2 Wie zijn wij?! | Kindcentrum De Kring 
 
De beide teams hebben in een gezamenlijke met elkaar gesproken over de kansen 
die er liggen als de beide organisaties straks onder één dak samenwonen en 
samenwerken.  
 
De kansen: 
§ Vroegtijdige signalering 
§ Doorgaande leerlijnen 
§ We kijken gezamenlijk vanuit het belang van het kind 
§ Combinatiefunctionarissen (onderwijsassistent – pedagogisch 

medewerker), waardoor functies aantrekkelijker worden en we in kunnen 
spelen op personeelstekorten 

§ Gezamenlijk gebruik van voorzieningen 
 
Wat willen we: 
§ Zichtbaar zijn als één organisatie naar de ouders/verzorgers 
§ Eén gezamenlijke pedagogische visie 
§ Duidelijke afspraken over hoe we met elkaar samenwerken en 

samenwonen in het nieuwe gebouw 
§ Gebruik maken van elkaars voorzieningen 
§ Er samen voorstaan in een nauwe samenwerking met elkaar 
§ Samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen  
§ De vreedzame school las pedagogische visie voor het Kindcentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
  

GO!KRING! 
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4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de functies en voorzieningen beschreven die Kindcentrum 
De Kring nodig heeft om de ambities richting de toekomst te kunnen 
verwezenlijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende ruimten: 
- Algemene en ondersteunende voorzieningen 
- Domeinen voor onderwijs- en opvang ruimten 

o Domein jonge kind (onderbouw en opvang) 
o Domein middenbouw 
o Domein bovenbouw 
o Domein ontdekken en ontmoeten 

- Gymzaal 
 
4.2 Ordening in het gebouw 
Het nieuwe Kindcentrum De Kring bestaat zoals genoemd uit verschillende 
domeinen met onderwijsvoorzieningen. Hierbij wordt ervoor gekozen om GO! 
met haar voorzieningen grotendeels te laten aansluiten bij het domein voor het 
jonge kind: 
§ Domein voor het jonge kind 

o GO! Kinderdagverblijf en peuteropvang  
o De Kring groepen 1 en 2 

§ Domein middenbouw 
o Groepen 3-4-5 
o Eventueel GO! leerplein in medegebruik 

§ Domein bovenbouw 
o Groepen 6-7-8 
o Eventueel GO! leerplein in medegebruik 

§ Domein ontdekken en ontmoeten 
o Centraal gelegen in het gebouw 
o GO! gebruikt ontmoetingsruimte – speellokaal – keuken 

4.3 Algemene en ondersteunende voorzieningen 
Allereerst zijn hier de voorzieningen opgenomen die aanwezig zijn in een 
schoolgebouw en voornamelijk onderwijsondersteunende diensten en faciliteiten 
betreft.   
 
4.3.1 Entree en nevenentree voor de jonge kinderen 
Vanuit het schoolteam is aangegeven dat men graag wil dat het gebouw een 
echte ingang krijgt. Die duidelijk zichtbaar en herkenbaar is als ingang. Dit wordt 
dan de hoofdentree die binnenkomt in de centrale ontmoetingsruimte.  
 
Voor de jonge kinderen (onderwijs en opvang) is er een aparte entree beschikbaar. 
Daarbij is ruimte gereserveerd voor het kunnen plaatsen/parkeren van buggy’s.  
Deze entree is tevens gelegen aan het buitenplein voor de jonge kinderen. En nabij 
deze entree is een toilet voor de jongste kinderen gesitueerd.  
 
4.3.2 Garderobes 
Ten aanzien van de garderobes is aangegeven dat deze voor de onderbouw en de 
middenbouw bij de lokalen gerealiseerd worden. Voor de bovenbouw kan dat aan 
het begin van het domein of bij de lokalen.  
De garderobes voor alle leerlingen zijn voorzien van ruimte voor zowel jassen als 
tassen. En deze zijn weggewerkt in de wanden zodat het gebouw rust uit straalt en 
er geen rommelige sfeer is.  
Vanuit de groepsruimten is er zicht op de garderobes.  
 
4.3.3 Algemene bergingen 
Op een centrale plek in het gebouw zijn bergingen aanwezig voor zowel 
leermiddelen als opslag van andere materialen. Het is handig dat in ieder geval 
één van deze bergingen aan de centrale ontmoetingsruimte ligt.  
 
4.3.4 Teamkamer 
De Kring heeft de huidige teamkamer sfeervol ingericht en die sfeer wil men ook 
graag weer terug in de nieuwe situatie. Het is en ruimte voor zowel werken als 
ontspannen. De sfeer is natuurlijk en rustig met diverse soorten zit-, eet-, en 
werkplekken.  

4.  Functionele eisen    
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De pantry is gesitueerd in de ontmoetingsruimte en niet in de teamkamer. 
Voorwaarde is dan wel dat deze dichtbij de teamkamer gelegen is.  
 
 Deze voorziening is voor het personeel voorzien van: 
- Koffie/thee automaat/automaten 
- Koelkast 
- Vaatwasser 
- Combi oven/magnetron 
- Spoelbak/water 
- …… 
 
Deze pantry is ook bedoeld voor gebruik door ouders, die de teamkamer als 
ontmoetingsplek kunnen gebruiken. Dit op de momenten dat er een 
inloopmoment voor ouders is.  
 
4.3.5 Kantoren/spreekkamers 
Voor de ondersteunende functies is aanwezig:  
• 1 werkruimte voor directie met 1 werkplek en tevens ruimte voor overleg voor 

4 personen. Niet bij de ingang gesitueerd.  
• 1 werkruimte voor conciërge en administratie, een gedeelde werkplek, deze 

ligt bij de entree. Voor bezoekers is deze plek zichtbaar en makkelijk te 
vinden. Deze ruimte geeft zicht op zowel het entreegebied als ook de centrale 
ontmoetingsruimte.  

• 1 werkruimte voor de IB-ers, daarvoor zijn 2 werkplekken beschikbaar. 
Belangrijk is dat er een spreekkamer naast deze werkruimte ligt, waar de 
gesprekken gevoerd kunnen worden.  

• Daarnaast zijn er nog 2 werkruimten/spreekkamers aanwezig. Deze kunnen 
zowel gebruikt worden door externen als werkplek. En tevens voor 
gesprekken door teamleden. Eén hiervan ligt naast de werkplek voor de IB-
ers.  

 
4.3.6 Miva toilet/personeelstoilet 
In het Bouwbesluit staat de verplichting dat in ieder openbaar gebouw een 
mindervaliden toilet te realiseren. In dit plan wordt voor het miva toilte de 

combinatie gezocht met 1 van de twee personeelstoiletten op zowel de begane 
grond als de verdieping, dan wel met de voorziening van de gymzaal. De wens is 
wel privacy bij de toiletten geborgd is met wanden en een voorportaal.  
 
4.3.7 Werkkast  
Er is op beide verdiepingen een werkkast voor de schoonmaak aanwezig. Deze zijn 
voorzien van een uitstortgootsteen en voldoende ruimte voor 
schoonmaakapparatuur. 
 
4.3.8 Technische ruimte 
Voor de aanwezige installaties is een technische ruimte aanwezig. Deze is zodanig 
gesitueerd dat voldaan kan worden aan de geldende eisen qua veiligheid en 
Bouwbesluit.  
 
4.3.9 Data/ICT ruimte 
Voor de ICT voorzieningen is een ruimte aanwezig. Deze is ook voorzien van 
stroom zodat eventuele laptop/chromebooks kunnen worden opgeladen hier.   
 
4.3.10 Repro en repronis 
Voor de printers is er op de begane grond een aparte reproruimte aanwezig. Deze 
ligt op een centrale plek in het gebouw en heeft tevens ruimte voor papieropslag 
en een tafel om te kunnen inbinden etc. De ruimte is voorzien van voldoende 
afzuiging. Deze ligt aan/nabij de werkruimte voor conciërge en administratie. 
 
Op de verdieping is ruimte aanwezig voor het plaatsen van een printer. Dit is geen 
aparte ruimte maar meer een nis.  
 
4.4 Onderwijsvoorzieningen | domeinen  
4.4.1 Domeinen 
Kindcentrum de Kring kent drie domeinen met hun eigen karakter, passend bij de 
leeftijdsgroepen. Daarvan lijken de domeinen van de middenbouw en de 
bovenbouw veel op elkaar.  
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Het domein voor de jonge kinderen wordt een combinatie van ruimte voor de 
peuters en de kinderopvang en daarbij de groepen 1 en 2 van de basisschool.  
Onderstaand de domeinen: 
§ Domein voor het jonge kind 

o GO! Kinderdagverblijf en peuteropvang  
o De Kring groepen 1 en 2 

§ Domein middenbouw 
o Groepen 3-4-5 

§ Domein bovenbouw 
o Groepen 6-7-8 

 
Alle domeinen hebben naast de onderwijsruimten ook ruimte voor verwerking, 
opdrachten en samenwerken buiten de klas. Deze leerpleinen zijn voor de 
midden- en bovenbouw leer-en werkpleinen. En voor het domein van de jongste 
kinderen is het een speel- en ontdekplein. Onderstaand plaatje geeft een beeld 
van hoe dit vormgegeven kan 
worden.  
 
Dit is wel bij voorkeur een plein 
met rondom de groepsruimten. 
Qua meters wordt slim omgegaan 
met de bruto/nettofactor zodat de 
pleinen groter worden dan de 
meters in het ruimteprogramma.  
 
Hierbij is het uitgangspunt dat de 
pleinen en de groepsruimten 
eenvoudig te koppelen zijn met 
schuifdeuren. En dus ook dat iedere groepsruimte af te sluiten is van het leerplein.  
 
4.4.2 Groepsruimten en concentratie nissen 
Bij alle domeinen zijn de groepsruimten geschakeld aan de leerpleinen. De 
kenmerken verder zijn: 

§ De ruimten zijn met een schuifdeur verbonden met het leerplein. Deze 
deuren zijn zo goed mogelijk voor geïsoleerd zodat sprake is van minimale 
geluidsoverlast. Voorwaarde is dat de deuren eenvoudig te bedienen zijn. 
Hierbij wordt niet gedacht aan paneeldeuren maar schuifdeuren die 
eenvoudig te bedienen zijn. Zie onderstaande foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Er is goed zicht, vanuit de groepsruimten, op het leerplein. De schuifdeuren 

van de groepsruimten naar het plein zijn transparant.  
§ De groepsruimten hebben per 2 ruimten een ‘concentratienis’. Dit is een 

plek waar leerlingen geconcentreerd kunnen werken, of met een klein 
groepje aan de slag kunnen.  

§ Voor de jongste leerlingen geldt dat deze groepsruimten allemaal een deur 
naar buiten naar het plein hebben.  

§ Belangrijk bij de leerpleinen is dat er onderscheid is tussen het leerplein met 
wat meer rumoer (leerplein jonge kind) en de leerpleinen met meer behoefte 
aan rust om te werken (leerplein midden- en bovenbouw). Rust en rumoer 
scheiden heeft daarbij wel gewenst.  

§ Garderobes zijn goed weggewerkt en geven een rustig beeld. 
§ Alle groepsruimten zijn voorzien van een kleine pantry met een wasbak en 

koud water. 
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§ De groepsruimten zijn voorzien van voldoende stopcontacten voor mobiele 
devices.  

 
4.4.3 Leerplein  
Alle drie de domeinen hebben een leerplein. Deze leerpleinen zijn geschakeld aan 
de groepsruimten. En tevens te scheiden van elkaar doordat de schuifdeuren 
gesloten kunnen worden.  
De leerpleinen zijn zodanig gesitueerd en in het gebouw in gedeeld dat er geen 
overlast is naar elkaar toe. Dat heeft te maken met het gegeven dat een speel-
ontdekplein voor de jonge kinderen meer geluid geeft en een andere functie heeft 
dan een leerwerk plein voor de bovenbouw. Op dit laatste plein is het ook van 
belang dat dat groepjes leerlingen in verschillende samenstellingen (individueel – 
tweetallen – kleinere groepjes) kunnen leren. 
 
4.4.4 Toiletten leerlingen 
De toiletgroepen voor de leerlingen zijn bij/in de domeinen gelegen. Ook in het 
centrale hart zijn een aantal leerlingentoiletten gesitueerd.  
Voor de jonge basisschoolleerlingen geldt dat hier toiletten zodanig gesitueerd 
zijn dat de leerkrachten er zicht op hebben. De sanitaire voorzieningen voor 
peuters en kinderdagverblijf zijn in de eigen ruimte gesitueerd.  
 
Voor de bovenbouw zijn de toiletten zodanig gerealiseerd dat privacy op een 
goede manier geborgd kan worden.  
 
De toiletten zijn zo gelegen dat ze snel bereikbaar zijn binnen het domein.  
En voor de jongste kinderen is 1 van de toiletten bij de ingang vanaf het plein 
gesitueerd. Zodat deze kinderen niet het hele gebouw door hoeven.  
 
4.5 Ontdekken en ontmoeten 
4.5.1 Centrale ontmoetingsruimte 
Het centrale hart van de school, dat is deze centrale ontmoetingsruimte. Omdat 
De Kring als basisschool en als Kindcentrum de focus legt op talentontwikkeling is 
deze ruimte meer dan alleen een plek voor ontmoeten. Het is ook een plek voor 
presentaties, voor theater, voor vieringen en ontmoetingen met ouders.  

Omdat deze ruimte na schooltijd gebruikt wordt door de kinderopvang is het 
wenselijk om geluidsoverlast minimaal te laten zijn. Daarom is de ligging zo dat de 
onderwijsruimten geen last hebben van gebruik tijdens of na schooltijd.  
 
Omdat presenteren, theater en uitvoeringen past bij de talentschool die De Kring 
wil zijn is het van belang dat er een soort van podium aanwezig is. En met het 
realiseren van een tribunetrap kan veel ruimte gemaakt worden voor 
toeschouwers.  
 
Omdat De Kring ook laagdrempelig wil zijn voor ouders is hier een plek waar 
ouders kunnen ‘aanlanden’ en een kop koffie kunnen krijgen. Zij gebruiken 
dezelfde pantry als het personeel.  
 
4.5.2 Keuken/kookcafé 
De kookstudio/keuken is een keuken die ingezet kan worden voor kooklessen voor 
zowel het onderwijs als de BSO.  
Hiervoor zijn 3 kookunits beschikbaar, voorzien van een kooktoestel en oven. Met 
daarbij een werkblad en ruimte voor het opbergen van gebruiksmaterialen zoals 
pannen, etc. Gedacht wordt aan een kookeiland met 2 kookunits en de derde 
kookunit tegen de wand geplaatst.  
 
Deze voorziening is aan/nabij de ontmoetingsruimte gesitueerd.  
 
4.5.3 Bibliotheek 
Er is geen aparte ruimte voor de bibliotheek opgenomen. Deze maakt onderdeel 
uit van de centrale ontmoetingsruimte.  
 
4.5.4 Speellokaal en berging 
Voor de jongste leerlingen is een bewegingsruimte binnen school beschikbaar in 
de vorm van een speellokaal. Deze ruimte kan tevens door de BSO gebruik 
worden. Als ook voor andere activiteiten, dus multifunctioneel te gebruiken.  
Geschakeld aan dit speellokaal ligt een berging die vanuit de ruimte toegankelijk 
is. Tevens is de berging van het multifunctionele lokaal hieraan geschakeld zodat 
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eventueel ook drama/muziek gegeven kan worden in het speellokaal als deze niet 
gebruikt wordt.  
Het speellokaal is geschakeld aan de centrale ontmoetingsruimte en zodanig dat 
deze ook tot één grote ruimte samengevoegd kunnen worden. En de tribunetrap 
functioneel is voor deze gehele ruimte.  
 
4.5.5 Multifunctionele onderwijsruimte 
Omdat De Kring talentontwikkeling als speerpunt heeft is er behoefte aan 
verschillende soorten ruimten. Waar tijdens de talentmiddagen allerlei 
verschillende soorten van activiteiten kunnen plaatsen. Daarvoor is deze ruimte 
dan ook voorzien van 2 bergingen zodat deze de mogelijkheid biedt om zowel 
voor drama en muziek gebruikt te worden. Als ook een berging voor 
andersoortige activiteiten.  
Ook voor de BSO is deze ruimte na schooltijd te gebruiken, als groepsruimte, als 
ook als activiteitenruimte.  
 
4.6 Kinderopvang GO! 
De andere partner in het gebouw is kinderopvang organisatie GO!. 
Zij komen met de volgende groepen in het nieuwe Kindcentrum: 
- Kinderopvang babygroep voor 8 kindplaatsen 
- Peuteropvang groep voor 16 kindplaatsen 
- Buitenschoolse opvang voor 60 kindplaatsen 
 
Daarvoor zijn de onderstaande voorzieningen nodig. 
 
4.6.1 Groepsruimten voor peuters en kinderopvang 
De groepsruimten zijn ruim van opzet zodat er voldoende hoeken in kunnen 
worden gerealiseerd met daartussen voldoende bewegingsruimte. Beide ruimten 
zijn licht en beschikken over een gezamenlijke pantry met warm (begrensd) en 
koud stromend water, koelkastje en magnetron.  
Vanuit de groepsruimten is er een directe verbinding met buiten, naar het 
omheinde speelterrein. De ruimten zijn rustig en fris ingericht met mobiele kasten, 
waardoor hoeken kunnen worden gecreëerd.  

De ruimte voor de peuteropvang kan na schooltijd gebruikt wordt voor de BSO 
voor de jongste leerlingen.  
 
4.6.2 Sanitaire voorzieningen  
Tussen de ruimten voor peuteropvang en de kinderopvang ligt een sanitair unit 
met verschoonruimte. Hierin zijn kleine toiletten en een plek om te verschonen. 
 
4.6.3 Slaapvoorzieningen  
Geschakeld aan de groepsruimten zijn slaapkamers gelegen. Deze zijn vanuit de 
groepsruimte toegankelijk en gelegen aan de gevel. Voor de kinderopvang (8 
kinderen) zijn 2 slaapkamers beschikbaar en voor de peuters is dat er één.  
 
4.6.4 Was- en droogvoorziening 
Er is een aparte ruimte aanwezig met wasmachine en droger. Deze wordt zowel 
door de school als de kinderopvang gebruikt.  
 
4.6.5 Berging 
GO! heeft een eigen bergruimte, deze ligt bij de beide groepsruimten in de buurt 
en is makkelijk toegankelijk vanuit de groepsruimten.  
 
4.6.6 Ruimte voor buggy’s 
Nabij de entree voor de jongste kinderen is een plek (geen aparte ruimte) 
aanwezig waar ouders hun buggy’s kunnen parkeren. Deze is zodanig gesitueerd 
dat dit geen overlast in de verkeersruimte veroorzaakt (veiligheid en vluchtroutes).  
 
4.6.7 Ruimte voor BSO 
Voor de BSO is er een aparte BSO-ruimte beschikbaar, omdat er ook kinderen 
komen van andere scholen is het wenselijk om te kunnen starten in een eigen 
ruimte. Hierdoor is er minder overlast naar de onderwijsruimten van De Kring.  
 
Daarnaast maakt de BSO gebruik van de eigen ruimte voor de peuters als BSO 
ruimte, voor de jongste BSO kinderen. Daarnaast kan het multifunctionele lokaal 
gebruikt worden als ook het speellokaal, de keuken als ook de centrale 
ontmoetingsruimte. Dit is vooral voor de oudere BSO kinderen.  
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Indien noodzakelijk zijn leerpleinen ook te gebruiken, echter pas na schooltijd van 
De Kring.   
 
4.7 Gymzaal 
Er komt een gymzaal in het nieuwe Kindcentrum De Kring. De gemeente Lelystad 
heeft een budget beschikbaar gesteld voor 1,3 gymzaal. Dat betekent dat de 
afmetingen van de zaal groter zijn dan een gewone gymzaal. Hierdoor is deze 
beter en breder inzetbaar.  
Deze voorziening is van binnenuit te bereiken voor alle leerlingen.  
 
De gymzaal is een voorziening die als een apart compartiment gerealiseerd wordt. 
Dus als zodanig stand-alone verwarmd en verlicht kan worden. En tevens dat 
bezoekers van de gymzaal niet door de andere ruimten van het Kindcentrum 
hoeven en kunnen.  
Voor de overige eisen wordt verwezen naar de uitgebreide informatie die vanuit 
de Stichting school beschikbaar is.   
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4.8 Relatieschema 
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5.1 Leeswijzer ruimteprogramma 
Het ruimteprogramma staat weergegeven op de volgende pagina’s en is een 
opsomming van de ruimten die in hoofdstuk 4 zijn beschreven.  
 
Het is als volgt opgebouwd: 

• per ruimtesoort zijn de aanwezige ruimten beschreven. Daarbij is 
aangegeven hoeveel van deze ruimten worden gerealiseerd en wat het 
nettovloeroppervlak (NVO) is; 

• onderaan de tabel is het netto vloeroppervlak (NVO) vermenigvuldigd 
met de bruto/netto factor van 1,35. Het totaal van die rekensom 
resulteert in het brutovloeroppervlak (BVO). 

 
5.2 Bruto/netto factor 
De ruimtebehoefte wordt steeds weergegeven in netto vierkante meters. Dat is de 
ruimte die werkelijk gebruikt kan worden, dus van binnenmuur naar binnenmuur. 
Naast de nettoruimte is er ruimte nodig voor de constructie, installaties, 
indelingsverliezen en verkeersruimte. Het NVO wordt vermenigvuldigd met de 
bruto/netto factor om het BVO te bepalen.  
 
We hanteren een b/n factor van 1,3 voor het onderwijs gedeelte. Voor de gymzaal 
is de berekening opgenomen conform het programma van eisen van de Stichting 
School. Deze gaat uit van 1,45, in dit Programma van Eisen is uitgegaan van 1,2.   
 
Aan de architect het verzoek om creatief mee te denken in het optimaal benutten 
van de meters voor de verkeersruimte en de leerpleinen.  
 

5.3 Totaal vierkante meters 
Onderaan het ruimteprogramma staat een aantal vierkante meters voor DE 
KRING EN GO! samen. Het is de bedoeling dat het ruimteprogramma uitkomt op 
of rond het aantal vierkante meters totaal zoals dat in hoofdstuk 2 in de 
kaderstelling is opgenomen.  
 
Toelichting gehanteerde begrippen in ruimtetabel: 
• NVO = netto vloeroppervlak (excl. verkeers-, technische installatie- en 

constructieruimte) 
• BVO = bruto vloeroppervlak 
 
B/N-factor = bruto-/nettofactor (factor voor bepaling van verkeers-, technische 
installatie- en constructieruimte) 
 
5.4 Aannames Buitenschoolse opvang en peuteropvang 
Omdat nog niet helemaal definitief is in welke omvang de buitenschoolse opvang 
en de kinderopvang van GO! meegaan wordt in het ruimteprogramma uitgegaan 
van de eerste opgave van GO! in aantallen en de bijbehorende meters conform 
afspraak met de gemeente Lelystad. Op het moment dat definitief is wat de 
exacte omvang is, dan is een laatste toets wenselijk.  
 
5.5 Gering tekort ruimteprogramma 
Er is sprake van een gering tekort in het ruimteprogramma ten opzichte van de 
normatieve ruimtebehoefte. Dit moet in het ontwerp opgelost worden.  
 
 
  

5.  Ruimteprogramma    
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6.1 Inleiding 
De nieuwbouw van het Kindcentrum De Kring wordt gerealiseerd op de huidige 
locatie van De Kring. Deze locatie biedt veel mogelijkheden richting het groen er 
omheen, als het park dat er is en de kinderboerderij in de nabijheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Satellietbeeld locatie De Kring en haar omgeving 

 
Voor de buitenruimte geldt dat de partners graag betrokken willen worden bij de 
uiteindelijke inrichting daarvan.  
In dit hoofdstuk worden de wensen en eisen beschreven die meegegeven worden 
bij de indeling en inrichting van het buitenterrein. Dit betreft het terrein dat direct 
rondom het nieuwe gebouw ligt. 

6.2 Ruimtebehoefte spelen (kaders) 
In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn naast normen voor de 
binnenruimte ook normen voor de buitenruimte opgenomen. Dit betreft minimale 
eisen, het staat een gemeente vrij om hier anders mee om te gaan als de locatie 
dit toelaat. De gemeentelijke normen gaan uit van het verharde deel van de 
buitenruimte. Voor de partners in het Kindcentrum De Kring is het optimaal 
benutten van de beschikbare buitenruimte wenselijk.  
Dat betekent dat in overleg met architect en de gemeente gekeken wordt op 
welke manier verhard en onverhard goed en optimaal kunnen worden ingevuld op 
de locatie.  
 
De normering voor het onderwijs voor het minimaal beschikbare verharde deel 
van het buitenterrein bedraagt: 
- 3m² per leerling  
- een minimale oppervlakte van 300 m²  
- een maximale oppervlakte van 600 m² (bij meer dan 200 leerlingen) 
 
Gelukkig beschikt de locatie van De Kring over meer ruimte dan de minimale norm 
van 600 m2. Daarvan kan een deel verhard en een deel onverhard zijn.  
 
Voor de jongste kinderen vanuit het aanbod van GO! geldt dat hiervoor een 
afgesloten (met afsluitbaar hek) speelterrein moet zijn. Dat voldoet aan de 
normen die de GGD daarvoor hanteert.  
 
6.3 Buitenruimte algemeen 
Enkele basisvoorwaarden waar de buitenruimte aan moet voldoen: 
§ Het buitenterrein zorgt niet voor overlast bij de groepsruimten, bij de 

situering van zowel gebouw als buitenruimte wordt hier rekening mee 
gehouden.  

§ Alle groepsruimten op de begane grond hebben een deur naar het 
buitenplein. Voor GO! betekent dat een deur naar het afgesloten 
buitenterrein voor de jongste kinderen.  

§ Het buitenterrein is ook een plek waar kinderen kunnen leren en waar ook 
onderwijs kan worden gegeven.  

6.  Buitenruimte   

Deeltuin 
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§ De buitenspeelmaterialen voor de kinderen worden opgeslagen in een 
buitenberging die makkelijk toegankelijk en bereikbaar is vanaf het plein 
waar de speelmaterialen gebruikt worden. De berging is een bouwwerk dat 
geen onderdeel is van het schoolgebouw. Daarmee is het goedkoper te 
realiseren.  

§ Eventueel geschakeld aan de buitenberging voor het speelmateriaal zit een 
berging voor het tuingereedschap.   

 
6.4 Entree 
Het gebouw beschikt over een tweetal entrees. Voor de jongste kinderen is een 
aparte entree aanwezig, waarbij ook de mogelijkheid om buggies te stallen.  
De hoofdentree is voor alle andere kinderen, als ook bezoekers en personeel.  
 
De entrees zijn duidelijk herkenbaar als entree en de hoofdentree geeft smoel aan 
het gebouw. Vanuit het parkeren is duidelijk zichtbaar waar deze entree zich 
bevindt en deze is van daaruit ook makkelijk bereikbaar.  
 
6.5 Buitenterrein kinderen 
De locatie van het Kindcentrum De Kring biedt vele mogelijkheden om de 
verbinding te leggen met de omringende natuur en de voorzieningen. Zoals: 

§ Het Bultpark 
§ De ruiltuin 
§ De kinderboerderij 

 
Voor de school is het buitenterrein meer dan alleen een speel- en beweegplek. De 
buitenruimte moet ook gebruikt kunnen worden als leeromgeving. Ruimte voor 
bewegend en ontdekkend leren is gewenst. Dit ook in combinatie met de 
mogelijkheden die de omgeving biedt.  
 
Zowel ouders als beide teams zien veel in natuurlijk spelen. Een nabijgelegen 
school (De Lepelaar) heeft een mooi natuurlijk spelen plein. Dat spreekt erg aan.  
 
Buiten en binnen zijn met elkaar verbonden, zowel in ontwerp als in de deuren die 
naar buiten gaan vanuit de groepsruimten op de begane grond.  

6.6 Containerberging 
o Er is één plek voor stalling van de afvalcontainers (gescheiden afvalstromen 

is een wens).  
o De plek voor het afval is vanuit de school eenvoudig te bereiken.  
o Vanaf de openbare weg is voor de ophaaldienst de afvalplek goed 

bereikbaar.  
o Om vandalisme of oneigenlijk gebruik tegen te gaan is de afvalplek 

afsluitbaar. Maar niet in het gebouw gesitueerd (vanwege stank- en andere 
overlast)  

 
6.7 Parkeren, brengen en halen 
Op dit moment is het parkeren geregeld in de openbare ruimte. Voor de nieuwe 
situatie gaan we ervan uit dat dit gehandhaafd blijft en geoptimaliseerd wordt. 
Met name aangaande het aantal beschikbare parkeerplaatsen. 
 
Zoals het in de huidige situatie geregeld is, kan ook het halen en brengen daar 
prima worden opgevangen.  
 
De wens is uitgesproken om op een slimme manier om te gaan met het inrichten 
van het parkeren en het halen en brengen. Waarbij het veilig combineren van 
spelen en parkeren met een dubbelfunctie het onderzoeken waard is.  

 
6.8 Buitenberging  
Voor de buitenbergingen, één voor buitenspeelmateriaal en één voor 
tuingereedschap), geldt het volgende: 
§ De beide buitenbergingen staan los op het terrein en vormen geen onderdeel 

van het schoolgebouw. 
§ De bergingen zijn afsluitbaar en voorzien van stroom.  
§ De bergingen worden hufterproof gerealiseerd en nodigen niet uit als 

hangplek.  
§ De twee buitenbergingen mogen geschakeld zijn.  
§ De berging voor het buitenspeelmateriaal is liever breed dan diep.  
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6.9 Fietsenstalling leerlingen en personeel 
§ Voor de leerlingen is er een onoverdekte fietsenstalling op het terrein 

voorzien van scheidingsbeugels (‘nietjes’). Uitgangspunt is 250 plekken voor 
fietsen voor de leerlingen.  

§ De fietsenstalling is zodanig gesitueerd dat de leerlingen niet het hele plein 
over hoeven om hun fiets kwijt te kunnen. Daarmee blijft het speelplein ook 
veilig als speelplein.  

§ Voor het personeel is een afsluitbare en overdekte fietsenstalling beschikbaar. 
In deze fietsenstalling is ruimte voor 15 fietsen. Tevens is er mogelijkheid om 
een 5tal elektrische fietsen op te laden. 

§ Ook voor de situering van de stalling voor het personeel geldt dat deze 
eenvoudig vanuit de openbare ruimte bereikt kan worden en men niet het 
hele speelplein over hoeft.  

 

6.10 Resume totale ruimtebehoefte terrein 
Het buitenruimte-programma is vertaald in een tabel voor het terrein.  
 
 
 
 
  



 

 

 
25 de Mevrouwen | Programma van Eisen, Kindcentrum De Kring | Definitief juni 2022 

BIJLAGE | MOODBOARDS VAN HET TEAM 
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BIJLAGE | Huidige gebouw 
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