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Nieuwbouw
Technology Center Land

A

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

1 Installaties in buitenopeningen
1.1 Automatische schuifdeuren x x
1.2 Tourniquets x x
1.3 Overheaddeuren x x
1.4 Buitenzonweringinstallaties x x
1.5 Shelterdeuren x x
1.6 Bedrijfsdeuren (algemeen) x x
2 Installaties m.b.t. warmte‐opwekking
2.1 Lokaal
2.1.1 Alle installatietypen en gecombineerde tapwaterverwarming x x
2.1.2 Separaat opgestelde brandstofopslag en transportleidingen x x Afhankelijk van leveringscontract wordt de vulling van de brandstofvoorziening 

verzorgd door het RVB
2.2 Centraal
2.2.1 Alle installatietypen d.m.v. gas, vloeibare of vaste brandstofverbranding en 

gecombineerde tapwaterverwarming
x x

2.2.2 Brandstofopslag en ‐transportleidingen x x
2.3 Toegeleverde verwarming
2.3.1 Alle installatietypen en gecombineerde tapwatervoorziening x x
2.4 Warmtekrachtkoppeling
2.4.1 Alle installatietypen en gecombineerde tapwatervoorziening x x
2.5 Bijzonder
2.5.1 Installatietypen met warmtepomp, zonnecollectoren, accumulatie, aardwarmte, 

kernenergie en bewegingsenergie
x x

3 Afvoerinstallaties
3.1 Hemelwaterafvoer incl. terreinleidingen x x
3.2 Afvalwater (huishoudelijk en {niet} gevaarlijk bedrijfsafvalwater) incl leidingen, 

vetvangputten, zandvangputten, olie‐ en vetafscheiders, verzamelputten, 
opslagtanks en vaste behandelingsinstallaties

x x Inclusief filterpers

3.2.1 Vervoer vuil water t.b.v. vliegtuigwasinstallaties x x NVT
3.4 Vast vuil t.b.v. het elk bedrijfsproces x x Het betreft hier meestal losse, door DEF aangeschafte installaties.
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3.5 Cadmiumhoudend afvalwater x x DEF (DMO/DBB) verzorgt afvoer gevaarlijk afval
3.6 IBA (individuele behandeling afvalwater) incl terreinleidingen x x

Betreft individueel (na‐)behandelen van afvalwater (bijv. UF installaties).
4 Waterinstallaties (algemeen)
4.1 Drinkwater
4.1.1 Installatietype met netaansluiting of drukverhoging x x
4.1.2 Installatietype met bronaansluiting en reinwaterkelderaansluiting x x
4.1.3 Opslagtanks x x
4.2 Verwarmd tapwater
4.2.1 Alle installatietypen x x DEF heeft dagelijkse/periodieke gebruikscontroletaak en 

spoelverantwoordelijkheid (bv. voor legionellabeheersing)
4.2.2 Boilers x x
4.3 Bedrijfswater
4.3.1 Ten behoeve van elk bedrijfsproces (proceswaterinstallaties) x x
4.3.2 Installaties voor brandweeroefeningen x x
4.3.3 Zwembadwaterinstallaties x x DEF heeft dagelijkse / periodieke gebruikscontroletaak (monsterafname kwaliteit 

water)
4.4 Gebruiksstoom en condens NVT
4.4.1 Ten behoeve van elk bedrijfsproces x x NVT
4.4.2 Ten behoeve van keukenapparatuur in groot keukens x x NVT
4.5 Waterbehandeling
4.5.1 Ten behoeve van elk bedrijfsproces (proceswater(zuiverings)installaties) x x
4.5.2 Ten behoeve van vaatwasmachines in in grootkeukens x x
4.5.3 Ten behoeve van luchtbehandeling x x
4.5.4 Rioolwaterzuiveringsinstallatie x x
5 Installaties m.b.t. gassen
5.1 Brandstof t.b.v. het klimaat
5.1.1 Gasreduceerinstallatie x x
5.1.2 Installatietype met aardgas x x
5.1.3 Installatietype met butaan, propaan en LPG x x Voor zover deze levering niet is opgenomen in een huur‐ of exploitatiecontract.

5.2 Perslucht
5.2.1 Perslucht‐ en vacuuminstallaties  t.b.v. elk bedrijfsproces x x Vaste leidingen en drukhouders: RVB
5.3 Medisch
5.3.1 T.b.v. elk bedrijfsproces x x Vaste leidingen en drukhouders: RVB
5.4 Bijzonder
5.4.1 T.b.v. elk bedrijfsproces  (o.a.  ademlucht en werkgassen) x x Vaste leidingen en drukhouders: RVB; Extra filtering/drukregulator op  

persluchtinstallatie door DEF.
6 Installaties m.b.t. koude‐opwekking.
6.1 Centraal en Lokaal met distributie
6.1.1 Installaties t.b.v. elk bedrijfsproces x x
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6.1.2 Mobiele koelinstallaties x x
7 Installaties m.b.t. warmtedistributie
7.1 Water
7.1.1 Alle installatietypen x x
7.2 Stoom
7.2.1 Alle vaste installatietypen t.b.v. elk bedrijfsproces x x
7.2.2 Stoomluchtbevochtigers x x
7.2.3 Stoomluchtbevochtigers mobiel x x
7.3 Lucht
7.3.1 Alle vaste installatietypen x x
7.4 Bijzonder
7.4.1 Alle vaste installatietypen met gecombineerde zonnewarmte, aardwarmte, en 

centraal warmtepompsysteem
x x

8 Luchtbehandelingsinstallaties
8.1 Natuurlijke ventilatie
8.1.1 Luchtkanalen, luchtkleppen, roosters x x Het schoonmaken van de zichtzijde roosters binnen een gebouw tot een hoogte 

van 2.70 m wordt verzorgd door DEF.
8.2 Centrale en Lokale mechanische afzuiging
8.2.1 Afzuigventilatoren, luchtkanalen, roosters, regelkleppen, brandkleppen, filters, 

geluiddempers, suskasten
x x Het schoonmaken van de zichtzijde roosters binnen een gebouw tot een hoogte 

van 2.70 m wordt verzorgd door DEF.
8.2.2 Wasemkappen incl filters in pantry’s x x
8.2.3 T.b.v. fotocopieer‐, printer‐ , luchtdrukruimten, doka’s en inpandige

rookcabines
x x

8.2.4 Idem  t.b.v. elk bedrijfsproces (bijv zuurkasten, chromaatfilterinstallaties en 
computerruimten)

x x Vaste kanalen en centrale afzuigventilator (onderdruk): RVB, inclusief aansluiting 
op milieukasten. Onderhoud van het aangesloten bedrijfsmiddel (de zuurkast of 
milieukast, dus inclusief afvoerventilator en filters in deze kast) wordt verzorgd 
door DEF.

8.2.5 Puntafzuiging; lassen enz x x Vaste kanalen en centrale afzuigventilator (onderdruk): RVB
Afzuigarm + algeheel onderhoud wordt verzorgd door DEF.

8.2.6 Uitlaatgassen afzuiging x x Vaste kanalen en centrale afzuigventilator: RVB
Afzuigslangen en haspels + onderhoud wordt verzorgd door DEF.

8.2.7 Stofafzuigsysteem t.b.v. schone werkomgeving x x Deze regel toegevoegd. Vaste kanalen + centrale afzuigventilator/ opvangbak: 
RVB. Onderhoud wordt verzorgd door DEF.

8.4 Centrale en Lokale mechanische ventilatie
8.4.1 Ventilatoren, luchtkanalen, verwarmingsleidingen, roosters, regelkleppen, 

brandkleppen, verwarmers, filters, geluiddempers, brandkleppen, 
warmteterugwinning

x x Het schoonmaken van de zichtzijde roosters binnen een gebouw tot een hoogte 
van 2.70 m wordt verzorgd door DEF.

8.4.2 Stoomvormers mobiel x x
8.4.3 Bevochtigers mobiel x x
8.4.5 T.b.v. elk  bedrijfsproces x x
8.4.6 T.b.v. expositeruimten x x
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8.5.3 Self‐contained luchtunits met luchtverdeling, ook in buitenopstelling (incl. 
luchtkanalen, verwarmingsleidingen, koelleidingen, roosters, geluiddempers.

x x Het schoonmaken van de zichtzijde roosters binnen een gebouw tot een hoogte 
van 2.70 m wordt verzorgd door DEF.

8.5.4 Airconditioning (vaste installaties) x x
8.5.5 Mobiele airco units x x Voor het (mogelijk) aansluiten op muuropeningen geldt dat dit onder 

goedkeuring van het RVB plaats vindt
9 Installaties t.b.v. regeling klimaat en sanitair
9.1 Regeltechniek
9.1.1 Alle installaties x x
10 Installaties t.b.v. centrale elektrotechnische voorzieningen
10.1 Energie
10.1.1 Hoog‐, midden‐, laag en zeer lage spanningsvoorzieningen, incl. daarbij 

behorende (terrein)kabelnetten.
x x

10.1.2 Centrale noodstroomvoorzieningen/NSA x x Het RVB is verantwoordelijk voor het onderhoud. Defensie is verantwoordelijk 
voor het op peil houden van de brandstofhoeveelheid.

10.1.3 Testen noodstroomvoorzieningen (onbelast) x x
10.1.4 Testen noodstroomvoorzieningen (belast) x x Het plannen en organiseren van de test moet gebeuren in nauw overleg met de 

gebruiker.
10.1.5 Aarding / statische aardpunten x x
10.1.6 Vaste bliksemafleiders‐ en  aardingsinstallaties x x
10.1.7 (Kabel)kanalisatie voor telefoon, LAN, Beveiliging x x
10.1.8 T.b.v. elk bedrijfsproces x x
10.1.9 No‐break installatie (statisch / roterend) x x
10.1.10 Spannings omvormers x x
11 Krachtstroominstallaties
11.1 Hoogspanning
11.1.1 Alle hoogspanningsvoorzieningen x x
11.2 Midden‐ en laagspanning
11.2.1 Alle midden‐ en laagspanningvoorzieningen x x
12 Verlichtingsinstallaties
12.1.1 Standaard x x Defensie is verantwoordelijk voor het vervangen van lampen onder 2,7 m hoogte.

12.1.2 Werkplek (accentverlichting) x x Vast aangebrachte werkplekverlichting: RVB
12.1.3 Noodverlichting x x
12.2 Bijzonder
12.2.1 Verlichtingsvoorzieningen t.b.v. bebordingen voor objectbenaming en 

objectgebruiker
x x Verlichting bestaande uit grondarmaturen danwel vaste of staande armaturen.

12.2.2 Bewakingsverlichtingsvoorzieningen x x
12.2.3 Start‐, rolbaan‐ , aanvlieg‐  en obstakel‐, signverlichting x x

Rijksvastgoedbedrijf/Marc van Noort versie 1.0
pagina 4 van 20

datum: 17‐01‐2022



Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

12.2.4 Terreinverlichting, incl verlichting vlaggemasten, monumenten en daartoe 
aangewezen gedenktekens

x x

12.2.5 Matrixborden voor bewegwijzering en informatie. x x Bekabeling t.b.v. aansluiting : RVB
13 Communicatie‐installaties/radarinstallaties
13.1 Signalen
13.1.1 Operationele communicatie‐ en radarsystemen x x
13.1.2 Algemene signalering inzake  beveiliging  van object‐ en gebouwtoegangen. (incl. 

deuropeners en toegankelijkheidsvoorzieningen in sanitaire ruimten)
x x DBBS

13.2 Geluiden
13.2.1 Intercominstallaties x x
13.2.2 (Basis)omroepsysteem x x Alleen verantwoordelijkheid RVB indien er sprake is van wettelijke verplichting 

terzake. Bij gecombineerd gebruik als oproepinstallatie voor operationele 
doeleinden en als basisomroep dient deze fysiek te zijn gekoppeld aan de brand‐ 
en ontruimingsinstallaties. Indien (onderdelen van) de basisomroep niet fysiek is 
gekoppeld aan het brand‐ en ontruimingsinstallaties vindt het
onderhoud plaats door DEF.

13.2.3 Vast opgestelde geluidsdistributie (niet zijnde een ontruimingsinstallatie), 
vertaalsystemen, conferentie‐ en vergadersystemen

x x Losse systemen (onder meer muziekinstallatie in werkplaats): DEF

13.3 Beelden
13.3.1 Audiovisuele middelen, smartboards, vast opgestelde en losse

beamers, incl gesloten tv circuits, beeldproductie, film, diaprojectie, video en 
(losse) tv toestellen.

x x DEF i.c. DMO/JIVC voorziet hierin. RVB voorziet in de elektrotechnische installatie

13.3.2 Systematisch installeren en ophangen van in 13.3.1 genoemde
middelen als onderdeel van een vastgoed (RVB)‐project

x x

13.4 Data
13.4.1 Computernetwerken, datanetten bekabeling en gebouwinstallaties x x Binnen gebouwen: demarcatie conform KIEN‐document versie 4.1.
13.4.2 Computerapparatuur incl daarbij behorende randapparatuur x x
13.4.3 Noodstroomvoorzieningen (Uninterruptible Power Supply) voorzover deze deel 

uitmaakt van een geintregreerd niet commando voerend datanetwerk.
x x Vigerende lijst van noodstroomvoorzieningen is van kracht (niet bijgevoegd maar 

op te vragen bij RVB)

13.4.4 Noodstroomvoorzieningen (‐48 VDC installaties) voorzover deze deel
uitmaakt van een geintregreerd niet commando voerend data netwerk

x x Vigerende lijst van noodstroomvoorzieningen is van kracht (niet bijgevoegd maar 
op te vragen bij RVB)

13.5 Geïntegreerde systemen tv en radio alsmede rechten
13.5.1 Antenne‐inrichtingen (bijv. CAI), zijnde  de tv aansluitingen in muur / kabelgoten 

met achterliggende bekabeling
x x

13.5.2 Ontvangstschotels en decoders (tv‐signalen) x x Door DEF aangeschafte en geïnstalleerde schotels c.a. dienen door het 
betreffende DO te worden onderhouden

Rijksvastgoedbedrijf/Marc van Noort versie 1.0
pagina 5 van 20

datum: 17‐01‐2022



Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

13.5.3 Abonnementen x x
13.5.4 VIDEMA tv rechten en SENA rechten x x
13.5.5 VIDEMA vertoonrechten film op dvd x x
13.5.6 Reprorechten x x
14 Beveiligingsinstallaties
14.1 Brand
14.1.1 Gebouwgebonden detectie‐ en alarmeringsvoorzieningen incl. 

ontruimingsinstallaties
x x

14.1.2 Gebouwgebonden blusvoorzieningen (o.a. sprinkler en
brandslanghaspels)

x x

14.1.3 Brandmeldinstallaties voor zover wettelijk verplicht x x
14.1.4 Brandmeldinstallaties voor zover niet wettelijk verplicht

NVT NVT
Noot: Vervanging van alle noodzakelijk geachte BMI ’s vindt d.z.v. RVB plaats. 
Een hernieuwde demarcatie zal daarna opnieuw worden vastgesteld.

14.1.5 Blusgasinstallatie x x
14.1.6 Doormelding naar regionale alarmcentrale (RAC) naar STROE x x Dit omvat de LPI vanaf de centrale meldpost naar het RAC.
14.1.7 Brandmeldinstallaties dagelijks beheer (o.a. maandelijkse controle) x x Van toepassing is document RIG 03‐408 versie 1.0 Brandmeld‐ en 

ontruimingsalarminstallaties nieuwbouw en bestaande bouw.

14.1.8 Brandmeldinstallaties 4/8/12 maandelijkse controle x x
14.1.9 Aanbrengen en verwisselen van, door RVB vervaardigde, ontruimingstekeningen x x Binnen Defensie bestaat de mogelijkheid dat, in opdracht van een DO, het 

verwisselen door het DOSCO/FBD kan worden uitgevoerd
14.2 Braak DBBS
14.2.1 Inbraaksignalering x x
14.2.2 Automatische sluiting / ontgrendeling x x
14.2.3 Detectie – en alarmeringsvoorzieningen x x
14.2.4 Noodstroomvoorziening x x
14.2.5 Doormelding naar externe alarmposten x x Abonnementskosten zijn voor DEF
14.2.6 Automatische bediening poort in  hek, met camera‐ en

monitorsignaling x x
14.2.7 Herstellen (defecte) sloten behorende tot het vastgoed. x x DEF: Sleutels van losse inventaris
14.2.8 Sleutelplannen, certificering x x
14.2.9 Sleutelbeheer x x
15 Transportinstallaties
15.1.1 Liften (betreedbaar) t.b.v. personen en goederen x x
15.1.2 Trapliften, hefplateaus x x
15.1.3 Liften (niet betreedbaar) t.b.v. documenten en spijzen x x
15.1.4 Losse hijswerktuigen x x
15.1.5 Vaste  hijsinstallaties x x Bijbehorende hijsmiddelen als stroppen en kettingen dienen door DEF te worden 

onderhouden en gekeurd
15.1.6 Scheepslift x x
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15.1.7 Hefbruggen voor materieel x x
15.1.8 Retriever systemen x x
16 Gebouwbeheer(s)installaties
16.1 Bediening en signalering
16.1.1 0 x x
16.2 Voorzieningen automatisering
16.2.1 Alle voorzieningen t.b.v. bediening  en signalering betrekking hebbend op het 

beheer van het object
x x

17 Overige (bijzondere)installaties
17.1 Brandstofpompinstallaties (BOS‐pomp) x x Aanmeld apparatuur: DEF/ DMO
17.2 Vliegtuig‐tankpompinstallatie (JFSI) x x
17.3 Instrument landings systeem (ILS) x x
17.4 LVB / GL (grond‐lucht) radioapparatuur x x
17.5 Military Approach Surviance System (MASS) x x
17.6 Jerrycan reinigings‐ en  vulinstallatie x x
17.7 Installaties voor behandeling munitie x x
17.8 Onder‐ en bovengrondse tanks x x Uitgezonderd tanks die in beheer zijn van de DPO
17.9 Simulatoren x x
17.10 Motorenproefdraaiinstallaties x x
17.11 Verfspuit droogcabines x x

Straalcabines x x
Voorbehandeling x x

17.12 Bedrijfsstoffen vulinstallaties x x
17.13 Vaste Koel‐ en vriesinstallaties x x
17.14 Installaties beweegbare bruggen in wegen x x
17.15 Vliegtuigafreminstallaties x x
17.16 Ionisatie‐installatie x x Betreft installatie in het kader van legionella‐preventie
17.17 Afzuiginstallatie houtmot x x
17.18 Installaties Marinebedrijf x x
17.19 Installaties verband houdende met brandstofverplaatsing (DPO) x x Zie ook 17.2. Er is een specifieke demarcatie DPO en RVB gemaakt. Niet 

bijgevoegd bij dit document.
17.20 Grondkabel infrastructuur (koper en glasvezel) verband houdende met 

dataverkeer (IVENT)
x x x x Verantwoordelijkheid voor het technisch beheer ligt bij het RVB, 

verantwoordelijkheid voor het functioneel beheer ligt bij DEF.

17.21 CLSK, vaste  vliegtuigwasinstallaties x x
17.22 (CLSK en CLAS) vaste voertuigwasinstallaties x x Incl. vast opgestelde drukverhogingsapparatuur
17.23 Grondwateronttrekkingsinstallaties  (gebouwgebonden en in terrein) x x
17.24 Verkeerslichtinstallaties x x
17.25 Vaste vaatwasmachines in groot keukens x x
17.26 Vliegenlampen i.r.t. HACCP regelgeving x x DEF v.w.b. het reinigen van vliegenlampen
17.27 Toegangscontrole  gebouw / object (pasjessysteem) x x DBBS
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Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

17.28 Vaste bliksemafleiders‐ en aardingsinstallaties x x
17.29 Droge‐lucht systemen buiten, wel of niet overdekt en gebonden aan type 

voertuig
x x Defectmelding aan RVB . RVB meldt door naar CLAS/MATLOGCO; deze instantie 

voert onderhoud uit
17.30 Vast opgestelde , dan wel geintegreerde droge‐ lucht systemen voor

klimatologische conditionering
x x

17.31 Slagbomen x x DBBS
17.32 Aardingspunten vliegtuigen x x
17.33 Beregeningsinstallaties x x
17.34 Gedenkmonumenten met (inter) nationaal karakter x x
17.35 Gedenkmonumenten met verbondenheid aan eenheden x x
17.36 Rookcabines/luchtreinigers x x NVT
17.37 Vaste rookbakken x x DEF: Schoonmaken en legen
17.38 Vaste hondenkennels x x
17.39 Route en informatieborden conform rijkshuisstijl x x
17.40 Ondergrondse afval containers (onderhoud) x x
17.41 Elektrische oplaadpunten x x
18 Trainingsfaciliteiten
18.1 Gebouwen
18.1.1 Vaste sportapparatuur en ‐installaties x x Incl. keuringen touwen.
18.1.2 Indoor klimwanden x x
18.2 Buitenaccommodaties
18.2.1 Standaard veld‐, loop‐ en sportaccommodaties
18.2.1.1 Universeel sportveld x x
18.2.1.2 Evenementenveld x x
18.2.1.3 Tennisveld x x
18.2.1.4 Golfbaan en golfparcours x x
18.2.1.5 Kunst‐, zand‐ en natuurveld voor balsporten x x
18.2.1.6 Omloop‐ en atletiekbaan x x
18.2.1.7 Atletiekaccommodaties voor de technische onderdelen x x
18.2.1.8 Fitplateau t.b.v. fitheidstest x x
18.3 Standaard klimaccommodaties
18.3.1.1 Klimtoren (20m, 10m incl. slinger en enternet) x x DEF indien klimtoren is geconstrueerd uit “Baily”‐ materiaal. DO heeft 

gebruikscontroletaak voor touw(installaties). RVB verzorgt keuringen en reinigen 
in relatie tot veiligheid.
Vervanging, onderhoud en inspectie vaste touwen (gemonteerd aan installatie): 
RVB.
Losse touwen en overig klimmateriaal: DEF, uitvoering door LO sportorganisatie

18.3.1.2 Outdoor klimwanden, incl klimwand als gevelbekleding x x
18.3.1.3 Hindernisbaan (standaard, internationaal en specifiek) x x
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Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

18.3.1.4 Survivalbaan (hoofdconstructie vaste opstellingen) x x DEF indien opstellingen zijn geconstrueerd
uit “Baily” materiaal; alsmede voor de losse elementen en hindernissen

18.3.1.5 Letrabaan x x
18.3.1.6 Horizontale en vertikale touwbanen (incl keuringen) x x DEF indien opstellingen zijn geconstrueerd uit  “Baily” materiaal. DO heeft 

gebruikscontroletaak  voor touw(installaties). RVB verzorgt keuringen en reinigen 
in relatie tot veiligheid.
Vervanging, onderhoud en inspectie vaste touwen (gemonteerd aan installatie): 
RVB. Losse touwen en overig klimmateriaal: DO, uitvoering door LO 
sportorganisatie

18.4 Specifieke trainingsaccommodaties
18.4.1 IBT Oefenhuis x x
18.4.2 IBT Oefenstraat x x
18.4.3 Klimhuis x x
18.4.4 Paratoren x x
18.4.5 Urban climbing objects x x
18.4.6 Geconditioneerde zekeringspunten op of aan gebouwen x x
19 Overige aan vastgoed gerelateerde activiteiten
19.1 Inpandig  reinigen van gebouwen met esthetisch en hygienisch doel x x Incl dieptereiniging keukens
19.2 Interieur‐ en plantverzorging  in gebouwen x x
19.3 Glasbewassing van gebouwen x x
19.4 Gevelreiniging zonder gebruik van industriële middelen x x
19.5 Gevelreiniging met gebruik van industriële middelen x x
19.6 Het voorkomen van vervolgschades, het garanderen van (ge)bouwveiligheid en 

continueren van de bedrijfsvoering op gebied van bouwkundige‐, civiele‐ en 
installatie techniek

x x

19.7 Ongediertebestrijding x x Incl. zwammen en schimmels
19.8 Bestrijding schadelijke dieren x x

Codering Omschrijving toelichting

ja nee
RVB
bouw

gebruiker
inhuizing

0. GRONDKOSTEN

1. BOUWKOSTEN

1.  01 Directe (bouw)kosten
1.  0 Sloopwerk x x
1.  0.  01.   Sloopwerk gebouwen x x
1.  0.  07.   Sloopwerk interieur/meubilair x
1.  0.  01.   Verwijderen terreinafwerking en ondergrondse infra x x

Budget Realisatie
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Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

1.  0.  99. Sloopwerk asbest x
1.  1. Funderingen x x
1.  2. Ruwbouw
1.  2.  21. Buitenwandafbouwconstructie x x
1.  2.  22. Binnenwandafbouwconstructie

‐ Kooij van Faraday x x
1.  2.  23. Constructieve vloeren x x
1.  2.  24. Trap‐ en hellingconstructie x x
1.  2.  27. Constructieve daken x x
1.  2.  28. Hoofddraagconstructie x x

‐ draagconstructie x x
1.  3. Afbouw
1.  3.  31. Buitenwandopeningen

‐ overige beglazing braakwerend x x
 ‐entrees x x
‐ buitenzonweringinstallaties x x
‐ duurzaamheidvoorzieningen bouwkundig x x

1.  3.  32. Binnenwandopeningen
 ‐ kozijnen/deuren x x
 ‐ (brand/braakwerende) puien x x
 ‐ kluisdeuren x x bouwkundige kluizen (inloopkluizen)
 ‐ beveiligingstourniquets/tourlocks x x
 ‐ elektrische deuren x x

1.  3.  33. Vloeropeningen x x
1.  3.  34. Balustrades en leuningen x x
1.  3.  37. Dakopeningen x x
1.  3.  38. Inbouwpakketten

 ‐ (Verplaatsbare) binnenwanden/systeemwanden (inclusief 
binnenwandopeningen compleet) x x
 ‐ Drukschotten x x
 ‐ Brandscheidingen x x

1.  4 Afwerkingen
1.  4.  41. Buitenwandafwerkingen x x
1.  4.  42. Binnenwandafwerkingen x x

 ‐ afwerkingen op binnenwanden/kolommen (sober en doelmatig) x x
 ‐  wanden sanitaire ruimten x x
 ‐ speciale/luxe wandafwerkingen x x

1.  4.  43. Vloerafwerkingen
 ‐ cementdekvloer x x
 ‐ computervloer inclusief eventuele afwerking x x
 ‐ zachte vloerafwerkingen x x
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Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

 ‐ sanitair vloerafwerking x x
 ‐ overige vloerafwerkingen (sober en doelmatig) x x

1.  4.  44. Trap‐/hellingafwerkingen x x
1.  4.  45. Plafondafwerkingen x x
1.  4.  47. Dakafwerkingen x x
1.  4.  48. Afwerkingspakketten x x

1.  9.  90. terreinvoorzieningen
1 beveiligingsvoorzieningen x x DBBS
2 werktuigbouwkundig
 ‐ alle voorzieningen t.b.v. gebouwinstallatie x x

 ‐ alle voorzieningen t.b.v. gebruikersinstallatie (bijv. slagboominstallatie) x x
3 elektrotechnisch
 ‐ alle voorzieningen t.b.v. eigenaarsinstallatie x x
 ‐ alle voorzieningen t.b.v. gebruikersinstallatie x x
 ‐ beveiliging x x

4 algemeen
 ‐ verkeersborden en bewegwijzering x x
 ‐ alle eigenaarszaken (opstallen, omheiningen, bestratingen) x x

 ‐ alle afnemerszaken (pers/vuilcontainers, beplanting, tuinmeubilair) x x
2.  BIJKOMENDE KOSTEN
2.  01. Overheidsheffingen x x x nog uit te werken
2.  02. Leges x x
2.  03. Vergunningen x x
2.  04. Aansluitkosten:

 ‐ elektra x x
 ‐ gas n.v.t.
 ‐ water x x
 ‐ riolering x x
 ‐ KPN x x
 ‐ CAI x x

2.  99. Trafo x x
3. INVENTARISKOSTEN x x

4. DIRECTIEKOSTEN
4.  01. Architect x x
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Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

4.01b Interieurarchitect x x
4.  02. Installatie adviseur x x x
4.  03. Constructeur x x
4.  04. Project management x x
4.  05. Bouwkosten advisering x x

4.  06. Bouwplaatstoezicht x x x
technisch RVB (vwb. regulier toezicht, bijvoorbeeld: hekwerk camera's), 
bemensing gebruikers.

4.  07. Advieskosten makelaar/notaris/juridisch x x x
4.  08. Adviseur bouwfysika x x x
4.  09. Adviseur diversen x x x
5. RENTEKOSTEN
5.  01. Rentekosten grond x x sloopkosten vallen hier ook onder
5.  02. Rentekosten voorbereiding x x
5.  03. Rentekosten bouw x x
5.  99. Overige rentekosten
6. ONVOORZIENE KOSTEN

6.  01. Onvoorziene kosten voorbereiding en uitvoering x x excl. onvoorziene beveilingsaspecten, bdb‐indexering, marktwerking
6.  02. Onvoorziene kosten huisvesting x x
6.  03. Onvoorziene kosten data‐ en telecommunicatie x x x nader af te spreken
6.  04. Onvoorziene kosten inrichting x Geen losse en vaste inrichting (interieur)
6.  05. Onvoorziene kosten facilitaire organisatie x
6.  06. Onvoorziene kosten verhuizing x
6.  07. Onvoorziene kosten services/informatie x
6.  99. Overige x onvoorziene beveilingsaspecten, bdb‐indexering, marktwerking
7. STARTKOSTEN (overige eenmalige kosten, na oplevering)
7.  01. Projectkosten
7.  01. 01. Interne kosten x x x
7.  01. 02. Advieskosten x x x
7.  01. 03. Overlegkosten x x x
7.  02. Huisvesting
7.  02. 01. Dubbele huur x x
7.  02. 02. Overig x x
7.  03. Diensten
7.  03. 01. Logistiek x x
7.  03. 02. Restauratieve voorzieningen en catering  x x
7.  03. 03. Risicomanagement

 ‐ veiligheid (EHBO) x x
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Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Onderhoud
In Project 
Nieuwbouw

 ‐ beveiliging (tijdens verhuizing) x x
7.  03. 04. Schoonmaakonderhoud (additionele werkzaamheden) x x
7.  03. 05. Kosten verhuizing x x
7.  03. 06. Post (additionele porto‐ en verzendkosten) x x
7.  03. 07. Repro x x
7.  03. 08. Afval x x
7.  03. 09. Diverse diensten x x
7.  04. Middelen

Eenmalige kosten x x
7.  05. Communicatie

Eenmalige kosten x x
7.  06. Facilitair beheer
7.  06. 01. Herzien en aanpassen contracten x x
7.  06. 02. Arbeidsomstandigheden

 ‐ risico‐inventarisatie en ‐evaluatie x x
 ‐ bedrijfsnoodplan x x

7.  06. 03.Milieu x x
7.  06. 04. Kwaliteit x x
7.  06. 05. Overig x x
7.  07. Bijzondere Zaken
7.  07. 01. Opleiding/training (facilitair) personeel x x x
7.  07. 02. Services en informatie

 ‐ vervoersplan x x
 ‐ reiskosten x x
 ‐ open dag t.b.v. personeel x x
 ‐ adreswijzigingen/verhuiskaartjes x x
 ‐ aanpassing drukwerk x x
 ‐ handboek facilitaire dienstverlening x x
 ‐ gebruikershandboek/huisreglement x x x
 ‐ beheermap huisvesting x x x
 ‐ instructies (verhuis‐ en eerste werkdaginstructies) x x
 ‐ nieuwsbrief x
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Nieuwbouw
Technology Center Land

B

Nr. Omschrijving RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

1 Vaste gebruiksvoorzieningen
1.1 Bijzonder
1.1.1 Schietbaanvoorzieningen x x
1.1.2 Balies x x
1.1.3 Bar x x Alleen indien van Paresto.
1.1.4 Laboratoriumtafels (algemeen: meubilair e.d.) x x
2 Vaste keuken‐ en HORECA voorzieningen (incl onlosmakelijk verbonden 

hulpstukken), waaronder:
Onderhoud wordt voor keukenapp voor zowel vaste als losse apparatuur wordt 
middels een contract uitgevoerd.

2.1.1 Vaste koel‐ en vrieskasten x x
2.1.2 Vaste kook‐, bak‐ en braadapparatuur x x
2.1.3 Vaste afwasapparatuur x x
2.1.4 Vaste afzuigapparatuur x x
2.1.5 Ingebouwde ventilatoren x x
2.1.6 Vaste keukenaccessoires x x
2.1.7 Vaste biertapinstallaties x x Reinigen incl CO2‐installatie wordt door DOSCO/F&L uitgevoerd
3 Vaste sanitaire voorzieningen
3.1.1 Standaard x x
3.2 Bijzonder
3.2.2 ARBO‐gerelateerde vaste beschemings installaties (Oogdouches, Nood‐

douches)
x x

4 Vaste onderhoudsvoorzieningen
4.1 Standaard
4.1.1 Voorzieningen voor gevelonderhoud en reinigen x x
4.2 Bijzonder
4.2.1 Gemechaniseerde gevelonderhoudsvoorzieningen x x
4.2.2 Centrale stofzuiginstallatie x x
5 Vaste opslagvoorzieningen
5.1 Bijzonder

DEMARCATIE VASTE INRICHTING

In Project 
Nieuwbouw

Onderhoud
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5.1.1 Ingebouwde gemechaniseerde garderobe‐ en archiefvoorzieningen x x

5.1.2 (Ingebouwde) brandkasten/waardekasten aard en nagelvast x x Met name ingericht voor een bijzondere bewaarfunctie zoals wapenkamers of 
strongrooms voor documenten

5.1.3 Losse brandkast/waardekast x x DEF verzorgt informatie aan RVB voor plaatsing van losse brand/waardekasten

5.1.4 Milieukasten x x
6 Vaste inrichting
6.1.1 Standaard inrichting kamers x x
6.1.2 Buitenzonwering x x
6.1.3 Binnenzonwering x x Bij initiële bouw kan dit door het RVB, als project,  worden verzorgd.

6.1.5 Gordijnen en gordijnrail x x Bij initiële bouw kan dit door het RVB, als project,  worden verzorgd.

6.1.6 Vloerbedekking x x
6.1.7 Kookplaatjes (in woonkamers en pantry’s) x x
7 Stoffering
7.1 Verticale stoffering, gordijnen, vitrages: levering en bevestiging . X x Het RVB draagt bij investeringsprojecten (en in voorkomend geval ook bij renovatie 

/ instandhoudingsprojecten) ervoor dat een gebouw incl. nieuwe verticale 
stoffering wordt opgeleverd.

7.2 Verticale stoffering,  gordijnen, vitrages:
onderhoud /impregneren/vervanging/ reiniging

x x

8 Losse keukeninventaris Onderhoud wordt voor keukenapp voor zowel vaste als losse apparatuur wordt 
middels een contract uitgevoerd.

8.1 Standaard
8.1.1 Losse koel‐ en vrieskasten, x x
8.1.2 Losse magnetrons / ovens x x
8.1.3 Losse Tapinstallaties inclusief daarbij behorende leidingen x x RVB: Onderhoud CO2‐melder

Codering Omschrijving toelichting

ja nee
RVB
bouw

gebruike
r

inhuizing
1.  8. Losse inventaris
1.  8.  81. Losse verkeersinventaris

 ‐ garderobevoorzieningen nabij vergaderruimten, kantine, receptie, 
verkeersruimten, werkruimten en overige ruimten

x x

1.  8.  82. Losse gebruikersinventaris

 ‐ meubilair (inclusief losse kapstok, prullenbak, postbakjes etc.): x x
      tafels, stoelen, bankjes, zitjes, kasten x x
   ‐ vergaderzalen/instructieruimten x x
   ‐ spreekkamers x x
   ‐ leeszaal, bibliotheek/documentatiecentrum x x
   ‐ restaurant/kantine x x

Budget Realisatie
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   ‐ recreatieruimte met was‐ en kleedgelegenheid x x
   ‐ speciale ruimten  x x
   ‐ receptie/wachtruimten x x
   ‐ expeditie, postkamer en repro x x
   ‐ printerruimten per verdieping x x
       vitrages/stoffering  x x
   ‐ vergaderzalen/instructieruimten x x
   ‐ directieruimten x x
   ‐ restaurant/kantine x x
   ‐ spreekkamers x x
   ‐ leeszaal, bibliotheek/documentatiecentrum x x
   ‐ EHBO‐, rust‐ en zoogruimte x x
 ‐ aanvullende lichtwering in de volgende ruimten:
    ‐ vergaderzalen/instructieruimten x x indien van toepassing alleen tpv buitengevel
    ‐ auditorium x x indien van toepassing alleen tpv buitengevel
    ‐ spreekkamers x x indien van toepassing alleen tpv buitengevel
    ‐ directieruimten x x indien van toepassing alleen tpv buitengevel
    ‐ restaurant/kantine x x
 ‐ telefoon‐, GSM‐ en mobiele toestellen x x
 ‐ fax‐ en antwoordapparaten x x
 ‐ computerapparatuur, printers e.d. x x
 ‐ bewerkingsmachines x x diverse toestellen/apparatuur in de werkplaatsen
 ‐ groenvoorziening binnen x x
 ‐ Beeldende Kunst volgens Rijksregeling x x niet van toepassing
overige kunstvoorwerpen: 
 ‐ ophangsysteem; vaste wanden x x
 ‐ ophangsysteem; verplaatsbare wanden x x

1.  8.  83. Losse keukeninventaris
1 standaard
  ‐ volledige losse keukeninventaris x x
  ‐ bestek, servies x x
  ‐ koffie‐, frisdrankautomaten, watercoolers x x
  ‐ vaatwasser x x t.p.v. keukenblok
  ‐ losse koel‐ en vrieskasten x x t.p.v. keukenblok

1.  8.  84. Losse sanitaire inventaris
  ‐ toiletgarnituur, afvalemmers, handdoekautomaten/handdrogers x x

1.  8.  85. Losse schoonmaakinventaris x x
1.  8.  86. Losse opslaginventaris

 ‐ lockers x x maatwerkmeubilair tbv lockers ook exclusief
 ‐ kluiskasten x x maatwerkmeubilair tbv kluiskasten ook exclusief
 ‐ garderobekasten x x maatwerkmeubilair tbv garderobe ook exclusief
 ‐ vitrines x x
 ‐ speciale opslaginventaris, zoals rekken, stellingen, uitlegbladen etc. x x

Rijksvastgoedbedrijf/Marc van Noort versie 1.0
pagina 16 van 20

datum: 17‐01‐2022



Nieuwbouw TCL Bijlage 2.1 Demarcatie TCL versie 1.0 d.d. 17‐01‐2022

Thema Omschrijving / Element RVB DEF RVB DEF Opmerkingen

Natuur & landschap Vaste en permanente bebording, bewegwijzering x x 1. Conform wegenverkeerswet;
2. Conform Rijkshuisstijl;

Natuur & landschap Routemarkering x x Tijdelijke routeaanwijzing bij oefeningen, evenementen en 
DO‐aangelegenheden

Natuur & landschap Markering onveilige zone x x
Natuur & landschap Tankbanen x x
Natuur & landschap Zandpaden x x
Natuur & landschap Voetpaden x x
Natuur & landschap Bivakterreinen x x
Natuur & landschap Pioniergebieden x x
Natuur & landschap Opstelplaatsen x x
Natuur & landschap Free for all terrein x x
Natuur & landschap Bos x x
Natuur & landschap Heide x x
Natuur & landschap Graslanden (ruig/schraal) x x
Natuur & landschap Zanderijen x x
Natuur & landschap Duinen x x
Natuur & landschap Stuifzanden x x
Natuur & landschap Venen x x
Natuur & landschap Poelen x x
Natuur & landschap Brandsingels x x
Natuur & landschap Sloten x x
Natuur & landschap Watergangen x x
Natuur & landschap Blusvijvers x x
Natuur & landschap Bezinkvijver x x
Natuur & landschap Bergingsvijver x x
Natuur & landschap Doorwaadplaats x x
Natuur & landschap Wildrooster x x
Natuur & landschap Ecoducten x x
Natuur & landschap Waterkelder x x

DEMARCATIE WERKEN EN TERREINEN

In Project 
Nieuwbouw

Onderhoud

Nieuwbouw
Technology Center Land
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Natuur & landschap Raccordement x x
Natuur & landschap Beplanting x x
Natuur & landschap Vegen x x
Natuur & landschap Terreinmeubilair x x
Natuur & landschap Patio's x x
Natuur & landschap Daktuinen x x
Natuur & landschap Vijvers x x
Natuur & landschap Wandelpaden x x
Natuur & landschap Bestrijding onkruidvegetaties (distels, etc.) x x
Natuur & landschap Onkruidbeheersing op verharding x x
Natuur & landschap Zwerfvuil (opruimen) in groenvoorzieningen en bossages x x Ledigen afvalbakken op terrein geschiedt door DEF
Natuur & landschap Funnels x x
Natuur & landschap Beregeningsinstallatie x x
Natuur & landschap Gras x x
Natuur & landschap Gazons x x
Natuur & landschap Bermen x x
Natuur & landschap Bomen (solitair) x x
Natuur & landschap Boom (inspecteren) x x
Natuur & landschap Begraafplaatsen x x
Natuur & landschap Grafheuvels x x
Natuur & landschap Fortificaties x x
Natuur & landschap Terpen x x
Natuur & landschap Beweiding x x
Natuur & landschap Lanceerplatforms x x
Bovengrondse infra Zendstation x x
Bovengrondse infra Verlichting x x
Bovengrondse infra Afrasteringen x x
Bovengrondse infra Slagbomen x x
Bovengrondse infra Hekwerken x x
Bovengrondse infra Rol‐ en schuifpoorten x x
Bovengrondse infra Verkeersinstallaties x x
Bovengrondse infra Daken (vuil verwijderen) x x
Bovengrondse infra Goten (vuil verwijderen) x x
Bovengrondse infra Wasinstallaties x x
Bovengrondse infra Gladheidbestrijding x x Conform Gladheid Bestrijdingsplan 2015‐ 2019
Bovengrondse infra Belijning x x
Bovengrondse infra Vloeistofdichte voorzieningen x x
Bovengrondse infra Vloeistofdichte voorzieningen (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Kogelvangzand x x
Bovengrondse infra Kogelvangzand (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Schietbanen, incl Doelvoorstellings apparatuur x x
Bovengrondse infra Verharding x x
Bovengrondse infra Verharding (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Brandhydranten x x
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Bovengrondse infra Brandhydranten (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Waterinspectieputten x x
Bovengrondse infra Waterinspectieputten (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Bovengrondse tank x x
Bovengrondse infra Bovengrondse tank (inspecteren) x x
Bovengrondse infra Bovengrondse tank (keuringen) x x
Bovengrondse infra Grondlichaam x x
Bovengrondse infra BOS Laadstation x x
Bovengrondse infra BOS Laadstation (inspecteren) x x
Bovengrondse infra BOS Laadstation (keuringen) x x
Bovengrondse infra Appel‐ en exercitieplaatsen x x

x x
Ondergrondse infra Gaslekonderzoek x x
Ondergrondse infra Sectiekasten x x
Ondergrondse infra Sectiekasten (keuringen) x x
Ondergrondse infra Grondkabels x x
Ondergrondse infra Grondkabels (keuringen) x x
Ondergrondse infra Riolering (reiniging) x x
Ondergrondse infra Riolering (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Riolering x x
Ondergrondse infra Straatkolken (ledigen) x x
Ondergrondse infra Gemalen x x
Ondergrondse infra Gemalen (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Steigerpompen x x
Ondergrondse infra Steigerpompen (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Drainage x x
Ondergrondse infra Drainage (reinigen) x x
Ondergrondse infra Pompputten x x
Ondergrondse infra Pompputten (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Olie‐ / vetafscheiders x x
Ondergrondse infra Olie‐ / vetafscheiders (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Olie‐ / vetafscheiders (keuringen) x x
Ondergrondse infra Ondergrondse tank x x
Ondergrondse infra Ondergrondse tank (inspecteren) x x
Ondergrondse infra Ondergrondse tank (keuringen) x x
Ondergrondse infra Bemonsteren en analyseren afvalwater x x
Ondergrondse infra Drinkwater (inspecteren) x x

x x
Start‐ en rolbanen Start‐ en rolbanen x x
Start‐ en rolbanen Start‐ en rolbanen (inspecteren) x x
Start‐ en rolbanen Stroefheidmeting x x
Start‐ en rolbanen Vliegveldverlichting x x
Start‐ en rolbanen Belijning x x
Start‐ en rolbanen JFSI x x
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Start‐ en rolbanen JFSI (inspecteren) x x
Start‐ en rolbanen JFSI (keuringen) x x
Start‐ en rolbanen Goten (vuil verwijderen) x x

x x
Kust‐ en oeverwerken Peilen waterbodem x x
Kust‐ en oeverwerken Gracht x x
Kust‐ en oeverwerken Haven x x
Kust‐ en oeverwerken Kanaal x x
Kust‐ en oeverwerken Rivier x x
Kust‐ en oeverwerken Baggeren x x
Kust‐ en oeverwerken Strekdam x x
Kust‐ en oeverwerken Strekdam (inspecteren) x x
Kust‐ en oeverwerken Oevers x x
Kust‐ en oeverwerken Oevers (inspecteren) x x
Kust‐ en oeverwerken Dijken x x
Kust‐ en oeverwerken Dijken (inspecteren) x x
Kust‐ en oeverwerken Waterbodemonderzoek x x
Kust‐ en oeverwerken Steigers x x
Kust‐ en oeverwerken Steigers (inspecteren) x x
Kust‐ en oeverwerken Bruggen x x
Kust‐ en oeverwerken Bruggen (inspecteren) x x
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