®
RAW-raamovereenkomst - Asfalt onderhoud 2022 t/m 2025 Bladnr. 1

sw E c O ABG-organisatie - gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau
RAWO0018-134878 Raamovereenkomst nr. ABG2022-05 Definitief incl. NVI 31-05-2022
[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
IPOST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
01 ONDERHOUD HOEVEELHEDEN ALGEMEEN
1 ASFALTVERHARDINGEN
11 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

111 ZAGEN ASFALTVERHARDING

111 Zagen asfalt 50-100 mm

111110 |Zagen verharding diep 50-100 mm. m 381,00

=

1112 Zagen asfalt 100-150 mm

111210 |Zagen verharding diep 100-150 mm. m 12,00F

1113 Zagen asfalt 150-200 mm

111310 |Zagen verharding diep 150-200 mm. m 5,00F
12 FREZEN ASFALT-VERHARDINGEN

1200 Uitgangspunten freeswerk

121 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT

1211 Frezen oppervilaktes < 25 m2

121110 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121120 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 200,00F
121140 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121150 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121160 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. |m2 300,00F

1212 Frezen oppervilaktes 25- 100 m2

121210 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121220 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121240 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 50,00F
121250 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121260 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. |m2 5,00F

1213 Frezen oppervilaktes 100- 500 m2

121310 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 500,00F
121320 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121340 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121350 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 500,00F
121360 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. |m2 460,00F

1214 Frezen oppervilaktes 500- 1000 m2

121410 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121420 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121440 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0- 40mm m2 625,00F
121450 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121460 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. |m2 5,00F

1215 Frezen oppervlaktes > 1000 m2

121510 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121520 |Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121540 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121550 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 1.473,00F
121560 |Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1216 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting
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121610 |Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap m3 5,00F

121620 |Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap 2 traps m3 34,00F

121630 |Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. liplas lengtelas m3 5,00F

122 FREZEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT

1221 Frezen oppervlaktes < 25 m2

122110 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122120 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F

122140 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122150 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F

122160 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1222 Frezen opperviaktes 25- 100 m2

122210 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 1.115,00F

122220 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F

122240 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122250 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F

122260 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1223 Frezen opperviaktes 100- 500 m2

122310 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 350,00F

122320 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F

122340 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122350 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F

122360 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1224 Frezen opperviaktes 500- 1000 m2

122410 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 194,00F

122420 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F

122440 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122450 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F

122460 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 710,00F

1225 Frezen opperviaktes > 1000 m2

122510 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F

122520 |Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F

122540 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 1.626,00F

122550 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 10.700,00F

122560 |Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1226 Frezen t.b.v. aansluiting

122610 |Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap m3 5,00F

122620 |Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap 2 traps m3 4,00F

122630 |Frezen teervrij asfalt aansluiting. liplas lengtelas m3 5,00F

13 OPBREKEN ASFALT-VERHARDINGEN

1300 Uitgangspunten asfalt opbreekwerk

131 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT

1311 Opbreken teerhoudend asfalt <25 m2

131110 |Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik tot 0,11 m m2 5,00F

131120 |Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F

131130 |Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1312 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2

131210 |Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
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131220 |Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131230 |Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1313 Opbreken teerhoudend asfalt 100 - 500 m2

131310 |Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
131320 |Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,11-0,16 m m2 5,00F
131330 |Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1314 Opbreken teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2

131410 |Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
131420 |Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131430 |Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1315 Opbreken teerhoudend asfalt > 1000 m2

131510 |Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik tot 0,11 m m2 5,00F
131520 |Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131530 |Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,16-0,22 m m2 4.650,00F

132 OPBREKEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT

1321 Opbreken niet-teerhoudend asfalt <25 m2

132110 |Opbreken asfalt, <25 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132120 |Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132130 |Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1322 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 25 - 100 m2

132210 |Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132220 |Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132230 |Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1323 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 100 - 500 m2

132310 |Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132320 |Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132330 |Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1324 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2

132410 |Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132420 |Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132430 |Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1325 Opbreken niet-teerhoudend asfalt > 1000 m2

132510 |Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132520 |Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132530 |Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F
14 AANBRENGEN ASFALT-VERHARDINGEN

1400 Uitgangspunten asfalt-werk

141 SCHOONMAKEN ASFALT - VERHARDINGEN

1410 Vooraf reinigen asfalt-verhardingen

1411 Vegen en zuigen

141110 |Schoonmaken verhardingsopp. <500 m2 b < 1,50 m m2 290,00F
141120 |Schoonmaken verhardingsopp. <500 m2 b=1,5-3m m2 310,00F
141130 |Schoonmaken verhardingsopp. <500 m2 b >3,0m m2 770,00F
141140 |Schoonmaken verhardingsopp. >500m2 b<1,5m m2 3.679,00F
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141150 |Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b =1,5-3m m2 5,00F

141160 |Schoonmaken verhardingsopp. >500m2 b >3,0m m2 17.657,50F

142 AANBRENGEN KLEEFLAAG

1420 Kleeflaag/bitumenemulsie leveren en aanbrengen

1421 Aanbrengen kleeflaag <25 m2

142110 |Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,3 kg/m2 m2 5,00F

142120 |Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,4 kg/m2 m2 200,00F

1422 Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2

142210 |Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,3 kg/m2 m2 5,00F

142220 |Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,4 kg/m2 m2 110,00F

1423 Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2

142310 |Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,3 kg/m2 m2 1.336,00F

142320 |Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,4 kg/m2 m2 2.984,00F

1424 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2

142410 |Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2 m2 1.786,00F

142420 |Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2 m2 2.185,00F

1425 Aanbrengen kleeflaag >1000 m2

142510 |Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2 m2 20.643,00F

142520 |Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2 m2 16.528,00F

143 AANBRENGEN OPPPERVLAKBEHANDELING

1430 Slijtlagen leveren & aanbrengen, c.i.h.w.

1431 Aanbrengen slijittaag >1000m2

143110 |Enkelvoudige opp.behandeling. L&A surmac+ns 4/8 m2 5,00F

143130 |Nagestrooide opp.behandeling. L&A surmac 8/11+2/6 m2 6.118,00F

144 AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT

1440 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1441 Aanbrengen asfalt deklaag < 25 m2

144110 |Aanbrengen van een deklaag <25 m2 br. <1 m. ton 5,00F

144120 |Aanbrengen van een deklaag <25 m2 br.=1-2,56 m ton 20,00F

144130 |Aanbrengen van een deklaag <25 m2 br.>2,5m ton 5,00F

1442 Aanbrengen asfalt deklaag 25 - 100 m2

144210 |Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br.=<1m ton 5,00F

144220 |Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br.=1-2,5m (ton 5,00F

144230 |Aanbrengen van een deklaag 25-100 m2 br.>2,5m ton 11,00F

1443 Aanbrengen asfalt deklaag 100 - 500 m2

144310 |Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br.=<1m fon 19,00F

144320 |Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br.=1-2,5m fon 5,00F

144330 |Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br.>2,5m fon 145,00F

1444 Aanbrengen asfalt deklaag 500 - 1000 m2

144410 |Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br.=<1m fon 5,00

m
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144420 |Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br.=1-2,5 ton 5,00
m

144430 |Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br.>2,5m fon 60,00

1445 Aanbrengen asfalt deklaag > 1000 m2

144510 |Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br.=<1m ton 106,00F

144520 |Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br.=1-26m  fon 5,00F

144530 |Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br.>2,5m ton 1.725,00F

145 AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT

1450 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1451 Aanbrengen tussenlaag < 25 m2

145110 |Aanbr. tussenlaag asfalt. <25m2b<1m ton 5,00F

145120 |Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

145130 |Aanbr. tussenlaag asfalt. <25 m2b>25m ton 5,00F

1452 Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2

145210 |Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. <1 m ton 5,00F

145220 |Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. =1-2,5m fon 5,00F

145230 |Aanbr. tussenlaag asfalt. 25-100m2b >2,5m ton 5,00F

1453 Aanbrengen tussenlaag 100 - 500 m2

145310 |Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br.<1m ton 5,00

145320 |Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br.=1-2,5 ton 5,00
m

145330 |Aanbr. tussenlaag asfalt. 100 - 500 m2 b > 2,5 m ton 189,00

1454 Aanbrengen tussenlaag 500 - 1000 m2

145410 |Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. <1 m fon 5,00F

145420 |Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. ton 86,00F
=1-2,5m

145430 |Aanbr. tussenlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b >2,5m ton 354,00

1455 Aanbrengen tussenlaag > 1000 m2

145510 |Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br.<1m ton 5,00F

145520 |Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. =1-2,5m fon 5,00F

145530 |Aanbr. tussenlaag asfalt. > 1000 m2 b >2,5m ton 2.206,00F

146 AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT

1460 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1461 Aanbrengen onderlaag < 25 m2

146110 |Aanbr. onderlaag asfalt. <25 m2b<1m ton 5,00F

146120 |Aanbr. onderlaag asfalt. <25 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

146130 |Aanbr. onderlaag asfalt. <25m2b>25m ton 5,00F

1462 Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2

146210 |Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2b <1 m ton 5,00F

146220 |Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

146230 |Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2b >2,5m ton 5,00F

1463 Aanbrengen onderlaag 100 - 500 m2

146310 |Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b <1 m ton 5,00F

146320 |Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

146330 |Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b >2,5m ton 5,00F




Bladnr. 6 RAW-raamovereenkomst - Asfalt onderhoud 2022 t/m 2025
ABG-organisatie - gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau SW E c 0
Raamovereenkomst nr. ABG2022-05 Definitief incl. NVI 31-05-2022 RAWO0018-134878

[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

IPOST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

1464 Aanbrengen onderlaag 500 - 1000 m2

146410 |Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2b <1 m ton 5,00F

146420 |Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

146430 |Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b >2,5m ton 5,00F

1465 Aanbrengen onderlaag > 1000 m2

146510 |Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2b <1 m ton 5,00F

146520 |Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b=1-2,5m ton 5,00F

146530 |Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2b >2,5m ton 581,00F

147 AANBRENGEN UITVULLAGEN

1470 Uitgangspunten uitvullagen: inclusief asf.mat.

1471 Aanbrengen uitvullagen

147110 |Aanbrengen uitvullingen asfalt < 50 m2 ton 5,00F

147120 |Aanbrengen uitvullingen asfalt. > 50 m2 ton 5,00F

148 OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN IN ASFALT

1480 Te vervangen /leveren potten/afdekkingen TB OG

148010 |Op hoogte brengen straatpotten in asfalt verhard. st 5,00F

148020 |Aanbrengen nieuwe straatpotten in asfalt verhard. st 5,00F

148030 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00F

15 REPARATIES ASFALTVERHARDINGEN

151 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

1510 Scheuren vullen incl. leveren en aanbrengen

151010 |Repareren van scheuren in asfalt. m 720,00F

151020 |Toepassen rijdende afzetting bij scheuren vullen keer 1,00F

16 NADEN

161 AFWERKEN NADEN LANGS ZAGEN

161010 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm m 374,00F

161020 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm m 6,00F

162 AFWERKEN NADEN LANGS FREESVAKKEN

162010 |Vooraf instrijken freesnaden. FV kleefmiddel m 5,00F

162020 |Nabehandelen freesnaden. FV  bitu.emulsie+leisl. m 180,00F

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2110 Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3

211010 |Grond ontgr. uit cunet, br. <1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

211020 |Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

2111 Grond ontgraven uit cunet 7 tot 25 m3

211110 |Grond ontgr. uit cunet, br. <1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

211120 |Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

2112 Grond ontgraven uit cunet vanaf 25 m3
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211210 |Grond ontgr. uit cunet, br. <1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 173,00F
211220 |Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F
212 GROND ONTGRAVEN UIT BERM

212010 |Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m m3 5,00
212020 |Grond ontgraven uit cunet bermverharding > 50 m m3 86,00
22 GROND VERVOEREN

220 UITGANGSPUNT GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

2211 Grond vervoeren binnen werkterrein < 500 m

221110 |Grond vervoeren binnen werk < 25 m3 m3 5,00
221120 |Grond vervoeren binnen werk 25 t/m100 m3 m3 86,00
2212 Grond vervoeren naar depot/inrichting < 10 km

221210 |Grond vervoeren naar depot/inr. <25 m3 <10 km m3 5,00
221220 |Grond vervoeren naar depot/inr. 25t/m100 m3 <10 km m3 5,00
2213 Grond vervoeren naar depot/inrichting < 25 km

221310 |Grond vervoeren naar depot/inr. <25 m3 <25 km m3 5,00F
221320 |Grond vervoeren naar depot/inr. 25 /m100 m3 <25km |m3 5,00F
221330 |Grond vervoeren naar depot/inr. > 100 m3 < 25 km m3 5,00F
23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

2311 Grond verwerken in cunet.

231110 |Grond verwerken in cunet. <7 m3 m3 5,00F
231120 |Grond verwerken in cunet. 7 - 25 m3 m3 5,00F
231130 |Grond verwerken in cunet. 25-100 m3 m3 5,00F
231140 |Grond verwerken in cunet. > 100 m3 m3 5,00F
232 GROND VERWERKEN IN BERM

232010 |Teelaarde verwerken in Grasbetontegels m2 5,00
24 GROND BEWERKEN

241 GROND BEWERKINGEN CUNET

2411 Profileren en verdichten cunet

241110 |-Profileren en verdichten cunet. opp. <25 m2 m2 5,00F
241120 |Profileren en verdichten cunet. opp. 25- 100 m2 m2 5,00F
241130 |-Profileren en verdichten cunet. opp. > 100 m2 m2 576,00F
242 GROND BEWERKINGEN BERMEN

2422 Aanvullen bermen

242210 |Aanvullen bermen <25 m2 m2 113,00F
242220 |Aanvullen bermen 25-100 m2 m2 5,00F
242230 |Aanvullen bermen > 100 m2 m2 4.073,00F
2423 Verdichten bermen

242310 |Verdichten grond in berm <25 m2 m2 266,00F
242320 |Verdichten grond in berm 25-100 m2 m2 5,00F
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242330 |Verdichten grond in berm >100 m2 m2 3.920,00F

2424 Verlagen bermen.

242410 |Verlagen bermen < 25 m2. m2 266,00F

242420 |Verlagen bermen 25-100 m2. m2 5,00F

242430 |Verlagen bermen > 100 m2. m2 3.920,00F

2425 Frezen bermen

242510 |Frezen bermen <25 m2 are 5,00F

242520 |Frezen bermen 25-100 m2 are 5,00F

242530 |Frezen bermen > 100 m2 are 78,00F

2426 Zaaien bermen

242610 |Zaaien bermen <25 m2 are 5,00F

242620 |Zaaien bermen 25-100 m2 are 5,00F

242630 |Zaaien bermen > 100 m2 are 78,00F

3 OVERIGE VERHARDINGEN

30 FUNDERINGEN

3000 Uitgangspunten fundering: incl. transport excl. lev.

302 AANBRENGEN UITVULLAAG

302010 |Uitvullen menggranulaat 60-100 mm, 0/31,5 ton 668,00F

302020 |Uitvullen menggranulaat 30-60 mm, 0/16. ton 528,00F

303 STRAATLAAG

3031 Aanbrengen straatlaag incl. profil. en verd.

303110 |Aanbrengen straatlaag <15 m2 m2 5,00F

303120 |Aanbrengen straatlaag 15-50 m2 m2 65,00F

303130 |Aanbrengen straatlaag >50 m2 m2 5,00F

31 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

3100 Uitgangspunten opbreekwerk bestratingen

311 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT

3111 Verwijderen betonstraatstenen k.f.

311110 |Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F

311120 |Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F

311130 |Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

312 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN HERGEBRUIK

3121 Opbreken BSS keiformaat

312110 |Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F

312120 |Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 50,00F

312130 |Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 100,00F

313 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN STORT.

3131 Verwijderen straatstenen < 15 m2

313110 |Opbreken straatbakstenen. k.f. br. var. m2 5,00F

314 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN HERGEBRUIK




RAW-raamovereenkomst - Asfalt onderhoud 2022 t/m 2025 Bladnr. 9
ABG-organisatie - gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau
Raamovereenkomst nr. ABG2022-05 Definitief incl. NVI 31-05-2022

SWECO ﬁ

RAWO0018-134878

[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

IPOST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- IN EURO

INUMMER ERPLICHTING

3141 Opbreken SBS keiformaat

314110 |Opbreken SBS. < 15 m2 breedte variabel m2 20,00F

314120 |Opbreken SBS. 15-50 m2 breedte variabel m2 65,00F

314130 |Opbreken SBS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

315 OPBREKEN BETONTEGELS HERGEBRUIK

3151 Opbreken betontegels 300x300 mm

315110 |Opbreken betontegels. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F

315120 |Opbreken betontegels. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F

315130 |Opbreken betontegels. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

316 OPBREKEN SIERSTRAATWERK HERGEBRUIK

3162 Opbreken natuursteen keien

316210 |Opbreken keien van natuursteen. < 15 m2 breedte m2 5,00
variabel

316220 |Opbreken keien van natuursteen. 15-50 m2 breedte m2 5,00
variabel

316230 |Opbreken keien van natuursteen. > 50 m2 breedte m2 5,00
variabel

32 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

3200 Uitgangspunten aanbrengen bestratingen

321 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

3211 Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik

321110 |Aanbrengen BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F

321120 |Aanbrengen BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F

321130 |Aanbrengen BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

3212 Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik

321210 |Aanbrengen van hergebruikte BSS. < 15 m2 breedte m2 5,00
variabel

321220 |Aanbrengen van hergebruikte BSS. 15-50 m2 breedte m2 50,00
variabel

321230 |Aanbrengen van hergebruikte BSS. > 50 m2 breedte m2 100,00
variabel

322 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

3221 Aanbrengen SBS keiformaat nieuwe verharding

322110 |Aanbrengen SBS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F

322120 |Aanbrengen SBS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F

322130 |Aanbrengen SBS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

3222 Aanbrengen SBS keiformaat hergebruik

322210 |Aanbrengen van hergebruikte SBS. < 15 m2 breedte m2 20,00
variabel

322220 |Aanbrengen van hergebruikte SBS.15-50 m2 breedte m2 65,00
variabel

322230 |Aanbrengen van hergebruikte SBS. > 50 m2 breedte m2 5,00
variabel

323 AANBRENGEN BETONTEGELS

3232 Aanbrengen betontegels 300x300x45 hergebruik
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323210 |Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 < |m2 5,00F
15 m2 breedte variabel
323220 |Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 m2 5,00F
15- 50 m2 breedte variabel
323230 |Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 > m2 5,00F
50 m2 breedte variabel
324 AANBRENGEN SIERBESTRATING
3242 Aanbrengen natuursteen keien hergebruik
324210 |Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien < 15 m2 5,00F
m2 breedte variabel
324220 |Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien 15-50 m2 5,00F
m2 breedte variabel
324230 |Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien > 50 m2 5,00F
m2 breedte variabel
4 KANTOPSLUITINGEN
41 GOOTLAGEN
411 OPBREKEN GOTEN / KANTOPSLUITINGEN
4111 Verwijderen goten van klinkers
411110 |Opbreken molgoot 3 streks m 110,00F
411120 |Opbreken molgoot 4 streks m 388,00F
411130 |Opbreken molgoot 5 streks m 5,00F
411140 |Opbreken kantsteen 2 streks m 5,00F
4112 Verwijderen kantstenen van tegels
411210 |Opbreken kantsteen van betontegels m2 5,00F
4113 Verwiideren grasbetontegels <100 m
411310 |Opbreken grasbetontegels incl. fund. breed 40 cm m1 5,00F
4114 Verwijderen markering van natuursteen
411410 |Opbreken keien van natuursteen. m2 5,00F
412 AANBRENGEN GOTEN/KANTOPSLUITINGEN
4120 Aanbrengen goten exclusief leveringen
4121 Aanbrengen goten van klinkers
412110 |Aanbrengen 3 streks molgoot m 110,00F
412120 |Aanbrengen 4 streks molgoot m 388,00F
412130 |Aanbrengen 5 streks molgoot m 5,00F
412140 |Aanbrengen kantsteen 2 streks m 5,00F
4122 Aanbrengen kantstenen van tegels
412210 |Aanbrengen betontegels150x300x45 mm m 5,00F
4123 Aanbrengen kantopsluiting van grasbetontegels
412310 |Aanbrengen grasbeton tegels. breed 40 cm in beton m1 5,00F
412320 |Aanbrengen grasbeton tegels. breed 60 cm in beton m1 5,00F
4124 Aanbrengen markering van natuursteen
412410 |Herstraten keien van natuursteen m2 5,00F
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5 MARKERINGEN

51 VERWIJDEREN MARKERINGEN

5111 Verwijderen markeringen < 10 m2

511110 |Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen. m2 12,00F
511120 |Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen. m2 5,00F
5112 Verwijderen markeringen > 10 m2

511210 |Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen. m2 85,00F
511220 |Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen. m2 5,00F
52 AANBRENGEN MARKERINGEN

521 WEGENVERF MARKERINGEN

5211 Aanbrengen markeringen wegenverf

521110 |Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken verf km 5,00F
521120 |Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenverf km 5,00F
521130 |Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 0,5-0,5 wegenverf km 5,00F
521140 |Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenverf km 5,00F
521150 |Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenverf km 5,00F
521160 |Aanbrengen haaietanden van wegenverf m2 5,00F
521170 |Aanbrengen cijfers en letters van wegenverf m2 5,00F
521180 |Aanbrengen vlakken < 10 m2 van wegenverf m2 5,00F
521190 |Aanbrengen vlakken > 10 m2 van wegenverf m2 5,00F
522 THERMOPLAST OF SPRAYPLAST MARKERINGEN

5220 Aanbrengen markeringen thermo-/sprayplast

5221 Aanbrengen markeringen thermoplast

522110 |Aanb lengtemarkering -thermopl. ononderbroken. km 11,00F
522120 |Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-9/ 1-3. km 4,00F
522130 |Aanb lengtemarkering -thermopl. 1-1/ 0,5-0,5. km 9,00F
522140 |Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-1/ 9-3. km 4,00F
522150 |Aanb lengtemarkering -thermopl. 0,3 - 2,7 fietspad km 2,00F
522160 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 65,00F
5222 Aanbrengen markeringen sprayplast

522210 |Aanb lengtemarkering -spraypl. ononderbroken. km 5,00F
522220 |Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-9/ 1-3. km 5,00F
522230 |Aanb lengtemarkering -spraypl. 1-1/ 0,5-0,5. km 5,00F
522240 |Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-1/ 9-3. km 5,00F
6 VOORBEREIDEND WERK

61 VERKEERSMAATREGELEN WIU

6100 Tijdeliike verkeersmaatregelen (vbWIU)

611 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6111 Werkplan en tekening. (vbWIU)

611110 |Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen, per weg. keer 3,00
611120 |Maken tekening tbv verkeersmaatregelen, per weg. keer 3,00
612 TIJDELIJKE BEBORDING

6121 Tekstborden vooraankondigingen WIU (> 1 dag)
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612110

613

6131

613110
613120

613130
613140
613150
613160
613170
613180
613190
614
6141
614110
614120
614130
615
615010
616
6161

616110

6162

62

620

621
621010
7
71

711
7110
711010
711020
711030
7111
711110
7112

711210
711220

Toepassen tekstborden vooraankondigingen. overige
GEHELE WEGAFSLUITING (CF. FIGUURNR.)

Afzetten gehele rijbaan breedte icm omleiding

Toep. afzetting met omleidingsroute, per wegvak.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/kruispunt.
fig.nr. 1236

Toepassen omleidingsroutes. fig.nr. 119b

Toep. afzetting met omleidingsroute, per rotonde.
Toep.afzett. op/ri. rotonde.fig.nrs.1335a, 1335b + 1336b
Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 118b

Toep. afzetting met omleidingsroute, per fietspad.

Toep. afzett. op fietspaden.fig.nrs.1123a +b en 1124a +b
Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 130b

GEDEELTELIJKE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURN

Afzetten halve rijbaan breedte Excl. omleiding

Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1205 (60 km/u)
Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1206 met VRI

Toep. afzettingen op fietspaden. fig.nr.1122a
DYNAMISCHE AFZETTINGEN

Toep. rijdende afzetting. fig.nr. 1322 a+b (60 km/u)
EENVOUDIGE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)

Afzettingen naast de rijpaan

Toep. afzettingen naast weg. fig.nr. 1101b, 1121b,
1202a+b en1203 (60 km/u)

Verkeersregelaars

VOORONDERZOEK

AANV. ASFALTONDERZOEK DOOR OF VANWEGE DE
DIRECTIE.

ASFALTONDERZOEK, ZIE BIJLAGE 5
Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie)
LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN
LEVERANTIE ASFALTWERKEN
LEVERANTIES ASFALT

Mengsels t.b.v. deklaag

Leveren asfalt SMA-NL 8B.
Leveren asfalt SMA-NL 11B.
Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.

Mengsels t.b.v. tussenlaag

Leveren asfalt AC 22 bind TL-B

Mengsels t.b.v. onderlaag

Leveren asfalt AC 16 base OL-B
Leveren asfalt AC 22 base OL-B

keer

keer
keer

keer
keer
keer
keer
keer
keer
keer

keer
keer
keer

keer

keer

st

ton
ton
ton

ton

ton
ton

18,00

5,00
5,00

4,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
5,00

3,00
3,00
5,00

5,00

5,00

5,00

269,00
1.131,00
645,00

2.877,00

5,00
581,00

MM

MMM

m M

m M

MM
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72 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIALEN
721 LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN
7211 Leveren betonstraatstenen
721110 |Leveren betonstraatstenen K.F. grijs st 7.817,00F
722 LEVERANTIES GOTEN
722010 |Leveren betontegels.dik 4,5 cm st 5,00F
723 LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN
723010 |Leveren straatbakstenen KF. st 1.361,00F
724 LEVERANTIES BERMVERHARDINGEN
724020 |Leveren betontegels. grasbetontegel 60 x 40 x 12cm st 5,00F
725 LEVERANTIES BETONTEGELS
725010 |Leveren betontegels.dik 4,5 cm st 5,00F
726 LEVERANTIES NATUURSTEEN
726010 |Leveren natuursteen keien st 5,00F
726020 |Leveren natuursteen keien st 5,00F
73 DIVERSE LEVERANTIES
732 LEVERANTIES GROND
732010 |Leveren Teelaarde m3 5,00F
733 LEVERANTIES SCHRAAL BETON
733010 |Leveren schraal beton C20/25 m3 19,00F
733020 |Leveren schraal beton C12/15 m3 5,00F
734 LEVERANTIES MENGGRANULAAT
734010 |Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 495,00F
734020 |Leveren menggranulaat 0/16. ton 5,00F
735 LEVERANTIES STRAATLAAG
735010 |Leveren Straatzand. m3 5,00F
736 LEVERANTIES GRASMENGSELS
736010 |Leveren bijenmensel N1 kg 6,00F
736020 |Leveren bermenmengsel B5S kg 5,00F
736030 |Leveren bermenmengsel B3 kg 5,00F
74 STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN
741 BETONPUIN
741010 |Vervoer-, acceptatie- en stortkosten schoon puin. ton 68,00F
741020 |Vervoer-, acceptatie- en stortkosten gemengd puin. ton 5,00F
742 ASFALT
7421 Vervoeren incl. acceptatiekosten teerhouden asfalt
742110 |Vervoer- en acceptatie-kosten. teerh. frees asfalt ton 5.486,00F
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7422

8

81

811

8111

812

8121

8122

8123

82

83

831

832

84

843

844

742210

811110
811120
811130
811140
811150

812110
812120

812210
812220

812310

820010
820020
820030

831010

832010
832020

840010
840020
840030
840040
840050
840060
840070

843010

Vervoeren incl. acceptatiekosten asfalt

Vervoer- en acceptatie-kosten. schoon frees asfalt
WERKEN VAN ALGEMENE AARD
VERREKENBARE UREN

VERREKENEBARE UREN WERKNEMERS

Verrekenbare uren werknemers groep

T.b.s. grondwerker

T.b.s. Stratenmaker |I.

T.b.s. straatmaker Il.

T.b.s. Asfaltafwerker.

T.b.s. Verkeersregelaar (gecertificeerd).

VERREKENBARE UREN MATERIEEL

Verrekenbare uren materieel: hydr. graafmachines

T.b.s. hydraulische graafmachine 1 m3.
T.b.s. hydraulische graafmachine 0,3 m3.

Verrekenbare uren materieel: vrachtautos

T.b.s. vrachtauto 10 ton.
T.b.s. vrachtauto 16 ton.

Verrekenbare uren materieel: wiellader, shovel

Inzetten wiellader 1,5m3
DIVERSEN

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.
Coordinatie en inrichting tijdelijk gronddepot.

OPSTELLEN PLANNEN
WERKPLANNEN

Opstellen werkplan, incl. V&G-plan
FREESPLANNEN

Opstellen freesplan teerhoudend asfalt (CROW 210)
Opstellen freesplan schoon asfalt

DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Opstellen deelopdracht, nul - € 25.000

Opstellen deelopdracht, € 25.000- € 75.000

Opstellen deelopdracht, €75.000 en meer

Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten.
Communicatie met derden. info-brief

Aanleveren van revisiegegevens boven- en ondergronds
Verificatie duurzame eisen door Certificering Instelling
(Projectmodule)

PROEFSLEUVEN
Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens.

VOORKOMEN VAN WORTELOPDRUK
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RAW-raamovereenkomst - Asfalt onderhoud 2022 t/m 2025 Bladnr. 15

sw E c O ABG-organisatie - gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau
RAWO0018-134878 Raamovereenkomst nr. ABG2022-05 Definitief incl. NVI 31-05-2022
[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO
844020 |Aanbrengen wortelscherm. m 5,00F

845 OPLEVERINGCONTROLE

845010 |Boren asfaltkernen st 18,00F

SUBTOTAAL




Bladnr. 16 RAW-raamovereenkomst -

Raamovereenkomst nr. ABG2022-05

Asfalt onderhoud 2022 t/m 2025
ABG-organisatie - gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle Nassau
Definitief incl. NVI 31-05-2022

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

04

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%
%

EUR

0,15
0,15




