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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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01 ONDERHOUD HOEVEELHEDEN ALGEMEEN

1 ASFALTVERHARDINGEN

11 ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN

111 ZAGEN ASFALTVERHARDING

1111 Zagen asfalt 50-100 mm

111110 Zagen verharding diep 50-100 mm. m 381,00F

1112 Zagen asfalt 100-150 mm

111210 Zagen verharding diep 100-150 mm. m 12,00F

1113 Zagen asfalt 150-200 mm

111310 Zagen verharding diep 150-200 mm. m 5,00F

12 FREZEN ASFALT-VERHARDINGEN

1200 Uitgangspunten freeswerk

121 FREZEN TEERHOUDEND ASFALT

1211 Frezen oppervlaktes < 25 m2

121110 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121120 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 200,00F
121140 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121150 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121160 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 300,00F

1212 Frezen oppervlaktes 25- 100 m2

121210 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121220 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121240 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 50,00F
121250 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121260 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1213 Frezen oppervlaktes 100- 500 m2

121310 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 500,00F
121320 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121340 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121350 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 500,00F
121360 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 460,00F

1214 Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2

121410 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121420 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121440 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0- 40mm m2 625,00F
121450 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121460 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1215 Frezen oppervlaktes > 1000 m2

121510 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
121520 Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
121540 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 0-40mm m2 5,00F
121550 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 41-80mm. m2 1.473,00F
121560 Frezen teerhoudend asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1216 Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting
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121610 Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap m3 5,00F
121620 Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. freestrap 2 traps m3 34,00F
121630 Frezen teerh. asfalt tbv aansluiting. liplas lengtelas m3 5,00F

122 FREZEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT

1221 Frezen oppervlaktes < 25 m2

122110 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122120 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
122140 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122150 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F
122160 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1222 Frezen oppervlaktes 25- 100 m2

122210 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 1.115,00F
122220 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
122240 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122250 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F
122260 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1223 Frezen oppervlaktes 100- 500 m2

122310 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 350,00F
122320 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
122340 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122350 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F
122360 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1224 Frezen oppervlaktes 500- 1000 m2

122410 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 194,00F
122420 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
122440 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122450 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 5,00F
122460 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 710,00F

1225 Frezen oppervlaktes > 1000 m2

122510 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 0-40 mm. m2 5,00F
122520 Frezen van asfalt, br. < 1m, dik 41-80mm. m2 5,00F
122540 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 0-40 mm. m2 1.626,00F
122550 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 41-80 mm. m2 10.700,00F
122560 Frezen van asfalt, br. > 1m, dik 81 en meer mm. m2 5,00F

1226 Frezen t.b.v. aansluiting

122610 Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap m3 5,00F
122620 Frezen teervrij asfalt aansluiting. freestrap 2 traps m3 4,00F
122630 Frezen teervrij asfalt aansluiting. liplas lengtelas m3 5,00F

13 OPBREKEN ASFALT-VERHARDINGEN

1300 Uitgangspunten asfalt opbreekwerk

131 OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT

1311 Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2

131110 Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik tot 0,11 m m2 5,00F
131120 Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131130 Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1312 Opbreken teerhoudend asfalt 25 - 100 m2

131210 Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
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131220 Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131230 Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1313 Opbreken teerhoudend asfalt 100 - 500 m2

131310 Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
131320 Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,11-0,16 m m2 5,00F
131330 Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1314 Opbreken teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2

131410 Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
131420 Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131430 Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dik 0,16-0,22 m. m2 5,00F

1315 Opbreken teerhoudend asfalt > 1000 m2

131510 Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik tot 0,11 m m2 5,00F
131520 Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,11-0,16 m. m2 5,00F
131530 Opbr. teerh. asfalt, >1000 m2, dik 0,16-0,22 m m2 4.650,00F

132 OPBREKEN NIET-TEERHOUDEND ASFALT

1321 Opbreken niet-teerhoudend asfalt < 25 m2

132110 Opbreken asfalt, <25 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132120 Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132130 Opbreken asfalt, <25 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1322 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 25 - 100 m2

132210 Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132220 Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132230 Opbreken asfalt, 25 - 100 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1323 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 100 - 500 m2

132310 Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132320 Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132330 Opbreken asfalt, 100 - 500 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1324 Opbreken niet-teerhoudend asfalt 500 - 1000 m2

132410 Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132420 Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132430 Opbreken asfalt, 500 - 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

1325 Opbreken niet-teerhoudend asfalt > 1000 m2

132510 Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik tot 0,11 m. m2 5,00F
132520 Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,11 - 0,16 m. m2 5,00F
132530 Opbreken asfalt, > 1000 m2, dik 0,16 - 0,22 m. m2 5,00F

14 AANBRENGEN ASFALT-VERHARDINGEN

1400 Uitgangspunten asfalt-werk

141 SCHOONMAKEN ASFALT - VERHARDINGEN

1410 Vooraf reinigen asfalt-verhardingen

1411 Vegen en zuigen

141110 Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b < 1,50 m m2 290,00F
141120 Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b = 1,5-3 m m2 310,00F
141130 Schoonmaken verhardingsopp. < 500 m2 b > 3,0 m m2 770,00F
141140 Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b < 1,5 m m2 3.679,00F
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141150 Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b = 1,5-3 m m2 5,00F
141160 Schoonmaken verhardingsopp. > 500 m2 b > 3,0 m m2 17.657,50F

142 AANBRENGEN KLEEFLAAG

1420 Kleeflaag/bitumenemulsie leveren en aanbrengen

1421 Aanbrengen kleeflaag <25 m2

142110 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,3 kg/m2 m2 5,00F
142120 Aanbrengen kleeflaag < 25 m2 0,4 kg/m2 m2 200,00F

1422 Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2

142210 Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,3 kg/m2 m2 5,00F
142220 Aanbrengen kleeflaag 25- 100 m2 0,4 kg/m2 m2 110,00F

1423 Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2

142310 Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,3 kg/m2 m2 1.336,00F
142320 Aanbrengen kleeflaag 100- 500 m2 0,4 kg/m2 m2 2.984,00F

1424 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2

142410 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2 m2 1.786,00F
142420 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2 m2 2.185,00F

1425 Aanbrengen kleeflaag >1000 m2

142510 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,3 kg/m2 m2 20.643,00F
142520 Aanbrengen kleeflaag 500-1000 m2 0,4 kg/m2 m2 16.528,00F

143 AANBRENGEN OPPPERVLAKBEHANDELING

1430 Slijtlagen leveren & aanbrengen, c.i.h.w.

1431 Aanbrengen slijtlaag >1000m2

143110 Enkelvoudige opp.behandeling. L&A surmac+ns 4/8 m2 5,00F
143130 Nagestrooide opp.behandeling. L&A surmac 8/11+2/6 m2 6.118,00F

144 AANBRENGEN DEKLAAG VAN ASFALT

1440 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1441 Aanbrengen asfalt deklaag < 25 m2

144110 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. < 1 m. ton 5,00F
144120 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. = 1-2,5 m ton 20,00F
144130 Aanbrengen van een deklaag < 25 m2 br. > 2,5 m ton 5,00F

1442 Aanbrengen asfalt deklaag 25 - 100 m2

144210 Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = < 1 m ton 5,00F
144220 Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. = 1-2,5 m ton 5,00F
144230 Aanbrengen van een deklaag 25 - 100 m2 br. > 2,5 m ton 11,00F

1443 Aanbrengen asfalt deklaag 100 - 500 m2

144310 Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = < 1 m ton 19,00F
144320 Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. = 1-2,5 m ton 5,00F
144330 Aanbrengen van een deklaag 100 - 500 m2 br. > 2,5 m ton 145,00F

1444 Aanbrengen asfalt deklaag 500 - 1000 m2

144410 Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = < 1 m ton 5,00F
m
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144420 Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. = 1-2,5 ton 5,00F
m

144430 Aanbrengen van een deklaag 500 - 1000 m2 br. > 2,5 m ton 60,00F

1445 Aanbrengen asfalt deklaag > 1000 m2

144510 Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = < 1 m ton 106,00F
144520 Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. = 1-2,5 m ton 5,00F
144530 Aanbrengen van een deklaag > 1000 m2 br. > 2,5 m ton 1.725,00F

145 AANBRENGEN TUSSENLAAG VAN ASFALT

1450 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1451 Aanbrengen tussenlaag < 25 m2

145110 Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m ton 5,00F
145120 Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
145130 Aanbr. tussenlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m ton 5,00F

1452 Aanbrengen tussenlaag 25 - 100 m2

145210 Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. < 1 m ton 5,00F
145220 Aanbrengen van een tussenlaag 25-100 m2 br. =1-2,5 m ton 5,00F
145230 Aanbr. tussenlaag asfalt. 25 - 100 m2 b > 2,5 m ton 5,00F

1453 Aanbrengen tussenlaag 100 - 500 m2

145310 Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br. < 1 m ton 5,00F
145320 Aanbrengen van een tussenlaag 100 - 500 m2 br.=1-2,5 ton 5,00F

m
145330 Aanbr. tussenlaag asfalt. 100 - 500 m2 b > 2,5 m ton 189,00F

1454 Aanbrengen tussenlaag 500 - 1000 m2

145410 Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. < 1 m ton 5,00F
145420 Aanbrengen van een tussenlaag 500 - 1000 m2 br. ton 86,00F

=1-2,5 m
145430 Aanbr. tussenlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m ton 354,00F

1455 Aanbrengen tussenlaag > 1000 m2

145510 Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. < 1 m ton 5,00F
145520 Aanbrengen van een tussenlaag > 1000 m2 br. =1-2,5 m ton 5,00F
145530 Aanbr. tussenlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m ton 2.206,00F

146 AANBRENGEN ONDERLAAG VAN ASFALT

1460 Uitgangspunten asfaltwerk: incl.transport asf.mat.

1461 Aanbrengen onderlaag < 25 m2

146110 Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b < 1 m ton 5,00F
146120 Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
146130 Aanbr. onderlaag asfalt. < 25 m2 b > 2,5 m ton 5,00F

1462 Aanbrengen onderlaag 25 - 100 m2

146210 Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b < 1 m ton 5,00F
146220 Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
146230 Aanbr. onderlaag asfalt. 25- 100 m2 b > 2,5 m ton 5,00F

1463 Aanbrengen onderlaag 100 - 500 m2

146310 Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b < 1 m ton 5,00F
146320 Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
146330 Aanbr. onderlaag asfalt. 100- 500 m2 b > 2,5 m ton 5,00F
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1464 Aanbrengen onderlaag 500 - 1000 m2

146410 Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b < 1 m ton 5,00F
146420 Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
146430 Aanbr. onderlaag asfalt. 500 - 1000 m2 b > 2,5 m ton 5,00F

1465 Aanbrengen onderlaag > 1000 m2

146510 Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b < 1 m ton 5,00F
146520 Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b=1-2,5 m ton 5,00F
146530 Aanbr. onderlaag asfalt. > 1000 m2 b > 2,5 m ton 581,00F

147 AANBRENGEN UITVULLAGEN

1470 Uitgangspunten uitvullagen: inclusief asf.mat.

1471 Aanbrengen uitvullagen

147110 Aanbrengen uitvullingen asfalt < 50 m2 ton 5,00F
147120 Aanbrengen uitvullingen asfalt. > 50 m2 ton 5,00F

148 OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN IN ASFALT

1480 Te vervangen /leveren potten/afdekkingen TB OG

148010 Op hoogte brengen straatpotten in asfalt verhard. st 5,00F
148020 Aanbrengen nieuwe straatpotten in asfalt verhard. st 5,00F
148030 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00F

15 REPARATIES ASFALTVERHARDINGEN

151 REPAREREN SCHEUREN IN ASFALT

1510 Scheuren vullen incl. leveren en aanbrengen

151010 Repareren van scheuren in asfalt. m 720,00F
151020 Toepassen rijdende afzetting bij scheuren vullen keer 1,00F

16 NADEN

161 AFWERKEN NADEN LANGS ZAGEN

161010 Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm m 374,00F
161020 Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm m 6,00F

162 AFWERKEN NADEN LANGS FREESVAKKEN

162010 Vooraf instrijken freesnaden. FV kleefmiddel m 5,00F
162020 Nabehandelen freesnaden. FV bitu.emulsie+leisl. m 180,00F

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2110 Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3

211010 Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F
211020 Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

2111 Grond ontgraven uit cunet 7 tot 25 m3

211110 Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F
211120 Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

2112 Grond ontgraven uit cunet vanaf 25 m3
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211210 Grond ontgr. uit cunet, br. < 1 m hgt. 0,05-0,5 mn m3 173,00F
211220 Grond ontgr. uit cunet, br. 1,0-5,0 m. hgt. 0,05-0,5 mn m3 5,00F

212 GROND ONTGRAVEN UIT BERM

212010 Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m m3 5,00F
212020 Grond ontgraven uit cunet bermverharding > 50 m m3 86,00F

22 GROND VERVOEREN

220 UITGANGSPUNT GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN BINNEN WERKTERREIN

2211 Grond vervoeren binnen werkterrein < 500 m

221110 Grond vervoeren binnen werk < 25 m3 m3 5,00F
221120 Grond vervoeren binnen werk 25 t/m100 m3 m3 86,00F

2212 Grond vervoeren naar depot/inrichting < 10 km

221210 Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 10 km m3 5,00F
221220 Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 10 km m3 5,00F

2213 Grond vervoeren naar depot/inrichting < 25 km

221310 Grond vervoeren naar depot/inr. < 25 m3 < 25 km m3 5,00F
221320 Grond vervoeren naar depot/inr. 25 t/m100 m3 < 25 km m3 5,00F
221330 Grond vervoeren naar depot/inr. > 100 m3 < 25 km m3 5,00F

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN CUNET

2311 Grond verwerken in cunet.

231110 Grond verwerken in cunet. < 7 m3 m3 5,00F
231120 Grond verwerken in cunet. 7 - 25 m3 m3 5,00F
231130 Grond verwerken in cunet. 25-100 m3 m3 5,00F
231140 Grond verwerken in cunet. > 100 m3 m3 5,00F

232 GROND VERWERKEN IN BERM

232010 Teelaarde verwerken in Grasbetontegels m2 5,00F

24 GROND BEWERKEN

241 GROND BEWERKINGEN CUNET

2411 Profileren en verdichten cunet

241110 -Profileren en verdichten cunet. opp. < 25 m2 m2 5,00F
241120 Profileren en verdichten cunet. opp. 25 - 100 m2 m2 5,00F
241130 -Profileren en verdichten cunet. opp. > 100 m2 m2 576,00F

242 GROND BEWERKINGEN BERMEN

2422 Aanvullen bermen

242210 Aanvullen bermen < 25 m2 m2 113,00F
242220 Aanvullen bermen 25-100 m2 m2 5,00F
242230 Aanvullen bermen > 100 m2 m2 4.073,00F

2423 Verdichten bermen

242310 Verdichten grond in berm < 25 m2 m2 266,00F
242320 Verdichten grond in berm 25-100 m2 m2 5,00F
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242330 Verdichten grond in berm >100 m2 m2 3.920,00F

2424 Verlagen bermen.

242410 Verlagen bermen < 25 m2. m2 266,00F
242420 Verlagen bermen 25-100 m2. m2 5,00F
242430 Verlagen bermen > 100 m2. m2 3.920,00F

2425 Frezen bermen

242510 Frezen bermen < 25 m2 are 5,00F
242520 Frezen bermen 25-100 m2 are 5,00F
242530 Frezen bermen > 100 m2 are 78,00F

2426 Zaaien bermen

242610 Zaaien bermen < 25 m2 are 5,00F
242620 Zaaien bermen 25-100 m2 are 5,00F
242630 Zaaien bermen > 100 m2 are 78,00F

3 OVERIGE VERHARDINGEN

30 FUNDERINGEN

3000 Uitgangspunten fundering: incl. transport excl. lev.

302 AANBRENGEN UITVULLAAG

302010 Uitvullen menggranulaat 60-100 mm, 0/31,5 ton 668,00F
302020 Uitvullen menggranulaat 30-60 mm, 0/16. ton 528,00F

303 STRAATLAAG

3031 Aanbrengen straatlaag incl. profil. en verd.

303110 Aanbrengen straatlaag <15 m2 m2 5,00F
303120 Aanbrengen straatlaag 15-50 m2 m2 65,00F
303130 Aanbrengen straatlaag >50 m2 m2 5,00F

31 OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING

3100 Uitgangspunten opbreekwerk bestratingen

311 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT

3111 Verwijderen betonstraatstenen k.f.

311110 Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F
311120 Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F
311130 Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

312 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN HERGEBRUIK

3121 Opbreken BSS keiformaat

312110 Opbreken BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F
312120 Opbreken BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 50,00F
312130 Opbreken BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 100,00F

313 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN STORT.

3131 Verwijderen straatstenen < 15 m2

313110 Opbreken straatbakstenen. k.f. br. var. m2 5,00F

314 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN HERGEBRUIK
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3141 Opbreken SBS keiformaat

314110 Opbreken SBS. < 15 m2 breedte variabel m2 20,00F
314120 Opbreken SBS. 15-50 m2 breedte variabel m2 65,00F
314130 Opbreken SBS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

315 OPBREKEN BETONTEGELS HERGEBRUIK

3151 Opbreken betontegels 300x300 mm

315110 Opbreken betontegels. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F
315120 Opbreken betontegels. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F
315130 Opbreken betontegels. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

316 OPBREKEN SIERSTRAATWERK HERGEBRUIK

3162 Opbreken natuursteen keien

316210 Opbreken keien van natuursteen. < 15 m2 breedte m2 5,00F
variabel

316220 Opbreken keien van natuursteen. 15-50 m2 breedte m2 5,00F
variabel

316230 Opbreken keien van natuursteen. > 50 m2 breedte m2 5,00F
variabel

32 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

3200 Uitgangspunten aanbrengen bestratingen

321 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

3211 Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik

321110 Aanbrengen BSS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F
321120 Aanbrengen BSS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F
321130 Aanbrengen BSS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

3212 Aanbrengen BSS keiformaat hergebruik

321210 Aanbrengen van hergebruikte BSS. < 15 m2 breedte m2 5,00F
variabel

321220 Aanbrengen van hergebruikte BSS. 15-50 m2 breedte m2 50,00F
variabel

321230 Aanbrengen van hergebruikte BSS. > 50 m2 breedte m2 100,00F
variabel

322 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

3221 Aanbrengen SBS keiformaat nieuwe verharding

322110 Aanbrengen SBS. < 15 m2 breedte variabel m2 5,00F
322120 Aanbrengen SBS. 15-50 m2 breedte variabel m2 5,00F
322130 Aanbrengen SBS. > 50 m2 breedte variabel m2 5,00F

3222 Aanbrengen SBS keiformaat hergebruik

322210 Aanbrengen van hergebruikte SBS. < 15 m2 breedte m2 20,00F
variabel

322220 Aanbrengen van hergebruikte SBS.15-50 m2 breedte m2 65,00F
variabel

322230 Aanbrengen van hergebruikte SBS. > 50 m2 breedte m2 5,00F
variabel

323 AANBRENGEN BETONTEGELS

3232 Aanbrengen betontegels 300x300x45 hergebruik
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323210 Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 < m2 5,00F
15 m2 breedte variabel

323220 Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 m2 5,00F
15- 50 m2 breedte variabel

323230 Aanbrengen van hergebruikte betontegels 300x300x45 > m2 5,00F
50 m2 breedte variabel

324 AANBRENGEN SIERBESTRATING

3242 Aanbrengen natuursteen keien hergebruik

324210 Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien < 15 m2 5,00F
m2 breedte variabel

324220 Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien 15-50 m2 5,00F
m2 breedte variabel

324230 Aanbrengen van hergebruikte natuursteen keien > 50 m2 5,00F
m2 breedte variabel

4 KANTOPSLUITINGEN

41 GOOTLAGEN

411 OPBREKEN GOTEN / KANTOPSLUITINGEN

4111 Verwijderen goten van klinkers

411110 Opbreken molgoot 3 streks m 110,00F
411120 Opbreken molgoot 4 streks m 388,00F
411130 Opbreken molgoot 5 streks m 5,00F
411140 Opbreken kantsteen 2 streks m 5,00F

4112 Verwijderen kantstenen van tegels

411210 Opbreken kantsteen van betontegels m2 5,00F

4113 Verwijderen grasbetontegels <100 m

411310 Opbreken grasbetontegels incl. fund. breed 40 cm m1 5,00F

4114 Verwijderen markering van natuursteen

411410 Opbreken keien van natuursteen. m2 5,00F

412 AANBRENGEN GOTEN/KANTOPSLUITINGEN

4120 Aanbrengen goten exclusief leveringen

4121 Aanbrengen goten van klinkers

412110 Aanbrengen 3 streks molgoot m 110,00F
412120 Aanbrengen 4 streks molgoot m 388,00F
412130 Aanbrengen 5 streks molgoot m 5,00F
412140 Aanbrengen kantsteen 2 streks m 5,00F

4122 Aanbrengen kantstenen van tegels

412210 Aanbrengen betontegels150x300x45 mm m 5,00F

4123 Aanbrengen kantopsluiting van grasbetontegels

412310 Aanbrengen grasbeton tegels. breed 40 cm in beton m1 5,00F
412320 Aanbrengen grasbeton tegels. breed 60 cm in beton m1 5,00F

4124 Aanbrengen markering van natuursteen

412410 Herstraten keien van natuursteen m2 5,00F
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5 MARKERINGEN

51 VERWIJDEREN MARKERINGEN

5111 Verwijderen markeringen < 10 m2

511110 Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen. m2 12,00F
511120 Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen. m2 5,00F
511130 Mobiliseren materieel straalwerk keer 5,00F

5112 Verwijderen markeringen > 10 m2

511210 Volledig verwijderen markering d.m.v. frezen. m2 85,00F
511220 Volledig verwijderen markering d.m.v. stralen. m2 5,00F

52 AANBRENGEN MARKERINGEN

521 WEGENVERF MARKERINGEN

5211 Aanbrengen markeringen wegenverf

521110 Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken verf km 5,00F
521120 Aanbrengen lengtemarkering 1-3 / 3-9 wegenverf km 5,00F
521130 Aanbrengen lengtemarkering 1-1 / 0,5-0,5 wegenverf km 5,00F
521140 Aanbrengen lengtemarkering 3-1 / 9-3 wegenverf km 5,00F
521150 Aanbrengen lengtemarkering 0,30 - 2,70 wegenverf km 5,00F
521160 Aanbrengen haaietanden van wegenverf m2 5,00F
521170 Aanbrengen cijfers en letters van wegenverf m2 5,00F
521180 Aanbrengen vlakken < 10 m2 van wegenverf m2 5,00F
521190 Aanbrengen vlakken > 10 m2 van wegenverf m2 5,00F

522 THERMOPLAST OF SPRAYPLAST MARKERINGEN

5220 Aanbrengen markeringen thermo-/sprayplast

5221 Aanbrengen markeringen thermoplast

522110 Aanb lengtemarkering -thermopl. ononderbroken. km 11,00F
522120 Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-9/ 1-3. km 4,00F
522130 Aanb lengtemarkering -thermopl. 1-1/ 0,5-0,5. km 9,00F
522140 Aanb lengtemarkering -thermopl. 3-1/ 9-3. km 4,00F
522150 Aanb lengtemarkering -thermopl. 0,3 - 2,7 fietspad km 2,00F
522160 Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 65,00F

5222 Aanbrengen markeringen sprayplast

522210 Aanb lengtemarkering -spraypl. ononderbroken. km 5,00F
522220 Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-9/ 1-3. km 5,00F
522230 Aanb lengtemarkering -spraypl. 1-1/ 0,5-0,5. km 5,00F
522240 Aanb lengtemarkering -spraypl. 3-1/ 9-3. km 5,00F

6 VOORBEREIDEND WERK

61 VERKEERSMAATREGELEN WIU

6100 Tijdelijke verkeersmaatregelen (vbWIU)

611 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

6111 Werkplan en tekening. (vbWIU)

611110 Werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen, per weg. keer 3,00F
611120 Maken tekening tbv verkeersmaatregelen, per weg. keer 3,00F

612 TIJDELIJKE BEBORDING

6121 Tekstborden vooraankondigingen WIU (> 1 dag)
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612110 Toepassen tekstborden vooraankondigingen. overige keer 18,00F

613 GEHELE WEGAFSLUITING (CF. FIGUURNR.)

6131 Afzetten gehele rijbaan breedte icm omleiding

613110 Toep. afzetting met omleidingsroute, per wegvak. keer 5,00F
613120 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg/kruispunt. keer 5,00F

fig.nr. 1236
613130 Toepassen omleidingsroutes. fig.nr. 119b keer 4,00F
613140 Toep. afzetting met omleidingsroute, per rotonde. keer 1,00F
613150 Toep.afzett. op/ri. rotonde.fig.nrs.1335a, 1335b + 1336b keer 1,00F
613160 Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 118b keer 5,00F
613170 Toep. afzetting met omleidingsroute, per fietspad. keer 1,00F
613180 Toep. afzett. op fietspaden.fig.nrs.1123a +b en 1124a +b keer 1,00F
613190 Toepassen omleidingsroutes.fig.nr. 130b keer 5,00F

614 GEDEELTELIJKE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURN

6141 Afzetten halve rijbaan breedte Excl. omleiding

614110 Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1205 (60 km/u) keer 3,00F
614120 Toep. afzettingen op weg. fig.nr. 1206 met VRI keer 3,00F
614130 Toep. afzettingen op fietspaden. fig.nr.1122a keer 5,00F

615 DYNAMISCHE AFZETTINGEN

615010 Toep. rijdende afzetting. fig.nr. 1322 a+b (60 km/u) keer 5,00F

616 EENVOUDIGE WEGAFSLUITINGEN (CF. FIGUURNR.)

6161 Afzettingen naast de rijbaan

616110 Toep. afzettingen naast weg. fig.nr. 1101b, 1121b, keer 5,00F
1202a+b en1203 (60 km/u)

6162 Verkeersregelaars

62 VOORONDERZOEK

620 AANV. ASFALTONDERZOEK DOOR OF VANWEGE DE
DIRECTIE.

621 ASFALTONDERZOEK, ZIE BIJLAGE 5

621010 Nemen asfaltboorkernen (op verzoek directie) st 5,00F

7 LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN

71 LEVERANTIE ASFALTWERKEN

711 LEVERANTIES ASFALT

7110 Mengsels t.b.v. deklaag

711010 Leveren asfalt SMA-NL 8B. ton 269,00F
711020 Leveren asfalt SMA-NL 11B. ton 1.131,00F
711030 Leveren asfalt AC 11 surf DL-B. ton 645,00F

7111 Mengsels t.b.v. tussenlaag

711110 Leveren asfalt AC 22 bind TL-B ton 2.877,00F

7112 Mengsels t.b.v. onderlaag

711210 Leveren asfalt AC 16 base OL-B ton 5,00F
711220 Leveren asfalt AC 22 base OL-B ton 581,00F
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72 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIALEN

721 LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN

7211 Leveren betonstraatstenen

721110 Leveren betonstraatstenen K.F. grijs st 7.817,00F

722 LEVERANTIES GOTEN

722010 Leveren betontegels.dik 4,5 cm st 5,00F

723 LEVERANTIES STRAATBAKSTENEN

723010 Leveren straatbakstenen KF. st 1.361,00F

724 LEVERANTIES BERMVERHARDINGEN

724020 Leveren betontegels. grasbetontegel 60 x 40 x 12cm st 5,00F

725 LEVERANTIES BETONTEGELS

725010 Leveren betontegels.dik 4,5 cm st 5,00F

726 LEVERANTIES NATUURSTEEN

726010 Leveren natuursteen keien st 5,00F
726020 Leveren natuursteen keien st 5,00F

73 DIVERSE LEVERANTIES

732 LEVERANTIES GROND

732010 Leveren Teelaarde m3 5,00F

733 LEVERANTIES SCHRAAL BETON

733010 Leveren schraal beton C20/25 m3 19,00F
733020 Leveren schraal beton C12/15 m3 5,00F

734 LEVERANTIES MENGGRANULAAT

734010 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 495,00F
734020 Leveren menggranulaat 0/16. ton 5,00F

735 LEVERANTIES STRAATLAAG

735010 Leveren Straatzand. m3 5,00F

736 LEVERANTIES GRASMENGSELS

736010 Leveren bijenmensel N1 kg 6,00F
736020 Leveren bermenmengsel G5 kg 5,00F
736030 Leveren bermenmengsel B3 kg 5,00F

74 STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN

741 BETONPUIN

741010 Vervoer-, acceptatie- en stortkosten schoon puin. ton 68,00F
741020 Vervoer-, acceptatie- en stortkosten gemengd puin. ton 5,00F

742 ASFALT

7421 Vervoeren incl. acceptatiekosten teerhouden asfalt

742110 Vervoer- en acceptatie-kosten. teerh. frees asfalt ton 5.486,00F
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7422 Vervoeren incl. acceptatiekosten asfalt

742210 Vervoer- en acceptatie-kosten. schoon frees asfalt ton 5,00F

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

81 VERREKENBARE UREN

811 VERREKENEBARE UREN WERKNEMERS

8111 Verrekenbare uren werknemers groep

811110 T.b.s. grondwerker uur 5,00F
811120 T.b.s. Stratenmaker I. uur 5,00F
811130 T.b.s. straatmaker II. uur 5,00F
811140 T.b.s. Asfaltafwerker. uur 5,00F
811150 T.b.s. Verkeersregelaar (gecertificeerd). uur 5,00F

812 VERREKENBARE UREN MATERIEEL

8121 Verrekenbare uren materieel: hydr. graafmachines

812110 T.b.s. hydraulische graafmachine 1 m3. uur 5,00F
812120 T.b.s. hydraulische graafmachine 0,3 m3. uur 5,00F

8122 Verrekenbare uren materieel: vrachtautos

812210 T.b.s. vrachtauto 10 ton. uur 5,00F
812220 T.b.s. vrachtauto 16 ton. uur 5,00F

8123 Verrekenbare uren materieel: wiellader, shovel

812310 Inzetten wiellader 1,5m3 uur 5,00F

82 DIVERSEN

820010 Inrichten werkterrein. keer 5,00F
820020 Opruimen werkterrein. keer 5,00F
820030 Cöordinatie en inrichting tijdelijk gronddepot. keer 5,00F

83 OPSTELLEN PLANNEN

831 WERKPLANNEN

831010 Opstellen werkplan, incl. V&G-plan keer 5,00F

832 FREESPLANNEN

832010 Opstellen freesplan teerhoudend asfalt (CROW 210) keer 12,00F
832020 Opstellen freesplan schoon asfalt keer 5,00F

84 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

840010 Opstellen deelopdracht, nul - € 25.000 keer 5,00F
840020 Opstellen deelopdracht, € 25.000- € 75.000 keer 5,00F
840030 Opstellen deelopdracht, €75.000 en meer keer 5,00F
840040 Aanbieden reststoffen aan ophaaldiensten. keer 5,00F
840050 Communicatie met derden. info-brief keer 5,00F
840060 Aanleveren van revisiegegevens boven- en ondergronds keer 5,00F
840070 Verificatie duurzame eisen door Certificering Instelling keer 5,00F

(Projectmodule)

843 PROEFSLEUVEN

843010 Graven proefsleuf incl. vastleggen gegevens. st 5,00F

844 VOORKOMEN VAN WORTELOPDRUK
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844020 Aanbrengen wortelscherm. m 5,00F

845 OPLEVERINGCONTROLE

845010 Boren asfaltkernen st 18,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15
960020 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


