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1. Inleiding 

 
© Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit document, op welke wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. 

Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking. 
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1 Inleiding 
De Nederlandse Gasunie N.V. (hierna: Gasunie) is een Europees gas-infrastructuurbedrijf. Het 

netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit 

meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en 

ongeveer 950  gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke 

meter. Gasunie dient het algemene belang in de markten waarin zij actief is en streeft ernaar een 

optimale waarde te creëren voor de stakeholders.  

 

Gasunie staat voor de opgave de overeenkomst voor de bovengrondse staalconservering aan te 

besteden. Ter voorbereiding hierop verricht Gasunie de onderhavige marktconsultatie om een beeld 

te krijgen van de wijze waarop de aanbesteding het beste kan worden gedaan. Leveranciers die 

deelnemen aan de marktconsultatie zullen worden geïnformeerd indien en zodra Gasunie overgaat 

tot aanbesteden. 

 

In hoofdstuk 3 wordt een korte omschrijving van de huidige situatie gegeven en in hoofdstuk 4 zijn 

de marktconsultatievragen uiteengezet.  

 

Gasunie wil graag antwoord krijgen op de vragen als gesteld in hoofdstuk 4. U bent niet verplicht om 

alle vragen in te vullen, als u op sommige vragen geen antwoord kan/wilt geven dan hoeft u deze 

niet te beantwoorden.  

 

Gasunie wil graag een aantal partijen uitnodigen voor een mondelinge toelichting om dieper op de 

materie in te gaan. Deze presentatie is echter geen recht. Gasunie zal zelf een aantal partijen 

uitkiezen (welke hebben aangegeven hiervoor open te staan en tijd te hebben) en zal daarmee 

rekening houden door een zo goed mogelijke dwarsdoorsnede van de markt uit te nodigen.  

 

2 Planning 
 

De planning van de marktconsultatie is als volgt: 

 

Onderwerp Datum Actie door 

Aankondiging marktconsultatie 29 juli 2022 Gasunie 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen per e-mail 

aan j.m.folker@gasunie.nl   

29 augustus 2022 Leverancier 

Beantwoording vragen retour naar leveranciers 1 september Gasunie 

Inzenden reactie marktconsultatie  

per E-mail naar j.m.folker@gasunie.nl 

16 september 2022 Leverancier 

 

3 Scope en beschrijving van de gewenste situatie 
 

De overeenkomst met de huidige leveranciers verloopt op korte termijn. In de nieuwe 

overeenkomst wil Gasunie voorbereid zijn op de huidige en nieuwe ontwikkelingen in de markt.  

 

Als scope heeft Gasunie het volgende in gedachten. 

 

Onderhoudstaken  

Voor het conserveringssysteem zijn de volgende onderhoudstaken gedefinieerd:  

1. Periodieke inspectie (statusbepaling)  

2. Verhelpen van mechanische schade als gevolg van andere onderhoudstaken  

3. Op basis van de statusbepaling uitvoeren van reparaties of het geheel vervangen van het 
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conserveringssysteem (einde levensduur verfsysteem)  

 

Het werk wordt uitgevoerd op de volgende locaties en onderdelen  

Bovengrondse leidingdelen van:  

A) Hoofdstranportleidingen met toebehoren (HTL)  

B) Regionale leidingen met toebehoren (RTL) exclusief straatpotten  

C) Compressorstations, inclusief BBL, Zuidwending en LNG Peak shaving  

D) Mengstations(MS)  

E) Meet- en regelstations(M&R)  

F) Gasontvangstations(GOS)  

G) Import- en exportstations(ES)  

H) Voedingstations(VS)  

I) Reduceerstations  

J) Stikstofproducties Ommen, Kootstertille en Zuidbroek  

K) Ondergrondse stikstofopslag Heiligerlee (injectie- en uitzendgedeelte)  

 

Onderdelen  

Exterieur:  

o Gasvoerend leidingwerk  

o Afsluiters  

o Meetsondes  

o Opkomers  

o Koelers / koelerbanken  

o Scrubbers  

o Afblazen  

o Coldboxen  

o Warmtewisselaar  

o Olieleidingen  

o Waterleidingen  

o Uitlaten  

o Ondersteuningen  

o Bordessen die zijn verbonden/gekoppeld aan het leidingwerk  

o Meetstraten  

o Regelstraten  

o Cross-overs  

o Scrapertraps  

 

Interieur:  

o Gasvoerend leidingwerk  

o Afsluiters  

o Olieleidingen  

o Warmtewisselaars  

o Waterleidingen  

o Compressor  

o Meetstraten  

o Regelstraten  

 

Let wel: deelname aan de toekomstige Europese aanbesteding kan alleen via Ariba. Hier dient u 

een account voor aan te vragen. Zie voor meer informatie 

https://www.gasunie.nl/leveranciers/ariba. 
 

Gewenste situatie 

https://www.gasunie.nl/leveranciers/ariba
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Gasunie wil graag een verdeling van het werk op die manier dat: flexibiliteit in de planning van 

uitvoering mogelijk is. Hierbij valt te denken aan het tussendoor wisselen van het ene gebied naar 
het andere of wisselen van gebieden naar installaties voor uitvoering van het werk. Tevens is het 
van belang dat de footprint zo klein mogelijk is in termen van bijvoorbeeld Co2 uitstoot. Verder 
willen we minimaal 2 aannemers. De aannemer dient in het perceel van uitvoering gevestigd te 
zijn.  De huidige verdeling van het werk is in de onderstaande kaart weer gegeven.Om continuïteit 
te waarborgen op het gebied van kwaliteit en veiligheid willen we toe naar een optimale verdeling 
van de percelen. We realiseren we ons dat afstanden afleggen in Nederland steeds lastiger is en 

kunnen ons voorstellen dat er wellicht kleinere percelen dan de huidige vergeven moeten worden.  
 
Huidige situatie 
 
Op dit moment voert de aannemer statusinspecties uit voorafgaand aan het herstel en 
vervangingswerk. Tevens voert de aannemer eigen kwaliteits en uitvoeringsinspecties uit tijdens de 

uitvoering  en presenteert de bevindingen aan de Gasunie. De Gasunie is gemachtigd om inspecties 
uit te (laten) voeren op de kwaliteit van het geleverde werk. De werkzaamheden worden 

vastgelegd in een rapportage waarvan een afschrift wordt opgenomen in het SRP-systeem van 

Gasunie.   

Perceelverdeling 
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4 Marktconsultatievragen  
 

4.1 Algemeen 

1. Uw organisatie is in staat om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren 

2. Uw organisatie heeft ervaring met bovenstaande werkzaamheden 

 

Daarnaast, om de aanbesteding goed aan te laten sluiten bij de markt, nemen we graag uw 

ervaring mee in onze uitvraag:  

3. Wat is uw visie op onze scopebeschrijving? 

a) Welke onderdelen missen in de scope volgens u? En waarom? 

b) Welke onderdelen zou u ons adviseren uit de scope te halen en waarom? 

c) Welke referenties hebt u – zo mogelijk in de olie- en gasindustrie/petrochemie – voor 

deze scope? 

d) Op welke wijze zou u de percelen verdelen/indelen en waarom? 

4. Welke ontwikkelingen en innovaties zijn er in de bovengrondse staalconservering de 

afgelopen jaren geweest voor Gasunie relevant kunnen zijn? 

5. Welke ontwikkelingen en innovaties zijn er in de bovengrondse staalconserveringen de 

afgelopen jaren geweest op het gebied van duurzaamheid? 

6. Wat zijn uw Unique Selling Points op de dienstverlening die we in de scope hebben 

beschreven? 

7. Welke toegevoegde waarde kan uw organisatie betekenen voor het onderhoud aan de 

Gasunie installaties en waarom? 

8. Welke kwaliteitsnormen / eisen zijn in uw branche gangbaar voor dit type werkzaamheden? 

9. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten tijdens de uitvoering van het werk? 

10. Op dit moment zorgt Gasunie deels voor de controle op het uitgevoerde werk. Is dit ook op 

een andere manier te organiseren waarbij alle partijen vertrouwen hebben in deze controle 

en hoe de traceerbaarheid van het uitgevoerde werk en de controle hierop is. 

 

4.2 Inhoudelijke vragen 

11. Op welke manier zou u het onderhoud aan de installaties uitvoeren/organiseren? Denk 

hierbij aan de totale keten van status-inspectie/scope vaststelling tot uitvoering en eind 

controle van het werk. Hierbij kan gedacht worden aan: 

a. Footprint reductie 

b. Belasting personeel 

c. Traceerbaarheid van het uitgevoerde werk 

d. Statusinspecties uitvoeren en uit laten voeren  

 

4.3 Financiële aspecten 

12. Welke mate van detail moeten we in het prijzenblad opgeven zodat een eerlijke 

prijsvergelijking mogelijk is?  

13. Op welke manier zou u de werkzaamheden af willen prijzen en waarom? 

14. Welke risico’s ziet u voor manipulatie van de prijsopgave? 

15. Welke gunningscriteria zou u graag terug willen zien in de tender waarop u verschil kunt 

maken? 

 

4.4 Nadere informatie 

16. Heeft u zelf nog opmerkingen over deze marktconsultatie en/of de voorgenoemde uitvraag? 

17. Bent u bereid om uw verhaal toe te lichten in een mondeling gesprek met Gasunie? 

18. Graag de volgende gegevens aanleveren bij het indienen van de vragen: 

 

Firmanaam  
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Adres en plaats  

Naam contactpersoon: 

Emailadres: 

Mobiel nummer: 

 

 

 


