

OVO

Installatieonderhoud en -projecten

Wijziging planning

13-04-2022

Beste geïnteresseerde,

De planning van de aanbesteding Installatieonderhoud en -projecten is gewijzigd. Dat betekent dat u langer de tijd hebt om uw inschrijving te doen. Hieronder de nieuwe planning.

	(eind-)datum
Sluiting inschrijftermijn	05-05-2022 23:59
Presentaties	18-05-2022
Verzenden gunningsbeslissing	23-05-2022
Standstill termijn	13-06-2022
Ingangsdatum overeenkomst	14-06-2022

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting OVO

InkoopMeesters