

documentenlijst aanbesteding Willemspoort gebouw D en G

behorende bij bestek Kabu met kenmerk WP_Til-ASB d.d. 19.04.2022

tekening/doc.	datum	omschrijving	schaal	formaat
Gls architectuur interieur				
100	10.02.2022	gebouw D bestaand	1:200	A0
310	08.02.2022	slooptekening plattegronden gebouw D	1:100	A0
311	11.02.2022	slooptekening gevels gebouw D	1:100	A0
UB 001	19.04.2022	situatietekening gebouw D	1:1000	A2
UB101	19.04.2022	begane grond gebouw D	1:50	841x1400
UB102	19.04.2022	1e verdieping gebouw D	1:50	841x1400
UB103	19.04.2022	2e verdieping gebouw D	1:50	841x1400
UB 201	19.04.2022	gevels gebouw D	1:100	A0
UB 301	19.04.2022	doorsneden gebouw D	1:100	A1
UB 501	19.04.2022	details gebouw D	1:10	A1
UB 601	19.04.2022	overzicht buiten kozijnen gebouw D	1:50	A1
UB 602	19.04.2022	overzicht binnen kozijnen gebouw D	1:50	A0
G100	11.02.2022	gebouw G bestaand	1:100	A1
G310	11.02.2022	slooptekening gebouw G	1:100	A2
21-183 UB 101	19.04.2022	totaaloverzicht gebouw G	1:100	A0
000	09.11.2021	tegelvloer gebouw D	-	A3
-	19.04.2022	afwerkstaat gebouw D	-	-
-	19.04.2022	afwerkstaat gebouw G	-	-

adviesbureau Wouters

21060_bbtoets	11.02.2022	bouwbesluittoetsing gebouw D	-	A4
21-060_SB_220419	19.04.2022	statische berekening	-	A4
21-060UC101	19.04.2022	constructie begane grond vloer / fundering	1:100	841x841
21-060UC102	19.04.2022	constructie 1e en 2e verdiepingvloer		
21-060UC103	19.04.2022	constructie zoldervloer kapplan		
DP901	17.03.2022	brandveiligheid	1:100	A0

Boink Project & energiemanagement

bijlage B	19.04.2022	deelbestek B beschrijving technische installaties	-	-
W00-01	19.04.2022	Werktuigkundige install., Klimaat installatie, b.g. gebouw D	1:100	A2
W01-01	19.04.2022	Werktuigkundige install., Klimaat installatie, 1e verd. gebouw D	1:100	A2
W02-01	19.04.2022	Werktuigkundige install., Klimaat installatie, 2e verd. gebouw D	1:100	A2
-	19.04.2022	Gebouw G W-installaties	-	
W00-02	19.04.2022	Werktuigkundige install., sanitaire installatie, b.g. gebouw D	1:100	A2
W01-02	19.04.2022	Werktuigkundige install., sanitaire installatie, 1e verd. gebouw D	1:100	A2
W02-02	19.04.2022	Werktuigkundige install., sanitaire installatie, 2e verd. gebouw D	1:100	A2
E00-05	19.04.2022	Elektrotechnische install., Diverse installaties, bg	1:100	A2
E01-05	19.04.2022	Elektrotechnische install., Diverse installaties, 1e verdieping	1:100	A2
E02-05	19.04.2022	Elektrotechnische install., Diverse installaties, 2e verdieping	1:100	A2
E00-06	19.04.2022	Elektrotechnische install., Beveiligingsinstallatie, b.g.	1:100	A2
E01-06	19.04.2022	Elektrotechnische install., Beveiligingsinstallatie, 1e verdieping	1:100	A2
E02-06	19.04.2022	Elektrotechnische install., Beveiligingsinstallatie, 2e verdieping	1:100	A2
E00-07	19.04.2022	Elektrotechnische install., Verlichting installatie, b.g.	1:100	A2
E01-07	19.04.2022	Elektrotechnische install., Verlichting installatie, 1e verdieping	1:100	A2
E02-07	19.04.2022	Elektrotechnische install., Verlichting installatie, 2e verdieping	1:100	A2
EP - 01	19.04.2022	Elektrotechnische installatie, Energieverdeling	-	A2
WP-01	19.04.2022	principeschema CV-GKW-LBK gesloten bronnen		A1

2115-501	19.04.2022	Ventilatieberekening	-	A3
2115-431	19.04.2022	Sanitairboek	-	A4
2115-505	19.04.2022	Armaturenboek	-	A4
2115-506	19.04.2022	Vermogensberekening	-	A4
2115-507	19.04.2022	Zonnepanelen geb. D	-	A4
2115-511	19.04.2022	Protocol, oplevering en onderhoud	-	A4

PhysiBuild				
UO88-R01	14.03.2022	rapport akoestische en thermische advisering gebouw D		
-	-	plattegronden bg 1e 2e verd. met kleur akoestiek definitief		A0

Pjotr design

WP 1-01	13.01.2022	lockers stamgroep 1 laarzenkastje achteringang	1:20	A2
WP 1-02	13.01.2022	garderobekast stamgroep 1	1:20	A2
WP 1-03.01	11.04.2022	keukenblok begane grond stamgroep 1	1:20	A2
WP 1-03.02	11.04.2022	keukenblok begane grond stamgroep 1	1:20	A2
WP 1-04	18.03.2022	garderobekast stamgroep 1	1:20	A2
WP 1-05	21.03.2022	keukenblok begane grond stamgroep 1	1:20	A2
WP 2-01	11.04.2022	keukenblok begane grond stamgroep 2	1:20	A2
WP 2-02	15.11.2021	garderobekast begane grond stamgroep 2	1:20	A2
WP 2-03	10.01.2022	garderobekast begane grond tussenruimte stamgroep 2	1:20	A2
WP 2-04	10.01.2022	kledingkast podium begane grond leerplein 2	1:20	A2
WP 2-05	11.04.2022	keukenblok begane grond leerplein 2	1:20	A2
WP 3-01	11.04.2022	keukenblok eerste verdieping stamgroep 3	1:20	A2
WP 3-02	31.10.2021	lockerkasten 2x eerste verdieping stamgroep 3	1:20	A2
WP 3-03	01.12.2021	lockerkasten eerste verdieping stamgroep 3	1:20	A2
WP 3-04	18.03.2022	keukenblok teamkamer eerste verdieping	1:20	A2
WP 4-01	07.01.2022	lockerkasten eerste verdieping stamgroepen 4	1:20	A2
WP 4-02	18.03.2022	keukenblok tweede verdieping	1:20	A2
WP 4-03	11.04.2022	eerste verdieping stamgroepen 4 keukenblok	1:20	A2
WP 4-04	11.04.2022	eerste verdieping stamgroepen 4 keukenblok	1:20	A2
bijlage wandafw.	-	bijlage wanafwerking 4-3	-	A3
apparatuur	-	apparatuur willemspoort 8-04-22	-	A4

diversen

2022011-302_v1.0	17.03.2022	BMR fase bouwplaats	1:500	A0
------------------	------------	---------------------	-------	----