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PARTIJEN 

 

1. Gemeente Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door de directie Verkeer en Openbare 

Ruimte (hierna: V&OR), gevestigd te Amsterdam, ter uitvoering van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besluit te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door dhr/mevr van de Gemeente Amsterdam,  

 

hierna te noemen: de Gemeente 

 

en  

 

2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN  adres, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

 

hierna te noemen: de Contractant 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:  

 

a. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn 

vastgelegd in de Aanbestedingsleidraad en het Programma van Eisen, zoals deze op 

Tenderned zijn gepubliceerd; 

b. De Inschrijving van Contract is aangemerkt als de Economisch Meest Voordelige 

Inschrijving; 

c. De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund; 

d. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning de Raamovereenkomst met de 

contractant te sluiten; 

e. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen 

vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.  

 

EN KOMEN DAAROM OVEREEN: 

 

 

1. DEFINITIES 

 

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze 

begrippen komt de betekenis toe die hieraan gegeven wordt in artikel 1 van de Bepalingen 

Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013. In aanvulling 

daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:  

 

 BA : Bepalingen Amsterdam gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 2013; 
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Inschrijving: de in het kader van de aanbesteding Ecologische Boominspecties AI 2021-0259  door 

Contractant ingediende aanbieding d.d conform bijlage <<> bij deze Raamovereenkomst; 

 

Nadere Offerteaanvraag: een verzoek van de Gemeente onder deze Raamovereenkomst aan de 

Contractant voor het uitbrengen van een Nadere Offerte ten behoeve van een Nadere Opdracht; 

 

Nadere Offerte: een aanbieding van de Contractant naar aanleiding van een Nadere 

Offerteverzoek ten behoeve van een Nadere Opdracht; 

 

Nadere Opdracht: een opdracht voor te verrichten Diensten op basis van deze 

Raamovereenkomst; 

 

Leidraad:  de aanbestedingsleidraad met kenmerk AI 2021-0259 zoals deze is verstrekt is in het 

kader van de  aanbestedingsprocedure met kenmerk AI 2021-0259 welke voorafging aan het 

sluiten van deze Raamovereenkomst  

 

Raamovereenkomst: deze overeenkomst; 

 

 

 

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT  

 

2.1 De Opdracht bestaat uit de het uitvoeren van ecoscans/nader ecologisch onderzoek van 

bomen. 

2.2 De Gemeente draagt middels deze Raamovereenkomst de Contractant op deze Opdracht 

uit te voeren conform de eisen en voorschriften van de volgende documenten, welke 

documenten integraal onderdeel uitmaken van deze Raamovereenkomst: 

1. De Nota’s van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage);  

2. De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen (Bijlage ); 

3. Het Programma van Eisen inclusief alle bijlagen (Bijlage ); 

4. Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 

2013 (Bijlage); 

5. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen (Bijlage ). 
2.3 Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, geldt bovenstaande 

rangorde(1 hoogst, 5 laagst). Nota’s van inlichtingen  van een meer recente datum 
prevaleren boven de nota’s van een eerdere datum. Deze Raamovereenkomst  prevaleert 
boven bijlagen 1 tot en met 5. Voor zover de kwaliteit van hetgeen Contractant in zijn 
inschrijving heeft aangeboden uitgaat boven de andere genoemde documenten prevaleert 
in geval van strijdigheid dat deel van de Inschrijving boven de overige contractdocumenten 
met uitzondering van de tekst van de Raamovereenkomst. 

2.4 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor de door de Contract 

uitgevoerde werkzaamheden conform het bepaalde in artikel 8 van deze 

Raamovereenkomst. 

2.5 Er is een minimum omzetgarantie voor de Gemeente onder de Raamovereenkomst.  
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Binnen de initiële looptijd van 4 jaar van deze raamovereenkomst garandeert de Gemeente 

om verschillende Nadere Opdrachten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van 

minimaal € 20.000,- exclusief BTW voor perceel 1 Ecoscans /een gezamenlijke waarde van 

minimaal € 25.000,- exclusief BTW voor perceel 2 Nader ecologisch onderzoek. 

 

 

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

3.1  De Bepalingen Amsterdam (BA) gebaseerd op De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 versie juli 

2013; zijn op deze Raamovereenkomst van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele 

door de Inschrijver gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. De Bepalingen Amsterdam zijn bij deze Raamovereenkomst als Bijlage  

gevoegd. 

 

 

 

4. DUUR 

 

4.1 De looptijd van de Raamovereenkomst is 2 jaar.  

4.2 De Raamovereenkomst gaat in op XX mei 2022 en eindigt van rechtswege op XX mei 2026. 

4.3 De Gemeente heeft het recht de Raamovereenkomst met maximaal 2 maal 1 jaar 

aansluitend te verlengen. 

4.4 De Gemeente zal minimaal 3 maanden voor het einde van de Raamovereenkomst 

schriftelijk kenbaar maken aan de Contractant indien de Gemeente gebruik maakt van het 

recht tot verlenging. 

4.5 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de 

Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst 

bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval – maar niet limitatief - 

geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht. 

4.6 De maximale financiële omvang van de Raamovereenkomst over 4 jaar is € 160.000,- 

exclusief BTW voor perceel 1 Ecoscans/ € 200.000,- exclusief BTW voor perceel 2 Nader 

ecologisch onderzoek. Aan het genoemde maximum kunnen geen rechten worden 

ontleend.  

 

 

. 

5. HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN   

  

5.1 Op grond van deze Raamovereenkomst kan de Gemeente een Nader Offerteverzoek aan 

Contractant doen. Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in deze 

Raamovereenkomst, een Nadere Offerte op basis van de Raamovereenkomst uit te 

brengen binnen een termijn van 14 dagen.  
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5.2 De Gemeente plaatst een Nadere Opdracht door - naar aanleiding van de Nadere Offerte 

van Contractant - een opdrachtbevestiging te versturen. Met het versturen van de 

opdrachtbevestiging is de Nadere opdracht overeengekomen en dient de Contractant de 

Prestatie te leveren op basis van deze Raamovereenkomst.  

5.3 Bij het niet kunnen leveren van een Nadere Offerte op het onderdeel van prijs, kwaliteit en 

planning behoudt de Gemeente zich het recht voor om de Nadere Offerteverzoek bij een 

andere partij uit te vragen. 

 

 

 

6. VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT 

 

6.1 De door de Contractant uit te voeren werkzaamheden dient te worden uitgevoerd conform 

de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen en met inachtneming van de 

contractdocumenten zoals opgenomen in artikel 2.2 van de Raamovereenkomst.  

6.2 De Contractant rapporteert periodiek schriftelijk aan de Gemeente over de 

werkzaamheden, te weten éénmaal per half jaar. De rapportage dient ten minste de 

onderdelen te bevatten zoals benoemd in het Programma van Eisen hoofdstuk 2.3 

Resultaat van de opdracht voor perceel 1 Ecosans/ hoofdstuk 3.3 Resultaat van de opdracht 

voor perceel 2 Nader ecologisch onderzoek. 

6.3 Indien na een half jaar na de gestelde periode het betreffende CO2-prestatieladder 

certificaat nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden. 
6.4 De maatregelen die genomen worden in het kader van de CO2-prestatieladderambitie 

waarmee de opdrachtnemer inschrijft, zullen in een projectdossier aan de opdrachtgever 
overlegd moeten worden.  

6.5 Co2-prestatieladder bewijsvoering project specifiek: 
Bij de methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver aan te geven 
welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de realisatie 
de volgende voorwaarden: 
a. bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of 

voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende 
niveaus, en 

b. het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het 
door de opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem, en 

c. op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat de 
opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden 
ambitieniveau, en 

d. de opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het 
niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-
ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar 
ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust 
certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau, en 

e. de toetsing door de CI vindt telkens 3 maanden voor een eventuele verlenging van de 
raamovereenkomst plaats, gedurende de looptijd van de opdracht, en 
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f. indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager 
ambitieniveau kan de opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op 
informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, 
maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project specifiek te worden geleverd 
voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-
ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan). 

 

 

 

7. TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN HET RAAMCONTRACT 

 

De in artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde opzegtermijn bedraagt drie 

maanden.  

 

 

 

8. TERMIJN UITVOERING EN BOETEBEPALING 

 

8.1 Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Nadere Opdracht ingaat na 

het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente en per Nadere Opdracht wordt 

vastgesteld. 

8.2 Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijnen de overeengekomen 

prestatie heeft uitgevoerd is Contractant een boete verschuldigd. De boete bedraagt per 

dag € 700,- exclusief BTW voor de dagen dat de Contractant de opdracht te laat oplevert tot 

een maximum van € 10.000,- exclusief BTW. Artikelen 14 en 15  van de Bepalingen 

Amsterdam (schadevergoeding) is onverminderd van kracht.  

 

 

 

9. GEVOLGEN BEËINDIGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST EN NADERE OPDRACHT  

 

9.1 Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is 

opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van 

organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.  

9.2 Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in 

het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.  

9.3 Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven 

onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk 

opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd 

met de wettelijke interesten sedert de dag van uitbetaling, door de Contractant moeten 

worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de 

aanmaning daartoe. 
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9.4 Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende, 

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht 

bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen 

prijzen.  

 

 

 

10. PRIJS, PRIJSHERZIENING  EN FACTURERING 

10.1 De prijzen en tarieven voor de door de Contractant uit te voeren werkzaamheden op basis 

van deze Raamovereenkomst zijn opgenomen in de inschrijfstaat, welke als onderdeel van 

Bijlage , bij deze Raamovereenkomst is gevoegd. 

10.2 De door Contractant aangeboden prijzen voor een Nadere Opdracht dienen te zijn 

gebaseerd op de in de inschrijfstaat opgenomen prijzen die deel uitmaakte van de 

Inschrijving van de Opdrachtnemer voor de Raamovereenkomst. 
10.3 De aangeboden prijzen staan vast tot mei 2023. 
10.4        Prijzen mogen na ommekomst van 1 jaar,  jaarlijks, voor het eerst op XX mei 2023 worden 

aangepast conform CBS-indexcijfer voor “Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening 
en transport, index 2015=100 (DPI)”. De basis voor deze indexering is het indexcijfer welke 
twee maanden voor ingangsdatum van de Raamovereenkomst is gepubliceerd. De 
gewijzigde kosten zullen worden berekend volgens de volgende formule: 

Gewijzigd tarief = (Index E1 – Index E0)  x 100 

Index (Eo) 

E1    Het vastgestelde indexcijfer van de maand, twee maanden voor indexering.  

E0    De waarde van dezelfde maand van het voorafgaande jaar. 

De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

10.5  Om een prijsaanpassing door te kunnen voeren dient Opdrachtnemer uiterlijk 2 maanden 

voorafgaand aan de datum van de prijsaanpassing de voorstellen daartoe goed uitgewerkt 

en onderbouwd bij de gemeente te hebben ingediend. De prijsaanpassing mag slechts  

worden doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de Gemeente. Opdrachtnemer  

verwerkt de gewijzigde tarieven in de inschrijfstaat welke is gebruikt bij de inschrijving.  

Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht  

worden ingediend en ingevoerd.  

10.6 Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen 

middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (2) maanden 

tevoren is ingediend. 
10.7 Indien een voorstel als bedoeld in bovenstaande eis niet binnen de gestelde termijn is 

gedaan, blijven de vigerende prijzen en tarieven gehandhaafd. 

10.8 De prijzen die zijn opgegeven in de inschrijfstaat betreffen all-in prijzen.  

10.9 De facturering door Contractant geschiedt direct aan de organisatieonderdelen van de 

Gemeente. Artikel 56 van de  Bepalingen Amsterdam is van toepassing. 

10.10 Tenzij anders overeen gekomen geldt voor nadere deelopdrachten dat deze pas na 

acceptatie van de werkzaamheden door Gemeente gefactureerd mogen worden.  
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10.11 Alle kosten die worden gefactureerd en niet op de inschrijvingsstaat zijn terug te vinden of 

vooraf, niet expliciet met Opdrachtgever zijn afgesproken zullen niet worden betaald. 

10.12 Op de factuur vermeldt de Contractant;  

 De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: 

 naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en 

BIC gegevens, BTW nummer, KvK-nummer; 

 het factuuradres van de Contractant; 

 het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;  

 een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000,-, verkrijgbaar bij de Gemeente; 

 en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente. 

E-facturatie 

10.13 Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-

facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de 

Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de 

door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie 

maanden plaats te vinden. 

 

 

 

11. COMMUNICATIE  

 

11.1 Contractant en de Gemeente stellen een vast aanspreekpunt aan ten behoeve van overleg 

op tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.  

Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN 

Contactgegevens Contactpersoon contractueel Gemeente: INVULLEN 

Contactgegevens Contactpersoon inhoudelijk Gemeente: INVULLEN 

11.2 Na elke Nadere Opdracht vindt er tussen de Gemeente afdeling asset Groen en Contractant 

overleg op tactisch en strategisch niveau plaats. Contractant stelt hiervan het 

gespreksverslag op en legt deze voor ter goedkeuring aan de Gemeente. 

11.3 Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractant overleg plaats 

over de uitkomsten van de onder artikel 12.3 bedoelde kwaliteitsmetingen door de 

Gemeente.  

11.4 Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien: 

a. De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn 

Inschrijving; 

b. De uitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving. 

 

 

 

12. OVERLEGSTRUCTUUR 

 
12.1 Bij ingaan van de Overeenkomst wordt een kick-off overleg ingepland. Tijdens deze kick-off 

worden de volgende onderwerpen behandeld: 
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a. Vaststellen definitief plan. 

12.2 De Contractant is verantwoordelijk voor het voeren van overleg na uitvoering van de 

Nadere Opdracht. 
12.3     Contractant stelt gespreksverslagen op en legt deze voor aan de Opdrachtgever ter 

goedkeuring.  

 

 

 

13. EVALUATIE 

 

13.1 De Gemeente evalueert na elke Nadere Opdracht door Contractant met het doel bij het 

aflopen van de Raamovereenkomst een eindoordeel over het presteren van de Contractant 

te kunnen geven.  

13.2     De Gemeente evalueert de prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de 

(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met 

Contractant. 

13.3 Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant 

als volgt: Met de module prestatiemeten zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad.  

 

 

 

14. SOCIAL RETURN 

 
14.1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 5% 

van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. Dit geldt enkel 
zodra de totale opdrachtwaarde per perceel de drempelwaarde van €215.000 exclusief BTW 
heeft bereikt. 

14.2 Contractant stelt in overleg met de Gemeente (Bureau Social Return) prestatieafspraken 
op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt vastgelegd. Deze 
prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende overeenkomst. 
Contractant levert één keer per halfjaar, uiterlijk 20 kalenderdagen na afloop van het halve 
jaar, een rapportage in waaruit blijkt dat contractant zijn social return verplichtingen heeft 
voldaan. 

14.3 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij 
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en 
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 

14.4 Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het 
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter 
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht. 
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15. BELEIDSREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 

 

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen 

“BIO” van toepassing. De BIO is op internet  te vinden en te downloaden op 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/ 

15.1 Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door 

ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO 

alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld. 

15.2 Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen 

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a. het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan 

misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen 

aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken 

en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;  

b. het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;   

c. het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

15.3 Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant 

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:  

 direct of indirect leiding aan Contractant geven; 

 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld; 

 over Contractant zeggenschap hebben; 

 aan Contractant vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW; 

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant staan. 

15.4 Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de 

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

15.5 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst, 

dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals 

bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

15.6 Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant 

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat 

tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

15.7 Contractant meldt aan de Gemeente elke overname van de onderneming van en elke 

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een 

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap 

groter dan 10% significant is). 

15.8 De Gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de Gemeente hiertoe de 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek 

verlenen.  

15.9 De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst 

te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat 

ervoor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun 

medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op 

grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij 

weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij 

voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.  

15.10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

15.11 De Gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen 

de Contractant en de Gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of 

beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot 

vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, 

indien: 

 Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde 

in het tweede punt van dit lid;  

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO; 

 Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO; 

 Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep 

heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO; 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd;     

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan 

Contractant gelieerde partij is ingesteld;   

 Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale 

zekerheidsbijdragen en/of belastingen; 

 Contractant of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob; 

 Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere 

integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.   
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15.12 Alvorens de Gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de Gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico 

en de al genomen maatregelen door de Contractant. 

15.13 Indien de Gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of 

gedeeltelijk beëindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of 

formaliteit is vereist, jegens de Gemeente een boete ten bedrage van € 10.000,- zonder dat 

de Gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de 

Gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

15.14 Contractant vrijwaart de Gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, 

ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 

 

 

 

16. OVERMACHT 

 

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, 

ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, 

liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of 

tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden. 

 

 

 

17.  GESCHILLEN 

 

17.1 In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot 

een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing 

te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam;   

17.2 Op de Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing; 

 
 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op INVULLEN 

 

Namens de Gemeente  

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 

 

Namens Contractant 

 

 

 

 

_______________________ 

INVULLEN 



 

 Gemeente Amsterdam Datum 02 februari  2022 

 Concept raamcontract AI 2021-0259 Ecologische boominspecties   Pagina 13 van 13 

   

 

  

BIJLAGEN: 

 

1. Aanbestedingsleidraad (AI 2021-0259), inclusief bijlagen; 

2. Programma van Eisen (AI 2021-0259); 

3. De Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure; 

4. De Inschrijving van Contractant, inclusief alle bijlagen; 

5. De Bepalingen Amsterdam 

 

Contractant verklaart dat de Bepalingen Amsterdam aan Contractant ter hand zijn gesteld. 

Paraaf Contractant:  

 

 


