

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	achter-entree		tapijt/mat	V			5,90	
· EZ	5W entree zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		5,90
0.02a	gang (vanaf 0.17 t/m 0.19)		pvc	V			21,40	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		21,40
0.02b	gang (vanaf lift tot 0.1)		pvc	V			49,79	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		49,79
0.02c	gang (vanaf 0.28 t/m 0.34)		pvc	V			17,58	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		17,58
0.03	gang (vanaf 0.13 t/m 0.15)		pvc	V			11,90	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		11,90
0.04a	lab./ aut.anal.		pvc	V			27,10	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		27,10
0.04b	lab./ aut.anal.		pvc	V			39,10	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		39,10
0.05a	lab./ gang doorloop		pvc	V			21,40	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		21,40
0.05b	lab./ gang doorloop		pvc	V			34,60	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		34,60
0.06	trappenhuis		pvc / hout	V			10,57	
· TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		A		10,57
0.07	kantoor		tapijt	B			23,99	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		23,99
0.09	printerruimte		tapijt	V			6,96	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte		Interieur	werkdag		A		6,96
0.10	kantoor		tapijt	B			22,80	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		22,80
0.11	kantoor		tapijt	B			15,23	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		15,23
0.17	kantoor		tapijt	B			16,38	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		16,38
0.18	kantoor		tapijt	B			17,41	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		17,41
0.19	lab. / uitwerkr. anal.		pvc	V			20,11	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		20,11
0.20	lab. / autoclaaf		pvc	V			22,40	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		22,40
0.21	voorruimte / kleedr.ds.		tegels	S			10,00	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		A		10,00
0.21a	doucheruimte ds.		tegels	S			1,54	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,54
0.21b	toiletruimte ds.		tegels	S			1,70	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,70
0.23	voorruimte hr.		tegels	S			3,75	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		3,75
0.23a	toiletruimte hr.		tegels	S			1,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,07
0.23b	toiletruimte hr.		tegels	S			1,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,07
0.24	voorruimte ds.		tegels	S			2,83	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		2,83
0.24a	toiletruimte ds.		tegels	S			1,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,07
0.24b	toiletruimte ds.		tegels	S			1,54	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,54
0.25a	trap naar 1e etage (naast li		vinyl	V			8,87	
· TH	5W trappenhuis harde vloeren		Interieur	werkdag		A		8,87
0.26	lift		linoleum	V			1,55	
· IH	5W lift harde vloeren		Interieur	werkdag		A		1,55
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							1,55
0.28	lab./ chlorofyl /bzy		pvc	V			28,10	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		28,10
0.29	lab./ bac.c1		pvc	V			15,16	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		15,16
0.30	lab./ spoelkeuken		pvc	V			17,63	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		17,63
0.31	lab./ fysisch-chem.		pvc	V			59,75	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		59,75
0.32	kantoor / uitwerkr. analiste		tapijt	B			15,45	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		15,45
0.33	lab. / bac.		pvc	V			24,36	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		24,36
0.34	lab. / milieu box		pvc	V			26,73	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		26,73
0.35	lab. / kantoor		pvc	V			25,92	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		25,92
0.36	lab. / hal rijk		pvc	V			35,00	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		35,00
0.37	lab. / spoelkeuken		pvc	V			11,32	
· LH	5W laboratorium harde vloeren		Interieur	werkdag		A		11,32

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER		RUITENAAM		VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
. TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	HTLNR	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.38 ·	LH	lab. / hal vrij 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	54,20	54,20
0.39 ·	LH	lab. / hal vrij 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	44,96	44,96
0.39a ·	TZ	trappenhuis achterzijde 5W trappenhuis zachte vloeren		tapijt/mat/hout Interieur	V werkdag		A	6,00	6,00
0.44 ·	LH	lab. / meetr. chrom 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	59,52	59,52
0.45 ·	BZ	kantoor / organ. 5W kantoorruimte zachte vloeren		tapijt Interieur	B werkdag		A	13,54	13,54
0.46 ·	LH	lab. / met.opw. 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	28,35	28,35
0.47 ·	LH	lab./ met. meetr 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	18,96	18,96
0.49 ·	EZ	entree / hoofdingang 5W entree zachte vloeren		tegels /mat Interieur	V werkdag		A	13,65	13,65
0.49a ·	QH	buitenbordes / hoofdingang 5W buiten entree harde vloeren		steen Interieur	V werkdag		A	4,00	4,00
0.50 ·	LH	lab./ bemonstering / voorbe 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	86,00	86,00
0.51 ·	WZ	kantoor / receptie 5W receptie/wachtruimte zachte vloeren		tapijt Interieur	B werkdag		A	29,77	29,77
0.52 ·	LH	lab. / grav.metrie 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	B werkdag		A	90,54	90,54
0.54 ·	LH	lab. / grav. schrijfruimte 5W laboratorium harde vloeren		pvc Interieur	V werkdag		A	18,32	18,32
0.55 · · ·	BH XB	kantoor 5W kantoorruimte harde vloeren 1J periodiek beschermde vloeren		linoleum Interieur Interieur	B werkdag werkdag		A A	20,77	20,77 0,08 20,77
0.56 ·	TZ	trappenhuis / achterzijde 5W trappenhuis zachte vloeren		tapijt /beton Interieur	V werkdag		A	19,18	19,18
								-----	-----
Totaal verdieping 00								1186,79	1186,79
· Totaal taken interieur								1186,79	1186,79
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak BH - 5W - werkdag Kantoorruimte harde vloeren								20,77	20,77
· Totaal taak BZ - 5W - werkdag Kantoorruimte zachte vloeren								124,80	124,80
· Totaal taak DH - 5W - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren								1,54	1,54
· Totaal taak EZ - 5W - werkdag Entree zachte vloeren								19,55	19,55

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	IH - 5W - werkdag			Lift harde vloeren			1,55	1,55
· Totaal taak	KH - 5W - werkdag			Kleedruimte harde vloeren			10,00	10,00
· Totaal taak	LH - 5W - werkdag			Laboratorium harde vloeren			809,53	809,53
· Totaal taak	QH - 5W - werkdag			Buiten entree harde vloeren			4,00	4,00
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten			13,03	13,03
· Totaal taak	TH - 5W - werkdag			Trappenhuis harde vloeren			19,44	19,44
· Totaal taak	TZ - 5W - werkdag			Trappenhuis zachte vloeren			25,18	25,18
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag			Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo			100,67	100,67
· Totaal taak	VZ - 5W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vlo			6,96	6,96
· Totaal taak	WZ - 5W - werkdag			Receptie/wachtruimte zachte vloeren			29,77	29,77
· Totaal taak	XB - 1J - werkdag			Periodiek beschermde vloeren			22,32	0,09

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.03	gang (vóór 1.6 & 1.7)		linoleum	V			10,30	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	Interieur	werkdag		A			10,30
· XB	1J periodiek beschermde vloeren	Interieur	werkdag		A			0,04
· Totaal per ruimte								10,30
1.04	gang (vóór trap & lift)		linoleum	V			11,24	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	Interieur	werkdag		A			11,24
· XB	1J periodiek beschermde vloeren	Interieur	werkdag		A			0,04
· Totaal per ruimte								11,24
1.06	kantoor / vergaderruimte		tapijt	B			69,03	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			69,03
1.07	kantoor		tapijt	B			29,58	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			29,58
1.08	kantoor / vergaderruimte		tapijt	B			32,53	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			32,53
1.10a	gang / bordes		linoleum	V			10,64	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	Interieur	werkdag		A			10,64
· XB	1J periodiek beschermde vloeren	Interieur	werkdag		A			0,04
· Totaal per ruimte								10,64
1.11a	trappenhuis / bordes		linoleum	V			2,50	
· TH	5W trappenhuis harde vloeren	Interieur	werkdag		A			2,50
· XB	1J periodiek beschermde vloeren	Interieur	werkdag		A			0,01
· Totaal per ruimte								2,50
1.12	kantoor		tapijt	B			49,36	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			49,36
1.14	gang (vanaf 1.9 t/m 1.16)		linoleum	V			41,12	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	Interieur	werkdag		A			41,12
· XB	1J periodiek beschermde vloeren	Interieur	werkdag		A			0,16
· Totaal per ruimte								41,12
1.16	kantoor		tapijt	B			19,20	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			19,20
1.17	kantoor		tapijt	B			19,91	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			19,91
1.18	kantoor		tapijt	B			23,49	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	Interieur	werkdag		A			23,49
1.19	kantoor		tapijt	B			18,51	

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		18,51
1.20	kantoor		tapijt	B			18,83	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		18,83
1.21	kantoor		tapijt	B			32,00	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		32,00
1.22	kantoor		tapijt	B			22,07	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		Interieur	werkdag		A		22,07
1.23	gang (na 1.22 tot 1.50)		linoleum	V			17,55	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		17,55
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Interieur	werkdag		A		0,07
·	Totaal per ruimte							17,55
1.23a	voorraimte		tegels	S			4,90	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		4,90
1.23b	toiletruimte		tegels	S			1,05	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		1,05
1.23c	doucheruimte		tegels	S			2,01	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		Interieur	werkdag		A		2,01
1.24	gang (vanaf 1.12 t/m 1.15)		tapijt	V			40,13	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte		Interieur	werkdag		A		40,13
1.25a	voorraimte hr.		tegels	S			3,38	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		3,38
1.25b	toiletruimte hr.		tegels	S			2,38	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		2,38
1.26a	voorraimte ds.		tegels	S			3,69	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		3,69
1.26b	toiletruimte ds. / miva		tegels	S			2,91	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		2,91
1.50	kantine incl. pantry		linoleum	V			125,40	
· RH	5W personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin		Interieur	werkdag		A		125,40
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Interieur	werkdag		A		0,48
·	Totaal per ruimte							125,40
1.51a	trappenhuis / bordes		linoleum	V			4,70	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		Interieur	werkdag		A		4,70
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		Interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							4,70
Totaal verdieping 01							618,41	618,41
· Totaal taken interieur							618,41	618,41
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				334,51	334,51

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	DH - 5W - werkdag				Douche/wasruimte harde vloeren		2,01	2,01
· Totaal taak	RH - 5W - werkdag				Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings		125,40	125,40
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag				Sanitaire ruimte/toiletten		18,31	18,31
· Totaal taak	TH - 5W - werkdag				Trappenhuis harde vloeren		2,50	2,50
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/repro harde vlo		95,55	95,55
· Totaal taak	VZ - 5W - werkdag				Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl		40,13	40,13
· Totaal taak	XB - 1J - werkdag				Periodiek beschermde vloeren		223,45	0,86

VERDIEPING: EXT, Extra

	extra werkzaamheden						0,00	
· Z001	1W wassen, drogen en opvouwen labjassen	Vloer	werkdag		A		1,00	0,20
· Z002	5W glaswerk labs wassen en in droogkast z	Vloer	werkdag		A		1,00	1,00
· Z003	5W koffieautomaat reinigen/bijvullen	Vloer	werkdag		A		1,00	1,00
· Z004	4J binnenzijde keukenkastjes reinigen	Vloer	werkdag		A		1,00	0,02
· Z005	1W reinigen koelkasten	Vloer	werkdag		A		2,00	0,40
· Z006	1W magnetron reinigen	Vloer	werkdag		A		1,00	0,20
· Z007	1W 2 tosti ijzers reinigen	Vloer	werkdag		A		2,00	0,40
· Z008	1W buitenterrein zwerfpuil verwijderen (stra	Vloer	werkdag		A		1,00	0,20
· Totaal per ruimte								1,00

Totaal verdieping EXT	0,00	1,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	2,00	1,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

· Totaal taak	Z001 - 1W - werkdag			Wassen, drogen en opvouwen labjassen		1,00	0,20
· Totaal taak	Z002 - 5W - werkdag			Glaswerk labs wassen en in droogkast zett		1,00	1,00
· Totaal taak	Z003 - 5W - werkdag			Koffieautomaat reinigen/bijvullen		1,00	1,00
· Totaal taak	Z004 - 4J - werkdag			Binnenzijde keukenkastjes reinigen		1,00	0,02
· Totaal taak	Z005 - 1W - werkdag			Reinigen koelkasten		2,00	0,40
· Totaal taak	Z006 - 1W - werkdag			Magnetron reinigen		1,00	0,20
· Totaal taak	Z007 - 1W - werkdag			2 tosti ijzers reinigen		2,00	0,40
· Totaal taak	Z008 - 1W - werkdag			Buitenterrein zwerfpuil verwijderen (straal		1,00	0,20

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing						0,00	
· 8000	4J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A		298,55	4,59
· 8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		298,55	2,30
· 8020	2J separatieglass (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		157,60	1,21
· 8210	4J tuckerpool	Beurt	werkdag		A		1,00	0,02
· Totaal per ruimte								4,59

Totaal verdieping GLAS	0,00	4,59
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	298,55	4,59
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 4J - werkdag			Gevelglas buitenzijde		298,55	4,59
· Totaal taak	8010 - 2J - werkdag			Gevelglas binnenzijde		298,55	2,30
· Totaal taak	8020 - 2J - werkdag			Separatieglass (m ² is totaal)		157,60	1,21
· Totaal taak	8210 - 4J - werkdag			Tuckerpool		1,00	0,02

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000889 Stichting Waterproef
 OBJECT: 00000001 Stichting Waterproef
 Dijkgraaf Poschlaan 6 Edam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ. Objectleiding

·	1000	5W objectleiding	Beurt	werkdag	A		0,00	0,00
---	------	------------------	-------	---------	---	--	------	------

Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur	0,00	0,00
·	Totaal taken vloer	0,00	0,00
·	Totaal beurten	0,00	0,00
·	Totaal extra taken	0,00	0,00
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

Totaal Gebouw

·	Totaal taken interieur	1805,20	1810,79
·	Totaal taken vloer	1805,20	1805,20
·	Totaal beurten	2,00	1,00
·	Totaal extra taken	298,55	4,59
·	Totaal glas taken	0,00	0,00

·	Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	298,55	4,59
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	298,55	2,30
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	157,60	1,21
·	Totaal taak	8210 - 4J -	werkdag	Tuckerpool	1,00	0,02
·	Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren	20,77	20,77
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren	459,31	459,31
·	Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloeren	3,55	3,55
·	Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zachte vloeren	19,55	19,55
·	Totaal taak	IH - 5W -	werkdag	Lift harde vloeren	1,55	1,55
·	Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	Kleedruimte harde vloeren	10,00	10,00
·	Totaal taak	LH - 5W -	werkdag	Laboratorium harde vloeren	809,53	809,53
·	Totaal taak	QH - 5W -	werkdag	Buiten entree harde vloeren	4,00	4,00
·	Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings	125,40	125,40
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	31,34	31,34
·	Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren	21,94	21,94
·	Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren	25,18	25,18
·	Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	196,22	196,22
·	Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl	47,09	47,09
·	Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag	Receptie/wachtruimte zachte vloeren	29,77	29,77
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	245,77	0,95
·	Totaal taak	Z001 - 1W -	werkdag	Wassen, drogen en opvouwen labjassen	1,00	0,20
·	Totaal taak	Z002 - 5W -	werkdag	Glaswerk labs wassen en in droogkast zett	1,00	1,00
·	Totaal taak	Z003 - 5W -	werkdag	Koffieautomaat reinigen/bijvullen	1,00	1,00
·	Totaal taak	Z004 - 4J -	werkdag	Binnenzijde keukenkastjes reinigen	1,00	0,02
·	Totaal taak	Z005 - 1W -	werkdag	Reinigen koelkasten	2,00	0,40
·	Totaal taak	Z006 - 1W -	werkdag	Magnetron reinigen	1,00	0,20
·	Totaal taak	Z007 - 1W -	werkdag	2 tosti ijzers reinigen	2,00	0,40
·	Totaal taak	Z008 - 1W -	werkdag	Buitenterrein zwerfvuil verwijderen (straal	1,00	0,20