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01

02

03

04

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de directeur van de Dienst Stadsbeheer (DSB) van Den Haag. De
opdrachtgever zal vertegenwoordigd worden door het hoofd Water Constructies en
Installaties (WCI). Spui 70 te Den Haag. Postadres : 12651 Bezoekadres : Spui 70, 2500
DP, Den Haag.

Directie

De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door en namens het hoofd van
Dienst Stadsbeheer, afdeling Water, Constructies en Installaties. De directie
vertegenwoordigd de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende, ook in de gevallen
waar in de UAV 2012 uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden
aangegeven.

Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen in het beheergebied van de gemeente Den Haag.

Algemene beschrijving

Onder de omvang van deze overeenkomst vallen de volgende werken:

- Dagelijks beheer van de civiele constructies binnen de beheergrenzen van de
Gemeente Den Haag

- Objecten waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd: vaste bruggen, beweegbare
bruggen, sluizen, kademuren, oeverconstructies, steigers en overige kleine constructies.

- Het instandhouden van een storingswachtdienst voor het veiligstellen en herstellen van
storingen en schades aan de civiele constructies.

Het werk objecten bestaat in hoofdzaak uit:

- reinigingswerkzaamheden;

- grondwerkzaamheden;

- onderhoud en vervangen elementenverharding;

- onderhoud en vervangen slijtlagen;

- onderhoud en vervangen betonconstructies (inclusief injectie van scheuren);

- onderhoud en vervangen staalconstructies;

- onderhoud en vervangen metselconstructies;

- onderhoud en vervangen houtconstructies;

- onderhoud en vervangen dilatatievoegen;

- conserveringswerk van staal, beton en hout;

- onderhoud en vervangen beschoeiingen;

- onderhoud en vervangen tegelwerk;

- overige bijkomende werkzaamheden;

- vervangen van eenvoudige fiets/voetgangersbruggen;

- vervangen steigers en vlonders;

- engineering: berekeningen en tekeningen e.d, inclusief het aanvragen van de benodigde
vergunningen;

- het instandhouden van een storingswachtdienst voor het veiligstellen en herstellen van
storingen en schades aan de civiele constructies.

De volgende werken vallen niet onder deze raamovereenkomst:

- grotere onderhoudswerkzaamheden en grote vervangingen, die door het
Ingenieursbureau Den Haag worden begeleidt in het MJPK programma.

- vervangen van gefundeerde kademuren,;

- onderhoud en vervangen elektrische en werktuigbouwkundige installaties.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werken als bedoeld in deze
raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst om met derden uit te voeren zonder
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dat de aannemer van deze raamovereenkomst hieraan enig recht kan ontlenen.

Op die plaatsen in het bestek waar mogelijkerwijs gesproken wordt over merknamen, typen,
fabricage, procédés, etc. dient in een dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel
de zinsnede "of gelijkwaardig" te worden gelezen.

05 Tijdsbepaling
1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden en eindigt op 21
november 2024. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid om de overeenkomst
maximaal twee maal te verlengen, telkens voor de duur van 12 maanden tegen dezelfde
voorwaarde en condities. Bij het niet nakomen van de gestelde termijnen zal de
kortingsregeling in werking treden.

Opdrachtgever heeft het recht de raamovereenkomst op te zeggen met een
opzegtermijn van een maand indien de maximale waarde daarvan - zoals vermeld in
hoofdstuk 1.1 van de aanbestedingsleidraad - is bereikt of deze door een eerstvolgende
opdrachtverstrekking op basis van deze raamovereenkomst kan worden overschreden,
zonder daardoor schadeplichtig te worden ten opzichte van de aannemer.

2. Voor elk te verstrekken deelopdracht wordt door de opdrachtgever, eventueel in overleg
met de aannemer, een uitvoeringstermijn en opleverdatum vastgesteld. Op basis
daarvan wordt het instemmingsbesluit voor dat specifieke werk aangevraagd door de
aannemer. De aannemer dient de werk uit te voeren binnen de in het
instemmingsbesluit genoemde termijn.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor
de eerste dag € 2000,-- (zegge: twee duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen
€ 1000,-- (zegge: duizend Euro) per dag. Dit laat onverlet het recht van de
opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

3. Voor elke te verstrekken deelopdracht kunnen door de opdrachtgever data voor
ingebruikname dan wel worden bepaald.
Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor
de eerste dag € 2000,-- (zegge: twee duizend Euro) en voor de daarop volgende dagen
€ 1000,-- (zegge: duizend Euro) per dag. Dit laat onverlet het recht van de
opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 2. en 3.
genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

5. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid
verrichten van ter voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle
omvang dan wel kwalitatief slecht verrichten van werkzaamheden, als bedoeld in deze
paragraaf, kunnen leiden tot uitsluiting van volgens deze raamovereenkomst te
vergeven deelopdrachten.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 26 weken.
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Duurzaam beton

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit
en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan
met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van
producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en
gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een
projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Kwaliteitsborging

1.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard).

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om een onafhankelijke partij in te zetten
voor het controleren van de werkzaamheden. Daarin wordt medewerking verlangd door
de inschrijver in de vorm van een coordinatie verplichting in afstemming van planning
van de werkzaamheden.

Deelopdrachten

1.

De formele opdrachten binnen de kaders van de UAV 2012 worden verstrekt in
deelopdrachten, overeenkomstig artikel 01.21.05 t/m 01.21.07 van de Standaard RAW
Bepaling.

Voor het beheren van de deelopdrachten dient de aannemer uitsluitend gebruik te maken
van de webapplicatie https://www.omop.nl. De licentiekosten voor gebruik van de
webapplicatie worden voldaan door de opdrachtgever. OMOP.NL is een online software
tool voor het samenstellen van deelopdrachten en het beheren van de
projectadministratie

Past Performance

01

02

03

In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de
opdracht door de opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.

Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering objectief
en transparant beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst. Deze vragenlijst

en scorelijst zijn toegevoegd. Na 6 maanden zal een evaluatie plaatsvinden, de volgende
evaluatiepunten worden tenminste besproken:

- planmatig werken;

- kwaliteit en deskundigheid;

- veiligheid;

- kwaliteitsmanagement;

- documentatie

- omgeving;

- samenwerking en communicatie.

Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar
worden besproken.Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats
waarbij een tussentijdse beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de
samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten worden
omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een eindbeoordeling
plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een reactie te geven op de
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beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen. De beoordeling betreft
een eenzijdige beoordeling vanuit de opdrachtgever richting de opdrachtnemer.

Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20
kalenderdagen na ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de
directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de beoordeling gezamenlijk met de
opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan
aangepast worden.

Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste)
eindbeoordeling ,kan de opdrachtnemer de klacht doorzetten naar Hoofd afdeling Inkoop
als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook daar volgt dan een gesprek met de
opstellers, het Hoofd Uitvoering en de opdrachtnemer, waarna de eindbeoordeling kan
worden aangepast.Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het
uitnodigen voor onderhandse aanbestedingen in bepaalde categorieén. Meer informatie
hierover is terug te vinden op:
www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente/uitnodigingsb
eleid-meervoudigonderhands- aanbesteden.html

Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het
gebruik van de resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past Performance,
met inachtneming de voorgaande bepalingen.
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Tekeningen
Bij de raamovereenkomst behoren de hierna vermelde tekeningen:

Specifieke tekeningen welke behoren bij de deelopdrachten worden verstrekt bij of zijn
geintegreerd in de deelopdracht.

Peilen en hoofdafmetingen

1.

In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor

verklikken van de aslijnen, alsmede het in stand houden van de aslijnen en verklikpunten.

De aannemer is verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het werk (niets
uitgesloten) op basis van, in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten.

Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aangegeven
in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven.

Kwaliteitsborging

1.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en
01.20.02 van de Standaard RAW Bepaling, rekening houden met de in nader overleg
met de directie overeen te komen bijwoonpunten, registratiepunten en stoppunten.
Uitgangspunt bij het bepalen van de bijwoonpunten, registratiepunten en stoppunten zal
zijn of de kwaliteit van een werk/handeling na voortgang nog toetsbaar is en of dat het
een essentieel onderdeel van het werk betreft.

De aannemer stelt de directie tenminste vier werkdagen van te voren in kennis omtrent
het tijdstip waarop bijwoonpunten, registratiepunten en stoppunten worden bereikt, tenzij
in overleg met de directie anders is overeengekomen.

Rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Acceptatie kwaliteitsplan,
2. Werkplannen, tijJdschema/planning voor start werk per deelopdracht; Tevens dient
rekening te worden gehouden met de volgende bijwoonpunten:
1. Opnemen werkzaamheden ;
2. Opleveren herstelde schade(s);
3. Opleveren werkzaamheden deelopdracht.

Per deelopdracht houd de directie zich het recht voor om aanvullende stop- en/of
bijwoonpunten te bepalen

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

PN~

V&G-plan/dossier met datum 11-08-2022
Bomenposter 'Werken rondom bomen'
Werken bij Haagse bomen
Typetekeningen constructies

Werkterrein

1.

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein
zich bevindt op de dag van inlichtingen in de raamovereenkomst aangeduid als
"bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de
laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd
respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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000

0001

000110

000120

0002

000210

0003

000310

000320

ICODE

012199

012199

012101

610099

610099

1:

Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen

VOORBEREIDENDE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHE

Algemene activiteiten

Voorpname per werklocatie.

Betreft: Vastleggen van de bestaande situatie
(object en werkomgeving).

Gezamenlijke vastlegging op werklocatie van o.a.

te verrichten werkzaamheden, schades, opmetingen,
hoeveelheden, variabele en
(uitvoerings)omstandigheden ect.

De directie en aannemer dienen ten alle tijden de
vooropname gezamenlijk uitvoeren.

Opstellen rapportage vooropname.
Betreft: Opstellen rapportage na uitgevoerde
vooropname op locatie.

De resultaten/bevindingen vanuit de vooropname,
dienen in de rapportage vastgelegd te worden
inclusief foto's

Rapportage ter acceptatie indienen bij de

directie uiterlijk 5 werkdagen na uitgevoerde
vooropname

Opstellen deelopdracht

Opstellen van een deelopdracht .

Betreft: Aanleveren van volledige ingevoerde
deelopdracht per werklocatie conform de
ingediende eenheidsprijzen bij inschrijving.
Inclusief het invoeren en daarbij behorende
aanpassingen van de deelopdracht in de
webapplicatie: https://omop.nl.

Het aanleveren van de deelopdracht die
gezamenlijk zijn overeengekomen.

Inclusief het wijzigingen van de ingediende
deelopdracht.

De deelopdracht ter acceptatie indienen bij de
directie uiterlijk 5 werkdagen na definitieve
rapportage vooropname.

Opstelling planning.

Opstellen overall planning.

Betreft: Opstellen overall planning van lopende
en/of afgeronde deelopdrachten en per werklocatie
Inclusief het maandelijks actualiseren van de
overall planning.

De overall planning ter acceptatie indienen bij

de directie uiterlijk 5 werkdagen voor het
bouwoverleg.

Opstellen detail planning.

Betreft: Het opstellen van een detail planning
per deelopdracht en per werklocatie.

Inclusief het maandelijks actualiseren van de
detail planning

De detail planning per werklocatie ter acceptatie
indienen bij de directie uiterlijk 5 werkdagen
voor het bouwoverleg.

st

st

keer

st

st

50,00 F

50,00 F

50,00 F

48,00 F

48,00 F
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0004 | | .....

000410 610899 | . . . . .
000420 610199 | . . . . .
000430 610199 | . . . . .
000450 620399 | . . . . .
000460 610199 | . . . . .
0005 o

Opstellen plannen

Betreft: Opstellen plannen uitsluitend op afroep

van de directie.

Opstellen gedetailleerd werkplan.

Betreft: Opstellen gedetailleerd werkplan voor
alle werkzaamheden per werklocatie.

Inclusief het actualiseren van het gedetailleerd
werkplan.

Het gedetailleerd werkplan ter acceptatie
indienen bij de directie uiterlijk 5 werkdagen na
definitieve deelopdracht.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie het werkplan heeft geaccepteerd .

Opstellen gedetailleerd kwaliteitsplan.

Betreft: Opstellen gedetailleerd kwaliteitsplan
voor alle werkzaamheden per werklocatie
Inclusief het actualiseren van het gedetailleerd
kwaliteitsplan.

Het gedetailleerd kwaliteitsplan ter acceptatie
indienen bij de directie uiterlijk 5 werkdagen na
definitieve deelopdracht.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie het gedetailleerd kwaliteitsplan heeft
geaccepteerd.

Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.

Betreft: Opstellen Veiligheids- en
Gezondheidsplan uitvoeringsfase voor alle
werkzaamheden per werklocatie.

Inclusief het actualiseren van het Veiligheids-
en Gezondheidsplan.

Het Veiligheids- en Gezondheidsplan ter
acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 5
werkdagen na definitieve deelopdracht.
Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie het Veiligheids- en Gezondheidsplan
heeft geaccepteerd.

Opstellen verkeers -en/of vaarplannen.
Betreft: Opstellen en vervaardigen van BVC
plannen, faseringstekeningen, bebording- /

dit in overleg met de directie.
De plannen ter acceptatie/registeren in het
meldingssysteem https://ltc.andes.nl, uiterlijk 5

Inclusief daarbij behorende aanpassingen van de

plannen.
Uitvoering mag niet gestart worden voordat de

plannen zijn geaccepteerd.

Opstellen plan voor vrijlkomende materialen
Betreft: Opstellen plan voor vrijkomende

Inclusief het actualiseren van het plan voor
vrijkomende materialen.

Het plan voor vrijkomende materialen ter
acceptatie indienen bij de directie uiterlijk 5
werkdagen na definitieve deelopdracht.
Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
. |directie het plan voor vrijkomende materialen

. |heeft geaccepteerd.

Vergunningen en meldingen.
Betreft: Kopie van de definitieve
vergunning/melding verstrekken aan de directie.

afzettingstekeningen en omleidingstekeningen ect.

werkdagen na definitieve rapportage vooropname.

materialen voor alle werkzaamheden per werklocatie

st

st

st

keer

keer

50,00 F

50,00 F

25,00 F

50,00 F

25,00 F
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Instemmingsbesiluit " Grote werken", gemeente Den
Haag.

Betreft: Aanvragen van een Instemmingsbesluit "
Grote werken" dit in overleg met de directie.
Instemmingsbesluit registeren in het
meldingssysteem https://Itc.andes.nl

De aannemer dient indien zich wijzigingen
voordoen in de fasering, in de uitvoeringsperiode
ect. deze door te voeren in het meldingssysteem

https://ltc.andes.nl.
Inclusief daarbij behorende en bijkomende kosten.

Meldingsplicht "Kleine werken", gemeente Den Haag.
Betreft: Meldingsplicht "Kleine werken" dit in

overleg met de directie.

'Kleine werken' ter acceptatie/registeren in het
meldingssysteem https://Itc.andes.nl, uiterlijk 5
werkdagen na definitieve rapportage vooropname.
De aannemer dient indien zich wijzigingen

voordoen in de fasering, in de uitvoeringsperiode
ect. deze door te voeren in het meldingssysteem

https://ltc.andes.nl.
Inclusief daarbij behorende en bijkomende kosten.

Melding tijdelijke nautische stremming, bij

Nautisch Beheer gemeente Den Haag.

Betreft: Meldingen in de Hoofdvaarroutes bij
tijdelijke nautische stremming. Bij werken vanaf
het water en/of stremmingen van de
watergang/doorvaart bruggen dit in overleg met de
directie.

Melding uiterlijk 5 werkdagen na definitieve

rapportage vooropname.
Inclusief daarbij behorende en bijkomende kosten.

Verzorgen Klic melding.

Betreft: Melding bij het mechanisch verrichten

van werkzaamheden in de ondergrond dit in overleg
met de directie.

Klic-melding via het Kadaster (Klic-online)

De klic-tekening ter acceptatie indienen bij de
directie uiterlijk 5 werkdagen voor start
graafwerkzaamheden.

. |Klic-tekening dienen op de graaflocatie aanwezig

. |zijn.

Inclusief daarbij behorende en bijkomende kosten.

Instandhouden storingsdienst 'niet urgent'

Betreft het instandhouden van een
storingswachtdienst voor het herstellen van niet
urgente storingen gedurende kantoortijden van
maandag t/m vrijdag 7:00-18:00. de kosten voor
het bijhouden en registreren van de storing

. |administratie dient te zijn verdisconteerd in

. |deze post.

Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden
dient de ON de beheerder dezelfde werkdag via de
mail te informeren:

a. datum en tijdstip gereedmelding, met een
foto's van de uitgevoerde werkzaamheden of
storing, locatie urgentie, oorzaak storing,
omschrijving van de verrichten werkzaamheden,
planning en eventuele vervolgwerkzaamheden.
Indien er vervolg werkzaamheden noodzakelijk :
b. datum en tijdstip storingsmelding voor de
vervolgwerkzaamheden; locatiebrug omschrijving

. |herstel.

Datum en tijdstip gereed melding storing, locatie

van de herstelwerkzaamheden met een plandatum van

[EEN- HOEVEELHEID

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

st

st
st
st
week

5,00 F

50,00 F

5,00 F

5,00 F

208,00 F
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urgentie, naam monteur, oorzaak storing
omschrijving van de werkzaamheden.

Registratie storingen en schades:

Alle storings en gereedmeldingen dienen door de

aannemer te worden bijgehouden. Minimaal de
volgende gegevens dienen geregistreerd te worden:
datum en tijdstip storingsmelding, locatie brug,
urgentie naam en functie melden en omschrijving
van de storingsmelding/klacht en een raming van
de uitgevoerde werkzaamheden. Een week voor het
technische overleg wordt een geactualiseerd
overzicht gedeeld met de Directievoerder ter
inzage. Tijdens het technische overleg wordt de
inzet besproken. De geaccoordeerde opdrachten
worden afgetekend voor de aankomende termijn en
wordt als prestatiebevestiging door de ON
gefactureerd.

Instandhouden storingsdienst 'urgent'

Betreft het instandhouden van een
storingswachtdienst voor het herstellen van
urgente storingen gedurende kantoortijden van
maandag t/m vrijdag 7:00-18:00. de kosten voor
het bijhouden en registreren van de storing
administratie dient te zijn verdisconteerd in

deze post.

Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden
dient de ON de beheerder dezelfde werkdag via de
mail te informeren:

a. datum en tijdstip gereedmelding, met een
foto's van de uitgevoerde werkzaamheden of
storing, locatie urgentie, oorzaak storing,
omschrijving van de verrichten werkzaamheden,
planning en eventuele vervolgwerkzaamheden.
Indien er vervolg werkzaamheden noodzakelijk :
b. datum en tijdstip storingsmelding voor de
vervolgwerkzaamheden; locatiebrug omschrijving

. |herstel.
Datum en tijdstip gereed melding storing, locatie

urgentie, naam monteur, oorzaak storing
omschrijving van de werkzaamheden.

Registratie storingen en schades:

Alle storings en gereedmeldingen dienen door de
aannemer te worden bijgehouden. Minimaal de

datum en tijdstip storingsmelding, locatie brug,
urgentie naam en functie melden en omschrijving
van de storingsmelding/klacht en een raming van

technische overleg wordt een geactualiseerd
overzicht gedeeld met de Directievoerder ter
inzage. Tijdens het technische overleg wordt de
inzet besproken. De geaccoordeerde opdrachten

wordt als prestatiebevestiging door de ON
gefactureerd.

Belanghebbenden informeren.

van de herstelwerkzaamheden met een plandatum van

volgende gegevens dienen geregistreerd te worden:

de uitgevoerde werkzaamheden. Een week voor het

worden afgetekend voor de aankomende termijn en

week

208,00
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Communiceren met derden.

Betreft: Bewoners en belanghebbenden informeren
d.m.v. bewonersbrieven.

Bewonersbrieven worden opgesteld en afdrukt door
de directie (1 A4 dubbelzijdig in kleur).

Aannemer is verantwoordelijk om de brieven

tijdige te bezorgen.

Aantal bewoners en belanghebbenden per
werklocatie tot 50 stuks.

Eenmalig per werklocatie.

TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN.
Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de voorzieningen.

Toepassen tijdelijke verkeersvoorzieningen
Volgens het vastgestelde verkeersplan

Toepassing verkeerskegel.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Situatie: Toepassen van verkeerskegels om de
werklocatie te markeren en/of af te zetten.
Verkeerskegel voorzien met voet.

Kleur: rood/wit retro-reflecterend.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassing geleidebaak.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Situatie: Toepassen van verkeerskegels om de
werklocatie te markeren en/of af te zetten.
Verkeerskegel voorzien met voet.

Kleur: rood/wit retro-reflecterend.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen schrikhekken.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Situering: Toepassen van schrikhekken om
werklocatie te markeren en/of af te zetten.
Schrikhek voorzien van bord en
ondersteuningsconstructie.

Kleur: reflecterend rood/wit, klasse II.
Breedte: 2.50 m.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassing dranghekken.

Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: Toepassen van dranghekken om de
werklocatie te markeren en/of af te zetten.
Stalen dranghek, hoogte ca. 1.10 m.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen bouwhekken.

Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: Toepassen van bouwhekken om de werk-
en/of opslaglocatie af te zetten.

Bouwhek inclusief toegangspoort.

Afmetingen: hoogte ca. 2 m, waarvan 1.20 m vanaf

de onderzijde dicht is.

Inclusief bevestigingsmiddelen, voeten en schoren.

Met materiaal van de aannemer.

keer

dag

dag

dag

week

week

5,00 F

75,00 F

75,00 F

20,00 F

5,00 F

10,00 F
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Toepassen tijdelijke leuning.
Gerekend met 20 meter/week

Situering: Toepassen van tijdelijke leuning van
demontage tot montage van de oorspronkelijk
leuning.

Tijdelijke leuning en bevestiging aan bestaande
constructie: Ter keuze aannemer.

De leuning dient te voldoen aan de eisen conform
Bouwbesluit.

Ontwerp en (eventuele)berekening van de
tijdelijke leuning en bevestiging ter acceptatie
indienen bij de directie uiterlijk 10 werkdagen
voor het plaatsen van de tijdelijke leuning.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid.

Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.
Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: T.b.v. toegankelijkheid voetgangers.
Afmeting kunststof schotten: 3000 x 1500 x 15 mm.
Materiaal: Hollodeen.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen stalen rijplaten.
Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: T.b.v. het voorkomen van beschadiging
aan bestaande verharding, fietspaden, voetpaden,
gazons e.d. op de werklocatie en/of route naar
werklocatie.

T.b.v. licht middelzwaar verkeer.

Afmeting rijplaten: 6000 x 1300 mm

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen dragline schotten.
Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: T.b.v. het voorkomen van beschadiging
aan ondergrond op de werklocatie en/of route naar
. |werklocatie.

Afmetingen: naar keuze aannemer.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen voorzieningen omleidingsroutes.

Toepassen tekstborden.

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft: Toepassen tekstborden zoals
overeengekomen.

Tekstbord van staal, bord in geel en voorzien van
zwarte belettering, retro-reflecterend klasse Il
(conform CROW WIU 96b).

Tekstbord plaatsen op verkeerbordpaal inclusief
bevestigingsmiddelen.

Locatie en tijdstip bebording plaatsen in overleg
met de directie.

Met materiaal van de aannemer.

week

week

week

week

week
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Toepassen volgborden.

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft: Toepassen volgborden zoals
overeengekomen.

Volgbord van staal, bord in geel en voorzien van
zwarte belettering, retro-reflecterend klasse I

conform CROW WIU 96b).

Volgbord plaatsen op verkeerbordpaal inclusief

bevestigingsmiddelen.
Locatie en tijdstip bebording plaatsen in overleg

met de directie.
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen opheffingsborden parkeren/wegsleep.

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft: Parkeerstroken en/of -vakken die
vrijgemaakt dient te worden i.v.m. werkzaamheden.
Aanbrengen minimaal 72 uur voor de uit te voeren
werkzaamheden in overleg met de directie.
Rechthoekig bord met daarop:

-Bord E04/E02, type bord afhankelijk van de
situatie ter plaatse.

- Onderbord met tekst "m.u.v......(datum)".

- Onderbord 0517 (wegsleepregeling) Datum met
plakletters te wijzigen

Afmetingen: 1.20 x 0.80 m

Opheffingsbord van staal, bord in geel en
voorzien van zwarte belettering,
retro-reflecterend klasse Il (conform CROW WIU
96b).

Opheffingsbord plaatsen op verkeerbordpaal
inclusief bevestigingsmiddelen.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen tijdelijke nautische voorzieningen.

Toepassen tekstborden.

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft: Toepassen tekstborden zoals
overeengekomen.

Tekstbord van staal, bord in geel en voorzien van
zwarte belettering, retro-reflecterend klasse Il.
Tekstbord plaatsen op verkeerbordpaal inclusief
bevestigingsmiddelen.

Locatie en tijdstip bebording plaatsen in overleg
met de directie.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen nautische verbodsborden.

Gerekend met 1 stuks/week

Betreft: Toepassen nautische verbodsborden zoals
overeengekomen.

. |Verbodsbord van staal, retro-reflecterend klasse
L

Wijze van plaatsen van verbodsborden inclusief
bevestigingsmiddelen, te bepalen door aannemer.
Locatie en tijdstip bebording plaatsen in overleg
met de directie.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen voorzieningen Flora en Fauna.
Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de voorzieningen

week

week

week

week
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5,00 F
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Inventariseren Flora en Fauna.

Situering: Inventariseren Flora en Fauna gehele
gebied van de werklocatie.

Het gebied verkennend inventariseren op
voorkomende beschermende Flora en Fauna.
Inventarisatie dient uitgevoerd te worden door
een gecertificeerd persoon met minimaal het
certificaat "Zorgvuldig handelen Wet
Natuurbescherming niveau 2" of gelijkwaardig.

Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming

Betreft: Opstellen Plan van Aanpak na uitgevoerde
inventarisatie Flora en Fauna op locatie.

De resultaten/bevindingen/maatregelen e.d.

vanuit de inventarisatie Flora en Fauna , dienen
vastgelegd te worden in een Plan van Aanpak
inclusief foto's, opgesteld door een persoon met
minimaal het certificaat "Zorgvuldig handelen

Wet Natuurbescherming niveau 2" of gelijkwaardig.
Plan van aanpak ter acceptatie indienen bij de
directie/stadsecoloog uiterlijk 15 werkdagen na
uitgevoerde inventarisatie.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie/stadsecoloog het plan van aanpak heeft
geaccepteerd.

Toepassen maatregelen bescherming fauna
Betreft: Toepassen Fauna voorzieningen t.b.v.
bescherming tijdens uitvoering.

Aanbrengen, markeren en monitoring van de
voorzieningen dienen uitgevoerd te worden door
een persoon met minimaal het certificaat
"Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming
niveau 2" of gelijkwaardig.

Aanbrengen en markeren van de voorzieningen
uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering

..... 9|Met materiaal van de aannemer.

Toepassen maatregelen bescherming flora
Betreft: Toepassen Floravoorzieningen t.b.v.
bescherming tijdens uitvoering.

Aanbrengen, markeren en monitoring van de
voorzieningen dienen uitgevoerd te worden door
een persoon met minimaal het certificaat
"Zorgvuldig handelen Wet Natuurbescherming
niveau 2" of gelijkwaardig.

Aanbrengen en markeren van de voorzieningen
uiterlijk 5 werkdagen voor start uitvoering

..... 9|Met materieel van de aannemer

Toepassen stamommanteling.

Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: Bij te handhaven bomen binnen en langs
het werkterrein.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen met verend materiaal van
de aannemer. Bij gebruik van drainageslang, deze
toepassen zonder cocosomhulsel.

Aanbrengen van de voorzieningen uiterlijk 5
werkdagen voor start uitvoering.

Materialen van de aannemer.

keer
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keer

keer
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Toepassen stamommanteling.

Gerekend met 1 stuks/week.

Situering: Bij te handhaven bomen binnen en langs
het werkterrein.

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 5 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen met verend materiaal van
de aannemer. Bij gebruik van drainageslang, deze
toepassen zonder cocosomhulsel.

Aanbrengen van de voorzieningen uiterlijk 5
werkdagen voor start uitvoering.

Materialen van de aannemer.

Tijdelijke voorzieningen

Opvangvoorzieningen boven water t.p.v. leuningen.
(leuningen).

Hoeveelheid: <20m.

Betreft: Toepassen voorziening t.b.v. opvangen
vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan de
leuningen, beschermen wateropperviak

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.

Opvangvoorzieningen boven water t.p.v. leuningen.
Hoeveelheid: >21m.

Betreft: Toepassen voorziening t.b.v. opvangen
vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan de
leuningen, beschermen wateroppervlak.

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.

Toepassen opvangvoorzieningen t.p.v. brugdek.
Hoeveelheid: <100m2.

Betreft: Toepassen voorziening t.b.v. opvangen
vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan
brugdek, beschermen wateropperviak.

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.

Toepassen opvangvoorzieningen t.p.v. brugdek.
Hoeveelheid: >101m2.

Betreft: Toepassen voorziening t.b.v. opvangen
vrijkomende materialen bij werkzaamheden aan
brugdek, beschermen wateroppervlak.

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.
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st

m2
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Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.
Hoeveelheid: <20m.

Betreft: Toepassen opvangvoorzieningen t.b.v.
werkzaamheden op/onder de waterlijn.
Beschermen wateropperviak.

Toepassen kuipen, inclusief bemaling
-Voorziening t.b.v. beschermen wateropperviak

door vervuild water uit de bemaling

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.

Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.
Hoeveelheid: >21m.

Betreft: Toepassen opvangvoorzieningen t.b.v.
werkzaamheden op/onder de waterlijn.
Beschermen wateropperviak.

Toepassen kuipen, inclusief bemaling
-Voorziening t.b.v. beschermen wateropperviak
door vervuild water uit de bemaling

Opvangen materialen en vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Materialen van de aannemer.

Toepassen drijvend materieel.

Toepassen werkvlot.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Betreft: toepassing bij lichte waterbouwkundige
werken vanaf het water.

Indicatieve afmetingen: ca. 3.00 x 1.20 m.
Inclusief koppelsysteem, spudpalen en
veiligheidshekwerk.

Met materieel van de aannemer.

Toepassen ponton, type zwaar.
Gerekend met 1 stuks/week.

vanaf het water.

Minimale afmetingen: ca. 4.00 x 2.00 m.
Draagvermogen: ca 275 kg/m2
Inclusief koppelsysteem, spudpalen en
veiligheidshekwerk.

Met materieel van de aannemer.

Toepassen ponton, type zeer zwaar.
Gerekend met 1 stuks/week

Betreft: Toepassing zeer zware waterbouwkundige
werken vanaf het water.

Minimale afmetingen: ca. 5.00 x 2.25 m.
Draagvermogen: ca. 750 kg/m2.

. |Inclusief koppelsysteem, spudpalen en veilig

. |hekwerk.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen materieel werken op hoogte.

Betreft: Toepassing zware waterbouwkundige werken

Bladnr. 20 van 220
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Toepassen steiger.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Betreft: Toepassing vaste steiger t.b.v. het

werken op hoogte.

Indicatieve afmetingen: ca. 2.50 x 1.35 m.
Werkhoogte tot 5 m.

Geschikt om veilig te kunnen koppelen aan
drijvend materieel volgens bestekspostnr(s). 0016.
Met materiaal van de aannemer.

Toepassen hoogwerker.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Betreft: Toepassing hoogwerker t.b.v. het werken
op hoogte.

Werkhoogte tot ca. 15 m.

Geschikt voor 2 personen.

Inclusief veiligheidsmiddelen.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen laagwerker.

Gerekend met 1 stuks/dag.

Betreft: Toepassing laagwerker t.b.v. het werken
op hoogte.

Werkhoogte tot ca. 12 m.

Geschikt voor 2 personen.

Inclusief veiligheidsmiddelen.

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen voorzieningen bouwplaats.

Toepassen (schaft)keet.

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft: Toepassen (schaft)keet voor het
uitvoerend personeel.

Inclusief voorzien van aggregaat en overige
benodigdheden.

De (schaft)keet niet aansluiten op de riolering.
Grote (schaft)keet keuze aannemer.

Met materieel van de aannemer.

Toepassen chemisch toilet

Gerekend met 1 stuks/week.

Betreft chemisch toilet voor het uitvoerend
personeel.

Met materieel van de aannemer.

Opnemen obstakels

Opnemen obstakels.

Betreft: Opnemen van obstakels, zoals paaltjes,
blokken, banken en ander straatmeubilair t.b.v.
bereikbaarheid werklocatie.

Opgenomen obstakels vervoeren naar tijdelijke
opslag en na werkzaamheden terugplaatsen in
originele staat.

Inclusief straatwerk.

Exclusief lichtmasten, deze worden verwijderd

aannemer, in overleg met directie.
Verzoek minimaal 4 weken van tevoren indienen.

KABELS EN LEIDINGEN.

door de Gemeente Den Haag. Dit op verzoek van de

Toepassen voorzieningen kabelbuizen en leidingen.
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002010

Demonteren kabelbuizen en leidingen.

Betreft: Demonteren van de kabelbuizen en

leidingen welke zijn bevestigd aan het brugdek

en/of -liggers

Inclusief verwijderen bestaande
bevestigingsmiddelen.

Vrijgekomen bevestigingsmiddelen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 002020.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

002020

619999

gezag verleende omgevingsvergunning.

Ondersteunen kabelbuizen en leidingen.
Betreft: Aanbrengen van een tijdelijke
: kabelbuizen en leidingen.

voor start uitvoering.

ondersteuningsconstructie t.b.v. ondersteunen

Gegevens ondersteuningsconstructie ter acceptatie
indienen bij de directie uiterlijk 10 werkdagen

002030 (619999

0021

002110 010899

002120 010899

Met materiaal van de aannemer.

Verwijderen: Na gereedkomen van het werk.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Bevestigen kabelbuizen en leidingen.

Betreft: Vastzetten van de kabelbuizen en
leidingen aan het te vervangen brugdek en/of
-liggers (conform bestaande situatie).
Bevestigingsmiddelen afkomstig uit
bestekspostnr(s). 002010 en/of leveren volgens
bestekspostnr(s). 3055.

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt 8.8,
bevestigen h.o.h. maximaal 1.0 m.

Toepassing bevestigingsmiddelen in overleg met
directie.

Proefsleuven

Graven en aanvullen proefsleuf.

Betreft: Graven en aanvullen van proefsleuven -
mechanisch ontgraven niet toegestaan.

Opbouw van de ondergrond: in vaste grond.

- Maximale sleuflengte: 5.00 m.

- Maximale sleufdiepte: 1.50 m.

- Maximale sleufbreedte: 0.50 m.

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Na het vaststellen van de kabels en leidingen de
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
aanvullen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad.
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen, betreft elementen verharding.

Registreren en rapporteren resultaten proefsleuven

Betreft: Registratie en rapporteren van de

geconstateerde materialen en locatie(s) in de

gegraven proefsleuven.

Rapportage inclusief foto's met o0.a. aangegeven:

- Werk specifieke gegevens;

- Locatie(s) van de proefsleuven en kabels &
leidingen;

- Overzichtsfoto;

- Toegepaste materialen kabels & leidingen;

- Inmeting x,y,z - codrdinaten (N.A.P. hoogte).

Rapport ter acceptatie indienen bij de directie

uiterlijk 5 werkdagen na graven proefsleuf.
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keer

st

15,00 F

15,00 F

5,00 F

5,00 F

20,00 F




RAW1624
RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr.

23 van 220
Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

0022

002210

003

0031

003110

003120

0032

003210

003220

003230

010899

012199

012199

610199

610199

610199

Afstemming met nutsbedrijven.

Afstemming met nutsbedrijven.

Betreft: Benodigde afstemming en de codrdinatie
van het werk met desbetreffende nutsbedrijven
over o.a.:

- Het tijdig informeren van de nutsbeheerder voor
het voorkomen van schade;

- Het informeren over onjuiste locatie van kabels
en leidingen;

- Het vrijschakelen van kabels;

- Het onder toezicht uitvoeren van werkzaamheden;
- Het treffen van beschermende maatregelen;

- Etc.

Afstemming verrekenen per werklocatie.

MOBILISATIE MATERIEEL.

Mobiliseren van materieel.

Mobiliseren van materieel, vanaf water.

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van door de
werkzaamheden benodigd materieel.

Bestekpost verrekenen per werklocatie.

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
vanaf het water e.e.a. volgens deelopdracht.

Mobiliseren van materieel, vanaf land.

In het mobiliseren van materieel is begrepen het
aanvoeren, opstellen en afvoeren van door de
werkzaamheden benodigd materieel.

Bestekpost verrekenen per werklocatie.

Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
vanaf het land e.e.a. volgens deelopdracht.

Inrichten werkterrein

Inrichten van werkterrein.

Betreft: werkterrein per locatie

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde wagens, werkplaatsen en WC's.

Opruimen van werkterrein.

Betreft: werkterrein per locatie

In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde wagens, werkplaatsen en WC's en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

Inrichten van werklocatie.

Betreft: het inrichten van een werklocatie, per
locatie

In het inrichten van werklocatie is begrepen het

aanvoeren van benodigde (schaft)wagen en

De benodigde (schaft)wagen en afbakeningen
verreken op besteksposten elders opgenomen in
deze RAW-raamovereenkomst

afschermen van de werklocatie d.m.v. afbakeningen.
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003240 610199

Opruimen van van werklocatie.
Betreft: opruimen van van een werklocatie, per

locatie
In het opruimen van werklocatie is begrepen het

afvoeren van benodigde (schaft)wagen en
afschermingen van de werklocatie door
afbakeningen.
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GROEN- EN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN.

SCHONEN TERREIN.

Verwijderen vuilnis/puin.

Betreft: Schonen terrein/verwijderen op diverse
locaties, om verspreiding te voorkomen van
vuilnis/puin.

Verzamelende materialen en vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen vuilnis/puin.

Betreft: Schonen terrein/verwijderen uit
stortstenen om verspreiding te voorkomen van
vuilnis/puin.

Verzamelende materialen en vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen vuilnis/puin.

Betreft: Schonen terrein/verwijderen van
waterbodem om verspreiding te voorkomen van
vuilnis/puin.

Verzamelende materialen en vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Afvoeren vuilnis/puin.

Betreft: Afvoeren van vuilnis/puin.
Verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

GROENWERKZAAMHEDEN.

Verwijderen begroeiing.

Verwijderen begroeiing.

Hoeveelheid: <1 are.

Gerekend begroeiing tot ca. 50 stuk/100 m2.
Betreft: Begroeiing verwijderen voorafgaande het
reinigen.

rondom haagse bomen'

Karakter begroeiing: boschage, struikgewas en
gras- en kruidachtige opslag e.d.

- Hoogte: variabel;

- Stamdiameter: tot ca. @ 100 mm;

- Niet zijnde kapvergunningsplichtig;

- Inclusief wortels geheel verwijderen;

- Talud: variabel.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het gezag
verleende omgevingsvergunning.

Werkzaamheden uitvoeren conform handboek 'werken
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101020 (514199 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 10,00 F

Hoeveelheid: >1 are.

Gerekend begroeiing tot ca. 50 stuk/100 m2.
..... Betreft: Begroeiing verwijderen voorafgaande het
..... reinigen.

rondom haagse bomen'

Karakter begroeiing: boschage, struikgewas en
gras- en kruidachtige opslag e.d.

- Hoogte: variabel;

- Stamdiameter: tot ca. @ 100 mm;

- Niet zijnde kapvergunningsplichtig;

- Inclusief wortels geheel verwijderen;

- Talud: variabel.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het gezag
verleende omgevingsvergunning.

1012 | | ... .. Gazon.

101210 222199 | . . . . . |Frezen. are 10,00 F

Betreft: Stukfrezen.

Grondsoort: bovengrond - teelaarde.

Grootte per perceel: variabel.

Talud hellingshoek variabel.

Bewerkingsdiepte: 0.20 m.

Afstemmen van de werkzaamheden dient te
geschieden met de groenbeheerder

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.

101220 512199 | . . . . . |Zaaien. are 10,00 F

Betreft: Inzaaien bestaande grasoppervlakten
Grootte per perceel: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm.
Afstemmen van de werkzaamheden dient te
geschieden met de groenbeheerder

Leveren zaadmengsel ten behoeve van grasmat
volgens bestekpostnr(s). 101230.

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken.

De grond na opkomst van het zaad aandrukken.

101230 512199 | . . . . . Leveren zaadmengsel kg 15,00 F
kg 15,00 L

Zaaimengel 1.5 kg/100m2:

35% Engels raaigras Dickens | Esquire

15% Veldbeemdgras Julia

15% Gewoon roodzwenkgras Barswing

15% Roodzwenkgras met fijne uitlopers Barmalia
20% Roodzwenkgras met forse uitlopers Rossinante
Leveren op de plaats van verwerking..

102 . . . |REINIGING CIVIELE CONSTRUCTIES.

1020 | | ... L. Reinigen duiker- en /of bruggen.
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1021

Reinigen vaste bruggen

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Reinigen van duiker- en/of bruggen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en
natuursteen;

-Inclusief leuningen en trappen e.d.;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige

aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

- te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen vaste bruggen.

Hoeveelheid: >101 m2.

Betreft: Reinigen van duiker- en/of bruggen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en
natuursteen;

- Inclusief leuningen en trappen e.d.;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige

aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

-te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen viaducten en/of onderdoorgangen.
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Reinigen viaduct en/of onderdoorgang
Hoeveelheid: <250 m2.

Betreft: Reinigen van viaducten en/of
onderdoorgangen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en
natuursteen;

-inclusief leuningen en trappen e.d.

-ondergrond mag niet worden beschadigd;
-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge
druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100
bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:
-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoeqgd;

- te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).
Vrijgekomen materialen, met uitzondering van
natuurlijke oorsprong en water, opvangen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen viaduct en/of onderdoorgang

Hoeveelheid: > 251 m2.

Betreft: Reinigen van viaducten en/of

onderdoorgangen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken

bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en

natuursteen;

-inclusief leuningen en trappen e.d.

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige

aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoeqd;

- te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen steigers en /of vlonders.
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Reinigen steigers en vlionders.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Reinigen van steigers en/of vionders.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken

bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en

natuursteen;

-inclusief leuningen en trappen e.d;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

- te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen steigers en vionders.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Reinigen van steigers en/of vionders.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek, elementenverharding en
natuursteen;

-inclusief leuningen en trappen e.d.;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

-te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen glooiingen.
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Reinigen glooiing.

Hoeveelheid: <250 m2.

Betreft: Reinigen van glooiingen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek en elementen verharding;

-inclusief leuningen, trappen en dekstenen e.d.;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

- te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen glooiing.

Hoeveelheid: > 251 m2.

Betreft: Reinigen van glooiingen.

- alle vlakken, uitgezonderd loop- en rijvlakken
bestaande uit asfaltdek en elementen verharding;

-inclusief leuningen, trappen en dekstenen e.d.;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen m.b.v. water onder hoge

druk, waterdruk aanpassen op ondergrond (max. 100

bar).

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 60 - 90 graden,;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoegd;

-te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

Reinigen tegelwerk wandbekleding.

Reinigen tegelwerk wandbekleding.

Betreft: Reinigen wandbekleding van tegelwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

-ondergrond: (keramische)wandtegels;

-ondergrond mag niet worden beschadigd;

-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen d.m.v. hogedruk

stoomcleaning en borstelen.

Bij reinigen gebruik maken van water:

-temperatuur: 140 - 155 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoeqgd;

-te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).

Vrijgekomen materialen, met uitzondering van

natuurlijke oorsprong en water, opvangen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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Reinigen tegelwerk wandbekleding.

Betreft: Reinigen wandbekleding van tegelwerk.
Hoeveelheid: > 101 m2.

-ondergrond: (keramische)wandtegels;
-ondergrond mag niet worden beschadigd;
-ontdoen van grond, algen, mos en overige
aanslag/verontreinigingen.

Oppervlakte reinigen d.m.v. hogedruk
stoomcleaning en borstelen.

Bij reinigen gebruik maken van water:
-temperatuur: 140 - 155 graden;

- bij reinigen mag geen detergent aan het water
worden toegevoeqd;

-te gebruiken water: leidingwater (kwaliteit).
Vrijgekomen materialen, met uitzondering van
natuurlijke oorsprong en water, opvangen en
vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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2 s GRONDWERKZAAMHEDEN

2001 | | .. ... Grond ontgraven uit watergang

200110 220199 | . . . . . |Grond ontgraven uit watergang. m3 50,00 F

Hoeveelheid: < 50 m3.

Betreft: Grond ontgraven t.p.v.
water/grondkerende constructie.

Grondsoort: alle grondsoorten.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%
van de hoeveelheid onder water.
Ontgravingshoogte: variabel.

Ontgravingsbreedte: variabel.

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m.

200120 220199 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang. m3 50,00 F
Hoeveelheid: > 51 m3.

Betreft: Grond ontgraven t.p.v.
water/grondkerende constructie.

Grondsoort: alle grondsoorten.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%
van de hoeveelheid onder water.
Ontgravingshoogte: variabel.

Ontgravingsbreedte: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m.

200130 220199 Grond ontgraven uit watergang. m3 5,00 F

Hoeveelheid: < 10 m3.

Betreft: Grond ontgraven water/grondkerende
constructie.

Grondsoort: puinhoudend materiaal.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%
van de hoeveelheid onder water.
Ontgravingshoogte: variabel.
Ontgravingsbreedte: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m.

200140 220199 Grond ontgraven uit watergang. m3 5,00 F

Hoeveelheid: > 11 m3.

Betreft: Grond ontgraven water/grondkerende
constructie.

Grondsoort: puinhoudend materiaal.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca 80%
van de hoeveelheid onder water.
Ontgravingshoogte: variabel.
Ontgravingsbreedte: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m.
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200150 220399 | . . . . . Afvoeren vrijkomend puin m3
Betreft het afvoeren van vrijkomend puin uit
grond welke ontgraven is uit watergang.
Ontgraven middels de besteksposten 200110,
200120, 200130 en 200140

2002 | ... Grond ontgraven uit bekleding.

200210 220103 | . . . . . Grond ontgraven uit bekleding.

Hoeveelheid: < 50 m3.

Betreft: Grond ontgraven uit bovengrond.
Grondsoort: bovengrond/teelaarde.

..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van ontgraving.

..... Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,25 m

. .9. . . |Breedte oppervilak variabel

..... Talud hellingshoek: variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3 50,00 F

200230 220103 | . . . . . Grond ontgraven uit bekleding.

Hoeveelheid: > 51 m3.

Betreft: Grond ontgraven uit bovengrond.
Grondsoort: bovengrond/teelaarde.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

..... Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,25 m

. .9. . . |Breedte oppervlak variabel

..... Talud hellingshoek: variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3 50,00 F

2003 | ... L. Grond ontgraven uit cunet.

200310 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet, grond.

Hoeveelheid: < 50 m3.

Betreft: Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: alle grondsoorten.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

..... Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . |Ontgravingshoogte: variabel

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem: variabel

. . .9. . |Talud hellingshoek: variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3 50,00 F

200320 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet, grond.

Hoeveelheid: > 51 m3.

Betreft: Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: alle grondsoorten.

..... Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
..... van ontgraving.

..... Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.9. . . . |Ontgravingshoogte: variabel

. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem: variabel

. . .9. . |Talud hellingshoek: variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3 50,00 F
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Grond ontgraven uit cunet, zand.
Betreft: het ontgraven van grond uit cunet
Hoeveelheid: 0-50 m3

rondsoort: zand.

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

rijkomende grond laden in middelen van vervoer.

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte: variabel
Ontgravingsbreedte op bodem: variabel

alud hellingshoek: variabel

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet, zand.

Betreft: het ontgraven van grond uit cunet
Hoeveelheid: > 51 m3.

Grondsoort: zand.

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van ontgraving.

Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte: variabel

Ontgravingsbreedte op bodem: variabel

Talud hellingshoek: variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren.

Grond vervoeren.
Betreft: Vrijgekomen grond uit ontgraving en/of

depot.
Grondsoort: Grond vrijgekomen uit ontgraven en/of

depot.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een

enkele rijafstand tot ca. 5 km.

Grond vervoeren.
Betreft: Vrijgekomen grond uit ontgraving en/of

depot.
Grondsoort: Grond vrijgekomen uit ontgraven en/of

depot.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een

enkele rijafstand tot ca. 10 km.

Grond vervoeren.
Betreft: Vrijgekomen grond uit ontgraving en/of

depot.
Grondsoort: Grond vrijgekomen uit ontgraven en/of

depot.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een

enkele rijafstand tot ca. 25 km.

m3

m3

m3

m3

m3

50,00 F

5,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F
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200440

2005 L

200510 220302

200520 220302

2006

200610 220301

200620 220301

Grond vervoeren.

Betreft: Vrijgekomen grond uit ontgraving en/of

depot.
Grondsoort: Puinhoudend materiaal vrijgekomen uit

ontgraven en/of depot.
Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

vervoer.
Inclusief laden en lossen.
Vervoeren naar: de plaats van verwerking met een

enkele rijafstand tot ca. 25 km.

Grond verwerken in bekleding

Grond verwerken in bekleding.

Betreft: Verwerken van bovengrond in bekleding.
Hoeveelheid: < 50 m3.

Grondsoort: bovengrond/teelaarde.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van aanvulling.

Dikte 0,25 m

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

Grond verwerken in bekleding.
Betreft: Verwerken van bovengrond in bekleding.
Hoeveelheid > 51 m3.

Grondsoort: bovengrond/teelaarde.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van aanvulling.

Dikte 0,25 m

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

Grond verwerken in aanvulling

Grond verwerken in aanvulling, grond.

Betreft: Verwerken van grond in aanvulling.
Hoeveelheid: < 50 m3.

Grondsoort: grond.

. |Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
. |van aanvulling.

Hoogte: variabel.

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

Grond verwerken in aanvulling, grond.
Betreft: Verwerken van grond in aanvulling.
Hoeveelheid > 51 m3.

Grondsoort: grond

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van aanvulling

Hoogte: variabel.

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

m3

m3

m3

m3

m3

10,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F

50,00 F
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200640
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200710

200720

201

2010

201010

201020

2012

220301

220301

222199

222199

522199

522199

Grond verwerken in aanvulling, zand.

Betreft: Verwerken van grond in aanvulling.
Hoeveelheid: < 50 m3.

Grondsoort: zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van aanvulling.

Hoogte: variabel.

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

Grond verwerken in aanvulling, zand.

Betreft: Verwerken van grond in aanvulling.
Hoeveelheid > 51 m3.

Grondsoort: zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch profiel
van aanvulling.

Hoogte: variabel.

Breedte: variabel.

Talud hellingshoek: variabel.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Incl. profileren en verdichten.

Verdichting grond.

Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Verdichten grond aanvulling.

Grondsoort: Grond, aangebracht volgens
bestekpostnr(s). 200610 en 200620.

De aanvulling verdichten: Druk tot max. 150 N/cm2.

Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: Verdichten zand voor zandbed.

Grondsoort: zand, aangebracht volgens
bestekpostnr(s). 200630 en 200640.

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is maximaal 0.45 m.
Verdichtingsgraad van het materiaal dient.
minimaal 98 % van de maximale proctordichtheid te
bedragen.

GRONDDICHT DOEK/FOLIE

Verwijderen gronddichte doek/folie

Verwijderen geotextiel of folie.
Hoeveelheid: <560 m2.

Betreft: verwijderen van een geotextiel/folie.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen geotextiel of folie.
Hoeveelheid: >51 m2.

Betreft: verwijderen van een geotextiel/folie.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen gronddichte geotextiel/folie.

m3

m3

m2

m2

m2

m2

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00




RAW1624
RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr.

37 van 220
Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

201210

201220

202

202010

202020

202030

522199

522199

220321

220321

220321

Aanbrengen geotextiel of folie.

Betreft: Aanbrengen van een geotextiel om een
gronddichte aansluiting te maken.
Hoeveelheid: <50 m2.

Geotextiel type 1 Een vlies van polypropeen
nonwoven:

- de treksterkte, bepaald volgens

(machine- en dwarsrichting);
- de rek bij breuk of minimaal vereiste

- de gronddichtheid in natte toestand, bepaald
zijn dan of gelijk zijn aan 100 pm;
lengte- en dwarsrichting.

Aanbrengen geotextiel of folie.

Betreft: Aanbrengen van een geotextiel om een

gronddichte aansluiting te maken.

Hoeveelheid: >51 m2.

Geotextiel type 1 Een vlies van polypropeen

nonwoven:

- de treksterkte, bepaald volgens
NEN-EN-1ISO10319, moet tenminste 20 kN/m,
(machine- en dwarsrichting);

- de rek bij breuk of minimaal vereiste

dan 60 % (type 1, machine- en dwarsrichting);
- de gronddichtheid in natte toestand, bepaald

zijn dan of gelijk zijn aan 100 pm;
- aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de
lengte- en dwarsrichting.

LEVEREN GROND.

Leveren grond.

Grondsoort: Teelaarde A

(AW2000 grond)
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch
profiel van aanvulling.

Grond van natuurlijke oorsprong
Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: zand, matig grof, uiterst humusarm
zeezand niet toegestaan (AW2000 grond)
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch

profiel van aanvulling.

Grond van natuurlijke oorsprong

Leveren op de plaats van verwerking

Leveren grond.

Grondsoort: Grond

(AW2000 grond)
Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch
profiel van aanvulling.

Grond van natuurlijke oorsprong
Leveren op de plaats van verwerking

NEN-EN-ISO10319, moet tenminste 20 kN/m,
treksterkte (NEN-EN-ISO 10319) moet kleiner zijn
dan 60 % (type 1, machine- en dwarsrichting);
volgens (NEN-EN-ISO 12956), O(90) moet kleiner

- aanbrengen met een overlap van 0,50 m in de

treksterkte (NEN-EN-ISO 10319) moet kleiner zijn

volgens (NEN-EN-ISO 12956), O(90) moet kleiner

m2

m2

m2

m2

m3
m3

m3
m3

m3
m3

50,00

50,00

10,00

25,00

30,00

50,00 L

150,00 L

10,00 L

25,00 L

30,00/ L
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202040 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 5,00 F
..... Grondsoort: klei, erosieklasse 2 m3 5,00 L
..... (AW grond)

Hoeveelheidsbepaling: door theoretisch
..... profiel van aanvulling.

.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
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3 ... .. BETON- EN STAALWERKZAAMHEDEN

30 . . . . |IBETONWERKZAAMHEDEN

300 . . . |REPAREREN VAN BETONOPPERVLAKKEN

3001 Repareren van betonschades

300110 426199 | . . . . .
300120 427199 | . . . . .
300130 426101 | . . . . .

Betreft: Constructieve betonreparaties dienen te

allen tijde uitgevoerd te worden door BRL 3201-1
gecertificeerde aannemer.

Betonreparatie op alle aanwezige betonvlakken.

Afkloppen en inventariseren betonschades.
Betreft: Afkloppen en inventariseren betonschades
in overleg met directie.

Gerekend met 250 m2/keer

Classificatie conform CUR-aanbeveling 118.

De betonconstructie moet afgeklopt worden. De
geconstateerde betonschade(s) aftekenen op de
betonvlakken.

Opstellen rapportage inventarisatie

Betreft: Opstellen rapportage na uitgevoerde
inventarisatie betonschade(s) op locatie.
Classificatie conform CUR-aanbeveling 118.
De geconstateerde betonschade(s) vanuit de
inventarisatie, dienen in de rapportage
vastgelegd te worden.

Inclusief foto's en tekening(en) met locatie(s),
afmetingen en type schade(s) e.d.
Rapportage ter acceptatie indienen bij de
directie uiterlijk 5 werkdagen na uitgevoerde
inventarisatie.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie de rapportage heeft geaccepteerd.

Verwijderen van beton.

Betreft: Uithakken van beton ter plaatse van
zichtbare en/of oude betonschade(s) en
loszittende en/of holklinkende betondelen,
alsmede betondelen met te weinig dekking op de
wapening e.d.

- Uitvoeringsklasse: RS.

- Milieuklasse: XD/XF4.

- Gevolgklasse: GK2.

- Niveau van controle: 3

Methode van verwijderen en diepte uitgehakte

Alle in het zicht zijnde vlakken

1/De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (indien van
toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

beton conform CUR-aanbeveling 118 en werkplan.

keer

keer

m2

5,00 F

5,00 F

5,00
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300140 426301 | . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 5,00 F
..... Betreft: Reinigen blootgelegde/uitgehakte
..... wapening.
..... Methode van reinigen conform CUR-aanbeveling 118
..... en werkplan:
.90 |- stralen tot Sa3 volgens NEN-EN-ISO 8501-1;

..... - alle in het zicht zijnde vlakken.

..... 1|De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel (indien van

..... toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning

300150 426302 | . . . . . Aanbrengen wapening. kg 5,00 F
..... Betreft: Vervangen aangetaste wapening.
3. . ... Vervangen wapeningsstaven in bestaande kg 5,00 L

..... constructie.

..... Diameter en lengte overlappingslas in het werk te
..... bepalen.

300160 426199 | . . . . . Aanbrengen hechtsealer. m2 25,00 F
..... Betreft: Aanbrengen van sealer op de gereinigde
..... betonoppervlakken inclusief de blootliggende
..... wapening.

..... Materiaal: conform werkplan opgesteld door de
..... aannemer.

..... Gerekend met:

..... - 1.8 kg/m2 per mm laagdikte droge mortel, kg 9,00 L
..... gemengd;

..... - laagdikte: 1.0 mm.

..... Methode van Verwerken conform CUR-aanbeveling 118
..... en werkplan.

..... Alle in het zicht zijnde vlakken.

..... Voorafgaand aan aanbrengen hechtsealer het

..... oppervlak goed reinigen en opruwen.

300170 426499 | . . . . . Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00 F
..... Betreft: Repareren van de uitgekapte stukken met.
..... Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
..... (PCC).

..... Gerekend gemiddelde laagdikte: 40 mm. dm3 0,20 L
..... - Uitvoeringsklasse: RS.

..... - Milieuklasse: XD/XF4.

..... - Gevolgklasse: GK2.

..... - Niveau van controle: 3.

..... Methode van verwerken conform CUR-aanbeveling 118
..... en werkplan.

..... - cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
..... (PCC) conform NEN-NEN-1504-3;

..... - wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of
..... spuiten, ter keuze van de aannemer;

..... - alle in het zicht zijnde vlakken;

..... - vlakheid en textuur van de gerepareerde
..... plek(ken);

..... - vlakheid: conform CUR-aanbeveling 118;
..... - textuur: conform bestaande situatie.

300180 426499 | . . . . . Nabehandeling aangebrachte cementgebonden mortel. m2 500F
..... Betreft: Aanbrengen curing compound t.b.v.

..... vroegtijdige uitdroging cementgebonden mortel.
..... Methode van afwerken: betonoppervlak nabehandelen
..... met curing compound conform NEN 6722.

..... Gerekend met ca. 100 - 150 g/m2. kg 0,75 L
..... Alle in het zicht zijnde vlakken.

..... Verwerken conform specificaties leverancier.
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Injecteren van betonscheuren.

Betreft: Constructieve betonreparaties dienen
uitgevoerd te worden door BRL 3201-2
gecertificeerd aannemer.

Betonreparatie op alle aanwezige betonvlakken.

Inventariseren betonscheur(en).

Betreft: Inventariseren betonscheur(en) in
overleg met directie.

Classificatie conform CUR-aanbeveling 119
Inventariseren betonscheur(en) en deze
geconstateerde betonscheur(en) aftekenen op de
betonconstructie(s).

Opstellen rapportage inventarisatie.

Betreft: Opstellen rapportage na uitgevoerde
inventarisatie betonscheur(en).

Classificatie conform CUR-aanbeveling 119
De geconstateerde betonscheur(en) vanuit de
inventarisatie, dienen in de rapportage
vastgelegd te worden.

Inclusief foto's en tekening(en) met locatie(s),
afmetingen en type betonscheur(en) e.d.
Rapportage ter acceptatie indienen bij de
directie uiterlijk 5 werkdagen na uitgevoerde
inventarisatie.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie de rapportage heeft geaccepteerd.

Injecteren van scheuren.

Betreft: Het injecteren van scheuren.

Classificatie conform CUR-aanbeveling 119.
Uitvoeringsklasse: RS.

Milieuklasse: XD/XF4.

Gevolgklasse: GK2.

Niveau van controle: 3.

Injectievloeistof:

- hoeveelheden en type injectievloeistof worden
apart verrekend afhankelijk van scheurtype e.d.;
- overeenkomstig werkplan opgesteld door de
aannemer;

- injectievloeistof conform NEN-EN 1504-5;
Verwerken conform CUR-aanbeveling 119 en werkplan
Scheur injecteren vanaf één zijde van het
constructie-onderdeel

Alle in het zicht zijnde vlakken

..... 9/Inclusief afwerken volgens werkplan opgesteld

door de aannemer.

Afwerken betonopperviak.

Betreft: Uitvoering door BRL 3201-1
gecertificeerd aannemer. Afwerking op alle
aanwezige betonvlakken

Afwerken betonoppervlak.

Betreft: Afwerken betonopperviak met

Cementgebonden Polymeergemodificeerde mortel

(PCC)

Gerekend gemiddelde laagdikte: 4.0 mm

Methode van verwerken conform CUR-aanbeveling 118

en werkplan

- Wijze van aanbrengen, handmatig, gieten of
spuiten, ter keuze van de aannemer ;

- Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
(PCC) conform NEN-NEN-1504-3;

- Alle in het zicht zijnde vlakken;

- Afwerking glad en strak .

keer

keer

dm3

m2

dm3

5,00 F

5,00

5,00

50,00

2,50 L

0,20 L
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BETONCONSTRUCTIE.

Verwijderen betonconstructie.

Betreft: Slopen van een betonconstructie;
draagconstructie en overige betonnen bouwdelen
e.d.

Nader te bepalen door directie.

Conservering: behandeld en/of onbehandeld.
Afmetingen: variabel.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen bekisting.

Betreft: Bekisting t.b.v. betonconstructie.
Bekisting met glad plaatmateriaal.

Alle in het zicht zijnde betonwerk dient te zijn
afgewerkt conform NEN-EN 13670 betonopperviakte
beoordelingsklasse A.

Alle uitwendige hoeken voorzien van vellingkanten
15x15mm.

Inclusief:

- Paszagen plaatmateriaal;

- Inkassingen , opstorten en sparingen e.d.;

- In te storten onderdelen;

- etc.

Toepassen centerpennen en detaillering bekisting
ter keuze van de aannemer.

Bekistingsmateriaal leveren volgens
bestekpostnr(s). 3031.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: Aanbrengen werkvloer onder
betonconstructie.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 50 mm

Betonkwaliteit C12/15

Aanbrengen betonstaal

Betreft: Aanbrengen hoofdwapening, flankwapening,

beugelwapening, verbindingswapening, stekken en

overige wapening:

- betonstaal kenmiddellijn: variabel;

- betonstaalsoort: B500B;

- opperviak: conform NEN 6008, geribd betonstaal;

- inclusief afstandhouders en overige
benodigdheden;

- materialen op maat gemaakt en gezet.

Betonstaal leveren volgens bestekpostnr(s). 3035.

Aanbrengen beton

Betreft: Aanbrengen beton t.p.v. landhoofden,

kespen en vulling stalen buispalen ect.:

- beton van sterkteklasse: C 30/37;

- milieuklasse: wisselend nat en droog;

- carbonatie: XC4;

- dooizouten of chloriden: XD3 OF XD;

- zeewater: n.v.t.;

- vorst: XF2;

- agressieve omgeving: n.v.t,;

- consistentie: ter keuze van de aannemer;

- CEM /B LH HS OF CEM IlI/B LH HS 42,5;

- grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm of ter
keurze aannemer

m3

m2

m2

m2

m3

kg

m3

m3

100,00

25,00

75,00

1.250,00

100,00

F

F

F

25,00 L

3,75 L

100,00 L
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Verwijderen bekisting

Betreft: Verwijderen bekisting nadat
betonconstructie volledig is uitgehard.

Bekisting met glad plaatmateriaal en alle overige
materialen verwijderen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren
naar een naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

OVERIGE BETONWERKZAAMHEDEN.

Vervangen ondersabeling.

Verwijderen ondersabeling.

Betreft: Verwijderen ondersabeling t.p.v.
grond-/voetplaten.

Reinigen overeenkomstig CUR-aanbeveling 118.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen ondersabeling.

Betreft: Aanbrengen ondersabeling t.p.v.
grond-/voetplaten.

Gerekend met maximale afmeting: 250 x 250 x 60 mm.
Krimparme cementgebonden mortel (sterkte klasse
K70), conform CUR-aanbeveling 24.

Inclusief het aanbrengen en verwijderen van een
bekisting en voorbehandelen ankers.

Aanbrengen ondergieting

Betreft: Aanbrengen ondergieten t.p.v.
grond-/voetplaten/ribbelgaines.

Afmeting 250x250x60

Krimparme cementgebonden mortel (sterkte klasse
K70), conform CUR-aanbeveling 24.

Inclusief het aanbrengen en verwijderen van een
bekisting en voorbehandelen ankers.

Vervangen dilatatiemateriaal.

Verwijderen dilatatiemateriaal.

Betreft: Verwijderen dilatatiemateriaal (kitvoeg

met rugvulling) in betonconstructies:

- voegbreedte: tot ca. 40 mm;

- voegdiepte: tot ca. 40 mm;

- dilatatievoegen ontdoen van oude voegvullingen,
kitvoeg met rugvulling en cementhuid en
voegresten e.d.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

m3

st

st

st

dm3

15,00

5,00

5,00

5,00

10,00

5,00 L




RAW1624
RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr.

44 van 220
Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

302120

3022

302210

302230

302240

302250

425499

424199

424199

424199

424199

Aanbrengen dilatatiemateriaal.

Betreft: Aanbrengen dilatatiemateriaal (kitvoeg
met rugvulling) in betonconstructies:
-voegbreedte: tot ca. 40 mm;

-voegdiepte: tot ca. 40 mm;

Dilatatiemateriaal:

-rugvulling van polyethyleen schuim inclusief
verlijmen met 2 componenten epoxylijm;

-1 component polyurethaan kit minimaal dikte 20
mm;

- kleur polyurethaan kit: in overleg met directie;
-voegflanken beton voorafgaande primeren met een
geschikte hechtprimer;

-voeg moet zijn voorzien van strakke en gave
voegflanken.

Aanbrengen dilatatiemateriaal conform
specificatie leverancier(s).

Ankers/stekken in verhard beton.

Boren gaten ten behoeve van verankering (d<200mm)
Betreft: Boren van gaten in verhard beton t.b.v.
aanbrengen ankers/stekken in het betonvlak.

In gewapend beton.

Gaten maken met behulp van een diamantboor.

Boorgat loodrecht op het te boren viak.

Boorgat:

- diameter: tot @ 30 mm (J anker/stek + minimaal
2 mm);

- diepte: tot 300 mm;

- boorgat ontdoen van water, stof en overige
vervuiling en voorbehandelen conform
specificaties leverancier.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen chemische ankers in verhard beton.
Betreft: Aanbrengen chemische ankers in verhard
beton.

In gewapend beton.

Leveren ankers met hoogwaardige 2-componenten
ankerlijm volgens bestekpostnr(s). 3052 en/of
3053.

Aanbrengen conform specificaties leverancier.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen stekken in verhard beton.

Betreft: Aanbrengen stekken in verhard beton.

In gewapend beton.

Leveren stekken volgens bestekpostnr(s). 3054.
Stekken inlijmen met cementgebonden ljmmortel.
Aanbrengen conform specificaties leverancier.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Afwerken ankereinden.

Betreft: Afwerken ankereinden t.p.v.

grond/voetplaten.

Ankereind: van 30 mm tot 70 mm boven de bovenkant
van moer afzagen/-slijpen en behandelen met

epicote zink.

Ankereind afdekken met zwarte kunststofdop tot

M20.

dm3

dm3

st

st

st

dm3

st

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00 L

8,00 L

0,40 L

213 L
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Uitboren van ankers/stekken

Betreft: Uitboren van ankers/stekken in verhard

beton.

In gewapend beton.

Uitboren maken met behulp van een diamantboor.

Uitboorgat loodrecht op het te boren vlak.

Ankers/stekken afzagen/-slijpen tot bovenkant

betonvlak.

Boorgat:

- diameter: tot @ 30 mm (QJ anker/stek + minimaal
4 mm);

- diepte: tot 300 mm;

- boorgat moeten vrij zijn van water, stof en
overige vervuiling;

- boorgat met krimparme gietmortel conform
bestekpostnr(s). 302030.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen ribbelgaines in verhard beton.

Betreft: Aanbrengen ribbelgaines en aangieten met

krimparme gietmortel t.b.v. verbinding tussen

beton en stekken.

In gewapend beton.

Ribbelgaines:

- diameter: tot @ 35 mm;

spiraalpijpen van plaatstaal;

- diepte: tot 500 mm;

- gaines aangieten met krimparme gietmortel
conform bestekpostnr(s). 302030.

Gestabiliseerd zandcement.

Aanbrengen gestabiliseerd zandcement.

Betreft: Leveren en aanbrengen gestabiliseerd
zandcement:

- breedte: variabel;

- talud helling: variabel;

- aanbrengen in lagen, dikte van gemiddeld 150 mm;
- verhouding 1 cement, 4 zand (volume delen).
Materiaal in een menginstallatie bereiden:

- met zand;

- met hoogovencement CEM II.

De aanvulling verdichten, ter keuze van de
aannemer.

Waterbouwkundige constructie

Aanbrengen betonnen beschoeiingen

st

st

st

m3

m3

10,00 L

12,00 L
3,00 L
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Aanbrengen GVC beschoeiingselementen.
Hoeveelheid: < 50 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte
cementplaten beschoeiingselementen. Falimat.
GVC beschoeiingselementen:

- hoogte schotten: 0.50 - 1.25 m;

- afmeting: werkende breedte 1200 mm;

met tenminste één golf overlap;
- beschoeiingselementen maximaal 250 mm in vast
bodem drukken.

(+) t.o.v. waterpeil;
- afstand palen h.o.h.: 600 mm;
- niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;
- aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.
- inclusief aanbrengen gording en afdekplank
Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
t.b.v. bevestiging beschoeiingselementen aan de
palen (verticaal h.o.h. 200 mm) en overige
bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).
3055.
Leveren GVC beschoeiingselementen volgens
bestekpostnr(s). 3056.

Aanbrengen GVC beschoeiingselementen.
Hoeveelheid: > 51 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte
cementplaten beschoeiingselementen. Falimat.
GVC beschoeiingselementen:

- hoogte schotten: 0.50 - 1.25 m;

- afmeting: werkende breedte 1200 mm;

met tenminste één golf overlap;
- beschoeiingselementen maximaal 250 mm in vast
bodem drukken.

(+) t.o.v. waterpeil;
- afstand palen h.o.h.: 600 mm;
- niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;
- aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.
- inclusief aanbrengen gording en afdekplank
Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
t.b.v. bevestiging beschoeiingselementen aan de
palen (verticaal h.o.h. 200 mm) en overige
bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).
3055.
Leveren GVC beschoeiingselementen volgens
bestekpostnr(s). 3056.

- beschoeiingselementen aaneengesloten aanbrengen

- bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150 mm

- beschoeiingselementen aaneengesloten aanbrengen

- bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150 mm

25,00 F

50,00 F
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Aanbrengen GVC beschoeiingselementen.

Hoeveelheid: < 50 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte

cementplaten beschoeiingselementen. Falimat.

GVC beschoeiingselementen:

- hoogte schotten: 1.26 - 1.75 m;

- afmeting: werkende breedte 1200 mm;

- beschoeiingselementen aaneengesloten aanbrengen
met tenminste één golf overlap;

- beschoeiingselementen maximaal 250 mm in vast
bodem drukken.

- bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150 mm
(+) t.o.v. waterpeil;

- afstand palen h.o.h.: 600 mm;

- niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;

- aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.

- inclusief aanbrengen gording en afdekplank

Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,

slotbout M10 inclusief moeren en volgringen

t.b.v. bevestiging beschoeiingselementen aan de

palen (verticaal h.o.h. 200 mm) en overige

bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).

3055.

Leveren GVC beschoeiingselementen volgens

bestekpostnr(s). 3056.

Aanbrengen GVC beschoeiingselementen.

Hoeveelheid: > 51 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte

cementplaten beschoeiingselementen. Falimat.

GVC beschoeiingselementen:

- hoogte schotten: 1.26 - 1.75 m;

- afmeting: werkende breedte 1200 mm;

- beschoeiingselementen aaneengesloten aanbrengen
met tenminste één golf overlap;

- beschoeiingselementen maximaal 250 mm in vast
bodem drukken.

- bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150 mm
(+) t.o.v. waterpeil;

- afstand palen h.o.h.: 600 mm;

- niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;

- aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.

- inclusief aanbrengen gording en afdekplank

Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,

slotbout M10 inclusief moeren en volgringen

t.b.v. bevestiging beschoeiingselementen aan de

palen (verticaal h.o.h. 200 mm) en overige

bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).

3055.

Leveren GVC beschoeiingselementen volgens

bestekpostnr(s). 3056.

Aanbrengen betonnen damwanden en verankering.

50,00 F

50,00 F
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Aanbrengen betonnen damwanden.

Hoeveelheid: <20 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen damwanden.

Betonnen damwandplanken:

- planklengte: <4.0 m;

- dikte: van 100 tot 120 mm;

- afmeting: werkende breedte 500 mm;

- damwandplanken aaneengesloten aanbrengen;

- bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.0.v.
waterpeil;

- richting damwand: verticaal;

- aanbrengen betonnen damwandplanken conform
specificaties leverancier.

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Spuiten niet toegestaan.

Leveren betonnen damwandplanken volgens

bestekpostnr(s). 3057.

(Betonnen deksloof worden apart verrekend).

Aanbrengen betonnen damwanden.

Hoeveelheid: > 21 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen damwanden.

Betonnen damwandplanken:

- planklengte: < 4.0 m;

- dikte: van 100 tot 120 mm;

- afmeting: werkende breedte 500 mm;

- damwandplanken aaneengesloten aanbrengen;

- bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.o.v.
waterpeil;

- richting damwand: verticaal;

- aanbrengen betonnen damwandplanken conform
specificaties leverancier.

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Spuiten niet toegestaan.

Leveren betonnen damwandplanken volgens

bestekpostnr(s). 3057.

(Betonnen deksloof worden apart verrekend).

Aanbrengen betonnen damwanden.

Hoeveelheid: <20 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen damwanden.

Betonnen damwandplanken:

- planklengte: 4.10 - 7.0 m;

- dikte: van 120 tot 150 mm;

- afmeting: werkende breedte 500 mm;

- damplanken aaneengesloten aanbrengen;

- bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.0.v.
waterpeil;

- richting damwand: verticaal;

- aanbrengen betonnen damwandplanken conform
specificaties leverancier.

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Spuiten niet toegestaan.

Leveren betonnen damwandplanken volgens

bestekpostnr(s). 3057.

(Betonnen deksloof worden apart verrekend).
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Aanbrengen betonnen damwanden.

Hoeveelheid: > 21 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen damwanden.

Betonnen damwandplanken:

- planklengte: 4.10-7.0 m;

- dikte: van 120 tot 150 mm;

- afmeting: werkende breedte 500 mm;

- damplanken aaneengesloten aanbrengen;

- bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.0.v.
waterpeil;

- richting damwand: verticaal;

- aanbrengen betonnen damwandplanken conform
specificaties leverancier.

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Spuiten niet toegestaan.

Leveren betonnen damwandplanken volgens

bestekpostnr(s). 3057.

(Betonnen deksloof worden apart verrekend).

Aanbrengen ankerplaat aan betonnen damwanden.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen ankerplaten t.b.v.

verankering van grond- en waterkerende

constructie.

Betonnen ankerplaat:

- lengte ankerstaaf: < 5.0 m;

- betonnen ankerplaten: van 800 x 800 x 100 mm
tot 1000 x 1000 x 100 mm;

- aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: in
overleg met de directie;

- ankerhoek t.o0.v. horizontaal: berekening door
aannemer;

- h.o.h afstand ankers: berekening door aannemer;

- ankerstaat: berekening door aannemer;

- aanbrengen conform specificatie leverancier.

Grondwerkzaamheden onder bestekpostnr(s). 2.

Leveren betonnen ankerplaten en verankering

volgens bestekpostnr(s). 3058.

Aanbrengen ankerplaat aan betonnen damwanden.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen betonnen ankerplaten t.b.v.

verankering van grond- en waterkerende

constructie.

Betonnen ankerplaat:

- lengte ankerstaaf: 5.10 - 7.50 m;

- betonnen ankerplaten: van 800 x 800 x 100 mm
tot 1000 x 1000 x 100 mm;

- aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: in
overleg met de directie;

- ankerhoek t.o.v. horizontaal: berekening door
aannemer;

- h.o.h afstand ankers: berekening door aannemer;

- ankerstaat: berekening door aannemer;

- aanbrengen conform specificatie leverancier.

Grondwerkzaamheden onder bestekpostnr(s). 2.

Leveren betonnen ankerplaten en verankering

volgens bestekpostnr(s). 3058.

FUNDERINGSWERKEN

Aanbrengen betonnen palen.

st

st
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Aanbrengen betonnen palen.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen prefab betonnen palen.
Betonnen palen:

paal lengteklasse: < 10.0 m;
schachtafmeting: 220 x 220 mm;

helling paal: in overleg met de directie;
hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;
heiblok/trilblok in overleg met de directie.

Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de

prijs van eenheid.

Leveren betonnen palen volgens bestekpostnr(s).
3059.

Aanbrengen betonnen palen.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen prefab betonnen palen.
Betonnen palen:

paal lengteklasse: 10.10 -20.0 m;
schachtafmeting: 220 x 220 mm;

helling paal: in overleg met de directie;
hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;
heiblok/trilblok in overleg met de directie.

Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de

prijs van eenheid.

Leveren betonnen palen volgens bestekpostnr(s).
3059.

Aanbrengen betonnen palen.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen prefab betonnen palen.
Betonnen palen:

paal lengteklasse: < 10.0 m;
schachtafmeting: 250 x 250 mm;

helling paal: in overleg met de directie;
hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;
heiblok/trilblok in overleg met de directie.

Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de

prijs van eenheid.

Leveren betonnen palen volgens bestekpostnr(s).
3059.

Aanbrengen betonnen palen.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen prefab betonnen palen.
Betonnen palen:

paal lengteklasse: 10.10 -20.0 m;
schachtafmeting: 250 x 250 mm;

helling paal: in overleg met de directie;
hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;
heiblok/trilblok in overleg met de directie.

Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de

prijs van eenheid.

Leveren betonnen palen volgens bestekpostnr(s).
3059.

Verwijderen betonnen paalkop.

Betreft: Het op hoogte afwerken van de betonnen
palen aangebracht volgens bestekpostnr(s). 3041.
Voorbewerking: gehele paal rondom
inslijpen/inzagen op de slooplijn, zaagdiepte ca.

20 mm.

Schachtafmeting: van 220 x 220 tot 250 x 250 mm.
Verwijderen d.m.v. snellen.

Werkwijze, ter keuze aannemer.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
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434199
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LEVEREN MATERIAAL

Leveren van bekistingsmateriaal.

Leveren bekistingsmateriaal, dikte 12 mm.
Leveren van bekistingsmateriaal van glad
plaatmateriaal, dikte 12 mm.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren bekistingsmateriaal, dikte 18 mm.
Leveren van bekistingsmateriaal van glad
plaatmateriaal, dikte 18 mm.

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bevestigingsmiddelen bekisting.

Leveren van bevestigingsmateriaal ten behoeve van
het fixeren van bekistingsmateriaal

Leveren op plaats van verwerking

Leveren roestvast staal ankers

Leveren chemische ankers, kenmiddellijn <12mm.
Leveren ankers, inclusief 2 componenten capsule
en ankerstang

Kenmiddellijnen: @ 8 mm, @ 10 mm en & 12 mm
Staalkwaliteit: roestvast staal A4

Leveren op plaats van verwerking

Leveren chemische ankers, kenmiddellijn 16-24mm.
Leveren ankers, inclusief 2 componenten capsule
en ankerstang

Kenmiddellijnen: @ 16 mm, & 20 mmen @ 24 mm
Staalkwaliteit: roestvast staal A4

Leveren op plaats van verwerking

Leveren thermisch verzinkte ankers

Leveren thermisch ankers, kenmiddellijn, <12mm.
Leveren ankers, inclusief 2 componenten capsule
en ankerstang

Kenmiddellijnen: @ 8 mm, @ 10 mm en & 12 mm
Staalkwaliteit: thermisch verzinkt 8.8

Leveren op plaats van verwerking

Leveren thermisch ankers, kenmiddellijn, 16-20mm.
Leveren ankers, inclusief 2 componenten capsule
en ankerstang

Kenmiddellijnen: @ 8 mm, @ 10 mm en & 12 mm
Staalkwaliteit: thermisch verzinkt 8.8

Leveren op plaats van verwerking

Leveren wapening
Betreft: Leveren wapening inclusief buigen en
leveren buigstaten

Leveren betonstaal kenmiddellijn <12 mm (<500kg)
Leveren betonstaal, kenmiddellijnen: @ 8 mm, @ 10
mm en & 12 mm

Betonstaalsoort: B500B

Oppervlak: conform NEN 6008, geribd betonstaal.
Leveren op plaats van verwerking
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Leveren betonstaal kenmiddellijn <12 mm (500kg+)
Leveren betonstaal, kenmiddellijnen: @ 8 mm, @ 10
mm en & 12 mm

Betonstaalsoort: B500B

Oppervlak: conform NEN 6008, geribd betonstaal.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstaal kenmiddellijn 16-25mm (<500kg)
Leveren betonstaal, kenmiddellijnen: @ 16 mm, &

20 mmen @ 25 mm

Betonstaalsoort: B500B

Oppervlak: conform NEN 6008, geribd betonstaal.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren betonstaal kenmiddellijn 16-25mm (500kg+)
Leveren betonstaal, kenmiddellijnen: & 16 mm, @

20 mmen @ 25 mm

Betonstaalsoort: B500B

Opperviak: conform NEN 6008, geribd betonstaal.
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bevestigingsmiddelen.

Leveren bevestigingsmiddelen, roestvast staal
Leveren van variabele type/afmetingen
bevestigingsmiddelen dit in overleg met directie.
te bepalen.

Staalkwaliteit: roestvast staal A4.
Bevestigingsmiddelen:

(slot)bouten, moeren, stelringen, volgplaten,
(hout)draadeinden, hoeklijnen, kikkerplaten en
schroeven ect.

Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt
Leveren van variabele type/afmetingen
bevestigingsmiddelen dit in overleg met directie.
te bepalen.

Staalkwaliteit: thermisch verzinkt 8.8.
Bevestigingsmiddelen:

(slot)bouten, moeren, stelringen, volgplaten,
(hout)draadeinden, hoeklijnen, kikkerplaten en
schroeven ect.

Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren GVC beschoeiingselementen

Lev. GVC beschoeiing, hoogte van 0.50 tot 1.25 m.

Leveren GVC beschoeiingselementen, Filimat:

- exacte hoogte beschoeiingselementen, in overleg
met de directie;

- kleur: in overleg met de directie;

- het glasvezelbeton dient versterkt te zijn met
alkaliresistente vezels en voorzien van
profilering sinusoidaal (3 golven);

- leveren van testrapport/doorbuig en belasting
eigenschappen en overige specificaties e.d. door
leverancier.

Leveren op de plaats van verwerking.

- afmeting: werkende breedte 1200 mm, dikte 10 mm;
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305620 522199 | . . . . . Lev. GVC beschoeiing, hoogte van 1.26 tot 1.75 m. m 25,00 F
..... Leveren GVC beschoeiingselementen, Filimat: m 25,00/ L

..... - exacte hoogte beschoeiingselementen, in overleg
..... met de directie;

..... - afmeting: werkende breedte 1200 mm, dikte 15 mm;
..... - kleur: in overleg met de directie;

..... - het glasvezelbeton dient versterkt te zijn met
..... alkaliresistente vezels en voorzien van

..... profilering sinusoidaal (3 golven);

..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

3057 | ... .. Leveren betonnen damwanden.
305710 522199 | . . . . . Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 4.00 m. m 5,00 F
..... Leveren van betonnen damwandplanken, Nigtevecht: m 5,00 L
..... - exacte lengte damwanden, in overleg met de
..... directie;
..... - afmeting: werkende breedte 500 mm, dikte 100 mm;
..... - damplank van constructief gewapend beton,
..... voorzien van:
..... - visbek/messing en groef;
..... - splintervrije kop;
..... - zoeker.
..... - kleur: in overleg met de directie;
..... - beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A;
..... - staalkwaliteit B500B;
..... - milieuklassen: XC4/XF4 volgens NEN 6720, NEN-EN
..... 206-1/NEN 8005;
..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
305720 522199 | . . . . . Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 4.00 m. m 500F
..... Leveren van betonnen damwandplanken, Nigtevecht: m 5,00 L

..... - exacte lengte damwanden, in overleg met de
..... directie;

..... - afmeting: werkende breedte 500 mm, dikte 120 mm;
..... - damplank van constructief gewapend beton,
..... voorzien van:

..... - visbek/messing en groef;

..... - splintervrije kop;

..... - zoeker.

..... - kleur: in overleg met de directie;

..... - beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A;

..... - staalkwaliteit B500B;

..... - milieuklassen: XC4/XF4 volgens NEN 6720, NEN-EN
..... 206-1/NEN 8005;

..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.
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305730 522199 | . . . . . Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 6.00 m. m 5,00 F
..... Leveren van betonnen damwandplanken, Nigtevecht: m 5,00 L
..... - exacte lengte damwanden, in overleg met de
..... directie;

..... - afmeting: werkende breedte 500 mm, dikte 120 mm;
..... - damplank van constructief gewapend beton,
..... voorzien van:

..... - visbek/messing en groef;

..... - splintervrije kop;

..... - zoeker.

..... - kleur: in overleg met de directie;

..... - beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A;
..... - staalkwaliteit B500B;

..... - milieuklassen: XC4/XF4 volgens NEN 6720, NEN-EN
..... 206-1/NEN 8005;

..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305740 522199 | . . . . . Leveren betonnen damwanden, lengte tot 6.00 m m 500F
..... Leveren van betonnen damwandplanken, Nigtevecht: m 5,00 L
..... - exacte lengte damwanden, in overleg met de
..... directie;

..... - afmeting: werkende breedte 500 mm, dikte 150 mm;
..... - damplank van constructief gewapend beton,
..... voorzien van:

..... - visbek/messing en groef;

..... - splintervrije kop;

..... - zoeker.

..... - kleur: in overleg met de directie;

..... - beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A;

..... - staalkwaliteit B500B;

..... - milieuklassen: XC4/XF4 volgens NEN 6720, NEN-EN
..... 206-1/NEN 8005;

..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305750 522199 | . . . . . Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 7.00 m. m 5,00 F
..... Leveren van betonnen damwandplanken, Nigtevecht: m 5,00 L

..... - exacte lengte damwanden, in overleg met de
..... directie;

..... - afmeting: werkende breedte 500 mm, dikte 150 mm;
..... - damplank van constructief gewapend beton,
..... voorzien van:

..... - visbek/messing en groef;

..... - splintervrije kop;

..... - zoeker.

..... - kleur: in overleg met de directie;

..... - beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A;
..... - staalkwaliteit B500B;

..... - milieuklassen: XC4/XF4 volgens NEN 6720, NEN-EN
..... 206-1/NEN 8005;

..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

3058 | ... .. Leveren betonnen ankerplaten en verankering.
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305810 413099 | . . . . . Lev. M16 ankerstaaf, lengte tot 5.0 m. st 5,00 F
..... Leveren M16 ankerstaven, Nigtevecht: st 5,00 L

..... - exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
..... - ankerstaaf: M16;

..... - kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

..... - afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
..... Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
..... (volgringen, volplaten en moeren e.d.), thermisch
..... verzinkt.

..... Leveren op plaats van verwerking.

305820 413099 | . . . . . Lev. M16 ankerstaaf, lengte van 5.10 tot 7.50 m. st 5,00 F
..... Leveren M16 ankerstaven, Nigtevecht: st 5,00 L
..... - exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
..... - ankerstaaf: M16;

..... - kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

..... - afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
..... Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
..... (volgringen, volplaten en moeren e.d.), thermisch
..... verzinkt.

..... Leveren op plaats van verwerking.

305830 413099 | . . . . . Lev. M16 ankerstaaf, lengte van 5.10 tot 7.50 m. st 500F
..... Leveren M16 ankerstaven, Nigtevecht: st 5,00 L
..... - exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
..... - ankerstaaf: M20;

..... - kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

..... - afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
..... Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen
..... (volgringen, volplaten en moeren e.d.), thermisch
..... verzinkt.

..... Leveren op plaats van verwerking.

305840 413099 | . . . . . Leveren ankerplaat, 0.80 x 0.80 x 0.10 m. st 5,00 F
..... Leveren ankerplaat inclusief sparing @ 50 mm, st 5,00 L
..... Nigtevecht:

..... - betonkwaliteit: C45/55;

..... - milieuklasse: XC4;

..... - wapening/dekking: B500AB/30 mm;
..... - hoogovencement: CEMIII/A;
..... - oppervlak (dry cast): C;

..... - kleur: beton grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

305850 413099 | . . . . . Leveren ankerplaat, 1.0 x 1.0 x 0.10 m st 5,00 F
..... Leveren ankerplaat inclusief sparing @ 50 mm, st 5,00/ L
..... Nigtevecht:

..... - betonkwaliteit: C45/55;

..... - milieuklasse: XC4;

..... - wapening/dekking: BS00AB/30 mm;
..... - hoogovencement: CEMIII/A;
..... - oppervlak (dry cast): C;

..... - kleur: beton grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

3059 | ... Leveren betonnen palen.
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305910 522199 | . . . . . Lev. betonnen palen, lengte tot 5.00 m. st 5,00 F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L

..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: tot 5.00 m;

..... - schachtafmetingen: 220 x 220 mm;

..... - beton sterkteklasse: C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %;
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305920 522199 | . . . . . Lev. betonnen palen, lengte van 5.10 tot 10.0 m. st 5,00 F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L
..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: van 5.10 tot 10.0 m;
..... - schachtafmetingen: 220 x 220 mm;

..... - beton sterkteklasse: C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %;
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305930 522199 | . . . . . Lev. betonnen palen, lengte van 10.10 tot 15.0 m. st 500F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L
..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: van 10.10 tot 15.0 m;
..... - schachtafmetingen 220 x 220 mm;

..... - beton: Sterkteklasse C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %);
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0F Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.
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305940 522199 | . . . . . Lev. betonnen palen, lengte van 15.10 tot 20.0 m. st 5,00 F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L

..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: van 15.10 tot 20.0 m.
..... - schachtafmetingen 220 x 220 mm.

..... - beton sterkteklasse: C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %;
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305950 522199 | . . . . . Leveren betonnen palen, lengte tot 5.00 m. st 5,00 F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L
..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: tot 5.00 m;

..... - schachtafmetingen: 250 x 250 mm;

..... - beton sterkteklasse: C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %;
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

305960 522199 | . . . . . Lev. betonnen palen, lengte van 5.10 tot 10.0 m. st 500F
..... Leveren prefab betonnen palen: st 5,00 L
..... - exacte paallengte: in overleg met de directie;
..... - paallengte klasse: van 5.10 tot 10.0 m;
..... - schachtafmetingen: 250 x 250 mm;

..... - beton sterkteklasse: C45/55;

..... - milieuklasse: XC2, XA2;

..... - portlandcement: CEM | 52,5 R;

..... - wapening: B500B;

..... - minimum wapening percentage: 0,52 %);
..... - kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0F Blijvende
..... voorspanning : 5 N/mm?2.

..... Extra bijlegwapening B500B (beugels en

..... kopwapening e.d.) worden geleverd volgens
..... bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

..... bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening
..... e.d.) worden apart verrekend.

..... Leveren op de plaats van verwerking.
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Lev. betonnen palen, lengte van 10.10 tot 15.0 m.

Leveren prefab betonnen palen:

- exacte paallengte: in overleg met de directie;

- paallengte klasse: van 10.10 tot 15.0 m;

- schachtafmetingen: 250 x 250 mm;

- beton sterkteklasse: C45/55;

- milieuklasse: XC2, XA2;

- portlandcement: CEM | 52,5 R;

- wapening: B500B;

- minimum wapening percentage: 0,52 %;

- kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
voorspanning : 5 N/mm?2.

Extra bijlegwapening B500B (beugels en

kopwapening e.d.) worden geleverd volgens

bestekpostnr(s). 3054 verrekend of extra

bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening

e.d.) worden apart verrekend.

Leveren op de plaats van verwerking.

Lev. betonnen palen, lengte van 15.10 tot 20.0 m.

Leveren prefab betonnen palen:

- exacte paallengte: in overleg met de directie;

- paallengte klasse: van 15.10 tot 20.0 m;

- schachtafmetingen: 250 x 250 mm;

- beton sterkteklasse: C45/55;

- milieuklasse: XC2, XA2;

- portlandcement: CEM | 52,5 R;

- wapening: B500B;

- minimum wapening percentage: 0,52 %;

- kwaliteit voorspanstreng FeP 1860.0OF Blijvende
voorspanning : 5 N/mm?2.

Extra bijlegwapening B500B (beugels en

kopwapening e.d.) worden geleverd volgens

bestekpostnr(s). 3054 verrekend OF Extra

bijlegwapening B500B (beugels en kopwapening

e.d.) worden apart verrekend.

Leveren op de plaats van verwerking.

STAALWERKZAAMHEDEN.

Lassen staalconstructie.

Betreft: Laswerkzaamheden dienen te allen tijde
uitgevoerd te worden door een gecertificeerde MIG
lasser(s).

Voorbehandeling staalconstructie.

Betreft: Voorbehandelen van de staalconstructie
t.b.v. laswerkzaamheden.

Het betreft de volgende voorbereidende
werkzaamheden:

- verwijderen bestaande conserveringslagen;
-mechanisch borstelen en/of schuren;

-reinigen en ontvetten;

-reinigingsgraad St 3 ISO 8501-1.

Inclusief overige bijkomende werkzaamheden voor
het uitvoeren van laswerkzaamheden.

Lassen stalen onderdelen, a =4 mm.

Betreft: Maken/repareren van stalen constructie
d.m.v. lassen.

Lassen a =4 mm.

Het betreft het maken/repareren van stalen
onderdelen en het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanische verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2.
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m2

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00 L

5,00 L




RAW1624

RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr.

59 van 220
Afdrukdatum:
26-09-2022

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER

310130

311

3111

311110

311120

3112

311210

ICODE

431199 | .
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Lassen stalen onderdelen, a =5 mm.

Betreft: Maken / repareren van stalen constructie
d.m.v. lassen.

Lassena =5 mm.

Het betreft het maken/repareren van stalen
onderdelen en het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanische verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2.
WERKZAAMHEDEN STAALCONSTRUCTIE

Verwijderen staalconstructie.

Verwijderen staalconstructie.

Betreft: Slopen van een staalconstructie;
draagconstructie en leuningconstructie e.d.

Nader te bepalen door directie.

Chemische samenstelling: bestaande conservering

geen Chroom VI.
Conservering: behandeld en/of onbehandeld.
Afmetingen: variabel.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen staalconstructie.

Betreft: Slopen van een staalconstructie;
draagconstructie en leuningconstructie e.d.

Nader te bepalen door directie.

Chemische samenstelling: bestaande conservering

bevat Chroom VI.
Conservering: behandeld en/of onbehandeld.

Afmetingen: variabel.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

Staalconstructie, nieuwbouw

Fabriceren staalconstructie, in shop.

Betreft: Fabriceren van een staalconstructie,
draagconstructie en leuningconstructie e.d.
Gerekend met 100 m/keer.

Gefabriceerde staalconstructie inclusief voorzien
van (slob)gaten e.d.

Leveren materialen volgens bestekpostnr(s). 3131,
3132 en 3133.

Lassen staalconstructie volgens bestekpostnr(s).
310110, 310120 en 310130

Conserveren staalconstructie volgens
bestekpostnr(s). 63

Staalconstructie transporteren volgens
bestekpostnr(s). 311120.

Transporteren staalconstructie, nieuwbouw

Betreft: Transporteren gefabriceerde
staalconstructie naar plaats van
montage/verwerking.

Gerekend met 100 m/keer.

Alle eventuele benodigde tussentijdse transporten
worden geacht in de bestekpost inbegrepen te zijn.
Monteren gefabriceerde staalconstructie volgens

bestekpostnr(s). 311230.

kg

kg

keer

keer

5,00 F

1.250,00 F

500,00 F
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312 o
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Montage staalconstructie, nieuwbouw
Betreft: Monteren gefabriceerde staalconstructie
op plaats van verwerking.

Gerekend met 100 m/keer.
De werkzaamheden met betrekking tot het op/nabij

de bouwplaats samenstellen van de verschillende
onderdelen en alle benodigde tijdelijke
(hulp)voorzieningen, worden geacht in de

bestekpost inbegrepen te zijn.
Leveren bevestigingsmiddelen volgens

bestekpostnr(s). 3035.
Alle tijdelijke (hulp)voorzieningen na montage

verwijderen.

Staalconstructie, bestaand

Demonteren stalen leuningen, bestaand.

Betreft: Demonteren van een stalen leuning.
Gerekend met 50 m/keer.

Chemische samenstelling: bestaande conservering
bevat Chroom VI.

Bevestiging: Ingestorte draadeinden/ingeboorde
chemische ankers met bouten en moeren, losdraaien
c.q. afslijpen.

Staalconstructie niet verder verkleinen/opdelen,
demonteren als zijnde origineel is aangebracht.
Staalconstructie transporteren volgens
bestekpostnr(s). 311320.

Transporteren stalen leuningen, bestaand.

Betreft: Transporteren gedemonteerde stalen
leuning naar plaats van conservering

Gerekend met 50 m/keer.

Na conserveringsbehandeling transporteren naar
plaats van montage/verwerking.

Alle eventuele benodigde tussentijdse transporten
worden geacht in de bestekpost inbegrepen te zijn.
Monteren staalconstructie volgens
bestekpostnr(s). 311330.

Inclusief voorzien van (slob)gaten e.d.

Montage stalen leuningen, bestaand.

Betreft: Monteren gefabriceerde stalen leuning op
plaats van montage/verwerking.

Gerekend met 50 m/keer.

De werkzaamheden met betrekking tot het op/nabij
de bouwplaats samenstellen van de verschillende
onderdelen en alle benodigde tijdelijke
(hulp)voorzieningen, worden geacht in de

bestekpost inbegrepen te zijn.
worden geacht in de bestekpost inbegrepen te zijn.

Leveren bevestigingsmiddelen volgens

bestekpostnr(s). 3035.
. |Alle tijdelijke (hulp)voorzieningen na montage

. |verwijderen.

. |WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.

Aanbrengen stalen buispalen

keer

keer

keer

keer
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313

3131

313110 410199

Aanbrengen klapanker.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen klapankers t.b.v. verankering

van grond- en waterkerende constructie:

- lengte ankerstaaf: < 5.0 m;

- aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: in
overleg met de directie;

- ankerhoek t.o0.v. horizontaal: berekening door
aannemer;

- h.o.h afstand ankers: berekening door aannemer;

- type klapanker JLD: berekening door aannemer;

- ankerstaat: berekening door aannemer;

- bevestiging aan kerende constructie: bolkopbout
700 mm en spanwartel.

- aanbrengen conform specificatie leverancier.

Aanbrengen klapanker.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen klapankers t.b.v. verankering

van grond- en waterkerende constructie:

- lengte ankerstaaf: 5.10-7.50 m

- aangrijppunt van het anker t.o.v. NAP: in
overleg met de directie;

- ankerhoek t.o0.v. horizontaal: berekening door
aannemer;

- h.o.h afstand ankers: berekening door aannemer;

- type klapanker JLD: berekening door aannemer;

- ankerstaat: berekening door aannemer;

- bevestiging aan kerende constructie: bolkopbout
700 mm en spanwartel;

- aanbrengen conform specificatie leverancier.

FUNDERINGSWERKEN.

Aanbrengen stalen buispalen.

Aanbrengen stalen buispalen

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen stalen buispalen voorzien van
opgelaste voet:

- paal lengteklasse: < 10.0 m;

- schachtdiameter: van 89 tot 324 m;.

- helling paal: in overleg met de directie;

- hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;

- heiblok/trilblok in overleg met de directie.
Palen worden gevuld met beton volgens
bestekpostnr(s). 301050.

Paalwapening aanbrengen volgens bestekpostnr(s).
301040.

Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de

prijs van eenheid.
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314

3141
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Aanbrengen stalen buispalen
Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen stalen buispalen voorzien van

opgelaste voet:

- paal lengteklasse: 10.10 -20.0 m;

- schachtdiameter: van 89 tot 324 m;.

- helling paal: in overleg met de directie;

- hoogte werkterrein, ter keuze aannemer;
- heiblok/trilblok in overleg met de directie.
Palen worden gevuld met beton volgens
bestekpostnr(s). 301050.

Paalwapening aanbrengen volgens bestekpostnr(s).

301040.
Hulpconstructie dient begrepen te zijn in de
prijs van eenheid.

Verwijderen stalen paalkop.
Betreft: Het op hoogte afwerken van de stalen

buispalen aangebracht volgens bestekpostnr(s).

314110 en 314120.

De door te branden (of te slijpen of te zagen of

te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop
bedraagt gemiddeld ca 25 mm.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

LEVEREN MATERIAAL

Leveren materiaal onbehandeld

Leveren stalen balken. ( < 500 kg)

Leveren Hoek- T-, UNP- IPE- en HE- liggers.
Staalkwaliteit warmgewalst S235 JR.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren stalen balken. ( > 500 kg)

Leveren Hoek- T-, UNP- IPE- en HE- liggers.
Staalkwaliteit warmgewalst S235 JR.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren stalen profielen

Leveren buis - en kokerprofielen.
Staalkwaliteit warmgewalst S275 JR.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren plat, strip, rond en plaatstaal
Leveren plat-, strip-, rond- en plaatstaal.
Staalkwaliteit warmgewalst S275 JR.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren RVS 304L of 316L, behandeld/onbehandeld

Leveren plat, strip, rond en plaatstaal

Staalkwaliteit: warmgewalst RVS AISI 304L OF AISI

316L.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

st

st

st
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Leveren profielen

Leveren buis - en kokerprofielen.

Staalkwaliteit: warmgewalst RVS AISI 304L OF AISI
316L.

Materialen op maat gemaakt en gezet.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren stalen buispalen.

Leveren stalen buispalen. (< 500 kg).
Leveren stalen buispalen:
- exacte paallengte: in overleg met de directie;

273 mm en 324 mm;
- wanddikte: in overleg met de directie;
- staalkwaliteit: S235;
- voorzien van aangelaste stalen voetplaat.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren stalen buispalen. (> 500 kg).
Leveren stalen buispalen:
- exacte paallengte: in overleg met de directie;

273 mm en 324 mm;
- wanddikte: in overleg met de directie;
- staalkwaliteit: S235;
- voorzien van aangelaste stalen voetplaat.
Materialen op maat gemaakt en gezet.
Leveren op plaats van verwerking.

Leveren klapankers.

Leveren M16 ankerstaaf, lengte < 5.0 m.

Leveren M16 ankerstaven.

- exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
- ankerstaaf: M16;

- kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

- afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
Inclusief bevestigingen aan kerende constructie:
bolkopbout 700 mm en spanwartel, thermisch
verzinkt.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren M16 ankerstaaf, lengte 5.10 - 7.50 m.
Leveren M16 ankerstaven.

- exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
- ankerstaaf: M16;

- kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

- afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
Inclusief bevestigingen aan kerende constructie:
bolkopbout 700 mm en spanwartel, thermisch
verzinkt.

Leveren op plaats van verwerking.

Leveren M16 ankerstaaf, lengte 5.10 - 7.50 m.
Leveren M16 ankerstaven.

- exacte ankerlengte: in overleg met de directie;
- ankerstaaf: M20;

- kwaliteit ankerstaaf: 4.8;

- afwerking ankerstaaf: thermisch verzinkt.
Inclusief bevestigingen aan kerende constructie:
bolkopbout 700 mm en spanwartel, thermisch
verzinkt.

Leveren op plaats van verwerking.

- schachtdiameter: 89 mm, 114 mm, 168 mm, 219 mm,

- schachtdiameter: 89 mm, 114 mm, 168 mm, 219 mm,
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314440 413199 | . . . . . Leveren klapanker, type JLD 1.4 en 2.4. st 15,00 F
..... Leveren JLD klapankers: st 15,00 L

- type JDL klapankers: in overleg met de directie;
- kwaliteit ankerblad: gietijzer;

- afwerking ankerblad: behandeld;

Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen,
thermisch verzinkt.

Leveren op plaats van verwerking.

314450 413199 | . . . . . Leveren klapanker, type JLD 2.6 en 2.8. st 15,00 F
Leveren JLD klapankers: st

- type JDL klapankers: in overleg met de directie;

- kwaliteit ankerblad: gietijzer;

- afwerking ankerblad: behandeld;

Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen,

thermisch verzinkt.

Leveren op plaats van verwerking.

15,00 L
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40
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401
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ICODE

440099

412121

410199

411199

HOUT- EN KUNSTSTOF WERKZAAMHEDEN

HOUT WERKZAAMHEDEN
Bewerkingswerkzaamheden (zagen, pasmaken ect.)
van hout behoort in de eenheidsprijs inbegrepen

te zijn

Verwijderen houtconstructie

Verwijderen houtconstructie.

Betreft: Slopen van een houtconstructie;
draagcoonstructie en overige houten bouwdelen
e.d.

Nader te bepalen door directie.

- houtsoorten: hardhout, naaldhout, gelamineerd
hout en overige houtsoorten;

- conservering: behandeld en/of onbehandeld;

- afmetingen: variabel.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.

Vervangen houten palen

Verwijderen houten paal.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Verwijderen hardhouten palen.

Houten paal: hardhout

Hardhouten palen:

-schachtdoorsnede: ca. tot 350 x 350 mm;

- paallengte: ca. tot 15.0 m;

- eventueel authentieke paalmuts verwijderen en
opslaan op het werk voor hergebruik.

Verlagen waterstand is niet toegestaan.

Spuiten is niet toegestaan.

Bij het trekken een hulpbuispaal toepassen, om de
ontstaande paalgat op te kunnen vullen met
bentoniet.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

Aanbrengen paal van hardhout.

Betreft: Aanbrengen hardhouten palen.

Paal van hardhout Basralocus:

- schachtdoorsnede: ca. tot 350 x 350 mm;

- paallengte: ca. tot 15.0 m;

-richting paal: verticaal;

-vorm van de kop van de paal dusdanig bewerken
dat de paalmuts gemonteerd kan worden.

Leveren hardhout Basralocus volgens
bestekpostnr(s). 4051.

Verwijderen hardhouten paalkop.

Betreft: Verwijderen tot hoogte nader af te

stemmen op aan te brengen nieuwe verlengde

paalkop constructie.

Paalkop van hardhout:

-schachtdoorsnede: ca. tot 350 x 350 mm;

- eventueel authentieke paalmuts verwijderen en
opslaan op het werk voor hergebruik.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

Wijze van aanbrengen, ter keuze van de aannemer.
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Aanbrengen hardhouten paalkop.

Betreft: Aanbrengen verlengde paalkop constructie

op verwijderde paalkop volgens bestekpostnr(s).

401130.

Verlengde paalkop van hardhout Basralocus:

- schachtdoorsnede: ca. tot 350 x 350 mm;

- onderling verbinden d.m.v. rechte/schuine
liplas, lengte liplas 500 mm;

- vorm van de kop van de paal dusdanig bewerken
dat de paalmuts gemonteerd kan worden.

Bevestigingsmiddelen: thermisch verzinkt,

verzonken aanbrengen t.p.v. liplas en leveren

volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhout Basralocus volgens

bestekpostnr(s). 4051.

Aanbrengen paalmuts.

Betreft: paalmuts op bestaande en/of nieuwe

paalkop

Paalmuts van metaal :

- zoals vrijgekomen bij het verwijderen in
bestekspost 4011100f 401130

- Paalmutsen poedercoating in RAL 9003 (signaal
wit).

Op paal van hardhout

Bevestigingsmiddelen, houtdraadbout M6x70 mm

thermisch verzinkt

Aanbrengen paalmuts.

Betreft: paalmuts op bestaande en/of nieuwe palen
Paalmuts van metaal roestvaststaal

- 8-kantig.

-200x200x60 mm

-rvs 316 plaatmateriaal, dik 3 mm

- gepoedercoat in de kleur wit, RAL 9001

Op paal van hardhout

Bevestigingsmiddelen, houtdraadbout M6x70 mm
thermisch verzinkt

Vervangen houten wrijfstijlen en gordingen.

Verwijderen houten wrijfstijl.

Betreft: Verwijderen van bestaande houten

wrijfstijlen verankerd aan de achterliggende

kade-/brugwand of remmingswerk.

Wrijfstijl hardhout:

-kopmaat: tot ca. 350 x 350 mm;

- wrijfstijl lengte: variabel;

- bevestiging van de houten wrijfstijl: twee of
drie sets stoelen, soms met verende constructie
en draadeinden met sluitringen en moeren.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
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401220 530105 | . . . . . Aanbrengen wrijfstijl. m 5,00 F

..... Betreft: Aanbrengen kunststof wrijfstijlen

..... verankeren aan de achterliggende kade- /brugwand
..... of remmingswerk

..... Wrijfstijl van hacoriet : m 5,00 L
9. . . .. - Kopmaat: tot ca. 350 x 350 mm

..... - Wrijfstijl lengte: tot ca. 5.0 m

..... -Voorzien van vellingkanten 30 x 30 mm
..... - Exacte kopmaat, lengte, afschuining en
..... maatvoering in het werk bepalen

..... - Bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
..... verzonken aanbrengen.

..... 9|Vrijgekomen bevestigingsmiddelen volgens
..... bestekpostnr(s). 401210 en/of leveren volgens
..... bestekpostnr(s). 3055.

401230 527199 | . . . . . Verwijderen houten gording. m 500F
..... Betreft: Verwijderen van bestaande houten
..... gordingen verankerd aan de achterliggende
..... kade-/brugwand of remmingswerk.

..... Gording van hardhout:

..... -kopmaat: tot ca. 350 x 350 mm;

..... - gording lengte: variabel;

..... - bevestiging van de houten gording: 4 tot 8
..... draadeinden gelijmd in achterliggende constructie
..... en vastgezet met moeren.

..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

401240 530104 | . . . . . Aanbrengen wrijfgording. m 25,00 F
..... Betreft: Aanbrengen houten gordingen verankeren
..... aan de achterliggende kade- /brugwand of
..... remmingswerk

9. . . .. Gording van hacoriet:

..... - Kopmaat: tot ca. 350 x 350 mm m 250,00/ L
..... - Gording lengte: tot ca. 10.0 m

..... -Voorzien van vellingkanten 30 x 30 mm
..... - Onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte
..... liplas, lengte liplas 200 mm

..... - Exacte kopmaat, lengte, afschuining en
..... maatvoering in het werk bepalen

..... - Bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
..... verzonken en verspringend aanbrengen
..... 9|Vrijgekomen bevestigingsmiddelen volgens
..... bestekpostnr(s). 401230

..... en/of leveren volgens bestekpostnr(s). 3055.

4013 | .. L. Vervangen houten beschoeiingen.

401310 527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 75,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m
..... Grondsoort: alle grondsoorten
..... Betreft: Verwijderen houten beschoeiingsschotten
9. . . .. Houten beplanking / schotten:
..... - Dikte: tot ca. 35 mm
..... - Hoogte: variabel
..... - Inclusief geotextiel of folie
..... - Inclusief houten dekplanken, kopplanken en
..... gordingen
..... - Doorslijpen van eventuele aanwezige
..... grondankers
..... 9|Verlagen waterstand niet toegestaan.
..... Spuiten niet toegestaan.
..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
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401320 527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 75,00 F

..... Hoeveelheid: > 51 m
..... Grondsoort: alle grondsoorten
..... Betreft: Verwijderen houten beschoeiingsschotten
9. . . .. Houten beplanking / schotten:
..... - Dikte: tot ca. 35 mm
..... - Hoogte: variabel
..... - Inclusief geotextiel of folie
..... - Inclusief houten dekplanken, kopplanken en
..... gordingen
..... - Doorslijpen van eventuele aanwezige
..... grondankers
..... 9|Verlagen waterstand niet toegestaan.
..... Spuiten niet toegestaan.
..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
401330 B27121 | . . . . . Verwijderen palen. st 200,00 F
..... Betreft: Verwijderen beschoeiingspalen t.b.v.
..... beschoeiingsschotten
9. .. .. Grondsoort: alle grondsoorten
. . .9. . |Houten palen:
..... - afstand h.o.h.: minimaal 500 mm;
..... - kopmaat: tot ca. 110 x 110 mm/tot ca. @ 150 mm;
..... - paallengte: variabel.
..... 9/Verlagen waterstand niet toegestaan
..... Spuiten niet toegestaan
..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
401340 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 75,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m
..... Grondsoort: alle grondsoorten
..... Betreft: Aanbrengen houten beschoeiingsschotten
.9. . . . |Hardhouten schotten:
..... - Hoogte schotten: 0.50 - 1.20 m
..... - afmeting: werkende breedte van 2500 mm;
..... - Schotten aaneengesloten aanbrengen
..... - Schotten onderling verbinden d.m.v.
..... bevestigingsmiddelen
..... - Schotten maximaal 250 mm in vast bodem
..... drukken
..... - Bovenkant schotten minimaal 150 mm (+) t.o.v.
..... waterpeil
. . . .9. |Leveren houten beschoeiingsschotten volgens
..... bestekpostnr(s). 4052.
..... Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
..... slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
..... t.b.v. bevestiging schotten aan de palen
..... (verticaal h.o.h. 200 mm) en overige
..... bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).
..... 3055.
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401350

401380

401390

4014

522103

522101

522101

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Hoeveelheid: > 51 m

Grondsoort: alle grondsoorten

Betreft: Aanbrengen houten beschoeiingsschotten

Hardhouten schotten:

- Hoogte schotten: 0.50 - 1.20 m

- Schotten aaneengesloten aanbrengen

- Schotten onderling verbinden d.m.v.
bevestigingsmiddelen

- Schotten maximaal 250 mm in vast bodem
drukken

waterpeil

Leveren houten beschoeiingsschotten volgens
bestekpostnr(s). 4052.

Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
t.b.v. bevestiging schotten aan de palen

(verticaal h.o.h. 200 mm) en overige
bevestigingsmiddelen volgens bestekpostnr(s).
3055.

Aanbrengen palen.

Aanbrengen houten palen.

Grondslag: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen hardhouten palen t.b.v.
grond- en waterkerende constructie e.d.
Hardhouten palen:

- Paallengte: < 3.50 m

- Afstand h.o.h.: minimaal 500 mm
-Kopmaat : tot 120 x 120 mm / tot & 150 mm
- Richting paal: 10:1

..... 9|Verlagen waterstand niet toegestaan

Spuiten niet toegestaan
Leveren hardhouten palen volgens bestekpostnr(s).
4053.

Aanbrengen palen.

Aanbrengen houten palen.

Grondslag: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen hardhouten palen t.b.v.
grond- en waterkerende constructie e.d.
Hardhouten palen:

- Paallengte: 3.60-7.00 m

- Afstand h.o.h.: minimaal 500 mm
-Kopmaat : tot 120 x 120 mm / tot & 150 mm
- Richting paal: 10:1

9|Verlagen waterstand niet toegestaan

Spuiten niet toegestaan
Leveren hardhouten palen volgens bestekpostnr(s).
4053.

Vervangen houten damwanden

- Bovenkant schotten minimaal 150 mm (+) t.o.v.
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401410 527122 | . . . . . Verwijderen damwand. m 25,00 F

..... Hoeveelheid: < 50 m

9. .. .. Grondsoort: alle grondsoorten
..... Betreft: Verwijderen houten damwandconstructie
. . .9. . |Houten damwandenplanken:

..... - Dikte: variabel
..... - Planklengte : variabel
..... - Werkende breedte: tot ca. 350 mm
..... - Inclusief geotextiel of folie
..... - Inclusief houten dekplanken, kopplanken en
..... gordingen
..... - Doorslijpen van eventuele aanwezige
..... grondankers
..... 9|Verlagen waterstand niet toegestaan
..... Spuiten niet toegestaan
..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
401420 527122 | . . . . . Verwijderen damwand. m 25,00 F
..... Hoeveelheid: > 51 m
9. .. .. Grondsoort: alle grondsoorten
..... Betreft: Verwijderen houten damwandconstructie
. . .9. . |Houten damwandenplanken:
..... - Dikte: variabel
..... - Planklengte : variabel
..... -Werkende breedte: tot ca. 350 mm
..... - Inclusief geotextiel of folie
..... - Inclusief houten dekplanken, kopplanken en
..... gordingen
..... - Doorslijpen van eventuele aanwezige
..... grondankers
..... 9|Verlagen waterstand niet toegestaan
..... Spuiten niet toegestaan
..... Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
401430 522199 | . . . . . Aanbrengen houten damwanden. m 25,00 F
..... Hoeveelheid: <20 m.
..... Grondsoort: alle grondsoorten.
..... Betreft: Aanbrengen hardhouten damwandplanken.
..... Hardhouten damwandplanken:
..... - planklengte: < 3.0 m;
..... -dikte: tot 50 mm;
..... - afmeting: werkende breedte van 150 mm tot 250
..... mm;
..... - damwandplanken aaneengesloten aanbrengen,;
..... - bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.o.v.
..... waterpeil;
..... -richting damwand: verticaal.
..... Verlagen waterstand niet toegestaan.
..... Spuiten niet toegestaan.
..... Leveren hardhouten damwandplanken volgens
..... bestekpostnr(s). 4054.




RAW1624
RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 71 van 220

Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

401440 622199 | . . . . .

4015 L
401510 522104 | . . . . .

401520 522104 | . . . . .

Aanbrengen houten damwanden.

Hoeveelheid: > 21 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen hardhouten damwandplanken.
Hardhouten damwandplanken:

- planklengte: < 3.0 m;

- dikte: tot 50 mm;

- afmeting: werkende breedte van 150 mm tot 250
mm;

- damwandplanken aaneengesloten aanbrengen;
-bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.o.v.
waterpeil;

-richting damwand: verticaal.

Verlagen waterstand niet toegestaan.

Spuiten niet toegestaan.

Leveren hardhouten damwandplanken volgens
bestekpostnr(s). 4054.

Houten afwerking.

Aanbrengen gordingen.
Betreft: Aanbrengen hardhouten (klem)gording
t.p.v. grond- en waterkerende constructie.
Gording van hardhout:
- Kopmaat : tot ca. 100 x 200 mm
- Onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte
liplas, lengte liplas 200 mm (indien aanwezig,
plaatsen hart beschoeiingspaal)
- Voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm
- Bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken en
verspringend aanbrengen
Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
t.b.v. bevestiging gordingen aan constructie en
overige bevestigingsmiddelen volgens
bestekpostnr(s). 3055.
Leveren hardhouten Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.

Aanbrengen gordingen.
Betreft: Aanbrengen hardhouten dubbele gording
t.p.v. grond- en waterkerende constructie.
Gording van hardhout :
- Kopmaat : tot ca. 100 x 200 mm
- Onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte
liplas, lengte liplas 200 mm (indien aanwezig,
plaatsen hart beschoeiingspaal)
- Voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm
- Inclusief diverse zaagwerkzaamheden
- Bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken en
verspringend aanbrengen
Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
volgens bestekpostnr(s). 3055.
Leveren hardhouten Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.
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Aanbrengen houten kopplanken.

Betreft: Aanbrengen hardhouten kopplank t.p.v.
grond- en waterkerende constructie.

Kopplank van hardhout:

- kopmaat: tot ca. 50 x 250 mm;

-voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;
-bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken aanbrengen
(waterzijde constructie).

Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.

Aanbrengen houten dekplanken

Betreft: Aanbrengen hardhouten kopplank t.p.v.
grond- en waterkerende constructie.

Dekplank van hardhout:

- kopmaat: tot ca. 50 x 250 mm;

-voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
verticaal h.o.h. 500 mm verzonken aanbrengen
(bovenkant constructie);

- afschot 2% richting waterzijde.

Leveren bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.

DEKCONSTRUCTIE.

Vervangen houten dekconstructie

Verwijderen houten dekdelen

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Verwijderen hardhouten dekdelen.

Dekdelen van hardhout:

- dikte: tot ca. 65 mm;

- afmeting: werkende breedte van ca. 100 mm tot
ca. 250 mm;

-voorzien van diverse
slijttaagsystemen/onbehandeld hout;

- verwijderen van eventuele aanwezige
spijkerribben/klembalken en oplegvilt.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

Verwijderen houten dekdelen

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Verwijderen hardhouten dekdelen.

Dekdelen van hardhout:

-dikte: tot ca. 65 mm;

- afmeting: werkende breedte van ca. 100 mm tot
ca. 250 mm;

-voorzien van diverse
slijtlaagsystemen/onbehandeld hout;

- verwijderen van eventuele aanwezige
spijkerribben/klembalken en oplegvilt.

Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.
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Aanbrengen houten dekdelen.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen houten dekdelen op een
liggerconstructie.

Dekdelen van hardhout:

-dikte: <40 mm;

- afmeting: werkende breedte van 100 mm tot 200
mm;

- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten dekdelen volgens
bestekpostnr(s). 4055.

Aanbrengen houten dekdelen.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Aanbrengen houten dekdelen op een
liggerconstructie.

Dekdelen van hardhout:

-dikte: <40 mm;

- afmeting: werkende breedte van 100 mm tot 200
mm;

- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten dekdelen volgens
bestekpostnr(s). 4055.

Aanbrengen houten dekdelen.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen houten dekdelen op een

liggerconstructie.

Dekdelen van hardhout:

-dikte: 41 - 65 mm;

- afmeting: werkende breedte van 100 mm tot 200

mm;

- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen roestvast staal A4

volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten dekdelen volgens

bestekpostnr(s). 4055.

Aanbrengen houten dekdelen.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Aanbrengen houten dekdelen op een

liggerconstructie.

Dekdelen van hardhout:

-dikte: 41 - 65 mm;

- afmeting: werkende breedte van 100 mm tot 200
mm;

- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen roestvast staal A4

volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhouten dekdelen volgens

bestekpostnr(s). 4055.
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Aanbrengen kunststof spijkerrib/ kiembalk

Betreft: Aanbrengen kunststof spijkerrib/

klembalk op liggerconstructie.

Spijkerrib/ klembalk van HMPE:

- afmeting klembalk: 80 x 120 mm;

- Afmeting spijkerrib: variabel;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen roestvast staal A4

volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren spijkerrib/ klembalk van HMPE volgens

bestekpostnr(s). 4131.

Aanbrengen zelfklevende bitumenband
Betreft: Aanbrengen zelfklevende bitumenband op
liggerconstructie voorafgaande dat een
dekconstructie wordt aangebracht.
Bitumenband:
-minimaal dikte: 1.20 mm;
-minimaal breedte: (breedte ligger) + (2x
breedte klembalk) + (2x 50 mm).

LEUNINGCONSTRUCTIE.

Vervangen houten leuningen, bestaand

Verwijderen houten baluster, bestaand
Betreft: Verwijderen van bestaande houten
baluster.
Baluster van hardhout:
- kopmaat: variabel;
- afstand h.o.h.: minimaal 1000 mm;
- gemiddelde hoogte: 1.65 m.
Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

Verwijderen houten boven- en/of tussenregel,
bestaand

Betreft: Verwijderen van bestaande houten boven-
en/of tussenregels.

Boven en/of tussenregels van hardhout:

in een dakprofiel.
Stortkosten volgens bestekpostnr(s). 404.

Aanbrengen houten baluster, bestaand
Betreft: Aanbrengen houten baluster conform
bestaand.

balusters van hardhout Angelim Vermelho:

- kopmaat: conform bestaand;

- afstand h.o.h.: minimaal 1000 mm;

- gemiddelde hoogte: 1.65 m;

- exacte kopmaat, lengte, afschuining,
vellingkanten e.d. conform bestaand en
maatvoering in het werk bepalen.

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4
verzonken aanbrengen.

Levering bevestigingsmiddelen volgens
bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhout Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.

- kopmaat: variabel en bovenregel eventueel met
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403170 440099 | . . . . . Aanbrengen houten boven- en/of tussenregel, m 75,00 F

..... bestaand

..... Betreft: Aanbrengen houten boven- en/of

..... tussenregel conform bestaand.

..... Boven- en/of tussenregel van hardhout Angelim

..... Vermelho:.

..... - kopmaat: conform bestaand en bovenregel

..... eventueel met in een dakprofiel;

..... - bovenregel: onderlinge langsverbinding d.m.v.

..... rechte liplas, lengte liplas 100 mm en aanbrengen

..... op hart baluster;

..... - exacte kopmaat, lengte, afschuining,

..... vellingkanten e.d. conform bestaand en

..... maatvoering in het werk bepalen;

..... - bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt 8.8

..... verzonken aanbrengen;

..... Levering bevestigingsmiddelen volgens

..... bestekpostnr(s). 3055.

..... Leveren hardhout Angelim Vermelho volgens

..... bestekpostnr(s). 4051.
4032 | | ... L. Aanbrengen houten leuningen, nieuwbouw.
403210 440099 | . . . . . Aanbrengen houten baluster, nieuwbouw st 75,00 F

..... Betreft: Aanbrengen houten balusters, nieuwbouw.

..... Balusters van hardhout Angelim Vermelho:.

..... - kopmaat: 100 x 100 mm, voorzien van

..... vellingkant 10 x 10 mm;

..... - afstand h.o.h.: minimaal 1000 mm;

..... - gemiddelde hoogte: 1.65 m;

..... - bevestiging bovenregel aan baluster d.m.v. st 150,00| L

..... pen-gat verbinding inclusief stalen hoeklijn 50 x

..... 50 mm lang 50 mm, thermisch verzinkt 8.8.

..... (gerekend met 2 hoeklijnen per baluster);

..... - bevestiging baluster aan randligger d.m.v.

..... slotbouten M16 inclusief moeten en volgringen van

..... roestvast staal A4 en verzonken aanbrengen

..... (gerekend met 2 x M16 per baluster);

..... - 20 mm ruimte tussen baluster en randligger

..... d.m.v. kunststof zwarte ringen & 50 x 10 mm

..... (gerekend met 2 ringen per baluster);

..... - infrezen van twee sponningen (ca. 145 x 15 mm)

..... per baluster t.p.v aan te brengen tussenregels;

..... - exacte lengte, afschuining, vellingkanten e.d.

..... en maatvoering in het werk bepalen.

..... Levering bevestigingsmiddelen volgens

..... bestekpostnr(s). 3055.

..... Leveren hardhout Angelim Vermelho volgens

..... bestekpostnr(s). 4051.

..... Leveren HMPE volgens bestekpostnr(s). 4131.
403220 440099 | . . . . . Aanbrengen houten bovenregel, nieuwbouw m 75,00 F

..... Betreft: Aanbrengen houten bovenregels, nieuwbouw.

..... Bovenregels van hardhout Angelim Vermelho:

..... - kopmaat: 140 x 90 mm voorzien van dakprofiel;

..... - onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte

..... liplas, lengte liplas 100 mm en aanbrengen op

..... hart baluster;

..... - exacte lengte, afschuining, vellingkanten e.d.

..... en maatvoering in het werk bepalen;

..... Leveren hardhout Angelim Vermelho volgens

..... bestekpostnr(s). 4051.
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Aanbrengen houten tussenregel, nieuwbouw
Betreft: Aanbrengen houten tussenregels,
nieuwbouw.

Tussenregels van hardhout Angelim Vermelho:

- kopmaat: 145 x 35 mm (gerekend met 2
tussenregels per baluster);

- bevestiging tussenregels aan baluster d.m.v.
slotbouten M8 inclusief moeten en volgringen van
roestvast staal A4, verzonken en verspringend
aanbrengen (gerekend met 2x M8 per tussenregel).

Levering bevestigingsmiddelen volgens
bestekpostnr(s). 3055.

Leveren hardhout Angelim Vermelho volgens
bestekpostnr(s). 4051.

Repareren houtrot

Verwijderen houtrot
Betreft: Verwijderen van houtrot:

- afmetingen te behandelen plekken tot ca. 200 x
200 mm, ca. 35 mm diep;

- te repareren houten onderdelen geheel ontdoen
van verflagen;

- aangetaste hout d.m.v. frezen volledig
verwijderen, inclusief ca. 50 mm van het
aangrenzende gezonde hout.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen epoxy
Betreft: Aanbrengen epoxy reparatiemasse t.p.v.
verwijderende houtrot:

- eventueel met een polyetheenfolie beklede
hulpbekisting stellen;

- aangetaste hout d.m.v. frezen volledig
verwijderen, inclusief ca. 50 mm van het
aangrenzende gezonde hout;

- na volledige uitharding van de epoxy glad en
vlak afwerken d.m.v. mechanisch schuren in de
vorm van de constructie.

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

STORTKOSTEN VRIJKOMEND HOUT.

Stortkosten Klasse A-hout.

Stortkosten klasse A-hout, betaling vindt plaats

na overleg van de bewijsstukken.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Stortkosten Klasse B-hout.

Betreft: stortkosten klasse B-hout

Betaling vindt plaats na overleg van bewijsstukken
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Stortkosten Klasse C-hout.

Stortkosten klasse C-hout, betaling vindt plaats

na overleg van de bewijsstukken.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
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LEVEREN MATERIAAL.

Leveren tropisch hardhout.

Betreft: Het leveren van tropische

hardhoutsoorten dient de aannemer aan de directie
het duurzaamheidscertificaat FSC of PEFC
afgegeven door de producent.
Bewerkingswerkzaamheden (zagen, pas maken ect.)
van hout behoort in de eenheidsprijs inbegrepen

te zijn.

Leveren Azobé.

Leveren van gezaagd en geschaafd hardhout Azobe:
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;

- sterkteklasse D70.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren Angelim Vermelho.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhout Angelim
Vermelho:
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren Basralocus.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhout
Basralocus.
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50..
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren Billinga
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhout
Billinga.
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren hardhouten beschoeiingsschotten.

Lev. beschoeiingsschotten, hoogte 0.50 tot 1.20 m.
Leveren houten opgeklampte schotten, samengesteld
uit:
Schotten:

- exacte hoogte: in overleg met de directie;

- afmeting plank: breedte van 100 tot 200 mm,

dikte 25 mm, lengte 2.50 m;
- duurzaamheidsklasse 1;

waterlijn.
Klampen:
- afmeting klampen: 25 x 200 mm;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50.
- afstand h.o.h.: minimaal 1000 mm;
- eenzijdig met overstek 100 mm.
- thermisch verzinkt 8.8 bevestigingsmiddelen
toepassen.
Voorzien van grondkerend en waterdoorlatend doek
met extra laslengte van ca. 500 mm (onderzijde en
zijkanten schot).
Leveren op de plaats van verwerking

- Sterkteklasse minimaal D50 voor delen boven de
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Leveren houten palen.

Leveren hardhouten palen, rechthoekig.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten palen:
- exacte lengte: in overleg met de directie;
- paalpunt: tweezijdig gepunt;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren hardhouten damwanden.

Lev. damwandplanken, lengte tot 3.00 m.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten
damwandplanken:
- exacte lengte en dikte: in overleg met de
directie;
- afmeting: werkende breedte van 150 mm tot 250
mm;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50;
- mes- en groefverbinding;
- voorzien van zoeker;
Leveren op de plaats van verwerking.

Lev. damwandplanken, lengte van 3.10 tot 6.00 m.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten
damwandplanken:
- exacte lengte en dikte: in overleg met de
directie;
- afmeting: werkende breedte van 150 mm tot 250
mm;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50;
- mes- en groefverbinding;
- voorzien van zoeker;
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren hardhouten dekdelen.

Lev. gegroefde dekdelen, dikte tot 40 mm.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten
dekdelen:
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50;
Leveren op de plaats van verwerking.

Lev. gegroefde dekdelen, dikte van 41 tot 65 mm.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten
dekdelen:
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50;
Leveren op de plaats van verwerking.

Lev. gegroefde dekdelen, dikte van 66 tot 100 mm.
Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten
dekdelen:
- exacte afmetingen: in overleg met de directie;
- duurzaamheidsklasse 1;
- sterkteklasse minimaal D50;
Leveren op de plaats van verwerking.
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405540 440099 | . . . . . Lev. safe strips dekdelen, dikte tot 40 mm. m2 75,00 F
..... Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten m2 75,00 L
..... dekdelen.
..... - exacte afmetingen: in overleg met de directie;
..... - duurzaamheidsklasse 1;
..... - sterkteklasse minimaal D50;
..... - safe strips h.o.h. minimaal 60 mm voorzien van
..... zwaluwstaart verbinding;
..... - kleur safe strips: in overleg met de directie.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
405550 440099 | . . . . . Leveren hardhouten safe strips dekdelen m2 150,00 F
..... Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten m2 150,00 L
..... dekdelen.
..... Dikte 41-65mm
..... - exacte afmetingen: in overleg met de directie;
..... - duurzaamheidsklasse 1;
..... - sterkteklasse minimaal D50;
..... - safe strips h.o.h. minimaal 60 mm voorzien van
..... zwaluwstaart verbinding;
..... - kleur safe strips: in overleg met de directie.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
405560 440099 | . . . . . Leveren hardhouten safe strips dekdelen m2 150,00 F
..... Leveren van gezaagd en geschaafd hardhouten m2 150,00 L
..... dekdelen.
..... Dikte 66-100mm
..... - exacte afmetingen: in overleg met de directie;
..... - duurzaamheidsklasse 1;
..... - sterkteklasse minimaal D50;
..... - safe strips h.o.h. minimaal 60 mm voorzien van
..... zwaluwstaart verbinding;
..... - kleur safe strips: in overleg met de directie.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
41 KUNSTSTOF WERKZAAMHEDEN.
..... Betreft: Bewerkingswerkzaamheden (zagen, pas
..... maken ect.) van kunststof, behoort in de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
a1 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.
2 1 Vervangen kunststof beschoeiingen
411210 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00 F
..... Hoeveelheid: < 50 m.
..... Grondsoort: alle grondsoorten.
..... Betreft: Aanbrengen kunststof
..... beschoeiingselementen.
..... Kunststof beschoeiingselementen:
..... - hoogte beschoeiingselementen: 0.50 - 1.20 m;
..... - afmeting: werkende breedte van 500 mm;
..... - beschoeiingselementen aaneengesloten
..... aanbrengen;
..... - beschoeiingselementen maximaal 250 mm in bodem
..... drukken;
..... - bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150
..... mm (+) t.o.v. waterpeil;
..... - richting beschoeiingselementen: in overleg met
..... de directie;
..... - beschoeiingselementen onderling koppelen aan
..... zijde "mannetjesprofiel";
..... - niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
..... zagen;
..... - beschoeiingselement en palen gelijktijdig op
..... juiste hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;
..... - aanbrengen beschoeiingselementen conform
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411220 530199

411230 530199

specificaties leverancier.

Leveren kunststof beschoeiingselementen volgens
bestekpostnr(s). 4132.

Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen
Hoeveelheid: > 51 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen kunststof
beschoeiingselementen.

Kunststof beschoeiingselementen:

hoogte beschoeiingselementen: 0.50 - 1.20 m;
afmeting: werkende breedte van 500 mm;
beschoeiingselementen aaneengesloten
aanbrengen;

beschoeiingselementen maximaal 250 mm in bodem
drukken;

bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150
mm (+) t.o.v. waterpeil;

richting beschoeiingselementen: in overleg met
de directie;

beschoeiingselementen onderling koppelen aan
zijde "mannetjesprofiel";

niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;

beschoeiingselement en palen gelijktijdig op
juiste hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;
aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.

Leveren kunststof beschoeiingselementen volgens
bestekpostnr(s). 4132.

Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen
Hoeveelheid: < 50 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen kunststof
beschoeiingselementen.

Kunststof beschoeiingselementen:

hoogte beschoeiingselementen: 1.21 - 1.70 m;
afmeting: werkende breedte van 500 mm;
beschoeiingselementen aaneengesloten
aanbrengen;

beschoeiingselementen maximaal 250 mm in bodem
drukken;

bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150
mm (+) t.o.v. waterpeil;

richting beschoeiingselementen: in overleg met
de directie;

beschoeiingselementen onderling koppelen aan
zijde "mannetjesprofiel";

niet toegestaan om beschoeiingselementen af te
zagen;

beschoeiingselement en palen gelijktijdig op
juiste hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;
aanbrengen beschoeiingselementen conform
specificaties leverancier.

Leveren kunststof beschoeiingselementen volgens
bestekpostnr(s). 4132.

75,00 F

75,00 F
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411240 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00 F

..... Hoeveelheid: > 51 m.

..... Grondsoort: alle grondsoorten.

..... Betreft: Aanbrengen kunststof

..... beschoeiingselementen.

..... Kunststof beschoeiingselementen:

..... - hoogte beschoeiingselementen: 1.21 - 1.70 m;

..... - afmeting: werkende breedte van 500 mm;

..... - beschoeiingselementen aaneengesloten

..... aanbrengen;

..... - beschoeiingselementen maximaal 250 mm in bodem

..... drukken;

..... - bovenkant beschoeiingselementen minimaal 150

..... mm (+) t.o.v. waterpeil;

..... - richting beschoeiingselementen: in overleg met

..... de directie;

..... - beschoeiingselementen onderling koppelen aan

..... zZijde "mannetjesprofiel";

..... - niet toegestaan om beschoeiingselementen af te

..... zagen;

..... - beschoeiingselement en palen gelijktijdig op

..... juiste hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;

..... - aanbrengen beschoeiingselementen conform

..... specificaties leverancier.

..... Leveren kunststof beschoeiingselementen volgens

..... bestekpostnr(s). 4132.
4113 | | L. Aanbrengen kunststof damwanden.
411310 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof damwanden m 75,00 F

Hoeveelheid: <20 m.

Grondsoort: alle grondsoorten.

Betreft: Aanbrengen kunststof damwandplanken.
Kunststof damwandplanken:

plankengte: < 3.00 m.

afmeting: werkende breedte van 500 mm;
damwandplanken aaneengesloten aanbrengen;
bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.o.v.
waterpeil;

richting damwand: verticaal;

damwandplanken onderling koppelen aan zijde
"mannetjesprofiel";

niet toegestaan om de damwanden af te zagen;
damwandplanken en palen gelijktijdig op juiste
hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;

aanbrengen damwanden conform specificaties
leverancier.

Verlagen waterstand niet toegestaan.
Spuiten niet toegestaan.

Leveren kunststof damwandplanken volgens
bestekpostnr(s). 4133.
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411320 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof damwanden m 75,00 F

..... Hoeveelheid: > 21 m.

..... Grondsoort: alle grondsoorten.

..... Betreft: Aanbrengen kunststof damwandplanken.
..... Kunststof damwandplanken:

..... - plankengte: < 3.00 m.

..... - afmeting: werkende breedte van 500 mm;
..... - damwandplanken aaneengesloten aanbrengen;
..... - bovenkant damwand minimaal 150 mm (+) t.o.v.
..... waterpeil;

..... - richting damwand: verticaal;

..... - damwandplanken onderling koppelen aan zijde
..... "mannetjesprofiel”;

..... - niet toegestaan om de damwanden af te zagen;
..... - damwandplanken en palen gelijktijdig op juiste
..... hoogte aanbrengen d.m.v. trillen;

..... - aanbrengen damwanden conform specificaties
..... leverancier.

..... Verlagen waterstand niet toegestaan.

..... Spuiten niet toegestaan.

..... Leveren kunststof damwandplanken volgens

..... bestekpostnr(s). 4133.

4114 | L L. Kunststof afwerking.

411410 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof (klem)gordingen m 75,00 F
..... Betreft: Aanbrengen HMPE (klem)gording t.p.v.
..... grond- en waterkerende constructie.

..... Gording van HMPE:

..... - kopmaat: tot ca. 100 x 200 mm;

..... - onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte
..... liplas, lengte liplas 200 mm (indien aanwezig,
..... plaatsen hart beschoeiingspaal);

..... - voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;
..... - bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
..... horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken en
..... verspringend aanbrengen.

..... Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt,
..... slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
..... t.b.v. bevestiging gordingen aan constructie en
..... overige bevestigingsmiddelen volgens

..... bestekpostnr(s). 3055.

..... Leveren HMPE volgens bestekpostnr(s). 4131.
411420 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof dubbele gordingen m 75,00 F
..... Betreft: Aanbrengen HMPE dubbele gordingen t.p.v.
..... grond- en waterkerende constructie.

..... Gording van HMPE:

..... - kopmaat: tot ca. 100 x 200 mm;

..... - onderlinge langsverbinding d.m.v. rechte
..... liplas, lengte liplas 200 mm (indien aanwezig,
..... plaatsen hart beschoeiingspaal);

..... - voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;
..... - bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
..... horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken en
..... verspringend aanbrengen.

..... Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt,
..... slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
..... t.b.v. bevestiging gordingen aan constructie en
..... overige bevestigingsmiddelen volgens

..... bestekpostnr(s). 3055.

..... Leveren HMPE volgens bestekpostnr(s). 4131.
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411430 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof kopplanken m 75,00 F

Betreft: Aanbrengen HMPE kopplank gordingen
t.p.v. grond- en waterkerende constructie.
Kopplank van HMPE:

- kopmaat: tot ca. 50 x 250 mm;

-voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;
-bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
horizontaal h.o.h. 500 mm verzonken aanbrengen
(waterzijde constructie).

Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren HMPE volgens bestekpostnr(s). 4131.

411440 530199 | . . . . . Aanbrengen kunststof dekplanken m 75,00 F
Betreft: Aanbrengen HMPE dekplank t.p.v. grond-
en waterkerende constructie.

Dekplank van HMPE:

- kopmaat: tot ca. 50 x 250 mm;

-voorzien van vellingkanten 10 x 10 mm;

- bevestigingsmiddelen roestvast staal A4,
verticaal h.o.h. 500 mm verzonken aanbrengen
(bovenkant constructie);

- afschot 2% richting waterzijde.

Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
volgens bestekpostnr(s). 3055.

Leveren HMPE volgens bestekpostnr(s). 4131.

411450 530199 | . . . . . |Aanbrengen kunststof deksloof. m 78,00 F

Betreft: Aanbrengen deksloof t.p.v. aangebrachte
..... beschoeiingselementen volgens bestekpostnr(s).
..... 4131.

Kunststof deksloof van Prolock Sigma: st
-lengt: van 6.0 m;

- materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien van
gecoéxtrudeerde UV-bestendige toplaag;
-kleur: RAL 8022, in overleg met de directie.
-onderling koppelen van deksloven d.m.v. st
verbindingsstukken.

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt 8.8:

- slotbouten M10 x 160 mm;

- bijpassend moer;

- bijpassende carrosseriering M10 x 20 x 2 mm.
Aanbrengen kunststof deksloof conform
specificaties leverancier.

Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen

t.b.v. bevestiging gordingen aan constructie en
overige bevestigingsmiddelen volgens
bestekpostnr(s). 3055.

6,00 L

L 6,00 L
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Aanbrengen kunststof deksloof

Aanbrengen deksloof t.p.v. aangebrachte
damwandplanlen volgens bestekpostnr(s). 4132.
Kunststof deksloof van Prolock Omega:

-lengt: van 6.0 m;

- materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien van
gecoéxtrudeerde UV-bestendige toplaag;
-kleur: RAL 8022, in overleg met de directie.
-onderling koppelen van deksloven d.m.v.
verbindingsstukken.

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt 8.8:

- slotbouten M10 x 260 mm;

- bijpassend moer;

- bijpassende carrosseriering M10 x 20 x 2 mm;
- bijpassend koppelbuisstuk, lengte 150 m;

- bijpassend afstandhouder.

Aanbrengen kunststof deksloof conform
specificaties leverancier.

Leveren bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt,
slotbout M10 inclusief moeren en volgringen
t.b.v. bevestiging gordingen aan constructie en
overige bevestigingsmiddelen volgens
bestekpostnr(s). 3055.

DEKCONSTRUCTIE

Aanbrengen kunststof dekconstructie.

Aanbrengen kunststof dekdelen.
Hoeveelheid: < 50 m2.
Betreft: Aanbrengen kunststof dekdelen op
liggerconstructie., Safe Plastics.
Dekdelen van kunststof:
- afmeting: 60 x 197 mm;
- kleur: in overleg met directie;
- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;
- bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
aanbrengen.
- aanbrengen kunststof dekplanken conform
specificatie leverancier.
Levering bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
volgens bestekpostnr(s). 3055.
Leveren kunststof dekdelen volgens
bestekpostnr(s). 4134.

Aanbrengen kunststof dekdelen
Hoeveelheid: > 51 m2.
Betreft: Aanbrengen kunststof dekdelen op
liggerconstructie., Safe Plastics.
Dekdelen van kunststof:
- afmeting: 60 x 197 mm;
- kleur: in overleg met directie;
- gegroefd/safe strips: in overleg met directie;
- bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
aanbrengen.
- aanbrengen kunststof dekplanken conform
specificatie leverancier.
Levering bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt
volgens bestekpostnr(s). 3055.
Leveren kunststof dekdelen volgens
bestekpostnr(s). 4134.

st

st

m2

m2

78,00

100,00

100,00

F

6,00 L

6,00 L
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412130 460099 | . . . . . Aanbrengen glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00 F

..... Hoeveelheid: < 50 m2.

..... Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte kunststof
..... dekdelen op liggerconstructie.

..... Dekdelen van glasvezelversterkte:

..... - afmetingen dekdelen maximaal: 500 x 55 mm met
..... 11 ribben;

..... - dekdelen dienen fabrieksmatig voorzien te zijn
..... van een slijtlaag;

..... - aanbrengen Spacer EPDM celrubber 25 x 25 x 3
..... mm;

..... - aanbrengen hoeklijnen kopse kant dekdelen;
..... - wijze van montage dekdelen aan

..... liggerconstructie conform montage handleiding
..... leverancier.

..... Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen

..... volgens bestekpostnr(s). 4134.

412140 460099 | . . . . . Aanbrengen glasvezelsterke kunststof dekdelen m2 100,00 F
..... Hoeveelheid: > 51 m2.

..... Betreft: Aanbrengen glasvezelversterkte kunststof
..... dekdelen op liggerconstructie.

..... Dekdelen van glasvezelversterkte:

..... - afmetingen dekdelen maximaal: 500 x 55 mm met
..... 11 ribben;

..... - dekdelen dienen fabrieksmatig voorzien te zijn
..... van een slijtlaag;

..... - aanbrengen Spacer EPDM celrubber 25 x 25 x 3
..... mm;

..... - aanbrengen hoeklijnen kopse kant dekdelen;
..... - wijze van montage dekdelen aan

..... liggerconstructie conform montage handleiding
..... leverancier.

..... Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen

..... volgens bestekpostnr(s). 4134.

413 | L LEVEREN MATERIAAL.

..... Bewerkingswerkzaamheden (zagen, pas maken ect.)
..... van kunststof behoort in de eenheidsprijs

..... inbegrepen te zijn.

4131 | L Leveren kunststof

..... Bewerkingswerkzaamheden (zagen, pas maken ect.)
..... van kunststof behoort in de eenheidsprijs

..... inbegrepen te zijn.

413110 460099 | . . . . . Leveren van re-HMPE 500 uv. m3 10,00 F
..... Leveren van gezaagd re-HMPE 500 uv: m3 10,00 L
..... - exacte afmetingen: in overleg met de directie;
..... - eisen conform NBD 09799;

..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

4132 | L L. Leveren kunststof beschoeiingselementen
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413210 460099 | . . . . . Lev. beschoeiing, hoogte van 0.50 tot 1.20 m. m 15,00 F
..... Leveren gezaagde kunststof beschoeiingselementen, m 15,00 L

..... Prolock Sigma:

..... - exacte hoogte, in overleg met de directie;
..... - afmeting: werkende breedte 500 mm;

..... - materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien
..... van gecoéxtrudeerde UV-bestendige toplaag;
..... - kleur: RAL 8022, in overleg met de directie;
..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

4133 | | ... L. Leveren kunststof damwanden.
413310 460099 | . . . . . Leveren damwandplanken, lengte tot 3.00 m. m 5,00 F
..... Leveren van gezaagd kunststof damwandplanken, m 5,00 L
..... Prolock Omega:
..... - exacte lengte, in overleg met de directie;
..... - afmeting: werkende breedte 500 mm;
..... - materiaal: hoog slagvast kunststof voorzien
..... van gecoéxtrudeerde UV-bestendige toplaag;
..... - kleur: RAL 8022, in overleg met de directie;
..... - leveren van sterkteberekening door leverancier;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
4134 | | ... L. Leveren kunststof dekdelen.
413410 460099 | . . . . . Leveren gegroefde dekdelen. m2 30,00 F
..... Leveren van gezaagd kunststof dekdelen, Safe m2 30,00/ L
..... Plastics:
..... - afmeting: 60 x 197 mm;
..... - kleur dekdelen: in overleg met de directie;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.
..... Leveren op de plaats van verwerking.
413420 460099 | . . . . . Leveren safe strips dekdelen. m2 100,00 F
..... Leveren van gezaagd kunststof dekdelen, Safe m2 100,00/ L

..... Plastics:

..... - afmeting: 60 x 197 mm;

..... - kleur dekdelen: in overleg met de directie;
..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Leveren op de plaats van verwerking.
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413430 460099 | . . . . . Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00 F
..... Leveren van glasvezelsterke kunststof dekdelen, m2 100,00/ L
..... Krafton:

..... - afmeting: 500 x 55 mm;

..... - systeem breedte (werkend): 499 mm;
..... - gewicht: 22,4 kg/m2;

..... - aantal ribben: 11;

..... - oppervlakte doorsnede: 6.238 mm2;
..... - lineaire traagheidsmoment: 2.705.284 mm4;
..... - weerstandsmoment: 82.078 mm3;
..... - E-Modulus: 31,44 GPa;

..... - kleur: grijs;

..... - dichtheid: 1.850 kg/m3;

..... - Barcol hardheid: 50 Barcol;

..... - waterabsortie (gewichtsprocenten): 0,7%;
..... - lineaire uitzettingscoéfficiént:

..... 10-16x10-6m/m/ 0C;

..... - slijttaag: TUV gecertificeerde, klasse R13;
..... - kleur slijtlaag: antraciet/zandkeurig tenzij
..... anders wordt bepaald door de directie;
..... - korrel slijtlaag: 1-2 mm tenzij anders wordt
..... bepaald door de directie;

..... - dekdelen op pas zagen;

..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Dekdelen dienen gedimensioneerd te zijn

..... overeenkomstig de belastingen/eisen van een:
..... Voetgangers- en fietsbrug, van het bepaalde in
..... NEN-EN 1991-2 inclusief Nationale bijlage wel
..... toegankelijk voor langzaam verkeer met

..... inachtneming, wel toegankelijk voor een onbedoeld
..... en dienstvoertuigen.

..... Inclusief leverantie EPDM rubbers en

..... bevestigingsmiddelen en overige middelen t.b.v.
..... de montage.

..... Inclusief leverantie hoekprofielen en

..... bevestigingsmiddelen t.b.v. de randafdekking.
..... Leveren op de plaats van verwerking.

413440 460099 | . . . . . Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00 F
..... Leveren van glasvezelsterke kunststof dekdelen, m2 100,00 L
..... Krafton:

..... - afmeting: 500 x 40 mm;

..... - systeem breedte (werkend): 499 mm;
..... - gewicht: 20 kg/m2;

..... - aantal ribben: 11;

..... - oppervlakte doorsnede: 5.571 mm2;
..... - lineaire traagheidsmoment: 1.238.296 mm4;
..... - weerstandsmoment: 51.119 mm3;

..... - E-Modulus: 33 GPa;

..... - kleur: grijs;

..... - dichtheid: 1.850 kg/m3;

..... - Barcol hardheid: 50 Barcol;

..... - waterabsortie (gewichtsprocenten): 0,7%;
..... - lineaire uitzettingscoéfficiént:

..... 10-16x10-6m/m/ 0C;

..... - slijtlaag: TUV gecertificeerde, klasse R13;
..... - kleur slijtlaag: antraciet/zandkeurig tenzij
..... anders wordt bepaald door de directie;
..... - korrel slijtlaag: 1-2 mm tenzij anders wordt
..... bepaald door de directie;

..... - dekdelen op pas zagen;

..... - leveren van testrapport/doorbuig en belasting
..... eigenschappen en overige specificaties e.d. door
..... leverancier.

..... Dekdelen dienen gedimensioneerd te zijn

..... overeenkomstig de belastingen/eisen van een:
..... Voetgangers- en fietsbrug, van het bepaalde in




RAW1624
RAW1674-136552

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 88 van 220

Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

413450

460099

NEN-EN 1991-2 inclusief Nationale bijlage wel
toegankelijk voor langzaam verkeer met
inachtneming, wel toegankelijk voor een onbedoeld
en dienst voertuigen.

Inclusief leverantie EPDM rubbers en
bevestigingsmiddelen en overige middelen t.b.v.
de montage.

Inclusief leverantie hoekprofielen en
bevestigingsmiddelen t.b.v. de randafdekking.
Leveren op de plaats van verwerking.

Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen.

Afmeting (bxh) : 256 x 40 mm

Systeem breedte (werkend) : 256 mm Gewicht :

22,5 kg/m2

Aantal ribben : 6

Oppervlakte doorsnede : 3.123 mm2 Lineaire
Traagheidsmoment : 716.946 mm4
Weerstandsmoment : 31.473 mm3
E-Modulus : 28 GPa

Kleur : Grijs

Dichtheid : 1.850 kg/m3

Barcol Hardheid : 50 Barcol

Waterabsortie (Gewichtsprocenten) : 0,7%
Lineaire Uitzettingscoéfficiént :
10-16x10-6m/m/ 0C

Sliitlaag: TUV gecertificeerde, klasse R13
Kleur slijtlaag: antraciet/zandkeurig tenzij
anders wordt bepaald door de directie

Korrel slijtlaag: 1-2 mm tenzij anders wordt
bepaald door de directie

Testrapport/ doorbuig en belasting
eigenschappen en brandveilinheidsrapport e.d
Dekdelen pas zagen

Dekdelen dienen gedimensioneerd te zijn

overeenkomstig de belastingen/eisen van een:
Voetgangers- en fietsbrug, van het bepaalde in
NEN-EN 1991-2 inclusief Nationale bijlage wel
toegankelijk voor langzaam verkeer met

inachtneming, wel toegankelijk voor een onbedoeld

en dienst voertuigen.

Inclusief leverantie EPDM rubbers en
bevestigingsmiddelen en overige middelen t.b.v.
de montage.

Inclusief leverantie hoekprofielen en
bevestigingsmiddelen t.b.v. de randafdekking
Leveren op de plaats van verwerking

m2

100,00 F

100,00 L
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50

500010

501

5011

501110

501120

501130

501140

459999

459999

459999

459999

459999

METSELWERK WERKZAAMHEDEN.

Verwijderen metselwerk.

Betreft: Slopen van diverse metselwerkconstructie.
Nader te bepalen door directie.

Afmetingen: variabel.

Diverse metsel- en/of voegwerken

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

VERVANGEN STENEN METSELWERK
Betreft: Metsel- en voegwerk conform
CUR-Aanbeveling 61.

Vervangen halfsteens metselwerk.

Uithakken % steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.15 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken % steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.15 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken %z steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.15 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Uithakken %z steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.15 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

METSELWERK, DEKSTENEN, WANDBEKLEDING EN GL

m3

m2

m2

m2

m2

75,00

125,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F
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501150 459999

501160 459999

Aanbrengen 'z steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen %z steens metselwerk op en

onder de waterlijn.

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m

onder de waterlijn

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: halfsteens.

Metselspecie:

- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling

Aanbrengen %z steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Aanbrengen %z steens metselwerk op en
onder de waterlijn.

Gebied: van 0,15 m boven de waterlijn tot 0,15 m
onder de waterlijn

Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: halfsteens.

Metselspecie:
- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
constructie, steendiep
Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling

m2

st

dm3

m2

st

dm3

125,00 F

125,00 F

9.500,00 L

2.875,00 L

9.500,00 L

2.875,00 L
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501170 459999 | . . . . . Aanbrengen % steens metselwerk. m2 100,00 F

..... Hoeveelheid: < 100 m2.

..... Betreft: Aanbrengen steens metselwerk boven de

..... waterlijn.

..... Verband: conform bestaand verband

..... Metselklinkers: st 7.600,00 L

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

..... - afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de

..... directie;

..... - kleur: volgens te tonen monster, ter

..... acceptatie van de directie;

..... - dikte metselwerk: halfsteens.

..... Metselspecie: dm3 2.300,00 L

..... - volumedelen:

..... -1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

..... - 2,5 rivierzand;

..... - zonder kalk.

..... Het metselwerk dient vol en zat tegen de

..... bestaande muur vermetseld te worden

..... Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

..... 4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

..... constructie, steendiep

..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

..... voldoende nabehandeling

501180 459999 | . . . . . Aanbrengen Y% steens metselwerk. m2 100,00 F
..... Hoeveelheid: > 101 m2.
..... Betreft: Aanbrengen steens metselwerk boven de
..... waterlijn.
Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers: st 7.600,00 L
- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;
..... - afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
..... directie;
- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;
- dikte metselwerk: halfsteens.
..... Metselspecie: dm3 2.300,00 L
..... - volumedelen:
..... -1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
..... - 2,5 rivierzand;
..... - zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
..... 4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
..... constructie, steendiep
..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
..... voldoende nabehandeling

5012 | | ... .. Vervangen steens metselwerk.
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501210 459999

501220 459999

501230 459999

501240

459999

501250 459999

Uithakken steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.22 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.22 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.22 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Uithakken steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven de waterlijn.

Uithakken diepte: tot 0.22 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen steens metselwerk op en onder
de waterlijn.

Gebied: van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.
Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:
- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden.
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
constructie, steendiep.
Thor Helical (wapening staven) van roestvast
staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

m2

m2

m2

m2

m2

st

dm3

75,00 F

75,00 F

75,00 F

75,00 F

50,00 F

7.600,00 L

2.300,00 L
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leveringen en aanbrengen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

Aanbrengen steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Aanbrengen steens metselwerk op en onder

de waterlijn.

Gebied: van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m

onder de waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:

- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de

eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

Aanbrengen steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen steens metselwerk boven de
waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.
Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:
- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden.
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
constructie, steendiep.
Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de

m2

st

dm3

m2

st

dm3

50,00

125,00

F

7.600,00 L

2.300,00 L

19.000,00 L

5.750,00 L
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..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
..... voldoende nabehandeling.

..... Voegwerk: naderhand voegen.

..... Aanbrengen steens metselwerk.

..... Hoeveelheid: > 101 m2.

..... Betreft: Aanbrengen steens metselwerk boven de

..... waterlijn.

..... Verband: conform bestaand verband.

..... Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

..... - afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de

..... directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

..... - dikte metselwerk: steens.

..... Metselspecie:

..... - volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

..... 4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

..... constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

..... leveringen en aanbrengen dienen bij de

..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

..... voldoende nabehandeling.

..... Voegwerk: naderhand voegen.

Vervangen anderhalf steens metselwerk

..... Uithakken 172 steens metselwerk.

..... Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

..... Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
..... onder de waterlijn.

..... Uithakken diepte: tot 0.30 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
..... een naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.

..... Uithakken 172 steens metselwerk.

..... Hoeveelheid: > 101 m2.

..... Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk op en onder de waterlijn.

..... Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
..... onder de waterlijn.

..... Uithakken diepte: tot 0.30 m.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2

st

dm3

m2

m2

75,00 F

50,00 F

50,00 F

11.400,00

3.450,00
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Uithakken 172 steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven waterlijn (0-100 m2)

Uithakken tot 0,30 m diepte

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Uithakken 172 steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast

metselwerk boven waterlijn (0-100 m2)

Uithakken tot 0,30 m diepte

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen 1% steens metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen steens metselwerk op en onder

de waterlijn.

Gebied: van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m

onder de waterlijn.

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:

- volumedelen:
-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de

eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

m2

m2

m2

st

dm3

100,00

100,00

50,00

F

F

11.400,00 L

3.450,00 L
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Aanbrengen 1% steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Aanbrengen steens metselwerk op en onder

de waterlijn.

Gebied: van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m

onder de waterlijn.

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:

- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de

eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

Aanbrengen 1% steens metselwerk.
Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Steens metselwerk boven de waterlijn
Verband: conform bestaand verband
Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:
- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden.
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
constructie, steendiep.
Thor Helical (wapening staven) van roestvast
staal opnemen in het metselwerk, de benodigde
leveringen en aanbrengen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

m2

st

dm3

m2

st

dm3

50,00 F

100,00 F

11.400,00 L

3.450,00 L

22.800,00 L

6.900,00 L
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Aanbrengen 1% steens metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Steens metselwerk boven de waterlijn

Verband: conform bestaand verband

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:

- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

Vervangen steens rollaag

Uithakken steens rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast rollagen
boven de waterlijn.

Uithakken: halfsteens hoog en steens diep,

rollaag volledig verwijderen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken steens rollaag.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast rollagen
boven de waterlijn.

Uithakken: halfsteens hoog en steens diep,

rollaag volledig verwijderen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2

st

dm3

m2

m2

100,00

100,00

100,00 F

F

F

22.800,00 L

6.900,00 L
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501530 459999 | . . . . . Aanbrengen steens rollaag. m2 100,00 F

..... Hoeveelheid: < 100 m2.

..... Betreft: Aanbrengen steens rollagen boven de

..... waterlijn.

..... Verband: conform bestaand verband.

..... Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

..... - afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de

..... directie;

..... - kleur: volgens te tonen monster, ter

..... acceptatie van de directie;

..... - dikte metselwerk: steens.

..... Metselspecie: dm3 525,00/ L

..... - volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.

..... Het metselwerk dient vol en zat tegen de

..... bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

..... 4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

..... constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

..... leveringen en aanbrengen dienen bij de

..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

..... voldoende nabehandeling.

..... Voegwerk: naderhand voegen.

501540 459999 | . . . . . Aanbrengen steens rollaag. m2 100,00 F
..... Hoeveelheid: > 101 m2.
..... Betreft: Aanbrengen steens rollagen boven de
..... waterlijn.
..... Verband: conform bestaand verband.
..... Metselklinkers: st 1.666,80 L
- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;
..... - afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
..... directie;
..... - kleur: volgens te tonen monster, ter
..... acceptatie van de directie;
..... - dikte metselwerk: steens.
..... Metselspecie: dm3 525,00/ L
..... - volumedelen:
-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.
..... Het metselwerk dient vol en zat tegen de
..... bestaande muur vermetseld te worden.
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
..... 4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
..... constructie, steendiep.
Thor Helical (wapening staven) van roestvast
staal opnemen in het metselwerk, de benodigde
..... leveringen en aanbrengen dienen bij de
..... eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
..... Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
..... voldoende nabehandeling.
..... Voegwerk: naderhand voegen.

5016 | | ... .. Vervangen anderhalf steens rollaag
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501620
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Uithakken 1% steens rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.qg. sterk aangetast rollagen
boven de waterlijn.

Uithakken: halfsteens hoog en 1 %z steens diep,
rollaag volledig verwijderen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken 1% steens rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast rollagen
boven de waterlijn.

Uithakken: halfsteens hoog en 1 %z steens diep,
rollaag volledig verwijderen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen 1% steens rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen 1 V2 steens rollagen boven de

waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.

Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,
volgens NEN-EN-772-serie;

- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;

- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;

- dikte metselwerk: steens.

Metselspecie:

- volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.

Het metselwerk dient vol en zat tegen de

bestaande muur vermetseld te worden.

Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie

4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende

constructie, steendiep.

Thor Helical (wapening staven) van roestvast

staal opnemen in het metselwerk, de benodigde

leveringen en aanbrengen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor

voldoende nabehandeling.

Voegwerk: naderhand voegen.

m2

m2

m2

st

dm3

100,00 F

100,00 F

100,00 F

2.500,00 L

787,60 L
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5017
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Aanbrengen 1% steens rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Aanbrengen 1 %z steens rollagen boven de
waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.
Metselklinkers:

- hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5,

volgens NEN-EN-772-serie;
- afmeting: waalformaat, ter acceptatie van de
directie;
- kleur: volgens te tonen monster, ter
acceptatie van de directie;
- dikte metselwerk: steens.
Metselspecie:
- volumedelen:
-1 CEMIII/B 42,5 LH HS;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.
Het metselwerk dient vol en zat tegen de
bestaande muur vermetseld te worden.
Gelijktijdig platvol afvoegen met de metselspecie
4 stenen per m2 verankeren in de achterliggende
constructie, steendiep.
Thor Helical (wapening staven) van roestvast
staal opnemen in het metselwerk, de benodigde
leveringen en aanbrengen dienen bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
Afwerking: afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling.
Voegwerk: naderhand voegen.

Schoonmaken metselstenen

Schoonmaken metselstenen

Hoeveelheid: < 1000 st.

Betreft: Schoonmaken metselstenen, hergebruik:

- verwijderen specieresten;

- verwijderen bestaande verankering;

- verwijderen overige vervuilingen.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Schoonmaken metselstenen

Hoeveelheid: > 1001 st

Betreft: Schoonmaken metselstenen, hergebruik:

- verwijderen specieresten;

- verwijderen bestaande verankering;

- verwijderen overige vervuilingen.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgen
tabel 2A, met garantie voor vorstbestendigheid,

m2

st

dm3

st

st

1.000,00

1.000,00

100,00 F

F

F

2.500,00 L

787,60 L
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502 | ... VERVANGEN VOEGEN METSELWERK.

Betreft: Metsel - en voegwerk conform
CUR-Aanbeveling 61

5021 | | ... L. Vervangen voegen metselwerk.

502110 459999 | . . . . . Uithakken voegen metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

-formaat stenen: waalformaat;

- type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2 100,00 F

502120 459999 | . . . . . Uithakken voegen metselwerk.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
metselwerk op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

-formaat stenen: waalformaat;

- type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.

502130 459999 | . . . . . Uithakken voegen metselwerk. m2 100,00 F
Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
metselwerk boven de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

-formaat stenen: waalformaat;

-type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2 100,00 F
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Uithakken voegen metselwerk.
Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
metselwerk boven de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm

(slijpen niet toegestaan);
formaat stenen: waalformaat;
type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water

en harde borstels.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen voegen metselwerk.

Hoeveelheid: < 100 m2.
Betreft: Aanbrengen voegen metselwerk op en onder

de waterlijn.
Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m
onder de waterlijn

Verband: conform bestaand verband.
Formaat stenen: waalformaat.

Voegwerk: platvol.

Voegspecie:

- volumedelen:

-1CEM132,5R;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.

Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

Aanbrengen voegen metselwerk.
Hoeveelheid: > 101 m2.
Betreft: Aanbrengen voegen metselwerk op en onder

de waterlijn.
Gebied: Van 0.15 m boven de waterlijn tot 0.15 m

onder de waterlijn
Verband: conform bestaand verband.
Formaat stenen: waalformaat.
Voegwerk: platvol.

Voegspecie:

- volumedelen:
-1CEM132,5R;

- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.

Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

Aanbrengen voegen metselwerk.
. |Betreft: Aanbrengen voegen metselwerk boven de
. |waterlijn.
Verband: conform bestaand verband.
. |Formaat stenen: waalformaat.
. |Voegwerk: platvol.
. |Voegspecie:
- volumedelen:
-1CEM132,5R;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

m2

m2

dm3

m2

dm3

m2

dm3

100,00 F

100,00 F

100,00 F

100,00 F

1.600,00 L
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Aanbrengen voegen metselwerk.

Betreft: Aanbrengen voegen metselwerk boven de
waterlijn.

Verband: conform bestaand verband.

Formaat stenen: waalformaat.

Voegwerk: platvol.

Voegspecie:

- volumedelen:
-1CEM132,5R;
- 2,5 rivierzand;

- zonder kalk.

Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

Vervangen voegen rollagen.

Uithakken voegen rollaag.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
rollagen boven de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

-formaat stenen: waalformaat;

- type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken voegen rollaag.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
rollagen boven de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

-formaat stenen: waalformaat;

-type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen voegen rollaag.
Hoeveelheid: < 250 m2.
Betreft: Aanbrengen voegen rollagen boven de
waterlijn.
Verband: conform bestaand verband.
Formaat stenen: waalformaat.
Voegwerk: platvol.
Voegspecie:
- volumedelen:
-1CEM132,5R;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.
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Aanbrengen voegen rollaag.
Hoeveelheid: <250 m2.
Betreft: Aanbrengen voegen rollagen boven de
waterlijn.
Verband: conform bestaand verband.
Formaat stenen: waalformaat.
Voegwerk: platvol.
Voegspecie:
- volumedelen:
-1CEM132,5R;
- 2,5 rivierzand;
- zonder kalk.
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

OVERIGE METSELWERK WERKZAAMHEDEN

Vervangen dilatatiemateriaal.

Verwijderen dilatatiemateriaal.
Betreft: Verwijderen dilatatiemateriaal (kitvoeg
met rugvulling) in metselwerk constructies:

- voegbreedte: tot ca. 40 mm;

- voegdiepte: tot ca. 40 mm;

- dilatatievoegen ontdoen van oude
voegvullingen, kitvoeg met rugvulling en
cementhuid en voegresten e.d.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen dilatatiemateriaal.
Betreft: Aanbrengen dilatatiemateriaal (kitvoeg
met rugvulling) in metselwerk constructies:
-voegbreedte: tot ca. 40 mm;
-voegdiepte: tot ca. 40 mm;
Dilatatiemateriaal:
- rugvulling van polyethyleen schuim inclusief
verlijmen met 2 componenten epoxylijm;
- 1 component polyurethaan kit minimaal dikte 20
mm;
- kleur polyurethaan kit: in overleg met
directie;
- voegflanken beton voorafgaande primeren met
een geschikte hechtprimer;
- voeg moet zijn voorzien van strakke en gave
voegflanken.
Aanbrengen dilatatiemateriaal conform
specificatie leverancier(s).

Ankers in metselwerk.

m2

dm3

dm3

dm3

100,00 F

20,00 F

20,00 F
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503210 459999 | . . . . . Boren van gaten in verhard beton, d. <200 mm. st 15,00

..... Betreft: Boren van gaten in verhard beton t.b.v.

..... aanbrengen ankers in het metselwerk viak.

..... In metselwerk.

..... Gaten maken met behulp van een diamantboor.

..... Boorgat loodrecht op het te boren vlak.

..... Boorgat:

..... - diameter: tot @ 30 mm (J anker/stek + minimaal

..... 2 mm);

..... - diepte: tot 200 mm;

..... - boorgat ontdoen van water, stof en overige

..... vervuiling en voorbehandelen conform

..... specificaties leverancier.

..... Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

..... een naar een inrichting met een door het bevoegd

..... gezag verleende omgevingsvergunning.
503220 459999 | . . . . . Aanbrengen chemische ankers in metselwerk. st 15,00

..... Betreft: Aanbrengen chemische ankers in

..... metselwerk.

..... In metselwerk.

..... Leveren ankers met hoogwaardige 2-componenten

..... ankerlijm volgens bestekpostnr(s). 3052 en/of

..... 3053.

..... Aanbrengen conform specificaties leverancier.

..... Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

..... een naar een inrichting met een door het bevoegd

..... gezag verleende omgevingsvergunning.
51 | L. DEKSTENEN WERKZAAMHEDEN.
5111 | | ... L. Vervangen dekstenen

..... Betreft: Metsel - en voegwerk conform

..... CUR-Aanbeveling 61.
511110 459999 | . . . . . Verwijderen dekstenen. st 10,00

..... Betreft: door de directie aan te geven dekstenen

..... Materiaal: natuursteen/beton

..... Afmetingen ca. 1490 x 500 x 200 mm

..... Vrijgekomen dekstenen tussentijds op het werk

..... opslaan
511120 459999 | . . . . . Verwijderen dekstenen. m 10,00

..... Betreft: Verwijderen natuursteen/beton dekstenen.

..... Afmetingen: gerekend met ca 1490 x 500 x 200 mm.

..... Eventueel doorslijpen van verankering.

..... Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

..... een naar een inrichting met een door het bevoegd

..... gezag verleende omgevingsvergunning
511130 459999 | . . . . . Schoonmaken dekstenen. st 10,00

..... Betreft: Schoonmaken "hele" natuursteen/beton

..... dekstenen, hergebruik.

..... Afmetingen: gerekend met ca 1490 x 500 x 200 mm.

..... Schoonmaken:

..... -verwijderen specieresten;

..... - verwijderen bestaande verankering;

..... - verwijderen gebroken/kapotte dekstenen;

..... - verwijderen overige vervuilingen.

..... Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

..... een naar een inrichting met een door het bevoegd

..... gezag verleende omgevingsvergunning.
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Aanbrengen natuurstenen dekstenen.
Betreft: Aanbrengen natuurstenen dekstenen
voorzien van verankering
Afmetingen: Gerekend met ca 1490 x 500 x 200 mm
Verankering aan metselwerk door:
- Per deksteen draadeinden 2x M16 lang 200 mm,
thermisch verzinkt 8.8.
- Aanbrengen chemische ankers met verlijmd met
hoogwaardige 2-componenten ankerlijm
Gaten boren volgens bestekspostnr(s). 503210:
-2 gaten g 18 mm, diep 100 mm in deksteen
-2 gaten g 18 mm, diep 120 mm in metselwerk
Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen en
dienen vol en zat op de bestaande muur
gemetseld/gesteld te worden op metselspecie:
- Volumedelen:

-1CEMIII/B 42,5 LH HS

- 2,5 rivierzand

- zonder kalk
Gaten aansmeren met metselspecie.
Wiggen na verhardingsperiode verwijderen.
Afwerking: Afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling.
Voegwerk: Naderhand voegen.

Aanbrengen natuurstenen dekstenen.
Betreft: Aanbrengen betonnen dekstenen voorzien
van verankering.
Afmetingen: Gerekend met ca 1490 x 500 x 200 mm
Verankering aan metselwerk door:
- Per deksteen draadeinden 2x M16 lang 200 mm,
thermisch verzinkt 8.8.
- Aanbrengen chemische ankers met verlijmd met
hoogwaardige 2-componenten ankerlijm
Gaten boren volgens bestekspostnr(s). 503210:
-2 gaten g 18 mm, diep 100 mm in deksteen
-2 gaten g 18 mm, diep 120 mm in metselwerk
Dekstenen stellen op kunststoffen wiggen en
dienen vol en zat op de bestaande muur
gemetseld/gesteld te worden op metselspecie:
- Volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS

- 2,5 rivierzand

- zonder kalk
Gaten aansmeren met metselspecie.
Wiggen na verhardingsperiode verwijderen.
Afwerking: Afborstelen en zorg dragen voor
voldoende nabehandeling.
Voegwerk: Naderhand voegen.

Vervangen voegen dekstenen.
Betreft: Metsel - en voegwerk conform
CUR-Aanbeveling 61

Uithakken voegen dekstenen.

Betreft: Uithakken horizontale voegen tussen

dekstenen en metselwerk en tussen dekstenen

onderling:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 30 mm
(slijpen niet toegestaan);

- type voegen: stootvoegen en lintvoegen.

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de

voegen goed worden gereinigd met behulp van water

en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.
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Aanbrengen voegen dekstenen.

Betreft: Aanbrengen horizontale voegen tussen
dekstenen en metselwerk en tussen dekstenen
onderling:

Verband: conform bestaand verband.
Materiaal: natuursteen/beton.

Voegwerk: platvol.

Voegspecie:

- Volumedelen:

-1 CEMIII/B 42,5 LH HS

- 2,5 rivierzand

- zonder kalk

Afwerking: Afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

WANDBEKLEDING WERKZAAMHEDEN.

Vervangen wandtegels en voegwerk.

Afkloppen en inventariseren, tegel- en voegwerk
Betreft: Afkloppen en inventariseren tegel- en
voegwerk schade(s) dit in overleg met directie.
Gerekend met 250 m2/keer.

De tegelwerk bekleding moet afgeklopt worden. De
geconstateerde tegelschade(s) aftekenen op de
tegelvlakken.

Opstellen rapportage inventarisatie.

Betreft: Opstellen rapportage na uitgevoerde
inventarisatie tegel- en voegwerk schade(s) op
locatie.

De geconstateerde tegel- en voegwerk schade(s)
vanuit de inventarisatie, dienen in de rapportage
vastgelegd te worden.

Inclusief foto's en tekening(en) met locatie(s),
afmetingen en type schade(s) e.d.

Rapportage ter acceptatie indienen bij de
directie uiterlijk 5 werkdagen na uitgevoerde
inventarisatie.

Uitvoering mag niet gestart worden voordat de
directie de rapportage heeft geaccepteerd.

Verwijderen tegel- en voegwerk.

Betreft: Verwijderen van tegel- en voegwerk ter
plaatse van zichtbare en/of oude tegel- en
voegwerk schades en loszittende en/of
holklinkende tegel- en voegwerk e.d.

Inclusief het verwijderen van mortel(specie),

lijm, kitresten en hechtlaag ect. zowel rondom en
achter het verwijderde tegel- en voegwerk.
Vrijgekomen materialen en straalmiddel (indien

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

van toepassing) opvangen, verzamelen en vervoeren

dm3

keer

st

m2

5,00

5,00

100,00

10,00 F
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Voorbehandeling ondergrond, tegel- en voegwerk.
Betreft: Voorbehandeling ondergrond voorafgaande
het aanbrengen van tegel- en voegwerk als zijnde
wandbekleding.

Betonnen ondergrond: cementhuid-, vuil- ,stof-,

en vetvrij maken e.d.

Voorbehandeling betonnen ondergrond; spritsen met
sterke cementspecie.

Voorbehandeling betonnen ondergrond;
voorstrijkmiddel en hechtprimer, op advies van de
leverancier.

Methode van verwerking: conform specificaties en
advies leverancier en werkplan.

Aanbrengen tegelwerk.

Betreft: Aanbrengen wandtegels nadat de betonnen
ondergrond is voorbehandeld volgens
bestekpostnr(s). 521140.

Wandtegel:

- soort: hardgebakken geglazuurd;

- patroon: conform bestaand verband;

- afmetingen: In overleg met de directie;

- kleur: in overleg met de directie;

- inclusief pasmaken wandtegels;
Aanbrengen tegellijm/specie, op advies van de
leverancier.

Methode van verwerking en afwerking: conform
specificaties en advies leverancier en werk- en
legplan.

(Levering wandtegels worden apart verrekend).

Aanbrengen voegwerk.

Betreft: Aanbrengen voegmortel nadat de

wandtegels zijn aangebracht volgens

bestekpostnr(s). 521130.

Voegmortel:

-voegmortel: hoge mechanische belastbaarheid en
slijtvastheid;

-voegmortel moet voldoen aan de CG2 WA-eisen
volgens EN 13888

-voeg breedte/diepte: conform bestaand verband;

-kleur: in overleg met de directie.

Inclusief kitwerk:

-1 component polyurethaan kit minimaal dikte 10
mm;

- kleur polyurethaan kit: in overleg met directie

-voorzien van een strakke en gave kit-afwerking.

Voegmortel vol en zat inwassen, op advies van de

leverancier.

Methode van verwerking en nabehandeling: conform

specificaties en advies leverancier en werk- en

legplan.

BASALTGLOOIING WERKZAAMHEDEN.

Vervangen basaltglooiingen.
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531020 523599 | . . . . .
531030 523599 | . . . . .
531040 523599 | . . . . .
531050 523599 | . . . . .

Opbreken basaltzuilen.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast
basaltzuilen/plaatselijke verzakkingen, op en
onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.25 m boven de waterlijn tot 0.25 m
onder de waterlijn.

In mortelspecie, gemiddelde laagdikte 250 mm.
Hergebruikte basaltzuilen schoonmaken volgens
bestekpostnr(s). 531030 of vrijgekomen materialen
vervoeren en storten volgens bestekpostnr(s).
531040.

Opbreken basaltglooiingen.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetast
basaltzuilen/plaatselijke verzakkingen, boven de
waterlijn.

In mortelspecie, gemiddelde laagdikte 250 mm.
Hergebruikte basaltzuilen schoonmaken volgens
bestekpostnr(s). 531030 of vrijgekomen materialen
vervoeren en storten volgens bestekpostnr(s).
531040.

Schoonmaken basaltzuilen.

Betreft: Schoonmaken "hele" basaltzuilen,
hergebruik.

Schoonmaken:

- verwijderen specieresten;

- verwijderen bestaande verankering;

- verwijderen gebroken/kapotte basaltzuilen;
- verwijderen overige vervuilingen.

een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Vervoeren en storten.
Betreft: Vervoeren en storten van niet
hergebruikte basaltzuilen inclusief specieresten

ed.

vervoer.
Vrijgekomen materialen opvangen, vervoeren en
storten naar een naar een inrichting met een door

Inclusief laden en lossen.

Opvullen verzakkingen onder basaltglooiingen
Betreft: Opvullen plaatselijke verzakking onder
de opgebroken basaltzuilen volgens
bestekpostnr(s). 531010 en/of 531020.
Plaatselijke verzakking, gemiddelde verzakking

500 mm.
Aanbrengen/opvullen van een fundering van

Leveren funderingsmateriaal volgens

bestekpostnr(s). 5402.
Wijze van verdichten, ter keuze van de aannemer.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar

Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van

het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

hydraulisch gebonden steenmengsel, op een zandbed.
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Zetten basaltzuilen.

Betreft: Zetten basaltzuilen op en onder de
waterlijn.

Gebied: Van 0.25 m boven de waterlijn tot 0.25 m
onder de waterlijn

Hergebruikte basaltzuilen volgens 531030 en/of
geleverd volgens 5401.

Zuilen.

Oppervlakken: taludhelling variabel.

Onderlaag: hydraulisch gebonden steenmengsel.

Basaltzuilen in mortelspecie, gemiddelde
laagdikte 250 mm mortelspecie.

Basaltzuilen vol en zat, 50 mm diep zetten in de
mortelspecie.

Mortelspecie:

-type Il;
- kwaliteit M12.5 - M5 hoogovencement;

-CEM III/B 42.5 LH HS.
Besmetting basalt door mortelspecie wordt niet

geaccepteerd.

Zetten basaltzuilen.
Betreft: Zetten basaltzuilen boven de waterlijn.

Hergebruikte basaltzuilen volgens 531030 en/of
geleverd volgens 5401.

Zuilen.
Oppervlakken: taludhelling variabel.

Basaltzuilen in mortelspecie, gemiddelde
laagdikte 250 mm mortelspecie.

Basaltzuilen vol en zat, 50 mm diep zetten in de
mortelspecie.

Mortelspecie:

-type Il;
- kwaliteit M12.5 - M5 hoogovencement;

-CEM III/B 42.5 LH HS.
Besmetting basalt door mortelspecie wordt niet

geaccepteerd.

Onderlaag: hydraulisch gebonden steenmengsel.

m2

dm3

m2

dm3

10,00

10,00

2.500,00 L

500,00 L
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5311 | | ... Vervangen voegen basaltzuilen.

531110 450099 | . . . . .
531120 450099 | . . . . .
531130 450099 | . . . . .
531140 450099 | . . . . .

54 o
5401 L
540110 523599 | . . . .

Uithakken voegen basaltzuilen.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen

op en onder de waterlijn.

Gebied: Van 0.25 m boven de waterlijn tot 0.25 m
onder de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 50 mm
(slijpen niet toegestaan).

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Uithakken voegen basaltzuilen.

Betreft: Beschadigd c.q. sterk aangetaste voegen
boven de waterlijn:

- uithakken diepte voegen: tot minimaal 50 mm
(slijpen niet toegestaan).

Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegen goed worden gereinigd met behulp van water
en harde borstels.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen voegen basaltzuilen.

Betreft: Aanbrengen voegen op en onder de
waterlijn.

Gebied: Van 0.25 m boven de waterlijn tot 0.25 m
onder de waterlijn.

Voegwerk:

- voegspecie: EMACO S480;

- voegbreedte: tot ca. 50 mm;

- voegdiepte: tot ca. 50 mm;

- kleur: in overleg met de directie;
Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

Besmetting basalt door voegspecie wordt niet
geaccepteerd.

Aanbrengen voegen basaltzuilen.

Betreft: Aanbrengen voegen boven de waterlijn.
Voegwerk:

-voegspecie: EMACO S480;

-voegbreedte: tot ca. 50 mm;

-voegdiepte: tot ca. 50 mm;

- kleur: in overleg met de directie;

Afwerking: afborstelen en zorgdragen voor
voldoende nabehandeling.

Besmetting basalt door voegspecie wordt niet
. |geaccepteerd.

. |LEVEREN MATERIAAL.

Vervangen basaltzuilen.

. |Leveren basaltzuilen.

Materiaal: natuursteen, afmeting 160/200 mm.

. |Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
. |vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Leveren op de plaats van verwerking.

m2

m2

m2

dm3

m2

dm3

ton
ton

10,00 F

25,00 F

10,00 F

10,00 F

5,00 F

4,00 L

4,00 L

5,00 L
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5402 | | ... Leveren funderingsmateriaal.

540210 523599 | . . . . . Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 2,50 F

..... Hydraulisch menggranulaat. ton 2,50 L

..... Sortering 0/31.5.

..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
..... vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Leveren op de plaats van verwerking.

540220 523599 | . . . . . Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 2,50 F
..... Hydraulisch menggranulaat. ton 2,50 L
..... Sortering 0/45.

..... Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van
..... vervoer.

Inclusief laden en lossen.

Leveren op de plaats van verwerking.
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6 | ... CONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN

60 Voorbereidende werkzaamheden

601 | ... Testen Conserveringslagen

601010 610199 Opstellen meetprotocol conserveringen keer 25,00 F

..... Betreft: Het opstellen van een meetprotocol
..... t.b.v. conserveringen

..... Meetprotocol uitwerken volgens deel 3 artikel
..... 56.27.03 van dit bestek.

..... Opstellen meetprotocol per werklocatie.

61 | ... Conserveringswerkzaamheden beton

610 Herstellen conservering betonnen viakken

6101 . ... . |Voorbewerking

610110 561199 | . . . . . |Voorbewerking coating. m2 100,00 F
..... Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen
..... (0-50 m2)

..... Voorbewerking:

..... Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Alle geconserveerde oppervlakken van beton

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

610120 561199 | . . . . . Voorbewerking coating. m2 100,00 F
..... Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen
..... (51-100 m2)

..... Voorbewerking:

..... Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Alle geconserveerde oppervlakken van beton

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

610130 561199 | . . . . . Voorbewerking coating. m2 100,00 F
..... Betreft: voorbewerken geconserveerde beton delen
..... (101 m2 +)

..... Voorbewerking:

Ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Alle geconserveerde oppervlakken van beton

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

6102 | | .. ... Aanbrengen voorstrijk coating op beton

610210 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton
..... delen (0-50 m2)

.9. . . . |Aanbrengen 1 voorstrijklaag: m2 100,00 L
..... -verbruik minstens 125 ml/m2

. .9. . . |Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
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610220 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton
..... delen (51-100 m2)

.9. . . . |Aanbrengen 1 voorstrijklaag: m2 100,00 L
..... -verbruik minstens 125 ml/m2
. .9. . . |Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
610230 561102 | . . . . . |Aanbrengen coating. m2 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen voorstrijk op de kale beton
..... delen (101 m2 +)

.9. . . . |Aanbrengen 1 voorstrijklaag: m2 100,00 L
..... -verbruik minstens 125 ml/m2

. .9. . . |Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

6103 | | ... .. Aanbrengen 1e laag coating op beton

610310 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij
..... bruggen (0-50 m2)

. .9. . . |Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00| L
..... - KEIM-Concreton-C

..... -verbruik minstens 480 ml/m2

..... - droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton
610320 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij
..... bruggen (51-100 m2)

. .9. . . |Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00 L
..... - KEIM-Concreton-C

..... -verbruik minstens 480 ml/m2

..... -droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton
610330 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e coating op beton bij
..... bruggen (101 m2 +)

. .9. . . |Aanbrengen 1e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00| L
..... - KEIM-Concreton-C

..... - verbruik minstens 480 ml/m2

..... - droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton

6104 | | .. ... Aanbrengen 2e laag coating op beton

610410 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij
..... bruggen (0-50 m2)

. .9. . . |Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00| L
..... - KEIM-Concreton-C

..... -verbruik minstens 480 ml/m2

..... -droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton
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610420 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij
..... bruggen (51-100 m2)

. .9. . . |Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00 L
..... - KEIM-Concreton-C

..... -verbruik minstens 480 ml/m2

..... -droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton
610430 561102 | . . . . . Aanbrengen coating. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op beton bij
..... bruggen (101 m2 +)

. .9. . . |Aanbrengen 2e laag scheuroverbruggende,
..... waterdampdoorlatende coating: m2 100,00| L
..... - KEIM-Concreton-C

..... -verbruik minstens 480 ml/m2

..... - droge laagdikte 50 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
. . . .9. |Alle geconserveerde oppervlakken van beton
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62 | ... Conserveringswerkzaamheden hout

620 | ... .. Herstellen conservering op houten leuningen

6202 | | ... .. Repareren beschadigingen/houtrot

620210 563299 | . . . . . Repareren beschadigingen/houtrot . m2 100,00 F

Betreft: repareren beschadigingen/houtrot
..... houtwerk leuningen (0-2 m2)
..... Repareren beschadigingen/houtrot: m2 100,00 L
..... -repareren met twee componenten vulmiddel op
..... basis van epoxy

..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

620220 563299 | . . . . . Repareren beschadigingen/houtrot . m2 100,00 F
..... Betreft: repareren beschadigingen/houtrot
..... houtwerk leuningen (2-5 m2)
..... Repareren beschadigingen/houtrot: m2 100,00| L
..... -repareren met twee componenten vulmiddel op
..... basis van epoxy

..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
620230 563299 | . . . . . Repareren beschadigingen/houtrot . m2 100,00 F
..... Betreft: repareren beschadigingen/houtrot
..... houtwerk leuningen (5 m2 +)
..... Repareren beschadigingen/houtrot: m2 100,00| L
..... -repareren met twee componenten vulmiddel op
..... basis van epoxy

..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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6203 | | .. ... Licht schuren te verven oppervlakken
620310 563299 | . . . . . |Licht schuren houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: licht schuren houtwerk leuningen (0-50
..... m2)

..... Ter voorbereiding op het gronden

..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
620320 563299 | . . . . . Licht schuren houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: licht schuren houtwerk leuningen

..... (51-100 m2)

..... Ter voorbereiding op het gronden

..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

6204 | | .. ... Gronden houtwerk 1e laag

620410 563299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op houtwerk,
..... leuningen (0-50 m2)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH systeemverf

..... -droge laagdikte 50 pm

..... - coating op basis van alkydhars

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
620420 563299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op houtwerk,
..... leuningen (51-100 m2)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH systeemverf

..... -droge laagdikte 50 pm

..... - coating op basis van alkydhars

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6205 | .. ... Gronden houtwerk 2e laag

620510 563299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op houtwerk,
..... leuningen (0-50 m2)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH systeemverf

..... -droge laagdikte 35 pm

..... - coating op basis van alkydhars

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
620520 563299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op houtwerk,
..... leuningen (51-100 m2)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH systeemverf

..... - droge laagdikte 35 pm

..... - coating op basis van alkydhars

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6206 | | .. ... Aflakken houtwerk




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 118 van 220

RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

620610 563299 | . . . . . Aanbrengen aflak coating op houtwerk. m2 1.000,00 F

Betreft: aanbrengen aflak coating op houtwerk,
leuningen (0-50 m2)

Aanbrengen aflak coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH hoogglanslak

..... -droge laagdikte 35 pm

..... - coating op basis van alkydhars

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

620620 563299 | . . . . . Aanbrengen aflak coating op houtwerk. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen aflak coating op houtwerk,
..... leuningen (51-100 m2)

..... Aanbrengen aflak coating: m2 1.000,00 L
..... - Wijzonol LBH hoogglanslak

..... -droge laagdikte 35 pm

..... - coating op basis van alkydhars
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de
..... uitvoering
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63

630

630010

630020

630030

630040

630050

631

6314

631410

562299

562299

562299

562299

562299

562299

Conserveringswerkzaamheden staal/gietijzer

Verwijderen conservering Chroom VI

Opstellen werkplan verw. conserv. Chroom VI.

Betreft: opstellen werkplan t.b.v. verwijderen
conserveringslaag bevattende Chroom VI.

Werkplan digitaal aanleveren in PDF-formaat.

Toepassen maatregelen bewerken Chroom VI.
Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen
en gebruiken van specifieke PBM's voor het
verwijderen van conserveringslaag bevattende
Chroom VI.
Per locatie waar conserveringslaag bevattende
Chroom VI wordt bewerkt veiligheidsmaatregelen en
specifieke PBM's toepassen.

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.
Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op

Hoeveelheid tot 1 m2

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen opperviakken

Betreft: ontroesten stalen opperviakken waar
verflagen op zaten welke Chroom VI bevatten.

Hoeveelheid tot 1 m2

Roest handmatig of mechanisch verwijderen tot

reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen stalen oppervlakken
welke Chroom VI bevatten.

Hoeveelheid tot 1 m2

Intacte verflagen opruwen door middel van schuren

met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Herstellen conservering stalen leuningen

Aanbrengen 1e laag primer op staal

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen leuningen (0-50 m2)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

stalen oppervilakken welke Chroom VI bevatten.

st

keer

m2

m2

m2

m2

m2

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1.000,00

1.000,00 L
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631420 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 1.000,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij stalen leuningen (51-100 m2)
m2 1.000,00 L

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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631510
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633

6331

633110
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562299

562299

562299

562299
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Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
leuningen (0-50 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
leuningen (51-100 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
leuningen (0-50 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
leuningen (51-100 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Herstellen conservering stalen liggers

Verwijderen ondeugdelijke verflagen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers (0-10 m2)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers (11-50 m2)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers (51 m2 +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

F

F

F

F

F

500,00 L

500,00 L

500,00 L

500,00 L
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562299
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Ontroesten stalen liggers.

Betreft: ontroesten stalen liggers (0-10 m2)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers.

Betreft: ontroesten stalen liggers (11-50 m2)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers.

Betreft: ontroesten stalen liggers (51 m2 +)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

500,00

500,00

500,00

F

F

F
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6333 | | .. ... Opruwen verflagen
633310 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 500,00 F
..... Betreft: opruwen verflagen stalen liggers
..... (0-10 m2)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
633320 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 500,00 F
..... Betreft: opruwen verflagen stalen liggers
..... (11-50 m2)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
633330 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 500,00 F
..... Betreft: opruwen verflagen stalen liggers
..... (51 m2 +)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
6334 | | ... .. Aanbrengen 1e laag primer op staal
633410 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 500,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij stalen liggers (0-100 m2)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 500,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
633420 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 500,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij stalen liggers (101-200 m2)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 500,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
633430 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 500,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij stalen liggers (201 m2 +)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 500,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 ym
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers (0-100 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers (101-200 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers (201 m2 +).

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers (0-100 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers (101-200 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers (201 m2 +)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Herstellen conservering stalen liggers ingestort

Verwijderen ondeugdelijke verflagen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (0-100 m2)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 F

500,00 L

500,00 L

500,00 L

500,00 L

500,00 L

500,00 L
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Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (101-200 m2)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (201 m2 +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers

Ontroesten stalen liggers.
Betreft: ontroesten stalen liggers ingestort;

alleen onderflens zichtbaar (0-100 m2)
Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers.
Betreft: ontroesten stalen liggers ingestort;

alleen onderflens zichtbaar (101-200 m2)
Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen liggers.
Betreft: ontroesten stalen liggers ingestort;

alleen onderflens zichtbaar (201 m2 +)
Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen

Opruwen verflagen.
Betreft: opruwen verflagen stalen liggers

ingestort; alleen onderflens zichtbaar

(0-100 m2)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

F

F

F

F

F

F
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562299

562299

562299

Opruwen verflagen.
Betreft: opruwen verflagen stalen liggers
ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(1011-200 m2)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.
Betreft: opruwen verflagen stalen liggers

ingestort; alleen onderflens zichtbaar

(201 m2 +)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen 1e laag primer op staal

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (0-100 m2)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (101-200 m2)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen liggers ingestort; alleen onderflens
zichtbaar (201 m2 +)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(0-100 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

F

F

F

F

F

F

500,00 L

500,00 L

500,00 L

500,00 L
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Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(101-200 m2)

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer.

Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(201 m2 +).

Aanbrengen 2e laag coating:

- Sigmacover 400

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

m2

m2

m2

m2

500,00

500,00

F

F

500,00 L

500,00 L
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562299
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Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(0-100 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(101-200 m2)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
liggers ingestort; alleen onderflens zichtbaar
(201 m2 +)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Herstellen conservering stalen palen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen palen (1 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen palen (2-4 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
stalen palen (5 st +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen palen

Ontroesten stalen palen.

Betreft: ontroesten stalen palen (1 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F

F

F

F

F

500,00 L

500,00 L

500,00 L
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635220

635230

6353

635310

635320

635330

6354

635410

635420

562299

562299

562299

562299

562299

562299

562299

Ontroesten stalen palen.

Betreft: ontroesten stalen palen (2-4 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten stalen palen.

Betreft: ontroesten stalen palen (5 st +)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen stalen palen (1 st)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.
Betreft: opruwen verflagen stalen palen

(2-4 st)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen stalen palen (5 st +)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen 1e laag primer op staal

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen palen (1 st)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 1e laag op staal, primer.

Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
bij stalen palen (2-4 st)

Aanbrengen 1e laag coating:

- Sigmacover 280

- Epoxy roestwerende primer 80 um

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

F

F

F

F

F

F

100,00 L

100,00 L
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635430 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij stalen palen (5 st +)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 100,00 L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6355 | | . ... Aanbrengen 2e laaqg op staal, ijzerglimmer
635510 562299 | . . . . . |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
..... palen (1 st)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 100,00| L

..... - Sigmacover 400

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
635520 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
..... palen (2-4 st)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 100,00| L
..... - Sigmacover 400

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
635530 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op stalen
..... palen (5 st +)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 100,00| L
..... - Sigmacover 400

..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6356 | | .. ... Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf
635610 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
..... palen (1 st)
..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 100,00 L

..... - Amercoat PSX 700

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
635620 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 100,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
..... palen (2-4 st)

..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 500,00 L
..... - Amercoat PSX 700

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
635630 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 500,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op stalen
..... palen (5 st +)

..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 100,00 L
..... - Amercoat PSX 700

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
636 | ... Herstellen conservering bolders

6361 | .. ... Verwijderen ondeugdelijke verflagen
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636110

636120

636130

6362

636210

636220

636230

6363

636310

562299

562299

562299

562299

562299

562299

562299

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
bolders (1 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
bolders (2-4 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
bolders (5 st +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten bolders

Ontroesten bolders.

Betreft: ontroesten bolders (1 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten bolders.

Betreft: ontroesten bolders (2-4 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten bolders.

Betreft: ontroesten bolders (5 st +)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen bolders (1 st)

Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00




Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 132 van 220

RAW1624
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
636320 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 75,00 F
..... Betreft: opruwen verflagen bolders
..... (2-4 st)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
636330 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 75,00 F

Betreft: opruwen verflagen bolders (5 st +)

Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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6364 | ... .. Aanbrengen 1e laag primer op staal

636410 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00 F

..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij bolders (1 st)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00/ L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
636420 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij bolders (2-4 st)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
636430 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij bolders (5 st +)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6365 | | .. ... Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

636510 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op bolders
..... (1 st)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 400

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

636520 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op bolders
..... (2-4 st)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L

..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

636530 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op bolders
..... (5st+)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L

..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6366 | | .. ... Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

636610 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 75,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op bolders
..... (1 st)

..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 75,00 L
..... - Amercoat PSX 700

..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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636620

636630

637

6371

637110

637120

637130

6372

637210

637220

562299

562299

562299

562299

562299

562299

562299

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op bolders
(2-4 st)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf.

Betreft: aanbrengen 3e laag coating op bolders
(5st+)

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

Herstellen conservering haalkommen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
haalkommen (1 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
haalkommen (2-4 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
haalkommen (5 st +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten haalkommen

Ontroesten haalkommen.

Betreft: ontroesten haalkommen (1 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten haalkommen.

Betreft: ontroesten haalkommen (2-4 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00 L

75,00 L
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m2 75,00 F

637230 562299

Ontroesten haalkommen.

Betreft: ontroesten haalkommen (5 st +)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 136 van 220
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
6373 | | ... .. Opruwen verflagen
637310 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 75,00
..... Betreft: opruwen verflagen haalkommen (1 st)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
637320 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 75,00
..... Betreft: opruwen verflagen haalkommen
..... (2-4 st)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
637330 562299 | . . . . . Opruwen verflagen. m2 75,00
..... Betreft: opruwen verflagen haalkommen (5 st +)
..... Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
..... met minimaal korrel 240P
..... incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
6374 | | ... .. Aanbrengen 1e laag primer op staal
637410 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij haalkommen (1 st)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
637420 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij haalkommen (2-4 st)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
637430 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij haalkommen (5 st +)
..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 280
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
6375 | | ... .. Aanbrengen 2e laaqg op staal, ijzerglimmer
637510 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op haalkommen
..... (1 st)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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637520 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op haalkommen
..... (2-4 st)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
637530 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op haalkommen
..... (5st+)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 75,00 L
..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
6376 | | .. ... Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf
637610 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op haalkommen
..... (1 st)
..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 75,00 L
..... - Amercoat PSX 700
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
637620 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op haalkommen
..... (2-4 st)
..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 75,00 L
..... - Amercoat PSX 700
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
637630 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 75,00
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op haalkommen
..... (5st+)
..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 75,00 L
..... - Amercoat PSX 700
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
639 | ... Herstellen conservering kasten
6391 | .. ... Verwijderen ondeugdelijke verflagen
639110 562299 | . . . . . Verwijderen ondeugdelijke verflagen. m2 25,00
..... Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
..... kasten (1 st)
..... Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
639120 562299 | . . . . . Verwijderen ondeugdelijke verflagen. m2 25,00

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
kasten (2-4 st)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en

vervoeren naar een inrichting met een door het

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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639130

6392

639210

639220

639230

6393

639310

639320

639330

562299

562299

562299

562299

562299

562299

562299

Verwijderen ondeugdelijke verflagen.

Betreft: verwijderen ondeugdelijke verflagen op
kasten (5 st +)

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten kasten

Ontroesten kasten.

Betreft: ontroesten kasten (1 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad 1ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten kasten.

Betreft: ontroesten kasten (2-4 st)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad 1ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Ontroesten kasten.

Betreft: ontroesten kasten (5 st +)

Roest verwijderen tot reinigingsgraad 1ISO-ST2

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen kasten (1 st)

Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.
Betreft: opruwen verflagen kasten

(2-4 st)
Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P
incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen
Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

Opruwen verflagen.

Betreft: opruwen verflagen kasten (5 st +)

Intacte verflagen opruwen door middel van schuren
met minimaal korrel 240P

incl. ondergrond reinigen, vet en vuil verwijderen

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
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6394 | ... . Aanbrengen 1e laag primer op staal

639410 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 25,00 F

..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij kasten (1 st)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 25,00/ L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
639420 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij kasten (2-4 st)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 25,00/ L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
639430 562299 | . . . . . Aanbrengen 1e laag op staal, primer. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 1e laag coating op kaal staal
..... bij kasten (5 st +)

..... Aanbrengen 1e laag coating: m2 25,00/ L
..... - Sigmacover 280

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6395 | | ... .. Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

639510 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op kasten
..... (1 st)

..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 25,00 L
..... - Sigmacover 400

..... - Epoxy roestwerende primer 80 um

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

639520 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op kasten
..... (2-4 st)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 25,00 L

..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

639530 562299 | . . . . . Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 2e laag coating op kasten
..... (5st+)
..... Aanbrengen 2e laag coating: m2 25,00 L

..... - Sigmacover 400
..... - Epoxy roestwerende primer 80 um
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering

6396 | | .. ... Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

639610 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op kasten
..... (1 st)

..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 25,00 L
..... - Amercoat PSX 700

..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm

..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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639620 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op kasten
..... (2-4 st)
..... Aanbrengen 3e laag coating: m2 25,00 L
..... - Amercoat PSX 700
..... - Epoxy roestwerende primer 80 pm
..... Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
639630 562299 | . . . . . Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf. m2 25,00 F
..... Betreft: aanbrengen 3e laag coating op kasten
..... (5st+)
m2 25,00/ L

Aanbrengen 3e laag coating:

- Amercoat PSX 700

- Epoxy roestwerende primer 80 ym

Exacte kleurstelling te bepalen voor de uitvoering
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7

700

7001

700110

700120

700130

700140

700150

700160

111199

111199

814199

814199

814199

814199

INFRAWERKZAAMHEDEN.

SLIJTLAGEN OP BRUGDEK.

Vervangen slijtlaag op beton

Verwijderen slijtlaag op beton.

Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op betonnen
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen.

Ondergrond: moet vrij zijn van cementhuid ,vuil,
stof, vet, oude (coating)lagen en losse delen e.d.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen slijtlaag op beton.

Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op betonnen
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen.

Ondergrond: moet vrij zijn van cementhuid ,vuil,
stof, vet, oude (coating)lagen en losse delen e.d.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op beton.
Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: 1e epoxy primerlaag op betonnen dek.
1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op beton
Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: 1e epoxy primerlaag op betonnen dek.
1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op beton.
Hoeveelheid: < 100 m2.

Betreft: 2e epoxy uitvlaklaag op betonnen dek,
alleen toepassen op ongelijkmatige/oneffen
ondergrond dit in overleg met de directie.

2e laag: epoxy uitvlaklaag (verbruikt ca. 3.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op beton.
Hoeveelheid: > 101 m2.

Betreft: 2e epoxy uitvlaklaag op betonnen dek,
alleen toepassen op ongelijkmatige/oneffen
ondergrond dit in overleg met de directie.

2e laag: epoxy uitvlaklaag (verbruikt ca. 3.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

m2

m2

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

22,50 L

22,50 L

225,00 L

225,00 L
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700170

700180

7002

700210

700220

700230

700240

814199

814199

111199

111199

814199

814199

Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op beton.
Hoeveelheid: < 100 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op betonnen dek.
3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op beton
Hoeveelheid: > 101 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op betonnen dek.
3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Vervangen slijtlagen op staal.

Verwijderen slijtlaag op staal.

Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op stalen
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen (reinheidsgraad Sa 2.5).
Ondergrond: moet vrij zijn van roestvorming,

vuil, stof, vet, oude (coating)lagen en losse

delen e.d.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen slijtlaag op staal

Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op stalen
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen (reinheidsgraad Sa 2.5).
Ondergrond: moet vrij zijn van roestvorming,

vuil, stof, vet, oude (coating)lagen en losse

delen e.d.

Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: < 50 m2.

Betreft: 1e epoxy primerlaag op stalen dek.

1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: 1e epoxy primerlaag op stalen dek.

1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

m2

kg

m2

kg

m2

m2

m2

kg

m2

kg

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

300,00 L

300,00 L

22,50 L

22,50 L
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700260

700270

700280

7003
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814199

814199

814199

111199
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Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: < 50 m2.

Betreft: 2e epoxy slurrylaag op stalen dek.

2e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: 2e epoxy slurrylaag op stalen dek.

2e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op stalen dek.

3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op staal
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op stalen dek.

3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Verwijderen slijtlaag op hout.

Verwijderen slijtlaag op hout.

Hoeveelheid: < 50 m2.

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op houten
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen.

Ondergrond: moet vrij zijn van vuil, stof, vet,

oude (coating)lagen en losse delen e.d.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen slijtlaag op hout.

Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: Verwijderen slijtlaagsysteem op houten
dek.

Werkwijze: stofvrij machinaal frezen en/of
(kogel)stralen verwijderen.

Randen en vastgehechte delen handmatig en
stofvrij verwijderen.

Ondergrond: moet vrij zijn van vuil, stof, vet,

oude (coating)lagen en losse delen e.d.
Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

m2

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

300,00 L

300,00 L

300,00 L

300,00 L
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814199

814199
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Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op hout
Hoeveelheid: < 50 m2.

Betreft: 1e epoxy primerlaag op houten dek.
1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op hout
Hoeveelheid: > 51 m2.

Betreft: 1e epoxy primerlaag op houten dek.
1e laag: voorbehandeling epoxy primerlaag
(verbruik ca.0.30 kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op hout
Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: 2e epoxy slurrylaag op houten dek,
alleen toepassen op gegroefde dekdelen dit in
overleg met de directie.

2e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 3.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op hout
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: 2e epoxy slurrylaag op houten dek,
alleen toepassen op gegroefde dekdelen dit in
overleg met de directie.

2e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 3.0
kg/m2).

Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 3e laag epoxy slijttaag op hout
Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op houten dek.

3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op hout
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: 3e epoxy slurrylaag op houten dek.

3e laag: epoxy slurrylaag (verbruikt ca. 4.0
kg/m2).

Kleur: kleurstelling epoxy slurrylaag aanpassen
op kleurstelling instrooimateriaal (rood/grijs).
Aanbrengen conform specificaties leverancier.

Aanbrengen afstrooimateriaal.

Aanbrengen afstrooimateriaal, rijwegen
Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
rijwegen

Ondergrond: beton, staal en hout

Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
slurrylaag, vol en zat instrooien met
gecalcineerde bauxiet

ca. 12 kg/m2 , korrelgrootte 3-5 mm
Aanbrengen conform specificaties leverancier
Na verharding van de slijtlaag het losse en
overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

22,50 L

22,50 L

225,00 L

22,50 L

300,00 L

300,00 L

900,00 L
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HOEVEELHEID

INLICHTING

700420

700430

700440

700470

814199

814199

814199

814199

Aanbrengen afstrooimateriaal, rijwegen
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
rijwegen

Ondergrond: beton, staal en hout

Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
slurrylaag, vol en zat instrooien met
gecalcineerde bauxiet

ca. 12 kg/m2 , korrelgrootte 3-5 mm
Aanbrengen conform specificaties leverancier
Na verharding van de slijtlaag het losse en
overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen afstrooimateriaal, fietspaden (rood)
Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
fietspaden

Ondergrond: beton, staal en hout

Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
slurrylaag, vol en zat instrooien met Indian Red
ca. 10 kg/m2 , korrelgrootte 2-3 mm
Aanbrengen conform specificaties leverancier
Na verharding van de slijtlaag het losse en
overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen afstrooimateriaal, fietspaden (rood)
Hoeveelheid: > 51 m2

Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
fietspaden

Ondergrond: beton, staal en hout

Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
slurrylaag, vol en zat instrooien met Indian Red
ca. 10 kg/m2 , korrelgrootte 2-3 mm
Aanbrengen conform specificaties leverancier
Na verharding van de slijtlaag het losse en
overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen afstrooimateriaal, voetpaden
(zandkleurig)

Hoeveelheid: < 50 m2

Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
fietspaden

Ondergrond: beton, staal en hout

Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
slurrylaag, vol en zat instrooien met Nederlands
steenslag

ca. 10 kg/m2 , korrelgrootte 2-3 mm
Aanbrengen conform specificaties leverancier
Na verharding van de slijtlaag het losse en
overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

m2

kg

m2

kg

m2

kg

m2

kg

75,00

75,00

75,00

75,00

900,00 L

900,00 L

750,00 L

750,00 L
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RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

700480 814199 | . . . . . Aanbrengen afstrooimateriaal, voetpaden m2 75,00 F

..... (zandkleurig)

..... Hoeveelheid: > 51 m2

..... Betreft: Aanbrengen afstrooimateriaal voor
..... fietspaden

..... Ondergrond: beton, staal en hout

..... Direct na het aanbrengen 3e laag epoxy
..... slurrylaag, vol en zat instrooien met Nederlands
..... steenslag

..... ca. 10 kg/m2 , korrelgrootte 2-3 mm kg 750,00 L
..... Aanbrengen conform specificaties leverancier
..... Na verharding van de slijtlaag het losse en
..... overtollige materiaal vegen en afvoeren naar een
..... naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning

& T S I ELEMENTEN VERHARDING.

710 . . .. .|OPBREKEN BESTRATING.

7101 Opbreken straatbakstenen

710110 831799 | . . . . . |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F

..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: waalformaat.

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 7110 en/of 7120.

710120 831799 | . . . . . Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F
..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: waalformaat.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

710130 831799 | . . . . . Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F
..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: dikformaat.

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 7110 en/of 7120.

710140 831799 | . . . . . Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F
..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: dikformaat.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

710150 831799 | . . . . . Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F
..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: keiformaat.

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 7110 en/of 7120.

710160 831799 | . . . . . Opbreken straatbakstenen. m2 25,00 F
..... Totale breedte: variabel.

..... Straatbaksteen: keiformaat.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

7102 | | ... L. Opbreken betonstraatstenen.
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 147 van 220

Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

710210

710220

710230

710240

7103

710310

710320

710330

710340

710350

831799

831799

831799

831799

831799

831799

831799

831799

831799

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel.

Betonstraatsteen: dikformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 7111 en/of 7121.

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel.

Betonstraatsteen: dikformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel.

Betonbaksteen: keiformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 7111 en/of 7121.

Opbreken betonstraatstenen.

Totale breedte: variabel.

Betonstraatsteen: keiformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betontegels.

Opbreken betontegels.

Totale breedte: variabel.

Betontegel: 300/150 x 300 x 50 mm, inclusief
passtukken.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr(s). 7112 en/of 2122.

Opbreken betontegels.

Totale breedte: variabel.

Betontegel: 300/150 x 300 x 50 mm, inclusief
passtukken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betontegels.

Totale breedte: variabel.

Betontegel: 300/150 x 300 x 80 mm, inclusief
passtukken.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr(s). 7112 en/of 7122.

Opbreken betontegels.

Totale breedte: variabel.

Betontegel: 300/150 x 300 x 80 mm, inclusief
passtukken.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken grasbetontegels.

Op straatlaag/zandbed.

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm, inclusief
passtukken.

Ontdoen van grond en gras.

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr(s). 7112 en/of 7122.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 148 van 220

Afdrukdatum:
26-09-2022

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

710360 8

7104

710410

710420

710430

711

7110

711010

ICODE

831199

31799

831199

831199

831499

1:2:3:4:5:6

Opbreken grasbetontegels.

In cementspecie.

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm, inclusief

passtukken.

Ontdoen van grond en gras.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Bestrating ontdoen van grond.

Straatbakstenen ontdoen van grond.

Betreft: Straatbakstenen vrijgekomen bij
bestekpostnr(s). 7101, ontdoen van grond en

overige vervuilingen.

Methode van schoonmaken, ter keuze van de
aannemer.

Onbruikbare materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Betonstraatstenen ontdoen van grond.

Betreft: Betonstraatstenen vrijgekomen bij
bestekpostnr(s). 7102, ontdoen van grond en

overige vervuilingen.

Methode van schoonmaken, ter keuze van de
aannemer.

Onbruikbare materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Betonstraatstenen ontdoen van grond.
Betreft: Betonstraatstenen vrijgekomen bij
bestekpostnr(s). 7103, ontdoen van grond en
overige vervuilingen.

Methode van schoonmaken, ter keuze van de

aannemer.
Onbruikbare materialen opvangen en vervoeren naar
een naar een inrichting met een door het bevoegd

gezag verleende omgevingsvergunning.

HERSTRATEN BESTRATING.

Herstraten straatbakstenen.

Herstraten straatbakstenen.

Inclusief eventuele markering

Totale breedte: variabel

In verband: conform bestaande situatie
Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%)

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
Straatbaksteen: waalformaat

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s) 7310

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m2

m2

m2

m2

m3

25,00 F

100,00

25,00

200,00 F

100,00 F

F

0,13 L
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 149 van 220

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER

711020

711030

7111

711110

711120

7112

ICODE

831499 | .

831499

831499

831499

1:2:3:4:5:6

Herstraten straatbakstenen.

Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.
Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%).

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten.
Straatbaksteen: dikformaat.

Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7310.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten straatbakstenen.
Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.
Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%).

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten.
Straatbaksteen: keiformaat.

Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7310.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten betonstraatstenen.

Herstraten betonstraatstenen.
Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%).
Betonstraatsteen: dikformaat, dikte 80 mm.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7102 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7311.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten betonstraatstenen.
Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.
Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning. verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%).

Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten.
Betonstraatsteen: keiformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7102 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7311.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten betontegels

Afdrukdatum:
26-09-2022
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 25,00 F
m3 0,13/ L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 150 van 220

OMSCHRIJVING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
711210 1831499 | . . . . .
711220 1831499 | . . . . .
711230 1831499 | . . . . .
712 L
7120 L
712010 1831499 | . . . .

Herstraten betontegels.
Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.
Onbruikbare betontegels vervoeren naar een naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%)

Betontegels: 300 x 300 x 50 mm inclusief
pastegels.

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s) 7312

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Herstraten betontegels.

Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.

Onbruikbare betontegels vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%)

Betontegels: 300 x 300 x 80 mm inclusief
pastegels.

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s) 7312

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Herstraten grasbetontegels.
Totale breedte: variabel.

In blokverband.
Onbruikbare grasbetontegels vervoeren naar een

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning verleende
omgevingsvergunning. (ca 10%)
Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm inclusief
pastegels

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s) 7312

Inclusief gaten vullen met teelaard A en
afstrooien met graszaad; mengseltypering B3.
rekening houden met 2 maal strooien: eenmaal bij
realisatie, eenmaal in het eerstvolgende voorjaar

: AANBRENGEN BESTRATING

Aanbrengen straatbakstenen

Aanbrengen straatbakstenen.
Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.

Op straatlaag of zandbed.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Straatbaksteen: waalformaat.

Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7310.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Afdrukdatum:
26-09-2022
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,38 L
kg 1,25 L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 151 van 220

CATALOGUSNUMMER

IBESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

POST-

OMSCHRIJVING

ICODE 1:2:3:4:5:6

831499

INUMMER

712020

712030 831499

7121 .

712110 831499

712120 831499

7122 o

831199

712210 C

Aanbrengen straatbakstenen.

Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.

Op straatlaag of zandbed.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Straatbaksteen: dikformaat.

Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7310.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen straatbakstenen.
Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie .

Op straatlaag of zandbed.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Straatbaksteen: keiformaat.

Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7101 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7310.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen betonstraatstenen.
Inclusief eventuele markering

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.

Op straatlaag/zandbed.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Betonbaksteen: dikformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7102 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7311.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
Aanbrengen betonstraatstenen.

Inclusief eventuele markering.

Totale breedte: variabel.

In verband: conform bestaande situatie.

Op straatlaag/zandbed.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Betonbaksteen: keiformaat, dikte 80 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7102 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7311.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.

Op straatlaag/zandbed.

Betontegel: 300/150 x 300 x 50 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7312.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Afdrukdatum:
26-09-2022
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
m2 25,00 F
m3 0,13/ L
m2 25,00 F
m3 0,13 L
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Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag

Bladnr. 152 van 220

Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

712220

712230

712240

712250

712260

713

7130

831199

831199

831199

831199

831199

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.

Op funderingsmateriaal/betonconstructie.
Betontegels in gestabiliseerd zandcement,
gemiddelde laagdikte 100 mm zandcement en
aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 3023.
Betontegels vol en zat, 15 mm zetten in
zandcementlaag.

Betontegel: 300/150 x 300 x 50 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7312.
Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.

Op straatlaag/zandbed.

Betontegel: 300/150 x 300 x 80 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7312.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels.

Totale breedte: variabel.

In halfsteensverband.

Op funderingsmateriaal/betonconstructie.
Betontegels in gestabiliseerd zandcement,
gemiddelde laagdikte 100 mm zandcement en
aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 3023.
Betontegels vol en zat, 25 mm zetten in
zandcementlaag.

Betontegel: 300/150 x 300 x 80 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7103 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7312.
Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen grasbetontegels.

Totale breedte: variabel

In blokverband

Op straatlaag of zandbed

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm
Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 7012 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s) 7312
Inclusief gaten vullen met teelaard A en
afstrooien met graszaad; mengseltypering B3

Aanbrengen grasbetontegels.

Totale breedte: variabel.

In blokverband.

Op funderingsmateriaal.

Grasbetontegels in gestabiliseerd zandcement,
gemiddelde laagdikte 100 mm zandcement en
aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 3023.
Grasbetontegels vol en zat, 35 mm zetten in
zandcementlaag.

Grasbetontegel: 600 x 400 x 150 mm.
Vrijgekomen bij bestekpostnr(s). 7012 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s) 7312.
Inclusief gaten vullen met teelaard A en
afstrooien met graszaad; mengseltypering B3

OPBREKEN KANTOPSLUITING.

Opbreken betonbanden.

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m3

m3

m2

kg

m2

m3
kg

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

2,50 L

0,13 L

2,50 L

0,13 L

0,38 L
1,25 L

0,38 L
1,25 L
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713070

713080

713090

7131

713150

713160

7132

713270

713280

713290

7133

831799

831799

831799

831499

831499

831399

831399

831399

Opbreken betonbanden.

Inclusief grondwerk.

Inclusief mortellaag.

Opsluitbanden: 100 x 200 mm.
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekpostnr(s). 7132.

Opbreken betonbanden.

Inclusief grondwerk.

Inclusief mortellaag.

Opsluitbanden: 100 x 200 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonbanden.

Inclusief grondwerk.

Inclusief mortellaag en steunrug.

Afmetingen en materiaal steunrug: 0.20 x 0.20 m.
Opsluitbanden: 100 x 200 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Lichten en richten betonbanden.

Opnieuw stellen betonbanden.
Op zandbed.

Opsluitband: 100 x 200 mm.
Inclusief passtukken.

Opnieuw stellen betonbanden.

Op funderingsmateriaal.

Inclusief bestaande mortellaag verwijderen en
wederom aanbrengen.

Opsluitband: 100 x 200 mm.

Inclusief passtukken.

Aanbrengen betonbanden van beton

Aanbrengen betonbanden.

Op zandbed

Opsluitbanden: 100 x 200 mm

Vrijgekomen uit bestekspostnr(s). 7130 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s). 7314

Aanbrengen betonbanden.

In mortellaag dikte 50mm

Opsiluitbanden: 100 x 200 mm

Vrijgekomen uit bestekspostnr(s). 7130 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s). 7314

Aanbrengen betonbanden.

In mortellaag aanbrengen en voorzien van steunrug
van schaal beton 250 x 250 mm

Opsiluitbanden: 100 x 200 mm

Vrijgekomen uit bestekspostnr(s). 7130 en/of
leveren volgens bestekspostnr(s). 7314

Pasmaken van betonbanden.

m3

m3

m3
m3

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0,13 L

0,13 L
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713310

713320

72

720

720010

720020

720060

720070

720080

831599

831599

831799

831799

831799

831799

831799

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen: hol en dol, vlakke kop, visbek.
Betonband: 180/200 x 250 mm.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen: hol en dol, vlakke kop, visbek.
Betonband: 100 x 200 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

ELEMENTEN VERHARDING ONDER BRUG

OPBREKEN TALUDBEKLEDING ONDER BRUG

Opbreken betonbaksteen

Situatie: Opbreken betonstraatstenen op talud
onder de brug

Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Betonbaksteen: keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 721

Opbreken betonbaksteen

Situatie: Opbreken betonstraatstenen op talud
onder de brug

Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Betonbaksteen: keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Opbreken grasbetontegels

Situatie: Opbreken grasbetontegels op talud onder
de brug

Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm

Ontdoen van grond en gras

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 721

Opbreken grasbetontegels

Situatie: Opbreken grasbetontegels op talud onder
de brug

Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150 mm

Ontdoen van grond en gras

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Opbreken basalton

Situatie: Opbreken basalton op talud onder de brug
Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Basaltonzuilen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 721

st

st

m2

m2

m2

m2

m2

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00
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720090

721

721010

721040

721050

831799

831199

831199

831199

Opbreken basalton

Totale breedte: variabel

Taludhelling: variabel

Basaltonzuilen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situatie: Aanbrengen betonstraatstenen op talud
en onder de brug.

Totale breedte: variabel.

Taludhelling: variabel.

Op zandbed/funderingsmateriaal.
halfsteensverband.

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Betonstraatstenen in gestabiliseerd zandcement,
gemiddelde laagdikte 150 mm zandcement en
aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 3023.
Betonstraatstenen vol en zat, 25 mm zetten in
zandcementlaag.

Betonbaksteen: keiformaat dikte 80 mm.
Vrijgekomen uit bestekpostnr(s). 720 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s). 7311.
Afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen grasbetontegels.

Situatie: Aanbrengen grasbetontegels onder de
brug op talud.

Totale breedte: variabel.

Taludhelling: variabel.

In blokverband.

Op zandbed/funderingsmateriaal.

Betontegels in gestabiliseerd zandcement,
gemiddelde laagdikte 150 mm zandcement en
aanbrengen volgens bestekpostnr(s). 3023.
Betontegels vol en zat, 35 mm zetten in
zandcementlaag.

Grasbetontegels: 600 x 400 x 150/100 mm.
Vrijgekomen uit bestekpostnr(s). 720 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s). 7312.
Inclusief gaten vullen met teelaard A en
afstrooien met graszaad; mengseltypering B3

Aanbrengen basalton

Situatie: Aanbrengen basalton onder de brug op
talud.

Totale breedte: variabel.

Taludhelling: variabel.

Basaltonzuilen in mortelspecie, gemiddelde
laagdikte 250 mm mortelspecie.
Basaltonzuilen vol en zat, 50 mm diep zetten in
de mortelspecie.

Mortelspecie:

- typell;

- kwaliteit M12.5 - M5 hoogovencement;

-  CEMII/B 42.5 LH HS.

Vrijgekomen uit bestekpostnr(s). 720 en/of
leveren volgens bestekpostnr(s). 7316.

Vol en zat inwassen en invegen met basaltsplit
gradatie 5-8 mm

Situatie: Opbreken basalton op talud onder de brug

AANBRENGEN TALUDBEKLEDING ONDER BRUG

Onderlaag: hydraulisch gebonden steenmengsel.

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m3
kg

m2

m3

m3

10,00

10,00

10,00

10,00

1,50 L

0,05L

1,25 L

0,15L

5,00 L

0,40 L




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 156 van 220

RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

721060 831199 | . . . . . Aanbrengen funderingsmateriaal m3 10,00 F

..... Situatie: Aanbrengen funderingsmateriaal onder de
..... brug op talud.

..... Totale breedte: variabel.

..... Taludhelling: variabel.

..... Gemiddelde laagdikte: 250 mm m3 10,00 L
..... Hydraulisch gebonden steenmengsel.

..... Leveren funderingsmateriaal volgens

..... bestekpostnr(s). 5402.

..... Wijze van verdichten, ter keuze van de aannemer.

73 .. LEVEREN MATERIAAL.

7310 Leveren straatbakstenen

731010 [831699 | . . . . . |Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
..... Straatbakstenen: standaard keiformaat, bezande st 500,00/ L
..... vormbak.
..... Kleur: rood.

..... Type: Terra Robina leverancier CRH Clay Solutions.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731020 831699 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
..... Straatbakstenen: standaard dikformaat, bezande st 500,00/ L
..... vormbak.
..... Kleur: rood.

..... Type: Terra Robina leverancier CRH Clay Solutions.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731030 831699 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
..... Straatbakstenen: standaard dikformaat, bezande st 500,00 L
..... vormbak.

..... Kleur: mangaan.
..... Type: Terra Anthra leverancier CRH Clay Solutions.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731040 831699 | . . . . . Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
..... Straatbakstenen: standaard waalformaat, bezande st 500,00 L
..... vormbak.

..... Kleur: mangaan.
..... Type: Terra Anthra leverancier CRH Clay Solutions.
..... Leveren op plaats van verwerking.

7311 L. Leveren betonstraatstenen.
731110 831699 Leveren betonstraatstenen. st 50,00 F
..... Betonstraatstenen: keiformaat (FG-steen). st 50,00 L
..... Kleur: wit.
..... Dikte: 80 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.
731120 [831699 | . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st 750,00 F
..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat. st 750,00 L

..... Standaard kleuren: rood, grijs en zwart in
..... overleg met de directie.

..... Dikte: 80 mm.

..... Leveren op plaats van verwerking.
731130 831699 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 250,00 F
..... Betonstraatstenen: standaard dikformaat. st 250,00 L
..... Standaard kleuren: rood, grijs en zwart in
..... overleg met de directie.

..... Dikte : 80 mm.

..... Leveren op plaats van verwerking.
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731140 831699 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 75,00 F
..... Betonstraatstenen: klinker dikformaat (FG-steen). st 75,00 L
..... Kleur: wit.
..... Dikte: 80 mm.
..... Leveren op plaats van verwerking.
7312 Leveren tegels.
731210 831699 | . . . . . |Leveren betontegels. st 350,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 350,00/ L

..... (NEN-EN 1339).
..... Kleur: standaard grijs, leverancier Struyk Verwo

..... Infra B.V.
..... Strak glas grijs.
..... Leveren op plaats van verwerking.
731220 831699 | . . . . . |Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 75,00 L

..... (NEN-EN 1339).
..... Kleur: standaard grijs, leverancier Struyk Verwo

..... Infra B.V.
..... Strak glas grijs.
..... Leveren op plaats van verwerking.
731230 831699 | . . . . . |Leveren betontegels. st 150,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 150,00/ L

..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard grijs, leverancier Struyk Verwo
..... Infra B.V.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731240 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 75,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard grijs, leverancier Struyk Verwo
..... Infra B.V.

..... Strak glad grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731250 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 100,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard donkergrijs, leverancier Struyk
..... Verwo Infra B.V.

..... Strak glad grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731260 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 75,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard donkergrijs, leverancier Struyk
..... Verwo Infra B.V.

..... Strak glad grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731270 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard donkergrijs, leverancier Struyk
..... Verwo Infra B.V.

..... Strak glad grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.
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731280 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 75,00 L

..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: standaard donkergrijs, leverancier Struyk
..... Verwo Infra B.V.

..... Uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731290 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 100,00/ L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: Lavaro zwart/grigio 120, leverancier
..... Struyk Verwo Infra B.V.

..... Uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731300 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 75,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: Lavaro zwart/grigio 120, leverancier
..... Struyk Verwo Infra B.V.

..... Uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731310 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 100,00 F
..... Betontegels: 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 100,00/ L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: Lavaro zwart/grigio 120, leverancier
..... Struyk Verwo Infra B.V.

..... Uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731320 831699 | . . . . . Leveren betontegels. st 75,00 F
..... Betontegels: 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 75,00 L
..... (NEN-EN 1339).

..... Kleur: Lavaro zwart/grigio 120, leverancier
..... Struyk Verwo Infra B.V.

..... Uitgewassen deklaag van natuursteensplit.
..... Leveren op plaats van verwerking.

731330 831699 | . . . . . Leveren grasbetontegels. st 50,00 F
..... Grasbetontegel: 600 x 400 x 150 mm. st 50,00 L
..... Kleur: grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731340 831699 | . . . . . Leveren grasbetontegels. st 50,00 F
..... Grasbetontegel: 600 x 400 x 100 mm. st 50,00/ L
..... Kleur: grijs.

..... Leveren op plaats van verwerking.

731530 831699 | . . . . . Leveren rechte opsluitbanden. st 50,00 F
..... Betonbanden: 100 x 200 mm voorzien van verbeterde st 50,00 L
..... visbek.
..... Kleur: standaard grijs, leverancier Struyk Verwo
..... Infra B.V.

..... Strak glad grijs.
..... Werkende lengte 1.0 m.
..... Leveren op plaats van verwerking.

7316 | | ... .. Leveren trottoirbanden van beton (130/150x250)
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731610 523599 | . . . . . Leveren basalton m2 50,00 F

m2 50,00/ L

Basalt dikte: 150 mm.

Betonnen zeskantige.

1 set, bestaande uit minimaal 18 verschillende
zuilvormen.

Kleur: grijs, leverancier Holcim.

Leveren op plaats van verwerking.
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8

800010

800020

800030

800040

800050

800060

800070

611101

611101

611101

611203

611203

611204

611205

TER BESCHIKKING STELLING

Ter beschikking stellen van werknemers.
GWW vakman
Werknemers:

Ter beschikking stellen van werknemers.
Lasser
Inclusief gereedschappen

Ter beschikking stellen van werknemers.
Omgevingsmanager

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Inclusief aanbouwdelen

Ter beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inclusief aanbouwdelen

Ter beschikking stellen van een vrachtauto.
Laadvermogen: ten minste 10 ton
Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting
Voorzien van knijperarm

Ter beschikking stellen van een wiellader.
Bakinhoud: ten minste 1 m3

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

200,00

80,00

80,00

80,00

40,00

80,00

40,00

F
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01

01 01 13
01
02
03
04
05

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze raamovereenkomst en de te verstrekken deelopdrachten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in
september 2021, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting
CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAWwebsite: www.crow.nl/raw.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen ‘de RAW-raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

Overige algemene bepalingen

In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard is de schade aan materieel en de
hieruit voortvloeiende bedrijffsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het
opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen of
stoffen, voor rekening van de aannemer.

Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012

In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de
raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt,
maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere
automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstrekte versie dient te worden
beschouwd als de raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.

De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als
hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de
aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 ¢ van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de
verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van
havengelden.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten
verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en
geschrift te beheersen.

Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten
dat het werk of enig onderdeel het bevat".

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
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aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de
aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie
niet nakomt of de in de raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per
geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de
directie zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van
verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor
de uitvoering.

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op
de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal
worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren
werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst &
risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene
kosten en winst & risico met een maximum van 10 %. Wanneer werkzaamheden

uit de deelopdracht, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden
uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening
plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van
dat deel welke de in dit lid genoemde 10% overschrijdt. De voorcalculatie dient
vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen
op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend
bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede
voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan
het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.

In afwijking op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de opdrachtnemer binnen
14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de
opdrachtnemer ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening
aan de directie voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de directie
binnen een week geretourneerd aan de opdrachtnemer.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de
artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard 2020 uitdrukkelijk uit.

In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook -
daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig
beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten,
die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten
ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Den Haag.
Betalingsregelingen: aannemingssom

Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming
door de aannemer in overleg met de directie.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
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deelopdracht

De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de
dinsdag voor

12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de
directie.

De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de
aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een
werkdag retour aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week
na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De
door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan
de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer
binnen een week geretourneerd aan de directie

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een
deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de
betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk
aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. In plaats
daarvan geldt het bepaalde in 01 04 02

De prijzen zijn vast gedurende het eerste jaar van de raamovereenkomst. De
prijzen kunnen vervolgens, op verzoek aan aannemer en op verzoek van
opdrachtgever, worden geindexeerd.

Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de Grond-, weg- en
waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015 = 100, deelgebied 4221 Civieltechnische
werken en bouw, volgens onderstaande rekenmethode:

(indexcijfer [nieuwe maand] - indexcijfer [oude maand]) / indexcijfer [oude maand] x
100%

Zie: https://opendata.cbs.nl/ voor de indextabellen

Betalingsregelingen: declaraties
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01 05 01 Indienen declaraties

01 Declaraties kunnen uitsluitend digitaal worden ingediend met daarop aangegeven
het besteksnummer van de raamovereenkomst, dienstjaar, de omschrijving van het
werk, inkoopordernummer alsmede de desbetreffende afdeling.

Indienen via: efacturen.dsb@denhaag.nl.
Een (digitale) kopie van de declaratie dient te worden ingediend bij de directie van
het werk.

02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.04 lid 03 bedoelde
berekening van de betalingstermijn en indien van toepassing het originele formulier
opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.

03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen
te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord
"einddeclaratie".

04 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum
van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

05 Elke ingezonden declaratie (cq factuur) moet worden vergezeld van een
productieverantwoording, geaccordeerd door de directie, zodat er een duidelijke
relatie bestaat tussen de factuur en de prestatie.

De "kleine klussen" worden na uitvoering, oplevering en ontvangst van
revisiegegevens gedeclareerd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03
van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
01 09 01 Algemeen

01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons,
afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te
brengen delen steeds
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken
dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld
door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.

02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn
verkrijgbaar bij:

- HTM betreffende traminfrastructuur;
- Prorail betreffende spoorwegen.
01 10 Vergunningen
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Vergunningen door de aannemer te verzorgen

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag
t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig. Hierbij zorgt
de aannemer voor de benodigde vergunningen.

De aannemer dient 2 weken voor aanvang van de deelopdracht, na goedkeuring
van directie, de uitvoeringsperiode, per fase, met behulp van het meldingsysteem
“LTC Meldingen en Vergunningen” in te voeren.

Middels dit meldingsysteem wordt de wegbeheerder in kennis gesteld en moet
binnen 3 werkdagen reageren. Het meldingsysteem is via deze link te bereiken:
https://ltc.andes.nl

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in par 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer
erop gewezen dat er werken in elkaar kunnen grijpen met derden op locatie van het
werk.

In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de
coordinatie van de volgende werkzaamheden door de aannemer van de
raamovereenkomst.

a. het afstemmen met derden, NS- Pro rail, het hoogheemraadschap delfland,
HTM, afdeling water.

b. het verwijderen en of aanbrengen van belijning, nieuwe RVV borden en overige
bebording door Dienst Stadsbeheer afd Veeg en Straatbedrijf.

het uitvoeren van werkzaamheden aan OV masten, armaturen of kabels door
Dienst Stadsbeheer afd. Stedelijk beheer

Het afstemmen met het groenbedrijf Den Haag t.b.v. te verwijderen of aan te
brengen beplanting

Het afstemmen afdeling Water t.b.v. stremming van vaarroutes.

afstemmen met ecologie .

jaarlijkse activiteiten, zoals kermis straatfeesten etc.

De codrdinatie verplichtingen van de aannemer zijn o.a. plannen, bijwonen
overleggen, het afroepen en toegankelijk maken van het werkterrein, het uitzetten
van hoogtematen, het aangeven van maatvoering en het aangeven situering van de
in lid 1 omschreven werkzaamheden voor derden.

De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 en 02
tijlden de eerste bouwvergadering de gegevens van de betreffende bedrijven
inclusief de contactpersonen ter beschikking aan de aannemer.

Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden
onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien
tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de

openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te
verwijderen.
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Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van
de UAV 2012 verlangd.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen

- sloopplan

- plan verontreinigde grond en water

- palenplan (aanbrengen & verwijderen incl. paalkoppen)

- werkplan ecologisch beheer

- uitvoeringsplan conserveringswerken staal

Verstrekt moet worden een overzicht per kwartaal van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet de tweede
werkdag na het verzoek van de directie waarop het overzicht betrekking heeft
worden verstrekt.

De in te dienen planningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
Overall planning:

- Opgesteld als balkenplanning per object

- Opgesteld door middel van planningssoftware MS-project / Primavera

Detail planning:
- Opgesteld als balkenplanning per activiteit
- Opgesteld door middel van planningssoftware MS-project / Primavera

Kortingsbepaling in te dienen documenten

Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat
de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend,
dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de
aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene
schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag

worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.

Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog
steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder
geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document
/incident worden ingehouden.

Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te
verstrekken documenten.

Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever
om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige
maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en
onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

Bouwstoffen
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Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen

Hout en houtachtige materialen t.b.v. tijdelijke en/of hulpconstructies moet
afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft.
Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC 100% - keurmerk.

Richtlijn koper en zinkgebruik bij blootstelling aan leidingwater. Voorkom
blootstelling van koper en ongecoat zink aan hemelwater en opperviaktewater. Door
af spoeling met hemelwater en emissie aan leidingwater hebben deze materialen
een schadelijk effect voor het opperviaktewater. Pas daarom bij voorkeur kunststof
waterleidingen toe, uitgezonderd woningen en andere overdekte situaties. Verzinkt
materiaal wat blootgesteld wordt aan hemelwater dient te worden voorzien van een
poedercoating.

Garantie
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Algemeen

Naast de garanties genoemd in de Standaard wordt voor de navolgende
onderdelen van het werk een garantie verlangd:

onderdeel tijdsduur na oplevering

a. Naadloos-rubber 3 jaar

b. veiligheidsondergrond:

- kunstgras veiligheidsondergrond 3 jaar
- rubber veiligheidstegels 3 jaar

De aannemer staat er voor in dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde
onderdelen vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen
functioneren. De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de
opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de
gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de
gegarandeerde onderdelen verhelpen.

Niet onder de garantie vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge
van:

a. normale slijtage;

b. onjuist onderhoud;

c. naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het
bouwwerk;

d. molest, en voor zover van toepassing overstroming, stuifsneeuw en/of wind met
een snelheid groter dan 17,1 m/sec

Als de aannemer van mening is dat het gebrek (c.q. het gebrekkig functioneren)

aan een ontwerpfout te wijten is dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen.
De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of
vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in
het ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem of één van zijn adviseurs of door hem
ingeschakelde derde(n) afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft
verzaakt.

Paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 zijn niet
op de in lid 01 genoemde garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de
aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de verplichtingen van de
aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

Verzekeringen
C.AR. - verzekering Constructief

De Gemeente Den Haag zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de
architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een
Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking
gegeven voor de volgende rubrieken:

|  materiéle schade aan het werk;

Il schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

IV-b eigendommen van bouwdirectie en personeel

De dekking onder Rubriek 1l Aansprakelijkheid is niet mee verzekerd onder de CAR
verzekering van de Gemeente Den Haag.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
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aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht en directiekosten.

De in de polis gestelde en van toepassing zijnde (algemene) eigen risico bedragen
(Rubriek | en Il EUR 10.000,00 per gebeurtenis en Rubriek 1V-b EUR 250,00 per
gebeurtenis) zijn voor rekening van de aannemer, evenals niet door de Constructie
All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te
herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de
aannemer dit onmiddellijk (ter informatie) te melden bij de Gemeente Den Haag

IDC - Risicomanagement en zorg te dragen dat de betreffende claim zo spoedig
mogelijk en volgens de richtlijinen met de claimant wordt afgewikkeld

De afdeling Risicomanagement van het IDC zal deze melding voor Rubriek I, Il en
IV-b terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende
assurantiemakelaar

De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum
waarop het werk op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of,
indien meeverzekerd, de datum waarop de onderhoudstermijn eindigt.

Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-)
verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen
zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt
of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar
gelang de voortgang van het herstel.

De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-)
aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te
leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer
is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet
naleven van deze verplichtingen.

De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt
van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de
(onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de Gemeente Den Haag,
gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van
de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel
tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer
als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 10.000,00 per
gebeurtenis bedragen.
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De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12.
genoemde verzekering blijkt, voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de
directie te overleggen.

Vrijgekomen materialen
Bewijs van ontvangst

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een
afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief,
welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende
werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het
werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet de aannemer aan te
tonen dat vrijkomende steen of steenachtige materialen, conform de BRL 2506
daadwerkelijk worden verwerkt in beton en/of betonproducten.

Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoert worden naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die
beschikt over het BRL 2506 certificaat.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02
lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2,
afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de
dag waarop het

werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding
van de in de

ontwerpfase geinventariseerde en overige optredende risico's.

De aannemer moet een minimaal niveau van risicobeheersing voor de
basishygiéne in acht nemen. De minimale standaard maatregelen t.b.v. de
basishygiéne zijn beschreven in bepaling 17 van de technische bepalingen.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in
de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

Verstrekken van een deelopdracht

De aannemer verplicht zich binnen 2 werkdagen na de afroep aan te vangen met
de uit te voeren werkzaamheden.

De Opdrachtgever kan verlangen van de aannemer dat hij binnen zijn aangenomen
perceel een beroep wordt gedaan voor het oplossen van spoedeisende
werkzaamheden en/of veilig stellen. Deze werkzaamheden kunnen vallen op
werkdagen tussen 6:30 uur en 16:30 uur. De werkzaamheden worden separaat
verrekend met de aannemer.



RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 174 van 220
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

HFD PAR ART LID

01

01

01

01

01

01

01

21 06

21 08

22

22 03

23

23 01

26

01

02

01

01

01

02

Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting
in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene
kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd

De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting
in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in
aanmerking voor beoordeling.

Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene
kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

Wijzigen van een deelopdracht

In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:

Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de
RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze
bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico'
en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

Te beschermen plant- en diersoorten

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Er dient rekening gehouden te worden met 11 bouwvergaderingen per kalenderjaar.

Social Return



RAW1624

Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 175 van 220

RAW1674-136552 Afdrukdatum:

26-09-2022

HFD PAR ART LID

01 26 02

01

02

01 26 05

01

02

03

04

05

06

07

08

Algemeen

De gemeente Den Haag heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het
'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren.
Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de
arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan andere
sociale opgaven in de stad.

Bureau Social Return adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en
opdrachtnemers van de gemeente Den Haag bij de implementatie en uitvoering van
Social Return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en
de controle van de invulling van Social Return verplichtingen van opdrachtnemers.

Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage

In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de
aannemer invulling zal geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en
inzet ten behoeve van de Doelgroep).

De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online
registratiesysteem WIZZR.

Bureau Social Return voert een controle uit op de nakoming van de
prestatieafspraken en de gerapporteerde gegevens.

Bureau Social Return rapporteert de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.

De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn
Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en
begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer de aannemer de Social Return
verplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.

De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return verplichting ligt bij de
aannemer.

Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke
wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Social Return
verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.

De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social
Return werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De
aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel
document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling
waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. lemand behoort tot de
Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij
aanvang van deze opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV
Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-,
WGA -/WAO-, BBZ- of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de Wajong
-regeling, de WIA of WSW behoren tot de Doelgroep, evenals MBO-studenten BOL
en BBL niveau 1 en 2.

De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk
zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals
een (kopie van een) getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst, een kopie
van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau
of intermediair. In geval van O-uren, uitzend- en detacheringscontracten moet het
aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld
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een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een
detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van
Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overlegd.

De aannemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten
behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.

Bij verrekening van inspanningen voor de Doelgroep met de Social Return
verplichting wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft
gemaakt. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

a. inschaling van kandidaten uit de Doelgroep geschiedt conform de geldende
CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een
andere werkgever;

b. indien de aannemer bij het plaatsen van de Doelgroep gebruik maakt van
subsidies of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering
gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;

c. scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten
gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten
schriftelijk te worden onderbouwd;

d. begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd,
zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet
van de kandidaat uit de Doelgroep;

e. het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten,
opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma's is alleen mogelijk in
overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.

Tekortkoming

Indien de aannemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt
het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare
boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij aannemer in rekening
gebracht.

Wetgeving
Wet arbeid vreemdelingen & wet op de indentificatieplicht

De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de

UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de

Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.

Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van

tewerkstellings- vergunningen.

De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor

aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra

zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieén

van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de
tewerkstellingsvergunningen;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid
vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben

verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn
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onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de
verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die
de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond
van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q.
opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de
opdrachtgever lijdt of zal lijlden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van
het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of
leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de
boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve
boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in
ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer
draagt zorg voor tijdige betaling dan welvoldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken
na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q.
opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen
voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortviloeien uit het niet tijdig
voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q.
opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met
succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening)
tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg
met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer
gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q
opdrachtnemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico
van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd
met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het
anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera,
komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het
niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden
tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en
het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen,
zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van
dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden
voldaan.

05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste
verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in
het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder
mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 28 Milieueisen
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Mobiele machines

Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen
tenminste aan de volgende Fasenormen (vlg richtlijn 2004/26/EG):

- 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm IlI-A;

- 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IlI-B.

Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen
tenminste aan Fasenorm Il (vig richtlijn 2004/26/EG).

Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de
(N)EN-590 norm.

Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de
leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat
betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

Storingsdiensten
Algemeen

Binnen de gemeente Den Haag vallen twee type storingen te onderscheiden. Dit
betreffen Urgent en Niet urgent. per type zijn andere responstijden van toepassing.
Urgent:

Dient binnen 1 uur na afroep op de locatie aanwezig te zijn.

Alle kosten verbonden aan de responstijd en twee uur voor het herstellen van de
storing wordt geacht verwerkt te zijn in de post. Het eerste uur van het herstellen
van storing gaat in op het moment dat de storingsmonteur arriveert op locatie.

Niet urgent:

Dient binnen 3 werkdagen na afroep te worden hersteld. Melden buiten kantooruren
worden door een "eigen piket dienst van het GDH veiliggesteld, als er vervolg
werkzaamheden nodig zijn wordt de aannemer van het dagelijks onderhoud ingezet
door de beheerder.

Alle kosten verbonden aan de responstijd en twee uur voor het herstellen van de
storing wordt geacht te zijn verwerkt in de post. Het eerste uur van de storing gaat
in op het moment dat de storingsmonteur arriveert op locatie. Indien het verhelpen
van de storing langer duurt dan twee uur kan deze verrekend worden op basis van
uurtarieven zoals vermeldt onder bestekspostgroep 8

Wet aanpak Schijnconstructies
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Boetebepaling

De aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan geldende wet- en
regelgeving en een van toepassing zijnde CAO.

De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De aannemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en
loonvalidatie.

De aannemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met
het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van de opdracht.

De aannemer is verplicht om alle bovenstaande contractverplichtingen
(informatieverplichtingen) onverkort op te leggen aan alle derden waarmee hij
contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

De aannemer is verplicht om hierbij tevens te bedingen dat deze partijen
vervolgens bovenstaande contractverplichtingen onverkort opnemen in contracten
die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige opdracht.

Indien en voor zover de opdrachtnemer of aannemer voormelde verplichtingen niet
nakomt, dan verbeurt opdrachtnemer een direct opeisbare boete aan
opdrachtgever van € 500,00. voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, een
gedeelte van een dag voor een volle gerekend.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft opdrachtgever, indien en voor zover
opdrachtnemer de verplichtingen als bedoeld in artikelen 1 tot en met 6 niet
nakomt, de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtnemer
of aannemer niet binnen 14 dagen nadat opdrachtgever hem daartoe schriftelijk
heeft gesommeerd de alsnog nakomt.

Ketenaansprakelijkheid

Vrijwaring

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden
gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalaanspraken van
onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

Wet arbeid vreemdelingen

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele boetes of schades
ingevolge de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Geschillen
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01 42 01

01

02

03

04

Beslechten van geschillen

Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Den Haag en de wederpartij zullen
zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van
mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te
bestaan.

Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als
zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de partijen

alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen

Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:

De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede
lid genoemde bevoegde rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever
zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de
aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes
maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de
aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een
omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.
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17 02
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17 02 04

LID

01

02
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Verontreinigde grond en verontreinigd water
Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
Eisen en uitvoering

Algemeen

Bij het werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd (grond)water dienen
de door de aannemer getroffen maatregelen ten behoeve van de veiligheid en
gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te zijn met
CROW-publicatie 400 'Werken in of met verontreinigde bodem', zoals deze drie
maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Grondmonsters

a. Door de milieukundige zullen namens de opdrachtgever grondmonsters worden
genomen van putbodem en putwanden ten behoeve van analytisch onderzoek.

b. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de tijdsduur tussen het
ontgraven van de verontreinigde grond ter plaatse van een vak en het weer
aanvullen of eventueel verder ontgraven van dit vak maximaal 48 uur bedraagt
(bij werkdagen) in verband met bemonstering en analyse.

c. De aannemer mag pas beginnen met het aanvullen of het eventueel verder
ontgraven van het vak na toestemming van de directie.

d. De analyseprocedure is bij monstername voor 11.00 uur als volgt:

- 1e werkdag: monstername en verzending;

- 2e werkdag: analyse;

- 3e werkdag: voor 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het
werk.

De analyseprocedure is bij monstername na 11.00 uur als volgt:

- 1e werkdag: monstername en verzending;

- 2e werkdag: analyse;

- 3e werkdag: na 12.00 uur 's ochtends analyseresultaten bekend op het
werk.

Basishygiéne

Voor alle werkzaamheden waarbij grond wordt geroerd, moet een minimaal niveau
van risicobeheersing in acht worden genomen. Dit niveau staat bekend als de
basishygiéne.

De standaard maatregelen t.b.v. de basishygiéne zijn minimaal:
Gezondheidskundige zorg

- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
Luchtkwaliteitsmetingen

- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.

Arbeidshygiénische voorzieningen:

- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
- Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall

- Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
Materieel

- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)

- Transport materieel conform eisen acceptant

Voorkoming stofvorming

- Terrein bevochtigen

(Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
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Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven
katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
Veiligheidsschoenen met minimale eis S3

Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd
(draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A).
Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A
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21 1

21 12

21 12 03

21 15

21 15 02

01
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Bemalingen
Bemalingen

Eisen en uitvoering
Pompen

Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag
niet hoger zijn dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond),

alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 en 23.00
uur, en 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht) ter plaatse van de meest
nabijgelegen woning gemeten op 3 m hoogte.

Bijbehorende verplichtingen
Verplichtingen
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en

dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling te worden
hersteld of vervangen.
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22 Grondwerken
22 0 Grondwerken, algemeen
22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 01 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het
bepaalde in artikel 22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding,
waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.
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01
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Funderingsconstructies

Deelhoofdstuk 41.0

Eisen en uitvoering

Trillingshinder

In aanvulling op artikel 41.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 dienen de trillingen
t.g.v. het inbrengen van palen en/of damwanden te voldoen aan het gestelde in de

publicatie "Trillingen: meet- en beoordelingsrichtliinen" (SBR), deel A, B en C.

Heien of trillen nabij kabels en leidingen moet geschieden na overleg met en onder
voorwaarden van de betrokken kabel- en/of leidingbeheerder(s).

Voorwaarden heistellingen

De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 0,25 m
kan worden opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

Hijsen funderingselementen

Voor het hijsen van funderingselementen is de NVAF-richtlijn ""Veilig hijsen bij
funderingswerkzaamheden" van toepassing.

Drijvend funderingsmaterieel

Voor drijvend funderingsmaterieel is de NVAF-richtlijn voor drijvend
funderingsmaterieel van toepassing

Informatie overdracht
Keuring van funderingsmachines

De aannemer dient voor aanvang van de funderingswerken de bewijsstukken van
periodieke keuring en opstellingsinspectie ter acceptatie in te dienen.

Werkplan funderingswerkzaamheden

In het werkplan funderingswerken dient een risico-inventarisatie en een
stabilieteitsberekening te zijn opgenomen.

Kwaliteitscertificaten

De aannemer dient tenminste 2 weken voor aanvang van de funderingswerken de
kwaliteitscertiticaten van palen en/of damwanden ter acceptatie in te dienen.

Bijbehorende verplichtingen
Begaanbaarheid werkterrein

De stabiliteit van de ondergrond en/of het hulpwerk waarop de funderingsmachine
wordt opgesteld dient te worden aangetoond d.m.v. een stabiliteitsberekening.

Deelhoofdstuk 41.1
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41 14 Risicoverdeling en garanties

41 14 01 Aanbrengen van palen

03 Alle gevolg kosten bij een afgekeurde paal of bij overschrijding van de maximale
afwijking van een paal zijn voor rekening van de aannemer.
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42 52

42 52 06
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42 56

42 56 01

42 6

42 61

42 61 01
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02

01

01

02

03

04

01

Beton

Verwijderen betonresten en schoonmaken betonopperviak

Eisen en uitvoering betonreparaties, voorbehandelen ondergrond
Gritstralen van beton

Na het gritstralen het geheel schoonblazen met lucht die niet verontreinigd mag zijn
met water en/of olie.

Waterstralen van beton

De druk van het water afstemmen op het beoogde doel en op de kwaliteit van het te
stralen oppervlak.

Het geheel schoonblazen met lucht die niet verontreinigd mag zijn met water en/of
olie.

Verwijderen van ondersabelingen

De ondergrond na het verwijderen schoonblazen met lucht, die niet verontreinigd
mag zijn met water en/of olie.

Bouwstoffen voorbehandelen
Algemeen

Bij toepassing van smeltslakgrit mag het gehalte zware metalen de gestelde norm
in de Wet op de chemische afvalstoffen niet te boven gaan.

Bij toepassing van micro-basalt moet dit vrij zijn van in water oplosbare zouten.

Straalmiddel moet inert en niet toxisch zijn en voldoen aan de in NEN 6722
gestelde eisen.

De opdrachtgever is zich er van bewust dat deze norm is ingetrokken maar i.v.m.
het nog niet beschikbaar zijn van de nationale bijlage NEN 8670 behorend bij de
NEN-EN 13670 wordt vooralsnog verwezen naar de specificaties in de NEN 6722.

Straalmiddel dient vrij te zijn van silica.

Betonreparaties

Bouwstoffen

Krimparme cementgebonden mortel

Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd
mengsel samengesteld uit cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen, eventueel
vulstoffen en een expansie bevorderende hulpstof, waardoor krimp in de plastische

fase wordt gecompenseerd.
De mortel moet voldoen aan CUR aanbeveling 116
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42 61 02 PCC-mortel; cementgebonden polymeergemodificeerde mortel
01 PCC-mortel moet zijn een mengsel van toeslagmateriaal, cement, polymeer,
alsmede eventuele hulp- en/of volstoffen, waarbij door toevoeging van water een
verwerkbaar mengsel wordt verkregen.
De mortel moet voldoen aan CUR aanbeveling 116.
42 63 Informatie-overdracht

42 63 04 Werkplan betonreparaties

01 Een werkplan voor het uitvoeren van betonreparaties, zoals omschreven in
hoofdstuk 4.3 van de CUR-aanbeveling 118:2015 wordt verlangd.

02 Het werkplan ter ACCEPTATIE bij de directie indienen.
42 9 Deelhoofdstuk 42.9
42 92 Eisen en uitvoering voegvulling
42 92 21 Algemeen

21 De hechtingsvlakken moeten gelijkmatig van structuur, schoon en ten minste
winddroog zijn.

42 92 22 Kitvoegen

21 De kit na het aanbrengen krachtig aandrukken en afstrijken. Afstrijkmiddelen slechts
spaarzaam toepassen.

22 De kit mag niet boven de voegranden uitsteken, respectievelijk moet op een gelijke
afstand onder de voegranden worden aangebracht.

23 In de aangebrachte kit mogen geen luchtinsluitingen voorkomen.

24 Indien de kit, de aard en hoedanigheid van de hechtingsvlakken dit vergen,
hechtingsbevorderende middelen toe passen. De kit niet eerder aanbrengen dan
nadat de gebruikte middelen voldoende zijn gedroogd, respectievelijk uitgereageerd.

25 Geen voegen vullen met kit bij:
- een lucht- en bouwdeeltemperatuur lager dan 278 K (5° C) respectievelijk
hoger dan 303 K (30° C);
- mist, motregen, regen en condensvorming;
- sneeuw- of ijsafzettingen op de voegwanden.

42 94 Risicoverdeling en garantie - voegvulling
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42 94 21 Garantie voegvulling

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
U.A.V. 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 5 jaren na de
oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en (hecht)sterkte van de voegvulling,
inclusief de vorstbestendigheid en waterbestendigheid van de door de aannemer
geleverde materialen.

Deze garantie houdt in, dat de aannemer de voegvulling voor eigen rekening
herstelt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken,
dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

42 96 Bouwstoffen voegvulling

42 96 21 Algemeen

21 De voegvullingsmaterialen op het werk aanvoeren in originele fabrieksverpakkingen,
voorzien van deugdelijke fabrieksetiketten, die bruikbaar zijn bij de gekozen
verwerkingsmethode.

22 Onverminderd de wettelijk voorgeschreven informatie op de etiketten, moeten met
betrekking tot het afdichtingsmateriaal op het etiket, of op een andere wijze, zijn
vermeld:

- de naam van de fabrikant;

- de soortnaam;

- de kleur of het kleurnummer;

- of het is bestemd voor binnenwerk of buitenwerk, dan wel voor speciale
doeleinden of speciale voegwanden;

- op welke wijze de opslag moet geschieden;

- de verenigbaarheid respectievelijk onverenigbaarheid met andere
bouwstoffen;

- de vereiste verwerkingsomstandigheden en klimatologische
omstandigheden tijdens de verwerking.

42 96 22 Kitvoegen

21 Rugvullingen en scheidingsstrippen mogen geen schadelijke invioeden hebben op
de bouwdelen en kitten, waarmee zij in aanraking komen.

22 Hechtingsbevorderende middelen moeten zijn afgestemd op de bouwdelen en
kitten waarmee zij in aanraking komen.

42 97 Meet- en verrekenmethoden voegvulling
42 97 21 Hoeveelheidsbepaling
21 De bepaling van de hoeveelheid voegvulling geschiedt door meting in het werk.
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43 Staalconstructies
43 1 Staalconstructies
43 12 Eisen en uitvoering Staalconstructies

43 12 01 Lasverbindingen

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn,
luchtdicht uitvoeren. (inclusief afpersen en afzepen). M.u.v. thermisch verzinkte
constructies.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van
de beproeving aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste
€én uur niet afnemen.

03 Thermisch verzinkte constructies voorzien van de nodige be- en ontluchtingsgaten
t.b.v. het ontluchten en verzinken van de binnenzijde, deze gaten zoveel als
mogelijk uit het zicht aanbrengen

04 Het laswerk uitvoeren volgens NEN-EN 1090.
05 Bij het lassen structuurveranderingen van het staal voorkomen.
06 Lasspetters en slakken verwijderen.

43 12 04 Oppervlaktebehandelingen

01 Tenzij anders aangegeven alle niet roestvaststalen onderdelen, inclusief alle
bevestingsmiddelen, thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN
10684.

Min. laagdikte 60 micron; voor bouten en moeren 50 micron.

03 Beschadigingen, ontstaan tijdens transport en montage van thermisch verzinkte
onderdelen, moeten worden hersteld met een zinkstofcompound en met een
aluminiumspray worden afgedekt.

Be reconditionering met zinkstofcompound moet de laagdikte ca. 50% dikker zijn
dan de laagdikte genoemd in de norm NEN-EN-ISO 1461, gemeten in droge
toestand.

Vooraf dienen de bij te werken plekken goed schoongemaakt te worden.
Ontluchtingsgaten t.b.v. het verzinken behoeven niet te worden afgedicht; deze
gaten zoveel als mogelijk uit het zicht aanbrengen

43 12 05 Snij- en boorwerk

01 Snijwerk zodanig uitvoeren dat kromtrekken van de te scheiden onderdelen wordt
voorkomen.

02 Bramen verwijderen.

43 16 Bouwstoffen
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43 16 04

01

02

43 16 05

01

02

03

04
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07

43 16 06

01

03

Bevestigingsmiddelen

Stalen bevestigingsmiddelen van staal- en/of hout- en/of kunststofconstructies
dienen altijd voorzien te zijn van de benodigde moeren, sluitringen, volgplaten e.d.

Bij alle contactvlakken tussen onderdelen dient EPDM te worden toegepast.
Materiaalkwaliteiten

Bouten uitvoeren in klasse 8.8; zeskant bouten volgens DIN 931; tenzij anders is
aangegeven.

Indien bouten thermisch verzinkt worden, verzinkt overmaats getapte moeren
toepassen.

Draadeinden uitvoeren in klasse 8.8; volgens DIN 976; tenzij anders is aangegeven.
Indien draadeinden thermisch verzinkt worden, verzinkt overmaats getapte moeren
toepassen.

Moeren uitvoeren in klasse 8.8 volgens DIN 934; tenzij anders is aangegeven.
Indien moeren thermisch verzinkt worden, verzinkt overmaats getapte moeren
toepassen.

Sluitringen uitvoeren volgens DIN 125A; tenzij anders is aangegeven.

Overig staalwerk: kwaliteit S235J2 volgens NEN-EN 10025 en 10027-1 van een
lasbare kwaliteit; tenzij anders is aangegeven

Roestvaststalen bevestigingsmiddelen:
A4-80, uitvoeren volgens NEN-EN-ISO 3506; tenzij anders is aangegeven.

Overig roestvaststaal: minimaal kwaliteit A4-70, tenzij anders is aangegeven.
Oppervlaktebehandeling

Tenzij anders aangegeven alle bevestigingsmiddelen, thermisch verzinken volgens
NEN-EN-ISO 1461 en NEN-EN 10684. Min. laagdikte 50 micron voor bouten en
moeren.

Beschadigingen, ontstaan tijdens transport en montage van thermisch verzinkte
onderdelen, moeten worden hersteld met een zinkstofcompound en met een
aluminiumspray worden afgedekt.

Bij reconditionering met zinkstofcompound moet de laagdikte ca. 50% dikker zijn
dan de laagdikte genoemd in de norm NEN-EN-ISO 1461, gemeten in droge
toestand. Vooraf dienen de bij te werken plekken goed schoongemaakt te worden.
Ontluchtingsgaten t.b.v. het verzinken behoeven niet te worden afgedicht; deze
gaten zoveel als mogelijk uit het zicht aanbrengen, tenzij anders op tekening
aangegeven
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11 01
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Houtconstructies

Algemeen

Begrippen

Leveren materiaal

Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan:
Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het
product of onderdelen, inclusief de bijbehorende bevestigingsmiddelen en montage
benodigdheden.

Maken en/of samenstellen

Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan:
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product.

Aanbrengen

Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:

Het leveren van materiaal volgens art. 44.11.01, het maken en/of samenstellen van
het product volgens art. 44.11.02, het transporteren en monteren en het "afwerken"
van het product.

Eisen en uitvoering

Algemeen

De zichtranden van gordingen en wrijfstijlen voorzien van een vellingkant van 20
mm.

Gordingen en wrijfstijlen moeten strak van aanzien zijn en geen oppervlakte-
beschadigingen vertonen.

Bouten en moeren aan de wrijfstijlen van gordingen en stijlen met een overdiepte
van 10 mm inlaten.

Dekdelen aanbrengen met een tussenruimte van 10 mm.

Indien gegroefde dekdelen worden toegepast de volgende maten aanhouden:
groefdiepte 3 mm, groefbreedte 10 mm en groefafstand h.o.h. 20 mm.

Ter plaatse van Bulldogkramplaten het hout voorboren.
Dekdelen voorzien van een vellingkant van 10 mm.
Stootranden voorzien van een vellingkant van 10 mm.
Lassen in dekplanken zijn niet toegestaan.

De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.

Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van
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ten minste 8 mm aanhouden.

Hout dat moet worden verduurzaamd dient, alvorens te worden behandeld, alle
bewerkingen te hebben ondergaan.

Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in houtconstructies gaten voorboren.

Gaten voor het bevestigen van houtdraadbouten en voor het spijkeren van delen
voorboren.

Bevestiging dekdelen verspringend aanbrengen.

Bij alle contactvlakken tussen onderdelen dient EPDM te worden toegepast.
Informatie-overdracht

Algemeen

Voor het aanbrengen van de houten delen dient de kwaliteits- en garantiecertificaten
in 2-voud aan de directie te worden verstrekt.

Keuring hout

Loofhout wordt gekeurd volgens de NEN 5493.

Europees naaldhout wordt gekeurd volgens de NEN 5466.
Keuring van het hout geschiedt op de werf c.q. zagerij.

De aannemer stelt de directie tijdig in kennis van het tijdstip waarop het hout ter
keurig gereed ligt.

Goedgekeurd hout, waarvan naderhand bij de ver- en bewerking blijkt dat het
verborgen gebreken vertoont, wordt alsnog afgekeurd. De aannemer levert voor zijn
rekening vervangende hoeveelheid.

Risicoverdeling en garanties
Algemeen

Stukken hout, die bij de aanvoer zijn beschadigd, moeten voor rekening van de
aannemer door nieuwe worden vervangen.

De directie behoudt zich het recht voor monsters te trekken en deze te doen
onderzoeken op de door de aannemer gegarandeerde keuringseisen. Indien
blijkens de uitslag van het onderzoek de monsters niet voldoen aan de
keuringseisen, kan de partij worden afgekeurd.

De voor keuring aangewezen stukken door nieuwe vervangen. Voor bijlevering van
deze stukken zal aan de aannemer, in geval van acceptatie, voor elk bijgeleverd
stuk een evenredig gedeelte van de kosten worden vergoed.

De voorlopige keuring van het door de aannemer te leveren hout kan elders in
Nederland geschieden. De eindkeuring geschiedt op het werk.
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Garantie

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
U.A.V. 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na
de oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en sterkte van de houten delen,
inclusief de slijtlaag/strippen en bevestigingsmiddelen.

Deze garantie houdt in, dat de aannemer de houten delen en/of de slijtlaag/strippen
en/of de bevestigingsmiddelen voor eigen rekening herstelt, indien en voorzover
voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de
garantievoorwaarden is voldaan.

Bijbehorende verplichtingen
Ontwerp werkzaamheden

De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerp
werkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in bij de
directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde aantal
werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel wordt
begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01
bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde resultaten en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende
constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

Bouwstoffen

Hardhout

Hardhout dient hart- en spintvrij zijn.

In Azobé is lichter gekleurd jong kernhout toegestaan.

Het toegepaste hout moet zijn voorzien van een FSC 100% - keurmerk of
gelijkwaardig.
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44 16 02 Hechthout
01 Hechthout moet blijvend water- en weerbestendig zijn. De beide dekfineren moeten
ongevoegd en foutvrij zijn (kwaliteit A/A) met een dikte voor het schuren van 1,5 mm;
de binnenfineren moeten gesloten zijn in dikten van 1,5 mm en 2,5 mm.

02 Elke plaat hechthout moet zijn voorzien van een zegel waarop duidelijk de
merknaam is vermeld.

03 De platen hechthout dienen droog te worden opgeslagen.
44 16 03 Bevestigingsmiddelen

01 De koppen van bevestigingsmiddelen (met uitzondering van slotbouten) inlaten met
een overdiepte van tenminste 10 mm.

02 Moeren en boutkoppen op stalen volgplaten of -ringen aanbrengen.

03 Alle bevestigingsmiddelen dienen geleverd te worden in thermisch verzinkte
uitvoering; tenzij het bestek anders vermeldt.

44 17 Meet- en verrekenmethoden
44 17 01 Algemeen
01 De opgegeven maten zijn nettomaten.

02 Voor de doorsneden van de houten onderdelen is een maximale afwijking van 2,5%
toegestaan.
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45 Metselwerk en kitvoegen
45 1 Technische bepalingen metselwerk
45 11 Begrippen

45 11 01 Metselwerk

01 Onder metselwerk wordt verstaan, de hechte samenvoeging van metselbakstenen
en/of basaltstenen met behulp van voegspecie en/of voegmortel.

02 Onder sier- en reliéfwerk wordt verstaan, metselwerk uitgevoerd in een
voorgeschreven vorm en patroon, dat afwijkt van het voorgeschreven verband.

03 Onder afkwasten (borstelen) wordt verstaan het over het metselwerk verdelen van
de uit de voegen puilende mortel (baarden) en daarbij de open gedeelten van
voegen e.d. eventueel met aanvullende metselmortel, geheel opvullen, tot een
gesloten oppervlak wordt verkregen.

04 Onder vertinnen wordt verstaan, het op het metselwerk aanbrengen van een laag
metselspecie met een dikte van ca. 2 mm, die het oppervlak van het metselwerk
volgt en daarbij de open gedeelten van voegen e.d. opvult, zodat een gesloten
oppervlak wordt verkregen.

45 11 02 Voegwerk

01 Onder voegwerk wordt verstaan het volzetten van voegen in metselwerk met
voegmortel, nadat de metselmortel is verhard.

45 12 Eisen en uitvoering
45 12 01 Algemeen

01 De richtliinen en wenken, opgenomen in de bijlagen van NEN-EN-772-serie resp.
-1015-serie zijn van toepassing.

02 Bij verwachting van vorst of inval van vorst tijdens het metselen of voegen, het
verse werk beschermen tegen de inwerking van koude.

03 Bij vorst, sneeuwval of hinderlijke regen, niet metselen of voegen, tenzij passende
maatregelen zijn genomen.

04 Bouwstoffen met temperaturen van 0° Celsius en lager niet verwerken.

05 Na afloop van de vorst de delen, die hierdoor schade hebben geleden, verwijderen
alvorens de werkzaamheden te hervatten.

06 Niet meer mortel bereiden dan binnen twee uren kan worden verwerkit.

07 De metselwerken optrekken volgens te stellen en te onderhouden profielen. De
stenen naar de draad vol en zat in de specie drukken. Halve stenen en drieklezoren
alleen gebruiken daar waar het verband zulks vordert of waar het niet schadelijk is
voor de deugdelijkheid van het werk.

Het toepassen van klezoren is niet toegestaan.

08 Er dient voor zorggedragen te worden dat ten gevolge van het morsen, doorsijpelen
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van cementwater of anderszins het metselwerk niet wordt verontreinigd.

Bij eventuele verontreinigingen de in het zicht komende viakken onmiddellijk

reinigen.

Bij gevels en ander schoon metselwerk de dagzijde van de metselstenen niet in
aanraking laten komen met de mortel.

Waar dit nodig is, dienen de stenen voor het schone werk te worden gezaagd.
Waar dit nodig is, rollagen aanbrengen.

Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven de goedkeuring van de

directie.

Beoordeling

De beoordeling van het oppervlak van metselwerk geschiedt met gebruikmaking
van de criteria volgens onderstaande tabel, die gelden binnen de in het bestek
voorgeschreven oppervlaktegroepen:

Groep 1
Groep 2

Groep 3
Groep 4

schoon metselwerk, waaraan visueel hoge eisen worden gesteld.
naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden
gesteld i.v.m. latere afwerkingen, zoals stukadoorwerk.

schoon metselwerk, waaraan visueel normale eisen worden gesteld.
vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.

Toegestane afwijkingen voegen:

Beoordelingscriteria

Vlakheid
over 2,00 m
over >2,00 m
maximum

Te lood staan
over 2,00 m
over >2,00 m
maximum

Stootvoegen
afwijking
maximum
afw. 2 voegen

Lintvoegen
over 2,00 m
over >2,00 m
maximum

Uiterlijk:

Oppervlaktegroep Eenheid
1 2 3 4
4 6 6 6 mm
2 3 3 3 mm/m
16 24 24 24 mm
4 5 5 5 mm
2 2,5 25 25 mm/m
16 25 25 25 mm
2 3 - - mm
10 15 - - mm/m
2 3 - - mm
2 4 4 - mm
1 2 2 - mm/m
8 16 16 - mm

Oppervlaktegroepen 1, 2 en 3: het metselwerk moet in het voorgeschreven
metselverband, met een regelmatige lagenverdeling zijn uitgevoerd; de vorm, kleur
en de structuur van de voegen moeten gelijkmatig zijn; verontreinigingen mogen
niet voorkomen.

Oppervlaktegroep 4: de stenen moeten zodanig in verband zijn gemetseld, dat zij
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elkaar minimaal een klezoor overlappen; de lagen moeten regelmatig verdeeld zijn
met een voegdikte van minimaal 8 mm en maximaal 15 mm.

Indien voor tweezijden-schoonwerk twee oppervlaktegroepen zijn aangegeven,
wordt in het werk aangegeven voor welke zijde de groep zal gelden.

Vlakheid, maximaal toelaatbare maatafwijking in mm bij een onderlinge afstand
tussen de meetpunten van:

Groep 1 2 3 4

Afstand 1 m 3 3 3 4

Afstand 4 m 8 9 9 10

Afstand 10 m 12 12 15 15
Afstand 15 m 13 15 20 20

De ruimten tussen de stenen onderling en tussen de stenen en andere
steenachtige materialen, moeten volledig zijn gevuld met mortel. Wanneer
naderhand wordt gevoegd, moet de ruimte tussen de stenen onderling en de
aansluitingen met andere steenachtige materialen, ter diepte van 15 tot 20 mm vrij
van mortel zijn.

Dichten grote scheuren

Om de scheuren zo effectief mogelijk te dichten, is het noodzakelijk om te
injecteren als de scheuren zo wijd mogelijk zijn. Omdat de scheurwijdte niet over
langere tijd constant is, dient de scheur "vastgezet" te worden. Dit dient gedaan te
worden door in de scheuren om de 50 centimeter een gat te boren onder een hoek
van circa 110° en deze vol te gieten met een snel uithardende cement. Het (beste)
tijdstip waarop dit dient te geschieden is 's ochtends vroeg (5.00-6.00 uur),
aangezien dan de scheurwijdte maximaal is.

De scheuren dienen allereerst U-vormig opengehakt te worden om vervolgens de
oppervlakte te restaureren. Dit dient te gebeuren met baksteenreparatiemortel en
voegmortel. Na droging van de reparatiemortel, dit duurt ongeveer 48 uur, kan de
achterliggende scheur opgevuld worden met injectielijm. De injectielijm kan
aangebracht worden door op verschillende hoogtes in de kruisvoeg een klein gaatje
te maken (ongeveer 4 mm) om vervolgens hierdoor het materiaal te injecteren.

De te verwerken mortels dienen mineraalgebonden te zijn en vrij van kunststoffen,
aangepast in structuur en kleur van het bestaande werk.
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Dichten scheuren metselwerk

Scheuren met een wijdte van 0,2 tot 5 mm dienen gedicht te worden met een
minerale injectielijm, die de mogelijkheid heeft om alle gescheurde
baksteenelementen weer voldoende aan elkaar te verlijmen.

De te gebruiken lijm dient ook de eigenschappen te bezitten om het gehele
metselwerk te versterken.

Scheuren wijder dan 5 mm dienen gedicht en constructief versterkt te worden met
een minerale injectiemortel.
De injectiemortel dient aangepast te zijn aan het metselwerk.

Voordat met het injectiewerk kan worden begonnen, dienen alle scheuren vanaf het
oppervlak te worden gesloten met een in kleur gebrachte baksteen respectievelijk
voegmortel.

De scheuren dienen voor het sluiten iets open gemaakt te worden in de vorm van
een 'U', zodat de later te verwerken mortels zich goed en volledig met de
ondergrond verbinden.

Zodra de scheuren zijn gedicht, dienen in het verloop van de scheuren gaatjes te
worden geboord met een diameter variérend tussen 3 en 8 mm.

In deze gaten dient aansluitend de injectie-apparatuur te worden aangesloten. De
injectie dient van beneden naar boven te worden uitgevoerd.

Alle verontreinigingen, die tijdens de injectiewerkzaamheden veroorzaakt worden,
dienen direct met schoon water te worden afgespoeld.

De injectiewerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op koele, droge dagen ter
voorkoming van interne spanningen in het metselwerk.

Uitvoering metselwerk

Vlakken van steenachtige materialen waarop en waartegen het metselwerk
aansluit, schoonmaken en tijdig voor het metselen nat maken.

De metselbakstenen voor het verwerken dusdanig vochtig maken, dat zij met water
verzadigd doch winddroog kunnen worden verwerkt.

De aansluiting van nieuwe wanden op reeds aanwezig metselwerk in verband of
d.m.v. inkassingen, hoog max. 0,50 m, h.o.h. max 1,00 m, in elkaar werken.

Stenen kleiner dan een klezoor niet verwerken.

Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen
als de randen van normale stenen.

De overgang van hoog naar laag metselwerk met een vallende tand uitvoeren.
Onvoldoende verhard metselwerk niet belasten.

Rollagen onder 2% afwaterend aanbrengen.

De in het betonwerk ingestorte muurankers opnemen in het metselwerk.
Tijdelijke beéindigingen uitvoeren met vallende tand.

Bij niet-haakse aansluitingen van twee muurvlakken de hoekstenen zagen.

De dikte van de voegen dient ten minste 10 mm te bedragen.
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De ondergrond voor gelijmd metselwerk moet vlak zijn.

Metselwerk tegen keerwanden niet eerder aanbrengen dan na aanvullen grond aan
de achterzijde van de keerwanden.

De druksterkte van een eventuele uitvlaklaag op een ondergrond moet ten minste
gelijk zijn aan die van het opgaande werk.

De voegen en naden tussen de stenen onderling en ter plaatse van de aansluiting
aan ander steenachtig materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel of lijm.

Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen stenen tot een
diepte van 15-20 mm vrij van mortel zijn.

De gemetselde dagproductie dient elke avond te worden afgedekt.
Uitvoering voegwerk
Het voegwerk aanbrengen op winddroog metselwerk.

De hechting van het voegwerk met het metselwerk en overige steenachtige
materialen, moet blijvend zijn.

Herstel voegwerk

Allereerst dienen de oude voegen minimaal 15 mm diep en haaks verwijderd te
worden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een vuistje en een getande beitel,
die niet breder is dan de voeg.

Het toepassen van licht pneumatisch handgereedschap is eveneens mogelijk.

De baksteenaanhechtingsvlakken moeten schoon zijn en vrij van oude
mortelresten.

Het verwijderen van de voegen met haakse slijpmachines is niet toegestaan.

Na verwijdering van de oude mortel dienen de voegen grondig gereinigd te worden
en ontdaan van alle loszittende delen. Hierbij gebruik maken van water, dat er dan
mede voor zorgt, dat de ondergrond voldoende water bevat, opdat voorkomen
wordt dat onnodig mengwater aan de voegmortel wordt onttrokken. De mate van
bevochtiging is sterk afhankelijk van de soort omringende steen. De ondergrond
dient goed vochtig doch niet glanzend te zijn.

Het gebruik van zoutzuur is niet toegestaan.
Het voegwerk aanbrengen op winddroog metselwerk.

De hechting van het voegwerk met het metselwerk en overige steenachtige
materialen, moet blijvend zijn.
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Uitvoering gehouwen steen

Draagvlakken zodanig bewerken dat een gelijkmatige ondersteuning is verzekerd.
De overige niet in de dag komende viakken moeten ruw doch zuiver vlak, vol en
kantig worden bewerkt.

Gehouwen steen vileien op hardhouten wiggen of stellen op stukjes lood zodat de
voeg ontstaat. De zijden van de steen die met mortel in aanraking komen schoon-
en natmaken.

Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte kleiner dan de
breedte of dikte van een blok niet verwerken.

Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan dezelfde eisen voldoen
als de randen van normale stenen of blokken.

De voegen en naden tussen de stenen of blokken onderling en ter plaatse van de
aansluiting aan ander steenachtig materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel
of lijm.

Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen stenen of blokken
tot een diepte van 15-20 mm vrij van mortel zijn.

Reiniging metselwerk
Het metselwerk dient gereinigd te worden met stoom, zonder te hoge werkdruk.
De werkdruk dient aangepast te worden aan de te reinigen oppervlakken.
De uiteindelijke keuze van de reinigingsmethode zal uiteindelijk d.m.v. een proefvak
op het werk worden bepaald.
Opslag dekstenen
In het werk vrijgekomen dekstenen bij het opstapelen opleggen op houten latjes.
Informatie-overdracht
Algemeen
Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen, als bedoeld in
NEN-EN-1015, toevoegen aan de specie mits tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van de hulpstof(fen)
geen
schadelijke gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe te passen
hulpstof(fen),
alsmede de wijze van controleren hierop worden vastgelegd.

Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge speciemengsels voor specie
moeten ten minste de kwaliteit en de mengverhouding zijn vermeld.

In het werk vervaardigd metselwerk
De koppen- en lagenmaat in overleg met de directie vaststellen.

De op tekening ingeschreven maten zijn die van het onafgewerkte metselwerk.
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Specificatieformulier

Door de aannemer ingediende monsters metselbakstenen, dienen vergezeld te zijn
van een ingevuld specificatieformulier volgens NEN-EN-772-serie.

Monsters

De aannemer dient de directie tenminste 3 monsters van de toe te passen
steensoort te verstrekken ter acceptatie. De kosten verbonden aan acceptatie van
de monsters zijn voor rekening van de aannemer

Metselwerkplan

Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan t.b.v. het aanbrengen van
metselwerk verlangd.

In het werkplan tenminste de volgende gegevens vermelden:

- gegevens over metselstenen, metselspecie en voegspecie;

- gegevens over de natuursteen (basaltstenen en dekstenen)

- wijze van vervoer naar en op het werk;

- in te zetten personeel en werkverdeling;

- in te zetten materieel en hulpwerken,;

- het uitvoeren van de bijbehorende controlemetingen en keuringen;

- werkvolgorde en werkmethode;

- wijze van afwerken van de voegen en dilataties

- datum, tijdstip van aanvang en vermoedelijke duur van de werkzaamheden
met inbegrip van de rusttijden;

Het werkplan ter ACCEPTATIE bij de directie indienen.
Risicoverdeling en garanties
Garantie metselwerk

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
U.A.V. 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na
de oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en sterkte van het metselwerk,
inclusief de vorstbestendigheid en waterbestendigheid van de door de aannemer
geleverde materialen.

Deze garantie houdt in, dat de aannemer het metselwerk voor eigen rekening
herstelt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken,
dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

Hulpstoffen
Indien de aannemer hulpstoffen of pigmenten aan de mortel wil toevoegen, is dit

alleen toegestaan na acceptatie van de directie. De kosten verbonden aan het
toepassen van een hulpstof of pigment zijn voor rekening van de aannemer.
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45 14 03 Gehouwen steen

01 Indien voor de goede uitvoering van enig steenhouwwerk, aangegeven in het bestek
of op de tekeningen, het vervaardigen van mallen noodzakelijk is, geeft dit geen
aanleiding tot bijbetaling.

02 Stukken welke beschadigd zijn voor de oplevering dienen zonder bijbetaling of
schadevergoeding te worden vervangen.

45 15 Bijbehorende verplichtingen
45 15 01 Metselwerk

01 In het metselwerk de voor het werk vereiste uitmetselingen, sparingen,
verzwaringen, strekken, ontlastingsbogen, vlechtingen en dergelijke aanbrengen.

02 Zijden, die geen schoonwerk zijn, niet gevoegd, vertind of beraapt worden, met
mortel afkwasten.

45 15 02 Voegwerk
01 Voor het voegen de voegen schoonmaken.

02 De voegen voor het einde van de werkdag over een diepte van 2 cm uitkrabben.
Daarna het metselwerk met water reinigen. Het gebruik van zoutzuur is niet
toegestaan.

45 15 03 Spouwmuren

01 De binnenwanden van spouwmuren aan de spouwzijde afkwasten.
45 16 Bouwstoffen
45 16 01 Algemeen

01 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de stenen of blokken
moeten op elkaar zijn afgestemd.

02 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels die cement bevatten
moeten droog en in een waterdichte verpakking worden aangevoerd en opgeslagen.

45 16 02 Metselbaksteen

01 Metselbaksteen moet zijn:
hoofdgroep buitenmuursteen, klasse 5, kleur volgens monster van de directie,
maatklasse 2, geen aanvullende bepalingen volgens tabel 2A, met garantie voor
vorstbestendigheid, volgens NEN-EN-772-serie.

BlJ BESTAAND WERK:

Metselbaksteen: Voor het nieuwe - en inboeten bestaand werk, dienen bakstenen te
worden gebruikt die dezelfde bouwfysische eigenschappen bezitten als de orginele
baksteen.
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Mortel
Metselmortel moet zijn samengesteld volgens NEN-EN-1015-serie.

Indien gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde natte metselmortel, dient deze
te worden betrokken van een door de Stichting BMC goedgekeurd
metselmortelbedrijf.

Gehouwen steen

Graniet moet roestvrij en bestand tegen vorst zijn en moet voldoen aan de in
normblad N531 gestelde eisen.

De gegarandeerde druksterkte van graniet moet worden opgegeven en dient ten
minste 200 N/mm? te bedragen.

Hardsteen dient bestand te zijn tegen vorst.

Hardsteen dient gezond, gaaf, zonder schilfers, barsten, scheuren, spleten, losse
groeflagen, kwade aders, kwade plekken, zoutgaten en onversteende gedeelten te
zijn en dient te voldoen aan de in NEN 530 gestelde eisen.

Meet- en verrekenmethoden
Metselwerk

De afwijking van de vlakheid wordt gemeten:
- over een afstand van 2,00 m onder een rei;
- over een afstand groter dan 2,00 m onder een draad.

Het te lood staan wordt gemeten, als de som van de afwijkingen in positieve en
negatieve richting ten opzichte van de eerste laag.

Van de stootvoegen wordt gemeten de som van de afwijkingen van de hartlijnen
van boven elkaar gelegen stootvoegen in positieve en negatieve zin en tevens de
afwijking van twee stootvoegen die volgens het verband boven elkaar liggen.

Van lintvoegen wordt gemeten, de afwijking van de bovenkant van een laag ten
opzichte van een horizontale rei of draad.

Bij metselwerk voor wanden, waarvan de hoeveelheid resultaatsverplichting is

gegeven in m?, wordt gemeten:

- bij een-zijde schoonwerk: aan de schoonwerk zijde;

- bij twee of meer zijden schoonwerk: aan de zijde met het grootste verticale
oppervlak;

- bij twee zijden vuilwerk: aan de zijde met het grootste opperviak.

De hoeveelheid metselwerk wordt bepaald door meting aan de hand van tekening
in de as van de metselwerkwand met inbegrip van het oppervlak van
doorvoeringen, sparingen en ingemetselde onderdelen met een oppervlak kleiner
dan 0,5 m2.

Voegwerk

Bij het oppervlak van voegwerk behoren alle bovenkanten, zijkanten, onderkanten
en dagkanten, voor zover breder dan een halve steendikte.
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Gehouwen steen

De toleranties voor de hardstenen elementen zijn:
- in lengterichting: + /- 10 mm;
- in breedterichting: + /- 3 mm;
- in hoogterichting: + /- 3 mm.

Technische bepalingen kitvoegen
Eisen en uitvoering
Algemeen

De kitten uitvoeren als elastische 2-componentenkit op polysulfidebasis
(Polysulfide 1I-C).

De juiste diepte verkrijgen door aanbrengen van rondschuim, geslotencellige
rugvulling.

De voegkanten moeten schoon, droog en stofvrij zijn. Voor het aanbrengen van de
kit een primer aanbrengen.

De kitvoeg rondom doorzetten in de dekstenen.
De kitvoeg afmessen of afgladden.
Informatie-overdracht

Algemeen

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem
geleverde kit, afgegeven door de producent ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent;

b. de aard en de herkomst van het materiaal (kenmerkbladen).

ledere aflevering van de bouwstoffen overeenkomstig een bewijs van oorsprong
dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verwijzing hiernaar.

Risicoverdeling en garanties
Garantie Kitvoegen

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
U.A.V. 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 5 jaren na de
oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en (hecht)sterkte van de kitvoegen,
inclusief de vorstbestendigheid en waterbestendigheid van de door de aannemer
geleverde materialen.

Deze garantie houdt in, dat de aannemer de kitvoegen voor eigen rekening herstelt,
indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet
aan de garantievoorwaarden is voldaan.
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Composiet

Deelhoofdstuk 46.0

Begrippen

Algemeen

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

Onder dekplanken van composiet wordt verstaan glasvezelversterkte
polysterprofielen geproduceerd middels pultrusie.

Eisen en uitvoering

Algemeen

In Caanvulling op 'de Standaard' geldt:
De kopse kanten van de dekplanken dienen gesloten dan wel afgedekt te zijn.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

Dekplanken dienen uit één stuk te zijn. Het is niet toegestaan om twee stukken
dekdelen in de breedte tegen elkaar aan te monteren.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

Dekdelen dienen zodanig gemonteerd te worden dat zij door gebruik niet loskomen.
Deze periode mbt deze eis is minimaal 5 jaar.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

Bevestiging dient zodanig te geschieden dat elke dekplank eenvoudig en
afzonderlijk te demonteren is.

Bij alle contactvlakken tussen onderdelen dient EPDM te worden toegepast.

Dekdelen aanbrengen met een tussenruimte van 10 mm.

Indien gegroefde dekdelen worden toegepast de volgende maten aanhouden:
groefdiepte 3 mm, groefbreedte 10 mm en groefafstand h.o.h. 20 mm.

Dekdelen voorzien van een vellingkant van 5 mm.

Stootranden voorzien van een vellingkant van 5 mm.

Lassen in dekplanken zijn niet toegestaan.

De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan.

Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in kunststof constructies gaten
voorboren.

Voor het spijkeren van dekdelen de gaten voorboren.
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Informatieoverderacht
Berekeningen

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:

De aannemer verstrekt op verzoek en ter acceptatie van de directie, ten minste
twee weken voor de aanvang van het monteren van de dekplanken, berekeningen
van de dimensionering van de door hem te leveren dekplanken.

Bouwstoffen
Dekplanken

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De dekplanken dienen te voldoen aan:

- NEN-EN 1990/A.2 Grondslagen van het constructief ontwerp, bijlage A.2.
Toepassing op bruggen;

- NEN-EN 1991-2 Belasting op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op
bruggen;

- NEN-EN 1991-1-6 Algemene belastingen - Belasting tijdens uitvoering

- De CUR 96; 2003 Vezelversterkte kunststoffen in civiele draagconstructies

- JRC EUR 23984 EN Design of lightweight footbridges for human induced
vibrations (2009) (TC2 en CL2)

- NEN-EN 13706 Reinforced plastics composites - Specifications for
pultruded profiles - Part 3; Specific requirements ICS 83.120; 83.140.99
november 2002 (indien pultrusie wordt toegepast).

- Minimaal E23 grade, volgens EN 13706.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De doorbuiging mag maximaal L/250 zijn.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
Er mogen geen onafgewerkte (zaag)snedes of beéindigingen aanwezig zijn.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
Er mag geen verflaag op het composiet worden aangebracht, kleuring dient door
en door in de topcoat cq. gelcoat te zijn aangebracht.

Bevestigingsmiddelen

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De bevestigingsmiddelen dienen een levensduur van minimaal 40 jaar te hebben.

Slijtlagen

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De kleur van de slijtlaag dient overeenkomstig bestekspost te zijn.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De korrelgrootte van het strooimiddel overeenkomstig bestekspost te zijn.

In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De hoeveelheid strooimiddel dient 10 kg/m? te zijn.
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Kust- en oeverwerken

Kust- en oeverwerken, algemeen
Eisen en uitvoering, K en O, algemeen
Algemeen

Aansluitingen op bestaande oevervoorzieningen moet grond- en waterdicht worden
uitgevoerd, tenzij het bestek anders vermeld.

Aanbrengen geotextiel, structuurmat of folie, algemeen

Het verwerken van folies moet volgens de KIWA beoordelingsrichtlijn BRL-K537.
Risicoverdeling en garanties

Identificatie geotextiel en folie op de bouwplaats

De rollen geotextiel van kunststof en folie moeten in aanvulling op het bepaalde in

de leden 01 en 04 van artikel 52.03.04 van de Standaard, continue zijn bedrukt met
een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt.
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53 Remming-, aanleg- en geleidewerken
53 1 Algemeen

53 11 Begrippen

53 11 01 Leveren materiaal

01 Onder "Leveren materiaal" t.b.v. een product of onderdelen daarvan wordt verstaan:
Het leveren van materialen ten behoeve van het maken en/of samenstellen van het
product of onderdelen, inclusief de bijbehorende bevestigingsmiddelen en montage
benodigdheden.
53 11 02 Maken en/of samenstellen

01 Onder "Maken en/of samenstellen" van een product wordt verstaan:
Het uitvoeren van alle werkzaamheden met als eindresultaat het product.

53 11 03 Aanbrengen
01 Onder "Aanbrengen" van een product wordt verstaan:
Het leveren van materiaal volgens art. 53.11.01, het maken en/of samenstellen van
het product volgens art. 53.11.02, het transporteren en monteren en het "afwerken"
van het product.
53 12 Eisen en uitvoering

53 12 01 Kunststof delen

01 De zichtranden van gordingen en wrijfstijlen voorzien van een vellingkant van 20
mm.

02 Gordingen en wrijfstijlen moeten strak van aanzien zijn en geen oppervlakte
beschadigingen vertonen.

03 Bouten en moeren in kunststof gordingen en stijlen met een overdiepte van 10 mm
inlaten.

04 Dekdelen aanbrengen met een tussenruimte van 10 mm.

05 Indien gegroefde dekdelen worden toegepast de volgende maten aanhouden:
groefdiepte 3 mm, groefbreedte 10 mm en groefafstand h.o.h. 20 mm.

06 Dekdelen voorzien van een vellingkant van 5 mm.

07 Stootranden voorzien van een vellingkant van 5 mm.

08 Lassen in dekplanken zijn niet toegestaan.

09 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan.

10 Ten behoeve van het aanbrengen van bouten in kunststof constructies gaten
voorboren.

11 Voor het spijkeren van dekdelen de gaten voorboren.

12 Bij alle contactvlakken tussen onderdelen dient EPDM te worden toegepast.
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Informatie-overdracht
Kunststof delen

Voor het aanbrengen van de kunststof delen dient de kwaliteits- en
garantiecertificaten in 2-voud aan de directie te worden verstrekt.

Risicoverdeling en garanties
Kunststof delen

Stukken kunststof, die bij de aanvoer zijn beschadigd, moeten voor rekening van de
aannemer door nieuwe worden vervangen.

De directie behoudt zich het recht voor monsters te trekken en deze te doen
onderzoeken op de door de aannemer gegarandeerde keuringseisen. Indien
blijkens de uitslag van het onderzoek de monsters niet voldoen aan de
keuringseisen, kan de partij worden afgekeurd.

De voor keuring aangewezen stukken door nieuwe vervangen. Voor bijlevering van
deze stukken zal aan de aannemer, in geval van acceptatie, voor elk bijgeleverd
stuk een evenredig gedeelte van de kosten worden vergoed.

De voorlopige keuring van het door de aannemer te leveren kunststof kan elders in
Nederland geschieden. De eindkeuring geschiedt op het werk.

Garantie kunststof delen

De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de
U.A.V. 2012, inhoudende dat de aannemer gedurende een termijn van 10 jaren na
de oplevering zich garant stelt voor de kwaliteit en sterkte van de kunststof delen,
inclusief de bevestigingsmiddelen.

Deze garantie houdt in, dat de aannemer de kunststof delen en/of de
bevestigingsmiddelen voor eigen rekening herstelt, indien en voorzover voor het
verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden
is voldaan.

Bijbehorende verplichtingen
Ontwerp werkzaamheden kunststof delen

De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde ontwerp
werkzaamheden van een onderdeel van de kunststof constructie in tweevoud in bij
de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde
aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel
wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01
bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde resultaten en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende
constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
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aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

Bouwstoffen
Kunststof delen

Kunststof delen dienen minimaal te voldoen aan de volgende eisen:
- 100% gerecylcled kunststof;

- het materiaal dient massief te zijn;

- kleur: zwart of bruin volgens bestekpost

- het materiaal dient UV stabiel te zijn m.b.t.mechanische eigenschappen;
- Treksterkte: 9 MPa;

- buigsterkte: 8 MPa;

- dichtheid: 0,82 g/cm3;

- gebruikstemperaturen: -50 / + 70 C;

- Kruipmodulus 10+ jaar: 50 MPa;

- UV-gestabiliseerd;

- Slijtage bestendig;

- UV-bestendig.

Meet- en verrrekenmethoden
Algemeen
De opgegeven maten zijn nettomaten.

Voor de doorsneden van de kunststof onderdelen is een maximale afwijking van
2,5% toegestaan.
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56 Conserveringswerken

56 1 Conserveringswerken beton
56 14 Risicoverdeling en garanties
56 14 01 Risicoverdeling en garanties

01 De aannemer dient voor alle coating op het beton uit deel 2.2, alvorens met de
conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te
overhandigen waarin de aannemer zowel de geleverde producten als het
schilderwerk garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.

02 De aannemer dient voor alle waterafsluitende lagen op het beton uit deel 2.2,
alvorens met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie
een verklaring te overhandigen waarin de aannemer zowel de geleverde producten
als het schilderwerk garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.

03 De aannemer dient voor alle anti-graffiti coating op het beton uit deel 2.2, alvorens
met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een
verklaring te overhandigen waarin de aannemer zowel de geleverde producten als
het schilderwerk garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.

56 2 Conserveringswerken staal
56 21 Algemeen
56 21 01 Begrippen

01 Onder "Aanbrengen conservering op ..." wordt verstaan:

Het aanbrengen van een conserveringssysteem volgens het bepaalde in hoofdstuk
10 van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard RAW Bepalingen en de bepalingen genoemd in dit hoofdstuk.

02 Onder oppervlaktedefecten (56.22.10 lid 06 van de Standaard) wordt verstaan:

porien (pinholes), overspray, zakkers, druipers, kraters, blazen, insluitingen van vuil

en zogeheten heilige dagen.

03 Met zinkepoxy wordt een hooggevulde zinkepoxy bedoeld volgens ISO 12944-5
(>80% m/m zinkstofrijk).

56 22 Eisen en uitvoering
56 22 01 Voorbehandelen van een stalen ondergrond, nieuwbouw
01 De eerste zin van lid 03 uit de RAW-standaard wijzigen:
"Tenzij het bestek anders vermeldt," wijzigen in "Indien de omstandigheden het

nodig maken,".

02 Alle randen die d.m.v. snijbranden zijn ontstaan dienen nabewerkt te worden en
ontdaan worden van oxiden en onregelmatigheden van het snijopperviak.

56 23 Informatie-overdracht
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Informatie
Conserveringssysteem dient te voldoen aan de 1ISO 12944,
Kleuren

Kleur- en/of glansverschillen in de conserveringen van aan elkaar grenzende en/of
met elkaar verbonden staalconstructies, die volgens het bestek dezelfde kleur en/of
kleurcodering dienen te hebben, zijn niet toegestaan.

Indien niet nader aangegeven dient de eindlaag in zijdeglans te worden uitgevoerd.

Glansgraad dient conform ISO 2813 bepaald te worden onder hoek van 60 graden.
Voor zijdeglans geldt glansgraad >35%
Voor hoogglans geldt glansgraad >85%

Conserveringsplan

Het conserveringsplan dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te
zijn opgesteld en het vermelde in 56.23.05 van de Standaard. In aanvulling hierop
dient minimaal het volgende beschreven te worden:

- voor elk conserveringssysteem (incl. slijtlagen) dient een volledige beschrijving
van het systeem en de wijze van aanbrengen, inclusief voorbehandelingen
vermeld te worden.

- overige oppervlakteafwerkingen (o.a. bij RVS)

- atmosferische omstandigheden en bewaking/registratie hiervan

- productbladen opnemen

- keuring- en beproevingseisen t.a.v. reinheid, laagdikten, hechting en glansgraad

- wrijvingsvlakken (contactvlakken)

- reparatie- en keuringsprocedures t.a.v. transport- en/of montagebeschadigingen

In het conserveringsplan dient expliciet de kwaliteitsborging van onderaannemers te
worden opgenomen.

Risicoverdeling en garanties
Algemeen

De aannemer dient, voor alle conserveringssystemen uit deel 2.2 waarop een
garantieverklaring is vereist en alvorens met de conserveringswerkzaamheden
wordt aangevangen, de directie een verklaring te overhandigen waarin de
aannemer zowel de geleverde produkten, als ook het straalwerk en het
schilderwerk, garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.

Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende
eisen:
- corrosie: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-3, =< Ri 1;
- spleetcorrosie: als bedoeld in NEN-EN-ISO 2846-1 mag niet voorkomen;
- putcorrosie: als bedoeld in ASTM G 46-94 mag niet voorkomen;
- hechtsterkte:
laagdikte <250um bepaald volgens NEN-EN-ISO 2409, kl.1
laagdikte >250um bepaald volgens NEN-EN-ISO 4624, >= 3MPa;
- blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
- barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
- bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
- verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;
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-verkleuring: bepaald volgens DIN 6174:
RAL kleuren in 7000 serie en lichte kleuren in 9000 serie: delta E<3 (CIELAB
systeem)
Overige RAL kleuren: delta E<6 (CIELAB systeem)

Indien de in lid 02 genoemde gebreken optreden binnen de garantietermijn, moet dit

worden hersteld in het oorspronkelijke conserveringssysteem. Indien in dezelfde
garantieperiode verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt, dient de
aannemer een voorstel in te dienen aan de directie/opdrachtgever voor herstel van
de conservering, dat voldoende waarborg biedt tegen opnieuw optreden van deze
gebreken en, na goedkeuring van de directie/opdrachtgever, de conservering
volgens dit voorstel te herstellen, waarbij de garantieperiode opnieuw ingaat.

Het al dan niet optreden van de in lid 02 genoemde gebreken zal niet worden
geinterpreteerd op het object al totaal maar op individuele delen van het object
welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn
samengevoegd en als zodanig het object vormen.

Bijbehorende verplichtingen

Keuring

De staalconstructie conserveringsgereed maken volgens artikel 56.21.01 lid O1a
van de Standaard 2020 en zowel voor als na het stralen ter keuring aanbieden.

Bouwstoffen
Verfproducten

Van de toe te passen verfsoorten dienen productdatabladen overlegd te worden
waarin de eigenschappen staan vermeld.

Indien er een milieucategorie is aangegeven dan dient door de verfleverancier met
beproevingsresultaten aangetoond te worden dat het verfsysteem hieraan voldoet.

Aangetoond dient te worden dat het verfsysteem voldoet aan het VOS-besluit
(vluchtige organische stoffen).

Thermisch verzinken

Eisen en uitvoering
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Algemeen
Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461.
Zodanig verzinken dat het materiaal zo weinig mogelijk vervormt.

Verzinken door onderdompeling in een zinkbad met een temperatuur van 440 tot
460 graden C

Bij het verzinken van werkstukken met grote lengte, welke niet in één keer
gedompeld kunnen worden, dient speciale aandacht aan de overlapping te worden
besteed. Deze mag niet zichtbaar zijn.

Met betrekking tot de mogelijkheid van penetratie van beitsvloeistof en
dientengevolge onderbreking van de zinklaag, dient het laswerk zodanig te zijn
uitgevoerd, dat een gladde en homogene las wordt verkregen. Holten, spleten,
slakresten en lasspetters zijn niet toegestaan.

Indien het staal erg reactief reageert waardoor lokale oneffenheden ontstaan dient
het staal voorafgaand aan het verzinken aangestraald te worden.

Informatie-overdracht
Algemeen

Indien noodzakelijk ontluchtingsgaten boren na overleg met de directie en de
verzinkerij.

Als na het verzinken een verfsysteem wordt aangebracht, dient dit aan de
verzinkerij meegedeeld te worden.

Risicoverdeling en garanties
Algemeen

Het verzinkwerk moet door de kwaliteitsdienst van de aannemer bij het

verzinkbedrijf worden gekeurd, volgens de in dit hoofdstuk genoemde eisen.

Het keuringsrapport dient aan de directie ter goedkeuring te worden aangeboden.

De keuring geschiedt overeenkomstig het volgende:

1. Van de te leveren hoeveelheden verzinkte materialen wordt 30%
steekproefsgewijs gecontroleerd.

2. Bij afkeuring van meer dan 50% van de gecontroleerde materialen wordt de
gehele partij niet geaccepteerd.

Visueel wordt het uiterlijk van het zinkwerk als volgt beoordeeld:

- De zinklaag moet ononderbroken zijn.

- Het uiterlijk van de gevormde zinklaag dient glad en strak te zijn. Daartoe mogen
geen onregelmatigheden in het laswerk en geen rillen of zinkdruppels in het te
verzinken materiaaloppervlak aanwezig zijn.

De kleur van de gevormde zinklaag moet egaal zijn. In het bijzonder moeten
kleurverschillen ten gevolge van een te groot verschil in siliciumgehalte van de te
verzinken delen worden vermeden.

Ernstige beschadigingen van de zinklaag kunnen afkeuring van het onderdeel tot
gevolg hebben. Eventueel na het verzinken zichtbare oppervlaktedubbelingen
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wegslijpen. Na toestemming van de directie tot bijwerken van de beschadigingen
en weggeslepen delen dit uitvoeren met epoxy-zinkprimer in een laagdikte van
minimaal 100 micrometer; aanbrengen in minimaal twee lagen.

Niet of nauwelijks verzinkte oppervlakten op ter keuring aangeboden constructies,
mogen alleen worden gerepareerd indien deze kleiner zijn dan 1 cm? en indien
deze onvolkomenheden incidenteel voorkomen.

De reparatie van de zinklaag mag dan slechts geschieden onder gebruikmaking
van een zinkstaaf, waarbij de plaatselijke verwarming van het te repareren
onderdeel tenminste 100°C moet bedragen.

Indien de verzinkte constructies worden voorzien van een coating, deze in de
verzinkerij conserveringsgereed maken, overeenkomstig NEN 5254.

Bijbehorende verplichtingen

Voorbehandeling

Thermisch te verzinken staaldelen conserveringsgereed maken volgens hfdst. 56 -
21.01.01a uit de Standaard, vrij van vet en andere verontreinigingen, en voor het

verzinken ter keuring aanbieden.

Indien er twijfel bestaat over de kwaliteit van het staaloppervlak (blijkens een
verzinkproef of visuele inspectie), het staal voorstralen.

Nabehandeling
Na het verzinken, indien vervormingen zijn opgetreden, het materiaal koud richten.

Vervormingen en schades t.g.v. het thermisch verzinken dienen door de aannemer
hersteld te worden en de kosten hiervoor zijn voor rekening aannemer.

Alle thermisch verzinkte constructies dienen "gepoetst" te worden. Hierbij dienen
alle oneffenheden te worden verwijderd zodanig dat voldoende laagdikte overblijft.

Bouwstoffen
Staal

Voordat de aannemer met het werk aanvangt, dient hij keuringscertificaten te
overleggen, waaruit onder andere blijkt dat de constructies zijn samengesteld uit de
juiste, in het bestek vereiste staalsoorten, alsmede dat het siliciumgehalte van het
staal voldoet aan de door de "Stichting Doelmatig Verzinken" gestelde eisen en,
indien van toepassing, de aanvullende eisen gesteld in lid 02.

Van thermisch te verzinken delen dient de chemische samenstelling van het staal
te voldoen aan de volgende eisen:
Si-gehalte: < 0.03% dan: Si-gehalte + 2,5*P-gehalte < 0,09%
of tussen 0,11% en 0,23%
P-gehalte: <0,045%
C-gehalte: < 0.30%

Chroom VI

Conserveringen bevattende Chroom VI
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56 51 01 Werkzaamheden conserveringen bevattende Chroom VI

01 Op het moment van aanbesteden zijn geen geldende normen en richtlijnen voor het
bewerken van conserveringen die Chroom VI bevatten. Hoe omgegaan moet
worden met conserveringen die Chroom VI bevatten wordt beschreven in de
bijlagen van deze raamovereenkomst:

- Beheersregime chroom-6 (Versie: 1.0, 28-05-2019)
- Matrix BM Chroom-6 190328 3.0
- Stappenplan chroom 190219 2.0.

56 51 03 Toepassen PBM t.b.v. werkzaamheden aan conserveringen bevattende Chroom VI

01 Toepassen van een streng pbm-regime (onder andere te voldoen aan de NEN-EN
132 tot en met 144 en NEN-EN 12942), namelijk:

Gecertificeerde Kerndeskundigheid verantwoordelijke en draagt zorg voor de

juiste begeleiding tijldens de werkzaamheden;

- Instructie opvolgen van de begeleider, dit geldt zowel voor het gebruik van de
pbm's en de te volgen werkijze;

- Gebruik maken van een decontaminatie unit (schone ruimte- douche- vuile
ruimte);

- Afzetten gebied, zodanig dat onbevoegden geen toegang hebben;

- Volgelaatmasker met aanblaasunit met filter FFP3 (in vuile ruimte ophouden en
aan laten staan, onder douche eerst goed reinigen en wassen daarna
uitschakelen en afdoen);

- Wegwerpoverall met capuchon en eventueel ondergoed/onderkleding (na
gebruik in de vuile ruimte uittrekken en weggooien in de daarvoor bestemde
afvalzak);

- Laarzen (na gebruik in de vuile ruimte verpakken t.b.v. reiniging)

- Handschoenen (na gebruik in de vuile ruimte uittrekken en weggooien in de
daarvoor bestemde afvalzak).
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61 Werk van algemene aard

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 07 Ter beschikking stellen

61 07 02 T.B.S. werknemers en/of materieel buiten normale werktijden

01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of
bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden
verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO - Bouwbedrijf.

02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden
gedeclareerd.

61 1 Deelhoofdstuk 61.1
61 12 Eisen en uitvoering
61 12 02 Reinigingswerkzaamheden

01 Het reinigen van objecten betreft inclusief de opgebouwde elementen en
bouwdelen volgens de NEN 2767.
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83 Elementenverhardingen
83 1 Straatwerk
83 12 Eisen en uitvoering

83 12 03 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen, goten en kolken en putdeksels
08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn,
dienen te zijn voorzien van een "hol" en "dol" of "visbek"
De banden tegen een kolk dient altijd vlak te zijn.

09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.



RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 220 van 220
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 1 van 3
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 2 van 3
RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

Behoort bij: 2022.220094
Dagelijks onderhoud civiele constructies

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022.220094
Raamovereenkomst dagelijks onderhoud civiele constructies
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 2022.220094
Dagelijks onderhoud civiele constructies

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

0 Voorbereidende werkzaamheden en voorzieningen

000 VOORBEREIDENDE ADMINISTRATIEVE WERKZAAM

0001 Algemene activiteiten

000110 |Voorpname per werklocatie. st 50,00
000120 |Opstellen rapportage vooropname. st 50,00

T

0002 Opstellen deelopdracht

000210 |Opstellen deelopdracht. keer 50,00F

0003 Opstelling planning.

000310 |Opstellen overall planning. st 48,00
000320 |Opstellen detail planning. st 48,00

mm

0004 Opstellen plannen

000410 |Opstellen gedetailleerd werkplan. st 50,00F
000420 |Opstellen gedetailleerd kwaliteitsplan. st 50,00F
000430 |Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. st 25,00F
000450 |Opstellen verkeers- en/of vaarplannen. keer 50,00F
000460 |Opstellen plan voor vrijkomende materialen keer 25,00F

0005 Vergunningen en meldingen.

000510 |Instemmingsbesluit " Grote werken". st 5,00F
000520 |Meldingsplicht "Kleine werken". st 50,00F
000540 |Melding tijdelijke nautische stremming. st 5,00F
000550 |Verzorgen Klic melding. st 5,00F
000560 |Instandhouden storingsdienst 'niet urgent' week 208,00F
000570 |Instandhouden storingsdienst 'urgent' week 208,00F

0006 Belanghebbenden informeren.

000610 |Communiceren met derden. keer 5,00F
001 TOEPASSINGEN VOORZIENINGEN.

0010 Toepassen tijdelijke verkeersvoorzieningen

001010 |Toepassing verkeerskegel. dag 75,00F
001020 |Toepassing geleidebaak. dag 75,00F
001030 |Toepassen schrikhekken. dag 20,00F
001040 |Toepassing dranghekken. week 5,00F
001050 |Toepassen bouwhekken. week 10,00F
001060 |Toepassen tijdelijke leuning. week 10,00F
0011 Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid.

001110 |Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. week 10,00F
001120 |Toepassen stalen rijplaten. week 10,00F
001130 |Toepassen dragline schotten. week 10,00F

0012 Toepassen voorzieningen omleidingsroutes.

001210 |Toepassen tekstborden. week 5,00F
001220 |Toepassen volgborden. week 5,00F
001230 |Toepassen opheffingsborden parkeren/wegsleep. week 5,00F

0013 Toepassen tijdelijke nautische voorzieningen.

001310 |Toepassen tekstborden. week 5,00
001320 |Toepassen nautische verbodsborden. week 5,00

M

0014 Toepassen voorzieningen Flora en Fauna.
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001410
001420
001430
001440
001450
001460
0015

001510
001520
001530
001540
001550
001560
0016

001610
001620
001630
0017

001710
001720
001730
0018

001810
001820

0019
001910
002
0020
002010
002020
002030
0021

002110
002120

0022

002210

003

0031

003110
003120

0032

003210
003220
003230
003240

Inventariseren Flora en Fauna.

Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming
Toepassen maatregelen bescherming Fauna.
Toepassen maatregelen bescherming Flora
Toepassen stamommanteling @ 0,3 tot 0,5 m
Toepassen stamommanteling & 0,5 tot 0,8 m

Tijdelijke voorzieningen

Opvangvoorzieningen boven water t.p.v. leuningen.
Opvangvoorzieningen boven water t.p.v. leuningen.
Toepassen opvangvoorzieningen t.p.v. brugdek.
Toepassen opvangvoorzieningen t.p.v. brugdek.
Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.
Voorzieningen werkzaamheden op/onder waterlijn.

Toepassen drijvend materieel.

Toepassen werkvlot.
Toepassen ponton, type zwaar.
Toepassen ponton, type zeer zwaar.

Toepassen materieel werken op hoogte.

Toepassen steiger.
Toepassen hoogwerker.
Toepassen laagwerker.

Toepassen voorzieningen bouwplaats.

Toepassen (schaft)keet.
Toepassen chemisch toilet

Opnemen obstakels

Opnemen obstakels.

KABELS EN LEIDINGEN.

Toepassen voorzieningen kabelbuizen en leidingen.

Demonteren kabelbuizen en leidingen.
Ondersteunen kabelbuizen en leidingen.
Bevestigen kabelbuizen en leidingen.
Proefsleuven

Graven en aanvullen proefsleuf.
Registreren en rapporteren resultaten proefsleuven

Afstemming met nutsbedrijven.

Afstemming met nutsbedrijven.
MOBILISATIE MATERIEEL.

Mobiliseren van materieel.

Mobiliseren van materieel, vanaf water.
Mobiliseren van materieel, vanaf land.

Inrichten werkterrein

Inrichten werkterrein.
Opruimen werkterrein.
Inrichten werklocatie.
Opruimen werklocatie.

keer

keer
keer

st

dag
week
week

dag
dag
dag

week
week

st

keer

keer
st

keer

keer
keer

keer
keer
keer
keer

5,00
10,00
10,00
10,00

5,00

5,00

75,00
75,00
175,00
175,00
75,00
75,00

30,00
5,00
2,00

5,00
5,00
5,00

5,00
5,00

5,00

15,00
15,00
5,00

5,00
20,00

10,00

15,00
15,00

5,00
5,00
20,00
20,00

MMM MMM

m M

m M

m MM

m M

mm T T
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1 GROEN- EN REINIGINGSWERKZAAMHEDEN.

100 SCHONEN TERREIN.

100010 |Verwijderen vuilnis/puin. m2 15,00F
100020 |Verwijderen vuilnis/puin. m2 15,00F
100030 |Verwijderen vuilnis/puin van waterbodem. m2 15,00F
100040 |Afvoeren vuilnis/puin. ton 5,00F

101 GROENWERKZAAMHEDEN.

1010 Verwijderen begroeiing.

101010 |Verwijderen begroeiing. are 10,00F
101020 |Verwijderen begroeiing. are 10,00F
1012 Gazon.

101210 |Frezen. are 10,00F
101220 |Zaaien. are 10,00F
101230 |Leveren zaadmengsel kg 15,00F

102 REINIGING CIVIELE CONSTRUCTIES.

1020 Reinigen duiker- en /of bruggen.

102010 |Reinigen vaste bruggen m2 250,00F
102020 |Reinigen vaste bruggen m2 250,00F
1021 Reinigen viaducten en/of onderdoorgangen.

102110 |Reinigen viaduct en/of onderdoorgang m2 250,00F
102120 |Reinigen viaduct en/of onderdoorgang m2 250,00F

1022 Reinigen steigers en /of vlonders.

102210 |Reinigen steigers en vlionders. m2 200,00
102220 |Reinigen steigers en vionders. m2 200,00

MM

1023 Reinigen glooiingen.

102310 |Reinigen glooiing. m2 50,00F
102320 |Reinigen glooiing. m2 50,00F

1025 Reinigen tegelwerk wandbekleding.

102510 |Reinigen tegelwerk wandbekleding. m2 50,00F
102520 |Reinigen tegelwerk wandbekleding. m2 50,00F
2 GRONDWERKZAAMHEDEN

2001 Grond ontgraven uit watergang

200110 |Grond ontgraven uit watergang. m3 50,00F
200120 |Grond ontgraven uit watergang. m3 50,00F
200130 |Grond ontgraven uit watergang. m3 5,00F
200140 |Grond ontgraven uit watergang. m3 5,00F
200150 |Afvoeren vrijkomend puin m3 5,00F

2002 Grond ontgraven uit bekleding.

200210 |Grond ontgraven uit bekleding. m3 50,00
200230 |Grond ontgraven uit bekleding. m3 50,00

MM

2003 Grond ontgraven uit cunet.

200310 |Grond ontgraven uit cunet, grond. m3 50,00
200320 |Grond ontgraven uit cunet, grond. m3 50,00

m M
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200330 |Grond ontgraven uit cunet, zand m3 50,00F

200340 |Grond ontgraven uit cunet, zand m3 5,00F

2004 Grond vervoeren.

200410 |Grond vervoeren. m3 50,00F
200420 |Grond vervoeren. m3 50,00F
200430 |Grond vervoeren. m3 50,00F
200440 |Grond vervoeren. m3 10,00F

2005 Grond verwerken in bekleding

200510 |Grond verwerken in bekleding. m3 50,00
200520 |Grond verwerken in bekleding. m3 50,00

MM

2006 Grond verwerken in aanvulling

200610 |Grond verwerken in aanvulling, grond. m3 50,00F
200620 |Grond verwerken in aanvulling, grond. m3 50,00F
200630 |Grond verwerken in aanvulling, zand. m3 50,00F
200640 |Grond verwerken in aanvulling, zand. m3 50,00F

2007 Verdichting grond.

200710 |Verdichten grond c.q. niet samenhangende grond. m2 50,00
200720 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 50,00

m M

201 GRONDDICHT DOEK/FOLIE

2010 Verwijderen gronddichte doek/folie

201010 |Verwijderen geotextiel of folie. m2 50,00
201020 |Verwijderen geotextiel of folie. m2 50,00

M

2012 Aanbrengen gronddichte geotextiel/folie.

201210 |Aanbrengen geotextiel of folie. m2 50,00F
201220 |Aanbrengen geotextiel of folie. m2 50,00F

202 LEVEREN GROND.

202010 |Leveren grond. m3 10,00F
202020 |Leveren grond. m3 25,00F
202030 |Leveren grond. m3 30,00F
202040 |Leveren grond. m3 5,00F
3 BETON- EN STAALWERKZAAMHEDEN

30 BETONWERKZAAMHEDEN

300 REPAREREN VAN BETONOPPERVLAKKEN

3001 Repareren van betonschades

300110 |Afkloppen en inventariseren betonschades keer 5,00F
300120 |Opstellen rapportage inventarisatie keer 5,00F
300130 |Verwijderen van beton m2 5,00F
300140 |Reinigen van blootgelegde wapening m2 5,00F
300150 |Aanbrengen wapening. kg 5,00F
300160 |Aanbrengen hechtsealer m2 25,00F
300170 |Aanbrengen cementgebonden mortel. m2 5,00F
300180 [Nabehandeling aangebrachte cementgebonden mortel. m2 5,00F
3002 Injecteren van betonscheuren.

300210 |Inventariseren betonscheur(en). keer 5,00F
300220 |Opstellen rapportage inventarisatie. keer 5,00F
300230 |Injecteren van scheuren. m 5,00F
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3003 Afwerken betonopperviak.
300310 |Afwerken betonoppervlak. m2 50,00F
301 BETONCONSTRUCTIE.
301010 [Verwijderen betonconstructie. m3 100,00F
301020 |Aanbrengen bekisting. m2 25,00F
301030 |Aanbrengen werkvloer. m2 75,00F
301040 |Aanbrengen betonstaal kg 1.250,00F
301050 |Aanbrengen beton m3 100,00F
301060 |Verwijderen bekisting m3 15,00F
302 OVERIGE BETONWERKZAAMHEDEN.
3020 Vervangen ondersabeling.
302010 |Verwijderen ondersabeling. st 5,00F
302020 |Aanbrengen ondersabeling. st 5,00F
302030 |Aanbrengen ondergieting st 5,00F
3021 Vervangen dilatatiemateriaal.
302110 |Verwijderen dilatatiemateriaal. m 10,00F
302120 |Aanbrengen dilatatiemateriaal m 10,00F
3022 Ankers/stekken in verhard beton.
302210 |Boren gaten ten behoeve van verankering (d<200mm) st 10,00F
302230 |Aanbrengen chemische ankers in verhard beton. st 10,00F
302240 |Aanbrengen stekken in verhard beton. st 10,00F
302250 |Afwerken ankereinden. st 10,00F
302260 |Uitboren van ankers/stekken st 10,00F
302270 |Aanbrengen ribbelgaines in verhard beton. st 10,00F
3023 Gestabiliseerd zandcement.
302310 |Aanbrengen gestabiliseerd zandcement. m3 15,00F
303 Waterbouwkundige constructie
3031 Aanbrengen betonnen beschoeiingen
303110 |Aanbrengen GVC beschoeiingselementen. m 25,00F
303120 |Aanbrengen GVC beschoeiingselementen. m 50,00F
303130 |Aanbrengen GVC beschoeiingselementen. m 50,00F
303140 |Aanbrengen GVC beschoeiingselementen. m 50,00F
3032 Aanbrengen betonnen damwanden en verankering.
303210 |Aanbrengen betonnen damwanden. m 25,00F
303220 |Aanbrengen betonnen damwanden. m 25,00F
303230 |Aanbrengen betonnen damwanden. m 25,00F
303240 |Aanbrengen betonnen damwanden. m 25,00F
303250 |Aanbrengen ankerplaat aan betonnen damwanden. st 5,00F
303260 |Aanbrengen ankerplaat aan betonnen damwanden. st 5,00F
304 FUNDERINGSWERKEN
3041 Aanbrengen betonnen palen.
304110 |Aanbrengen betonnen palen. st 10,00F
304120 |Aanbrengen betonnen palen. st 10,00F
304130 |Aanbrengen betonnen palen. st 10,00F
304140 |Aanbrengen betonnen palen. st 10,00F
304150 |Verwijderen betonnen paalkop. st 10,00F
305 LEVEREN MATERIAAL
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3051 Leveren van bekistingsmateriaal.

305110 |Leveren bekistingsmateriaal, dikte 12 mm. m2 50,00F

305120 |Leveren bekistingsmateriaal, dikte 18 mm. m2 50,00F

305130 |Leveren bevestigingsmiddelen bekisting. kg 5,00F

3052 Leveren roestvast staal ankers

305210 |Leveren chemische ankers, kenmiddellijn <12mm. st 5,00F
305220 |Leveren chemische ankers, kenmiddellijn 16-24mm. st 5,00F

3053 Leveren thermisch verzinkte ankers

305310 |Leveren thermisch ankers, kenmiddellijn, <12mm. kg 100,00
305320 |Leveren thermisch ankers, kenmiddellijn, 16-20mm. kg 100,00

T

3054 Leveren wapening

305410 |Leveren betonstaal kenmiddellijn <12 mm (<500kg) kg 100,00F
305420 |Leveren betonstaal kenmiddellijn <12 mm (500kg+) kg 100,00F
305430 |[Leveren betonstaal kenmiddellijn 16-25mm (<500kg) kg 100,00F
305440 |Leveren betonstaal kenmiddellijn 16-25mm (500kg+) kg 100,00F

3055 Leveren bevestigingsmiddelen.

305510 |Leveren bevestigingsmiddelen, roestvast staal kg 5,00F
305520 |Leveren bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt kg 5,00F

3056 Leveren GVC beschoeiingselementen

305610 |Lev. GVC beschoeiing, hoogte van 0.50 tot 1.25 m. m 25,00F
305620 |Lev. GVC beschoeiing, hoogte van 1.26 tot 1.75 m. m 25,00F
3057 Leveren betonnen damwanden.

305710 |Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 4.00 m. m 5,00F
305720 |Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 4.00 m. m 5,00F
305730 |Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 6.00 m. m 5,00F
305740 |Leveren betonnen damwanden, lengte tot 6.00 m m 5,00F
305750 |Lev. betonnen damwandplanken, lengte tot 7.00 m. m 5,00F
3058 Leveren betonnen ankerplaten en verankering.

305810 |Lev. M16 ankerstaaf, lengte tot 5.0 m. st 5,00F
305820 |Lev. M16 ankerstaaf, lengte van 5.10 tot 7.50 m. st 5,00F
305830 |[Lev. M16 ankerstaaf, lengte van 5.10 tot 7.50 m. st 5,00F
305840 |Leveren ankerplaat, 0.80 x 0.80 x 0.10 m. st 5,00F
305850 |Leveren ankerplaat, 1.0x1.0x0.10 m st 5,00F
3059 Leveren betonnen palen.

305910 |Lev. betonnen palen, lengte tot 5.00 m. st 5,00F
305920 |[Lev. betonnen palen, lengte van 5.10 tot 10.0 m. st 5,00F
305930 |[Lev. betonnen palen, lengte van 10.10 tot 15.0 m. st 5,00F
305940 |Lev. betonnen palen, lengte van 15.10 tot 20.0 m. st 5,00F
305950 |Leveren betonnen palen, lengte tot 5.00 m. st 5,00F
305960 |Lev. betonnen palen, lengte van 5.10 tot 10.0 m. st 5,00F
305970 |Lev. betonnen palen, lengte van 10.10 tot 15.0 m. st 5,00F
305980 |[Lev. betonnen palen, lengte van 15.10 tot 20.0 m. st 5,00F
31 STAALWERKZAAMHEDEN.

3101 Lassen staalconstructie.

310110 [Voorbehandeling staalconstructie m2 5,00F
310120 |Lassen stalen onderdelen, a =4 mm. m 5,00F
310130 |Lassen stalen onderdelen, a =5 mm. m 5,00F
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311 WERKZAAMHEDEN STAALCONSTRUCTIE

3111 Verwijderen staalconstructie.

311110 |Verwijderen staalconstructie. kg 1.250,00F

311120 |Verwijderen staalconstructie. kg 500,00F

3112 Staalconstructie, nieuwbouw

311210 |Fabriceren staalconstructie, in shop. keer 5,00F

311220 |Transporteren staalconstructie, nieuwbouw keer 5,00F

311230 |Montage staalconstructie, nieuwbouw keer 5,00F

3113 Staalconstructie, bestaand

311310 |Demonteren stalen leuningen, bestaand. keer 5,00F

311320 |Transporteren stalen leuningen, bestaand. keer 5,00F

311330 |[Montage stalen leuningen, bestaand. keer 5,00F

312 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.

3121 Aanbrengen stalen buispalen

312110 |Aanbrengen klapanker. st 15,00F

312120 |Aanbrengen klapanker. st 15,00F

313 FUNDERINGSWERKEN.

3131 Aanbrengen stalen buispalen.

313110 |Aanbrengen stalen buispalen st 15,00F

313120 |Aanbrengen stalen buispalen st 15,00F

313130 |Verwijderen stalen paalkop. st 15,00F

314 LEVEREN MATERIAAL

3141 Leveren materiaal onbehandeld

314110 |Leveren stalen balken. ( < 500 kg) kg 100,00F

314120 |Leveren stalen balken. ( > 500 kg) kg 100,00F

314130 |Leveren stalen profielen kg 100,00F

314140 |Leveren plat, strip, rond en plaatstaal kg 50,00F

3142 Leveren RVS 304L of 316L, behandeld/onbehandeld

314210 |Leveren plat, strip, rond en plaatstaal kg 50,00F

314220 |Leveren profielen kg 50,00F

3143 Leveren stalen buispalen.

314310 |Leveren stalen buispalen. (< 500 kg). kg 150,00F

314320 |Leveren stalen buispalen. (> 500 kg). kg 150,00F

3144 Leveren klapankers.

314410 |Leveren M16 ankerstaaf, lengte < 5.0 m. st 15,00F

314420 |Leveren M16 ankerstaaf, lengte 5.10 - 7.50 m. st 15,00F

314430 |Leveren M16 ankerstaaf, lengte 5.10 - 7.50 m. st 15,00F

314440 |Leveren klapanker, type JLD 1.4 en 2.4. st 15,00F

314450 |Leveren klapanker, type JLD 2.6 en 2.8. st 15,00F

4 HOUT- EN KUNSTSTOF WERKZAAMHEDEN

40 HOUT WERKZAAMHEDEN

4001 Verwijderen houtconstructie

400110 |Verwijderen houtconstructie. m3 100,00F
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401 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.
4011 Vervangen houten palen
401110 |Verwijderen houten paal. st 5,00F
401120 |Aanbrengen paal van hardhout. st 5,00F
401130 |Verwijderen hardhouten paalkop. st 5,00F
401140 |Aanbrengen hardhouten paalkop. st 5,00F
401150 |Aanbrengen paalmuts, hergebruik. st 10,00F
401160 |Aanbrengen paalmuts. st 10,00F
4012 Vervangen houten wrijfstijlen en gordingen.
401210 |Verwijderen houten wrijfstijl. m 5,00F
401220 |Aanbrengen wrijfstijl m 5,00F
401230 |Verwijderen houten gording. m 5,00F
401240 |Aanbrengen wrijfgording m 25,00F
4013 Vervangen houten beschoeiingen.
401310 |Verwijderen beschoeiingselementen m 75,00F
401320 |Verwijderen beschoeiingselementen m 75,00F
401330 |Verwijderen houten beschoeiingspalen. st 200,00F
401340 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 75,00F
401350 |Aanbrengen beschoeiingselementen. m 75,00F
401380 |Aanbrengen palen. st 200,00F
401390 |Aanbrengen palen. st 200,00F
4014 Vervangen houten damwanden
401410 |Verwijderen damwand. m 25,00F
401420 |Verwijderen damwand. m 25,00F
401430 |Aanbrengen houten damwanden. m 25,00F
401440 |Aanbrengen houten damwanden. m 25,00F
4015 Houten afwerking.
401510 |Aanbrengen houten (klem)gordingen. m 25,00F
401520 |Aanbrengen houten dubbele gordingen. m 25,00F
401530 |Aanbrengen houten kopplanken. m 25,00F
401540 |Aanbrengen houten dekplanken m 25,00F
402 DEKCONSTRUCTIE.
4021 Vervangen houten dekconstructie
402110 |Verwijderen houten dekdelen m2 100,00F
402120 |Verwijderen houten dekdelen m2 100,00F
402130 |Aanbrengen houten dekdelen m2 100,00F
402140 |Aanbrengen houten dekdelen m2 100,00F
402150 |Aanbrengen houten dekdelen m2 100,00F
402160 |Aanbrengen houten dekdelen m2 100,00F
402170 |Aanbrengen kunststof spijkerrib/ klembalk m 50,00F
402180 |Aanbrengen zelfklevende bitumenband m2 50,00F
403 LEUNINGCONSTRUCTIE.
4031 Vervangen houten leuningen, bestaand
403140 |Verwijderen houten baluster, bestaand st 50,00F
403150 |Verwijderen houten boven- en/of tussenregel m 75,00F
403160 |Aanbrengen houten baluster, bestaand st 75,00F
403170 |Aanbrengen houten boven- en/of tussenregel m 75,00F
4032 Aanbrengen houten leuningen, nieuwbouw.
403210 |Aanbrengen houten baluster, nieuwbouw st 75,00F
403220 |Aanbrengen houten bovenregel, nieuwbouw m 75,00F
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403230 |Aanbrengen houten tussenregel, nieuwbouw m 75,00F

4033 Repareren houtrot

403310 |Verwijderen houtrot dm3 5,00F
403320 |Aanbrengen epoxy dm3 5,00F

404 STORTKOSTEN VRIJKOMEND HOUT.

404110 |Stortkosten Klasse A-hout. ton 75,00F
404120 |Stortkosten Klasse B-hout. ton 75,00F
404130 |Stortkosten Klasse C-hout. ton 75,00F

405 LEVEREN MATERIAAL.

4051 Leveren tropisch hardhout.

405110 |Leveren Azobé. m3 75,00F
405120 |Leveren Angelim Vermelho. m3 75,00F
405130 |Leveren Basralocus. m3 50,00F
405140 |Leveren Billinga m3 25,00F

4052 Leveren hardhouten beschoeiingsschotten.

405210 |Lev. beschoeiingsschotten, hoogte 0.50 tot 1.20 m. m 75,00F

4053 Leveren houten palen.

405310 |Leveren hardhouten palen, rechthoekig. m3 25,00F

4054 Leveren hardhouten damwanden.

405410 |Lev. damwandplanken, lengte tot 3.00 m. m3 15,00
405420 |Lev. damwandplanken, lengte van 3.10 tot 6.00 m. m3 25,00

m M

4055 Leveren hardhouten dekdelen.

405510 |Lev. gegroefde dekdelen, dikte tot 40 mm. m2 75,00F
405520 |Lev. gegroefde dekdelen, dikte van 41 tot 65 mm. m2 125,00F
405530 |Lev. gegroefde dekdelen, dikte van 66 tot 100 mm. m2 125,00F
405540 |Lev. safe strips dekdelen, dikte tot 40 mm. m2 75,00F
405550 |Leveren hardhouten safe strips dekdelen, m2 150,00F
405560 |Leveren hardhouten safe strips dekdelen, m2 150,00F
41 KUNSTSTOF WERKZAAMHEDEN.

411 WATERBOUWKUNDIGE CONSTRUCTIE.

4112 Vervangen kunststof beschoeiingen

411210 |Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00F
411220 |Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00F
411230 |Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00F
411240 |Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen m 75,00F
4113 Aanbrengen kunststof damwanden.

411310 |Aanbrengen kunststof damwanden m 75,00F
411320 |Aanbrengen kunststof damwanden m 75,00F
4114 Kunststof afwerking.

411410 |Aanbrengen kunststof (klem)gordingen m 75,00F
411420 |Aanbrengen kunststof dubbele gordingen m 75,00F
411430 |Aanbrengen kunststof kopplanken m 75,00F
411440 |Aanbrengen kunststof dekplanken m 75,00F
411450 |Aanbrengen kunststof deksloof. m 78,00F
411460 |Aanbrengen kunststof deksloof. m 78,00F
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412 DEKCONSTRUCTIE
4121 Aanbrengen kunststof dekconstructie.
412110 |Aanbrengen kunststof dekdelen. m2 100,00F
412120 |Aanbrengen kunststof dekdelen m2 100,00F
412130 |Aanbrengen glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00F
412140 |Aanbrengen glasvezelsterke kunststof dekdelen m2 100,00F
413 LEVEREN MATERIAAL.
4131 Leveren kunststof
413110 |Leveren van re-HMPE 500 uv. m3 10,00F
4132 Leveren kunststof beschoeiingselementen
413210 |Lev. beschoeiing, hoogte van 0.50 tot 1.20 m. m 15,00F
4133 Leveren kunststof damwanden.
413310 |Leveren damwandplanken, lengte tot 3.00 m. m 5,00F
4134 Leveren kunststof dekdelen.
413410 |Leveren gegroefde dekdelen. m2 30,00F
413420 |Leveren safe strips dekdelen. m2 100,00F
413430 |Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00F
413440 |Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen. m2 100,00F
413450 |Leveren glasvezelsterke kunststof dekdelen m2 100,00F
5 METSELWERK, DEKSTENEN, WANDBEKLEDING EN
50 METSELWERK WERKZAAMHEDEN.
500010 [Verwijderen metselwerk. m3 75,00F
501 VERVANGEN STENEN METSELWERK
5011 Vervangen halfsteens metselwerk.
501110 |Uithakken ¥z steens metselwerk. m2 125,00F
501120 |Uithakken %z steens metselwerk. m2 100,00F
501130 |Uithakken ¥z steens metselwerk. m2 100,00F
501140 |Uithakken 'z steens metselwerk. m2 100,00F
501150 |Aanbrengen Y% steens metselwerk. m2 125,00F
501160 |Aanbrengen V2 steens metselwerk. m2 125,00F
501170 |Aanbrengen %z steens metselwerk. m2 100,00F
501180 |Aanbrengen %z steens metselwerk. m2 100,00F
5012 Vervangen steens metselwerk.
501210 |Uithakken steens metselwerk. m2 75,00F
501220 |Uithakken steens metselwerk. m2 75,00F
501230 |Uithakken steens metselwerk. m2 75,00F
501240 |Uithakken steens metselwerk. m2 75,00F
501250 |Aanbrengen steens metselwerk. m2 50,00F
501260 |Aanbrengen steens metselwerk. m2 50,00F
501270 |Aanbrengen steens metselwerk. m2 125,00F
501280 |Aanbrengen steens metselwerk. m2 75,00F
5013 Vervangen anderhalf steens metselwerk
501310 |Uithakken 1'% steens metselwerk. m2 50,00F
501320 |Uithakken 1% steens metselwerk. m2 50,00F
501330 |Uithakken 17 steens metselwerk. m2 100,00F
501340 |Uithakken 17 steens metselwerk. m2 100,00F
501350 |Aanbrengen 1% steens metselwerk. m2 50,00F
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501360 |Aanbrengen 1% steens metselwerk. m2 50,00F

501370 |Aanbrengen 1% steens metselwerk. m2 100,00F

501380 |Aanbrengen 1% steens metselwerk. m2 100,00F

5015 Vervangen steens rollaag

501510 |Uithakken steens rollaag. m2 100,00F
501520 |Uithakken steens rollaag. m2 100,00F
501530 |Aanbrengen steens rollaag. m2 100,00F
501540 |Aanbrengen steens rollaag. m2 100,00F

5016 Vervangen anderhalf steens rollaag

501610 |Uithakken 1% steens rollaag. m2 100,00F
501620 |Uithakken 1% steens rollaag. m2 100,00F
501630 |Aanbrengen 1% steens rollaag. m2 100,00F
501640 |Aanbrengen 1% steens rollaag. m2 100,00F

5017 Schoonmaken metselstenen

501710 |Schoonmaken metselstenen st 1.000,00
501720 |Schoonmaken metselstenen st 1.000,00

MM

502 VERVANGEN VOEGEN METSELWERK.

5021 Vervangen voegen metselwerk.

502110 |Uithakken voegen metselwerk. m2 100,00F
502120 |Uithakken voegen metselwerk. m2 100,00F
502130 |Uithakken voegen metselwerk. m2 100,00F
502140 |Uithakken voegen metselwerk. m2 100,00F
502150 |Aanbrengen voegen metselwerk. m2 100,00F
502160 |Aanbrengen voegen metselwerk. m2 100,00F
502170 |Aanbrengen voegen metselwerk. m2 100,00F
502180 |Aanbrengen voegen metselwerk. m2 100,00F
5022 Vervangen voegen rollagen.

502210 |Uithakken voegen rollaag. m2 100,00F
502220 |Uithakken voegen rollaag. m2 100,00F
502230 |Aanbrengen voegen rollaag. m2 100,00F
502240 |Aanbrengen voegen rollaag. m2 100,00F
503 OVERIGE METSELWERK WERKZAAMHEDEN

5031 Vervangen dilatatiemateriaal.

503110 |Verwijderen dilatatiemateriaal. m 20,00F
503120 |Aanbrengen dilatatiemateriaal m 20,00F
5032 Ankers in metselwerk.

503210 |Boren van gaten in verhard beton, d. <200 mm. st 15,00F
503220 |Aanbrengen chemische ankers in metselwerk. st 15,00F
51 DEKSTENEN WERKZAAMHEDEN.

5111 Vervangen dekstenen

511110 |Verwijderen dekstenen. st 10,00F
511120 |Verwijderen dekstenen. m 10,00F
511130 |Schoonmaken dekstenen. st 10,00F
511140 |Aanbrengen natuurstenen dekstenen. st 10,00F
511150 |Aanbrengen natuurstenen dekstenen. st 10,00F

5112 Vervangen voegen dekstenen.

511210 |Uithakken voegen dekstenen. m 10,00F
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511220 |Aanbrengen voegen dekstenen m 10,00F

52 WANDBEKLEDING WERKZAAMHEDEN.

5201 Vervangen wandtegels en voegwerk.

520110 |Afkloppen en inventariseren, tegel- en voegwerk keer 5,00F
520120 |Opstellen rapportage inventarisatie. st 5,00F
520130 |Verwijderen tegel- en voegwerk. m2 100,00F
520140 |Voorbehandeling ondergrond, tegel- en voegwerk. m2 100,00F
520150 |Aanbrengen tegelwerk. m2 125,00F
520160 |Aanbrengen voegwerk. m2 100,00F
53 BASALTGLOOIING WERKZAAMHEDEN.

5310 Vervangen basaltglooiingen.

531010 |Opbreken basaltzuilen. m2 10,00F
531020 |Opbreken basaltglooiingen. m2 30,00F
531030 |Schoonmaken basaltzuilen. st 500,00F
531040 |Vervoeren en storten. ton 5,00F
531050 |Opvullen verzakkingen onder basaltglooiingen m2 10,00F
531060 |Zetten basaltzuilen. m2 10,00F
531070 |Zetten basaltzuilen. m2 10,00F
5311 Vervangen voegen basaltzuilen.

531110 |Uithakken voegen basaltzuilen. m2 10,00F
531120 |Uithakken voegen basaltzuilen. m2 25,00F
531130 |Aanbrengen voegen basaltzuilen. m2 10,00F
531140 |Aanbrengen voegen basaltzuilen. m2 10,00F
54 LEVEREN MATERIAAL.

5401 Vervangen basaltzuilen.

540110 |Leveren basaltzuilen. ton 5,00F

5402 Leveren funderingsmateriaal.

540210 |Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 2,50F
540220 |Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 2,50F
6 CONSERVERINGSWERKZAAMHEDEN

60 Voorbereidende werkzaamheden

601 Testen Conserveringslagen

601010 |Opstellen meetprotocol conserveringen keer 25,00F
61 Conserveringswerkzaamheden beton

610 Herstellen conservering betonnen viakken

6101 Voorbewerking

610110 |Voorbewerking coating op beton (0-50 m2). m2 100,00F
610120 |Voorbewerking coating op beton (51-100 m2). m2 100,00F
610130 |Voorbewerking coating op beton (101 m2 +). m2 100,00F

6102 Aanbrengen voorstrijk coating op beton

610210 |Aanbrengen voorstrijk coating op beton m2 100,00F
610220 |Aanbrengen voorstrijk coating op beton m2 100,00F
610230 |Aanbrengen voorstrijk coating op beton m2 100,00F

6103 Aanbrengen 1e laag coating op beton
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610310 |Aanbrengen 1e laag coating beton. m2 100,00F

610320 |Aanbrengen 1e laag coating beton. m2 100,00F

610330 |Aanbrengen 1e laag coating beton. m2 100,00F

6104 Aanbrengen 2e laag coating op beton

610410 |Aanbrengen 2e laag coating beton. m2 100,00F
610420 |Aanbrengen 2e laag coating beton m2 100,00F
610430 |Aanbrengen 2e laag coating beton m2 100,00F
62 Conserveringswerkzaamheden hout

620 Herstellen conservering op houten leuningen

6202 Repareren beschadigingen/houtrot

620210 |Repareren beschadigingen/houtrot (0-2 m2). m2 100,00F
620220 |Repareren beschadigingen/houtrot (2-5 m2). m2 100,00F
620230 |Repareren beschadigingen/houtrot (5 m2 +). m2 100,00F

6203 Licht schuren te verven oppervlakken

620310 |Licht schuren houtwerk (0-50 m2). m2 1.000,00
620320 |Licht schuren houtwerk (51-100 m2). m2 1.000,00

MM

6204 Gronden houtwerk 1e laag

620410 |Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (0-50 m2). m2 1.000,00F
620420 |Aanbrengen 1e laag coating op houtwerk (41-100 m). m2 1.000,00F

6205 Gronden houtwerk 2e laag

620510 |Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (0-50 m2). m2 1.000,00F
620520 |Aanbrengen 2e laag coating op houtwerk (51-100m2). m2 1.000,00F

6206 Aflakken houtwerk

620610 |Aanbrengen aflak coating op houtwerk (0-50 m2). m2 1.000,00F
620620 |Aanbrengen aflak coating op houtwerk (51-100 m2). m2 1.000,00F
63 Conserveringswerkzaamheden staal/gietijzer

630 Verwijderen conservering Chroom VI

630010 |Opstellen werkplan verw. conserv. Chroom VI. st 5,00F
630020 |Toepassen maatregelen bewerken Chroom VI. keer 5,00F
630030 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen Chroom VI. m2 5,00F
630040 |Ontroesten stalen oppervlakken Chroom VI. m2 5,00F
630050 |Opruwen verflagen Chroom VI. m2 5,00F
631 Herstellen conservering stalen leuningen

6314 Aanbrengen 1e laag primer op staal

631410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (0-50 m2). m2 1.000,00
631420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (51-100 m2). m2 1.000,00

MM

6315 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

631510 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (0-50m). m2 500,00
631520 |Aanbrengen 2e laag staal, ijzerglimmer (51-100 m2) m2 500,00

MM

6316 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

631610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (0-50 m2). m2 500,00
631620 |Aanbrengen 3e laag staal, pu dekverf (51-100 m2). m2 500,00

M

633 Herstellen conservering stalen liggers
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6331 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

633110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (0-10 m2). m2 500,00F

633120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (11-50 m2). m2 500,00F

633130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (51 m2 +). m2 500,00F

6332 Ontroesten stalen liggers

633210 |Ontroesten stalen liggers (0-10 m2). m2 500,00F
633220 |Ontroesten stalen liggers (11-50 m2). m2 500,00F
633230 |Ontroesten stalen liggers (51 m2 +). m2 500,00F

6333 Opruwen verflagen

633310 |Opruwen verflagen (0-10 m2). m2 500,00F
633320 |Opruwen verflagen (11-50 m2). m2 500,00F
633330 |Opruwen verflagen (51 m2 +). m2 500,00F

6334 Aanbrengen 1e laag primer op staal

633410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (0-100 m2). m2 500,00F
633420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (101-200 m2). m2 500,00F
633430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (201 m2 +). m2 500,00F

6335 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

633510 |Aanbrengen 2e laag staal, ijzerglimmer (0-100 m2). m2 500,00F
633520 |Aanbrengen 2e laag staal, ijzerglimmer(101-200 m2) m2 500,00F
633530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (201m2+) m2 500,00F

6336 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

633610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (0-100 m2) m2 500,00F
633620 |Aanbrengen 3e laag staal, pu dekverf (101-200 m2) m2 500,00F
633630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (201 m2+). m2 500,00F
634 Herstellen conservering stalen liggers ingestort

6341 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

634110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (0-100 m2). m2 500,00F
634120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (101-200 m2). m2 500,00F
634130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (201 m2 +). m2 500,00F

6342 Ontroesten stalen liggers

634210 |Ontroesten stalen liggers (0-100 m2). m2 500,00F
634220 |Ontroesten stalen liggers (101-200 m2). m2 500,00F
634230 |Ontroesten stalen liggers (201 m2 +). m2 500,00F

6343 Opruwen verflagen

634310 |Opruwen verflagen (0-100 m2). m2 500,00F
634320 |Opruwen verflagen (101-200 m2). m2 500,00F
634330 |Opruwen verflagen (2011 m2 +). m2 500,00F

6344 Aanbrengen 1e laag primer op staal

634410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (0-100 m2). m2 500,00F
634420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (101-200 m2). m2 500,00F
634430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (201 m2 +). m2 500,00F

6345 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

634510 |Aanbrengen 2e laag staal, ijzerglimmer (0-100 m2). m2 500,00F
634520 |Aanbrengen 2e laag staal, ijzerglimmer(101-200 m2) m2 500,00F
634530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (201m2+) m2 500,00F
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6346 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

634610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (0-100 m2) m2 500,00F
634620 |Aanbrengen 3e laag staal, pu dekverf (101-200 m2) m2 500,00F
634630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (201 m2+). m2 500,00F
635 Herstellen conservering stalen palen

6351 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

635110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (1 st). m2 100,00F
635120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (2-4 st). m2 100,00F
635130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (5 st +). m2 100,00F

6352 Ontroesten stalen palen

635210 |Ontroesten stalen palen (1 st). m2 100,00F
635220 |Ontroesten stalen palen (2-4 st) m2 100,00F
635230 |Ontroesten stalen palen (5 st +). m2 100,00F

6353 Opruwen verflagen

635310 |Opruwen verflagen (1 st). m2 100,00F
635320 |Opruwen verflagen (2-4 st). m2 100,00F
635330 |Opruwen verflagen (5 st +). m2 100,00F

6354 Aanbrengen 1e laag primer op staal

635410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (1 st). m2 100,00F
635420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (2-4 st). m2 100,00F
635430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (5 st +). m2 100,00F

6355 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

635510 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (1 st). m2 100,00F
635520 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (2-4 st) m2 100,00F
635530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (5 st +) m2 100,00F

6356 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

635610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (1 st). m2 100,00F
635620 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (2-4 st). m2 100,00F
635630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (5 st +). m2 500,00F
636 Herstellen conservering bolders

6361 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

636110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (1 st). m2 75,00F
636120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (2-4 st). m2 75,00F
636130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (5 st +). m2 75,00F

6362 Ontroesten bolders

636210 |Ontroesten bolders (1 st). m2 75,00F
636220 |Ontroesten bolders (2-4 st). m2 75,00F
636230 |Ontroesten bolders (5 st +). m2 75,00F

6363 Opruwen verflagen

636310 |Opruwen verflagen (1 st). m2 75,00F
636320 |Opruwen verflagen (2-4 st). m2 75,00F
636330 |Opruwen verflagen (5 st +). m2 75,00F

6364 Aanbrengen 1e laag primer op staal

636410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (1 st). m2 75,00
636420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (2-4 st). m2 75,00

m M




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 17 van 22

RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

636430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (5 st +). m2 75,00F

6365 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

636510 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (1 st). m2 75,00F
636520 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (2-4 st) m2 75,00F
636530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (5 st +) m2 75,00F

6366 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

636610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (1 st). m2 75,00F
636620 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (2-4 st). m2 75,00F
636630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (5 st +). m2 75,00F
637 Herstellen conservering haalkommen

6371 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

637110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (1 st). m2 75,00F
637120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (2-4 st). m2 75,00F
637130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (5 st +). m2 75,00F

6372 Ontroesten haalkommen

637210 |Ontroesten haalkommen (1 st). m2 75,00F
637220 |Ontroesten haalkommen (2-4 st). m2 75,00F
637230 |Ontroesten haalkommen (5 st +). m2 75,00F

6373 Opruwen verflagen

637310 |Opruwen verflagen (1 st). m2 75,00F
637320 |Opruwen verflagen (2-4 st). m2 75,00F
637330 |Opruwen verflagen (5 st +). m2 75,00F

6374 Aanbrengen 1e laag primer op staal

637410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (1 st). m2 75,00F
637420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (2-4 st). m2 75,00F
637430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (5 st +). m2 75,00F

6375 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

637510 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (1 st). m2 75,00F
637520 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (2-4 st) m2 75,00F
637530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (5 st +) m2 75,00F

6376 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

637610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (1 st). m2 75,00F
637620 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (2-4 st). m2 75,00F
637630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (5 st +). m2 75,00F
639 Herstellen conservering kasten

6391 Verwijderen ondeugdelijke verflagen

639110 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (1 st). m2 25,00F
639120 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (2-4 st). m2 25,00F
639130 |Verwijderen ondeugdelijke verflagen (5 st +). m2 25,00F

6392 Ontroesten kasten

639210 |Ontroesten kasten (1 st). m2 25,00F
639220 |Ontroesten kasten (2-4 st). m2 25,00F
639230 |Ontroesten kasten (5 st +). m2 25,00F

6393 Opruwen verflagen
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639310 |Opruwen verflagen (1 st). m2 25,00F

639320 |Opruwen verflagen (2-4 st). m2 25,00F

639330 |Opruwen verflagen (5 st +). m2 25,00F

6394 Aanbrengen 1e laag primer op staal

639410 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (1 st). m2 25,00F
639420 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (2-4 st). m2 25,00F
639430 |Aanbrengen 1e laag op staal, primer (5 st +). m2 25,00F

6395 Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer

639510 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (1 st). m2 25,00F
639520 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (2-4 st) m2 25,00F
639530 |Aanbrengen 2e laag op staal, ijzerglimmer (5 st +) m2 25,00F

6396 Aanbrengen 3e laag op staal, polyurethaan dekverf

639610 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (1 st). m2 25,00F
639620 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (2-4 st). m2 25,00F
639630 |Aanbrengen 3e laag op staal, pu dekverf (5 st +). m2 25,00F
7 INFRAWERKZAAMHEDEN.

700 SLIJTLAGEN OP BRUGDEK.

7001 Vervangen slijtlaag op beton

700110 [Verwijderen slijtlaag op beton. m2 75,00F
700120 |Verwijderen slijtlaag op beton m2 75,00F
700130 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op beton. m2 75,00F
700140 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op beton m2 75,00F
700150 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op beton. m2 75,00F
700160 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op beton. m2 75,00F
700170 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op beton. m2 75,00F
700180 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op beton m2 75,00F
7002 Vervangen slijtlagen op staal.

700210 |Verwijderen slijtlaag op staal. m2 75,00F
700220 |Verwijderen slijtlaag op staal m2 75,00F
700230 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
700240 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
700250 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
700260 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
700270 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
700280 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijtlaag op staal m2 75,00F
7003 Verwijderen slijtlaag op hout.

700310 |Verwijderen slijtlaag op hout m2 75,00F
700320 |Verwijderen slijtlaag op hout m2 75,00F
700330 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op hout m2 75,00F
700340 |Aanbrengen 1e laag epoxy slijtlaag op hout m2 75,00F
700350 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op houtl m2 75,00F
700360 |Aanbrengen 2e laag epoxy slijtlaag op hout m2 75,00F
700370 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijttaag op hout m2 75,00F
700380 |Aanbrengen 3e laag epoxy slijttaag op hout m2 75,00F
7004 Aanbrengen afstrooimateriaal.

700410 |Aanbrengen afstrooimateriaal, rijwegen m2 75,00F
700420 |Aanbrengen afstrooimateriaal, rijwegen m2 75,00F
700430 |Aanbrengen afstrooimateriaal, fietspaden (rood) m2 75,00F
700440 |Aanbrengen afstrooimateriaal, fietspaden (rood) m2 75,00F
700470 |Aanbrengen afstrooimateriaal, voetpaden m2 75,00F
700480 |Aanbrengen afstrooimateriaal, voetpaden m2 75,00F
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71 ELEMENTEN VERHARDING.

710 OPBREKEN BESTRATING.

7101 Opbreken straatbakstenen

710110 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F
710120 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F
710130 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F
710140 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F
710150 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F
710160 |Opbreken straatbakstenen. m2 25,00F

7102 Opbreken betonstraatstenen.

710210 |Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00F
710220 |Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00F
710230 |Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00F
710240 |Opbreken betonstraatstenen. m2 25,00F

7103 Opbreken betontegels.

710310 |Opbreken betontegels. m2 25,00F
710320 |Opbreken betontegels. m2 25,00F
710330 |Opbreken betontegels. m2 25,00F
710340 |Opbreken betontegels. m2 25,00F
710350 |Opbreken grasbetontegels. m2 25,00F
710360 |Opbreken grasbetontegels. m2 25,00F

7104 Bestrating ontdoen van grond.

710410 |Straatbakstenen ontdoen van grond. m2 200,00F
710420 |Betonstraatstenen ontdoen van grond. m2 100,00F
710430 |Betonstraatstenen ontdoen van grond. m2 100,00F

711 HERSTRATEN BESTRATING.

7110 Herstraten straatbakstenen.

711010 |Herstraten straatbakstenen. m2 25,00F
711020 |Herstraten straatbakstenen. m2 25,00F
711030 |Herstraten straatbakstenen. m2 25,00F
7111 Herstraten betonstraatstenen.

711110 |Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00F
711120 |Herstraten betonstraatstenen. m2 25,00F

7112 Herstraten betontegels

711210 |Herstraten betontegels. m2 25,00F
711220 |Herstraten betontegels. m2 25,00F
711230 |Herstraten grasbetontegels. m2 25,00F

712 AANBRENGEN BESTRATING

7120 Aanbrengen straatbakstenen

712010 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 25,00F
712020 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 25,00F
712030 |Aanbrengen straatbakstenen. m2 25,00F

7121 Aanbrengen betonstraatstenen.

712110 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00
712120 |Aanbrengen betonstraatstenen. m2 25,00

M

7122 Aanbrengen betontegels
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712210
712220
712230
712240
712250
712260

713
7130
713070
713080
713090
7131

713150
713160

7132

713270
713280
713290

7133

713310
713320

72

720

720010
720020
720060
720070
720080
720090

721
721010
721040
721050
721060
73
7310
731010
731020
731030
731040
7311
731110
731120
731130
731140
7312

731210

Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen betontegels.
Aanbrengen grasbetontegels.
Aanbrengen grasbetontegels.

OPBREKEN KANTOPSLUITING.

Opbreken betonbanden.

Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.
Opbreken betonbanden.

Lichten en richten betonbanden.

Opnieuw stellen betonbanden.
Opnieuw stellen betonbanden.

Aanbrengen betonbanden van beton

Aanbrengen betonbanden.
Aanbrengen betonbanden.
Aanbrengen betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.
Pasmaken van betonbanden.

ELEMENTEN VERHARDING ONDER BRUG
OPBREKEN TALUDBEKLEDING ONDER BRUG

Opbreken betonbaksteen
Opbreken betonbaksteen
Opbreken grasbetontegels
Opbreken grasbetontegels
Opbreken basalton
Opbreken basalton

AANBRENGEN TALUDBEKLEDING ONDER BRUG
Aanbrengen betonstraatstenen.

Aanbrengen grasbetontegels.

Aanbrengen basalton

Aanbrengen funderingsmateriaal

LEVEREN MATERIAAL.

Leveren straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.
Leveren straatbakstenen.
Leveren straatbakstenen.
Leveren straatbakstenen.

Leveren betonstraatstenen.

Leveren betonstraatstenen.
Leveren betonstraatstenen.
Leveren betonstraatstenen.
Leveren betonstraatstenen.

Leveren tegels.

Leveren betontegels.
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25,00
25,00

10,00
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731220 |Leveren betontegels. st 75,00F

731230 |Leveren betontegels. st 150,00F

731240 |Leveren betontegels. st 75,00F

731250 |Leveren betontegels. st 100,00F

731260 |Leveren betontegels. st 75,00F

731270 |Leveren betontegels. st 100,00F

731280 |Leveren betontegels. st 75,00F

731290 |Leveren betontegels. st 100,00F

731300 |Leveren betontegels. st 75,00F

731310 |Leveren betontegels. st 100,00F

731320 |Leveren betontegels. st 75,00F

731330 |Leveren grasbetontegels. st 50,00F

731340 |Leveren grasbetontegels. st 50,00F

731530 |Leveren rechte opsluitbanden. st 50,00F

7316 Leveren trottoirbanden van beton (130/150x250)

731610 |Leveren basalton m2 50,00F
8 TER BESCHIKKING STELLING

800010 |T.b.s. werknemer. uur 200,00F
800020 |T.b.s. werknemer. uur 80,00F
800030 |T.b.s. werknemer. uur 80,00F
800040 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 80,00F
800050 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 40,00F
800060 |T.b.s. vrachtauto. uur 80,00F
800070 |T.b.s. wiellader. uur 40,00F

SUBTOTAAL




RAW1624 Raamovereenkomst onderhoud civiele constructies, gemeente Den Haag Bladnr. 22 van 22

RAW1674-136552 Afdrukdatum:
26-09-2022

PosT- OMSCHRINVING el RESULTAATS- PER EENHEID Neoro o

NUMMER ERPLICHTING INEURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

918870 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),
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Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde
RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na
ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon | Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer” RAW1624 - 136552
Besteknummer 2022.220094
Korte werkomschrijving Dagelijks onderhoud civiele constructies

Naam opdrachtgever
Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn
overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT — Ede voor
bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds
Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de
directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de
linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te
verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW e Horaplantsoen 18, 6717 LT Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: Telefoon: 0318 - 69 53 00 e Website: www.crow.nl




