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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, namens deze:

Directeur afdeling Stadsbeheer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de directeur van de afdeling Stads Beheer, bijgestaan
door of namens nader aan te wijzen ambtenaren van de Gemeente Zoetermeer.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente Zoetermeer. Per deelopdracht wordt
de locatie van het werkterrein aan de aannemer bekend gemaakt.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden omvatten:
- het opstellen van documenten t.b.v. het uitvoeren van deelopdrachten a.h.v. deze

raamovereenkomst
- het uitvoeren van opnames t.b.v. het vaststellen van benodigde werkzaamheden en

werkwijze
- reinigen van te repareren kunstwerken
- uitvoeren van reparaties aan betonwerk, metselwerk en staalwerk
- aanbrengen van slijtlagen
- opbreken en aanbrengen verhardingen
- grondwerk t.b.v. reparaties aan kunstwerken

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 15 november 2022 tot en met
15 november 2024 (looptijd), ingaande op de datum van de schriftelijke gunning.

De aanbesteder heeft het recht de in paragraaf 1.05 van deel 1 van dit bestek genoemde
looptijd tweemaal met één jaar te verlengen.

Korting bij te late oplevering van een deelopdracht:
Als bedoeld in het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting €
500,00 per werkdag tot een maximum per deelopdracht van € 10.000,00.
Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden
schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V.2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 12 maanden.
In afwijking op paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 dient voor het werk te worden gelezen de
deelopdracht. De onderhoudstermijn zoals bedoeld in paragraaf 11 van de U.A.V. 2012 is
dan ook van toepassing na opneming en goedkeuring van een deelopdracht.

07 Kwaliteitsborging
De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze beschikt over een
kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het in dit bestek omschreven werk.
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangt
overeenkomst het bepaalde in artikel 01.20 van de Standaard.
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08 Geschillen
In afwijking van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 worden alle geschillen tussen partijen bij
uitsluiting beslecht door de burgerlijke rechter te Den Haag.

09 Projectevaluatie
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de
opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot
een goede 'past performance' te komen.

Tussentijds en na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wedezijds de werkwijze
van en samenwerking door het invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in
een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties),
welke gebruik maken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voort
selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van
een opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website https://www. crow.
nl/past-performance/ondersteuning.

Zie hiervoor deel 3 hoofdstuk 01.20.07.

10 Onderaanneming
1. lndien gebruik gemaakt wordt van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven

voor welke activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de
aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient
de onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op
basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring.

3. Elke onderaannemer moet een ingevuld exemplaar van de onderdelen 1 t/m 4 uit het
formulier "Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" invullen en
ondertekenen. De inschrijver dient deze "Eigen Verklaringen inzake uitsluitingsgronden
en geschiktheidseisen" van de door hem in te zetten onderaannemer(s) mede te
ondertekenen en in te dienen bij de aanbestedende dienst.

4. lndien de door een onderaannemer ingevulde "Eigen Verklaring inzake
uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen" daartoe aanleiding geeft, kan de
aanbestedende dienst besluiten dat de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet
wordt geaccepteerd.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze overeenkomst behoren geen tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten;
1. Hoogteligging, vlakheid, verdichting van de funderingslagen; voor het aanbrengen van de

straatlaag of asfaltverharding.
2. Het langs de kantopsluitingen voorzien van rol- en streklagen in specie op een fundering

voor het aanbrengen van de aansluitende verharding.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 Uitvoering werkzaamheden in woonomgeving
Bijlage 2 Veiligheids -& Gezondheidsplan ontwerpfase incl bestek analyse veiligheid
Bijlage 3 Standaard kennisgevingsformulier Arbeidsinspectie
Bijlage 4 V&G Dossier
Bijlage 5 Standaard formulier Melvin
Bijlage 6 Formulier Past Performance
Bijlage 7 Hard en software vereisten Geo Visia Online 6.4.1
Bijlage 8 Addendum Gemeente Zoetermeer op UAV 2012
Bijlage 9 Tekeningen voegovergangen SN ESV-R1 & SN ESV-RG1

05 Bereikbaarheid werkterrein
De werkterreinen zijn bereikbaar

07 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle
noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van
een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

0 . . . . . RAAMOVEREENKOMST CIVIELE KUNSTWERKEN
. . . . . De vermelde hoeveelheden in deze raamovereenkomst
. . . . . zijn fictieve resultaatsbeschrijvingen op basis van
. . . . . werkzaamheden gedurende 2 jaar.
. . . . .

000010 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een deelopdracht naar
. . . . . aanleiding van de opnames conform bestekspostnr
. . . . . 100010
. . . . . Inclusief het opstellen van een plan van aanpak waaruit
. . . . . blijkt welke werkzaamheden er uitgevoerd zullen worden
. . . . . De deelopdracht, de plannen en de tekeningen dienen
. . . . . te zijn goedgekeurd door de directie voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . In het plan dienen de volgende stopmomenten te zijn
. . . . . opgenomen:
. . . . . - Na het aanbrengen van sealers/coatings etc. voor het
. . . . . aanbrengen van een ander materiaal op deze locaties,
. . . . . t.b.v. o.a. dauw meten (tezamen met directie de
. . . . . aangebrachte diktes meten en vastleggen)
. . . . . - het meten van het vochtpercentage voorafgaand aan
. . . . . het aanbrengen van hydrofobeermiddel

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden:het plegen
. . . . . van groot onderhoud aan betonnen kunstwerken
. .1. . . Met inbegrip van het maken van het verkeersplan
. . .1. . Met inbegrip van het maken van de volgende
. . . . . tekeningen: ontwerp waaruit duidelijk blijkt welke
. . . . . werkzaamheden zullen plaatsvinden, tekeningen dienen
. . . . . te voldoen aan de eisen van de gemeente (bijvoorbeeld
. . . . . getekend conform NLCS), tekeningen tevens digitaal in
. . . . . DWG aanleveren
. . . . .

000020 100111 . . . . . Melden van het mechanisch verrichten van keer 20,00 F
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond.

1. . . . . Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
. . . . . werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
. . . . . Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade
. . . . . voorkomen aan kabels en leidingen'
.2. . . . Met inbegrip van het inventariseren en het melden van
. . . . . knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder
. . . . .

000030 100121 . . . . . Aanvoeren van materieel. keer 20,00 F
9. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven

. . . . . zijn in deze raamovereenkomst.

. . . . .
000040 100122 . . . . . Verplaatsen van materieel. keer 10,00 F

9. . . . . Ten behoeve van de werkzaamheden die beschreven
. . . . . zijn in deze raamovereenkomst.
.2. . . . Verplaatsingsafstand: van 1 tot 5 km
. . . . .

000050 100123 . . . . . Afvoeren van materieel. keer 20,00 F
9. . . . . Na afloop van de werkzaamheden die beschreven zijn in

. . . . . deze raamovereenkomst.

. . . . .
000060 100141 . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 20,00 F

. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden

. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in

. . . . . ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren

. . . . . van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

.9. . . . Revisie aan waterbouwkundige kunstwerken

. . . . . overeenkomstig aan de eisen van het waterschap

. . .9. . Tekeningen dienen te voldoen aan de eisen van de

. . . . . gemeente (bijvoorbeeld getekend conform NLCS),

. . . . . tekeningen tevens digitaal in DWG aanleveren.

. . . . .
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000070 100199 . . . . . Opstellen BLVC-plan st 10,00 F
. . . . . Per deelopdracht dient de aannemer een BLVC-plan op
. . . . . te stellen. Het aspect veilighed (V) op basis van het
. . . . . bijgevoegde V&G-dossier (zie bijlagen)
. . . . .

000080 100199 . . . . . Opstellen oplever dossier st 10,00 F
. . . . . Per deelopdracht dient de aannemer een
. . . . . opleverdsossier op te stellen. Het opleverdossier moet
. . . . . minimaal bevatten:
. . . . . - uitgevoerd werkzaamheden
. . . . . - geleverde/gebruikte materialen
. . . . . - foto's van uitgevoerde reparaties
. . . . . - eventuele afwijkingen in werkwijze t.o.v. het werkplan
. . . . .
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1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 . . . . . OPNAMES
. . . . .

100010 610799 . . . . . Opnemen civiele kunstwerken st 150,00 F
. . . . . Betreft: de opname van een civiel kunstwerk van beton
. . . . . en/of metselwerk ten behoeve van het bepalen van de
. . . . . werkzaamheden die moeten worden opgenomen in een
. . . . . deelopdracht.
. . . . . De werkzaamheden omvatten:
. . . . . - eventueel noodzakelijke reinigingswerkzaamheden
. . . . . - ritsen
. . . . . - het vaststellen van de schade (incl. de omvang)
. . . . . - het vaststellen van de oorzaak van de schade
. . . . . - vaststellen van de invloed op de constructieve
. . . . . veiligheid van het kunstwerk
. . . . . - het opstellen van een voorstel t.b.v. de reparatie van de
. . . . . schade
. . . . . - het opstellen van een voorstel t.b.v. het bestrijden van
. . . . . de oorzaak van de schade
. . . . . De opname vindt samen met een afgevaardigde van de
. . . . . directie plaats waarbij voorafgaand aan de deelopdracht
. . . . . de hoeveelheden worden bepaald.
. . . . . Hierbij dient de aannemer indien noodzakelijk drijvend
. . . . . materieel ter beschikking te stellen.
. . . . .

11 . . . . . MAATREGELEN T.B.V. MILIEU
. . . . .

110010 610199 . . . . . Maatregelen ten behoeve van milieu st 20,00 F
. . . . . Betreft: het nemen van afdoende maatregelen om het
. . . . . vervuilen van het oppervlaktewater en/of de oever tijdens
. . . . . het uitvoeren van de werkzaamheden te voorkomen.
. . . . . Situering: het totaal aantal kunstwerken.
. . . . . De aannemer is aansprakelijk voor eventuele vervuiling.
. . . . . Maatregelen minimaal twee weken voor de start van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring bij de directie indienen.
. . . . . In deze plannen moet onder andere de wijze van
. . . . . omgaan met vrijkomend water tijdens het schoonmaken
. . . . . van de kunstwerken worden beschreven.
. . . . .

12 . . . . . GRONDWERK
. . . . .

120010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit bouwput m3 50,00 F
. . . . . Betreft grondwerk t.b.v. het uitvoeren van reparaties aan
. . . . . kunstwerken
. . . . . Grondsoort: zwarte grond en klei m3 50,00 I

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -6.00 m
. . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond naast bouwput deponeren en
. . . . . verwerken volgens bestekspostnr. 120020
. . . . .

120020 220301 . . . . . Grond verwerken in aanvulling bouwput m3 50,00 F
. . . . . Betreft: aanvulling ter plaatse van reparaties met grond
. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr: 120010
. . . . . Grondsoort: zwarte grond en klei m3 50,00 I
. . .3. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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2 . . . . . REINIGINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

200010 449999 . . . . . Reinigen van civiele kunstwerk m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: reinigen van alle beton-oppervlakken, zowel
. . . . . horizontale als verticale vlakken, boven de waterlijn.
. . . . . Aard van de vervuiling: grond, natuurlijke aanslag e.d.
. . . . . De werkzaamheden betreffen de gehele brug/het gehele
. . . . . kunstwerk
. . . . . Aantal kunstwerken 50 stuks
. . . . . De vervuilde oppervlakken reinigen m.b.v.
. . . . . hogedrukreiniger.
. . . . . Waterdruk: ter keuze aannemer
. . . . . Watertemperatuur: ter keuze aannemer
. . . . . Het resultaat moet een schoon oppervlak zijn zonder
. . . . . beschadigingen aan te brengen aan het kunstwerk.
. . . . . Vrijkomend water met verontreiniging opvangen (indien
. . . . . noodzakelijk verwerken) en afvoeren.
. . . . . De aannemer is aansprakelijk voor eventuele vervuiling
. . . . . en dient afdoende maatregelen te nemen om het
. . . . . vervuilen van het oppervlaktewater en/of de oevers
. . . . . tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te
. . . . . voorkomen.
. . . . . Vrijkomende materialen verwerken conform hoofdstuk
. . . . . 01.17 van deel 3 van dit bestek.
. . . . .
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3 . . . . . BETONWERK
. . . . .

300 . . . . . CONSERVERING
. . . . .

300010 561104 . . . . . Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: een nabehandeling alle in het zicht zijnde
. . . . . betonoppervlakken welke in aanraking kunnen komen
. . . . . met dooizouten

2. . . . . Reinigen van het oppervlak m.b.v.: conform
. . . . . bestekspostnr. 200010
.9. . . . Hydrofobeermiddel: DITEROL-S van DEITERMANN l 600,00 L
. . . . . of gelijkwaardig, zie artikel 56.15.02 van DEEL3
. . . . . Aanbrengen in 2 lagen 'nat in nat'
. . . . . Het te behandelen oppervlak dient schoon en droog te
. . . . . zijn; max. vochtgehalte 3%; dit dient middels een
. . . . . stopmoment te zijn opgenomen in de werkplannen.
. . . . . Hoeveelheid en verwerking volgens voorschrift van de
. . . . . leverancier; min. 2 x 0,3 ltr/m2
. . . . . Geen hydrofobeermiddel aanbrengen ter plaatse van
. . . . . aan te brengen latexfalt.
. . . .9. Vlakken conform directie
. . . . .1 Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
. . . . . verzamelen en vervoeren naar een inrichting. inclusief
. . . . . stortkosten
. . . . .

301 . . . . . REPARATIE
. . . . .

3010 . . . . . Afkloppen/ritsen
. . . . .

301010 427199 . . . . . Afkloppen/afstrijken betonoppervlak m2 850,00 F
. . . . . Betreft: afkloppen/ritsen betonoppervlak nabij een door
. . . . . een afgevaardigde van de directie aangewezen
. . . . . betonschades.
. . . . . Situering: conform opname volgens bestekspostnr.
. . . . . 100010
. . . . . Onderscheid maken tussen chloride geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie en carbonatatie geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie.
. . . . . Bepalen chorideprofiel en Carbonatatie frond.
. . . . . De geconstateerde schade aftekenen op de
. . . . . betonconstructie(s) en deze pas verwijderen na
. . . . . verkregen toestemming van de directie.
. . . . . Per betonconstructie de geconstateerde schade
. . . . . documenteren d.m.v. foto's en tevens vastleggen op
. . . . . tekening met vermelding van afmetingen. ADe
. . . . . afmetingen van de foto's als ook het aantal foto's per
. . . . . schadebeeld ter keuze aannemer.
. . . . . Rapportage schriftelijk aanleveren in 2-voud.
. . . . .

3011 . . . . . Reparatie betonschades
. . . . .

301110 426199 . . . . . Repareren betonschades -> 16 m2 m2 32,00 F
. . . . . Betreft: het volledig repareren
. . . . . Schademechanisme: oppervlakkige beschadigingen
. . . . . Oppervlakte: > 16 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .
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301111 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 32,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301112 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 32,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken.
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 57,60 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .

301113 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 32,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 640,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301120 426199 . . . . . Repareren betonschades 8 t/m 16 m2 m2 16,00 F
. . . . . Betreft: het volledig repareren
. . . . . Schademechanisme: oppervlakkige beschadigingen
. . . . . Oppervlakte: 8 t/m 16 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301121 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 16,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .
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301122 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 16,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken.
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 28,80 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .

301123 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 16,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 320,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301130 426199 . . . . . Repareren betonschades 2 t/m 8 m2 m2 4,00 F
. . . . . Betreft: het volledig repareren
. . . . . Schademechanisme: oppervlakkige beschadigingen
. . . . . Oppervlakte: 2 t/m 8 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301131 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 4,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301132 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 4,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken.
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 7,20 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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301133 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 4,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 80,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301140 426199 . . . . . Repareren betonschades 0 t/m 1 m2 m2 1,00 F
. . . . . Betreft: het volledig repareren
. . . . . Schademechanisme: oppervlakkige beschadigingen
. . . . . Oppervlakte: 0 t/m 1 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301141 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301142 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken.
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 1,80 L
. . . . . basis van epoxy-cement..
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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301143 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 1,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 20,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 20 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301150 426199 . . . . . Repareren betonschades + wapening -> 16 m2 m2 32,00 F
. . . . . Schademechanisme(n): chloride geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie en carbonatatie geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie.
. . . . . Oppervlakte: > 16 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Reinigen wapening
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301151 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 32,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades
. . . . . Putcorrosie hoeft niet behandeld te worden.

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301152 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 32,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de blootgestelde wapening
. . . . . uitgehakt volgens bestekspostnr. 301151.

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301153 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 32,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken incl. de blootliggende wapening..
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 57,60 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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Bladnr. 24 van 74 Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022
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301154 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 32,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 1.280,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 40 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301160 426199 . . . . . Repareren betonschades + wapening 8 t/m 16 m2 m2 16,00 F
. . . . . Schademechanisme(n): chloride geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie en carbonatatie geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie.
. . . . . Oppervlakte: 8 t/m 16 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Reinigen wapening
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301161 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 16,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades
. . . . . Putcorrosie hoeft niet behandeld te worden.

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301162 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 16,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de blootgestelde wapening
. . . . . uitgehakt volgens bestekspostnr. 301151.

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301163 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 16,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken incl. de blootliggende wapening..
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 28,80 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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Bladnr. 25 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022
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301164 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 16,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 640,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 40 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301170 426199 . . . . . Repareren betonschades + wapening 2 t/m 8 m2 m2 4,00 F
. . . . . Schademechanisme(n): chloride geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie en carbonatatie geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie.
. . . . . Oppervlakte: 2 t/m 8 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Reinigen wapening
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301171 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 4,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades
. . . . . Putcorrosie hoeft niet behandeld te worden.

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301172 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 4,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de blootgestelde wapening
. . . . . uitgehakt volgens bestekspostnr. 301151.

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301173 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 4,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken incl. de blootliggende wapening..
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 7,20 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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Bladnr. 26 van 74 Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

301174 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 4,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 160,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 40 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

301180 426199 . . . . . Repareren betonschades + wapening 0 t/m 1 m2 m2 1,00 F
. . . . . Schademechanisme(n): chloride geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie en carbonatatie geïnitieerde
. . . . . wapeningscorrosie.
. . . . . Oppervlakte: 0 t/m 1 m2
. . . . . Werkwijze: onder "repareren" worden minimaal de
. . . . . volgende werkzaamheden c.q. handelingen verstaan:
. . . . . - Verwijderen van beton
. . . . . - Reinigen wapening
. . . . . - Aanbrengen hechtsealer
. . . . . - Aanbrengen cementgebonden mortel
. . . . . Uitvoeren volgens CUR Aanbeveling nr. 118-2015
. . . . .

301181 426101 . . . . . Verwijderen van beton. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het verwijderen van beton t.p.v. betonschades
. . . . . Putcorrosie hoeft niet behandeld te worden.

1. . . . . Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer
.3. . . . Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02
. . . . . van de Standaard
. . . .6. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301182 426301 . . . . . Reinigen van blootgelegde wapening. m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het reinigen van de blootgestelde wapening
. . . . . uitgehakt volgens bestekspostnr. 301151.

1. . . . . Reinigen overeenkomstig artikel 42.52.02 lid 01 van de
. . . . . Standaard
. . . .9. Alle in het zicht zijnde vlakken
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (indien van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
. . . . . incl. stortkosten
. . . . .

301183 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 1,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken incl. de blootliggende wapening..
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op kg 1,80 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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Bladnr. 27 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022
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301184 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 1,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 40,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 40 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

3012 . . . . . Vullen van scheuren
. . . . .

301210 426601 . . . . . Injecteren van scheuren. m 40,00 F
. . . . . Betreft: het injecteren van scheuren
. . . . . Breedte 0 - 10 mm
. . . . . Diepte 0 - 20 cm

2. . . . . Toepassingsklasse I-2
.1. . . . Materiaal ter keuze van de aannemer dm3 8,00 L
. . .1. . Scheur injecteren vanaf één zijde van het
. . . . . constructie-onderdeel
. . . . .1 Afwerken met cementgebonden mortel PCC mortel dm3 0,40 L
. . . . . Kleur: kleur van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . .

301220 426602 . . . . . Volgieten van scheuren. m 40,00 F
. . . . . Betreft het volgieten van scheuren
. . . . . Breedte 0 - 10 mm
. . . . . Diepte 0 - 4 cm
.1. . . . Materiaal ter keuze van de aannemer dm3 1,60 L
. . . . .1 Afwerken met cementgebonden mortel PCC mortel dm3 0,40 L
. . . . . Mortel dient UV-bestendig te zijn
. . . . . Kleur: kleur en type van reparatiemortel voorafgaand ter
. . . . . goedkeuring aanbieden aan directie
. . . . .

3013 . . . . . Vervangen flexibele voeg
. . . . .

301310 426104 . . . . . Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een kitvoeg
.1. . . . Materiaal: kit met rugvulling
. . . . .1 De van de te repareren ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen opvangen, verzamelen en vervoeren naar
. . . . . een inrichting. Inclusief stortkosten.
. . . . .

301320 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 15,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de uitgekapte
. . . . . betonoppervlakken incl. de blootliggende wapening..
. . . . . Sealer: 3 componenten cementgebonden sealer op
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .
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Bladnr. 28 van 74 Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022
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301330 421199 . . . . . Aanbrengen flexibele voeg m 100,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg
. . . . . Vullen met:
. . . . . - elastische kitvulling: SIKAFLEX PRO 3WF of m 100,00 L
. . . . . gelijkwaardig
. . . . . - rugvulling ter keuze aannemer en ter goedkeuring van m 100,00 L
. . . . . de directie
. . . . .

302 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

302010 421199 . . . . . Verwijderen van plafondplaten m2 500,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van platen t.b.v. het aanbrengen
. . . . . van een nieuw plafond conform bestekspostnr. 302020
. . . . . Locatie: diverse tunnels in de hoofdstructuur wegen
. . . . . Type: Heraklith of gelijkwaardig
. . . . . Afmetingen 50 x 100 x 1,5cm
. . . . . Materiaal: houtvezelplaten
. . . . . Vrijkomende materialen, anders dan organische
. . . . . vervuiling, opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door bevoegd gezag erkende inrichting in
. . . . . overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften
. . . . . conform deel 3 hoofdstuk 01.17 van dit bestek
. . . . .

302020 421199 . . . . . Leveren en aanbrengen plafondplaten m2 500,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van plafondplaten op
. . . . . de locatie van de verwijderde plafondplaten conform
. . . . . bestekspostnr 302010
. . . . . Type: Herklith st 1.000,00 L
. . . . . Afmetingen 50 x 100 x 1,5 cm
. . . . . Materiaal: houtvezelplaten
. . . . . Bevestigen op bestaande houten regels d.m.v. r.v.s. st 6.000,00 L
. . . . . schroeven
. . . . .

302030 421199 . . . . . Verwijderen van geglazuurde tegels m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van loszittende geglazuurde
. . . . . tegels voor het nieuw aan te brengen van geglazuurde
. . . . . tegels conform bestekspostnr 302040
. . . . . Locatie: diverse tunnels in de hoofdstructuur wegen
. . . . . Afmetingen: 11,5 x 24 x 1 cm
. . . . . Vrijkomende materialen, anders dan organische
. . . . . vervuiling, opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door bevoegd gezag erkende inrichting in
. . . . . overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften
. . . . . conform deel 3 hoofdstuk 01.17 van dit bestek
. . . . .

302040 421199 . . . . . Leveren en aanbrengen van geglazuurde tegels m2 1.000,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van geglazuurde
. . . . . tegels op de locatie van de verwijderde tegels conform
. . . . . bestekspostnr. 302030
. . . . . Afmetingen 11,5 x 24 x 1 cm st 36.230,00 L
. . . . . Kleur in overleg met de directie
. . . . . Laagdikte 8mm
. . . . . Nieuwe tegels bevestigen door middel van schonox SK kg 2.600,00 L
. . . . . rapid of gelijkwaardig
. . . . .

303 . . . . . VOEG OVERGANG CONSTRUCTIES
. . . . .

3031 . . . . . Voegovergangen type SN ESV-R1
. . . . .

303110 426799 . . . . . Verwijderen voegovergangsconstructies m 20,00 F
. . . . . Tot op het constructiebeton.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

303120 426799 . . . . . Lev. en aanbr geluidsreducerende voegovergangen m 20,00 F
. . . . . SN ESV-RG1 conform RTD1007
. . . . . Leverancier Smits Neuchatel Infrastructuur bv.
. . . . . 'Voegconstructie in de schampkanten doorzetten.
. . . . .



RAW0123
RAW0576-136434

Bladnr. 29 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

303121 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 I
.9.9. . . Zaagdiepte tot 10 mm boven het onderliggende beton
. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 90 mm
. . .9. . Twee zaagsneden per voegovergang
. . . . .

303122 810399 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 20,00 I
. . . . . Betreft het asfalt tussen de zaagsneden volgens
. . . . . bestekspostnr. 303121.
. . . . . Breedte minimaal 540 mm.
. . . . . Dikte gemiddeld 100 mm.
. . . . . Op een betonnen ondergrond.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

303123 426799 . . . . . Voorbehandelen van hechtvlakken. m2 20,00 I
. . . . . Betreft het beton alsmede de verticale delen van het
. . . . . Voorbehandelen middels gritstralen.
. . . . . Vrijkomende materialen opvangen en afvoeren.
. . . . .

303124 426799 . . . . . Leveren en aanbrengen stalen voegconstructie met m 20,00 I
. . . . . klauwprofielen, type SN ESV-R1
. . . . . Staalconstructie beschermen tegen corrosie d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
. . . . . Profiel doorzetten in de schampkanten volgens tekening.
. . . . .

303125 426799 . . . . . Boren van gaten in beton (rijweggedeelte). st 400,00 I
. . . . . Gaten t.b.v. haakankers h.o.h. 100 mm (binnenste rij)
. . . . . Gaten t.b.v. haakankers h.o.h. 200 mm (buitenste rij)
. . . . . conform tekening (30 stuks per meter voegovergang)
. . . . . Diameter gaten 16 mm.
. . . . . Diepte tenminste 110 mm in het (gewapende)
. . . . . constructiebeton. Diamantboren niet toegestaan.
. . . . . Wapening dient afgestemd te zijn op de
. . . . . ontwerplevensduur van 40 jaar conform RTD1007-2
. . . . .

303126 426799 . . . . . Boren van gaten in beton (schampkantgedeelte). st 400,00 I
. . . . . gaten t.b.v. haarspelden rond 8 mm
. . . . . Conform tekening (20 stuks per meter voegovergang)
. . . . . Diameter gaten 10 mm
. . . . . Diepte tenminste 110 mm in het (gewapende)
. . . . . constructiebeton. Diamantboren niet toegestaan.
. . . . .

303127 426799 . . . . . Aanbrengen haakwapening (rijweggedeelte). st 400,00 I
. . . . . Leveren en aanbrengen haakwapening: rond 12 mm
. . . . . Aantal ankers 2=30 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Ankers verlijmen met een tweecompontenlijn met ETA
. . . . . keurmerk conform BRL0509.
. . . . . Lijmdiepte tenminste 150 mm.
. . . . .

303128 426799 . . . . . Aanbrengen haarspelden (schampkantgedeelte) st 200,00 I
. . . . . Leveren en aanbrengen haarspelden: rond 10 mm
. . . . . Aantal: 10 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Ankers verlijmen met een tweecompontenlijn met ETA
. . . . . keurmerk conform BRL0509.
. . . . .

303129 426799 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. m 200,00 I
. . . . . Aantal: 4 staven per strekkende meter.
. . . . . Aantal: 10 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Staalkwaliteit FeB500.
. . . . . (In de schampkanten langsstaven rond 8mm)
. . . . .

303131 426799 . . . . . Aanbrengen staalvezelbeton t.b.v. voegovergangen. dm3 200,00 I
. . . . . Produkt met CE markering
. . . . . Breedte: 2 x 250 mm incl. randprofiel.
. . . . . Dikte: 100 mm
. . . . . Aanbrengen m.b.v. een tijdelijke bekisting.
. . . . .
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303132 426799 . . . . . Aanbrengen rubberprofiel in de voegen. m 20,00 I
. . . . . Rubberprofiel: type 80
. . . . . Profiel uit 1 stuk aanbrengen.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften van de leverancier.
. . . . .

3032 . . . . . Voegovergangen type SN ESV-RG1
. . . . .

303210 426799 . . . . . Verwijderen voegovergangsconstructies m 20,00 F
. . . . . Tot op het constructiebeton.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

303220 426799 . . . . . Lev. en aanbr geluidsreducerende voegovergangen m 20,00 F
. . . . . SN ESV-RG1 conform RTD1007
. . . . . Leverancier Smits Neuchatel Infrastructuur bv.
. . . . . 'Voegconstructie in de schampkanten doorzetten.
. . . . .

303221 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 I
.9.9. . . Zaagdiepte tot 10 mm boven het onderliggende beton
. . . . . Zaagdiepte gemiddeld 110 mm
. . .9. . Twee zaagsneden per voegovergang
. . . . .

303222 810399 . . . . . Opbreken asfaltverharding. m2 20,00 I
. . . . . Betreft het asfalt tussen de zaagsneden volgens
. . . . . bestekspostnr. 303221.
. . . . . Breedte minimaal 600 mm.
. . . . . Dikte gemiddeld 120 mm.
. . . . . Op een betonnen ondergrond.
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .

303223 426799 . . . . . Voorbehandelen van hechtvlakken. m2 20,00 I
. . . . . Betreft het beton alsmede de verticale delen van het
. . . . . Voorbehandelen middels gritstralen.
. . . . .

303224 426799 . . . . . Aanbrengen stalen voegconstructie klauwprofielen en m 20,00 I
. . . . . sinusplaten, type SN ESV-RG1
. . . . . Staalconstructie beschermen tegen corrosie d.m.v.
. . . . . thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
. . . . . Profiel doorzetten in de schampkanten volgens tekening.
. . . . .

303225 426799 . . . . . Boren van gaten in beton (rijweggedeelte). st 400,00 I
. . . . . Gaten t.b.v. haakankers h.o.h. 200 mm
. . . . . conform tekening (20 stuks per meter voegovergang)
. . . . . Diameter gaten 16 mm.
. . . . . Diepte tenminste 130 mm in het (gewapende)
. . . . . constructiebeton. Diamantboren niet toegestaan.
. . . . . Wapening dient afgestemd te zijn op de
. . . . . ontwerplevensduur van 40 jaar conform RTD1007-2
. . . . .

303226 426799 . . . . . Boren van gaten in beton (schampkantgedeelte). st 400,00 I
. . . . . gaten t.b.v. haarspelden rond 8 mm
. . . . . Conform tekening (20 stuks per meter voegovergang)
. . . . . Diameter gaten 12 mm
. . . . . Diepte tenminste 100 mm in het (gewapende)
. . . . . constructiebeton. Diamantboren niet toegestaan.
. . . . .

303227 426799 . . . . . Aanbrengen haakwapening (rijweggedeelte). st 400,00 I
. . . . . Diameter haakwapening: rond 12 mm
. . . . . Aantal ankers 20 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Ankers verlijmen met een tweecompontenlijn met ETA
. . . . . keurmerk conform BRL0509.
. . . . . Lijmdiepte tenminste 120 mm.
. . . . .
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303228 426799 . . . . . Aanbrengen haarspelden (schampkantgedeelte) st 200,00 I
. . . . . Diameter haarspelden: rond 10 mm
. . . . . Aantal: 10 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Ankers verlijmen met een tweecompontenlijn met ETA
. . . . . keurmerk conform BRL0509.
. . . . .

303229 426799 . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 16 mm. m 200,00 I
. . . . . Aantal: 4 staven per strekkende meter.
. . . . . Aantal: 10 stuks per meter voegovergang.
. . . . . Staalkwaliteit FeB500.
. . . . . (In de schampkanten langsstaven rond 10mm)
. . . . .

303231 426799 . . . . . Aanbrengen staalvezelbeton t.b.v. voegovergangen. dm3 200,00 I
. . . . . Produkt met CE markering
. . . . . Breedte: 2 x 260 mm incl. randprofiel.
. . . . . Dikte: 120 mm
. . . . . Aanbrengen m.b.v. een tijdelijke bekisting.
. . . . .

303232 426799 . . . . . Aanbrengen rubberprofiel in de voegen. m 20,00 I
. . . . . Rubberprofiel: type 100
. . . . . Profiel uit 1 stuk aanbrengen.
. . . . . Aanbrengen conform voorschriften van de leverancier.
. . . . .

303233 426799 . . . . . Afmonteren sinusplaten d.m.v. voorgespannen m 20,00 I
. . . . . ankerbouten. Volgens voorschriften leverancier.
. . . . .

304 . . . . . ASFALTREPARATIES
. . . . . Er mag in toplagen geen gerecylcled asfalt worden
. . . . . toegepast.
. . . . .

304010 810102 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10,00 F
. . . . . Betreft schoonmaken asfaltverharding t.b.v. een
. . . . . reparatie van de verharding

1. . . . . Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m
.1. . . . Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
. . . . . vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . . . .2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .

304020 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 50,00 F
. . . . . Situering: fietspad

1. . . . . Asfaltverharding
.9.9. . . Zaagdiepte 130 mm m 50,00 I
. . . . .

304030 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 50,00 F
. . . . . Betreft: niet teerhoudende asfaltverharding
. . . . . rijbaan
. . . . . Teervrij asfalt: zwart

3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m m2 50,00 I
.4. . . . Dikte gemiddeld 0,18 m
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .
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304040 810203 . . . . . Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 2,00 F
. . . . . aansluiting.
. . . . . Teervrij asfalt:
.3. . . . Afmetingen van de eerste te frezen laag:
. . . . . Dikte 30 mm en breedte 4,00 m
. . . . . Afmetingen van de tweede te frezen laag:
. . . . . Dikte 50 mm en breedte 4,00 m
. . . . . Afmetingen van de derde te frezen laag:
. . . . . Dikte 70 mm en breedte 4,00 m
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . . inclusief stortkosten
. . . . .

304050 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 50,00 F
3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer m2 50,00 I

.2. . . . Gemiddelde dikte 200 mm

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

. . . . . materialen

. . . . . inclusief stortkosten

. . . . .
304060 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 50,00 F

. . . . . steenmengsel.
4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 m

.8. . . . Betongranulaat Gerekend is met s.g. = 2,0 ton/m3 ton 20,00 L

. .2. . . Sortering 0/31,5

. . . .1. Op het zandbed

. . . . .2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

. . . . . dynamisch verdichten en vervolgens statisch

. . . . . naverdichten

. . . . .
304070 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 45,00 F

. . . . . Totaal 300 m2
2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 45,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: OL-B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .1. . Totale laagdikte 60 mm

. . . . .6 Op een funderingslaag

. . . . .
304080 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00 F

. . . . . Totaal 300 m2

.3. . . . Mengseleigenschappen: TL-B ton 30,00 L

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .3. . Totale laagdikte 40 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens

. . . . . bestekpostnr. 304070

. . . . .
304090 812111 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,00 F

. . . . . Totaal 300 m2
1. . . . . Asfalt: AC 8 surf ton 23,00 L

.3. . . . Mengseleigenschappen: DL-B

. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . Laagdikte 30 mm

. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens

. . . . . bestekpostnr. 304080

. . . . .
304110 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 150,00 F

. . . . . T.b.v. aan te brengen asfaltverharding
1. . . . . Bitumenemulsie: kationische bitumenemulsie C55 B4 ton 0,05 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
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4 . . . . . METSELWERK
. . . . .

4001 . . . . . Herstelwerkzaamheden metselwerk (buiten)
. . . . .

400110 459999 . . . . . Reinigen en herstellen metselwerk m2 50,00 F
. . . . . Betreft: het reinigen en herstellen van metselwerk
. . . . . - Het verwijderen van begroeiingen;
. . . . . - Het reinigen van het metsel- en voegwerk onder
. . . . . hoge druk met water. De druk afstemmen op de te
. . . . . reinigen ondergrond, de oppervlaktestructuur van
. . . . . het metselwerk mag niet worden aangetast.
. . . . . Herstellen metselwerk
. . . . . - Het uithakken en uitnemen van ontbrekende of
. . . . . beschadigde stenen
. . . . . - Stenen: levering conform bestekspostnummer:
. . . . . 400310
. . . . . - Metslemortel: de aannemer dient een advies voor
. . . . . de metselmortel op te stellen passend bij de
. . . . . geleverde stenen. Toepassingsklasse I
. . . . . (CUR-aanbeveling 61)
. . . . . - Voegmortel te leveren door de aannemer, dm3 1.000,00 L
. . . . . voeghardheid (klasse): VH45 (CUR-aanbeveling
. . . . . 61) Toepassingsklasse I
. . . . . (CUR-aanbevelingsklasse 61) Alle metselwerk
. . . . . voegen (volvoegen, in een bewerking tijdens het
. . . . . metselen.
. . . . . Voegwerk opzetten conform een op te zetten monster ter
. . . . . goedkeuring van de directie.
. . . . . Vrijkomende materialen, anders dan organische
. . . . . vervuiling, opvangen, verzamelen en vervoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag erkende inrichting in
. . . . . overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften
. . . . . conform deel 3 hoofdstuk 01.17 van dit bestek (incl.
. . . . . stortkosten)
. . . . .

4002 . . . . . Herstelwerkzaamheden voegwerk (buiten)
. . . . .

400210 459999 . . . . . Herstel voegwerk m2 60,00 F
. . . . . Betreft: het vervangen van voegen
. . . . . Uithakken voegen
. . . . . - Het uitkappen van loszittend voegwerk van stoot- en
. . . . . lintvoegen tot minimaal 20 mm diep, U-vormig
. . . . . - Reinigen met perslucht
. . . . . Aanbrengen voegen: dm3 1.200,00 L
. . . . . - Waterkerend werk: toepassingsklasse I
. . . . . - Voeghardheidsklasse VH 45
. . . . . - geprefabiceerde voegmortel, voorstel ter
. . . . . goedkeuring indienen bij de directie
. . . . . - Voegwerk: platvol, glad
. . . . . - Kleur: conform bestaand, monster ter goedkeuring
. . . . . directie
. . . . . - Afborstelen en zorgdragen voor voldoende
. . . . . nabehandeling.
. . . . .

4003 . . . . . Leverantie metselstenen
. . . . .

400310 459999 . . . . . Leveren metselstenen st 800,00 F
. . . . . Betreft: het leveren van nieuwe bijpassende stenen,
. . . . . volgens te tonen monster, het monster moet
. . . . . voorafgaand aan de leverantie goedgekeurd zijn door de
. . . . . directie.
. . . . . Steenkwaliteit B2 (NEN-EN 771)
. . . . . Stenen t.b.v. verwerking volgens bestekspostnr. 400110. st 800,00 L
. . . . . Leveren op plaats van verwerking.
. . . . .
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5 . . . . . STAALWERK
. . . . .

500 . . . . . VOORBEHANDELING
. . . . .

5000 . . . . . Thermisch verzinkt staal
. . . . .

500010 562299 . . . . . Voorbehandelen thermisch verzinkt staal m2 200,00 F
. . . . . Betreft: het voorbehandelen van thermisch verzinkt staal
. . . . . ter plaatse van roestvorming, onderhoud.
. . . . . Het lokaal bijwerken van een leuning ter plaatse van
. . . . . beschadigde conservering en corrosie
. . . . . Voorbehandelen ondergrond d.m.v.:
. . . . . - Alle verontreinigingen en vet verwijderen
. . . . . - Waar nodig reinigen met behulp van hogedruk, bij
. . . . . sterke vervuiling een geschikte "detergent" aan het
. . . . . water toevoegen
. . . . . - Verwijderen loszittende en/of ondeugdelijke
. . . . . verflagen
. . . . . - Het kaalgekomen zink schuren met scotch-brite en
. . . . . water zodat alle zinkzouten zijn verwijderd en de
. . . . . ondergrond is opgeruwd
. . . . . - Geroeste delen borstelen tot ICO-St3
. . . . . - Gebreken aan zinklaag bijwerken met Sigmetal ltr 15,87 L
. . . . . Primer of gelijkwaardig, droge laagdikte 50mu
. . . . . - Staalwerk licht stralen
. . . . . De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar
. . . . . een door het bevoegd gezag vergunde inrichting (incl.
. . . . . stortkosten)
. . . . .

5001 . . . . . Onverzinkt staal
. . . . .

500110 562201 . . . . . Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, m2 100,00 F
. . . . . onderhoud.
. . . . . Betreft: het ontroesten en vetvrij maken van leuningen
. . . . . Conditie ondergrond: Geroest staal

5. . . . . Voorbehandelen d.m.v.: bikken, schuren en borstelen
. . . . . Volgens NEN-EN 8501-1
.1. . . . Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
. . . . .1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
. . . . . materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
. . . . . opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar
. . . . . een inrichting.
. . . . . (incl. stortkosten)
. . . . .

501 . . . . . CONSERVERING
. . . . .

5010 . . . . . Thermisch verzinkt staal
. . . . .

501010 562212 . . . . . Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00 F
. . . . . Conditie ondergrond: Voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 500010
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C2
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxyprimer Amercoat 68G of gelijkwaardig dm3 32,10 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte 100 mu
. . . . .
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501020 562213 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: 1e afwerklaag
. . . . . Conditie ondergrond: voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 501010
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C1
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxylaag Amerlock 400C of gelijkwaardig dm3 18,39 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte van 80 mu
. . . . .

501030 562213 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00 F
. . . . . Betreft: 2e afwerklaag
. . . . . Conditie ondergrond: voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 501020
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C1
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxylaag Amerlock 400C of gelijkwaardig dm3 13,79 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte van 60 mu
. . . . .

5020 . . . . . Onverzinkt staal
. . . . .

502010 562212 . . . . . Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 F
. . . . . Conditie ondergrond: Voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 500010
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C2
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxyprimer Amercoat 68G of gelijkwaardig dm3 16,05 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte 100 mu
. . . . .

502020 562213 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: 1e afwerklaag
. . . . . Conditie ondergrond: voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 502010
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C1
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxylaag Amerlock 400C of gelijkwaardig dm3 9,20 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte van 80 mu
. . . . .

502030 562213 . . . . . Aanbrengen afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00 F
. . . . . Betreft: 2e afwerklaag
. . . . . Conditie ondergrond: voorbewerkt conform
. . . . . bestekspostnr: 502020
. . . . . Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944: C1
. . . . . Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944:
. . . . . gemiddeld: 7 tot 15 jaar

9. . . . . Product: epoxylaag Amerlock 400C of gelijkwaardig dm3 6,90 L
. . . . . Kleur in overleg met directie
.9. . . . Droge laagdikte van 60 mu
. . . . .
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6 . . . . . SLIJTLAGEN
. . . . .

600 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

600010 811499 . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 300,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van een bestaande slijtlaag.
. . . . . Ondergrond: betonverharding
. . . . . De losse delen van de slijtlaag middels hogedruk
. . . . . waterstralen (waterdruk 200 bar), verwijderen.
. . . . . Straalmiddel voor herhaald gebruik.
. . . . . Gebruikte en afkomende materialen verzamelen en
. . . . . afvoeren in overeenstemming met de geldende
. . . . . milieuvoorschriften conform deel 3 hoofdstuk 01.17 van
. . . . . dit bestek (incl. stortkosten)
. . . . .

600020 426199 . . . . . Herstellen oneffenheden betonnen ondergrond m2 10,00 F
. . . . . Betreft: het herstellen van oneffenheden in de betonnen
. . . . . ondergrond ter plaatse van gereinigde oppervlakken.
. . . . . conform bestekspostnr. 600010 alvorens nieuwe
. . . . . slijtlagen aan te brengen
. . . . .

600021 426199 . . . . . Aanbrengen hechtsealer m2 10,00 I
. . . . . Betreft: het aanbrengen van sealer op de gereinigde
. . . . . betonoppervlakken conform bestekpostnr. 600010
. . . . . Sealer: 3-componenten cementgebonden sealer op kg 18,00 L
. . . . . basis van epoxy-cement.
. . . . . Aanbrengen d.m.v. kwast of roller
. . . . . Rekenen met ca. 1,8 kg per m2 per mm laagdikte
. . . . . (droge mortel, gemengd)
. . . . . Laagdikte: 1 mm
. . . . .

600022 426199 . . . . . Handmatige betonreparatie met PCC-mortel m2 10,00 I
. . . . . Betreft: handmatig repareren van de uitgekapte stukken
. . . . . beton.
. . . . . Milieuklasse XD3
. . . . . Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel dm3 100,00 L
. . . . . (PCC) op basis van 1 component
. . . . . Mortel dient gecertificeerd te zijn conform
. . . . . NEN-NEN 1504-3
. . . . . Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R3
. . . . . Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde
. . . . . bekisting.
. . . . . Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)
. . . . . Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend
. . . . . oppervlak.
. . . . . Gemiddelde laagdikte: 10 mm
. . . . . Betonoppervlak nabehandelen met curing compound
. . . . . conform NEN 6722.
. . . . .

601 . . . . . SLIJTLAAG
. . . . .
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601010 814102 . . . . . Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 300,00 F
9. . . . . Leverancier: Saint-Gobain of gelijkwaardig

. . . . . 1e laag: Epoxy pimer 1,5 kg/m2 kg 450,00 L

. . . . . Instrooien met ca. 8 kg/m2 Mandurax o.g. kg 2.400,00 L

. . . . . 2e laag: Epoxy slurry 1,5 kg/m2 kg 450,00 L

. . . . . Instrooien met ca. 12kg/m2 Mandurax o.g. kg 3.600,00 L

. . . . . De steenslag gecontroleerd, gedoseerd aanbrengen en

. . . . . licht inwalsen.

. . . . . De tweede laag aanbrengen na volledig uitharden van

. . . . . de eerste laag

. . . . . De steenslag gecontroleerd, gedoseerd aanbrengen en

. . . . . licht inwalsen.

. . . . . Overtollige steenslag d.m.v. vegen en zuigen verwijderd

. . . . . te worden.

. . . . . Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren in

. . . . . overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften

. . . . . conform deel 3 hoofdstuk 01.17 van dit bestek (incl.

. . . . . stortkosten)

. . . . .
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8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

80 . . . . . SOFTWARE
. . . . .

801010 611499 . . . . . Toepassen software GeoVisia st 1,00 F
. . . . . Betreft de aanschaf van 1 stuks programmasoftware
. . . . . inclusief onderhoudscontract voor updates en upgrades.
. . . . . Aantal benodigde licenties ter beoordeling van de
. . . . . aannemer. Bij inschrijving gaat de opdrachtgever er
. . . . . vanuit dat 1 licentie voldoende is. Eventueel meerdere
. . . . . licentie worden niet verrekend.
. . . . . Een en ander conform deel 3, paragraaf 01.99.01 van
. . . . . deze overeenkomst.
. . . . .

81 . . . . . ALGEMENE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

810010 103199 . . . . . Toepassen hekwerk t.b.v. bouwplaats m 50,00 F
. . . . . Inclusief aan- en afvoer
. . . . . Het afscheiden van de werkterreinen.
. . . . . Het tijdelijk bouwhek moet bestaan uit:
. . . . . - stalen elementen, met gaas bespannen en m 50,00 L
. . . . . onderling stevig verankerd (hoogte ca. 2,0 m), incl. de
. . . . . benodigde betonnen poeren;
. . . . . De terreinafscheiding gedurende de gehele duur
. . . . . van het werk in goede staat onderhouden en indien
. . . . . noodzakelijk verplaatsen.
. . . . . De terreinafscheiding na afloop verwijderen en
. . . . . afvoeren.
. . . . . De huur en kosten voor verwijdering na einde
. . . . . gebruik worden geacht bij het bedrag te zijn
. . . . . inbegrepen.
. . . . .

82 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN / FASERING
. . . . .

8202 . . . . . Verkeersmaatregelen
. . . . .

820210 629999 . . . . . Opstellen verkeers- en bebordingsplan keer 5,00 F
. . . . . Betreft: het per fase opstellen van een
. . . . . verkeersplan, waarop de te treffen verkeers-
. . . . . maatregelen (exclusief omleidingsroutes) zijn
. . . . . uitgewerkt.
. . . . . Het plan dient in drievoud ter goedkeuring te
. . . . . worden ingediend bij aan de directie
. . . . .

820230 629999 . . . . . Verkeersmaatregelen week 10,00 F
. . . . . Hier dienen de kosten te worden vermeld welke ge-
. . . . . moeid zijn met het het aanbrengen, het gedurende
. . . . . het werk onderhouden en verwijderen van verkeers-
. . . . . maatregelen, conform CROW-publicatie 96b e.e.a. als
. . . . . beschreven in deel 3 01 12 01
. . . . .

85 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
. . . . .

850010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): gediplomeerd betonreparateur
. . . . . niveau 2 LSBVB/otbs
. . . . .

850020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): gediplomeerd schilder
. . . . .
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850030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): grondwerker
. . . . .

850040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra): bouwvakhelper t.b.v.
. . . . . reinigingswerkzaamheden inclusief hogedrukreiniger
. . . . .

86 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL
. . . . .

860010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

860020 100515 . . . . . Inzetten van een ponton. uur 16,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Type: werkponton afmetingen minimaal 2 x 4 m
. . . . . Incl. 2 spudpalen
. . . . . Stabiliteit dient aantoonbaar te zijn
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) o.a. om het ponton te
. . . . . verplaatsen.
. . . . .

860030 100599 . . . . . Ter beschikking stellen vaartuig week 2,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Roeiboot met toebehoren.
. . . . .

860040 100599 . . . . . Ter beschikking stellen VRI week 6,00 F
. . . . . Voor en duur van 3 weken per keer
. . . . . Lengte werkvak 35 m
. . . . . Verkeersafhankelijke detectie
. . . . . Aantal fasen in de regeling: 2 st
. . . . . Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te
. . . . . verzorgen voedingspunt
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst

03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

05 In afwijking van het gestelde in par. 6, lid 3c van de U.A.V. 2012 behoeft voor het in
dit bestek omschreven werk geen precario voor het gebruik van openbare grond
aan de gemeente te worden betaald.

06 De aannemer dient voor de start van de werkzaamheden een situatietekening met
daarop de plaats van keten en materiaalopslag in te dienen bij de directie. Hierbij
dient vermeld te worden de duur van het werk en dat de werkzaamheden in
opdracht van de hoofdafdeling Stad Zoetermeer worden uitgevoerd.

07 Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs
geacht kan worden dat deze schade kunnen brengen aan personen, goederen of
het milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt
terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omschatndigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
Maatregelen in deze kunnen worden aangemerkt als kostenverhogende
omstandigheden.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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01 02 01 Betaling

03 - In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt
de eerste betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht
- In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard worden
werk(deel)opdrachten, die meer omvatten dan acht weken werk, eens per maand
betaald.
Werk(deel)opdrachten die binnen acht weken gereed zijn, worden betaald na
afronding van die werk(deel)opdrachten

05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de factuur en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling (openbaar)

01 Bij een openbaar aanbesteed bestek dient de zekerheid als bedoeld in artikel
01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

02 De zekerheidsstelling blijft van kracht totdat zal zijn gebleken, dat de
opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit dit bestek heeft voldaan
en de minimale onderhoudstermijn, is verstreken.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen' overtuigt de aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk
begint, waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen,
brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 1 week
en ten hoogste 3 weken voor de uitvoering van het werk een KLIC-melding bij:
Kadaster-KLIC
Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer)
Per e-mail: klic@kadaster.nl
Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl
Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen,
brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de
aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de
plaats en de wijze van uitvoering van het werk. Voor de start van de
werkzaamheden overhandigt de aannemer copieen van deze meldingen aan de
directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de
ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen
geen rechten worden ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op
van de betrokken beheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor
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de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn
normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in de
onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en
aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en
N.A.P.

02 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat
de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

03 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en
leidingen' dient de aannemer toegebrachte schade tevens te melden aan de
directie.

01 09 05 WION

01 Eventuele gevolgschaden (o.a. met betrekking tot WION) zijnde schadeclaims,
boetes etc. ten gevolge van het te laat aanleveren van revisiegegevens zullen bij de
aannemer in rekening worden gebracht.

01 09 06 M.O.O.R.

01 Graafwerkzaamheden moeten tijdig gemeld worden bij KLIC-ON-LINE en dienen
alle opbrekingen in de gemeente Zoetermeer gemeld te worden in het elektronisch
meldsysteem M.O.O.R. (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).
Voor vragen, opmerkingen of klachten over M.O.O.R. kan contact worden
opgenomen met de M.O.O.R.-Helpdesk, te bereiken via helpdeskMOOR@psms.nu
of telefonisch via 035-524 8904.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Nutsleidingen, huisaansluitingen;
- Aanbrengen van openbare verlichting;
- Bouwwerken.

02 Indien dit bestek slechts een onderdeel is van een integraal uit te voeren werk,
berust de coördinatie bij meerdere aannemers. De aannemer van deze
raamovereenkomst heeft de hoofdcoördinatie en stemt zijn werkzaamheden af op
het totale werk en legt de werkzaamheden vast in een werkplan.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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01 12 01 Algemeen

03 Benodigde hoofdafzettingen, omleidingen t.g.v. het werk enz. worden door de
hoofdafdeling Stad, afdeling Stadsbeheer, van de gemeente Zoetermeer geplaatst,
onderhouden en verwijderd.

04 Overige (werk)afzettingen worden door de aannemer ter beschikking gesteld,
geplaatst en verwijderd.
De aannemer is gedurende de werkzaamheden verantwoordelijk voor de
(werk)afzettingen en dient deze te onderhouden en in stand te houden. Zij geven
derhalve geen aanspraak op enigerlei betaling of vergoeding.

05 Bij verzuim van het gestelde in lid 02 zal bij ieder gebrek en/of niet goed brandend
licht een korting van EUR 250,-- op de aannemingssom worden opgelegd.
De directie behoudt zich het recht voor terstond de nodige maatregelen te treffen,
en eventueel door derden, op kosten van de aannemer de betreffende
voorzieningen te herstellen.

01 12 06 Verkeers- en bebordingsplan

01 Van de aannemer wordt van de werk(afzettingen) een verkeers- en bebordingsplan
verlangd, waarin wordt aangegeven welke verkeersmaatregelen worden getroffen
gedurende het gehele werk.

02 De aannemer mag pas aanvangen nadat het onder lid 01 bedoelde verkeers- en
bebordingsplan is voorgelegd aan en goedgekeurd door de directie.
De goedkeuringstermijn is minimaal 10 werkdagen.

01 12 07 MELVIN

01 Alle werkzaamheden op rijwegen, waarbij verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn, in
de openbare ruimte dienen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan start
werkzaamheden, middels het als bijlage 10 (Formulier MELVIN, Werk in uitvoering)
standaard format, te worden gemeld en digitaal te worden gestuurd naar
melvin@zoetermeer.nl;

02 Melvin is een digitaal totaal overzicht van de actuele verkeersmaatregelen in
Zoetermeer en is zichtbaar voor derden via de website www.zoetermeer.nl

03 Wijzigingen in planningen / uitvoering welke een gevolg hebben voor de
verkeersmaatregel dienen binnen 1 werkdag middels het standaard format te
worden gemaild via Melvin @zoetermeer.nl
Bij langdurige werkzaamheden dient er wekelijks een update te worden gegeven
middels het standaard format en te melden via Melvin@zoetermeer.nl
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist invullen en insturen van
de ingevulde standaard format.

04 Werkzaamheden die niet tijdig of compleet middels de standaard format zijn
ingevuld worden niet opgenomen in Melvin.

05 De Opdrachtnemer dient zelf te controleren of zijn werk volledig en correct in
Melvin staat en meld zo nodig wijzigingen via Melvin@zoetermeer.nl

06 In geval de aannemer verzuimd tijdig een volledige melding te doen/ wijziging door
te geven etc. zal per geval een korting van € 250,-- op de aanneemsom worden
opgelegd.
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07 Werkzaamheden en activiteiten die buiten worden geconstateerd en niet zijn
aangemeld in Melvin worden bij de eindverantwoordelijke wegbeheerder gemeld.
Het risico bestaat dat deze werkzaamheden en activiteiten per direct worden
stilgelegd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst van personen wordt
verlangd.

02 PER DEELOPDRACHT wordt naast een algemeen tijdschema van de aannemer
een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012,
verlangd omvattende de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het
algemeen tijdschema.
In het gedetailleerde werkplan dient tevens de uitvoerings- fasering en de te nemen
verkeersmaatregelen worden aangeven.
Het algemeen tijdschema en het werkplan dienen in 3-voud binnen 7 werkdagen na
verlening van de opdracht ter goedkeuring bij de directie te worden ingediend.

03 Werkzaamheden van derden moet de aannemer opnemen in zijn werkplan.

04 Het gedetailleerde werkplan in drievoud ter goedkeuring aan de directie overleggen.
Wijzigingen in het werkplan mogen slechts worden aangebracht na overleg met en
goedkeuring van de directie.

01 13 08 Fasering

01 Indien de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd dient de aannemer een
faseringsplan op te stellen als onderdeel van de op te stellen deelopdracht.

02 De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, alsmede de
aanvulling hierop in deel 1, paragraaf 10 van dit bestek wordt eveneens van
toepassing verklaard voor het niet tijdig in gebruik geven van de afzonderlijke
wegvakken, een en ander als omschreven in lid 01 van dit artikel.

01 13 09 Ontsluiting van het werk

01 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden.
Ontsluiting van het werk via woonwijken is niet toegestaan, tenzij door de directie
anders vermeld.

02 De aannemer dient voor aanvang van het werk een ontsluitingsplan (als onderdeel
van het verkeersplan) ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

03 Afwijkingen van dit ontsluitingsplan geeft de aannemer geen recht op bijbetaling of
vergoeding.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 01 Door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer dient de benodigde materialen welke door de opdrachtgever op het
werk ter beschikking worden gesteld, 10 dagen vòòr de dag van verwerking te
melden bij de
directie. De directie roept de betreffende materialen af bij de leverancier.
Wijze van terbeschikking stelling is aangegeven op bijlage 1 (ter beschikking stellen
materialen) van dit bestek.

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die 3
dagen vòòr de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn
afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst
op, waarop staan aangegeven:
- Datum van aflevering;
- Besteknummer;
- Nummer van de geleidebon;
- Soort bouwstof en het aantal;
- Plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie
binnen 24 uur in .
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat
de door derden afgeleverde bouwstof
in goede staat aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het
bewijs van ontvangst.

04 De materialen welke op het magazijn ter beschikking worden gesteld, dienen 3
dagen vòòr de dag van verwerking te worden gemeld bij de directie.

05 Alle materialen worden met ruime marge, incl. verliespercentage, besteld. Geringe
hoeveelheden
tekortkomend materiaal, die op het werk beschikbaar worden gesteld, moeten
zonder verrekening op een nader door de directie aan te geven plaats worden
opgehaald. Indien door
onzorgvuldige omgang met de materialen, naar het oordeel van de directie, echter
sprake is van onnodige verhoging van de ter beschikking te stellen materialen, zal
de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20% bij de
aannemer in rekening worden gebracht, op de eerstvolgende betalingstermijn.

06 Overblijvende ter beschikking gestelde bouwstoffen dienen onbeschadigd en
kosteloos op nader door de directie aan te geven locatie volgens aanwijzing van
aldaar met het toezicht belaste personeel te worden opgeslagen.
Het in dit lid gestelde geldt ook voor ter beschikking gestelde bouwstoffen die ten
gevolge van minderwerk overblijven; in dit geval zullen de overlaad en
transportkosten aan de aannemer worden vergoed tegen de opgegeven
verrekenprijzen voor man-uren en machine-uren.
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01 14 02 Keuring van (gecertificeerde) bouwstoffen

01 Alle toe te passen materialen moeten afkomstig zijn van goed te keuren fabrieken
c.q. leveranciers. Bewijzen van herkomst moeten daartoe van te voren worden
verstrekt.

Bouwstoffen leverbaar met KOMO:
- Certificaat met keurmerk;
- Attest;
- Attest met certificaat;
moeten met deze kwaliteitsverklaringen worden geleverd.

Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden
overeenkomstig de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de produkten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van
KOMO leverbaar zijn kan worden verkregen bij:
Stichting Bouwkwaliteit (SBK),
Treubstraat 1
2288 EG Rijswijk (Z-H).

Aangevoerde materialen, die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn
geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie van het werkterrein
worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.

Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van
de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de
opleveringstermijn.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor
certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik
maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
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www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance
with Timber Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

01 Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen geldt, dienen overeenkomstig de
voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen
niet voor het werk worden gebruikt.

01 16 04 Verzekering gehuurd materieel

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd
materieel, wanneer hij zich ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, danwel
door een bedrijfsverzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

02 De aannemer dient zich er tevens van te overtuigen, dat de aansprakelijkheid van
de huurder is gedekt en dat schade aan kabels en leidingen niet is uitgesloten.

01 16 05 Inzage polissen

01 Desgevraagd geeft de aannemer de opdrachtgever inzage van de polissen van de
gesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.

01 16 06 Car-verzekering (aanmelden door aannemer)

01 De aannemer dient, het werk/de werkzaamheden en alle betrokkenen aan te
melden bij de CAR-verzekering van de gemeente Zoetermeer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 verstrekt de aannemer de opdrachtgever een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Het
bewijs van ontvangst dient in de vorm van een weegbon te worden overlegd. Op de
weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn
aangegeven:
- Naam, adres,telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
- Naam en besteksnummer van het werk.
- Kenteken van het transportmiddel.
- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.
De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd
aan de directie.
Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden door de directie
niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01
genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting,
moet hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling
omgevingsrecht vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de standaard 2020
bedraagt de schadevergoeding per boom minimaal € 450,00.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 Veiligheid op het werk

01 Er dient vanwege aannemerskant minimaal een persoon op het werk aanwezig te
zijn welke over een geldig E.H.B.O- of BHV diploma beschikt. Op aanvraag van de
directie dient de aannemer een kopie van dit diploma en voorzien van een geldig
identiteitsbewijs aan de directie te overleggen.

01 19 06 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer
verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt een afschrift zichtbaar aan en draagt zorg
voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

04 Ter voorkoming van onveilige situaties in de openbare verlichtingsinstallatie, maakt
de vakbekwaam persoon van de opdrachtnemer ruim vóórdat er met de
elektronische werkzaamheden wordt begonnen, goede afspraken met de
installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever.
Voorafgaande aan dit gesprek mogen er geen elektronische werkzaamheden aan
de openbare verlichting worden uitgevoerd

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 06 Toezicht op de uitvoering en opneming werk

03 Tot de oplevering van de verlichtingsinstallatie behoort mede de overdracht van de
installatie/ het installatiedeel door de aangewezen vakbekwaam persoon van de
opdrachtnemer aan de operationele toezichthouder Stadsbeheer en aan de
operationele installatieverantwoordelijke van de gemeente.
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01 20 07 Past Performance

01 In het kader van Past Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van
de opdracht door de opdrachtnemer tussentijds en bij het einde van het contract te
beoordelen. De frequentie van tussentijdse beoordelingen is afhankelijk van de duur
van de opdracht. Minimaal wordt 1 tussentijdse beoordeling uitgevoerd.

02 Bij Past Performance wordt de uitvoering van de opdracht bij de eindoplevering
objectief en transparant beoordeeld met behulp van een vragenlijst en scorelijst.
Deze vragenlijst en scorelijst zijn toegevoegd.

03 De beoordeling behelst de gehele contractduur. Bij het startoverleg worden onder
andere de verwachtingen met elkaar besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een
tussentijdse beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de
samenwerking en/of de geleverde kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten
worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Tenslotte vindt er een
eindbeoordeling plaats. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om een reactie te
geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt meegenomen.

04 De beoordeling betreft een tweezijdige beoordeling waarbij zowel de opdrachtgever
wordt beoordeeld door de opdrachtnemer en de opdrachtgever de opdrachtnemer
beoordeeld.

05 Indien een opdrachtnemer het niet eens is met de eindbeoordeling kan deze tot 20
kalenderdagen na ontvangst, een klacht indienen bij de leidinggevende van de
directievoerder. Deze bespreekt vervolgens de beoordeling gezamenlijk met de
opstellers en de opdrachtnemer. De eindbeoordeling kan naar aanleiding hiervan
aangepast worden.

06 Indien opdrachtnemer het vervolgens nog steeds niet eens is met de (aangepaste)
eindbeoordeling ,kan de opdrachtnemer de klacht doorzetten naar het Hoofd van de
betreffende afdeling als “onpartijdige of onafhankelijke” partij. Ook daar volgt dan
een gesprek met de beoordelaar(s) en de opdrachtnemer, waarna de
eindbeoordeling kan worden aangepast. Hierna is verdere escalatie niet mogelijk.

07 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het
uitnodigen voor onderhandse aanbestedingen in bepaalde categorieën.

08 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met
het gebruik van de resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Past
Performance, met inachtneming de voorgaande bepalingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 Algemeen

01 De betreffende acte als bedoeld in paragraaf 43 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt in
2-voud verlangd.

01 23 COMMUNICATIE
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01 23 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In wijziging op het gestelde in paragraaf 6 klid 15 van de U.A.V. 2012 dient: "voor zo
spoedig mogelijk", enz. te worden gelezen: "binnen 14 dagen"

02 Ten overvloede wordt gemeld dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het naleven
van de wetgeving.
Boetes en sancties als gevolg van het niet naleven van de wetgeving, door de
opdrachtnemer of zijn onderaannemers/leveranciers, zullen dan ook onverminderd
worden verhaald op de opdrachtnemer.

03 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik worden gemaakt van
werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om
in Nederland te werken en de gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in
deze wet wordt beboet, zal de opdrachtnemer de boete welke de gemeente wordt
opgelegd vergoeden.

01 25 AANVULLENDE AANSPRAKEN AANNEMER JEGENS DE OPDRACHTGEVER

01 25 01 Verplichtingen van de aannemer

01 In wijziging op het gestelde in paragraaf 6 lid 15 van de U.A.V. 2012 dient: "voor zo
spoedig mogelijk", enz. te worden gelezen: "binnen 14 dagen."

02 Ten overvloede wordt gemeld dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het naleven
van de wetgeving.
Boetes en sancties als gevolg van het niet naleven van de wetgeving, door de
opdrachtnemer of zijn onderaannemers/leveranciers, zullen dan ook onverminderd
worden verhaald op de opdrachtnemer.

03 De aannemer (onderaannemers) dienen zich te houden aan de Wet Arbeid
Vreemdelingen (Wav) en moeten een dossier bijhouden van alle te werk gestelde
medewerkers (kopie legitimatiebewijs).
Dit dossier moet desgevraagd in iedere bouwvergadering aan de opdrachtgever
worden overlegd en kan worden gecheckt. In het verslag van de bouwvergadering
worden de bevindingen van deze check vastgelegd.

De directie zal steekproefsgewijs controle uitvoeren op het werk in het bijzijn van de
projectleider van de opdrachtnemer. De medewerkers dienen zich te legitimeren en
de check kan worden uitgevoerd of de legitimatie in het dossier voorkomt.
Van deze steekproef wordt verslag gedaan in de bouwvergadering. (de
opdrachtgever wordt door de wetgever als werkgever gezien en mag om een
legitimatie vragen).

Beoordelingscriteria voor de status "vreemdeling":

- Werken in Nederland is vrij voor inwoners van de EU plus Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein.

Andere nationaliteiten mogen werken als:
- ze beschikken over geldig verblijfsdocument met aantekening "Arbeid is vrij
toegestaan"
- ze beschikken over geldig paspoort met officiële sticker voor verblijfsaantekening
met daarop de aantekening "Arbeid is vrij toegestaan"
- de werkgever voor deze vreemdeling beschikt over een geldige
tewerkstellingsvergunning.



RAW0123
RAW0576-136434

Bladnr. 55 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

HFD PAR ART LID

Bij het niet kunnen overleggen van een legitimatie dan wel andere documenten
wordt de werknemer/ opdrachtnemer gesommeerd dit binnen 4 uur te overleggen.

Bij het voor een eerste keer aantreffen van een vreemdeling wordt de
opdrachtnemer opgedragen betrokken medewerker direct van het werk te
verwijderen.
Deze mededeling wordt schriftelijk vastgelegd vergezeld van een formele berisping.
Bij het voor een tweede keer aantreffen van een vreemdeling wordt dezelfde
procedure gevolgd en wordt formeel aangifte gedaan van dit voorval.
De opdrachtnemer kan in dat geval een sanctie worden opgelegd.

04 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik worden gemaakt van
werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om
in Nederland te werken en de gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in
deze wet wordt beboet, zal opdrachtnemer de boete welke de gemeente wordt
opgelegd vergoeden.

01 26 WERKTIJDEN

01 26 01 Normale werktijden

01 Als "normale werktijden" wordt bedoeld een dagdeel beginnend om 7.00 uur en
eindigend om 18.00 uur.
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te
verrichten buiten de normale werktijden, dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig
een verzoek in. Indien de opdrachtgever toestemming verleent voor
werkzaamheden buiten de normale werktijden, zijn de kosten verbonden aan het
extra toezicht hiervoor geheel voor rekening van de aannemer.

01 27 SCHADE

01 27 01 Herstel van schade

01 Mocht de opdrachtgever zich gedwongen achten personeel in te zetten voor het
opheffen dan wel voorkomen van storingen of gevaarlijke situaties welke zijn, of
dreigen, te ontstaan door nalatigheid van de aannemer of diens personeel, dan
zullen de werkelijke kosten hiervan aan de aannemer in rekening worden gebracht,
dan wel zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de aanneemsom.
Het gestelde laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om gebruik te
maken van zijn overige rechten, waaronder het recht om schadevergoeding te
vorderen.
Ongeacht het hier bepaalde blijft de aannemer aansprakelijk voor het hele werk.
De aannemer dient te allen tijde maatregelen te treffen om schade aan bestaande
verharding te voorkomen.

01 28 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN

01 28 01 Eisen aan trillingen

01 Sloopwerkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw
Research) niet worden overschreden.
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01 28 02 Eisen aan geluid

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en
overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een
minimum beperken van geluidshinder.

01 99 SYSTEMATIEK GEMEENTE ZOETERMEER

01 99 01 Systematiek

01 De beheergegevens worden in GeoVisia aangeleverd.

02 Dataverwerking geschiedt uitsluitend in de beheersapplicatie Geo Visia van
leverancier DataQuint.

03 Gegevensverwerking door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in GeoVisia online
(realtime gegevensverwerking/of synchronisatie bij internetverbinding). Voor het
gebruik van GV-online moet de Opdrachtnemer zich goed laten adviseren door
leverancier DataQuint (https://dataquint.nl/onze-software). Om met GV-online te
kunnen werken zijn licenties en geschikte hardware noodzakelijk (zie bijlage 7 van
dit bestek).
DataQuint geeft minimale systeemeisen aan. Hogere systeemeisen kunnen de
snelheid van verwerking aanzienlijk verhogen.
De kosten van de licentie(s), geschikte hardware en de benodigde dataverbinding
(4G) voor GeoVisia Online ten behoeve van het contract en de raamovereenkomst
worden geacht in de aannemsom te zijn begrepen. Zorg daarbij voor een provider
met een goede dekking in Zoetermeer.

04 De hardware configuratie dient te worden samengesteld (en binnen de looptijd van
het contract up-to-date gehouden te worden) in overleg met DataQuint, zodat de
werkzaamheden zonder problemen worden uitgevoerd. De opdrachtnemer dient
zelf support en instructie in de kopen bij DataQuint.

05 De inspectieresultaten alsmede de werkzaamheden die zijn gedaan ten behoeve
van de reparatie/rehabilitatie moeten verwerkt worden in GeoVisia en op die manier
worden aangeleverd aan de opdrachtgever
.

06 De gegevens dienen binnen twee weken na inspectie en of werkzaamheden te
worden aangeleverd.
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 1 DEELHOOFDSTUK 21.1

21 12 EISEN EN UITVOERING BEMALINGEN

21 12 01 Energievoorziening

01 De bemalingsinstallaties moeten elektrisch worden aangedreven, door middel van
een aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet. Alle hieraan verbonden kosten
komen voor rekening van de aannemer. Indien een aansluiting op het
elektriciteitsnet niet voorhanden is mag gebruik gemaakt worden van een
geluidgedempte diesel. Deze mag maximaal de volgende belastingen op de gevel
veroorzaken:
- 07.00 - 19.00 uur: 45 dB(A);
- 19.00 - 23.00 uur: 40 dB(A);
- 23.00 - 07.00 uur: 35 dB(A).

21 12 02 Leidingstelsel

04 Maximaal te bemalen sleuflengte 32 m1.
Onderlinge afstand bemalingsbronnen maximaal 4 m1.
De periode van instandhouding van de bemaling duurt vanaf de aanleg van een
leidinggedeelte tot en met het aanvullen van de sleuf, echter niet langer dan 4
etmalen voor het betreffende leidinggedeelte.

21 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 15 01 Lozing op gemeentelijk rioleringsstelsel

01 Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect
wordt geloosd op het gemeentelijke rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een
zandvang van voldoende capaciteit te worden opgenomen, zulks ter beoordeling
van de directie.

02 Indien bij een open- of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect
wordt geloosd op het gemeentelijke riolerings stelsel dient in de afvoerleiding een
debietmeter te worden opgenomen. Deze debietmeter dient wekelijks tweemaal
door de aannemer te worden opgenomen en gerapporteerd aan de directie.

21 15 02 Bescherming groenvoorziening

01 Tijdens de bemaling zonodig de bomen in de omgeving nathouden.

21 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN BEMALINGEN

21 17 02 Meting lengte bronbemaling

01 De verwerkte bronbemaling wordt bepaald aan de hand van de
resultaatsomschrijving waarvoor de bemaling is toegepast.
De lengte bronbemaling is gelijk aan de hoeveelheid van de resultaatsomschrijving
welke m.b.v. bronbemaling is aangelegd.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 BEGRIPPEN

22 01 14 Verontreiniging grond

01 Tenzij anders in het bestek vermeld, is de te ontgraven, verwerken, vervoeren c.q.
af te voeren grond schoon.

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN

22 02 03 Vervoeren

02 Afvoer grond, zand etc. naar een depot dient te geschieden conform richtlijnen van
de betreffende eigenaar van het depot.

03 Vervalt de grond aan de aannemer, dan dient deze de stort-/verwerkingslocatie te
verzorgen. Bewijzen van acceptatie, stort- en/of andere afvoerbewijzen conform
artikel 01.17.08 overhandigen aan de directie.

04 Aan- en afvoer van grond dient 7 werkdagen van te voren te worden gemeld aan de
directie.

22 02 06 Ophoging en aanvulling

07 Voordat de aanvulling/ ophoging ter plaatse van bermen, terreinen e.d.
plaatsvinden, moeten alle puin, afvalstoffen e.d. zijn verwijderd en afgevoerd.

08 Transport van grond c.q. zand op het werk dient zoveel mogelijk plaats te vinden
over het reeds aangebrachte zandcunet.

09 De ophoging laagsgewijs aanbrengen in lagen van maximaal 0.5 meter, met in
achtname van eventueel bij dit bestek bijgevoegde (grondmechanische) eisen
m.b.t. ophoogsnelheid.

10 Alvorens de aanvulling/ ophoging t.p.v. bermen wordt aangebracht, moet het
bestaande maaiveld worden gescheurd.

22 02 20 Opslag

01 Tijdelijke berging van grond op aanliggende terreinen is uitsluitend toegestaan met
toestemming van de betrokken grondeigenaar/-gebruiker.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 Inlichtingen van derden

01 De aannemer dient ten minste 1 week voordat hij het zand in het cunet aanbrengt,
de nutsbedrijven hierover in te lichten, een en ander ten behoeve van de aan te
brengen mantelbuizen.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 DEELHOOFDSTUK 32.1

32 15 INFORMATIE-OVERZICHT

32 15 01 Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

02 De aannemer te zorgen voor het uitzetten van de hartlijnen van assen en
kantstrepen.
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42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES

42 1 IN HET WERK VERVAARDIGDE BETONCONSTRUCTIES

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 02 Uitvoeren bekisting

02 Alle uitwendige in het zicht komende hoeken van de bekisting voorzien van
vellingkanten van ca. 20 mm.

06 Voor zover betonoppervlakken moeten worden voorzien van een profilering door
verticale ongeschaafde delen, breed 60, 90, en 120 mm., deze delen in
onregelmatige volgorde
aanbrengen. De dikte van de te gebruiken delen mogen onderling verschillen. Dit
verschil mag echter niet meer dan 2 mm bedragen.

07 Bekledingsmateriaal op de bekisting aanbrengen met een zo groot mogelijke
vlakverdeling en een regelmatige naadverdeling. Indien slechts een gedeelte van
een vlak in het zicht komt, dient het gehele vlak te worden bekleed. De naden
tussen de platen volledig dichten met plamuur.

42 12 08 Verwerken van betonmortel

01 Het gestelde in artikel 42.12.08 lid 01 van de standaard RAW bepalingen
(Standaard 2020) is niet van toepassing.

02 Het geplande stort moet in een keer zonder onderbreking worden uitgevoerd.
Hiervan mag alleen na goedkeuring van de directie worden afgeweken.

03 In de periode van november t/m maart dient voldoende afdekmateriaal op het werk
aanwezig te zijn om vers gestorte beton tegen vorst te beschermen. Bij weerfase 2
en hoger mag niet worden gestort, tenzij de aannemer in overleg met de directie de
nodige maatregelen neemt om
vorstschade aan versgestorte beton te voorkomen.

42 12 10 Vlakheid van bovenvlakken van beton

07 Onmiddellijk na het opstijven de bovenkant van de betonvlakken zorgvuldig onder
de rij afwerken met een stalen (kunststof) spaan c.q. vlinderen.

08 Randopstorten dienen afwaterend (5 mm) te worden uitgevoerd.
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42 12 23 Aanbrengen betonstaal en centerpennen

01 De overlappingsstaven van de wapeningstaven mogen uitsluitend overeenkomstig
de op de betontekening aangegeven plaats worden aangebracht.

02 Het elektrisch of autogeen lassen van wapeningsstaal evenals het hechten van
malplaten, ankerbouten of andere in te storten delen aan wapeningsstaal, behoeft
de goedkeuring van de directie.

03 Stekeinden, die eerst geruime tijd later worden ingebetonneerd, tegen roestvorming
beschermen.

04 Voor de bekisting van de in het zicht blijvende wanden en kolomen is het
toegestaan centerpennen te gebruiken.
De centerpennen moeten zodanig zijn, dat na ontkisten het in de constructie
blijvende gedeelte van de pennen minimaal 20 mm binnen het betonoppervlak
verzonken is.

05 Voor de bekisting van de wanden en kolomen centerpennen gebruiken. De
centerpennen moeten zodanig zijn, dat na ontkisten het in de constructie blijvende
gedeelte van de pennen ten minste 20 mm binnen het betonoppervlak voorkomt.

42 13 ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIES

42 13 01 Berekening en tekeningen bekisting

02 Ook na goedkeuring van de bekistingsberekening c.q. -tekeningen blijft de
aannemer volledig verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de bekisting en de
heirbij aan te brengen ondersteunigen en overige voorzieningen.

03 De tekeningen en berekeningen volgens artikel 42.13.01 lid 01 van de standaard
R.A.W. bepalingen (Standaard 2015) dienen twee weken voor aanvang van het
betreffende onder-
deel in 4-voud aan de directie worden verstrekt.

42 13 03 Buigstaten wapening

03 Buigstaten dienen 3 weken voor dat met het buigen van de wapening wordt
begonnen in 4-voud bij de directie ter goedkeuring worden ingediend.

42 13 04 Hulpconstructies voor het op maat houden van de wapening

01 De tekeningen en berekeningen volgens artikel 42.13.04 lid 01 en 02 van de
standaard R.A.W. bepalingen (Standaard 2020) dienen twee weken voor aanvang
van het betreffende onder-
deel in 4-voud aan de directie worden verstrekt.

42 13 07 Stortplan

01 Aan artikel 42.13.07 lid 02 van de standaard RAW bepalingen wordt het navolgende
toegevoegd;
j. overzicht van reservematerieel.
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42 13 08 Gegevens betonmortel

02 De betonmortel mag ook worden geleverd door een betonmortelbedrijf volgens het
hiervoor geldende normalisatievoorschrift (NEN 3502) de levering van de
betonmortel geschied op sterkte.

03 Het aan het beton toevoegen van hulpstoffen is zonder schriftelijke toestemming
van de directie niet toegestaan.

42 13 09 Verwerken van betonmortel

01 De bekisting dient voor het storten te worden gekeurd. Goedkeuring van de
bekisting, door de directie gegeven, ontheft de aannemer niet van zijn
aansprakelijkheid inzake sterkte en stijfheid van de bekisting; een verzoek tot
keuring van de bekisting dient 48 uur voorafgaande aan het
storten aan de directie kenbaar gemaakt te worden.

42 13 12 Ontkisten

01 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie mag geen enkel onderdeel van
de betonconstructie ontkist worden.
In verband hiermee zijn alle in de Voorschriften Beton Uitvoering 1988 genoemde
omstandigheden en termijn, waarna ontkisting zou mogen plaatshebben, uitsluitend
ter beoordeling van de directie.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

42 15 07 Betoncontrole

01 De aannemer moet de uitslagen van de door hem uitgevoerde controles op de
geleverde mortel ter hand stellen van de directie.
De directie is bevoegd bepaalde door haar noodzakelijk geachte, in vorengenoemd
normalisatievoorschrift omschreven, controles zelf of door derden te laten
uitvoeren. Indien de directie zelf de controles uitvoerd, moet de aannemer alle
hiervoor benodigde apparatuur en
eventuele hulp beschikbaar stellen, een en ander zonder verrekening. Eventueel
door de betoncentrale te maken proefkuben geven de aannemer geen recht op
vermindering
van het aantal op het werk te maken proefkuben.

02 De aannemer is verplicht alle gegevens over hetgeen hij omtrent de te leveren
mortel met een producent is overeengekomen, schriftelijk ter kennis van de directie
te brengen.

03 Alvorens het beton in de storttrechter, goot of pomp wordt uitgestort, moet de
zetmaat zijn gecontroleerd. Alleen op aanwijzing van de directie mag de zetmaat
voor een te storten onderdeel worden vergroot, en indien de zetmaat naar oordeel
van de directie ontoelaatbaar afwijkt
van de gestelde norm wordt het beton afgekeurd en moet van het werk worden
afgevoerd.

04 De tolerantie in de zetmaat wordt vastgesteld op + en - 20 mm.

42 15 08 Nabehandeling beton

01 De te storten betonconstructies nabehandelen met curing compound.



RAW0123
RAW0576-136434

Bladnr. 63 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

HFD PAR ART LID

42 15 09 Aanbrengen wapening

01 De kruispunten van de staven moeten gebonden worden met gegloeid ijzerdraad.

42 5 BETONREPARATIES, VOORBEHANDELEN ONDERGROND

42 51 BEGRIPPEN

42 51 01 Reinigingsmethoden

01 Waterstralen: het onder een waterdruk van ten minste 100 en ten hoogste 150 bar
(gemeten aan het uiteinde van de slang) reinigen van het materiaal met enkel water.

02 Hoge druk waterstralen: het onder een waterdruk van ten minste 150 en ten
hoogste 400 bar (gemeten aan het uiteinde van de slang) reinigen van het materiaal
met enkel water.

03 Nevelstralen: het reinigen met olivinezand onder toevoeging van een geringe
hoeveelheid water om stof te binden, bij een druk van ten hoogste 10 bar, gemeten
aan het uiteinde van de slang.

04 Stoomreinigen: het reinigen met warm water van een temperatuur van ten minste
80 graden Celsius onder een druk van ten hoogste 100 bar, gemeten aan het
uiteinde van de slang.

05 Stofarm stralen: het stralen met granulaat onder relatief hoge druk waarbij
stofresten die tijdens het stralen vrij komen met behulp van een stofafzuiginstallatie
worden afgevoerd en opgevangen.

42 52 EISEN EN UITVOERING

42 52 02 Renigen van beton - algemeen

01 Niet te reinigen gedeelten beschermen cq. afdekken

02 Het reinigen van beton zodanig uitvoeren dat een verruwing van het oppervlak zo
veel mogelijk wordt voorkomen. Door het reinigen mag geen kalkuitbloei ontstaan
(stoomreinigen wordt ontraden)

03 Na het reinigen mag, indien nogmaals met dezelfde techniek wordt gereinigd, geen
beter (schoner) resultaat worden verkregen.

42 52 06 Toepassen cementgebonden mortel

01 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van fabrieksmatig vervaardigde mortels

02 Indien een cementgebonden mortel is voorgeschreven mag deze alleen worden
toegepast indien de inhoud van de reparatie ten minste 125 m3 bedraagt en de
laagdikte meer is dan 5 mm. Wordt niet aan deze eis voldaan dan moet aan de
cementgebonden mortel een polymeerdispersie (acrylaat) worden toegevoegd in
een hoeveelheid van ten minste 5% m/m ten opzichte van de cementhoeveelheid.

03 De toe te passen dispersie volgens lid 02 moet voldoen aan 42.66.04 van de
Standaard
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HFD PAR ART LID

42 54 RISICOVERDELING EN GARANTIES

42 54 01 Garantie betonherstel

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde reparatie
gedurende een periode van 5 jaar.

42 57 MEET- EN VERREKENMETHODEN

42 57 01 Hoveelheidsbepaling

01 De bepalingen van de hoeveelheid gereinigd betonoppervlakken geschiedt, indien
niet anders in de besteksposten vermeld, door meting van het betonvlak

02 De bepaling van de verwijderde hoeveelheid voegvullingen geschied door meting in
het werk volgens de ontwikkelde lengte

42 7 BETONREPARATIES, SCHEUREN EN VOEGEN

42 72 EISEN EN UITVOERING

42 72 01 Bekisting

01 T.b.v. het uitvoeren van betonreparaties dient de aannemer (indien van toepassing)
de benodigde bekisting toe te passen.
Alle noodzakelijk te maken kosten worden geacht in de desbetreffende bestekspost
te zijn opgenomen.

42 8 DEELHOOFDSTUK 42.8

42 81 BERGIPPEN INJECTEREN VAN SCHEUREN IN BETON

42 81 01 Algemeen

01 Onder injecteren wordt verstaan:
1. het onder druk inbrengen van injectievloeistof;
b. het zonder druk vol laten lopen met injectievloeistof.

42 82 EISEN EN UITVOERING INJECTEREN

42 82 01 Algemeen

01 Niet injecteren bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 10 graden
Celsius.

02 Insluitingen van lucht dienen te worden voorkomen.

42 83 INFORMATIEOVERDRACHT

42 83 01 Productgegevens

01 De identiteit van de toe te passen bouwstoffen vóór de aanvnag van de
desbetreffende werkzaamheden bepalen.



RAW0123
RAW0576-136434

Bladnr. 65 van 74Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

HFD PAR ART LID

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 1 CONSERVERINGSWERKEN, BETON

56 12 EISEN EN UITVOERING

56 12 01 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 Het te hydrofoberen oppervlak moet:
- Vrij zijn van vet, vuil en los zittende delen;
- Droog zijn (max. vochtgehalte 3%) en tenminste 24 uur niet in aanraking zijn
geweest met water.

02 De temperatuur van de buitenlucht, het oppervlak waarop het hydrofobeermiddel
moet worden aangebracht en het hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10 en
25 graden Celsius.

03 Het hydrofobeermiddel dient door middel van verzadigd vloeien op het
betonoppervlak aangebracht te worden. Vervolgens een tweede laag "nat in nat"
met de eerste laag aanbrengen. Voor het overige dienen de
verwerkingsvoorwaarden van de fabrikant te worden gevolgd.

56 13 INFORMTIEOVERDRACHT

56 13 01 Keuirngsonderzoek hydrofobeermiddel

01 De aannemer dient d.m.v. een keuringsonderzoek aan te tonen dat het toe te
passen hydrofobeermiddel voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 56.16.02 lid
01 van de Standaard
Het onderzoek uitvoeren overeenkomstig NEN-EN 1504-2 "Hydrofoberen van beton"

02 Het in lid 1 bedoelde onderzoek behoeft niet te worden uitgevoerd indien de
aannemer een eerder opgesteld keuringsrapport overlegt van een
keuringsonderzoek dat niet eerder dan twee jaar voorafgaande aan de
hydrofobeerwerkzaamheden heeft plaatsgevonden.

56 16 BOUWSTOFFEN CONSERVERINGSWERKEN ALGEMEEN
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HFD PAR ART LID

56 16 01 Algemeen

06 Onder een conserveringssysteem wordt verstaan: het samenstel van de bij de
conservering te gebruiken conserveringsproducten en de toepassing daarvan.

07 Veranderingen in samenstelling van de te gebruiken materialen behoeven steeds
de goedkeuring van de directie, tenzij de door de fabrikant op de bus aangebrachte
gebruiksaanwijzing een toevoeging noodzakelijk maakt of toe staat.

08 Alle verfstoffen moeten afkomstig zijn van een door de directie goed te keuren
fabriek en worden geleverd onder overlegging van een bewijs van oorsprong.

09 Alle verf moet op het werk worden aangevoerd in gesloten bussen, voorzien van
het fabrieksmerk. Het gebruik van andere dan gelijkwaardig aan de voorgeschreven
materialen is niet toegestaan.
Alle materialen in het verfsysteem gebezigd moeten van hetzelfde fabrikaat zijn,
tenzij in overleg met en goedkeuring van de directie anders wordt bepaald. Alle op
het werk aanwezige verfproducten moeten zijn voorzien van een etiket volgens het
E.G.-waarschuwings-etiketteringsysteem. Is op een verf- of lakbus een etiket over
een ander geplakt of kennelijk niet het origineel etiket aanwezig, dan wordt zonder
verder onderzoek naar de kwaliteit, de gehele partij van het werk verwijderd.

56 16 02 Conserveringsproducten

02 In conserveringsproducten mogen geen lood- of chromaathoudende pigmenten zijn
verwerkt.

56 16 03 Aanvullende bepalingen

01 Materialen en producten voor conserverings- en afwerklagen verwerken en
aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier(s) en de productbladen. De
applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, kennis te hebben van de
laatst uitgegeven kenmerkenbladen respectievelijk de verwerkingsvoorschriften en
voorwaarden van de voorgeschreven producten, zich hiermede te verenigen en
terzake van de uitvoering hiermede rekening te houden.

02 De te leveren bouwstoffen in gesloten bussen op het werk aanvoeren, waarna de
bussen door of namens de directie worden gemerkt.
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01 A. UITVOERING WERKZAAMHEDEN IN EEN WOONOMGEVING.

- Met nadruk wordt erop gewezen dat de overlast als gevolg van
de uitvoering van werken in bewoond gebied tot een minimum
dienen te worden beperkt.

- Overtollige materialen dienen direct te worden afgevoerd c.q.
in depot te worden gezet.

- Te verwerken materialen dienen in depot te worden gezet.
- Betreffende depots dienen middels hekken te worden afgezet.
- Zonodig dienen "gevaarlijke" situaties als gevolg van

werkzaamheden, middels een deugdelijke afzetting te worden
afgeschermd.

02 B. V&G - PLAN ONTWERPFASE
(Conform model Bpb-3)

PROJECTGEGEVENS

1 Het project bestaat uit:
Groot onderhoud civiele kunstwerken te Zoetermeer.

2 Adres/ligging van de bouwplaats:
Diverse locaties binnen de gemeente Zoetermeer.

3 Namen en adressen van:

Opdrachtgever:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zoetermeer.
Contactpersoon : mevrouw A. Quentin
Telefoonnr. : 079-3468000
telefaxnr. : 079-3468222

Ontwerpende partij:

Afdeling Stadsbeheer
Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon : E. van Voskuijlen
Telefoon : 06 52062446

Coördinator ontwerpfase:

Afdeling Stadsbeheer
Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon : heer A. Verhaar
Telefoon : 079-3468061

BESTEKSANALYSE VEILIGHEID:

Funderingen, grondwerk:
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- Activiteit : graven bouwputten en sleuven
- Arbo-risico : bedelving door instorting
- Risico-oorzaak : grondslag en grondwaterstand, te grote bovenbelasting t.g.v.

materieel (trillingen) en grondopslag.
- Suggestie : flauwe taluds maken, stempelen, (hulp)damwand

toepassen, bemaling, grond verder weg opslaan.

Kabels en leidingen:
- Activiteit : grondwerk, bemalingen, funderingswerk
- Arbo-risico : gevaar voor brand, explosie en electrocutie
- Risico-oorzaak : onbekende ligging
- Suggestie : graven proefsleuven, KLIC-melding

Werken op en langs de weg:
- Activiteit : grondwerk, leidingwerk, verhardingen
- Arbo-risico : kans op aanrijding
- Risico-oorzaak : aanwezige verkeer
- Suggestie : verkeersmaatregelen, dragen veiligheidsvest

Wegen, bestratingen:
- Activiteit : handmatig straatwerk
- Arbo-risico : lichamelijke overbelasting
- Risico-oorzaak : gewicht en afmetingen bouwstoffen
- Suggestie : gebruik hulpmiddelen, machinaal straten

Groenwerken:
- Activiteit : egaliseren, frezen en zaaien
- Arbo-risico : verwonding
- Risico-oorzaak : opspringende voorwerpen, draaiende delen
- Suggestie : beschermende kleding dragen, gebruik veilig-

heidskappen op materieel

Openbare verlichting:
- Activiteit : grondwerk, leggen van kabel, maken van aansluitingen
- Arbo-risico : gevaar voor brand en elektrocutie
- Risico-oorzaak : onveilige bedrijfsvoering, geen actuele beheergegevens
- Suggestie : uitvoering conform EN 50110 met NEN 3140

Overige werkzaamheden:
- Activiteit : laden en lossen, hijswerk
- Arbo-risico : verwonding
- Risico-oorzaak : vallende voorwerpen, slechte hijsvoor zieningen en -middelen,

onjuiste inrichting werkterrein, geen/te weinig/foutief geplaatste
verkeersvoorzieningen, te lichte kraan, instabiele grondslag of
waterbezwaar, te veel laden

- Suggestie : helmen dragen, inspectie hijsmiddelen incl.
certificaten, juiste verkeersvoorzieningen treffen en
handhaven, stabiele opstelling materieel, bemaling, goede
communicatie met machinist.
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03 C. STANDAARD KENNISGEVINGSFORMULIER ARBEIDSINSPECTIE
(CONFORM Model Bpb-9)

KENNISGEVING VAN HET TOT STAND BRENGEN VAN
Groot onderhoud civiele kunstwerken in diverse wijken te Zoetermeer.
als bedoeld in art. 4 lid 1 van het Bouwprocesbesluit Arbowet.

1 Datum van kennisgeving:
.....................................................

2 Volledig adres van de bouwplaats:
....................................................
....................................................

3 Opdrachtgever:
....................................................

4 Aard van het bouwwerk:
....................................................
....................................................

5 Uitvoerende partij(en), naam en adres:
..........................................................
..........................................................
..........................................................

6 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
ontwerpfase van het bouwwerk:

Afdeling Stadsbeheer
Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon: E. van Voskuijlen

7 Coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de
bouwfase van het bouwwerk (naam en adres):
..........................................................
..........................................................

8 Vermoedelijk datum van aanvang van de werkzaamheden op de
bouwplaats:
..........................................................

9 Vermoedelijke duur van de werkzaamheden op de bouwplaats:
... weken

10 Vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats:
..........................................................

11 Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de
bouwplaats:
..........................................................

12 Naam van de reeds geselecteerde ondernemingen:
..........................................................
..........................................................
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04 D. V&G - DOSSIER

1 Het project bestaat uit:
Groot onderhoud civiele kunstwerken in diverse wijken te Zoetermeer.

2 Namen en adressen van:

Opsteller ontwerpfase:

Afdeling Stadsbeheer
Team Ontwerp en Realisatie
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
Contactpersoon: E. van Voskuijlen

Opsteller uitvoeringsfase:
naam .....................................................
adres ....................................................
postcode/plaats ..........................................
contactpersoon ...........................................
telefoonnr.: .............................................
telefaxnr. : .............................................

3 REGISTER VAN V&G - documenten

_______________________________________________________________
NAAM VAN DOCUMENT |1) |2) |3) |4)

| | | |
________________________________________________________________
a Kenmerk | | | |

| | | |
________________________________________________________________
b Datum afgifte | | | |

| | | |
________________________________________________________________
c Verantwoordelijk | | | |

bedrijf | | | |
| | | |

________________________________________________________________
d Naam auteur | | | |

| | | |
________________________________________________________________
e Toetsing onafh. | | | |

instantie | | | |
| | | |

________________________________________________________________
f Distributie van | | | |

document | | | |
| | | |

________________________________________________________________
g Plaats van | | | |

actuele revisie | | | |
| | | |

________________________________________________________________

05 E. STANDAARD FORMULIER MELVIN
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Soort activiteit:

Locatie:

Omschrijving:

Startdatum: Datum afgerond:

Status:
( ) Onbekend
( ) Concept
( ) Gepland
( ) Definitief

1.Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger
( ) Fiets( ) Auto
( ) openbaar vervoer
( ) Vrachtverkeer
( ) Hulpdienst

Beschrijving:

2. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger
( ) Fiets
( ) Auto
( ) openbaar vervoer
( ) Vrachtverkeer
( ) Hulpdienst

Beschrijving:

3. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger
( ) Fiets
( ) Auto
( ) openbaar vervoer
( ) Vrachtverkeer
( ) Hulpdienst

Beschrijving:

4. Omleiding (meerdere opties mogelijk):
( ) voetganger
( ) Fiets
( ) Auto
( ) openbaar vervoer
( ) Vrachtverkeer
( ) Hulpdienst
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Beschrijving:

Contactpersonen:
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnr.:

Gevolgen voor het verkeer:

06 F. FORMULIER PAST PERFORMANCE

Beoordeling samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer/contractanten versie 1

Opdrachtnemer

projectleider/uitvoerder

Aanneemsom (ex btw) €

Gefactureerd bedrag €

Algemene gegevens:

Besteknummer : SB 2022-048350

Projectnaam : Groot onderhoud civiele
kunstwerken in diverse
wijken te Zoetermeer.

Start opdracht en einde opdracht (maand-jaar) :

Soort project :

Aanbestedingsprocedure :

Beoordelaars (directievoerder iom projectteam) :

Beoordelingsdatum :

Vastgesteld in projectteam op :

Soort project: Bestrating en riolering / Asfalt / Groen / Constructief / Bouw- en
woonrijpmaken / Nieuwbouw, renovatie / sloop

Aanbestedingsprocedure: enkelvoudig onderhands / meervoudig onderhands / openbaar /
europees
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Uitgangspunt: In hoeverre voert de contractpartner zonder begeleiding de werkzaamheden
(in de breedste zin van het woord) naar behoren uit.

Beoordeling

Planmatig werken
W 1 4 7 10

1. Doordachte werkplannen (bijv inzake coordinatie
verplichtingen; omgeving van het werk)

2. Worden de werkplannen ook nageleefd/gebruikt
(monitoring)

3. Zijn (bewijs documenten en/of revisies optijd

Toelichting beoordeling

Deskundigheid en kwaliteit W
1 4 7 10

1. Welke begeleiding heeft de aannemer nodig

2. Hoe wordt de kwaliteit aangetoond

3. Controleert de aannemer zijn eigen werk incl. dat van
onderaannemers

Toelichting beoordeling

Samenwerking, communicatie en organisatie W 1 4 7
10

1. Hoe tijdig (pro-activiteit) wordt er gesignaleerd en
gecommuniceerd

2. Omgevingsbewustzijn (oog voor ieders belang)

3. Financiele afhandeling (meer- & minderwerk;
vechter of oplosser)

Toelichting beoordeling

Veiligheid, gezondheid & bereikbaarheid W 1 4
7 10

1. V&G, orde en netheid op de bouwplaats/werkterrein

2. Hygiene; beschermingsmiddelen voor werknemers
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3. Keuze voor uitvoeringsmethodieken

Toelichting beoordeling

Toelichting beoordelingskolom: W=wegingsfactor; 1=slecht; 4=matig; 7=voldoende;
10=uitstekend

Eindcijfer (rekenkundig gem.)

Datum :

voor gezien :

Reactie aannemer

ingevuld door :

datum :
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01 .....
.....
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Behoort bij: SB2022-048350

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
SB2022-048350
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: SB2022-048350

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0 RAAMOVEREENKOMST CIVIELE KUNSTWERKEN

000010 Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00F

000020 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 20,00F

000030 Aanvoeren van materieel. keer 20,00F

000040 Verplaatsen van materieel. keer 10,00F

000050 Afvoeren van materieel. keer 20,00F

000060 Aanleveren van revisiegegevens. keer 20,00F

000070 Opstellen BLVC-plan st 10,00F

000080 Opstellen oplever dossier st 10,00F

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 OPNAMES

100010 Opnemen civiele kunstwerken st 150,00F

11 MAATREGELEN T.B.V. MILIEU

110010 Maatregelen ten behoeve van milieu st 20,00F

12 GRONDWERK

120010 Grond ontgraven uit bouwput m3 50,00F

120020 Grond verwerken in bouwput (ter beschikking) m3 50,00F

2 REINIGINGSWERKZAAMHEDEN

200010 Reinigen van civiele kunstwerk m2 1.000,00F

3 BETONWERK

300 CONSERVERING

300010 Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 1.000,00F

301 REPARATIE

3010 Afkloppen/ritsen

301010 Afkloppen/afstrijken betonoppervlak m2 850,00F

3011 Reparatie betonschades

301110 Repareren betonschades -> 16 m2 m2 32,00F

301120 Repareren betonschades 8 t/m 16 m2 m2 16,00F

301130 Repareren betonschades 2 t/m 8 m2 m2 4,00F

301140 Repareren betonschades 0 t/m 1 m2 m2 1,00F

301150 Repareren betonschades + wapening -> 16 m2 m2 32,00F

301160 Repareren betonschades + wapening 8 t/m 16 m2 m2 16,00F

301170 Repareren betonschades + wapening 2 t/m 8 m2 m2 4,00F

301180 Repareren betonschades + wapening 0 t/m 1 m2 m2 1,00F
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3012 Vullen van scheuren

301210 Injecteren van scheuren. m 40,00F

301220 Volgieten van scheuren. m 40,00F

3013 Vervangen flexibele voeg

301310 Verwijderen van voegvullingsmateriaal. m 100,00F

301320 Aanbrengen hechtsealer m2 15,00F

301330 Aanbrengen flexibele voeg m 100,00F

302 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

302010 Verwijderen van plafondplaten m2 500,00F

302020 Leveren en aanbrengen plafondplaten m2 500,00F

302030 Verwijderen van geglazuurde tegels m2 1.000,00F

302040 Leveren en aanbrengen van geglazuurde tegels m2 1.000,00F

303 VOEG OVERGANG CONSTRUCTIES

3031 Voegovergangen type SN ESV-R1

303110 Verwijderen voegovergangsconstructies m 20,00F

303120 Lev. en aanbr geluidsreducerende voegovergangen m 20,00F

3032 Voegovergangen type SN ESV-RG1

303210 Verwijderen voegovergangsconstructies m 20,00F

303220 Lev. en aanbr geluidsreducerende voegovergangen m 20,00F

304 ASFALTREPARATIES

304010 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 10,00F

304020 Zagen van asfaltverharding, dik 130 mm m 50,00F

304030 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt m2 50,00F

304040 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 2,00F

304050 Verw. laag ongeb. steenmengsel (schoon, afvoeren) m2 50,00F

304060 Aanbrengen fundering van betonsteenslag m2 50,00F

304070 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 45,00F

304080 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 30,00F

304090 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 23,00F

304110 Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 m2 150,00F

4 METSELWERK

4001 Herstelwerkzaamheden metselwerk (buiten)

400110 Reinigen en herstellen metselwerk m2 50,00F

4002 Herstelwerkzaamheden voegwerk (buiten)
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400210 Herstel voegwerk m2 60,00F

4003 Leverantie metselstenen

400310 Leveren metselstenen st 800,00F

5 STAALWERK

500 VOORBEHANDELING

5000 Thermisch verzinkt staal

500010 Voorbehandelen thermisch verzinkt staal m2 200,00F

5001 Onverzinkt staal

500110 Voorbehandelen staal t.p.v. roestvorming, onderhoud m2 100,00F

501 CONSERVERING

5010 Thermisch verzinkt staal

501010 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00F

501020 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00F

501030 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 200,00F

5020 Onverzinkt staal

502010 Aanbrengen bijwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00F

502020 Aanbrengen 1e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00F

502030 Aanbrengen 2e afwerklaag op staal, onderhoud. m2 100,00F

6 SLIJTLAGEN

600 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

600010 Schoonmaken verhardingsoppervlak m2 300,00F

600020 Herstellen oneffenheden betonnen ondergrond m2 10,00F

601 SLIJTLAAG

601010 Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling. m2 300,00F

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 SOFTWARE

801010 Toepassen software GeoVisia st 1,00F

81 ALGEMENE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

810010 Toepassen hekwerk t.b.v. bouwplaats m 50,00F

82 VERKEERSMAATREGELEN / FASERING

8202 Verkeersmaatregelen

820210 Opstellen verkeers- en bebordingsplan keer 5,00F

820230 Verkeersmaatregelen week 10,00F

85 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS



RAW0123
RAW0576-136434

Bladnr. 6 van 7 Raamovereenkomst: Groot onderhoud Civiele kunstwerken (staal, beton en metselwerk)
in de gemeente Zoetermeer 2023-2025
Bestek: SB2022-048350 DEFINITIEF v1.0 d.d. 27-07-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

850010 Inzetten werknemer. uur 16,00F

850020 Inzetten werknemer. uur 16,00F

850030 Inzetten werknemer. uur 16,00F

850040 Inzetten werknemer. uur 16,00F

86 TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL

860010 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 16,00F

860020 Inzetten ponton. uur 16,00F

860030 Ter beschikking stellen vaartuig week 2,00F

860040 Ter beschikking stellen VRI week 6,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


