
 

 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst 
Ingenieursdiensten 
 
 

Al 2022-0135 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 
Werkvoorbereiding  
 
Perceel 1 Maaiveld 
 
Perceel 2  Afval & Grondstoffen Amsterdam 
  

 Bezoekadres 

Weesperstraat 430 

1018 DN  Amsterdam 

 

Postbus 12693 

1100 AR  Amsterdam 

Telefoon 251 1111 

ingenieursbureau.amsterdam.nl 

http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/


 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Datum 16 augustus 2022 

 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Werkvoorbereiding 

Amsterdam 

AI-2022-0135 

Pagina 2 van 31 

De ondergetekenden: 
 
 

1. Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau, gevestigd te Amsterdam in deze 

vertegenwoordigd door N. Verhoeven, Directeur; 

 

/ 

 

[Gemeente Amsterdam, Afval en Grondstoffen, gevestigd te Amsterdam in deze 

vertegenwoordigd door G. Massom, Directeur] 

 

 

hierna te noemen: Opdrachtgever 
 
en 
 

2. INVULLEN statutair gevestigd te ADRES INVULLEN, ingeschreven in de Kamer van 

Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

INVULLEN  

 

hierna te noemen: Opdrachtnemer 

 

Hierna ook aan te duiden als Partij dan wel Partijen, 

 

 
OVERWEGENDE DAT: 
 

1.  Opdrachtgever behoefte heeft aan capaciteit en continuïteit op het gebied van 
werkvoorbereiding, bestaande uit het maken van (RAW)bestekken en tekeningen en het 
uitvoeren van hieraan gerelateerde onderzoeken, door middel van de inkoop van 
ingenieursdiensten in de vorm van producten; 
 

2.  Opdrachtgever voor maaiveld werkzaamheden van het Ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam met betrekking tot de uitvoering van Producten op het gebied van “technische” 
ondersteuning in de breedste zin voor zowel voorbereiding als uitvoeringsbegeleiding en 
gedurende een zekere tijd vaste afspraken met 11 (elf) dienstverleners wil maken. Het betreft 
de Windrichting maaiveldteams- Noord, Oost, Zuid, Centrum-west en Nieuw-west en team 
Wegen 
 
[Opdrachtgever voor voorzieningen in openbare ruimte voor de organisatie Afval en 
Grondstoffen (A&G) van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de uitvoering van 
Diensten van Producten op het gebied van “technische” ondersteuning in de breedste zin 
voor zowel voorbereiding als uitvoeringsbegeleiding en gedurende een zekere tijd vaste 
afspraken met 3 (drie) dienstverleners wil maken] 

 
4.  Opdrachtgever een Raamovereenkomst met een looptijd van maximaal 4 jaar + 2 x 1 jaar 

verlenging wil sluiten, waarin de voorwaarden voor invulling van die behoefte zijn vastgelegd 
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en waaronder Nadere overeenkomsten gesloten kunnen worden voor uitvoering van 
Diensten en/of levering van Producten; 

 
5.  Een openbare Europese aanbesteding voor de gunning van deze opdracht heeft plaats 

gevonden d.d [INVULLEN]  met publicatienummer [INVULLEN] en onder toepassing van de 
Aanbestedingswet 2012; 

 
6.  Opdrachtnemer een Inschrijving op deze aanbesteding heeft gedaan, welke Inschrijving bij de 

Gemeente is geregistreerd als [registratie INVULLEN]; 
 
7.  De Inschrijving van Opdrachtnemer is beoordeeld tot de [aantal INVULLEN] beste inschrijvingen 

en Opdrachtgever op deze grond wenst over te gaan tot het sluiten van deze Raamovereenkomst 
met Opdrachtnemer en OG met de andere beste inschrijvers eveneens een gelijkluidende 
Raamovereenkomst sluit; 

 
8.  Opdrachtgever binnen de kaders van tijd, ruimte en geld een maximale kwaliteit wil 

realiseren in de vorm van hoogwaardige dienstverlening.  
 

9. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ernaar streven de gevraagde Producten tegen een 
marktconforme prijs en binnen reguliere Amsterdamse budgetten te realiseren. 

 
10.  Opdrachtgever daarbij streeft naar continuïteit en de Opdrachtnemer deze continuïteit 

vanuit haar eigen belang kan en wil bieden. 
 
11.  De visie onder deze Raamovereenkomst is dat het recht van elk van de twee - Opdrachtgever 

en Opdrachtnemer - om uit deze Raamovereenkomst te stappen gekoppeld is aan het belang 
van continuïteit en productie voor beide Partijen en derhalve de meest natuurlijke basis is 
voor productief samenwerken. Gekoppeld aan de doelen vraagt dit om wederkerigheid en 
maximale transparantie. De Raamovereenkomst beoogt voor Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer niet meer dan een essentiële waarborg en een kader voor Nadere 
opdrachten te geven. 

 

Komen als volgt overeen: 
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Artikel 1  DEFINITIES    

 
In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter 
gebruikt.  
Onder de volgende begrippen wordt in deze Raamovereenkomst verstaan: 

 
Bijlage 
Documenten behorende bij en onlosmakelijk deel uitmakend van deze 
Raamovereenkomst. 

 
Deelgebied 
Die delen van de betreffende Windrichtingen waarin de werken gerealiseerd worden die 
onder deze Raamovereenkomst worden voorbereid.  
 
GO-TRICK  
Afkorting voor de termen ‘Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie, Communicatie en 
Kwaliteit. 
 
Inschrijving   
De in het kader van de Europese aanbesteding Raamovereenkomst ingenieursdiensten 
werkvoorbereiding met kenmerk AI 2022-0135 door Opdrachtgever op basis van een 
Initiële Aanbestedingsleidraad met kenmerk AI 2022-0135 ingediende inschrijving d.d. 
[INVULLEN] met kenmerk [INVULLEN]. 

 
Nadere overeenkomst 

De, op basis van deze Raamovereenkomst, te sluiten overeenkomst tussen 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de levering van het Product of uitvoering van de 

Dienst, conform het format van bijlage 5. 

 

Offerte 

Een aanbieding tot het verrichten van Diensten of leveren van Producten die 
Opdrachtnemer naar aanleiding van een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever 
onder deze Raamovereenkomst. 

 
Offerteaanvraag 
Een schriftelijk verzoek door Opdrachtgever onder deze Raamovereenkomst aan 
Opdrachtnemer tot het uitbrengen van een Offerte voor het verrichten van Diensten  
en /of het leveren van Producten. 

 
Opdrachtgever 
De gemeente Amsterdam, in het bijzonder het ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam in deze Raamovereenk0mst ook wel te noemen: Opdrachtgever. 
 
[De gemeente Amsterdam, in het bijzonder Afval en Grondstoffen in deze 
Raamovereenk0mst ook wel te noemen: Opdrachtgever.] 

 
Opdrachtnemer  
De partij met wie Opdrachtgever de Raamovereenkomst heeft afgesloten. 
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Plan van aanpak 
De kwalitatieve inschrijving van Opdrachtnemer.  
 
Product 
Het resultaat van een op basis van een Nadere overeenkomst uitgevoerde Dienst. 

 
Sleutelfunctionaris 
De door Opdrachtnemer in te zetten persoon die voor de uitwerking van deze 
Raamovereenkomst als vertegenwoordiger van Opdrachtnemer optreedt. 
 
Verwerkersovereenkomst 
De tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te sluiten overeenkomst waarin afspraken 
met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens worden vastgelegd. 

 
Art. 2  VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 
 
2.1  Opdrachtgever is voornemens gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst 

Offerteaanvragen uit te brengen voor het verrichten van Diensten en/of het leveren van 
Producten. Indien de Offerteaanvraag door Opdrachtgever middels een Nadere 
Overeenkomst aan Opdrachtnemer wordt gegund, is Opdrachtnemer verplicht de 
betreffende opdracht tot het verrichten van Diensten en het leveren van Producten uit te 
voeren. 

 
2.2  Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst 

opdrachten tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten te 
verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. 

   Opdrachtnemer kan derhalve geen aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten 
tot het verrichten van Diensten en leveren van Producten gedurende de looptijd van 
deze Raamovereenkomst. 

 
2.3  Op zowel deze Raamovereenkomst als op alle Nadere overeenkomsten in het kader van 

deze Raamovereenkomst zijn de Bepalingen Amsterdam (BA) versie 01 maart 2022 van 
toepassing. 

 
2.4  In de Nadere overeenkomst wordt vastgelegd met betrekking tot welke specifieke 

Diensten en Producten en gedurende welke periode de desbetreffende Nadere 
overeenkomst wordt aangegaan. 

 
2.5 Deze Raamovereenkomst heeft betrekking op alle voor te bereiden en uit te voeren 

Infrastructurele projecten ten behoeve van de aanpassing of uitbreiding van de 
bestaande infrastructuur van Opdrachtgever. 

 
Art.  3 CONTRACTDOCUMENTEN EN RANGORDE  
 
3.1   De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. 

I. Het onderhavige document (het hoofddocument “Raamovereenkomst” met als 
bijlagen: 
1 Bepalingen Amsterdam (BA) versie 01 maart 2022 
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2 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten 
3 Verwerkersovereenkomst 
4 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return 
5 Format Nadere Overeenkomst  
6 Scopebeschrijving 

II. Nota’s van Inlichtingen 
III. Aanbestedingsleidraad AI-2022-0135 
IV. De Inschrijving, bestaande uit: 

1 Inschrijvingsformulier  
2 Opgave CO2 prestatieladder 
3 Plan van aanpak 

 
3.2  De verschillende contractdocumenten behorend bij de Raamovereenkomst, zoals 

benoemd in lid 1 van dit artikel, worden geacht aanvullend ten opzichte van elkaar te zijn. 
In geval van strijdigheid geldt de volgende rangorderegeling, waarbij het eerder 
genoemde document boven het later genoemde document gaat:  

 Het door Partijen getekende hoofddocument Raamovereenkomst (onderhavige 
document);   

 Bijlagen 1 t/m 6 bij deze Raamovereenkomst;  

 De Nota’s van Inlichtingen 

 De aanbestedingsleidraad  

 De door de Opdrachtnemer ingediende Inschrijving;  
 

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Opdrachtnemer uitgaat 
boven de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert 
(het betreffende onderdeel van) de Inschrijving.   
 

3.3  Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te waarschuwen, indien inlichtingen en/of 
gegevens verstrekt door of namens de Opdrachtgever, waaronder de hiervoor genoemde 
contractdocumenten en inlichtingen en/of gegevens verstrekt in het kader van een 
Nadere Overeenkomst, of beslissingen genomen door of namens de Opdrachtgever 
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Opdrachtnemer in 
strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder 
waarschuwing bij uitvoering van de Nadere Overeenkomst daarop zou voortbouwen.   

 
Art. 4 DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST   
 
4.1 De Raamovereenkomst treedt in werking op het moment dat deze door de 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer is ondertekend en heeft een (initiële) looptijd van 48 
maanden (4 jaar). 
 

4.2 Opdrachtgever heeft het recht de looptijd van Raamovereenkomst twee keer te verlengen 
met een periode van 12 maanden (1 jaar).    
 

4.3 Opdrachtgever is voornemens om in het derde jaar een marktonderzoek te doen. Doel van 
dit onderzoek is om, ten aanzien van de keuze om het Raamcontract al dan niet te 
verlengen, te kijken of er ontwikkelingen in de markt zijn waar de gemeente op in wil 
spelen. Dat kunnen nieuwe toetreders in de markt zijn of marktpartijen die zich sneller 
hebben ontwikkeld op onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Amsterdam. 
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Opdrachtgever wil dan ook alleen verlengen wanneer de huidige partijen goed presteren 
en een nieuwe aanbesteding op dat moment geen meerwaarde biedt voor opdrachtgever. 
 

4.4 Bij verlenging van de looptijd van de Raamovereenkomst blijven de bepalingen van deze 
Raamovereenkomst ongewijzigd van toepassing, tenzij Partijen expliciet en schriftelijk 
een wijziging overeenkomen.   
 

4.5 De duur van de Nadere overeenkomsten die onder deze Raamovereenkomst aan 
Opdrachtnemer wordt gegund wordt in de Nadere overeenkomsten(en) per Nadere 
overeenkomst vastgelegd. 
 

 
Art. 5 NADERE OVEREENKOMSTEN   
 
5.1 Nadere overeenkomsten hebben een maximale omvang van € 250.000,-. Opdrachten 

boven deze waarde vallen buiten dit raamcontract en worden los aanbesteed. 
 

5.2 Opdrachtgever kan werkzaamheden voor meerdere objecten/projecten en meerdere 
producten/effecten uitvragen in één Nadere Overeenkomst. 
 

5.3 Het eerste jaar van de looptijd van deze Raamovereenkomst worden de Nadere 
Overeenkomsten verstrekt op volgorde van de einduitslag van de aanbesteding. Er wordt 
binnen het eerste jaar zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijke verdeling in omzet voor 
alle partijen. De volgende jaren worden de Nadere Overeenkomsten verdeeld op basis van 
de prestaties van de uitgevoerde Nadere Overeenkomsten van het voorgaande jaar. 
Prestaties van jaar 1 worden gebruikt voor de verdeling in jaar 2. Prestaties van jaar 2 
worden gebruikt voor verdeling in jaar 3, enzovoort. De prestaties worden gemeten op 
basis van KPI’s conform artikel 9.10 t/m 9.12. 
 

  

Best scorende marktpartij(en) 
Goed scorende  
marktpartij(en) 

Overige  
Marktpartijen 

Aantal * 
marktpartij(en) 

% van  
totaal omzet 

Aantal * 
marktpartij(en) 

% van  
totaal omzet 

Aantal * 
marktpartij(en) 

% van  
totaal omzet 

Perceel 1 3 45% 4 35% 4 20% 

Perceel 2 1 45% 1 35% 1 20% 

* Indien er minder contractanten zijn zal de verdeling naar rato worden aangepast 

 
5.4 Op de in paragraaf 5.3 genoemde wijze van verdeling van de Nadere Overeenkomsten zijn 

twee uitzonderingen, te weten: 
1. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om specifieke opdrachten te gunnen aan 

de raamcontractant die opdrachtgever passend acht voor die specifieke nadere 
opdracht. De opdrachtgever zal dit ter zijner tijd motiveren; 

2. Opdrachtgever houdt zich het recht voor om voor specifieke opdrachten een 
minicompetitie in te zetten indien de opdracht complex/groot/politiekgevoelig is. 
De opdrachtgever zal dit ter zijner tijd motiveren. 
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5.5 Indien Opdrachtgever een Nadere Overeenkomst met Opdrachtnemer wenst te sluiten, 
zendt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een Offerteaanvraag, waarop Opdrachtnemer 
een Offerte uitbrengt binnen de termijn die in de Offerteaanvraag is bepaald. 
Opdrachtnemer is verplicht naar aanleiding van een Offerteaanvraag een offerte uit te 
brengen.   
 

5.6 Indien in de Offerteaanvraag geen termijn is genoemd is Opdrachtnemer verplicht om 
binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een reguliere Offerteaanvraag en 
zeven (7) kalenderdagen voor een spoedaanvraag van Opdrachtgever met inachtneming 
van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan het 
verkrijgen van een Offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Partijen 
kunnen voor afzonderlijke Nadere opdrachten afwijkende termijnen overeenkomen. 
 

5.7 Opdrachtgever erkent de mogelijkheid dat Opdrachtnemer niet te allen tijde kan voldoen 
aan een Offerteaanvraag. Voor de vervulling van de Offerte is het Opdrachtnemer ten 
aanzien van hoog specialistische Diensten toegestaan gebruik te maken van derden, mits 
dit in de Offerte wordt vermeld. 
 

5.8 De Nadere Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een Nadere 
Overeenkomst, met gebruikmaking van het format voor de Nadere Overeenkomst in 
bijlage 5. 
 

5.9 De voorwaarden van de Raamovereenkomst, inclusief de daarbij behorende bijlagen, zijn 
van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die op basis van deze Raamovereenkomst 
worden gesloten, tenzij en voor zover in een Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk 
schriftelijk van deze Raamovereenkomst wordt afgeweken. 
 

5.10 Elke overschrijding van de kosten of uren zoals opgenomen in de Nadere Overeenkomst 
dient schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtgever, onverwijld op het moment dat 
deze overschrijding voor Opdrachtnemer redelijkerwijs voorzienbaar is. Een aanvullende 
opdracht binnen de Nadere Overeenkomst wordt door Opdrachtgever alleen schriftelijk 
verstrekt. Indien geen aanvullende opdracht wordt gegeven, is Opdrachtnemer gehouden 
aan het continueren van de uitvoering conform Nadere Overeenkomst. 
 

5.11 Opdrachtgever kan onder omstandigheden besluiten Producten aan een van de andere 
Raamcontractanten op te dragen, bijvoorbeeld indien Opdrachtnemer - naar (uitsluitend) 
het oordeel van Opdrachtgever - geen passende Offerte heeft verstrekt of geen passende 
Offerte kan verstrekken, indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de  
voorwaarden en/of prijs of budget voor een Nadere Overeenkomst of (een) voorgaande  
Nadere Overeenkomst(en) niet naar tevredenheid is/zijn uitgevoerd door Opdrachtnemer.  
Opdrachtgever zal, indien hij van mening is dat een Nadere Overeenkomst niet naar  
tevredenheid is of wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer, altijd in gesprek treden met  
Opdrachtnemer om te trachten in overleg verbeterafspraken te maken voor de 
betreffende Nadere Overeenkomst of (een) eventuele volgende Nadere 
Overeenkomst(en). Indien Partijen in een dergelijk overleg niet tot voor Opdrachtgever 
bevredigende afspraken kunnen komen of indien gemaakte verbeterafspraken naar het 
oordeel van Opdrachtgever niet tot daadwerkelijke verbetering leiden, kan dit een reden 
zijn voor Opdrachtgever (bepaalde) diensten niet aan Opdrachtnemer te gunnen.   
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5.12 De Opdrachtgever maakt gebruik van VISI voor onder andere het monitoren van de 
reactietermijnen, het vast leggen van de communicatie tussen Partijen en het vastleggen 
van de prestatiemeting en evaluaties van de Nadere Overeenkomsten. Opdrachtnemer 
dient te werken in de omgeving van Opdrachtgever 
 

 
Art. 6 NALEVING VAN DE OVEREENKOMST 
 
6.1 Conform overweging 8 wil Opdrachtgever binnen de kaders van tijd, ruimte en geld een 

maximale kwaliteit realiseren in de vorm van hoogwaardige dienstverlening. Opdrachtnemer 
draagt bij aan het verwezenlijken hiervan door het tijdig, binnen budget en met de gewenste 
hoge kwaliteit uitvoeren van Diensten en realiseren van de benodigde Producten. 
 

Onderstaande geprioriteerde doelstellingen staan centraal in deze Raamovereenkomst: 
- Capaciteit, er is intern beperkte capaciteit om aan de vraag van de ambtelijk 

opdrachtgevers te voldoen en tevens wil het ingenieursbureau niet verder groeien;  
- Continuïteit (in plaats van steeds aanbesteden of verlengen, ofwel vastleggen 

gegarandeerde kwaliteit van inzet); 
- Duurzame samenwerking, synergie en borging van de geleerde lessen tijdens de 

samenwerking; 
- Ontwikkeling op vakgebied (o.a. 3D/BIM/kwaliteitsborging) doormiddel van samen 

optrekken in het implementeren van ontwikkeling op vakgebied in nadere 
overeenkomsten. 

 
Onder hoogwaardige dienstverlening wordt verstaan dat Opdrachtnemer: 

- Zorg draagt voor een optimale interne aansturing in de eigen organisatie en 

samenwerking met projecten van de opdrachtgever waarbij rekening wordt gehouden 

met de belangen van het project, die van de betrokken stakeholders en de eigen 

belangen. De opdrachtnemer stelt zich op als partner; 

- Zorg draagt voor de continuïteit t.b.v. de levering van de gevraagde producten; 

- Zorg draagt voor het continueren van de opdracht, onder meer in de vorm van een 

gedegen achtervang voor sleutelfuncties met korte en snelle processen wanneer er 

interne wijzingen plaatsvinden bij de opdrachtnemer; 

- Zorg draagt voor kwaliteit van de geleverde resultaten/opdrachten; 

- Zorg draagt voor de procesbeheersing van de resultaten/opdrachten; 

- Zorg draagt voor de risicobeheersing van de resultaten/opdrachten; 

- Zorg draagt voor voortgangsrapportage per project en alle onderhanden zijnde projecten 

in totaal; 

Met als resultaat een succesvolle voorbereiding en een goed lopend uitvoeringsproces.  
 
6.2 Opdrachtnemer is verplicht een Sleutelfunctionaris aan te stellen en te behouden 

gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst. Indien Opdrachtnemer besluit tot 
wijziging van de Sleutelfunctionaris, dient zij Opdrachtgever hierover voorafgaand te 
informeren op de wijze zoals in artikel 7.4 is opgenomen. 

 
6.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd om tot opschorten van de uitvoering van Diensten of 

Producten over te gaan. 
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6.4 Opdrachtnemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan een door 
Opdrachtgever geïnitieerde audit. De kosten die Opdrachtnemer in verband hiermee 
maakt, komen voor diens rekening. 

 
6.5 Opdrachtnemer is gehouden de Verwerkersovereenkomst gelijktijdig met deze 

Raamovereenkomst te ondertekenen. Een voorbeeld overeenkomst is toegevoegd als 
bijlage 3. 

 
6.6 Opdrachtnemer is verplicht de aan hem versterkte informatie (inlichtingen, gegevens en 

beslissingen) direct na ontvangst te toetsen op juistheid en volledigheid en Opdrachtgever 
direct te informeren indien er sprake is van onjuistheid en/of onvolledigheid van de 
versterkte informatie. Indien sprake zou zijn van onjuiste verstrekte informatie 
(inlichtingen, gegevens en beslissingen) welke Opdrachtnemer niet tijdig aan 
Opdrachtgever meldt, verliest Opdrachtnemer het recht hiertegen op te komen. 

 
6.7 Opdrachtnemer verplicht zich er voor zorg te dragen dat: 

a) De door of namens hem te leveren Producten en Diensten zullen voldoen aan de 
overeengekomen specificaties en termijnen, zoals vastgelegd in deze 
Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomst;  

b) De Producten en Diensten in redelijkheid ingezet, toegepast dan wel gebruikt 
kunnen worden voor het doel dat Opdrachtgever daarmee voor ogen heeft;  

c) De binnen de betreffende beroepsgroep gebruikelijke kwaliteitseisen en 
standaarden worden gehanteerd; 

d) De onderaannemers voldoen aan de eisen over integriteit die Opdrachtgever 
stelt.  

  
6.8 Alle van toepassing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, waaronder 

die betreffende integriteit, kwaliteit, milieu/duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, 
alsmede de algemeen geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen dienen door 
Opdrachtnemer gedurende de uitvoering van deze Raamovereenkomst te worden 
nageleefd. 
 

Art. 7  VERTEGENWOORDIGING OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER   
 
7.1  De Opdrachtgever wordt terzake de Raamovereenkomst vertegenwoordigd door een 

contractgemachtigde. De naam van deze contractmanager is [INVULLEN NAAM]. Op het 
niveau van een Nader Overeenkomst kan eventueel nog een tweede 
contractgemachtigde worden aangewezen door Opdrachtgever. 
 

7.2  De Opdrachtnemer wordt terzake de Raamovereenkomst en de Nader Overeenkomsten 
vertegenwoordigd door minimaal één contractgemachtigde (sleutelfunctionaris). De 
naam en het mandaat van deze contractgemachtigde is [INVULLEN NAAM EN 
MANDAAT]. Uitgangspunt is dat een functionaris die als contractgemachtigde van de 
Opdrachtnemer wordt aangesteld beschikt over het mandaat om zelfstandig richting de 
Opdrachtgever te kunnen handelen en verplichtingen te kunnen aangaan in het kader van 
deze Raamovereenkomst, zoals (niet limitatief): wijzigingen bekrachtigen, Offertes 
uitbrengen en Nadere Overeenkomst(en) sluiten. 

   
7.3  Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn verplicht er voor zorg te dragen dat de door 
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Opdrachtnemer bij de inschrijving aangeboden Sleutelfunctionaris c.q. de door de 
Opdrachtgever aangewezen contractgemachtigde bij de start van de Raamovereenkomst 
c.q. Nadere opdrachten worden ingezet en spannen zich in, ten behoeve van de 
continuïteit, dat zij gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst ongewijzigd blijven. 

 
7.4  Opdrachtnemer dient, indien een Sleutelfunctionaris onverhoopt toch moet worden 

vervangen, hiertoe een voorstel ter kennis te brengen van de andere partij, waarbij de 
voorgedragen vervanger ten minste over dezelfde kwalificaties dient te beschikken. De 
vervanger mag alleen worden ingezet indien de andere Partij daarmee heeft ingestemd. 

 

Art. 8 PRIJS, FACTURERING EN BETALING  
 

8.1 In alle Nadere overeenkomsten wordt overeengekomen dat Opdrachtnemer de in de 
Nadere overeenkomst gespecificeerde Diensten en/of Producten op basis van vaste prijs 
of werkelijk gemaakte kosten zullen verrekenen tegen de in de Offerte opgenomen 
prijzen en tarieven. Opdrachtnemer hanteert hiervoor de prijzen en tarieven zoals  bij de 
inschrijving zijn aangeboden.  

 
8.2 De kosten voor de bilaterale overleggen en evaluatie overleggen zoals respectievelijk 

genoemd in artikel 9 worden per kwartaal verrekend op basis van de gegunde Nadere 
overeenkomst(en).  

 
8.3 De in artikel 8.1 van deze Raamovereenkomst bedoelde prijs heeft betrekking op alle door 

Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Nadere overeenkomst te verrichten 
Diensten en/of te leveren van Producten en eventueel daartoe benodigde materialen en is 
inclusief eventuele reis- en verblijfskosten, alle eventueel bijkomende kosten en exclusief 
BTW. 

 
8.4 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn gerechtigd gedurende de looptijd van deze 

Raamovereenkomst de, in de Nadere overeenkomst beschreven, te leveren Diensten 
en/of Producten en de daarvoor geldende tarieven en prijzen te onderwerpen aan een 
marktconformiteitsonderzoek. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen schriftelijk 
verzoeken om een marktconformiteitsonderzoek. Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
stellen in overleg een onafhankelijke expert (nader uitwerken in concretiseringsfase) aan 
om een marktconformiteitsonderzoek te doen, die voor aanvang van de werkzaamheden 
een geheimhoudingsverklaring afgeeft. De reikwijdte van het marktconformiteit -
onderzoek beperkt zich tot in Nederland actief opererende en vergelijkbare aanbieders 
van de Opdrachtgever. Indien uit het onafhankelijk onderzoek blijkt dat de prijs meer dan 
10% afwijkt dan kan de offerte aangemerkt worden als niet-marktconform. 

 
8.5  Besluiten Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer tot een onafhankelijk onderzoek, dan 

worden de daarmee gemoeide kosten gedeeld. De resultaten van het 
marktconformiteitsonderzoek worden door Opdrachtgever en Opdrachtnemer behandeld 
als vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in artikel 12 van deze Raamovereenkomst.  

 
Facturering 
8.6 Opdrachtgever maakt gebruik van e-facturatie. Opdrachtnemer is verplicht om de 

facturen middels e-facturatie bij Opdrachtgever in te dienen. De factuur kan alleen in voor 
Amsterdam leesbare varianten van XML- of SimplerInvoicing-berichtenformaat worden 
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ingediend. Kosten verband houdende met e-facturatie komen voor rekening van 
Opdrachtnemer. 

 
  Een factuur dient te worden geadresseerd aan:  
 
  [nader in te vullen]  
 
 
 8.7 Een factuur dient de volgende gegevens te bevatten: 
 

a. adresgegevens, bankrekeningnummer/IBAN-/BIC-gegevens, BTW-nummer en KVK-
nummer;  

b. factuurbedrag (exclusief en inclusief BTW);  
c. de kenmerken (o.a. routecode en inkoopnummer) zoals vermeld in de Nadere 

Overeenkomst;  
d. de door Opdrachtgever getekende prestatieverklaring;  
e. (overige) wettelijk vereiste gegevens. 

 
Betaling 
8.8 Facturen worden na ontvangst binnen dertig kalenderdagen betaald, tenzij sprake is van 

een betwiste factuur. 
 
8.9  Elke factuur die niet voldoet aan de factuureisen zoals gesteld in lid 8 van dit artikel zal aan 

het Opdrachtnemer worden geretourneerd en dus niet door de Opdrachtgever worden 
verwerkt en uitbetaald. Er is dan eveneens sprake van een betwiste factuur. 

 

Art. 9 OVERLEGSTRUCTUUR,PRESTATIEMETING EN EVALUATIE NADERE 

OVEREENKOMSTEN 
 
Overlegstructuur 
9.1 Tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst vindt iedere kwartaal een bilateraal overleg 

plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, of zoveel vaker indien wenselijk.  
 
9.2 Uit het bilateraal overleg kunnen acties voortkomen die uitgevoerd dienen te worden in 

het kader van de betreffende Nadere Overeenkomst(en). 
 
9.3 Het aantal (tussen) overleggen wordt bepaald door Opdrachtgever en Opdrachtnemer en 

is mede afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde Diensten en/of Producten en/of de 
omvang van de werkzaamheden. De frequentie van de overleggen kan in onderling 
overleg aangepast worden. 

 
9.4 De overleggen vinden plaats op een van de kantoren van Opdrachtgever te Amsterdam. 
 
Prestatiemeting Raamovereenkomst  
 
9.5 Tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst zal deze eens per 3 (drie) maanden worden 

geëvalueerd door Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van een 
prestatiemeting. 
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9.6 De prestatiemeting vindt plaats op basis van digitale vragenlijsten en wordt besproken in 
de reguliere overlegstructuur van de raamovereenkomst (conform art. 9.1). 

 
9.7 Opdrachtnemer maakt een (kort) gesprekverslag met de daarin de gemaakte afspraken 

en legt deze ter vaststelling voor aan Opdrachtgever. 
 

9.8 Op de site https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/manieren-van-

werken/prestatiemeten/  is nadere informatie over prestatiemeten opgenomen.  
 
Evaluatie Nadere Overeenkomsten op basis van KPI’s 
9.10 Na afloop van elke NOK wordt deze opdracht geëvalueerd op basis van de in artikel 9.12  

vastgestelde KPI’s. De evaluatie vindt plaats middels een digitaal formulier dat zowel door 
de begeleider van de opdracht van Opdrachtgeverszijde als door de betreffende 
projectleider van opdrachtnemer wordt ingevuld.  
 

9.11 De evaluatie vindt plaats maximaal 2 weken na afronding van de Nadere Overeenkomst. 
Opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. 

 
9.12 Opdrachtgever hanteert de volgende 5 KPI’s: 
 

1. Opdrachtnemer draagt zorg voor de beste prijs/kwaliteit verhouding van de geleverde 
resultaten/opdrachten; 

2. Opdrachtnemer haalt de lessons learned op van voorgaande deelopdrachten, borgt en 
deelt deze, past toe en evalueert op een voldoende wijze; 

3. Opdrachtnemer reageert binnen de gevraagde/afgesproken termijn op uitvragen van 
de deelopdrachten en schakelt snel en proactief met de medewerkers van het team 
van de opdrachtgever van Amsterdam; 

4. Opdrachtnemen communiceert tijdig en periodieke indien er niet binnen de binnen de 
opdracht wordt gebleven (GO-TRICK); 

5. Opdrachtnemer besteedt op een proactieve manier aandacht aan de samenwerking 
met opdrachtgever teneinde de samenwerking op een hoger niveau te brengen. 

 
Art. 10 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING EN OVERMACHT  
 
10.1 In geval een tekortkoming in de nakoming, Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever niet 

kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in het geval van overmacht, wordt de nakoming 

van de uit de Raamovereenkomst of Nadere overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 

geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer over en weer tot enige schadevergoeding ter zake 

zullen zijn gehouden. 

 

10.2 Van een geval van niet toerekenbare tekortkoming zal aan de wederpartij schriftelijk 

onder overlegging van de noodzakelijke bewijsstukken mededeling worden gedaan. Deze 

mededeling dient terstond na constatering van de niet toerekenbare tekortkoming te 

worden gedaan. 

 

 

https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/manieren-van-werken/prestatiemeten/
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/manieren-van-werken/prestatiemeten/
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Art. 11 BELANGENVERSTRENGELING   

 
11.1 De Opdrachtnemer krijgt door de voorbereiding van de uit te voeren infrastructurele 

werken een bijzondere positie. Deze positie maakt dat iedere schijn van 

belangenverstrengelingen dient te worden vermeden. Om deze reden is het voor de 

Opdrachtnemer niet toegestaan mee te dingen naar Opdrachten die in het kader van de 

realisatie van de werken, of ter ondersteuning van de uitvoering van deze Opdrachten, 

worden verstrekt. 

 

11.2  Indien de Opdrachtnemer desondanks, door het uitbrengen van een Offerte voor een 

Nadere overeenkomst mogelijk te maken krijgt met conflicterende belangen, dient de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk, voorzien van

 motivatie, in kennis te stellen. Indien desondanks, tijdens de uitvoering van een 

Nadere overeenkomst, blijkt dat sprake is van belangenverstrengeling, dient de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

11.3  Ter vaststelling van voorkennis en belangenverstrengeling hanteert de Opdrachtgever de 

“Nota Scheiden van Belang, Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding”, 

opgesteld DTRWS op 14 september 2007. 

 

Art. 12 GEHEIMHOUDING  

 

12.1 De Opdrachtnemer verklaart met het aangaan van de Raamovereenkomst dat 

geheimhouding bij de uitvoering van haar/zijn werkzaamheden in het kader van de 

Raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende Nadere overeenkomsten worden betracht. 

 

12.2 Ten aanzien van alle vertrouwelijke gegevens en informatie die in het kader van de 

Raamovereenkomst in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij de 

Opdrachtnemer berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt de Ondergetekende zich: 

 

-  alle redelijke technische en organisatorische maatregelen in acht te nemen voor een 

veilige bewaring of opslag, waarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat de informatie 

zoveel mogelijk binnen de ICT-omgeving van de Opdrachtgever zal worden bewaard; 

-  de gegevens of informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering 

van de Raamovereenkomst of de aan de Opdrachtnemer opgedragen 

Nadere opdracht(en); 

-  de in het kader van de aanbesteding vertrouwelijk verkregen informatie niet ten 

eigen bate te gebruiken, tenzij de Opdrachtnemer kan aantonen dat hij/zij die kennis 

al had vóór deze werd ingebracht of dat de kennis behoort tot de publieke, openbare 

kennis en derhalve niet als vertrouwelijk kan worden aangemerkt of dit op grond van 

de Raamovereenkomst is toegestaan; 

-  medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de 

Opdrachtgever, bewaring en gebruik van gegevens of informatie; 
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-  de Opdrachtnemer zal de informatie niet aan derden verstrekken die niet op de 

hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen; 

-  indien vertrouwelijke informatie abusievelijk toch niet vertrouwelijk is behandeld, dit 

terstond schriftelijk te melden aan de Opdrachtgever; 

-  de verkregen informatie niet gebruikt zal worden voor het plegen van acquisitie of 

het verkrijgen van een kennisvoorsprong in een tender van de Opdrachtgever. 

 

Art. 13 BELEIDSREGEL INTEGRITEIT EN RAAMOVEREENKOMSTEN 
 
13.1 Op deze Raamovereenkomst is de Beleidsregel Integriteit en 

Raamovereenkomsten (BIO) van toepassing, een en ander zoals bepaald in 
Bijlage 2. 

 
Art. 14 SOCIAL RETURN ON INVESTEMENT (SROI)  
 
14.1 Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk 

aan 5% van de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return, mits de 
totale opdrachtwaarde, berekend over de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief 
eventuele verlengingen, uitkomt boven de €215.000.  

 
14.2 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant 

prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de socialreturnverplichting wordt 

vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende 

overeenkomst. 

 

14.3 De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Opdrachtnemer waar 
mogelijk bij de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen 
activiteiten en resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting. 
 

14.4 De opdrachtnemer die zijn socialreturnverplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een 

direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van 

de verplichting, gerekend op de einddatum van het contract.  

 

14.5 Voor de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return wordt verwezen naar bijlage 4 

van deze Overeenkomst. 

 
Art. 15 VERZEKERINGEN 
 

15.1 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden 

voor de risico’s en schades voortvloeiende uit wettelijke -, bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheid.  Zowel de Beroepsaansprakelijkheid als en de 

Bedrijfsaansprakelijkheid dient verzekerd te zijn voor € 2.500.000,- per gebeurtenis.  

 

15.2  Desgevraagd geeft Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op diens verzoek onverwijld 

inzage in de polis en/of het verzekeringscertificaat. 
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Art. 16  OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST 
 
16.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen deze raamovereenkomst te allen tijde 

opzeggen als zij daarvoor aanleiding zien, waarbij een opzegtermijn van drie (3) maanden 

door Partijen in acht genomen dient te worden. 

 

16.2        Beëindiging van deze Raamovereenkomst, om welke reden dan ook, laat onverlet de 

rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de, op basis van deze Raamovereenkomst, 

gesloten Nadere overeenkomst(en) totdat de laatste is voltooid. 

 
Art 17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 
 
17.1 Op deze Raamovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

 

17.2 Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn in gezamenlijk overleg tot een oplossing 

komen, of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter van de Rechtbank in Amsterdam. 

 

Art. 18 SLOTBEPALING 
 

18.1 Afwijkingen van deze Raamovereenkomst of een Nadere overeenkomstzijn slechts 
bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
 schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

18.2 Alle rechten en verplichtingen, waaronder de vrijwaring voor schending van het 

intellectuele eigendom, geheimhouding en geschillenbeslechting voortvloeiende uit deze 

Raamovereenkomst blijven van kracht tot 1 jaar na beëindiging van deze 

Raamovereenkomst. 

 

18.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens deze 

Raamovereenkomst op haar rustende verplichtingen welke betrekking hebben op 

Diensten die voortvloeien uit de belasting- en socialeverzekeringswetgeving. De hieruit 

voortvloeiende lasten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer vrijwaart 

Opdrachtgever voor alle aanspraken in dit verband. 

 
 
 
Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, 
 
 
Amsterdam,   d.d.…………………   …………. d.d………………. 
 
Ingenieursbureau Amsterdam    …………………………….. 
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Namens deze,       namens deze, 
De Directeur van Opdrachtgever  ………….. van Opdrachtnemer 
 
 
 
 
N. Verhoeven       …………….. 

 

****************** 
 
Amsterdam,   d.d.…………………   …………. d.d………………. 
 
Afval en Grondstoffen     …………………………….. 
 
Namens deze,       namens deze, 
De Directeur van Opdrachtgever  ………….. van Opdrachtnemer 
 
 
 
 
G. Massom      …………….. 

 

 

Bijlagen 

1 Bepalingen Amsterdam (BA) versie 1 maart 2022 

2 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten 

3 Verwerkersovereenkomst 

4 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde social return 

5 Format Nadere Overeenkomst  

6 Scopebeschrijving 
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Bijlage 1 -  BEPALINGEN AMSTERDAM (BA) VERSIE 01 MAART 2022  
 
[zie bijlage 8 Aanbestedingsleidraad]  



 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Datum 16 augustus 2022 

 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Werkvoorbereiding 

Amsterdam 

AI-2022-0135 

Pagina 19 van 31 

 

Bijlage  2 – BELEIDSREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN 
 

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De 

gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere 

partijen faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom 

haar potentiële opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel 

Integriteit en Overeenkomsten (BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de 

integriteitsclausule: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/ 

 

De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of 

volgen. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen 

van de BIO, akkoord te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt 

de inschrijver daarmee in met de onderstaande integriteitsclausule als onderdeel van de 

overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan gedurende de overeenkomst een 

integriteitscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor aanleiding ziet. Tevens stemt de 

inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van onderaannemers als een beroep 

op hun draagkracht wordt gedaan.   
 
 

Integriteitsclausule, versie d.d.28-03-2017 

 

Artikel Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)  

 

1. Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van 

toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden 

ophttp://www.amsterdam.nl/LOCATIE/beleidsregelintegriteitenovereenkomsten-

MAAND2012.pdf. PARTIJDEFINITIE verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO 

en verklaart door ondertekening van deze overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te 

stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt 

gesteld. 

 

2. PARTIJDEFINITIE verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst 

geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan: 

a)  het door PARTIJDEFINITIE verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of 

deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. 

Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, 

medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek 

van Strafrecht;  

b) het feit dat tegen PARTIJDEFINITIE strafvervolging is ingesteld;   

c) het door PARTIJDEFINITIE niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van 

sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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3. PARTIJDEFINITIE verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan 

PARTIJDEFINITIE gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in 

ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan PARTIJDEFINITIE indien zij: 

 direct of indirect leiding aan PARTIJDEFINITIE geven; 

 bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben 

vervuld;  

 over PARTIJDEFINITIE zeggenschap hebben; 

 aan PARTIJDEFINITIE vermogen verschaffen;  

 onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW 

 of anderszins in een samenwerkingsverband tot PARTIJDEFINITIE staan; 

 

4. PARTIJDEFINITIE verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te 

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan 

de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel. 

 

5. De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over 

PARTIJDEFINITIE om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de 

overeenkomst, dan wel beëindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties 

zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob. 

 

6. PARTIJDEFINITIE zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra 

PARTIJDEFINITIE kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van 

strafrechtelijk onderzoek of dat tegen PARTIJDEFINITIE of een aan PARTIJDEFINITIE 

gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.  

 

7. PARTIJDEFINITIE meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van 

PARTIJDEFINITIE en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de 

onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat 

elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is). 

  

8. De gemeente heeft het recht om PARTIJDEFINITIE gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente 

hiertoe de medewerking van PARTIJDEFINITIE nodig heeft, zal PARTIJDEFINITIE deze op 

eerste verzoek verlenen.  

 

9. De Gemeente heeft het recht om door PARTIJDEFINITIE bij de uitvoering van deze 

overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. 

PARTIJDEFINITIE staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te 

betrekken derden hun medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de 

Gemeente verlenen. Op grond van een  Integriteitsrisico kan de Gemeente de 

inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze 

derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de 

PARTIJDEFINITIE kan worden verlangd. 
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10. De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de 

Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op 

basis van lid 11 van dit artikel. 

 

11. De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst 

tussen de PARTIJDEFINITIE  en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze 

opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te 

zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven 

nemen, indien: 

 PARTIJDEFINITIE niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het 

bepaalde in het tweede bullit van dit lid;  

 PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO. 

 PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of 

deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO. 

 PARTIJDEFINITIE of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn 

beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO. 

 Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door 

de PARTIJDEFINITIE mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten 

verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare 

feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is 

gepleegd.     

 Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen PARTIJDEFINITIE of een aan 

PARTIJDEFINITIE gelieerde partij is ingesteld.   

 PARTIJDEFINITIE niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van 

sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen. 

 PARTIJDEFINITIE of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende 

zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de 

Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld 

maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 

Wet Bibob. 

 Ten aanzien van PARTIJDEFINITIE of een aan PARTIJDEFINITIE gelieerde partij 

sprake is van andere integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte 

instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan 

worden gevergd.   

 

12. Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van 

ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen 

maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde 

integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de PARTIJDEFINITIE. 

 

13. Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel 

of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt PARTIJDEFINITIE onmiddellijk, zonder dat enige 

verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 
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50.000- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en 

onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

 

14. PARTIJDEFINITIE vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een 

opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst. 
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Bijlage 3 – VERWERKERSOVEREENKOMST 
  



 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Datum 16 augustus 2022 

 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Werkvoorbereiding 

Amsterdam 

AI-2022-0135 

Pagina 24 van 31 

Bijlage 4 – BIJZONDERE UITVOERINGSVOORWAARDE SOCIAL 
RETURN 
 

1. Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde social return 
Social return is als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen in de overeenkomst. De 

opdrachtnemer is verplicht om ten minste 5% van de totale opdrachtwaarde (exclusief btw) aan te 

wenden voor social return, mits de totale opdrachtwaarde hoger uitvalt dan €215.000. Eventuele 

leveringen van de afdeling Logistiek van de directie Stadswerken van de gemeente Amsterdam 

(voorheen Materiaalbureau) worden bij het totaal in mindering gebracht en zijn uitgezonderd van 

social return. De totale opdrachtwaarde wordt berekend over de gehele looptijd van de 

overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijnen. 

 

1.1 Procedure na opdrachtverlening 

De opdrachtnemer dient uiterlijk zeven werkdagen na opdrachtverlening contact op te nemen met 

Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam om de social returnverplichting aan te melden. 

Contact opnemen kan via: social.return@amsterdam.nl. Na aanmelding bij Bureau Social Return 

wordt een eerste kennismaking – het startgesprek – ingepland. De precieze invulling van de social 

returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in nadere 

prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende 

overeenkomst. Ze gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de doelgroep. 

Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. 

 

1.1.1 Doelgroep 

Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij 

aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de 

gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet 

of onder een WW-, WGA-, WAO-, of NUG-regeling. Ook kandidaten die vallen onder de Wajong-

regeling, de WIA of WSW behoren tot de doelgroep, evenals mbo-studenten BOL en BBL op 

niveau 1 en 2. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep. 

 

Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het 

doelgroepenregister UWV en studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het 

doelgroepenregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, 

omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. BOL- en BBL-studenten zijn 

doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding met een maximum van twee jaar. 

 

Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de 

opdrachtnemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst én de kandidaten 

werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus 

werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Kandidaten uit het doelgroepenregister 

UWV zijn uitgezonderd van deze regel. Zij gelden ook als doelgroepkandidaat als ze al aangesteld 

of in dienst zijn bij de opdrachtnemer of op een andere opdracht werkzaam zijn. 

mailto:social.return@amsterdam.nl
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1.1.2 Wizzr 

De opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online 

registratiesysteem WIZZR. Een inlogcode voor het systeem wordt na het opstellen van de 

prestatieafspraken verstrekt. Bureau Social Return voert controle uit op de nakoming van de 

prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr. Daarnaast informeert Bureau Social 

Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten. 

 

1.1.3 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering 

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn 

socialreturnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, 

plaatsen, opleiden en begeleiden van de doelgroep. Dit geldt ook wanneer de opdrachtnemer de 

socialreturnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen 

aan de socialreturnverplichting ligt bij de opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om 

aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de 

betreffende socialreturnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na 

opdrachtverlening. 

 

Kandidaten 

De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de 

werkzaamheden verrichten, behoren tot de doelgroep social return. De opdrachtnemer levert 

hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende 

instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette 

kandidaat blijkt. Ook moet de opdrachtnemer kunnen aantonen dat de aanstelling of het 

dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en 

aantoonbaar maken dat de kandidaat werk doet dat verband houdt met de uitvoering van de 

opdracht voor de gemeente Amsterdam. 

 

Kosten 

De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn 

gemaakt. De opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende 

arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een 

kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of 

intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal 

daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een 

urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau.  

 

Pantar of Amsterdamse Sociale Firma 

Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een Amsterdamse Sociale 

Firma (zie: socialezaken.info/gemeente), dan dienen facturen te worden overlegd.  

 

http://www.socialezaken.info/
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1.1.4 Uitgangspunten voor verrekening 

Bij verrekening van inspanningen voor de doelgroep met de socialreturnverplichting wordt 

uitgegaan van de kosten die de opdrachtnemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de 

onderstaande uitgangspunten. 

a) Inschaling van kandidaten uit de doelgroep social return geschiedt conform de geldende 

cao bij het bedrijf zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao 

van de andere werkgever. 

b) Indien de opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies 

of premies, dan worden deze in mindering gebracht op het bedrag van de 

socialreturnverplichting. 

c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten 

dienen met nota’s te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale 

waarde van de socialreturnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing 

dienen ook schriftelijk te worden onderbouwd. 

d) Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn 

kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de 

kandidaat uit de doelgroep. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale 

waarde van de socialreturnverplichting. 

e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, 

opleidingskosten en facturen van Pantar of Amsterdamse Sociale Firma’s is alleen 

mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return. 

f) Wanneer de opdrachtnemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan 

arbeidsparticipatie, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat wordt voorgelegd 

aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return, wanneer 

Bureau Social Return hier vooraf goedkeuring aan heeft gegeven. 

g) Kosten die u opvoert inzake de socialreturnverplichting mogen niet ook worden 

opgevoerd bij socialreturnverplichtingen van andere instanties. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De opdrachtnemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van 

de verantwoording van de socialreturnverplichting. 

 

Tekortkoming social return 

De opdrachtnemer die zijn socialreturnverplichting niet of niet geheel nakomt, wordt een direct 

opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de 

verplichting, berekend op de einddatum van het contract.  
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Bijlage 5 – FORMAT NADERE OVEREENKOMST 
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Bijlage 6 – SCOPE VAN DE RAAMOVEREENKOMST  
 
Perceel 1 Maaiveld  

Basisscope perceel 1 

Maaiveld 

 

 Het type basisscope is eenvoudig, heeft een regelmatig en repeterend karakter. De basisscope 
betreft circa 80% van de totale opdracht van de raamovereenkomst. Het uitgangspunt is dat het 
SO, VO of DO-ontwerp wordt aangeleverd door de het ingenieursbureau van de gemeente.  
De vervolg werkzaamheden en producten zijn dat gericht om te komen tot een uitvoeringsgereed 
ontwerp (Definitief Ontwerp (DO) en/of Uitvoeringsontwerp(UO)/bestekstekening).  
 
De verhouding UAV2012, UAV gc en bouwteam wordt ingeschat als:  
- circa 90% UAV 2012;  

- circa 5% UAV gc.; 
- circa 5% Bouwteam 
 
Onder het opstellen van (RAW)bestekken met tekeningen om te komen tot een DO en/of 
UO/bestekstekening onder de UAV2012 vallen de mogelijke volgende disciplines/onderdelen: 
o groot onderhoud  
o reconstructiewerken  
o herinrichtingswerken maaiveld  
o proefsleuftekeningen 
o uitvoeringstekeningen per locatie  
o BRM en/of WRM  
o wenstracés K&L  
o sloopwerken 
o bodemsanering(en)  
o groenwerken (inclusief cultuurtechniek) 
o waterbouw 
o civieltechnische constructies 
o opstellen BLVC-plannen 
o BLVC-onderdelen verwerken in bestek en (voornamelijk) DO en/of UO/bestekstekeningen 

inclusief tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) 

o SSK Ramingen  

o set verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief): begrotingen en 

planningen, verhardingen en aanvragen vergunningen, meldingen en ontheffingen  

o 3D modellen/BIM 

o opleverdossier 

Flexibele scope perceel 1 
maaiveld 

 

 Het flexibele deel van de scope betreft ca 20% van de opdrachten die worden verstrekt.  Ook deze 
werkzaamheden worden als producten uitgevraagd.  
De flexibele scope bevat producten waar mogelijk al een stadsbrede raamovereenkomst voor is. 
Dit houdt in dat de gemeente de volledige vrijheid houdt om dit onder deze raamovereenkomst 
onder te brengen of niet. Dit is dus een vrije keuze en hier kan de markt partij geen claim op 
leggen. Er kan aanspraak worden gedaan op de flexibele scope wanneer: 

- Er geen stadsbrede raamovereenkomst is, of;  
- Als het doelmatig is om een stuk flexibele scope mee te contracteren (vanwege 

bijvoorbeeld integraliteit), of; 
- Deze nodig zijn voor een ander programma (zoals PBK, waarvoor al raamcontracten 

lopen maar geen capaciteit beschikbaar is) maar die wel fysiek vallen binnen de 
betreffende windrichtingen, of; 

- Gedurende de looptijd vanwege interne reorganisaties het project bij het betreffende 
organisatieonderdeel terecht komt.  

Het leveren van producten voor: 
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o Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen (niet limitatief: geotechnisch, 
landmeetkundig, milieu-hygiënisch bodemonderzoek, constructief, archeologie, 
asbest, NGE, flora & fauna, openbare verlichting, VRI;  

o Opstellen UAV-gc contract en borgen integraliteit;  
o Advisering van het projectteam bij UAV-gc contracten;  
o Advisering van het projectteam bij Bouwteam contracten; 
o Directie en toezicht UAV2012 werken (niet op eigen werk);  
o Leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever. 

 

Buiten de scope perceel 1 
maaiveld 

 Wat buiten de scope van de opdracht valt is: 
Bestaande (raam)overeenkomsten 

- ROK’s gebiedsontwikkeling: 
o Oost (Overamstel, IJburg 2 en Zeeburgereiland); 
o Zuid-Oost (deelgebieden Amstel III, Arenapoort, Amstel Business park en 

De Nieuwe Kern). 
- Onderdelen waarvoor al andere raamcontracten lopen (zie bijlage 9 

aanbestedingsleidraad); 
 
Grote nieuwe opgaves: 
Ingenieursdiensten voor grotere fysieke opgave met een geraamde waarde boven de Europese 
drempel voor werken (voor de uitvoeringsfase) of projecten met een hoog risicoprofiel of een 
bijzonder specialistisch karakter vallen in principe buiten de directe scope van de 
raamovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan (nieuwe) gebiedsontwikkelingen of andere 
grotere projecten waarvoor binnen de gemeente een eigen programma- of projectorganisatie 
wordt ingericht en waarbij de werkzaamheden binnen deze projecten zo verweven zijn met elkaar 
dat het uitzetten van losse werkvoorbereidingswerkzaamheden niet doelmatig en/of efficiënt is.  
 
Capaciteit op basis van regie (inhuur) 
De uitvraag van inspanningsverplichtingen (lees: inhuur) wordt NIET uitgevraagd via deze ROK.  
Dit geldt zowel voor Integraal Project Management (IPM) rollen alsmede specialisten. Bestaande 
inhuurcontracten waarvan de werkzaamheden (gelet op de aard daarvan) zouden kunnen worden 
uitgevraagd binnen de scope van de raamovereenkomst, worden gerespecteerd voor zover het de 
contractuele looptijd betreft. Dit geldt op het moment van de start van de raamovereenkomst. 
 
Overige 

- Vergunningen die over het algemeen door het IB zelf worden aangevraagd; 
- Gebied overstijgende projecten in de hoofdinfrastructuur zoals weginfra en ov; 
- Projecten van andere Opdrachtgevers. 



 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Datum 16 augustus 2022 

 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Werkvoorbereiding 

Amsterdam 

AI-2022-0135 

Pagina 30 van 31 

Perceel 2 Afval en Grondstoffen 

Basisscope perceel 2 

Afval en Grondstoffen 

 

 Opstellen van de werkvoorbereidingsproducten. Hieronder vallen de volgende disciplines/ 
onderdelen onder: 
 

 gebied en locatieplannen afvalinzamelvoorzieningen inclusief maaiveldinventarisaties; 

 besluitvormingstekeningen aanwijzigings-/wijzigings- en opheffingsbesluiten; 

 aanvraag en begeleiding van diverse onderzoeken (waaronder bodem, wegverharding, 
bomen, archeologie of niet gesprongen explosieven); 

 proefsleuftekeningen; 

 wenstracé K&L; 

 uitvoeringstekeningen per locatie; 

 samenstellen deelopdrachten t.b.v. raamcontracten leverantie en plaatsing; 

 opstellen BLVC en V&G plannen; 

 het maken berekeningen begrotingen en planningen, aanvragen vergunningen en 
ontheffingen.  
 

Flexibele scope perceel 2 

Afval en Grondstoffen 

 

 

 Het flexibele deel van de scope betreft ca 20% van de opdrachten die worden verstrekt.  Ook deze 
werkzaamheden worden als producten uitgevraagd.  
De flexibele scope bevat producten waar mogelijk al een stadsbrede raamovereenkomst voor is. 
Dit houdt in dat de gemeente de volledige vrijheid houdt om dit onder deze raamovereenkomst 
onder te brengen of niet. Dit is dus een vrije keuze n hier kan de markt partij geen claim op 
leggen. Er kan aanspraak worden gedaan op de flexibele scope wanneer: 

- Er geen stadsbrede raamovereenkomst is, of;  
- Als het doelmatig is om een stuk flexibele scope mee te contracteren (vanwege 

bijvoorbeeld integraliteit), of; 
- Deze nodig zijn voor een ander programma (zoals PBK, waarvoor al raamcontracten 

lopen maar geen capaciteit beschikbaar is) maar die wel fysiek vallen binnen de 
windrichtingen, of; 

- Gedurende de looptijd vanwege interne reorganisaties het project bij het betreffende 
organisatieonderdeel terecht komt.  
 

Het leveren van producten voor: 

 Het verrichten van onderzoeken en/of berekeningen; geotechnisch, bodemonderzoeken, 
constructief, archeologie, flora en fauna; 

 Advisering van het projectteam tijdens afstemmingsoverleg in en externe partijen; 

 Leveren van ondersteuning aan de ambtelijk opdrachtgever. 
 

Buiten de scope perceel 2 

Afval en Grondstoffen 

 Grote nieuwe opgaves: 
Ingenieursdiensten voor grotere fysieke opgave met een geraamde waarde boven de Europese 
drempel voor werken (voor de uitvoeringsfase) of projecten met een hoog risicoprofiel of een 
bijzonder specialistisch karakter vallen in principe buiten de directe scope van de 
raamovereenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan (nieuwe) gebiedsontwikkelingen of andere 
grotere projecten waarvoor binnen de gemeente een eigen programma- of projectorganisatie 
wordt ingericht en waarbij de werkzaamheden binnen deze projecten zo verweven zijn met elkaar 
dat het uitzetten van losse werkvoorbereidingswerkzaamheden niet doelmatig en/of efficiënt is.  
Capaciteit op basis van regie (inhuur) 
De uitvraag van inspanningsverplichtingen (lees: inhuur) wordt NIET uitgevraagd via deze ROK.  
Dit geldt zowel voor Integraal Project Management (IPM) rollen alsmede specialisten. Bestaande 
inhuurcontracten waarvan de werkzaamheden (gelet op de aard daarvan) zouden kunnen worden 
uitgevraagd binnen de scope van de raamovereenkomst, worden gerespecteerd voor zover het de 
contractuele looptijd betreft. Dit geldt op het moment van de start van de raamovereenkomst. 
 
Overige 



 

 

 Gemeente Amsterdam Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. 

Datum 16 augustus 2022 

 Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Werkvoorbereiding 

Amsterdam 

AI-2022-0135 

Pagina 31 van 31 

 

Perceel 1 Maaiveld en perceel 2 Afval en Grondstoffen 

 

 

- Vergunningen die over het algemeen door het IB zelf worden aangevraagd; 
- Projecten van andere Opdrachtgevers. 

 

Afbakening  De maximale opdrachtwaarde van een totale nadere overeenkomst is € 250.000,- . De opgaves 
groter dan € 250.000,- (de specials) zullen buiten dit raamcontract vallen en los worden 
aanbesteed. 
 
Kenmerken voor nadere overeenkomst: 
In de regel kennen de afzonderlijke (deel)projecten de volgende eigenschappen: 

1. Een omvang van minder dan € 50.000,- en/of 
2. Een doorlooptijd korter dan 6 maanden en/of 
3. Een bandbreedte van niet complex tot een bepaalde mate van complexiteit (dit 

vanwege de verschillende stakeholders en specifiek organisatie van Amsterdam). 


