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De UO-fase valt na contractering waarbij de aannemer 
verantwoordelijk is voor de vervaardiging van het UO in 
samenwerking met het ontwerpteam, zoals omschreven 
op bladzijde 6. De definitieve taakomschrijving met 
taken en verantwoordelijkheden ("kruisjeslijst") zal 
verstrekt worden bij de gunningsstukken. 
De ontwerpverantwoordelijkheid ligt in principe bij het 
ontwerpteam, echter de aannemer is wel 
verantwoordelijk voor het organiseren en tijdig afronden 
van het UO binnen kaders.

4 Paragraaf 2.2.2

5 Paragraaf 1.4

6 Vergoeding kosten Paragraaf 1.4 In de Handreiking Tendervergoeding is als een van de 
uitgangspunten opgenomen: Geen vergoeding bij 
reguliere aanbesteding: wanneer geen sprake is van 
een extreme inspanning in het kader van de EMVI 
(BPKV), maar van een normale inspanning (bijvoorbeeld 
op basis van een standaard uitvraag/bestek) en ook 
geen sprake is van uitvoering van een gedeelte van de 
geplaatste opdracht om de inschrijving te kunnen 
indienen, zal er geen sprake  zijn van een 
tenderkostenvergoeding". Naar mening van de 
aanbestedende dienst is bij deze aanbesteding sprake 
van een normale inspanning. Mocht blijken dat 
desondanks een aanzienlijke inspanning wordt 
gevraagd, dan kan de Tendervergoeding in de 
gunningsfase ter discussie worden gesteld. 
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Verdeling prijs/ kwaliteit U geeft aan in paragraaf 1.4 dat de verdeling van prijs en kwaliteit het volgende 
is: prijs 50-80% / plan van aanpak 20-40% / interview 5-20%. Om een 
weloverwogen keuze te maken om ons aan te melden verzoeken wij u meer 
duidelijkheid te geven over het exacte percentage/verdeling van prijs/kwaliteit.

U geeft aan geen vergoeding te verstrekken voor de tenderfase. In paragraaf 
1.4 geeft u aan aanvullende kwaliteit onderbouwing (plan van aanpak / 
planning/ etc) te ontvangen. Hierdoor zullen we extra hoge tenderkosten 
maken en willen u verzoeken de extra tenderkosten te vergoeden.

Bankverklaring Paragraaf 2.2.1 Onze bank kent 2 varianten; de harde bangarantie en een bereidverklaring. 
Volstaat de bereidverklaring na de (voorlopig) selectiebesllising/ verzooek van 
aanbestedende dienst?

Verantwoordelijkheid 
ontwerp

Paragraaf 1.1 (bladzijde 6 
& 7)

U geeft aan op bladzijde 6 dat de opdracht het volgende bevat “Onderdeel 
van deze voorbereidingswerkzaamheden is de proactieve afstemming met het 
ontwerpteam om te komen tot het noodzakelijke Uitvoeringsgereed Ontwerp”. 
Op bladzijde 7 wordt aangegeven dat de overeenkomst een traditionele 
bouworganisatie wordt. Kunnen wij er vanuit uitgaan dat de 
ontwerpverantwoordelijkheid compleet bij architect/constructeur/etc. ligt en 
dat aannemer geen ontwerp verantwoordelijkheid heeft?

U vraagt bij kerncompetentie 4 een referentie met UAV2012, dit is geen 
onderscheidend vermogen. In paragraaf 1.1 (bladzijde 6) wordt een ontwerprol 
gesuggereerd, wordt er bij kerncompetentie 4 niet UAV-gc bedoeld?

Kerncompetentie 4: 
Ervaring met UAV2012
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Vragen

De exacte verdeling van de criteria van prijs en kwaliteit 
wordt verstrekt bij start van de gunningsfase.

Selectieleidraad Hoe wordt er  omgegaan met prijsstijgingen in de bouw? In het ontwerpproces is hier rekening mee gehouden 
door kritisch en kostenbewust te ontwerpen. Daarnaast 
monitort de kostendeskundige de prijsontwikkelingen in 
de bouw. De opdrachtgever is zich hiervan bewust. 

De gevraagde kerncompetentie 4 is juist. Er wordt geen 
UAV-gc kerncompetentie gevraagd.

Een bereidheidsverklaring volstaat na de 
selectiebeslissing. De gevraagde bankgarantie van de 
winnende inschrijver na de gunningsfase, zoals vermeld 
onder paragraaf 2.2.1, blijft uiteraard ongewijzigd. 


