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Geachte geïnteresseerden, 
 
Door enkelen van u is aangegeven dat een eis die wij gesteld hebben, namelijk dat de oplossing in 
het Tele2 datacenter gehuisvest moet worden, niet te realiseren is. 
 
Om die reden laten we de eis (3 in het aanbestedingsdocument) vervallen. Het prijzenblad wordt ook 
aangepast. Inschrijvers dienen aan te geven wat de migratie naar een ander datacenter kost, inclusief 
het realiseren van de verbindingen zoals weergegeven in de plaat High Level Infra tele2. 
 
De inschrijfdatum wordt uitgesteld tot maandag 10-10-2022 07:00 uur. 
 
Het is, in verband met de doorlooptijd, niet mogelijk verdere vragen te beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens ROC Midden Nederland 
 
 
InkoopMeesters 


