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1190 Elementen verharding ontdoen van grond 29
1191 Vervoeren herbruikbare materialen 29
1192 Vervoeren materialen circulair 30

13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN 30
130 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 30
1301 Voorbereidende werkzaamheden 30
1302 Reinigen riolering 32

131 VERWIJDEREN BETONNEN LEIDINGEN 34
132 VERWIJDEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN 34
133  VERWIJDEREN GRESBUIZEN 35
134 VERWIJDEREN PUTRANDEN 35
136 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN KUNSTSTOF 36
137 VERWIJDEREN KOLKEN 36
138 VERWIJDEREN DRAINAGE 36
139 VERWIJDEREN K&L NUTSBEDRIJVEN 37
14 VERWIJDEREN ASBEST BIJ RIOLERING 37
145  Opruimingswerk 37
1453 Opruimingswerk - leidingwerk 37
1454 Vervoer vriigekomen materialen Risicoklasse 1 39
146  Grond ontgraven 39
1461 Grond ontgraven Risicoklasse 1 39

16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING 40
160  Verw. groenvoorzieningen Vogelwijk 40
161  Verw. groenvoorzieningen Raadsherenbuurt 43

2 GRONDWERKEN 45
20 GROND ONTGRAVEN 45
201 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN 45
202 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN 45
203 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUVEN 46
2030 Grond ontgraven t.b.v. gescheiden rioolstelsel 46
2031 Grond ontgraven t.b.v. verw. gemengd rioolstelsel 46
2032 Grond ontgraven t.b.v. huis- en kolkaansluitingen 47
204 GROND ONTGRAVEN OVERIGE 47
21 GROND VERVOEREN 47
210 GROND VERVOEREN 47
2100 Grond vervoeren 47
2101 Grond afvoeren 48

22 GROND VERWERKEN 49
221 GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN 49
222 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN 49
223 GROND VERWERKEN T.B.V. SLEUVEN 50
229 GROND VERWERKEN OVERIG 51
23 GROND LEVERANTIE 51
24 GROND BEWERKINGEN 52
2410 Verdichten 52
2420 Profileren 52

25 CONTROLE VERDICHTINGSGRAAD 52
3 BESCHOEIINGEN 54
4 LEIDINGWERK 56
40 FUNDERING UITSTROOMPUTTEN 56
41 LEIDINGEN 56
41 AANBRENGEN LEIDING VAN BETON 56
4111 Aanbrengen leiding van beton (DWA / RWA) 56
413 AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF 57
4131 Aanbrengen PVC buis 2125 mm 58
4134 Aanbrengen PVC buis 2160 mm 59
4135 Aanbrengen PVC buis 2200 mm 60
4139 Aanbrengen PVC buis 2315 mm 61
4140 Aanbrengen PVC buis 2400 mm 61
415 AANBRENGEN DRAINAGE LEIDING 62
4150 Aanbrengen horizontale drainage 62
4151 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage 62

42 PUTTEN EN KOLKEN 63
420 AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUT 63

4200 Aanbrengen betonnen inspectieput 63
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4206 Aanbrengen uitstroombakken 64
422 AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN 65
4220 Putafdekking in elementenverharding 65
4221 Putafdekking in asfalt 66
423 AANBRENGEN KOLKEN 69
4230 Aanbrengen kolken 69
4235 Overige werkzaamheden kolken 70
425 WERKZAAMHEDEN OVERIG 70
43 PERSLEIDINGEN 70
430 AANBRENGEN PE PERSLEIDING 70
4300 PE 100 70
4302 PE hulpstukken t.b.v. persleiding 70
4303 Overige werkzaamheden persleiding 71
4304 Beproeven persleiding 71
47 REINIGING EN INSPECTIE AANGELEGDE LEIDINGEN 72
470 REINIGING LEIDINGEN 72
471 INSPECTIE LEIDINGEN 74
48 WERKZAAMHEDEN OVERIG 75
5 GROENWERKEN 77
51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 77
511 BOMEN 77
5112 Maken plantgat in open grond 77
515 RECREATIEF GRASVELD/ KRUIDACHTIGEN 77
53 PLANTEN VAN BOMEN 77
531 PLANTEN VAN BOMEN 77
5311 Planten van bomen met (draad)kluit 77
5313 Voorzieningen bij bomen 78
55 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, BEPLANTINGEN 79
56 ZAAIEN, GRAS EN KRUIDACHTIGEN 79
561 RECREATIEF GRASVELD/ GAZON 79
562 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM 80
59 NAZORG EN ONDERHOUD 80
591 BOMEN 80
5911 Bomen t/m aanplantmaat 25 80
598 REVISIE 81
6 VERHARDINGSWERKEN 82
60 VOORBEREIDENDE WERKEN 82
600 AFWERKEN ZANDBED 82
601 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN 82
6010 Funderingen t.p.v. asfaltwerkzaamheden 82
6011 Funderingen t.p.v. wegen met elementenverharding 83
6012 Funderingen t.p.v. grasbetontegels 83
603 VERDICHTINGSGRAAD 83
604 SCHOONHOUDEN WERKGEBIED 84
61 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING 84
610 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 84
6102 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (hergebruik) 84
6104 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (hergebruik) 84
6105 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw) 84
6106 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (hergebruik) 85
6107 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (nieuw) 85
612 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 85
6121 Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat (leveren) 85
6125 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (leveren) 86
613 AANBRENGEN BETONTEGELS 86
6131 Aanbrengen betontegels grijs, dik 50 mm (leveren) 86
6133 Aanbrengen betontegels grijs, dik 80 mm (leveren) 86
6139 Overige tegels 87
614 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 87
615 ZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL 87
616 AANHALEN STRAATWERK DERDEN 88
62 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN 88
620 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK 88
621 AANBRENGEN ASFALTBETON 88
6211 Onderlagen rijweg op fundering 88

6212 Onderlagen fietspaden op fundering 89
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6214 Tussenlaag op bestaande of voorgaande 89
6215 Deklaag rijweg 89
6216 Deklaag fietspad 90

623 AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING 90
624 AANBRENGEN KLEEFLAAG 90
63 AANBRENGEN KANTOPSLUITING 90
6343 Aanbrengen trottoirbanden op fundering 91
6344 Aanbrengen natuurstenen trottoirbanden 91
6345 Aanbrengen opsluitbanden 91
6346 Aanbrengen gazonbanden 92
6348 Aanbrengen inritbanden op fundering 92
6349 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op zand 93
6354 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting 93

66 AANBRENGEN MARKERINGEN 94
661 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST 94
6610 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast 94
6611 Aanbrengen overige markering van thermoplast 94
664 AANBRENGEN MARKERING VAN 95
6640 Aanbrengen markering in bestaande bestrating 95

68 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 96
682  Afvalbakken 96
683  Fietsaanleunbeugels 96
684  Afzetpalen 97
685 Hekwerken 97
686 RVS boomspiegels 97
689 Bebordingen 99
6890 Bebordingen nieuw 99
6891 Bebordingen hergebruik 99

8 OVERIGE ACTIVITEITEN 101
80 HULPWERKEN 101
800 AFDAMMING WATERGANG 101
802 AFKISTEN RIOOLSLEUF 101
803 BEMALING 101
8030 werkplan bemaling 101
8031 Open bemaling 101
8032 Rioolsleuf bemaling 102
8033 Bronbemaling 102
806 KABELS EN LEIDINGEN 103
81 PEILBUIZEN 104
82 WERKTERREIN 104
821 INFORMATIEBORD 104
822 VERKEERSMAATREGELEN 104
823 AFRASTERINGEN 105
825 UITZETWERK 105
83 VOORZIENINGEN 105
830 INRICHTEN WERKTERREIN 105
831 KEETBEDIENING 107
835 RIJPLATEN 107
836 KUNSTSTOF SCHOTTEN 108
84 TEKENINGEN BEREKENINGEN CONTROLE. 108
841 VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN) 108
8411 Tekeningen en berekeningen tbv sleufbekistingen 108
842 ONDERZOEK 108
844  REVISIE 108
85 FACTOREN 109
850 OMGEVING 109
851 FASERINGEN EN WERKPLANNEN 110
8511 PLANNING 110
8512 WERKPLANNEN 110
8513 EMVI KOSTEN 111
8514 KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT WERKPLANNEN 111
853 COORDINATIE 111
855 LEVEREN EINDDOCUMENTATIE 112
856 LEVEREN BANKGARANTIE 113
859 OPBRENGSTEN 113
87 WERKEN VAN ALGEMENE AARD - ASBEST 114

872 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD 114
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88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 114
880 INZETTEN WERKNEMERS 114
881 INZETTEN MATERIEEL 115
9 Staartposten 117
91 Eenmalige kosten 117
95 Stelposten 117
3. Bepalingen 119
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 121
0101 ALGEMENE BEPALINGEN 121
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 121
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 122
0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 122
0108 BIJDRAGEN 122
0109 KABELS EN LEIDINGEN 123
0110 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 123
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN 123
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 125
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ. 126
0114 BOUWSTOFFEN 129
0116 VERZEKERINGEN 133
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 135
0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 136
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 137
0120 KWALITEITSBORGING 138
0126 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 139
0127 WATERKERING, VERLAGEN WATERSTAND 139
0128 VERSLAGLEGGING 140
0129 WERKTERREIN 140
0130 VOERTAAL 140
01 31 DUURZAAMEHID- EN MILIEUEISEN 141
22 GRONDWERKEN 143
220 Grondwerken, algemeen 143
22 02 EISEN EN UITVOERING 143
22 06 BOUWSTOFFEN 143
222 Grondbewerkingen 143
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN 143
224  Licht ophoogmateriaal 143
22 42 EISEN EN UITVOERING LICHT OPHOOGMATERIAAL 143
22 46 BOUWSTOFFEN LICHT OPHOOGMATERIAAL 144
24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 145
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen 145
24 02 EISEN EN UITVOERING 145
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 145
25 RIOLERING 146
250 RIOLERING, ALGEMEEN 146
2502 EISEN EN UITVOERING 146
2503 INFORMATIE-OVERDRACHT 146
251 AANLEG RIOLERING 146
2512 EISEN EN UITVOERING 146
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT 146
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 147
2516 BOUWSTOFFEN 147
2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN 147
253 RIOOLREINIGING 148
2532 EISEN EN UITVOERING 148
25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT 149
25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES 149
2535 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 149
2537 MEET- EN VERREKENMETHODEN 150
254 RIOOLINSPECTIE 151
2542 EISEN EN UITVOERING 151
2543 INFORMATIE-OVERDRACHT 152
2544 RISICOVERDELING EN GARANTIES 153
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2547 MEET- EN VERREKENMETHODE

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

410 Funderingsconstructies, algemeen
41 01 BEGRIPPEN
41 02 EISEN EN UITVOERING

411 Palen
4112 EISEN EN UITVOERING
4113 INFORMATIE-OVERDRACHT
4116 BOUWSTOFFEN - PALEN

42 BETONCONSTRUCTIES

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies
42 12 EISEN EN UITVOERING
42 13 INFORMATIE - OVERDRACHT
42 16 BOUWSTOFFEN

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen
4221 BETONCONSTRUCTIES
42 22 EISEN EN UITVOERING
42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT
42 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES - PREFAB ELEMENTEN
42 25 EISEN EN UITVOERING
42 26 INFORMATIE-OVERDRACHT
42 27 BOUWSTOFFEN

51 GROENVOORZIENINGEN
510 Groenvoorzieningen, algemeen
5102 ALGEMEEN EISEN UITVOERING
51 04 ALGEMEEN RISICOVERDELING EN GARANTIES
5106 BOUWSTOFFEN
51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN
511 Water en watergangen
5112 EISEN EN UITVOERING
512 Gras en kruidachtigen
5122 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, EISEN UITVOERING
5126 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, BOUWSTOFFEN
514 Beplantingen
5142 BEPLANTINGEN, EISEN UITVOERING
5144 BEPLANTINGEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES
515 Bomen
51 53 BOMEN, INFORMATIE-OVERDRACHT
5154 BOMEN, RISICO EN GARANTIE
5155 BOMEN, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
5156 BOMEN, BOUWSTOFFEN

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
610 Deelhoofdstuk 61.0
6101 BEGRIPPEN
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
620 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen
62 04 VERKEERSMAATREGELEN - RISICO-VERDELING EN GARANTIES

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
811 Voorbereidende werkzaamheden
8112 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
8113 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
81 14 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
8115 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
8116 EISEN EN UITVOERING - ASFALTVERHARDINGEN
8117 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
812 Asfaltverhardingen
8123 INFORMATIEOVERDRACHT
81 24 Risicoverdeling en garanties
8126 BOUWSTOFFEN
83 ELEMENTENVERHARDINGEN
831 Straatwerk
83 12 EISEN AAN DE UITVOERING
83 13 INFORMATIEOVERDRACHT
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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8316 BOUWSTOFFEN 174
8317 MEET- EN VERREKENMETHODEN 174
832 Elementenverharding van natuursteen 175

83 22 EISEN UITVOERING LIJNAFWATERINGSGOTEN 175
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5van 176

PAR

01 OPDRACHTGEVER
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
Manager Stadsingenieurs van de afdeling Projectbureau van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC
Leiden.

02 DIRECTIE
De directie wordt aangewezen in de opdrachtbrief.

03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van de "Vogelwijk", in de gemeente Leiden. De Vogelwijk is globaal
omsloten door de wegen: Rijnsburgerweg, Nachtegaallaan, Wassenaarseweg, Blauwe Vogelweg.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verwijderen van elementenverhardingen, c.a.;
- het verwijderen van de funderingslaag;
- het verwijderen van asfaltbetonverhardingen en kantopsluitingen;
- het uitvoeren van grondwerken;
- hetreinigen en inspecteren van bestaand gemengd riool;
- het verwijderen en aanbrengen van riolering;
- het verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
- het aanbrengen van de funderingslaag;
- het aanbrengen van kantopsluitingen op fundering;
- het aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
- het aanbrengen van elementenverhardingen, c.a;
- het aanbrengen van markeringen;
- het treffen van verkeersvoorzieningen en -maatregelen;
- het aanbrengen van openbare verlichting;
- het uitvoeren van conserveringswerken;
- bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING
Aanvang van de werkzaamheden: 09-01-2023

Het gehele werk met uitzondering van de aanplantwerkzaamheden moet worden opgeleverd uiterlijk op
01-03-2024.

De aanplantwerkzaamheden met betrekking tot de bomen moet worden opgeleverd op 01-03-2024.

Korting bij te late oplevering:

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting per werkdag 2 promille
van de aanneemsom (met een minimum van € 450,00 per werkdag). Dit laat onverlet het recht van de
opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.
De nazorgfase voor de aanplantwerkzaamheden: zie deel 3, paragraaf 51.54.03, van dit bestek.
07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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PAR

09 DUURZAAM BETON

10

Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen
van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten
aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt
invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de
aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.

Voor de productbladen en procedure van de informatie overdracht om te komen tot een projectcertificaat zie
www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

PROJECTEVALUATIE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de
uitvoering van de opdracht op 'present performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het
beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om
uiteindelijk tot een goede 'better performance’ te komen.

Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en samenwerking door het
invullen van het beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'better performance”. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken
van een opdracht uit de hand.

Nader informatie en voorbeeldformulieren zijn te vinden op de website
https://www.crow.nl/better-performance
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.:

4220044
4220044
4220044
4220045
4220045
4220045
4220046
4220046
4220046
4220047
4220047
4220047
4220048
4220048
4220048
4220049
4220050
4220052
4228573

Omschrijving: Datum:

Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 1-3 29-08-2022
Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 2-3 29-08-2022
Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden 3-3 29-08-2022
Nieuwe situatie verhardingen 1-3 29-08-2022
Nieuwe situatie verhardingen 2-3 29-08-2022
Nieuwe situatie verhardingen 3-3 29-08-2022
Bestaande riolering met opruimwerkzaamheden 1-3 29-08-2022
Bestaande riolering met opruimwerkzaamheden 2-3 29-08-2022
Bestaande riolering met opruimwerkzaamheden 3-3 29-08-2022
Nieuwe situatie riolering 1-3 29-08-2022
Nieuwe situatie riolering 2-3 29-08-2022
Nieuwe situatie riolering 3-3 29-08-2022
Nieuwe situatie groenplan 1-3 29-08-2022
Nieuwe situatie groenplan 2-3 29-08-2022
Nieuwe situatie groenplan 3-3 29-08-2022
Details 29-08-2022
Doorsneden en details 29-08-2022
Overzichtstekening 29-08-2022
B+N bebordingsplan 29-08-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Hoogtematen en peilen worden aangegeven in meters (m) t.o.v. N.A.P.
Door de directie zal een hoogte t.0.v. N.A.P. op of in de nabijheid van het werk worden aangegeven.
Begrenzingen van het werk zijn op de situatietekening(en) aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.

Stoppunten;

S1

start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan, BLVC-plan en overige werkplannen;

S2 controle op proefsleuven voordat deze worden aangevuld;

S3 controle parameters en chloridegehalte zand;

S4 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen ten behoeve van
aanbrengen van verhardingen;

S5 verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen ten behoeve van aanbrengen
van verhardingen;

S6 controle straatwerk voor het afdekken en invegen van de bestrating;

S7 verificatie inspectie riolering;

S8 opleveringsinspectie riolering;

S9 controle aansluitingen van rioolbuis door middel van omstorting in wand van rioolput, alvorens deze
wordt aangevuld;

S10 het door de directie inmeten van de b.o.b. maten in de rioolputten voor het aanbrengen van de
afdekplaten en/of kegelstukken;

S11 controle aansluitingen van gezaagde rioolbuis op inspectieput, alvorens deze wordt aangevuld;

S12 controle huis- en kolkaansluitingen, na inmeting alvorens deze wordt aangevuld;

S13 controle afzettingen en verkeersomleidingen;

S14 controle wapening en bekisting voor het storten van beton;

S15 keuren rioolbuizen, drainagebuizen en inspectieputten op beschadigingen voor het aanbrengen;

S16 controle bij de voorbereiding van wortelgestel bomen, de sleuven niet eerder aanvullen dan nadat
deze zijn gezien;

S17 start uitvoering kap- of verplanten bomen na markeren van betreffende bomen door de directie.

Bijwoonpunten;

B1 meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;

B2 bepalen hoeveelheden ten behoeve van termijnstaten;

B3 uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;

B4 uitzetten inspectieputten en/of strengen;

B5 bepalen proctordichtheid van zandlichamen;

B6 controle verdichtingseisen, hoogteligging en profilering menggranulaat;

B7 start met het aanbrengen van gootlagen;

B8 start met het aanbrengen van kantopsluitingen;

B9 start met het aanbrengen van asfalteren;

B10 visuele inspectie van onderdelen onder water voordat bemaling stop wordt gezet in de bouwkuip/sleuf;
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04

05

06

B11

B12
B13
B14

voor de invulling van de plantgaten met bomenzand de omvang van de gaten en de diepte ten

opzichte van het grondwater controleren;
graven plantgaten en bemesting van bomen;

controle verdichtingseisen aangevulde rioolsleuven;
controle verdichting t.p.v. kolken, ca 1 op de 5 stuks.

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Model K

V&G-plan ontwerpfase

BLVC-plan ontwerpfase

Bemalingsadvies

Advies fundering riolering Vogelwijk, incl. bijlagen
Bomenposter

Milieukundig bodemonderzoek
Verhardingsonderzoek

F&F quickscan

F&F aanvullend onderzoek

Boom effect analyse

Hergebruik elementenverhardingen
Principe projectbord gemeente Leiden
Ontwerp VRI Nachtegaallaan

Detail bestaande drainage

Drainagebuis specificaties

Principe aansluiting persleiding in put

Principe groeiplaatsinrichting bomen, verankering bomen en plantlijst

Hoeveelheid benodigde bomenzand en bomengrond
Grondbalans

Ontwerp openbare verlichting

Fietssymbool groot

Proefsleufgegevens

Archeologisch advies

Kapvergunning, kaplijst en kaptekening

RVS boomspiegel bestaand

Asbest inventarisatie riolering

Validatieonderzoek asbest voegenkit riolering
Detailontwerp Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg
Fietsaanleunbeugel

Instructiekaart rooien rioleringsdelen met asbestkit
Formulier eindbeoordeling

Tekening bestaande nooduitlaten Nachtegaallaan
Car aannemerskopie 2022

Richtlijn bijpehorende verplichtingen "orde en netheid"
Procedure informatie overdracht duurzaam beton
Specificatie grondsoorten

Verwerkingsadvies strengpers straatbakstenen
Passtenen bij keperverband

Formele beschrijving NLCS

Eisen tekenwerk derden

Normen revisietekeningen riolering

Voorwaarden revisie Bodemconvenant

Betonakkoord; www.moederbestek.nl/beton/productblad/

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:
- zie bemalingsadvies in bijlage 5 en advies fundering riolering in bijlage 6

WATERSTANDEN

De waterstand in de watergang langs de Nachtegaallaan is gemiddeld N.A.P. -0.55 m.
Deze waterstand kan maximaal variéren met 0,25 m positieve afwijking, of 0,25 m negatieve afwijking.
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07 WERKTERREIN
Voor het inrichten van een opslagterrein en het plaatsen van bouwketen kunt u een verzoek indienen bij de
gemeente Leiden.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/grond-verzoek-om-te-gebruiken/
In het overgrote deel van Leiden geldt betaald parkeren.
Voor actuele informatie hierover zie de gemeentelijke site.
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/
Het werkterrein ligt binnen het parkeerrestrictiegebied van de gemeente Leiden. In afwijking van het gestelde in
paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 gelden de volgende bepalingen:
- Parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer
08 KABELS EN LEIDINGEN
Voor de schematische ligging van kabels en leidingen wordt verwezen naar de rioleringstekening(en).
De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te doen.
Door middel van proefsleuven dient de hoogteligging ter plaatse van oversteken in de rijweg en in het trottoir te
worden bepaald. Bij onvoldoende dekking mag de asfaltverharding NIET verwijderd worden door middel van
frezen.
09 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein(en) en de
plaatselijke omstandigheden, zoals aan- en afvoerroutes, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke
gegevens niet in dit bestek vermeld.
De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.
Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is
voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.
Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, bewegwijzering enz.
mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de
betrokken instantie.
Bemaling en bodemtrillingen moeten tot een minimum worden beperkt.
10 ADRESSEN

Stadsingenieurs:

Stadhuisplein 1

geopend op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5165901.

Afdeling Beheer:

Admiraal Banckertweg 15

geopend op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
Telefoon 071-5167622

Opslag afdeling Beheer:

Kenauweg 3

geopend op werkdagen van 08.00 - 09.00 uur en van 13.30 - 14.00 uur.
Andere openingstijden op afspraak.
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ASBESTHOUDENDE VOEGENKIT
Uit historisch onderzoek (deskresearch) is gebleken dat de verbindingen tussen het (hoofd)riool de opzetters
(blokjes), de opzetblokjes onderling, 'loze inlaatschachten' (dichtgezet met blinddeksel)
en de verbindingen van diverse voegverbindingen van de rioolputten binnen het projectgebied asbestverdacht
zijn. Op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie is geconcludeerd dat het
gros van de voegverbinden welke zijn voorzien van een bitumineuze kit, ook daadwerkelijk asbest bevatten.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde asbestinventarisatie wordt verwezen naar
de betreffende rapportage hiervan, te weten:
- Asbestinventarisatie, rioleringstracés Raadsherenbuurt-Vogelwijk te Leiden

(Sweco Nederland B.V., Referentienr. NL22-648800269-19971, zie bijlage 28).
Tijdens de voorgenomen aanpassingen aan delen van het rioleringssysteem, waarbij de aangetroffen
(resterende) kitranden betrokken zijn dient conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005 het aanwezige
asbesthoudend materiaal te worden verwijderd.
Met andere woorden; ter plaatse van elk van de vijf onderzochte deeltracés (deelbestekken uit '48,
3x '78 én '79) is asbest in de bitumineuze kitafdichtingen aangetroffen. Dit betekent dat alle hoofd-
leidingen binnen deze deeltracés (zie tekeningen 1 t/m 5 in het inventarisatierapport) voorzichtig vrijgegraven
dienen te worden. Hierbij dient gecontroleerd te worden 6f de betonbuizen van het hoofdriool bitumineuze
kitafdichtingen bevatten, zoals voegverbindingen in/aan betonnen blinddeksels in prefab-inlaten en rond en
in/aan opzetters. Daarnaast kunnen de inlaten van inspectieputten/-schachten als ook de voegen tussen de
elementen van de putten zelf zijn afgedicht met asbesthoudende bitumineuze kit.
In het geval afdichtingen van bitumineuze kit aanwezig zijn dienen de betreffende onderdelen onder
'asbestcondities' te worden vrijgegraven, uitgenomen, verpakt (container-bag) en te worden afgevoerd.
Navolgend dient het werkgebied (ontgraving en omliggend maaiveld) conform het vrijgaveprotocol NEN 2990 te
worden geinspecteerd en te worden vrijgegeven. Pas na vrijgave mag het werkgebied worden betreden door
derden (niet zijnde asbestsaneerders).
De eerder genoemde 'asbestcondities' (saneringsregime) zijn omschreven in het Arbeidsomstandig-hedenbesluit
afdeling 5. Hierin is bepaald dat asbestsaneringswerkzaamheden, al naar gelang de verwachtte vezelemissie bij
bepaalde werkmethoden, ingedeeld dienen te worden in Risicoklassen (1, 2 of 2A).
Inmiddels is door Stichting RIONED een werkprotocol opgesteld (opgenomen in bijlage 29, welke door het
Ministerie van SZW is goedgekeurd. Op basis van dit RIONED-protocol mogen rioleringen met asbesthoudende
kitten (max. 10% Serpentijn-asbest en/of 2% Amfibool-asbest) onder Risicoklasse 1 worden verwijderd (rooien).
Dit mag, onder voorwaarden, ook worden uitgevoerd door niet-gecertificeerde bedrijven.
Echter is uit de eerder vermelde asbestinventarisatie gebleken dat diverse strengen binnen het projectgebied
kitvoegen bevatten waarin een hogere asbestconcentratie (2-5% Crocidoliet) voorkomt dan waarvoor het
RIONED-protocol mag worden toegepast. In principe dient voor deze strengen de Risicoklasse op basis van een
generieke SMA-rt classificatie te worden toegepast (Risicoklasse 2A). Tenzij middels een validatie-onderzoek
conform SCi-548 kan worden vastgesteld dat de grenswaarde voor asbest in de lucht bij het hanteren van een
bepaalde werkmethode niet wordt overschreden. Een dergelijk onderzoek is met goedgevolg uitgevoerd in juni
2022. Op basis van dat validatie-onderzoek is geconcludeerd dat zelfs rioleringsdelen met daarin voegenkit tot
10% Amfibool-asbest, wederom onder voorwaarden, gerooid mag worden onder Risicoklasse 1. Daarnaast is
ook vastgesteld dat voor het (indien nodig) overmaats uitboren van met asbesthoudende voegenkit
'verontreinigde' riooldelen (bijv. inlaatschachten) Risicoklasse 1 kan worden gehanteerd.
Een en ander is vastgelegd in het navolgende onderzoeksrapport:
- Validatierapport, validatie-onderzoek (SCi-548) sanering asbesthoudende rioleringskit binnen

gemeente Leiden (Sweco Nederland B.V., referentienr. NL22-648800269-27519, zie bijlage 29).

MAATREGELENPAKKET ASBEST (RISICOKLASSE 1)

In het voornoemd RIONED-protocol zijn veiligheidsmaatregelen beschreven. Echter zijn deze naar het oordeel
van de opdrachtgever te summier beschreven om 'niet-asbestgecertificeerde partijen' een goed beeld te geven
van eisen die, op basis van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling 5, te worden gesteld aan
asbestsaneringshandelingen conform Risicoklasse 1.

De opdrachtgever hecht grote waarde aan veilig werken in het algemeen en in het bijzonder veilig omgaan met
asbesthoudende rioleringsdelen. Ter verduidelijking zijn de eisen uit het Arbo-besluit nader uiteengezet in de
instructiekaart 'Rooien rioleringsdelen met asbestkit (Risicoklasse 1)'. De instructiekaart is opgenomen in de
bijlagen. Alle kosten voortvloeiend uit de werkzaamheden vanuit de Instructiekaart dienen in de eenheidsprijs te
Zijn opgenomen.
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02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te
accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te
controleren op basis van het bestek, de bij

het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende
gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T" is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende

posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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o | ... ALGEMENE INFORMATIE

Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt en die op grond van de Wet milieubeheer
naar een eindverwerkingsinrichting moeten worden
gebracht, moet de aannemer naar een dergelijke inrichting
vervoeren. De eenheidsprijzen van de betreffende
besteksposten moeten zijn inclusief vervoerskosten,
verwerkings- en acceptatiekosten.

Zie deel 3 artikel 01.17 van het bestek.

Alle vrijgekomen materialen, waarvan de aannemer
eigenaar wordt en die niet op grond van de Wet
milieubeheer naar een erkende bewerkings-, verwerkings-
of eindverwerkingsinrichting moeten worden is het ter
..... keuze van de aannemer hoe hij met deze materialen
..... omgaat.

Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden
afgevoerd naar een bestemming, anders dan een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting,
moet de aannemer aantonen dat de afzet van het
materiaal voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor
worden gesteld en indien van toepassing tevens een
bewijs van acceptatie overleggen.

Vervoerskosten, verwerkings- en acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

1

10

100010

101

101010

101020

11

111

1111

111120

111199

511699

101603

831701

OPRUIMWERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opschonen terrein.

Betreft het opschonen en verwijderen van zwerfvuil
binnen grens werkterrein:

Oppervlakte: ca. 26000 m2

Aard van het te verwijderen materiaal

- zwerfafval (bouw- en sloopafval)
Hoeveelheidsbepaling bepaling aan de hand van
stortbewijzen

De acceptatie- of stortkosten verrekenen op
bestekspostnr. 950020.

BOOMBESCHERMING

Aanbrengen boombescherming.

Situering: bij te handhaven bomen

Toepassen van de beschermingsconstructie van de
kwetsbare boomzdne als aangegeven op de bomenposter
welke als bijlage 7 bij het bestek is gevoegd
Beschermingsconstructie bestaande uit palen en planken
Materiaal: hout en/of kunststof en/of aluminium ter keuze
van de aannemer

Na gereed komen van het werk de constructie verwijderen
en afvoeren

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: bij te handhaven bomen

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainagebuis

OPBREKEN VERHARDINGEN
OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken straatbaksteen waalformaat

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Merelstraat, Roodborststraat, Lijsterstraat
Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
119010

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard waalformaat

5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 119120, 610220 en 634910;

- hele / bruikbare stenen

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 10% gebroken materiaal)

EUR

st

st

st

st

m2

m2

m2

80,00

80,00

2.065,00

\

\

\

80,00

80,00

1.858,50

206,50

R
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111130 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 1.333,00V
..... Situering: Mezenstraat, Vinkenstraat, Leeuwerikstraat
..... Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119010

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.1. . . . |Straatbaksteen standaard waalformaat
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 119120, 610220 en 634910;

..... - hele / bruikbare stenen m2 1.199,70
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
..... materialen (ca. 10% gebroken materiaal) m2 133,30R

1M12 | ... Opbreken straatbaksteen dikformaat

111210 1831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 30,50V
..... Situering: Rijsburgerweg, t.h.v. Nachtegaallaan en
..... Lijsterstraat
..... Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119010

1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 610430 en 634920;

..... - hele / bruikbare stenen m2 27,45
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
..... materialen (ca. 10% gebroken materiaal) m2 3,05R

111220 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 383,00V
..... Situering: parkeervakken Mezenstraat, Vinkenstraat,
..... Bosuilstraat
..... Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119010

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 610430 en 634920;

..... - hele / bruikbare stenen m2 344,70
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
..... materialen (ca. 10% gebroken materiaal) m2 38,30R

111230 831701 | . . . . . Opbreken straatbaksteen. m2 954,00V
..... Situering: Mezenstraat, Vinkenstraat, Bosuilstraat
..... Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119010

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... 5|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 610430 en 634950;

..... - hele / bruikbare stenen m2 858,60
..... De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
..... materialen (ca. 10% gebroken materiaal) m2 95,40R

M3 | ... Opbreken straatbaksteen keiformaat
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111320

111330

1116

111650

111660

1117

831701

831701

831702

831702

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Rljnsburgerweg parkeervak (nabij Lijsterstraat)
Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
119010

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Straatbaksteen standaard keiformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 610610 en 634950;

- hele / bruikbare stenen

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 10% gebroken materiaal)

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Nachtegaallaan, Merelstraat, Roodborststraat,
Leeuwerikstraat, Lijsterstraat, Blauwe Vogelweg
Straatstenen ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
119010

Totale breedte van 3,0 m en meer

Straatbaksteen standaard keiformaat

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 610610 en 634950;

- hele / bruikbare stenen

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen (ca. 10% gebroken materiaal)

Opbreken betonstraatstenen keiformaat

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Drempels/ plateau's, inritconstructie, inrit naar
Mythylschool De Thermiek

Betonstraatstenen ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. 119020

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
kleur: grijs, wit en zwart

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

- betonstraatstenen, inclusief geknipte stenen en ca. 10%
breuk

Vervoeren volgens bestekspost 119110

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: Drempels, inritconstructie
Betonstraatstenen ontdoen van grond volgens
bestekspostnr. 119020

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80mm
kleur: grijs, wit en zwart

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

- betonstraatstenen, inclusief geknipte stenen en ca. 10%
breuk

Vervoeren volgens bestekspost 119110

Opbreken betontegels dikte 50 mm

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,50V

15,75

1,75R

7.115,00V

6.403,50

711,50 R

470,00V

470,00 H

120,00 V

120,00 H
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111740 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 7.000,00V
..... Situering: trottoirs
..... Betontegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119030
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur grijs,
..... inclusief pastegels
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.  m2 7.000,00
..... 119210
111750 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 3,50V
..... Situering: noppen- en geleidelijntegels
..... Situering: Nachtegaallaan (zijde Rijnsburgerweg)
..... Betontegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119030
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.3. . . . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm
..... - noppen- en geleidelijntegels
..... - kleur: wit
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.  m2 3,50 |
..... 119210

1M18 | | ... L. Opbreken betontegels dikte 80 mm
111830 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 56,00V
..... Situering: trottoirs ter plaatse van inritten en zijstraten

..... Betontegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr.
..... 119030

2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.6. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... kleur rood
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.  m2 56,00
..... 119210

L VERWIJDEREN FUNDERINGEN
112010 {800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 665,00 V
..... Situering: Nachtegaallaan, vanaf DZB tot de rotonde
..... Zie ook het onderzoeksrapport in bijlage 9
3. ... Breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . |Gemiddelde dikte 100 mm
. .2. . . |Gebonden funderingsmateriaal
..... bestaande uit hoogovenslakken
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
112020 |800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 145,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Ter plaatse van rioolsleuf t.b.v. aanleg kolkenleiding
..... Zie ook het onderzoeksrapport in bijlage 9
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
.3. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal bestaande uit een
..... mengsel grind met zand
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 601030
112030 [800499 | . . . . . Verwijderen ritterplaten m2 350,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg, Nachtegaallaan
..... Ritterplaten met honingraadstructuur
..... Vulling van grind / grond verwijderen uit ritterplaten
..... Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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113

1130

113010

113020

113040

113050

113060

320141

320141

320141

320141

831703

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
Voor de kwaliteit zie bijlage Milieutechnische gegevens
asfalt.

Verwijderen markering

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: Rijsburgerweg, Warmonderweg, Nachtegaallaan
Lengtemarkering

Ononderbroken 0,10 m

Onderbroken 1-1 streep, 0,10 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: Rijsburgerweg, Warmonderweg,
Nachtegaallaan

Dwarsmarkering:

Driehoekmarkering

Blokstrepen

Stopstreep en zonestrepen

VOP

Strepen overig

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen
1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: Nachtegaallaan

Puntstuk en/of witte viakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Volledig verwijderen van een markering.

Situering: Warmonderweg

Letters, cijfers en/of symbolen

- fietssymbool

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Opbreken betontegels.

Betreft: haaientanden van betontegels

Situering: Nachtegaallaan (zijde Rijnsburgerweg)

Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

kleur: zwart en wit

3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

m2

33

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

7,85V

21,50 L
114,00

38,60V

3,00
3,60
3,00
27,00
2,00

0,50V

0,50 |

1,25V

1,25 |
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M3t | Zagen asfaltverharding

113110 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00V
..... Situering; Nachtegaallaan
..... Betreft: inzagen zijkanten te behouden asfalt t.b.v.
..... aanleggen rabatstroken

1. .. .. Asfaltverharding
..... zie bijlage 9 voor de onderzoeksgegevens
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 190 mm
..... tot ten hoogste 250 mm

113130 810501 | . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 110,00V
..... Langs de aansluitende asfaltverhardingen bij de
..... werkgrens een scherpe zaagsnede zetten t.b.v. een
..... strakke aansluiting (begrenzing van het freeswerk)
..... situering: Warmonderweg, Rijnsburgerweg + fietspad,
..... Nachtegaallaan

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 35 mm
..... tot ten hoogste 40 mm

1132 | ... Frezen asfaltverharding toplagen

113210 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 214,00V
..... Situering: fietspad en fietspadstroken Rijnsburgerweg /
..... Warmonderweg
..... Betreft: deklaag fietspad (rood asfalt)

4. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 18,73 R
..... materialen
..... (asfaltpuin).

113220 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 108,00 V
..... situering; Rijnsburgerweg, t.h.v. Lijsterstraat
..... Betreft: deklaag noordelijke rijpaan

5 . ... Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.5. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
..... frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 30 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 9,45R
..... materialen
..... (asfaltpuin)

113230 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 654,00V
..... situering; Nachtegaallaan, zuidzijde speeltuin Vogelwijk
..... Betreft: deklaag

5 .. .. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
.5. . . . |Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door middel van
..... frezen (vlakfrezen): dikte af te frezen laag van 0 tot 30 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 57,23 R
..... materialen
..... (asfaltpuin)

113240 (810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 17,00 V
..... situering; Nachtegaallaan, zuidzijde speeltuin Vogelwijk
..... Betreft: plaatselijke freesvakken t.p.v. gescheurd asfalt

3. . ... Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen ton 1,70R
..... materialen
..... (asfaltpuin)
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113250

113260

113290

1133

113310

810203

810203

252799

810301

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

situering; Rijnsburgerweg, Warmonderweg,
Nachtegaallaan

Teervrij asfalt: comfort rapport zie bijlagen

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 621

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 80 mm en breedte 0,50m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(asfaltpuin)

Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte
aansluiting.

situering; Vrijliggend fietspad Rijnsburgerweg

Teervrij asfalt: comfort rapport zie bijlagen

Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 621

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1.0 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 0.5 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan
15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5
mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(asfaltpuin)

Voorziening bescherming putafdekking

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg

betreft het treffen van voorzieningen ter bescherming van
bestaande putranden tijdens het verwijderen van het
asfalt.

Put handmatig rondom vrijmaken van asfalt.
Eventuele beschadigingen herstellen voor het
aanbrengen van uitvullaag en deklaag.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(asfaltpuin).

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: vrijliggend fietspad Rijnsburgerweg
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,12 m

Op zandbed

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(asfaltpuin).

m3

ton

m3

ton

st

ton

m2

ton

13,00

0,50

4,00

184,00

\

\Y

13,00

0,50

2,00

55,20

R

R
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113320 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 460,00V
..... Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,29 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... (asfaltpuin). ton 333,50R
113330 [810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 700,00V
..... Situering: zuidzijde Nachtegaallaan
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... (asfaltpuin). ton 350,00R

113340 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 49,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Betreft: stroken t.b.v. aanleg rabatstroken nabij te
..... handhaven asfalt
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,19 m
. .1. . . |Op zandbed
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... (asfaltpuin). ton 23,28 R
L OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
..... Inclusief grondwerk t.b.v. vrij maken kantopsluitingen

1140 | ... L. Opbreken opsluitbanden

114010 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 40,00V
..... Situering: noordzijde Nachtegaallaan (parallel aan
..... oostelijke watergang)

4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 300x300 mm
. . .9. . |Opsluitbanden 150 x 400 mm
..... Lengte: 3 m
..... 1/Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 634590; hele banden m 40,00

114020 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 745,00V
..... Situering: op diverse plaatsen binnen het te maken werk
9. . . .. Op zand
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 119210
114040 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 97,50V
..... Situering: zuidzijde Nachtegaallaan
..... Betreft: gazonband tussen trottoir en rijpaan
9. . . .. Op zand
. . .9. . |Gazonbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.  m 97,50
..... 119210

"M41 | L Opbreken trottoirbanden op zand
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114110

1144

114410

1145

114510

1146

114610

1148

114810

1149

Opbreken betonbanden.

Situering: diverse plaatsen binnen het werkterrein

Betreft: rechte banden, gebogen banden en hulpstukken
Op zand

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

Opbreken trottoirbanden op fundering

Opbreken betonbanden.

Situering: Rijnsburgerweg, Nachtegaallaan

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 400 x 100 mm
Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm

van schraal beton

Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

Opbreken inritbanden op fundering

Opbreken betonbanden.

Situering: Rijnsburgerweg / Lijsterstraat, Bosuilstraat /
Mezenstraat, Nachtegaallaan t.h.v. Mytylschool

Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: 900 x 100 mm
Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm

van schraal beton

Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

Opbreken strek - en rollagen op fundering

Opbreken kantopsluiting van betontegels.

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg

Bestaande uit 1 laag

Betreft de gootlaag

In cementmortel inclusief fundering van schraal beton
Voegen gevuld met cementmortel

betontegel 300 x 150 x 60 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

Opbreken natuursteenbanden

Opbreken natuursteenbanden.

Situering: Roodborststraat, Nachtegaallaan,
Leeuwerikstraat, Mezenstraat, Vinkestraat
Natuursteenbanden 150 x 250 mm.

Variabele lengtes: tot 4 m lengte

De volgende vrijgekomen materialen worden eigendom
van de aannemer; gebroken materiaal

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 634410; hele banden

Opbreken boomomranding

3.235,00V

3.235,00

100,00 V

100,00

60,00 vV

60,00

55,00V

55,00

396,00V

119,00 R

277,00




r

DE HAAN
CIVIELE ;Eﬁ'&'!;‘;h Gemeente Leiden Bladnr. 27 van 176
RAW1472 Herinrichting Vogelwijk

RAWO0110-133990 Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

(U

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

114910 1831799 | . . . . . Opbreken boomomranding (betonbanden). st 5,00V
..... Situering: langs diverse straten

..... Boomomranding: van betonbanden 80x200mm
..... Uitwendige afmeting boomvak: 1.20 x 1.20m
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. st 5,00 |
..... 119210

114920 1831799 | . . . . . Opbreken boomomranding (hoekelementen). st 61,00V
..... Situering: langs diverse straten

..... Boomomranding: van beton 1200 x 1200 mm bestaande
..... uit vier hoekelementen 450 x 450 mm (open model),
..... hoog ca. 100 mm

..... en vier rechte betonbanden 100x200, lang 300mm
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. st 61,00
..... 119210
114930 831799 | . . . . . Opbreken boomomranding (RVS). st 31,00V
..... Situering: langs diverse straten

..... Boomomranding: van RVS stalen strips, voorzien van
..... logo's van gemeente Leiden

..... Uitwendige afmeting: 1.50 x 1.20m

..... Vrijgekomen materialen bewerken volgens bestekspostnr. st 31,00
..... 686010
1 /2 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
..... Het verwijderen is inclusief grondwerk

117010 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 3,00V
..... Situering: Nachtegaallaan en Leeuwerikstraat
. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... - EO09 st 1,00H
..... -J28 st 1,00H
..... - OB502 st 1,00H
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
117020 321311 | . . . . . \Verwiideren verkeersborden. st 11,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... - B06 st 1,00 |
..... -BW111zb st 1,00 |
..... -BW111ze st 1,00 |
..... - C02 st 1,00 |
..... -G11 st 1,00 |
..... -L08 st 1,00 |
..... - OB203p st 1,00 |
..... - OB5030B02 st 1,00 |
..... - OB54 st 2,00 |

. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 689120
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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117030 (321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 13,00V
..... Situering: verspreid binnen het werkterrein
..... Betreft: verwijderen van alle verkeersbordpalen inclusief
..... bebordingen binnen de werkgrens
4. . . .. Uit een bestrating van elementen.
. .2. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... - A0130zb st 4,00H
..... - A0130ze st 4,00H
..... - B06 st 1,00H
..... -EO01 st 6,00 H
..... - EO09 st 1,00H
..... -L08 st 1,00H
..... - OB203p st 2,00H
..... - OB5030B02 st 1,00H
..... - OB54 st 3,00H
. . . .3. |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
117040 321313 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 12,00V
..... Situering: verspreid binnen het werkterrein
..... Betreft: verwijderen van alle verkeersbordpalen inclusief
..... bebordingen binnen de werkgrens
4. . . .. Uit een bestrating van elementen.
. .2. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 4 tot 5 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... - C03 st 1,00 |
..... - EO4 st 3,00 |
..... -E04 + OB st 2,00 |
..... -G11 st 2,00 |
..... -J21 st 1,00 1
..... -J37 st 1,00 1
..... -L52 st 1,00 1
..... -L08 st 1,00 |
..... - OB206p st 3,00 |
..... - OB502 st 3,00 |
..... - OB54 st 1,00 |
..... - OB504 st 2,00 |
..... - OB309 st 2,00 |
. . . .1. |Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnr(s). 689110
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
117050 321399 | . . . . . Verwijderen stalen afzetpaal fietspad. st 3,00V
..... Situering: fietspad Nachtegaallaan en einde K&R-strook
..... Nachtegaallaan
..... Betreft; wit/rode stalen afzetpaal
..... Hoog ca. 1050 mm
..... Voetplaat 500 x 500 mm
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 3,00 |
..... materialen
117060 321399 | . . . . . Verwijderen betonnen paal. st 1,00V
..... Situering: Nachtegaallaan / Leeuwerikstraat
..... Betreft betonnen paal ca, 400 x 400 mm
..... Hoog ca. 1050 mm
..... Voetplaat 500 x 500 mm
..... De vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 119210 st 1,00 |
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117070 (321399 | . . . . . Verwijderen afvalbak. st 3,00V
..... Situering: Nachtegaallaan / Leeuwerikstraat,
..... Nachtegaallaan / Roodborststraat

..... Betreft stalen afvalbak ca, 460 x 280 mm

..... Hoog ca. 1100 mm boven maaiveld

..... Type Constructo 50 model Leiden fabrikaat Grijsen
..... Betonnen voet in maaiveld: ca. 600 x 400 x 200 mm
..... De vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr. 682060 st 3,00 |
..... Inclusief grondwerk

117080 (321399 | . . . . . Verwijderen stalen boombeugel. st 12,00V
..... Situering: Diverse straten binnen werkgrens
..... Betreft stalen omranding (bescherming)
..... Boombeugel: ca. 500 mm breed

..... Buisdiameter 55 mm

..... Voetbuis twee stuks hoog ca. 900 mm
..... Ontgraven uit maaiveld

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 12,00 R
..... materialen.
117090 321399 | . . . . . Verwijderen hekwerk kliko-opstelplaats m 55,00V
..... Situering: Nachtegaallaan

..... Staanders van recycled kunststof 120 x 120 mm, lang ca.
..... 1200 mm, h.o.h. 2,50 m.

..... Boven- en onderbuis diameter ca. 42 mm met draad en
..... sok

..... De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
..... materialen. m 55,00R
117100 321399 | . . . . . Verwijderen kunststof paal. st 3,00V
..... Situering: Nachtegaallaan

..... Paal van recycled kunststof ca. 100 x 100 mm, lang ca.
..... 900 mm

..... Voorzien van aangestorte betonblok ca. 300 x 300 x 300
..... mm

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 3,00R
..... materialen.

L BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1190 | | ... L. Elementen verharding ontdoen van grond

119010 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 10.708,20 V
..... Betreft alle hele stenen vrijgekomen uit het werk.
9. . . .. Straatbakstenen waalformaat 3058.2 m2
..... Straatbakstenen dikformaat 1230.75 m2
..... Straatbakstenen keiformaat 6419.25 m2
1. . . . |D.m.v. kloppen
119020 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 590,00 V
..... Betreft alle hele stenen vrijgekomen uit het werk.
9. . . .. Betonstraatstenen keiformaat 590 m2
1. . . . |D.m.v. kloppen
119030 831503 | . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.059,50V
..... Betreft alle hele tegels vrijgekomen uit het werk.
9. . . .. Betontegels 150 x 300 x 50 mm en 300 x 300 x 50 mm:
..... 7003.5 m2
..... Betontegels 150 x 300 x 50 mm en 300 x 300 x 80 mm:
..... 56 m2
.3. . . . |D.m.v. schrapen

1191 | ... Vervoeren herbruikbare materialen
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119110

119120

119130

119140

1192

119210

13
130

1301

831504

831504

831505

831599

831599

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft het opnemen en hergebruiken binnen het

werkgebied danwel het opnemen en transporteren en

plaatsen in het depot volgens bestekspostnr 830020 en

vervolgens opnemen en transporteren naar plaats

verwerking

Straatbakstenen

Straatbakstenen waalformaat 252 m2
Straatbakstenen dikformaat 1312 m2
Straatbakstenen keiformaat 5956 m2

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft het opnemen, palletteren en pakketteren van
vrijkomende en overblijvende waalformaten
Straatbakstenen

Straatbakstenen waalformaat 2800 m2

Pallets en folie leveren door de aannemer t.b.v. 2800 m2
palleteren en pakketteren

Vervoeren naar: Le Pooleweg, te Leiden. Enkele rijafstand
10 km

Vervoeren kantopsluitingen.

Betreft het opnemen en hergebruiken binnen het
werkgebied danwel het opnemen en transporteren en
plaatsen in het depot volgens bestekspostnr 830020 en
vervolgens opnemen en transporteren naar plaats
verwerking

Betonbanden

Opsluitband 150x400 mm, 40 m

Natuurstenen trottoirband 130/150x250 mm, 277 m

Vervoeren straatmeubilair (naar depot).

Betreft het opnemen en hergebruiken binnen het
werkgebied danwel het opnemen en transporteren en
plaatsen in het depot volgens bestekspostnr 830020 en
vervolgens opnemen en transporteren naar plaats van
verwerking

Verkeersbordpaal 12 st

Verkeersborden 13 st

Vervoeren materialen circulair

Afvoeren bestratingsmateriaal, naar verwerker

Vervoeren bestratingsmateriaal van beton naar verwerker
Betreft: het verzamelen, opladen en afvoeren van schoon
betonpuin naar de verwerkings locatie:

Adres verwerkingslocatie:

Van de Beeten Veghel

Luzernestraat 96-98

2153 GN NieuwVennep

co@vandebeeten.nl

Tel: 0413-397011

VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Voorbereidende werkzaamheden

m2

m2

m2

EUR

ton

7.520,00

2.800,00

317,00

1.337,00

\

\

\Y

\

2.800,00 L
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130110 250101 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

..... Situering: daar waar nodig voor de uitvoering van de

..... rioleringswerkzaamheden

..... Betreft het treffen van voorzieningen in het te verwijderen

..... riool

9. . . .. Onder de voorzieningen wordt verstaan:

..... - Toepassen van luchtschilden;

..... - Toepassen tijdelijke afsluitingen riool

..... - Maken van tijdelijke by-passes m.b.v. een pomp;

..... - Maken van tijdelijke rioolleidingen m.b.v. PVC-buizen
130120 210199 | . . . . . Tijdelijke pompinstallatie tbv verpompen vuilwater EUR N

..... Betreft: het doorpompen van rioolwater (vuilwater) van
..... een inspectieput naar de volgende, in verband met de
..... rioolwerkzaamheden

..... Maximale lengte tussen inspectieputten is 80 meter.
..... Inclusief aanbrengen, instandhouden, afvoeren van pomp
..... en persleidingen en zo nodig toepassen van

..... leidingbruggen en/of overrijdbare constructies.

..... Incl. energievoorziening met alle toebehoren,

..... T.P.L.'s voorzien van elektrisch aangedreven pompen,
..... welke gevoed worden met behulp van schonere

..... aggregaten en/of accu's in de uren, dat conform de APV
..... hier eisen aan gesteld zijn. Beide pompen (origineel +
..... reserve) dienen een capaciteit te hebben van 50 m3/uur.
..... Pompen dienen toerengeregeld te zijn. De toeren
..... dusdanig instellen dat in de ontvangstput geen overlast
..... ontstaat. Incl hoogwatersignalering; benedenstrooms aan
..... te brengen. Reserve energievoorziening van voldoende
..... capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de
..... bemaling te allen tijde te dekken, is vereist.

..... De T.P.l.'s moeten benaderbaar zijn via een centrale 1/O
..... -kast, opdat de gemalenbeheerder van de gemeente kan
..... kijken in het tijdelijke pompensysteem van de T.P.l., dit zal
..... andersom ook kunnen om een optimale rioolsituatie te
..... bevorderen.

..... Storing-/alarmmelder opdat binnen 30 min. iemand van de
..... aannemer aanwezig is om storing te verhelpen Inclusief
..... reserve voorzieningen (0.a. extra pomp) die bij uitval van
..... voorziening kan worden ingeschakeld.

..... Reserve voorziening dient binnen 1 uur na uitval van de
..... originele voorziening in werking te zijn.

..... Aan het einde van iedere werkdag en/of voor het weekend
..... of vakantieperiode dient een tijdelijke verbinding te
..... worden gemaakt. De opdrachtgever kan i.v.m. slechte
..... weersomstandigheden besluiten de werkzaamheden voor
..... onbepaalde tijd uit te stellen. Voor het door de

..... opdrachtgever opgelegde uitvoeringsuitstel, zal de onder
..... par. 1.05 gestelde uitvoeringsduur evenredig worden
..... verlengd. Bij verwachtte hevige regenval tijldens de
..... uitvoering moet de aannemer gevraagd en ongevraagd,
..... voorzieningen treffen om schade aan het werk te
..... voorkomen.

..... Het geluidsniveau moet voldoen aan de eisen zoals
..... gesteld in Deel 3 van dit bestek.

..... Installatievoorstel voor plaatsen ter goedkeuring van de
..... directie aanbieden.

..... Ter informatie de link naar de Duopp-site:

..... https://www.viewer-duopp.nl/cook/leiden
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130130 252799 | . . . . . Toegankelijk maken toegangsluiken overstortputten
Betreft: Toegankelijk maken van overgroeide en dicht
zittende toegangsluiken overstortputten

Situering: Nachtegaallaan

..... Toegangsluik, staal, 2 delig, afmetingen uitwendig ca. 0.7
..... x 1.2m

..... Toegankelijk maken d.m.v.:

- verwijderen begroeiing van onkruid

- verwijderen grondlaag ca. 0.1 m dikte

- los maken van 8 stuks vast geroeste 6-kant bouten

- los maken van vast geroeste / ingegroeide stalen luiken
- luiken en omranding ontdoen van grond en wortelresten
..... Vrijkomende grond en plantenresten in nabij gelegen berm
..... deponeren

130140 (101499 | . . . . . Verwijderen en afvoeren stalen rijplaten

Betreft: het verwijderen en afvoeren van 2 stalen rijplaten
welke tijdelijk onder maaiveld zijn aangebracht i.v.m. een
eerder uitgevoerde rioolreparatie

Ontgraven, opladen, afvoeren en lossen van de stalen
rijplaten: 1300mm breed, 14mm dik

Afvoeren naar: Gebr. Schouls, Kanaalweg 171, Leiden

1302 | | ... L. Reinigen riolering
Reinigen riolering waar asbesthoudende kit voorkomt met

max. 50 Bar druk. Zie ook bijlage 32 (instructiekaart)

130210 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
..... Situering: Mezenstraat

..... Grootste putafstand: 19 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC rond 200 mm

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 130290

130220 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: Vinkenstraat

..... Grootste putafstand: 7.5 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.3. . . . |Profielafmeting(en): PVC rond 250 mm

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 130290

130230 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: Nachtegaallaan, Warmonderweg,
..... Roodborststraat, Leeuwerikstraat, Merelstraat
..... Grootste putafstand: 52 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton rond 400 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 130290

st 2,00V

st 2,00V

m 19,00V

m 7,50V

m 530,00V




r

DE HAAN
CIVIELE ;Eﬁ'&'!;‘;h Gemeente Leiden Bladnr. 33 van 176
RAW1472 Herinrichting Vogelwijk

RAWO0110-133990 Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

(U

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

130240 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 699,00V
..... Situering: Merelstraat, Lijsterstraat, Leeuwerikstraat,
..... Mezenstraat, Vinkenstraat
..... Grootste putafstand: 52 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton rond 500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 130290

130250 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 420,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, Warmonderweg,
..... Roodborststraat
..... Grootste putafstand: 50 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton rond 600 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 130290
130260 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 19,00V
..... Situering: Rijnsburgerweg
..... Grootste putafstand: 11 m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): beton rond 800 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
..... bestekspostnummer 130290
130270 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 51,00V
..... Betreft: de rioolputten in het tracé van de te verwijderen
..... rioleringen
..... - 48 st GWA putten
..... - 3 st HWA putten
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3 slib en zand
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 130290
130280 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00V
..... Betreft: reinigen van de overstortputten in de
..... Nachtegaallaan
..... Aard te reinigen oppervlak: beton
9. . . .. Toegangsluik ca. 0.7 x 1.2m
.9. . . . |Reinigen putwanden, overstortmuur en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m
. . .3. . |Inwendig oppervilak putbodem ca. 10 m2
. . . .9. |Hoeveelheid vuil per put: tot 2 m3 slib en zand
..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 130290
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130290

131

131010

131020

131030

132

132010

257531

251101

251101

252899

251103

Rioolslib vervoeren.

Betreft rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van riool en
rioolputten.

Vervoeren naar: een inrichting.

De stortkosten worden apart verrekend na overleg van de
stortbonnen op bestekspostnr. 950050.

VERWIJDEREN BETONNEN LEIDINGEN
Verwijderen asbest volgens hoofdstuk 14.

Verwijderen betonbuis.

Betreft verwijderen restant betonbuis na verwijderen
opzetblok volgens bestekspostnr(s). 145310, en
overmaats uitboren volgens bestekspostnr(s). 145330
Situering: Nachtegaallaan, Warmonderweg,

Roodborststraat, Leeuwerikstraat, Merelstraat, Blauwe

Vogelweg

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 400 t/m 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen betonbuis.

Betreft verwijderen restant betonbuis na verwijderen
opzetblok volgens bestekspostnr(s). 145310, en
overmaats uitboren volgens bestekspostnr(s). 145330
Situering: Nachtegaallaan, Warmonderweg,
Roodborststraat, Leeuwerikstraat, Merelstraat
Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn 600 t/m 800 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Vervoeren naar een inrichting.

Afzagen bestaande beton rioolbuis

Situering: bestaande beton riolering Warmonderweg
Betreft: inkorten/afzagen betonbuis rond 600mm vanwege
plaatsing put 172-0235

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

VERWIJDEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: op diverse plaatsen binnen de werkgrens
Betreft het verwijderen van kolk- en huisaansluitingen
Grondwerk volgens bestekspostnrs. 203210 en 223050
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 125 mm of 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen en moeten worden verzameld volgens
inzamelsysteem BIS en vervolgens moeten deze worden
afgevoerd naar BureaulLeiding te Leidschendam.

ton

st

135,00 V

1.299,00 V

439,00

1,00

3.000,00

\

\
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132050 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 26,50V
..... Situering: Mezenstraat en Vinkenstraat
..... Betreft: het verwijderen van een gedeelte bestaande HWA
..... en GWA leiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.3. . . . |Nominale middellijn(en) 200 en 250 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen en moeten worden verzameld volgens
..... inzamelsysteem BIS en vervolgens moeten deze worden
..... afgevoerd naar BureaulLeiding te Leidschendam.
132060 252899 | . . . . . Afzagen bestaande PVC rioolbuis st 1,00V
..... Situering: bestaand PVC200mm riolering Mezenstraat
..... Betreft: inkorten/afzagen PVC-buis vanwege plaatsing put
..... 173-0161
..... Inclusief afbramen en aanschuinen uiteinde PVC buis
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
132070 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 12,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg
..... Betreft: het verwijderen van een gedeelte PE-persleiding
3. . ... Materiaal: PE
.3. . . . |Nominale middellijn(en) 110 mm
. . .3. . |Verbinding door middel van flens
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
132080 252899 | . . . . . Afsnijden bestaande PE persleiding st 1,00V
..... Situering: bestaande PE 110mm persleiding Blauwe
..... Vogelweg
..... Betreft: afsnijden PE-persleiding t.b.v. het oplengen /
..... aanbrengen elektrolasmof
..... Inclusief afbramen en schoon makken uiteinde PE
..... persleiding
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
133 | ... VERWIJDEREN GRESBUIZEN
133010 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis. m 5,00V
..... Situering: huisaansluiting Mytylschool, Blauwe Vogelweg
..... Betreft het verwijderen van huisaansluitingen
..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 203210 en 223050
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) ca. 200-230 mm.
. . .1. . |Verbinding door middel van geteerd jijntouw en
..... cementmortel
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
..... Vervoeren naar een inrichting.
134 | | ... VERWIJDEREN PUTRANDEN
134020 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 51,00V
..... Situering: diverse straten binnen werkgrens
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen st 51,00 R
..... materialen.
..... (betonpuin en gietijzer)
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136 | ... .. VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN KUNSTSTOF
136020 251121 | . . . . . Verwijderen put. st 17,00V
..... Situering: Merelstraat, Nachtegaallaan, Lijsterstraat,
..... Leeuwerikstraat
..... Betreft: verwijderen bestaande drainageputten
..... Zie ook bijlage 16
..... Drianageputten liggen verdekt onder maaiveld
6. .. .. Put van kunststof . drainageput rond 315mm met
..... doorspuitvoorzieningen
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
. . . .9. |Geheel verwijderen
..... 8|Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
..... aannemer en moeten worden verzameld volgens
..... inzamelsysteem BIS en vervolgens moeten deze worden
..... afgevoerd naar BureaulLeiding te Leidschendam.
137 | ... VERWIJDEREN KOLKEN
137010 257521 | . . . . . Reinigen kolken. st 197,00V
..... Situering: op diverse plaatsen binnen de werkgrens
..... Kolken gefaseerd reinigen per op te breken werkvak
3. . ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 15 kg
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.
137050 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 26,00V
..... Situering: op diverse plaatsen binnen de werkgrens
..... Inclusief grondwerk
1. . . . |Straatkolk
. . . .9. |Constructie: een- of tweedelig
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen :
..... betonpuin en gietijzer st 26,00R
137060 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 171,00V
..... Situering: op diverse plaatsen binnen de werkgrens
..... Inclusief grondwerk
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .9. |Constructie: een- of tweedelig
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen :
..... betonpuin en gietijzer st 171,00R
138 | | ... VERWIJDEREN DRAINAGE
138010 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 730,00V
..... Situering: Merelstraat, Nachtegaallaan, Lijsterstraat,
..... Leeuwerikstraat
..... Betreft: verwijderen bestaande drainagebuizen
..... Verwijderen drainage inclusief grondwerk
..... Zie ook bijlage 16
2. .. .. Materiaal: PP
.3. . . . |Nominale middellijn(en) 100 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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138020 224699 | . . . . . Verwijderen geotextiel m2 876,00V
..... Situering: Merelstraat, Nachtegaallaan, Lijsterstraat,
..... Leeuwerikstraat
..... Betreft: verwijderen bestaand geotextiel rondom de Argex
..... aanvulling bij de bestaande drainagebuizen
..... Verwijderen geotextiel inclusief grondwerk
..... Zie ook bijlage 16
..... Uitgaande van een strookbreedte van 1.20m
..... Uitgaande van bijmenging van zand en boomwortels
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
138030 224199 | . . . . . Verwijderen Argex 8/16 rondom drainage m 730,00 V
..... Situering: Merelstraat, Nachtegaallaan, Lijsterstraat,
..... Leeuwerikstraat
..... Betreft: verwijderen bestaande aanvulling van Argex 8/16
..... geéxpandeerde kleikorrels rondom drainagebuizen
..... Uitgaande van bijmenging van zand en boomwortels
..... Verwijderen Argex inclusief grondwerk
..... Zie bijlage 16 voor het detail van de destijds gedane
..... aanvulling
..... Uitgaande van bijmenging van zand en boomwortel
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
139 | .. VERWIJDEREN K&L NUTSBEDRIJVEN
..... Verwijdering van de buiten werking gestelde gietijzeren
..... waterleiding door de aannemer van dit bestek.
..... Verwijdering van de buiten werking gestelde gasleiding
..... door Liander.
139010 281304 | . . . . . Verwijderen gietijzeren buis. m 250,00V
..... Betreft: verwijderen buiten werking gestelde gietijzeren
..... waterleiding
..... Situering: Nachtegaallaan
1. .. .. Leiding van grijs gietijzer
.1. . . . |[Nominale middellijn(en): 150 mm
. .2. . . |Standaardlengte buis 6 m
..... 4/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 250,00R
..... materialen
139020 281304 | . . . . . Verwijderen gietijzeren buis. m 1.000,00 V
..... Betreft: verwijderen buiten werking gestelde gietijzeren
..... waterleiding
..... Situering: Diverse straten
1. .. .. Leiding van grijs gietijzer
.1. . . . |[Nominale middellijn(en): 100 mm
. .2. . . |Standaardlengte buis 6 m
..... 4/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen m 1.000,00 R
..... materialen
14 ... VERWIJDEREN ASBEST BIJ RIOLERING
145 | | ... Opruimingswerk
1453 | | .. L. Opruimingswerk - leidingwerk
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145310

145320

145330

251199 | . . . . . Verwijderen opzetblok inlaat, beton, Risicoklasse 1.
Betreft het verwijderen van betonnen opzetblokken op
..... volgens bestekspostnr(s). 131010 te verwijderen

..... hoofdriolering

..... Situatie: aansluiting uitleggers op inlaatkasten /

..... inlaatpunten hoofdriool

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
Betonnen opzetblokken met asbesthoudende voegenkit:

- Afm. ca.: 270x310x310mm

Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 146110

..... Verbinding betonnen buis met opzetblok d.m.v.

..... asbesthoudende voegenkit

..... Verdere bewerking buis volgens bestekspostnr(s). 145330
..... en 145340

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens

..... bestekspostnr(s). 145410

561199 | . . . . . Aanbrengen coating, voegenkit, Risicoklasse 1.

Betreft het aanbrengen van coating op asbesthoudende
voegenkit t.b.v. het overmaatst uitboren van onderdelen
volgens bestekspostnr(s). 145330 en 145340

Situatie: aansluiting uitleggers op hoofdriool

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
..... RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
..... Coating:

..... - Merk: Foster, o.g.

..... - Type: 32-60 blauw

- Hoeveelheid: ca. 01-0,2 L/m2

Coating aanbrengen volgens voorschriften leverancier

425301 | . . . . . Boren van gaten in verhard beton.

Betreft het overmaats uitboren van bestaande
inlaatkasten / inlaatpunten na verwijderen van
opzetblokken volgens bestekspostnr(s). 145310
Situatie: inlaten op hoofdriool

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
..... Bestaande inlaat met gecoate voegenkit

2. .. .. In ongewapend beton

met asbesthoudende voegenkit gecoat volgens
bestekspostnr(s). 145320

..... Wanddikte 100 tot 150mm

.9. . . . |Gaten maken met behulp van een diamantboor onder
..... toevoeging van water

. .9. . . |Overmaatse boring centrisch aan bestaande inlaat
..... Boorgat loodrecht op betonbuis

. . .1. . |Boorgat:

..... Diameter: 600 mm Gemiddelde diepte: 100 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 145410

st 800,00V

keer 900,00V

! 12,00 L

st 800,00V
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145340 425301

145360 251121

1454 | | ...

145410 [100499

146 L
1461 L

146110 220199

Boren van gaten in verhard beton.

Betreft het overmaats uitboren van bestaande
blinddeksels

Situatie: niet gebruikte inlaatkasten riolering

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
Bestaande inlaat met gecoate voegenkit

Grondwerk volgens bestekspost 146120

In ongewapend beton

met asbesthoudende voegenkit gecoat volgens
bestekspostnr(s). 145320

Wanddikte 100 tot 150mm

Gaten maken met behulp van een diamantboor onder
toevoeging van water

Overmaatse boring centrisch aan bestaande inlaat
Boorgat loodrecht op betonbuis

Boorgat:

Diameter: 180 mm Gemiddelde diepte: 100 mm
Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 145410

Verwijderen put.

Betreft het verwijderen van betonnen inspectieputten in
hoofdriolering

Situatie: diverse locaties verspreid over het werk

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport"
Put van geprefabriceerde betonelementen

Grondwerk volgens bestekspostnr(s). 146140

Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte tot 3,5m

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 145410

Vervoer vriigekomen materialen Risicoklasse 1

Vervoeren afvalstroom, beton/kit, Risicoklasse 1

Betreft: vervoeren van vrijgekomen betondelen met
asbesthoudende voegenkit

Inclusief acceptatiekosten

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
Container bekleden met afsluitbare containerbag
Vrijgekomen materialen verzamelen en plaatsen in
container, waarna gesloten vervoeren

Materialen vervoeren naar een inrichting die ook bevoegd
is voor het verwerken van asbesthoudend materiaal

Grond ontgraven

Grond ontgraven Risicoklasse 1

Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit, opzetblok,
Risicoklasse 1.

Betreft het ontgraven in handkracht van de volgens
bestekspostnr(s). 145310 te verwijderen opzetblokken met
asbesthoudende voegenkit

Situatie: aansluiting uitleggers op inlaatkasten hoofdriool
Opzetblokken geheel in handkracht vrijgraven vanaf ca.
0,10m vanaf het gehele blok

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
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146120

146140

16
160

160010

220199

220199

510101

Grondsoort: zand
Asbesthoudende locaties dusdanig vrijgraven zodat geen
vermenging van zand met asbesthoudend materiaal kan

ontstaan

Vrijgekomen grond verder ontgraven volgens de

besteksposten onder hoofdstuk 2

Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit,
blinddeksels, Risicoklasse 1.

Betreft het ontgraven in handkracht van de volgens
bestekspostnr(s). 145340 te verwijderen blinddeksels met
asbesthoudende voegenkit

Situatie: niet gebruikte inlaatkasten hoofdriool
blinddeksels geheel in handkracht vrijgraven vanaf ca.
0,10m vanaf de gehele blinddeksels

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
Grondsoort: zand

Asbesthoudende locaties dusdanig vrijgraven zodat geen
vermenging van zand met asbesthoudend materiaal kan
ontstaan

Vrijgekomen grond verder ontgraven volgens de
besteksposten onder hoofdstuk 2

Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit,
inspectieput, Risicoklasse 1.

Betreft het ontgraven in handkracht van de volgens
bestekspostnr(s). 145360 te verwijderen inspectieputten
met asbesthoudende voegenkit

Situatie: diverse locaties verspreid over het werk
Inspectieputten geheel in handkracht vrijgraven vanaf ca.
0,10m vanaf de asbesthoudende voegenkit

Zie bijlage 28 - Asbestinventarisatie

Werkzaamheden uitvoeren onder Risicoklasse 1 conform
RIONED-werkmethode o.b.v. bijlage 29 - "validatierapport”
Grondsoort: zand

Asbesthoudende locaties dusdanig vrijgraven zodat geen
vermenging van zand met asbesthoudend materiaal kan
ontstaan

Vrijgekomen grond verder ontgraven volgens de
besteksposten onder hoofdstuk 2

VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
Verw. groenvoorzieningen Vogelwijk

Schonen terrein.

Betreft opschonen van groenvoorziening voorafgaand aan
verwijderen van beplanting en/of maaien/frezen gras.
Situering: bermen, bosplantsoen, beplantingsvakken,
boomplantvakken

Te schonen oppervlakte: ca. 20 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten verrekenen via
stelpost 950020

st

st

EUR

100,00

33,00V
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160020 515101

Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.
Situering: Leeuwerikstraat

Boomsoort(en): Meelbes en Japanse sierkers, zie ook de
Kaplijst in de bijlage

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Wortelgestel los maken van aanwezige kabels en leidingen
Ontstane gaten vullen met bomengrond

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen. st

m3

14,00V

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

160030 515101 Verwijderen bomen. st 2,00V
Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.

Situering: Blauwe Vogelweg en Leeuwerikstraat

Vrije takval of laten omvallen van de boom niet mogelijk
vanwege andere aanwezige en te handhaven begroeiing,
objecten en bomen. En het voorkomen van schade aan de
omgeving

Boomsoort(en): Zwarte els en Meelbes, zie ook de Kaplijst
in de bijlage

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Wortelgestel los maken van aanwezige kabels en leidingen
Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout vervoeren naar DZB, Nachtegaallaan 41 te
Leiden

Stammen zagen in lengtes van 3,0m

Stammen lossen en opstapelen per houtsoort

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

4,00 L

160040 515101 Verwijderen bomen. st 1,00V
Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.

Situering: Nachtegaallaan

Vrije takval of laten omvallen van de boom niet mogelijk
vanwege andere aanwezige en te handhaven begroeiing
en bomen. En het voorkomen van schade aan de
omgeving

Verwijderen van ingegroeide hedra vanaf maaiveld tot in
de kruin

Boomsoort(en): Es, zie ook de Kaplijst in de bijlage
Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Wortelgestel los maken van aanwezige kabels en leidingen
Ontstane gaten vullen met bomengrond m3
Stamhout vervoeren naar DZB, Nachtegaallaan 41 te
Leiden

Stammen zagen in lengtes van 3,0m

Stammen lossen en opstapelen per houtsoort

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

De aannemer wordt eigenaar van de hedra

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben

2,00L
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160050 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 1,00V

..... Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.

..... Situering: Blauwe Vogelweg

..... Vrije takval of laten omvallen van de boom niet mogelijk
..... vanwege andere aanwezige en te handhaven begroeiing
..... en bomen. En het voorkomen van schade aan de
..... omgeving

..... Verwijderen van ingegroeide hedra vanaf maaiveld tot in
..... de kruin

..... Boomsoort(en): Zomereik, zie ook de kaplijst in de bijlage
3. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

.9. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

..... Wortelgestel los maken van aanwezige kabels en leidingen
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 2,00 L
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

. . . .9. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout

..... De aannemer wordt eigenaar van de hedra

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
160060 514425 | . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 480,00V
..... Situering: langs Blauwe Vogelweg

.3. . . . |Betreft: opgaande heesters gecombineerd met

..... bodembedekkende heesters

. .2. . . |Takken verwijderen tot 1 m uit de kant van de verharding
..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

160070 (514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 20,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, nabij speeltuin Vogelenwijk
..... Plantsoort van de haag: cotoneaster

4. . . .. De zijkanten en de bovenkant van de haag

. .4. . . |Breedte van de haag: ca. 2,5 m of meer

. . .4. . |Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

. . . .1. |Aantal beurten: 1

..... 9/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

160080 514101 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 1,60V
..... Betreft het verwijderen en afvoeren van (sier)heesters.
..... Situering: Lijsterstraat / Merelstraat, Roodborststraat
..... Karakter van de begroeiing: (sier)heesters, met name

..... cotoneaster
9. . . .. Grootte per vak: ca. 40 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2

. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . .9. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m waarbij
..... voorkomen moet worden dat het wortelgestel van te
..... handhaven bomen in het beplantingsvak beschadigd raken
..... 9|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout,
..... stobben en wortelgestel
160090 510402 | . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 285,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Soort weg: elementenverhardingen
..... Spoorvorming aanwezig en hoogteverschillen
1. .. .. Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding
.1. . . . |Met kantopsluiting
. .2. . . |De verharding is gemiddeld meer dan 0,25 m overgroeid
. . .2. . |Afsteken tot 0.5 m buiten de verharding of kantopsluiting
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
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160100 510402 | . . . . . Afsteken overgroeide kanten. m 450,00V

..... Situering: Nachtegaallaan

..... Soort weg: asfaltverharding

2. .. .. Overgroeide kanten van een gebonden verharding

.2. . . . |Zonder kantopsluiting

. .1. . . |De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

. . .2. . |Afsteken tot 0.5 m buiten de verharding of kantopsluiting

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal

160110 (514413 | . . . . . Onkruidvrij maken boomspiegel. st 85,00V

..... Situering: bij te handhaven bomen

1. .. .. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2

.1. . . . |Bomen in verharding met open boomspiegel

. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m

. . .1. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)

..... Maximaal 2 weken voorafgaand aan het uitvoeren van het

..... grondwerk bij de bestaande boomspiegels

. . . .1. |Boomspiegel vlak afwerken

..... 9|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen

..... materiaal

160120 510103 | . . . . . Maaien gewas. are 7,00V

..... Betreft het kort maaien van (ruig) gras voorafgaand aan

..... het stukfrezen van de grasmat.

..... Situering: Nachtegaallaan

..... Met hinder van objecten zoals lichtmasten, bebordingen,

..... palen, putten, verhardingen

9. . . .. Breedte van 1 tot 3 m uit kant verharding

. .9. . . |[Maaien d.m.v. een zwenkbare zijmaaier

. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

..... verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van

..... de aannemer.

160130 222107 | . . . . . Frezen. are 7,00V
..... Betreft het frezen van de gemaaide vegetatie volgens
..... bestekspostnr. 160120.

..... Situering: langs Nachtegaallaan
..... Met hinder van objecten zoals lichtmasten, bebordingen,
..... palen, putten, verhardingen

9. .. .. Vanaf kant verharding tot en met insteek watergang
..... Bij bomen handmatig verwijderen grasmat
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

61 . Verw. groenvoorzieningen Raadsherenbuurt
161010 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 4,00V
..... Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.
..... Situering: Leeuwerikstraat
..... Boomsoort(en): Gewone Esdoorn, Eenstijlige Meidoorn en
..... Spaanse Aak, zie ook de Kaplijst in de bijlage
1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.1. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 2,00L
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben




DE HAAN
CIVIELE TECHNIEK

-

Bladnr. 44 van 176 Gemeente Leiden 1ELE TECHNI =)
Herinrichting Vogelwijk RAW1472
Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022 RAWO0110-133990
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
161020 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 2,00V
..... Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.
..... Situering: In de wijk Raadsherenbuurt
..... Vrije takval of laten omvallen van de boom niet mogelijk
..... vanwege de grootte en het voorkomen van schade aan de
..... omgeving
..... Boomsoort(en): Hollandse linde en Gewone Esdoorn, zie
..... ook de Kaplijst in de bijlage
2. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.1. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 1,50/ L
. . .3. . |Stamhout vervoeren naar DZB, Nachtegaallaan 41 te
..... Leiden
..... Stammen zagen in lengtes van 3,0m
..... Stammen lossen en opstapelen per houtsoort
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
161030 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 9,00V
..... Betreft het verwijderen en afvoeren van bomen.
..... Situering: In de wijk Raadsherenbuurt
..... Vrije takval of laten omvallen van de boom niet mogelijk
..... vanwege de grootte en het voorkomen van schade aan de
..... omgeving
..... Boomsoort(en): Moerascipres, zie ook de kaplijst in de
..... bijlage
3. .. .. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.1. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.5 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel
. .1. . . |Ontstane gaten vullen met bomengrond m3 9,00 L
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .4. |De aannemer wordt eigenaar van het takhout

3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen stobben
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2 . GRONDWERKEN
..... Rekening houden met hinder door aanwezige kabels en

..... leidingen.

20 . . . . |GROND ONTGRAVEN

240 GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN
201010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit rijpanen/parkeren (niet gescheiden) m3 3.650,00V
Situering: t.p.v. rijpbanen, fietspaden en parkeervakken
..... Betreft: ontgraven van zand ten behoeve aanbrengen
..... nieuwe funderingslaag

..... Grondsoort: zand

..... Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 210010
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m

. .9. . . |Variabele ontgravingsbreedte

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

201020 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit trottoirs (niet gescheiden) m3 300,00 V
..... Situering: t.p.v. trottoirs

..... Betreft: ontgraven van zand ten behoeve aanbrengen
..... nieuwe laag straatlaag

..... Grondsoort: zand

..... Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 210010
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.05 m

. .9. . . |Variabele ontgravingsbreedte

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

201030 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit parkeervakken (niet gescheiden) m3 1.025,00 V
..... Situering: t.p.v. cunet aan te brengen drainagezand
..... parkeervakken

Betreft: ontgraven van zand ten behoeve van de aanleg
..... van een cunet (t.b.v. drainagezand)

..... Grondsoort: zand

..... Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspost 210010
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.80 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving

202 | ... GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN
202010 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet bermen m3 210,00V
Situering: berm Nachtegaallaan

..... Grondsoort: teelaarde / bermengrond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

..... Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

..... 210020

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.5 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2.0 m

. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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202030

203
2030

203010

203020

2031

220101

240101

240101

Grond ontgraven uit plantvak

Situering: diverse locaties

Betreft: boomplantvakken

Grondsoort: bomengrond met restanten wortels
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Uitgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
210040

Bodem van ontgraving loswoelen

Restanten wortels uitzeven en afvoeren volgens
besteksposten 160020 t/m 160050
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.0 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.8 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUVEN

Grond ontgraven t.b.v. gescheiden rioolstelsel

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: verwijderen en aan te brengen HWA

Betreft: ontgraven van zand t.b.v. sleuf

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 802010
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 2.60 m gemeten t.o.v. onderkant
nieuwe funderingslaag

Gemiddeld 2 m3/m

Sleufbreedte op bodem afhankelijk van werkwijze en type
sleufbekisting aannemer

Vrijgekomen zand hergebruiken,waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 210030

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: aan te brengen DWA

Betreft: ontgraven van zand t.b.v. sleuf

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 802010
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 3.60 m gemeten t.o0.v. onderkant
nieuwe funderingslaag

Gemiddeld 3.5 m3/m

Sleufbreedte op bodem afhankelijk van werkwijze en type
sleufbekisting aannemer

Vrijgekomen zand hergebruiken,waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 210030

Grond ontgraven t.b.v. verw. gemengd rioolstelsel

m3

150,00

1.795,00

1.695,00

\

\

\
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203110

2032

203210

204

204010

21

210

2100

210010

240101

240101

220101

220201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: te verwijderen GWA riolering

Betreft: ontgraven van zand t.b.v. sleuf

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving en bemaling volgens bestekspostnr(s). 802010
Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte tot 3.60 m gemeten t.o.v. onderkant
nieuwe funderingslaag

Gemiddeld 3.5 m3/m

Sleufbreedte op bodem afhankelijk van werkwijze en type
sleufbekisting aannemer

..... 3|Vrijgekomen zand hergebruiken, waar mogelijk naast de

sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 210030

Grond ontgraven t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: in diverse straten/trottoirs

Betreft: ontgraven t.b.v. te verwijderen en aan te brengen
kolk- en huisaansluitingen welke buiten de te graven
rioolsleuf vallen.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren
GROND ONTGRAVEN OVERIGE

Grond ontgraven uit depot

Situering: t.p.v. depot

Betreft: ontgraven van zand uit depot t.b.v. afvoeren
Grondsoort: zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND VERVOEREN
GROND VERVOEREN
Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 201010, 201020,
201030

Vervoeren naar: depot

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
201010 t/m 201030

m3

m3

1.781,50 V

4.500,00 V

5.300,00 V

4.975,00 V
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210020

210030

210040

2101

220201

220201

220201

Grond vervoeren.

Grondsoort; teelaarde / bermengrond

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202010

Vervoeren naar: plaats van bewerking. Deze post omvat
alle kosten die gemoeid zijn met het laden en
transporteren naar de plaats van verwerking van
uitgekomen grond

Deze post omvat mede het eventueel in depot zetten van
grond welke niet (direct) herbruikbaar is binnen een fase
Deze grond laden en vervoeren in een latere fase
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
202010

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 203010, 203020,
203110

Vervoeren naar: plaats van bewerking. Deze post omvat
alle kosten die gemoeid zijn met het laden en
transporteren naar de plaats van verwerking van
uitgekomen grond

Deze post omvat mede het eventueel in depot zetten van
grond welke niet (direct) herbruikbaar is binnen een fase
Deze grond laden en vervoeren in een latere fase
Overblijvend zand afvoeren volgens bestekspost 210120,
uitgaande van ca. 325 m3

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van meting in
depot

Grond vervoeren.

Grondsoort: bomengrond met restanten wortels

Grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 202030

Vervoeren naar: depot. Deze post omvat alle kosten die
gemoeid zijn met het laden en transporteren naar de
plaats van verwerking van uitgekomen grond

Deze post omvat mede het eventueel in depot zetten van
grond welke niet (direct) herbruikbaar is binnen een fase
Deze grond laden en vervoeren in een latere fase
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
202030

Grond afvoeren

De aan- en afvoer van grond mag alleen geschieden door
transportmiddelen die zijn afgesloten zodat geen lading
kan worden afgeschud en geen verspreiding kan
plaatsvinden van het vervoerde materiaal

Het in te zetten materieel welke is gebruikt voor de afvoer
van verontreinigde grond, dient eerst te worden gereinigd
alvorens dit materieel kan worden ingezet voor het
transport van schone grond

Hoeveelheidsbepaling: metingen in middelen van vervoer
op het werk conform art. 22.07.04.

Bij de hoeveelheidsbepaling is rekening gehouden met
een vermenigvuldigingsfactor van 1,25

m3

m3

m3

210,00

750,00

150,00

\

Vv

\
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210120 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 5.300,00 V
..... Betreft: grond vrijgekomen bij bestekspostnr. 204010
..... Grondsoort: zand
..... In depot gezet / vervoerd naar depot volgens
..... besteksposten 210010 en 210030
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... ontgraving

3. .. .. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
..... Milieuhygiénische kwaliteit volgens BBK: wonen
..... Opbrengst vrijgekomen grond zie bestekspostnr. 859060

22 | ... GROND VERWERKEN
221 | .. GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN
221010 220301 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling berm m3 210,00V
..... Situering: berm Nachtegaallaan
..... Betreft: aanvulling van teelaarde / bermengrond
..... Grondsoort: teelaarde / bermengrond m3 210,00
..... Aangevoerd volgens bestekspostnr. 210020
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,5 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 2.0 m
. . . .9. |Inclusief verdichten en profileren
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

221020 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet parkeervakken m3 1.025,00V
..... Situering: parkeervakken
..... Betreft: aanvulling van drainagezand
..... Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 230010 m3 1.025,00
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1.8 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 242010
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 241030
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

222 | ... GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN

222010 220301 | . . . . . Grond verwerken in groenstrook of plantvakken m3 150,00V
..... Situering: ter plaatse van groenstroken op plantvakken
..... Grondsoort: bomengrond vervoerd volgens bestekspost m3 150,00
..... 210020

5 .. .. Hoogte 0.20 m
. . . .9. |Verwerken volgens 51.02.05 van de Standaard
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

222020 220301 | . . . . . Grond verwerken in groenstrook of plantvakken m3 100,00V
..... Situering: ter plaatse van beplantingsvakken
..... Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens bestekspostnr. m3 100,00 1
..... 230050
6. .. .. Hoogte van 0.05 m tot 0.1 m, zonder overhoogte

. . . .9. |Verwerken volgens 51.02.05 van de Standaard
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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222030

222040

222050

223

223010

223020

223030

510223

510223

510223

240121

240121

240121

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: ter plaatse van te planten bomen

Betreft het aanbrengen van bomengrond geleverd volgens
bestekspostnr. 230090

Zie ook detail in bijlage 19 en bestekstekeningen
Laagdikte gemiddeld: 0.8 m

De aanvulling verdichten

onder voorwaarden van 51.02.06 van de Standaard

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: ter plaatse van te planten bomen

Betreft het aanbrengen van bomenzand geleverd volgens
bestekspostnr. 230070

Zie ook detail in bijlage 19 en bestekstekeningen
Laagdikte gemiddeld: 0.57 m

De aanvulling verdichten

onder voorwaarden van 51.02.06 van de Standaard

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: ter plaatse van te planten bomen

Betreft het aanbrengen van bomengranulaat geleverd
volgens bestekspostnr. 230100

Zie ook detail in bijlage 19 en bestekstekeningen
Laagdikte ca.: 0.8 m

De aanvulling verdichten

onder voorwaarden van 51.02.06 van de Standaard

GROND VERWERKEN T.B.V. SLEUVEN

Aanvullen sleuf.

Situering: in diverse straten

Betreft het aanvullen van de aangelegde HWA riolering
Aanvullingshoogte tot 2.6 m gemeten t.o.v. onderkant
verharding

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s). 203010 en/of 201010

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07
van de Standaard.

De verdichtingsgraad dient door de aannemer te worden
bepaald volgens bestekspostnr. 250020

Aanvullen sleuf.

Situering: in diverse straten

Betreft het aanvullen van de aangelegde DWA riolering
Aanvullingshoogte tot 3.6 m gemeten t.o.v. onderkant
verharding

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s). 203020 en/of 201010

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07
van de Standaard.

De verdichtingsgraad dient door de aannemer te worden
bepaald volgens bestekspostnr. 250020

Aanvullen sleuf.

Situering: in diverse straten

Betreft: aanvullen sleuf van de verwijderde DWA riolering
Aanvullingshoogte tot 3.6 m gemeten t.o.v. onderkant
verharding

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen
volgens bestekspostnr(s). 203110 en/of 201010

De aanvulling verdichten volgens artikel 24.02.03 lid 07
van de Standaard.

De verdichtingsgraad dient door de aannemer te worden
bepaald volgens bestekspostnr. 250020

m3

m3

m3

m3

m3

m3

140,00 V

140,00

110,00 V

110,00

305,00V

305,00

1.795,00V

1.695,00 V

1.751,50 V
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223050 240121

e | |

229010 220301

23 L
220321 | . . . . .

230010

230050 220321

230070 220321

Aanvullen sleuf.

Situering: in diverse straten/trottoirs

Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. te verwijderen en
aan te brengen hemel- en huisafvoerleidingen
Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand vrijgekomen
bij ontgraven /naast sleuf gezet

De aanvulling verdichten

GROND VERWERKEN OVERIG

Grond verwerken in depot

Situering: zand afgevoerd naar depot

Grondsoort: zand

Hoogte tot 4.0 m

Bovenzijde vlak afgewerkt

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND LEVERANTIE

De volgende omrekenfactoren worden gehanteerd:
drainagezand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
drainagezand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8
ton/m3

drainagezand - verdicht volume --> onverdicht volume =
1,2

brekerzand - middel van vervoer weegt 1,5 ton/m3
brekerzand - verdicht, niet onder water) weegt 1,8 ton/m3
brekerzand - verdicht volume --> onverdicht volume = 1,2

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
Grondsoort: drainagezand

- permanent drainerend

- korrelgradatie 0.063 <5% en 0.25 >50%

- poriengehalte >23%

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op
weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
Grondsoort: teelaarde

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage "Specificaties
grondsoorten”

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op
weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
Grondsoort: Bomenzand

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage "Specificaties
grondsoorten”

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op
weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4.500,00

5.300,00

1.025,00

100,00

110,00

\

\

Vv

\

\

1.025,00

100,00

110,00
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230090

230100

24

2410

241010

241020

241030

2420

242010
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220321

220499

220499

220411

220421

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
Grondsoort: Bomengrond

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage "Specificaties
grondsoorten"

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op
weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

Leveren grond.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen
Grondsoort: Bomengranulaat

Zie Deel 3; 51 06 en de bijlage "Specificaties
grondsoorten”

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling; aan de hand van weging op
weegbrug (in middel van vervoer) en geleidebonnen.

GROND BEWERKINGEN
Verdichten

Verdichten rioolsleuven.

Situering: ter plaatse van de diverse gemaakte
rioolsleuven

Betreft het laagsgewijs verdichten van de rioolsleuven
voorafgaand aan het inwateren

Grondsoort: zand

Laagsgewijs verdichten in lagen van 0.3m
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Verdichten sleuf d.m.v. inwateren.

Situering: ter plaatse van de diverse gemaakte
rioolsleuven

Betreft het extra verdichten van de rioolsleuf d.m.v.
inwateren in verband met het aanbrengen van de
definitieve verharding

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft het laagsgewijs verdichten van de grond volgens
bestekspostnr. 221020

Grondsoort: drainagezand

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,3 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Profileren

Profileren van oppervlakken.

Situering:---

Grondsoort: drainagezand

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.55 m
Oppervlakken boven water

Breedte opperviak gemiddeld 1.8 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

m3

m2

m2

140,00 V

140,00 L

305,00V

305,00 L

5.241,50V

5.241,50 V

3.416,00 V

3.416,00 V
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242050 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 1.000,00 V

Situering: diverse locaties plantvakken
Grondsoort: teelgrond / teelgrond
Gerekend is met een waterstand N.A.P. -0.55 m

1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: tot 25 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
25 . .. .. |CONTROLE VERDICHTINGSGRAAD
250010 220499 Controle verdichtingsgraad van het cunet EUR N

Betreft het controleren van de verdichtingsgraad per laag
van 0,50 m tijdens het aanbrengen van de aanvulling.
..... De dikte van de laag waaraan de verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m.

..... Verdichtingsgraad conform artikel 22.02.07 lid 05 van de
..... standaard

Metingen door middel van nucleaire verdichtingsmetingen
Deze vinden gefaseerd plaats tijdens de uitvoering op
aanwijzing van de directie.

Rapportage van de nucleaire metingen binnen 3
werkdagen aan de directie overhandigen

Rekening gehouden is met nucleaire metingen h.o.h. 20m
per funderingslaag/werkvak

250020 220499 | . . . . . Controle verdichtingsgraad aanvullingen in rioolsleuven EUR N
Betreft het controleren van de verdichtingsgraad van de
aanvulling van de rioolsleuf.

..... Verdichtingsgraad conform artikel 24.02.03 lid 07 van de
..... Standaard

Metingen door middel van sonderen.

Rapportage van de sonderingen binnen 3 werkdagen aan
de directie overhandigen

..... Rekening gehouden is met sonderingen h.o.h. 20m per
..... rioolsleuf/aanvulling
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3

300010

300011

300012

300013

522299

220199

522101

522103

BESCHOEIINGEN

Aanbrengen houten beschoeiing.

Situering: langs watergang Nachtegaallaan, tegenover
uitstroomputten HWA

Bovenkant beschoeiing 0.2 m boven waterspiegel

- Ontgraven grond

- Aanbrengen palen

- Aanbrengen beschoeiingselementen

- Aanbrengen geotextiel

- Aanvullen grond

Grondwerk t.b.v. aanbrengen beschoeiing.

Betreft: grond ontgraven i.v.m. aanbrengen beschoeiing
Aanvullen volgens bestekspostnr. 300016

Grond tijdelijk naast werk deponeren.

Aanbrengen palen.

Grondslag: matig fijn zand, matig humeus
Palen van hout:

- hardhouten palen: 80 x 80 x 2400 mm

- duurzaamheidsklasse |

- afkomstig uit duurzaam beheerde bossen

- voorzien van FSC-certificaat of gelijkwaardig
Richting paal: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
gemiddeld 1,60 m

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Afwerking palen: afzagen

Aanbrengen beschoeiingselementen.

Betreft het aanbrengen van opgeklampte houten schotten
van 0,80 m hoog

Schotten Opgeklampt schot, bestaand uit houten planken
Lengte per opgeklampt schot: 2.5 m

Van hout:

Bovenplanken:

- hardhouten planken

- duurzaamheidsklasse |

- totale hoogte 40 cm

Onderplanken:

- vurenhouten planken

- buigsterkte 79 N/mm2, E-modulus 10514 N/mm2

- totale hoogte 40 cm

Klampen:

- hardhouten planken

- duurzaamheidsklasse |

- lengte 80 cm

Algemeen voor het te leveren hout:

- afkomstig uit duurzaam beheerde bossen

- voorzien van FSC-certificaat of gelijkwaardig

- dikte planken minimaal 25 mm

Afstand palen 0,60 m h.o.h.

Planken aaneengesloten aanbrengen
Bevestigingsmiddelen: slotbout M8, lang 150 mm, met
sluitring en moer, 1 st. per paal (thermisch verzinkt)
Opgeklampte schotten onderling verbinden d.m.v. 3
schroeven (platverzonken schroef nr. 5, lang 40 mm) in
bovenste plank, na plaatsen schot.

m3

st

st

st

st

15,00V

7,50 |

28,00

28,00 L

15,00

15,00 L

28,00 L

9,00 L
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300014 522105 | . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 18,00 |
..... damwand/beschoeiing.
..... Betreft: het aanbrengen van geotextiel achter de
..... beschoeiing
9. . . .. Aanbrengen tussen de houten planken en klampen van
..... het beschoeiingsschot volgens bestekspost 300013
.2. . . . |Weefsel van kunststof minimale treksterkte 40 kN/m, m2 18,00 L
..... waterdoorlatendheid minimaal 30 mm/s, hoogte 1200 mm.
300016 220399 | . . . . . Grond verwerken in aanvulling m3 7,50 |

..... Betreft het verwerken van grond achter de beschoeiing
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 300011

..... Gemiddelde hoogte 0.8m, met een overhoogte van 0,10m
..... op het moment van verwerken

..... Taluds 1:2

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... Inclusief verdichten van de grondaanvulling

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking
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4

40

400010

400020

400030

41

411

4111

411110

410124

411311

410124

252102

LEIDINGWERK
FUNDERING UITSTROOMPUTTEN

Aanbrengen paal van naaldhout.

situering; watergang langs Nachtegaallaan

Betreft: palen ten behoeve van de fundering van de
uitstroomputten

Zie detail op bestekstekening

Paal van naaldhout:

Paal: lengte 2 m

Puntomtrek: klasse van 400 tot 430 mm

Helling paal: verticaal

Aanbrengen door middel van een hoogfrequent trilblok ter
keuze van aannemer

Spuiten is niet toegestaan

Aanbrengen kesp.

Betreft kespen ten behoeve van putfundering

Houten kesp

van vuren afmetingen: 200 x 100 mm, lang 1200 mm
Kesp zonder uitholling

Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 400010
aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
mesband en hakkelbout

Aanbrengen paal van naaldhout.

situering; watergang zuidzijde Nachtegaallaan
Betreft: palen ten behoeve van de fundering van de
uitstroomput t.b.v. de kolkenleiding 200mm

Paal van naaldhout:

Paal: lengte 2 m

Puntomtrek: klasse van 400 tot 430 mm

Helling paal: verticaal

Aanbrengen door middel van een hoogfrequent trilblok ter
keuze van aannemer

Spuiten is niet toegestaan

Bovenzijde paalkop na aanbrengen vlak afzagen

LEIDINGEN

AANBRENGEN LEIDING VAN BETON

Alle nieuw te leveren standaard betonbuizen dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07
van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonbuizen zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

Aanbrengen leiding van beton (DWA / RWA)

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: Nachtegaallaan

Betreft het aanbrengen van de betonbuizen t.b.v. de DWA
/ RWA hoofdriolering

Rond profiel, ongewapend beton

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

type zelfsmerende glijverbinding

st

st

st

st

st

st

st
st

st

12,00V

12,00 L

6,00V

6,00 L

3,00V

3,00 L

138,00 V

34,00 L
20,00 L

54,00 L
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411120 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 274,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, Leeuwerikstraat
..... Betreft het aanbrengen van de betonbuizen t.b.v. de DWA
..... / RWA hoofdriolering
2. .. .. Rond profiel, ongewapend beton st 74,00 L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 40,00 L

..... Diameter inlaat 160 mm

. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... type zelfsmerende glijverbinding st 115,00 L
411130 252102 | . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 76,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, Leeuwerikstraat

..... Betreft het aanbrengen van de betonbuizen t.b.v. de DWA

..... / RWA hoofdriolering

2. .. .. Rond profiel, ongewapend beton st 10,00 L
.2. . . . |Rond profiel met inlaat, ongewapend st 21,00 L
..... Diameter inlaat 160 mm
. .1.8. . |Nominale middellijn 700 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... type zelfsmerende glijverbinding st 31,00/ L
411210 [252102 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 5,00 L
. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .9. |Passtukken spie-spie en spie-mof
..... Lengte pasbuizen door aannemer te bepalen
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... type zelfsmerende glijverbinding st 10,00 L
411220 252102 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 18,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, Leeuwerikstraat
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 10,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm

. . . .9. |Passtukken spie-spie en spie-mof
..... Lengte pasbuizen door aannemer te bepalen
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... type zelfsmerende glijverbinding st 20,00/ L
411230 252102 | . . . . . |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 7,20V
..... Situering: Nachtegaallaan, Leeuwerikstraat
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 4,00L

. .1.8. . |[Nominale middellijn 700 mm
. . . .9. |Passtukken spie-spie en spie-mof
..... Lengte pasbuizen door aannemer te bepalen
..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding
..... type zelfsmerende glijverbinding st 8,00 L
411240 252832 | . . . . . Maken inlaat. st 30,00V
..... Betreft: maken van inlaten op betonbuizen
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. .2. . . |Wanddikte 50 tot 70 mm
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis st 30,00/ L
..... Diameter inlaat 160 mm
..... PVC indrukmof met versterkte stootrand en voorzien van
..... rubberen manchetten
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. indrukmof met rubberen
..... manchetten
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413

4131

413110

413120

413130

413160

413190

252201

252201

252201

252202

252202

AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

Aanbrengen PVC buis 125 mm

Aanbrengen PVC-buis

Situering: in diverse straten

Betreft het aanbrengen van kolkaansluitingen op
RWA-riool

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 203210 en 223050
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin

met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Situering: vanaf erfgrens woningen tot riool

Betreft het aanbrengen van huisaansluitingen op
RWA-riool

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 203210 en 223050
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin

met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Situering: vanaf erfgrens woningen tot riool

Betreft het aanbrengen van huisaansluitingen op
DWA-riool

Grondwerk volgens bestekspostnrs. 203210 en 223050
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs

met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , aangevormde mof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 45 graden, 2x mof aansluiting

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Combikap

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st

550,00V

550,00 L

1.080,00 V

1.080,00 L

1.270,00 V

1.270,00 L

50,00 V

50,00 L

402,00V

402,00 L
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413200 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 215,00V

..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 215,00 L
..... Combikap, t.b.v. eindkap RWA-uitleggers naar de
..... woningen toe
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413210 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 320,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 320,00 L
..... Verloopstuk 110/6125 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413220 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413120 en 413130

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,00| L
..... Verloop gres 180/6125mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... tokrolring

413230 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 420,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 420,00/ L
..... Ontstoppingsstuk met klemdeksel
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

413250 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413110, 413120 en 413130

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,00/ L
..... steekmof, lengte 148 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4134 | L. Aanbrengen PVC buis 160 mm

413410 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 272,00V
..... Betreft: standpijpen bovenop riolering
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin m 272,00/ L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
413420 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 205,00V
..... Betreft: standpijpen bovenop riolering
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 205,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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413430

413460

413470

413480

413490

4135

413510

252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413410 en 413420

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Combikap
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413410 en 413420

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... steekmof, lengte 148 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413410 en 413420

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... T-stuk 3x mof, 2x 160mm, 1x g125mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413410 en 413420

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Dubbel T-stuk 3x mof, 1x spie, 2x 8160mm, 2x g125mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413410 en 413420

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... zettingsmof , zettingslengte 90 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Aanbrengen PVC buis 2200 mm

252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
..... Situering: huisaansluiting Mytylschool
..... Betreft het aanbrengen van huisaansluitleiding DWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223050

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

402,00V

402,00 L

350,00V

350,00 L

75,00V

75,00 L

402,00V

402,00 L

477,00V

477,00 L

5,00V

5,00 L
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413520 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 97,00V

..... Situering: zuidzijde Nachtegaallaan
..... Betreft het aanbrengen van een kolkenleiding RWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223050

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin m 97,00 L
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , aangevormde mof

413530 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v. overgang
..... gres 200mm inw. / 242mm uitw. naar PVC 200 mm
..... Situering: huisaansluiting Mytylschool

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Verloop gres 8200 inw. / 242mm uitw. naar PVC 2200mm
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... tokrolring

413540 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413520
..... Situering: zuidzijde Nachtegaallaan

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
..... knevelinlaat 2200/¢160 mm
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4139 | | ... L. Aanbrengen PVC buis 2315 mm

413910 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 815,00V
..... Betreft het aanbrengen van een hoofdleiding RWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223010

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin m 815,00/ L
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .3.1. . |[Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , aangevormde mof

413920 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.000,00V
..... Betreft het aanbrengen van een hoofdleiding DWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223020

2. .. .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 1.000,00 L
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .3.1. . |[Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , aangevormde mof

413980 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 207,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 413910 en 413920

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 207,00 L
..... knevelinlaat 315/160 mm
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4140 ... . . |Aanbrengen PVC buis 3400 mm
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414010 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 590,00V
..... Betreft het aanbrengen van een hoofdleiding RWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223010
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin m 590,00/ L
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .3.3. . |[Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , aangevormde mof
414020 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 415,00V
..... Betreft het aanbrengen van een hoofdleiding DWA
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 223020
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 415,00 L
..... met aangevormde mof en voorzien van rubbermanchet
. .3.3. . |[Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet , aangevormde mof
414080 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 215,00V
..... Betreft het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bestekspostnr. 414010 en 414020
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 215,00 L
..... knevelinlaat g400/¢160 mm
. .3.3. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
415 | oL L. AANBRENGEN DRAINAGE LEIDING
4150 | | ... L. Aanbrengen horizontale drainage
415010 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.020,00V
..... Situering: in diverse straten
9. .. .. Dubbelwandige PE-HD buizen, geribbeld aan de m 1.020,00 L
..... buitenzijde en geperforeerd
..... met aangevormde mof
..... Ringstijfheid SN 8 conform EN ISO 9969
..... Grijze binnenzijde buis
..... Zwarte buitenzijde buis
..... Gladde binnenwand
..... Geschikt voor SLW60 / HGV 60
. .8. . . |Uitwendige diameter 200 mm
415020 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 350,00V
..... Situering: in diverse straten
9. . ... Dubbelwandige PE-HD buizen, geribbeld aan de m 350,00 L
..... buitenzijde en niet geperforeerd
..... met aangevormde mof
..... Ringstijfheid SN 8 conform EN 1SO 9969
..... Grijze binnenbuis
..... Gladde binnenwand
..... Geschikt voor SLW60 / HGV 60
. .8. . . |Uitwendige diameter 200 mm
415030 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 1.370,00V
..... Betreft: aanvulling grond rondom drainagebuizen
4. . . .. Aanvullen met grind , gradering 2/6 mm m3 301,40 L
..... 0.22 m3/m drainagebuis
. .9. . . |Zie detail van de drainage op de bestekstekeningen
..... Tot ten minste 0,35 m boven de onderkant van de
..... drainagebuis aanvullen met grind 2/6 en verder aanvullen
..... met zand
. . . .9. |Grootste afstand tussen drainageputten ca. 67 m
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Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

Situering: in diverse straten

Zie detail op bestekstekening

Materiaalsoort: PP

Put: 2600 mm met bolle bodem, incl. 200 mm zandvang
Telescopisch bovendeel t.b.v. stellen bovenbouw op
onderbak

Betonnen fundatieplaat 900x900x120mm met sparing
8630 mm

Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen

PUTTEN EN KOLKEN

Alle nieuw te leveren standaard betonputten dienen te zijn
vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07
van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonputten zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/

AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUT

De aannemer dient de puttenstaat (uitvoering) aan te
leveren bij de revisie waarbij de putnummers van de
fabrikant overeenkomt met putnummers beheersysteem.

Aanbrengen betonnen inspectieput

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft het aanbrengen van inspectieputten t.b.v. RWA
riolering, t/m aansluitingen beton 8500 mm

Situering en putnummers: zie bestekstekeningen
Inclusief grondwerk

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmetingen inwendig: 800x800 mm met de benodigde
sparingen / aansluitingen

e.e.a. volgens de puttenstaat van de leverancier
inlaten 2125 mm opnemen i.v.m. kolk- of huisaansluitingen
Hoogste put: 173-0158 (Mezenstraat / Bosuilstraat)
Laagste put: 173-0208 (nabij Roodborststraat 7)
Geprefabriceerd stroomprofiel

Complete put bestaande uit onderbak, eventueel
tussenstuk en kegelstuk of afdekplaat

5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijbehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft het aanbrengen van inspectieputten t.b.v. DWA
riolering, t/m aansluitingen beton 8500 mm

Situering en putnummers: zie bestekstekeningen
Inclusief grondwerk

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmetingen inwendig: 800x800 mm met de benodigde
sparingen / aansluitingen

e.e.a. volgens de puttenstaat van de leverancier
inlaten 2160 mm per DWA put aan woningzijde opnemen
Hoogste put: 173-0163 (t.h.v. Leeuwerikstraat 37)
Laagste put: 173-0209 (nabij Roodborststraat 7)
Geprefabriceerd stroomprofiel

Complete put bestaande uit onderbak, eventueel
tussenstuk en kegelstuk of afdekplaat

5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijpehorende rubberring

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
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..... Betreft het aanbrengen van inspectieputten t.b.v. RWA
..... riolering, t/m aansluitingen beton @700 mm
..... Situering en putnummers: zie bestekstekeningen
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 6,00 L
..... Afmetingen inwendig: 1000x1000 mm met de benodigde
..... sparingen / aansluitingen
..... e.e.a. volgens de puttenstaat van de leverancier
..... inlaten 8125 mm opnemen i.v.m. kolk- of huisaansluitingen
..... Hoogste put: 173-0166 (t.h.v. Leeuwerikstraat 37)
..... Laagste put: 173-0196 (Leeuwerikstraat / Lijsterstraat)
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. |Complete put bestaande uit onderbak, eventueel
..... tussenstuk en kegelstuk of afdekplaat
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
420040 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00V
..... Betreft het aanbrengen van inspectieputten t.b.v. DWA
..... riolering, t/m aansluitingen beton 8600 mm
..... Situering en putnummers: zie bestekstekeningen
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 L
..... Afmetingen inwendig: 1000x1000 mm met de benodigde
..... sparingen / aansluitingen
..... e.e.a. volgens de puttenstaat van de leverancier
..... inlaten 160 mm per DWA put aan woningzijde opnemen
..... Hoogste put: 173-0190 (t.p.v. fietspad Nachtegaallaan/
..... Rijnsburgerweg
..... Laagste put: 173-0176 (Roodborststraat / Nachtegaallaan)
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .9. |Complete put bestaande uit onderbak, eventueel
..... tussenstuk en kegelstuk of afdekplaat
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring
4206 | | ... L. Aanbrengen uitstroombakken
420610 471199 | . . . . . Aanbrengen van uitstroombak (aansl. beton g500) st 2,00V
..... Situering: Oever langs Nachtegaallaan t.h.v. Merelstraat,
..... Roodborststraat
..... Inclusief grondwerk.
..... Zie ook principedetail
..... Betreft het leveren, plaatsen incl. grondwerk en stellen
..... van een betonnen uitstroombak aangegeven op
..... bestekstekening
..... Betonnen prefab uitstroombak: st 2,00 L
..... - afmetingen hoog 1010/1600 mm, lang 1700 mm en
..... breed 1400 mm met talud 1: 3
..... - Uitstroombak voorzien van schotbalksponningen
..... 60x45 mm op 500mm van achterwand
..... - Uitstroombak voorzien van aansluiting betonriool 2500
..... mm dmv rubberring.
..... - gewapend
..... - maatvoering volgens bestekstekening
..... Uitstroombak voorzien van thermisch verzinkt krooshek st 2,00L
..... 490x1100mm.
..... Bevestiging d.m.v. r.v.s. schroefhulzen M12 en
..... bijpassende bouten; lengte afhankelijk van dikte rooster
..... en frame.
..... Uitstroombak voorzien van afdekking van 2 delig DEJO st 2,00 L
..... persrooster type DPG, inclusief scharnieren en
..... bevestigingsmateriaal
..... Betonnen uitstroomput vast maken d.m.v. M16 m 22,00/ L
..... ankerstaven aan de nabij gelegen HWA put, inclusief
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..... plaatringen en moeren
420620 471199 | . . . . . Aanbrengen van uitstroombak (aansl. beton g700) st 1,00V
..... Situering: Oever langs Nachtegaallaan t.h.v. Merelstraat,
..... Roodborststraat
..... Inclusief grondwerk.
..... Zie ook principedetail
..... Betreft het leveren, plaatsen incl. grondwerk en stellen
..... van een betonnen uitstroombak aangegeven op
..... bestekstekening
..... Betonnen prefab uitstroombak: st 1,00 L
..... - afmetingen hoog 1010/1600 mm, lang 1700 mm en
..... breed 1400 mm met talud 1: 3
..... - Uitstroombak voorzien van schotbalksponningen
..... 60x45 mm op 500mm van achterwand
..... - Uitstroombak voorzien van aansluiting betonriool 700
..... mm dmv rubberring.
..... - gewapend
..... - maatvoering volgens bestekstekening
..... Uitstroombak voorzien van thermisch verzinkt krooshek st 1,00 L
..... 490x1100mm.
..... Bevestiging d.m.v. r.v.s. schroefhulzen M12 en
..... bijpassende bouten; lengte afhankelijk van dikte rooster
..... en frame.
..... Uitstroombak voorzien van afdekking van 2 delig DEJO st 1,00 L
..... persrooster type DPG, inclusief scharnieren en
..... bevestigingsmateriaal
..... Betonnen uitstroomput vast maken d.m.v. M16 m 11,00 L
..... ankerstaven aan de nabij gelegen HWA put, inclusief
..... plaatringen en moeren
420630 471199 | . . . . . Aanbrengen uitstroombak t.b.v. kolkenleiding PVC 2200 st 1,00V
..... Situering: Oever langs zuidzijde Nachtegaallaan
..... Inclusief grondwerk.
..... Betreft het leveren, plaatsen incl. grondwerk en stellen
..... van een betonnen uitstroombak aangegeven op
..... bestekstekening
..... Betonnen prefab uitstroombak: st 1,00 L
..... - afmetingen hoog 650 mm, lang 1000 mm en
..... breed 550 mm met talud 1:2
..... - Uitstroombak voorzien van aansluiting PVC 200mm
..... voorzien van een rubberen manchet
..... - Betonnen wand met aansluiting PVC g200mm in het
..... midden van de uitstroomput (dus op 500mm uit de voor
..... en achterzijde van de uitstroomput)
..... Uitstroombak op 2 houten palen plaatsen en van bovenaf st 2,00 L
..... vast maken aan de houten palen d.m.v. hakkelbouten
..... Houten palen aangebracht volgens bestekspost 400030
o AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN
4220 | | L. L. Putafdekking in elementenverharding
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422010 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 24,00V
..... Betreft het aanbrengen van putranden op inspectieputten
..... van het vuilwaterriool
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar bestemming ter
..... keuze aannemer
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 24,00/ L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... type 3223-240-Verpomax-cross-grip van het fabrikaat
..... TBS te Soest.
..... Vergrendelingsmogelijkheid
..... Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting
..... Deksel voorzien van opschrift "VUILWATER" en rand
..... voorzien van letters V en W.
..... Zie principedetail op bestekstekening
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met behulp van betonnen st 48,00 L
..... stelringen hoogte minimaal 50 mm en groter
..... Stellen door middel van snelhardende krimparme
..... voegmortel
422020 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 35,00V
..... Betreft het aanbrengen van putranden op inspectieputten
..... van het vuilwaterriool
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar bestemming ter
..... keuze aannemer
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 35,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... type 3223-240-Verpomax-cross-grip van het fabrikaat
..... TBS te Soest.
..... Vergrendelingsmogelijkheid
..... Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting
..... Deksel voorzien van opschrift "REGENWATER" en rand
..... voorzien van letters R en W.
..... Zie principedetail op bestekstekening
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met behulp van betonnen st 70,00 L
..... stelringen hoogte minimaal 50 mm en groter
..... Stellen door middel van snelhardende krimparme
..... voegmortel
422030 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 39,00V
..... Betreft het aanbrengen van putranden op inspectieputten
..... van het vuilwaterriool
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren naar bestemming ter
..... keuze aannemer
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 39,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... type 3223-240-Verpomax-cross-grip van het fabrikaat
..... TBS te Soest.
..... D=520 mm, randhoogte 240 mm.
..... Vergrendelingsmogelijkheid
..... Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting
..... Deksel voorzien van opschrift "DRAIN" en rand voorzien
..... van letters D en W.
..... Zie principedetail op bestekstekening
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met behulp van betonnen st 78,00 L
..... stelringen hoogte minimaal 50 mm en groter
..... Stellen door middel van snelhardende krimparme
..... voegmortel
2 Putafdekking in asfalt
..... Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Ling
..... systeem®©. Conform plaatsingsvoorschriften leverancier.
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252799 | . . . ..

252899 | . . . . .
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286499 | . . . . .

Leveren en aanbrengen van een betonnen overgangsring
op schacht van de put.

Situering: Rijnsburgerweg / Warmonderweg

Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton stelringen
i.v.m. eventueel verwijderde stellagen.

Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton
stelringen

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.

Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Leveren en aanbrengen prefab gewapend beton
overgangsring

Vorm en formaat en dient op voorhand te worden bepaald
door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te zijn aan
de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.

Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel.

Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat incl.
verklikker

Situering: Rijnsburgerweg / Warmonderweg

Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat
op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.
Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetisch
element.

Leveren en aanbrengen gepolariseerd magnetisch
element

Aanbrengen in gecentreerde sparing bovenzijde
metaalplaat.

Inmeten van hart gepolariseerd magnetisch element.
Exact inmeten waardoor terugmeten mogelijk wordt met
maximaal toegestane afwijking van 4 cm.

Leveren en aanbrengen 30 mm zand op metalen

afdekplaat en betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Situering: Rijnsburgerweg / Warmonderweg

Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
nieuw aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van
verwijderde putafdekkingen.

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in de
metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.
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422132

422133

422134

422136

331299 | . . . ..

331299 | . . . . .
252701 | . . . . .

810699 | . . . . .

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er

exact rondom het hart van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van
de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het aanbrengen van een nieuwe ronde putrand
met deksel.

Leverantie putafdekkingen volgens bestekspostnr 422140
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Naadfixatie putrand met Poltec 703

Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec
703.

Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
de bovenkant asfaltdeklaag.

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
Kleefprimer in spuitbus van 600 ML

Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk
van staat ondergrond.
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking

Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:

VDB Direct®© Inject systeem.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van tenminste
1000°C

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad vullen met bitumineuze voegvulmassa

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde
slangen lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
- De voegvulmassa dient op gecontroleerde
temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te
worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een
indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele
wand;

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht
na eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire
bouwstof.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het leveren van een nieuwe ronde putrand met
deksel.

Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte
ronde betonvoet. Incl. bijbehorende gietijzeren deksel.
type TBS-3223-170-RM vepromax cross grip
Verkeersklasse D-400 kN

D=520 mm, randhoogte 170 mm.
Vergrendelingsmogelijkheid

Tweezijdige rubberoplegging/opsluiting

Deksel voorzien van opschrift "VUILWATER" en rand
voorzien van letters V en W.

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: diverse straten binnen werkgrens
Inclusief grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken

Kolk voorzien van U-vormige omranding verankerd aan
het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en
aangevulcaniseerde rubber machet voor inwendige
flexibele aansluiting voor PVC buis diam. 125 mm.
Afmetingen uitwendig: 450x450x900 mm
1|Constructie: eendelig

Trottoirkolk, type TM 128A van het fabrikaat TBS te Soest.
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423020 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 141,00V
..... Situering: diverse straten binnen werkgrens
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .9. . . |Straatkolk, type STR 9736 van het fabrikaat TBS te Soest. st 141,00/ L
..... Kolk voorzien van U-vormige omranding verankerd aan
..... het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, met
..... afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
..... stankscherminbouwgarnituur met stootnokken en
..... aangevulcaniseerde rubber machet voor inwendige
..... flexibele aansluiting voor PVC buis diam. 125 mm.
. . . .9. |Afmetingen uitwendig: 375x415x800 mm
..... 1|Constructie: eendelig
4235 | | . L. Overige werkzaamheden kolken
423510 220499 | . . . . . Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken. st 199,00V
..... Situering: de zand en grondaanvullingen rondom de
..... kolken optimaal verdichten d.m.v. inwateren, verder
..... aanvullen, opnieuw inwateren en dit herhalen totdat het
..... zandbed resp. het maaiveld op de juiste hoogte is.
425 L. WERKZAAMHEDEN OVERIG
425010 252601 | . . . . . Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Situering: overstortput t.h.v. Nachtegaallaan / Merelstraat
..... Betreft: vergroten van de huidige beton 500mm
..... aansluiting naar beton rond 600mm
2. .. .. Put van geprefabriceerde betonelementen
..... overstortput
.2. . . . |Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2
..... d.m.v. diamantzaag
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,50 L
..... Vanaf de buitenzijde, inclusief toepassen en verwijderen
..... van tijdelijke bekisting
..... Betonklasse C20/25
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen (beton)puin en wapening
425050 252899 | . . . . . Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 4,00V
..... Betreft: het dichtzetten van de sparingen in de bestaande
..... overstortputten na verwijdering van de riolering
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Oppervlak van dicht te maken sparing: 0,35 tot 0,50 m2
..... Afdichten d.m.v. aanstorten met beton m3 0,60 L
..... Inlijmen van stekken lang 0.5m @12 mm d.m.v. chemische st 40,00 L
..... ankers
..... Inclusief schoon maken sparing, bekistingsmateriaal en
..... vulopening
43 PERSLEIDINGEN
430 | ... AANBRENGEN PE PERSLEIDING
4300 | | . ... PE 100
430030 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 15,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg
..... Grondwerk volgens bestekspostnr. 203020 en 223020
2.2. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 10 (SDR 13,6) m 15,00/ L
..... PE 100
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 9|Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen en elektrolasmof
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4302 | | .. L PE hulpstukken t.b.v. persleiding
430220 252213 | . . . . . Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 4,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg
.9. . . . |Buiskwaliteit: SDR 13,6

. .1.5. . |Buitendiameter leiding: 110 mm
. . . .1. |Lasril verwijderen

430240 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg, put 173-0140
9.9. . . . |Voorlaskraag PE 100 (1,7 Mpa) st 2,00L
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm

..... 5/Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens

..... bestekspostnr. 430220

430250 252222 | . . . . . Aanbrengen PP-hulpstuk. st 2,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg, put 173-0140
..... Betreft overschuifflens om voorlaskragen uit
..... bestekspostnr. 430240 te verbinden.

1. .. .. Hulpstuk overschuifflens met stalen kern PN10 st 2,00 L
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8
. .1.1. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 9|Verbinding met RVS bouten A4 inclusief toepassing van
..... pakking, moeren en teflonringen

430260 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 1,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg, put 173-0140
9.9. . . . |Bocht90 graden st 1,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm

..... 5/Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens
..... bestekspostnr. 430220

4303 | ... L. Overige werkzaamheden persleiding

430310 283699 | . . . . . Waterdicht maken doorvoering putwand st 1,00V
..... Situering: Blauwe Vogelweg, put 173-0140
..... Zie detail in bijlage 18

..... Aanbrengen afdichting doorvoering PE110 buis / putwand st 1,00 L
..... d.m.v.:

..... - LINK-SEAL Linkseal in EPDM serie S in RVS 316
..... - Schakels van EPDM rubber

..... - Geschikt voor toepassing in de chemische, voedings-,
..... en papierindustrie, waterleiding en zuiveringsbedrijven
..... - Bouten en moeren AlISI316 kwaliteit.

..... - Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor
..... elektrische isolatie en kathodische bescherming.
..... - Kleur rubber: zwart.

..... - Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +80°C
..... - elektrische isolerende uitvoering

..... Na montage beide zijden afsmeren met Stopaq Aquastop lit 2,00 L
430320 283699 | . . . . . Afstemming/communicatie t.b.v. uitschakelen rioolgemaal EUR N
..... Situering: rioolgemaal nabij Wassenaarseweg 499/501
..... Betreft: Afstemming/communicatie met rioolbeheerder
..... t.b.v.:

..... het tijdelijk laten uitschakelen van het rioolgemaal om de
..... nieuwe persleiding Blauwe Vogelweg te kunnen

..... aansluiten op de bestaande persleiding en de bestaande
..... persleiding te kunnen bewerken

..... Maximale tijdsduur uitschakeling rioolgemaal

..... Wassenaarseweg 499/501 bedraagd 2 uur

..... Voorafgaand aan het uitschakelen het aanwezige
..... rioolwater in de put van het rioolgemaal laten leegpompen
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eproeven persleiding

B

eproeven rioolpersleiding

Betreft: beproeven van de aangepaste persleiding d.m.v.

waterdruk
Leiding volledig vullen met water en onder druk brengen

Vi
..... L
..... a

ia een vulpunt
eiding waar nodig voorzien van tijdelijke
fsluiters/eindkappen

Afpersdruk nader af te stemmen met de directie
Van de beproeving een rapportage in PDF aanleveren bij
de directie

REINIGING EN INSPECTIE AANGELEGDE LEIDINGEN
REINIGING LEIDINGEN

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: reiniging DWA en RWA leidingen

Grootste putafstand: 95 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): diameter 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: reiniging drainageleidingen

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): diameter 200 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

bestekspostnummer 470090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: reiniging DWA en RWA leidingen

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): diameter 315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470080

EUR

97,00V

\

1.370,00

1.815,00 V
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Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

ituering; diverse straten binnen werkgrens
etreft: reiniging DWA en RWA leidingen

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): diameter 400 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

onform NEN-EN 13508-2 tot 10%

Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

an de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470070

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: reiniging DWA en RWA leidingen

Grootste putafstand: 65 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

en kunststof 10m

Profielafmeting(en): diameter 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; Leeuwerikstraat, Nachtegaalstraat,
Warmonderweg

Betreft: reiniging DWA en RWA leidingen
Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton

Profielafmeting(en): diameter 600 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD

conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470090

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering; Leeuwerikstraat

Betreft: HWA leidingen

Grootste putafstand: 75 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): diameter 700 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 470090

1.005,00 V

147,00 V

292,00V

83,00V
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Rioolput reinigen.

Betreft de rioolputten in het tracé van het te reinigen riool
volgens bestekspostnrs. 470010 t/m 470070

Aard te reinigen oppervlak: beton

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden

Puthoogte: tot 3,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
470090

Rioolslib vervoeren.

Betreft: rioolslib vrijgekomen bij het reinigen van riool en
rioolputten.

Vervoeren naar: een inrichting.

De stortkosten worden apart verrekend na overleg van de
stortbonnen op bestekspostnr. 950050.

INSPECTIE LEIDINGEN

Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.

Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: inspectie DWA en RWA leidingen

Opname d.m.v. Panoramo-camera uitvoeren t.b.v.
3D-beeld opnamen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera met rondom registrerende lens
Grootste putafstand: 75 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

@ 200 mm:

@ 315 mm:

@ 400 mm:

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Rapportage aanleveren conform het gestelde in artikel
25.42 van de standaard en 25.42 en 25.43 van deel 3 van
dit bestek.

Opnamen aanleveren via een filetransfer

Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: inspectie drainage leidingen

Opname d.m.v. Panoramo-camera uitvoeren t.b.v.
3D-beeld opnamen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera met rondom registrerende lens
Grootste putafstand: 75 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

2 200 mm:

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

..... 9|Rapportage aanleveren conform het gestelde in artikel

25.42 van de standaard en 25.42 en 25.43 van deel 3 van
dit bestek.
Opnamen aanleveren via een filetransfer
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Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.

Situering; diverse straten binnen werkgrens

Betreft: inspectie DWA en RWA leidingen

Opname d.m.v. Panoramo-camera uitvoeren t.b.v.
3D-beeld opnamen

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera met rondom registrerende lens
Grootste putafstand: 75 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering, riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen:

2 500 mm:

2@ 600 mm:

@ 700 mm:

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Rapportage aanleveren conform het gestelde in artikel
25.42 van de standaard en 25.42 en 25.43 van deel 3 van
dit bestek.

Opnamen aanleveren via een filetransfer

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: de rioolputten in het tracé van de nieuw
aangelegde leidingen.

Betreft: inspectie DWA en RWA putten

Opname d.m.v. Panoramo-camera uitvoeren t.b.v.
3D-beeld opnamen

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd
op een monitor en worden vastgelegd
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Puthoogte: tot 3,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Opnamen aanleveren via een filetransfer

Rapportage aanleveren conform het gestelde in artikel
25.42 van de standaard en 25.42 en 25.43 van deel 3 van
dit bestek.

Uitvoeren put-video inspectie.

Betreft: de rioolputten in het tracé van de nieuw
aangelegde leidingen.

Betreft: inspectie drainage putten

Opname d.m.v. Panoramo-camera uitvoeren t.b.v.
3D-beeld opnamen

Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput
aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende
camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd
op een monitor en worden vastgelegd
Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto

Opnamen aanleveren via een filetransfer

9/Rapportage aanleveren conform het gestelde in artikel
25.42 van de standaard en 25.42 en 25.43 van deel 3 van
dit bestek.

WERKZAAMHEDEN OVERIG
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Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Situering: op diverse plaatsen binnen de werkgrens
Betreft: het treffen van voorzieningen in het bestaande, te
verwijderen en aan te brengen riool

Onder de voorzieningen wordt verstaan:

- Toepassen van luchtschilden;

- Maken van tijdelijke by-passes m.b.v. een pomp;

- Maken van tijdelijke rioolleidingen m.b.v. PVC-buizen

- Toepassen tijdelijke afsluiters

Inmeten en verwerken revisie gegevens.

Betreft het inmeten, verwerken en aanleveren van revisie
gegevens.

Digitaal inmeten (geografisch gerefereerd aan het
RD-stelsel).

Gegevens vastleggen op de door de directie ter
beschikking gestelde digitale topografische ondergrond.
De revisie aanleveren volgens het gestelde in deel 3,
hoofdstuk 25.13 en bijlage "Normen revisietekeningen
Riolering van de Gemeente Leiden "

Aanbrengen wortelscherm.

Toepassen als bescherming van kabels en leidingen
ondergronds in een halve maanvorm over de kabels en
leidingen (de onderzijde is hierbij verticaal en de
bovenzijde helt over de K&L heen)

Situering: Leeuwerikstraat, Merelstraat, Blauwe Vogelweg
Lengte boomspiegel

Wortelwerenddoek van flexibel materiaal 360 gram/m2
dubbelzijdig gecoat geotextiel. Rolbreedte 1.2m

EUR

st 1,00

57,00V

57,00 L
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
5 | .. GROENWERKEN
51 . .. .. |VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
511 ... .. |BOMEN
5112 | | ... .. Maken plantgat in open grond
511210 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 42,00V
..... Betreft het maken van een plantgat t.b.v. een boom t/m
..... aanplantmaat 25
..... Situering: op diverse locaties, zie bestekstekeningen
..... Groeimedium: bomengrond/ teelgrond
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .9. . |Diepte: 0,50 m. Onderzijde plantgat loswerken.
. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
515 | ... RECREATIEF GRASVELD/ KRUIDACHTIGEN
515030 222107 | . . . . . Frezen. are 8,00V
..... Betreft het frezen van in te zaaien bermen / gazons
..... Situering; diverse plaatsen
9. . . .. Smalle stroken of oppervlakten kleiner dan 100 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
515040 221131 | . . . . . Egaliseren. are 8,00V
..... Betreft het uitvlakken van de voorbewerkte bodem
..... volgens bestekspostnr. 515030.
..... Situering: diverse plaatsen
9. . . .. Smalle stroken of oppervlakten kleiner dan 100 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

53 || PLANTEN VAN BOMEN
531 . . ... |PLANTEN VAN BOMEN

5311 Planten van bomen met (draad)kluit

531110 515204 | . . . . . |Planten bomen. st 19,00V

..... Betreft het planten van ter beschikking gestelde bomen
..... t/m maat 18-20 in open grond.
..... Situering: op diverse locaties, zie bestekstekeningen
..... Boomtype: hoogstam
..... Periode van planten : 15 november - 15 maart

2. .. .. Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst st 19,00 T
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekspostnr. 511210. Bovenzijde
..... kluit 5 cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
. . . .4. |Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 531340
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... volgens bestekspostgroep 5911
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5313
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515402

Planten bomen.

Betreft het planten van ter beschikking gestelde bomen
maat 20-25 in open grond.

Situering: op diverse locaties, zie bestekstekeningen
Boomtype: hoogstam

Periode van planten : 15 november - 15 maart

Bomen met kluit volgens bijlage Plantlijst

In plantgaten volgens bestekspostnr. 511210. Bovenzijde
kluit 5 cm boven omliggende maaiveld aanbrengen.
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 531340

1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

volgens bestekspostgroep 5911

Voorzieningen bij bomen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en
boomband bij aangeplante bomen in open grond volgens
bestekspostnr(s). 531120

Situering: diverse plaatsen

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 0,10 m

Niet verduurzaamd tamme kastanjehout

Boomband:

Materiaal: jute. Breedte: 0,07 m

Horizontaal, ongekruist aanbrengen

Incl. bevestigingsmaterialen

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,5 m
Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1|Boompalen verticaal aanbrengen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en
boomband bij aangeplante bomen in open grond volgens
bestekspostnr(s). 531110

Situering: diverse plaatsen

Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 1,60 m

Diameter: 0,10 m

Niet verduurzaamd tamme kastanjehout

Boomband:

Materiaal: jute. Breedte: 0,07 m

Horizontaal, ongekruist aanbrengen

Incl. bevestigingsmaterialen

Lengte van de paal boven maaiveld: 0,7 m
Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
voorkomende windrichting

1|Boompalen verticaal aanbrengen

st

st

st

st

st

st

st

st

23,00V

23,00T

23,00V

46,00 L

46,00 L

19,00V

38,00 L

38,00 L
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531340 515404 | . . . . . Aanbrengen gietrand. st 42,00V

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand bij
..... aangeplante bomen in open grond volgens
..... bestekspostnr(s). 531110en 531120
..... Situering: diverse plaatsen

1. .. .. Gietrand: st 42,00 L
..... Materiaal: Gerecycled HDPE UV-stabiel
..... Kleur: donkergroen/ zwart. Hoogte: 0,30 m. Dikte: 2 mm
..... Bevestigen aan binnenzijde aangebrachte boompalen
.1. . . . |Lengte per gietrand: 2,5m
. .1. . . |Diameter gietrand: ca. 0,8m
. . .1. . |Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2m
. . . .1. |Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein

531360 510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 42,00V
..... groeiplaats van een boom.

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een

..... beluchtingssysteem bij aangeplante bomen in open grond
..... volgens bestekspostnr(s). 531110en 531120

..... Situering: diverse plaatsen

1. . . . |Systeem van geperforeerde niet omhulde buis st 42,00 L
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken

..... Materiaal: 100% biologische afbreekbaar. Kleur: wit.

. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm

. . .1. . |Lengte drainbuis: ca. 2,0 m

. . . .9. |Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de
..... wortelkluit tot max. 1 m beneden maaiveld.

..... 9|/Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
..... Incl. eindkap. Bovenkant deksel 3 tot 5 cm boven

..... maaiveld.
55 .. . IBIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN, BEPLANTINGEN
550020 610399 | . . . . . |Aanbrengen tiidelijke afrastering. st 42,00V

..... Betreft het leveren en aanbrengen van paal en band als
..... bescherming tegen betreding.

..... Situering: op plaatsen waar nieuwe bomen zijn aangeplant
..... Palen: st 168,00 L
..... - Europees naaldhout;

..... - paallengte: 1 m;

..... - lengte van de paal boven maaiveld: 0,6 m;
..... - diameter: 6 cm;;

..... - geschild en gepunt;

..... -h.0.h. 2,5 m.

..... Band: m 420,00 L
..... - band van jute boomband;

..... - breedte 6 cm;

..... - uitvoering: naturel met strepen;
..... - band vastzetten met boombandspijkers.
56 | ... ZAAIEN, GRAS EN KRUIDACHTIGEN

561 | ... RECREATIEF GRASVELD/ GAZON
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561010 512101 | . . . . . Zaaien. are 2,00V
..... Betreft aanbrengen van zaadmengsel t.b.v. recreatief
..... grasveld
..... Situering: Leeuwerikstraat en bermen zuidelijk deel
..... Nachtegaallaan
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 6,00 L
..... - 30% roodzwenkgras (Festuca rubra);
..... - 20% veldbeemgras (Poa pratensis);
..... - 25% Engels raaigras (Lolium perenne diploid);
..... - 25% Engels raaigras (Lolium perenne tetraploid).
..... Hoeveelheid: 3 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
562 | ... BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM
562010 511101 | . . . . . Zaaien. are 6,00V
..... Betreft aanbrengen van zaadmengsel t.b.v. bloemrijk
..... mengsel
..... Situering: bermen noordelijk deel Nachtegaallaan, zijde
..... watergang
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens
..... bestekspost 515030 en 515040
. . .2. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 9,00
..... - Kruidenrijk mengsel, Cruydhoeck, G1
..... Hoeveelheid: 1.5 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
59 L. NAZORG EN ONDERHOUD
591 | ... BOMEN
5011 | Lo Bomen t/m aanplantmaat 25
591110 515603 | . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR
..... nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
..... Periode: 3 groeiseizoenen (15 maart - 15 oktober) na
..... oplevering van de aanplantwerkzaamheden en dan t/m 31
..... december van dat jaar.
..... Onderhouden en verwijderen van boomverankeringen en
..... gietranden conform 51.55.02 in deel 3.
1. .. .. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 531110
..... en 531120
.2. . . . |Water geven met water op te pompen uit open water
. . .1. . |Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau
..... A
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591130 515511

591140 515601

598

598010 516899

Begeleidingssnoei.

Betreft het snoeien van geplante bomen aan einde
periode van nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnr. 591110.
Aantal keer: 1

Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m

Vrije takval mogelijk

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Inboeten bomen.

Betreft het inboeten van bomen geplant volgens
bestekspostnr(s). 531110en 531120

Leverantie bomen voor rekening van de aannemer.
Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).
531110en 531120

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

REVISIE

Revisiegegevens bomen

Ten behoeve van GIS dienen de aangebrachte bomen te
worden voorzien van een bomenpaspoort.

De boomnumering in het bomenpaspoort moet
corresponderen met de beplantingstekening.

Gegevens in het bomenpaspoort dienen conform 51.53.06
in deel 3 te worden opgenomen.

st

EUR

EUR

42,00

\
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6

60

600

600010

600020

600030

601

6010

601010

601020

830101

831101

831101

800201

800201

VERHARDINGSWERKEN
VOORBEREIDENDE WERKEN
AFWERKEN ZANDBED

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Betreft het aanbrengen, afwerken, profileren van het
zandbed onder alle aan te brengen verhardingen
Situering: diverse plaatsen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,50m

Verdichtingsgraad: Art. 22.02.07 lid 05 van de Standaard
RAW Bepalingen.

De verdichtingsgraad bepalen door middel van nucleaire
verdichtingsmetingen conform bestekpostnr. 603010

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aanbrengen SBS en betontegels
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.

Situering: t.p.v. aanbrengen grasbetontegels
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag van betongranulaat 4-45mm
Steenslag , gradatie 2-5 mm, vermengd met 30%
brekerszand

AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

Funderingen t.p.v. asfaltwerkzaamheden

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: fundering fietspaden, vrijliggend

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Rijsburgerweg, Warmonderweg,
Nachtegaallaan (noordzijde)

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m3

m2

m3

m2

ton

m2

ton

18.766,00 V

15.350,00 V

767,50 L

3.416,00 V

170,80 L

197,00 V

88,65 L

200,00V

90,00 L
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601030 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 145,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: Hergebruik fundering Nachtegaallaan (zuidzijde)
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Vrijgekomen volgens bestekspost 112020
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
601040 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 665,00 V
..... steenmengsel.
..... Situering: Nachtegaallaan (zuidzijde)
..... Betreft: uitvulling / profileerlaag
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 179,55L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . .9. . |Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

6011 | | .. ... Funderingen t.p.v. wegen met elementenverharding

601110 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10.751,60 V
..... steenmengsel.
..... Situering: diverse straten

3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 4.838,22 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

6012 | | ... .. Funderingen t.p.v. grasbetontegels
601210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.116,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. langsparkeervakken en
..... kliko-opstelplaatsen van grasbetontegels
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0.25 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 1.558,00 L
. .9. . . |Sortering 4/45
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71
. . . .9. |Op drainagezand
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
601220 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 350,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. haaksparkeervakken van grasbetontegels
..... Nachtegaallaan en Blauwe Vogelweg
3., ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 175,00/ L
. .9. . . |Sortering 4/45
. . .9. . |Verbrijzelingsfactor ten minste 0,71
. . . .9. |Opdrainagezand
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

603 | | ... VERDICHTINGSGRAAD
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603010

604

604010

61

610

6102

610220

6104

610430

6105

220499

610199

831111

831111

Controle verdichtingsgraad

Betreft het controleren van de verdichtingsgraad van het
cunet, en de puinfundering

Metingen vinden gefaseerd tijdens de uitvoering plaats op
aanwijzing van de directie

Rapportage binnen 2 werkdagen verstrekken aan de
directie

Door middel van nucleaire verdichtingsmetingen
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 04 en 05 van
de Standaard RAW Bepalingen

SCHOONHOUDEN WERKGEBIED

Schoonhouden werkvak.

Deze post omvat het opruimen en afvoeren van alle
soorten verpakkingsmateriaal en bindmateriaal e.d.
alsmede bijvoorbeeld pallets en stophout van zowel
geleverde als ter beschikking gestelde bouwstoffen

Deze materialen dagelijks verwijderen uit het openbaar
gebied

Afval scheiden naar soort

Pallets van ter beschikking gestelde betonproducten door
Struyk Verwo retour sturen naar Struyk Verwo

De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING
AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (hergebruik)

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: Kiss & Ride strook Blauwe Vogelweg
Straatbaksteen waalformaat vrijgekomen bij bestekpostnr.
111120t/m 111130

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (hergebruik)

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: Mezenstraat, Bosuilstraat, Vinkenstraat
Straatbaksteen dikformaat vrijgekomen bij bestekpostnr.
111220t/m 111230

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)
Stenen (gemixt) als machinaalpakket aangeleverd op
pallets in krimpfolie

st

EUR

m2

m2

m3

m2

m2

m3

20,00V

252,00V

252,00

0,42 L

1.231,00 V

1.231,00

2,06/ L
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610560 (831111

610570 (831111

6106 | | ... ..

610610 (831111

6107 | | ...

610710 (831111

612 L
6121 | |

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: Nachtegaallaan en te kort komend bij
Vinkenstraat, Mezenstraat

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

inclusief meegeleverde gezaagde passtenen t.b.v.
keperverband aan 1 zijde van de Nachtegaallaan
Kleur: roodpaars

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: drempelmarkeringen Nachtegaallaan,
Bosuilstraat

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: dikformaat

Kleur: wit

Meestraten in keperverband en elleboogverband
Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (hergebruik)

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: Lijsterstraat, Merelstraat, Roodborststraat,
Leeuwerikstraat, Blauwe Vogelweg

Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen bij bestekpostnr.
111320t/m 111330

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (nieuw)

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: drempelmarkeringen diverse straten, VOP
Nachtegaallaan

Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: wit

Meestraten in keperverband en elleboogverband
Op straatlaag

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.07 van deel 3 van dit bestek.

Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
zie het productblad op
https://moederbestek.nl/productblad/

Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat (leveren)

m2

st

m3

m2

st

m3

m2

m2

m3

m2

st

m3

1.446,00

8,00

5.956,00

74,00

\

\

\Y

108.450,00

2,41

600,00

0,01

5.956,00

9,95

3.700,00

0,12

T
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612110 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6,36V
..... Situering: markering parkeervakken
.9. . . . |Als "T-tje" aanbrengen.
..... Zie detail op bestekstekeningen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .1. |Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm st 636,00 L
..... Kleur: wit
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,01L
6125 | | ... .. Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (leveren)
612510 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 14,00V
..... Situering: schoolzone Blauwe Vogelweg
.9. . . . |Diverse straatverbanden
..... Zie hiervoor ook de bestekstekeningen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 700,00/ L
..... Kleur: wit
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,02 L
612520 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,60V
..... Situering: schoolzone Blauwe Vogelweg
.9. . . . |Diverse straatverbanden
..... Zie hiervoor ook de bestekstekeningen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 930,00/ L
..... Kleur: zwart
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 L
613 | | ... .. AANBRENGEN BETONTEGELS
..... Alle nieuw te leveren standaard betontegels dienen te zijn
..... vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07
..... van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betontegels zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
..... productblad op www.moederbestek.nl/beton/productblad/
6131 | | .. ... Aanbrengen betontegels grijs, dik 50 mm (leveren)
613120 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 5.636,00V
..... Situering: trottoirs langs diverse straten
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 56.360,00 T
..... 1339) 45
..... Kleur: 402
. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 8.454,00 T
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 9,41L
6133 | .. ... Aanbrengen betontegels grijs, dik 80 mm (leveren)
613320 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 291,00V
..... Situering: Inritten particulieren
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN st 2.910,00 T
..... 1339) 140
..... Kleur: 402
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 727,50 T
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand m3 0,49 L
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613340 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 332,00V
..... Betreft elementenverharding t.p.v. inritconstructie.
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. . . . |In speciaal verband : elleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .5. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 7.636,00 T
..... Kleur: Mantel (402)
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,55/ L

6139 | | ... .. Overige tegels

613920 831199 | . . . . . Aanbrengen betontegels met fietssymbool, klein st 2,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Zie bestekstekening
..... Betontegels 600 x 600 x 80 mm st 2,00 L
..... Kleur: zwart
..... Voorzien van een wit fietssymbool van voorgevormd st 2,00 L
..... thermoplastisch materiaal, plakmarkering type "Premark"
..... Fietssymbool als een "ruitvorm" georiénteerde
..... aanbrengen op de betontegel
..... Op straatlaag
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,01/ L
613930 831199 | . . . . . Aanbrengen betontegels met fietssymbool, groot st 1,00V
..... Situering: Nachtegaallaan
..... Zie bestekstekening
..... Betontegels 600 x 600 x 80 mm st 4,00L
..... Kleur: zwart
..... Voorzien van een wit fietssymbool van voorgevormd st 1,00 L
..... thermoplastisch materiaal, plakmarkering type "Premark"
..... Fietssymbool (ca. 0.7 x 1.2m) als een "ruitvorm"
..... georiénteerde aanbrengen op de betontegels
..... Betontegels in een ruitvorm tegen elkaar aanbrengen
..... Uitwendige afmeting wordt hiermee 1.20 x 1.20m
..... Op straatlaag
..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand. m3 0,01|L
614 | | .. ... AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
..... Alle nieuw te leveren standaard betonstraatstenen dienen
..... te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
..... 01.14.07 van deel 3 van dit bestek.
..... Bepaalde betonstraatstenen zijn vrijgesteld van deze eis,
..... zie het productblad op https://moederbestek.nl/
614010 831199 | . . . . . Aanbrengen grasbetontegels. m2 3.416,00V
..... Situering; t.p.v. parkeervakken
..... Tegels: 250 x 250 x 80 mm st 54.656,00| L
..... Leverancier: Klostermann
..... Type: GreenSton
..... Kleur grijs
..... Graskamers 0.045 x 0.045 x 0.08m, totaal 256 st/m2
..... Op straatlaag van spilt 2/6 mm
..... Aftrillen en inwassen met voegmiddel van gezeefd m3 153,72 L
..... stof-arm basaltsplit 1-2 mm
615 | | . ... ZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL
615010 830301 | . . . . . Zagen van bestrating. m 4.100,00V
..... Betreft: zagen van de passtenen
1. .. .. Bestrating
..... Straatbakstenen, WF, KF, DF
.1.7. . . |Zaagdiepte 80 mm
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615020

615030

616

616010

62

620

620010

621

6211

621140

621150

830301

830301

831408

810102

812132

812132

Zagen van bestrating.

Betreft: zagen van passtenen betontegels
Bestrating

Betontegels

Zaagdiepte 50 mm

Zagen van bestrating.

Betreft: zagen van passtenen betontegels
Bestrating

Betontegels

Zaagdiepte 80 mm

AANHALEN STRAATWERK DERDEN

Herstraten sierbestrating.

Betreft: opnemen bestrating, aanbrengen/uitvullen
straatlaag, aanbrengen bestrating

Situering: bij eigendormmen van derden

Tot 1.0m vanaf openbaar terrein

Diverse bestratingsmaterialen

Ophalen inclusief opsluitbanden

Zorgvuldig opnemen en herstraten

Diverse straatverbanden

Terug aanbrengen in oorspronkelijke straatverband
Aanbrengen straatlaag van straatzand in een dikte van 0
tot hooguit 100 mm

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen bestratingsmaterialen

Afstrooien met brekerszand

BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN
SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

Schoonmaken verhardingsopperviak.

Situering: Nachtegaallaan, Rijnsburgerweg (+fietspaden),
Warmonderweg

Totale breedte 3,00 m en groter

Ondergrond: asfaltverharding

Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

Direct voor het aanbrengen van de nieuwe
verhardingslaag uit bestekpostnr. 6214, 6215 of 6216
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

AANBRENGEN ASFALTBETON

Onderlagen rijweg op fundering

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg

Totaal 220 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 120 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste
100 mm

Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekpostnr.
601020

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee
lagen.
Situering: zuidzijde Nachtegaallaan

m2

m2

m3

m2

ton

ton

ton

3.000,00 V

200,00V

840,00V

840,00 L

1,40 L

2.028,00 vV

66,00V

66,00 L

140,00V
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Totaal 700 m2

Asfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte 2,50 m en groter
Totale laagdikte 80 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste

100 mm

Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekpostnr.

601020

Onderlagen fietspaden op fundering

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad parallel aan Rijnsburgerweg
Totaal 197m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 601010

Tussenlaag op bestaande of voorgaande
verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: fietspad parallel aan Rijnsburgerweg
Totaal 200 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg, zuidzijde
Nachtegaallaan

Totaal 950 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: Zuidzijde Nachtegaallaan, asfalteren van de
freesvakken t.p.v. scheurvorming

Totaal 13 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Deklaag rijweg

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal 515 m2

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg

Asfalt

: SMA-NL 11B 70/100

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

29,60

20,00

95,00

1,30

45,00

108,00

\

Vv

140,00 L

29,60 L

20,00 L

95,00 L

1,30/ L

45,00 L
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6216

621620
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623
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624
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63

812112

812111

812181

812101

Situering: Nachtegaallaan

Totaal 1232 m2

Asfalt: AC 11 surf PMB rood

Rode steenslag, zwarte bitumen en 3,0% rode pigment.
Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Deklaag fietspad

Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
Totaal 27 m2

Situering: fietsstrook Warmonderweg

Asfalt: SMA-NL 11B 70/100

Rode steenslag, zwarte bitumen en 3,0% rode pigment.
Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: Vrijliggende fietspaden en fietsersstroken
Rijnsburgerweg

Totaal 255 m2

Asfalt: AC 8 surf PMB rood

Rode steenslag, zwarte bitumen en 3,0% rode pigment.
Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag

AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING

Afstrooien van asfaltlagen die als rijopperviak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.

Situering: ter plaatse van deklagen van SMA
Afstrooien met:

Brekerzand Hoeveelheid ten minste 1,5 kg/m2
Korrelgroep

Steenslag 1/3

Voordat het verkeer op het behandelde oppervliak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

AANBRENGEN KLEEFLAAG

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg,
Nachtegaallaan

Aanbrengen van een kleeflaag tussen de verschillende
asfaltlagen

Bitumenemulsie: type O

Hoeveelheid 0,3 kg/m2

AANBRENGEN KANTOPSLUITING

Inclusief grondwerk t.b.v. aanbrengen kantopsluitingen
Alle nieuw te leveren banden dienen te zijn vervaardigd
van duurzaam beton conform artikel 01.14.08 van deel 3
van dit bestek.

Bepaalde banden zijn vrijgesteld van deze eis, zie het
productblad op https://moederbestek.nl/productblad/

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

m2

ton

108,00 L

2,50V

2,50 L

22,20V

22,20 L

45,00V

0,07/L

3.077,00V

0,92L
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6343 | | ... .. Aanbrengen trottoirbanden op fundering
..... Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn
..... vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.07
..... van deel 3 van dit bestek.
..... Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie
..... het productblad op
..... www.moederbestek.nl/beton/productblad/
634340 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.200,00V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft rechte trottoirbanden
..... Inclusief verlaagde banden
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 480,00/ L
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm met uitgewassen deklaag van st 3.200,00 T
..... basalt.
634350 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 315,00V
..... Situering: Diverse straten
..... Betreft gebogen trottoirbanden.
5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 47,25 L
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm met uitgewassen deklaag van
..... basalt.
..... beenlengte 0,785 m
..... -R=0,50 m uitw. st 100,00 T
..... -R=1,50 m uitw. st 6,00T
..... -R=3,00 m uitw. st 500T
..... -R=4,00 m uitw. st 6,00 T
..... -R=6,00 m uitw st 255,00 T
..... -R=15,00 m uitw. st 20,00 T
..... -R=2,00 m inw. st 500T
..... -R=5,00 m inw. st 2,00T
..... -R=10,00 m inw. st 2,00T
634360 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 88,00V
..... Situering: Nachtegaallaan, Rijnsburgerweg, Blauwe
..... Vogelweg, diverse straten
..... Betreft hulpstukken trottoirbanden.
5. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 13,20 L
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm met uitgewassen deklaag van
..... basalt.
..... - Puntstuk, R=0.30m uitw, st 2,00T
..... - Hoekstuk, 90° inw., beenlengte 0,25m st 103,00 T
..... - Hoekstuk, 135° uitw. st 1,00 T
..... - Verloopband 130/150 naar MV st 500T
..... - Verloopband 130/150 naar 100x200mm st 1,00 T
634370 831399 | . . . . . Aanbrengen steunrug van beton m 455,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een steunrug achter
..... trottoirbanden 130/150x250mm
..... Situering: Nachtegaallaan, Rijnsburgerweg
..... Steunrug van schraalbeton m3 9,10 L
6344 | | .. ... Aanbrengen natuurstenen trottoirbanden
634410 832205 | . . . . . Aanbrengen banden van natuursteen. m 277,00V
..... Situering: Lijsterstraat
1. .. .. Banden van natuursteen:
..... trottoirbanden 130/150x250mm m 277,00 |
..... Variabele lengtes: tot 4 m lengte
..... Vrijgekomen volgens bestekspost 114810
. .5. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,77 L
6345 | | ... . Aanbrengen opsluitbanden
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634560 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.170,00 V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering/zandbed en
..... voorzien van steunrug van schraal beton 0.15x0.15m m3 17,55 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 1.170,00 T
..... kleur: antraciet grijs
..... - rechte opsluitband lengte 1,00 m
634570 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 118,00V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden
9. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering/zandbed en
..... voorzien van steunrug van schraal beton 0.15x0.15m m3 1,77 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... kleur: grijs
..... -R=2,00 m st 1,00 T
..... -R=3,00 m st 12,00 T
..... -R=4,00 m st 71,00 T
..... -R=6,00 m st 12,00 T
..... -R=8,00 m st 30,00T
..... -R=10,00 m st 18,00 T
634580 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 153,00V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken opsluitbanden
9. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering/zandbed en
..... voorzien van steunrug van schraal beton 0.15x0.15m m3 2,30 L
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 191,00 T
..... kleur: antraciet grijs
..... - hulpstuk, hoekstuk 90°, beenlengte 0,40 m
634590 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 40,00V
..... Situering: noordzijde Nachtegaallaan (parallel aan
..... oostelijke watergang)
..... Betreft: aanbrengen van rechte opsluitbanden
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 4,00L
..... van steunrug van 0.35 x 0.35m van schraal beton
. .9. . . |Profiel 150 x 400 mm
..... Lang 3.0m
..... Vrijgekomen volgens bestekspost 114010
6346 | | .. ... Aanbrengen gazonbanden
634610 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 107,00V
..... Situering: Zuidzijde Nachtegaallaan
..... Betreft rechte gazonbanden
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 107,00 T
..... kleur: grijs
..... - rechte gazonband lengte 1,00 m
6348 | | .. ... Aanbrengen inritbanden op fundering
634820 831306 | . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 82,00V
..... Situering: Diverse straten
..... Betreft: inritbanden behorend bij trottoirband 130/150x250
..... mm
3. . ... Stellen met schraal beton op fundering m3 12,30/L
. .9. . . |Profiel 750 x 200 x 500 mm
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 145,00 T
. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 10,00 T
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 10,00 T
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634830

6349

634910

634920

634930

634940

634950

6354

635410

830301

831301

831301

831301

831301

831301

831502

..... Zagen van bestrating.

..... Betreft: pas zagen van de inritbanden aan te brengen
..... volgens bestekspost 634820

.2.6. . . |Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

..... tot ten hoogste 200 mm

..... Aanbrengen goot, strek- en rollagen op zand

..... Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
..... Situering: langs parkeervakken van grasbetontegels
..... Betreft de "extra" streklaag

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .1. |Straatbaksteen: standaard waalformaat
..... vrijgekomen volgens bestekspost 111120t/m 111130
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

..... Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
..... Situering: Bosuilstraat, Mezenstraat, Vinkenstraat
..... Betreft de schijnmolgoot

9.9. . . . |Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... vrijgekomen volgens bestekspost 111210t/m 111230
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

..... Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
..... Situering: Nachtegaallaan, noordelijk gedeelte
..... Betreft de schijnmolgoot

9.9. . . . |Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
..... Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
..... Situering: Nachtegaallaan zuidzijde
..... Betreft de schijnmolgoot

9.9. . . . |Bestaand uit 7 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .2. |Straatbaksteen: standaard dikformaat
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
..... Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
..... Situering: langs parkeervakken van grasbetontegels
..... Betreft de schijnmolgoot

1.5. . . . |Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... vrijgekomen volgens bestekspost 111320en 111330
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

..... Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

..... Pasmaken van betonbanden.
..... Betreft het pasmaken van opsluitbanden en gazonbanden
..... Situering: diverse plaatsen

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband en gazonbanden 100 x 200 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 119210
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635420

66

661

6610

661010

661020

6611

661110

661120

831502

320102

320102

320112

320112

Pasmaken van betonbanden.

Betreft het pasmaken en het wegzagen van hol en dol bij
aansluiting van trottoirkolken en passtukken.

Situering: diverse plaatsen

D.m.v. zagen

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.
119210

AANBRENGEN MARKERINGEN
AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Situering: Rijnsburgerweg

Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

Situering: Rijnsburgerweg, Nachtegaallaan,
Warmonderweg

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplast

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg
Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: Rijnsburgerweg, Warmonderweg,
Nachtegaallaan

Stopstrepen, zonestrepen, puntstukken, blokstrepen,
haaientanden

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

st

km

kg

km

kg

m2

kg

m2

kg

680,00V

0,01V

7,00 L

35,00 L

10,00V

70,00 L

10,00V

70,00 L
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661160

664

6640

664020

664030

320112

831131

831131

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Situering: Warmonderweg

Letters, cijfers en/of symbolen

- fietssymbool

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 7,00 kg/m2

Uitvoeringsvorm: type Il

Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN MARKERING VAN
STRAATMATERIAAL

Aanbrengen markering in bestaande bestrating

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering in bestaande
bestrating van straatbakstenen

Formaat: Dikformaat

Situering: Nachtegaallaan, zijde Rijnsburgerweg
Afwerking: intrillen na afstrooien en inwassen met
brekerzand

Verband bestrating: halfsteensverband

Ononderbroken streep

Breedte: 0,13 m

Straatbakstenen, afm. (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Fabrikant: Wienerberger B.V.

Product: Argenti DF

Kleur: wit effen

Structuur: bezand

Vormtype: strengpers

Kwaliteit: A4-12

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(puin)

Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft het aanbrengen van lengtemarkering in bestaande
bestrating van straatbakstenen

Formaat: Dikformaat

Situering: Nachtegaallaan, zijde Rijnsburgerweg
Afwerking: Intrillen na afstrooien en inwassen met
brekerzand

Verband bestrating: halfsteensverband

Onderbroken streep 1-1

Breedte: 0,13 m

Straatbakstenen, afm. (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Fabrikant: Wienerberger B.V.

Product: Argenti DF

Kleur: wit effen

Structuur: bezand

Vormtype: strengpers

Kwaliteit: A4-12

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(puin)

m2

st

m3

st

m3

st

1,00

19,00

32,00

\

1,00

0,38

190,00

0,64

160,00

T
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68
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683

831132
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Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft het aanbrengen van stopstreep

Formaat: Dikformaat

Situering: Nachtegaallaan, zijde Rijnsburgerweg
Afwerking: Intrillen na afstrooien en inwassen met
brekerzand

Verband bestrating: halfsteensverband
Dwarsmarkering: strepen 4 strekken

Op straatlaag

Straatbakstenen, afm. (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Fabrikant: Wienerberger B.V.

Product: Argenti DF

Kleur: wit effen

Structuur: bezand

Vormtype: strengpers

Kwaliteit: A4-12

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(puin)

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft: het aanbrengen van dwarsmarkering bestrating
van straatbakstenen

Formaat: Dikformaat

Situering: Nachtegaallaan, zijde Rijnsburgerweg
Afwerking: Intrillen na afstrooien en inwassen met
brekerzand

Verband bestrating: keperverband

Markering:

- voetgangersoversteekplaats

- haaientanden

Op straatlaag

Straatbakstenen, afm. (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
Fabrikant: Wienerberger B.V.

Product: Argenti DF

Kleur: wit effen

Structuur: bezand

Vormtype: strengpers

Kwaliteit: A4-12.....

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

(puin)
AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
Afvalbakken

Aanbrengen afvalbak

Situering: Langs Nachtegaallaan

Betreft het aanbrengen van afvalbakken

Type Constructo 50 model Leiden fabrikaat Grijsen
Vrijgekomen volgens bestekspost 117070

Met prefab betonfundering

Plaatsing in maaiveld

Inclusief grondwerk

Fietsaanleunbeugels

m3

st

m2

m3

st

st

st

4,50

13,00

3,00

\Y

0,09 L

90,00 T

0,26/L

975,00 T

3,00 |
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683090 639999 | . . . . . Aanbrengen fietsaanleunbeugel st 21,00V
..... Situering: diverse straten
..... Betreft: het aanbrengen van RVS fietsaanleunbeugels st 21,00T
..... - leverancier: Falco

..... - afmetingen/specificaties: zie bijlage 31
..... Met prefab betonfundering

..... Plaatsing in maaiveld / straatwerk

..... Inclusief grondwerk en pasmaken verharding.

684 | | ... .. Afzetpalen
684030 639999 | . . . . . Aanbrengen afzetpaal van staal uitheembaar st 2,00V
..... Situering: Nachtegaallaan

..... Betreft het aanbrengen van prefab stalen uitheembare
..... afzetpaal

..... Type uitneembare afzetpaal "Wellinpaal" fabrikaat st 2,00 L
..... Pelgrim uit Leiden
..... Hoogte: ca. 1050 mm
..... Paal voorzien van multilockblokslot st 2,00 L
..... Kleur: wit met rood
..... Inclusief grondwerk
685 | | ... Hekwerken
685010 639999 | . . . . . Aanbrengen hekwerk kliko-opstelplaats m 46,00V
..... Situering: Nachtegaallaan

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een hekwerk t.b.v.
..... de kliko-opstelplaats

..... Hekwerk: m 46,00 L
..... Staanders van recycled kunststof 120 x 120 mm, lang ca. st 29,00/ L
..... 1600 mm, h.o.h. ca. 2,00 m.

..... Met doorvoergaten in de palen t.b.v. doorvoeren buizen
..... Hekwerk van metaal onderligger en bovenligger: m 92,00 L
..... buisdiameter 41,5 mm, wanddikte 2,0 mm, met RVS
..... schroeven vastzetten

..... uitvoering: coating RAL 7016

..... Plaatsing in maaiveld

..... Inclusief bevestigingsmiddelen en grondwerk

686 | | . ... RVS boomspiegels
686010 639999 | . . . . . Aanpassen RVS boomspiegels met logo Leiden st 22,00V
..... Betreft: het aanpassen van de vrijgekomen RVS
..... boomspiegels volgens bestekspost 114930

..... Situering: Lijsterstraat

..... Zie bijlage 27 voor de bestaande situatie van de RVS
..... boomspiegels en de ontwerptekeningen t.b.v. bijleveren
..... materialen t.b.v. aanpassen RVS boomspiegels
..... Aanpassen RVS boomspiegels: st 22,00
..... - Gemiddelde lengte van de aangepaste RVS

..... boomspiegels: 6.82 m

..... - Demonteren t.p.v. onderlinge koppelingen RVS strips
..... - Inkorten of oplengen d.m.v. nieuwe RVS hoekstukken of
..... strips geleverd

..... volgens bestekspost 686020, 686030, 686040 en 686050
..... - Herbruikbare onderdelen opnieuw monteren

..... Inclusief inventariseren/ inmeten van de nieuwe

..... afmetingen / benodigdheden voor het aanpassen van de
..... RVS boomspiegels

..... Inclusief transport naar een werkplaats ter keuze

..... aannemer indien nodig en aanvoer na bewerking op het
..... werk
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686020 639999 | . . . . . Leveren RVS hoekstukken boomspiegels

..... Betreft: het leveren van RVS hoekstukken t.b.v.

..... aanpassen RVS boomspiegels volgens bestekspost
..... 686010

..... RVS hoekstukken, bestaande uit:

..... - afmetingen 600 x 600 mm (werkende lengte)

..... - gelijkbenig hoekstaal 50 x 50 x 5 mm, ene hoekstaal vast
..... gelast aan onderstrip, andere hoekstaal voorzien van
..... montagegaten

..... - hoekstaal onderling gelast

..... - onderstrip 40 x 5 x 200 mm, ene zijde vast gelast aan
..... hoekstaal, andere zijde voorzien van montagegaten
..... - hoekplaat met uitgesneden "sleutel" gemeente Leiden
..... - al het toe te passen RVS: AISI 316

..... - bouten met verzonken kop, moeren en ringen RVS M10
..... - zie ook bijlage 27

..... - in tegenstelling tot de ontwerptekening het hoekstaal
..... aan de zijde van de trottoirband met het onderlijf aan de
..... "binnenzijde" fabriceren

686030 639999 | . . . . . Leveren RVS verlengstukken 600 mm

..... Betreft: het leveren van RVS verlengstukken t.b.v.
..... aanpassen RVS boomspiegels volgens bestekspost
..... 686010

..... RVS verlengstukken 600 mm, bestaande uit:

..... - lengte 600 mm (werkende lengte)

..... - gelijkbenig hoekstaal 50 x 50 x 5 mm, ene zijde vast
..... gelast aan onderstrip, andere zijde voorzien van
..... montagegaten

..... - onderstrip 40 x 5 x 200 mm, ene zijde vast gelast aan
..... hoekstaal, andere zijde voorzien van montagegaten
..... - al het toe te passen RVS: AISI 316

..... - bouten met verzonken kop, moeren en ringen RVS M10
..... - zie ook bijlage 27

686040 639999 | . . . . . Leveren RVS verlengstukken 300 mm

..... Betreft: het leveren van RVS verlengstukken t.b.v.
..... aanpassen RVS boomspiegels volgens bestekspost
..... 686010

..... RVS verlengstukken 300 mm, bestaande uit:

..... - lengte 300 mm (werkende lengte)

..... - gelijkbenig hoekstaal 50 x 50 x 5 mm, ene zijde vast
..... gelast aan onderstrip, andere zijde voorzien van
..... montagegaten

..... - onderstrip 40 x 5 x 200 mm, ene zijde vast gelast aan
..... hoekstaal, andere zijde voorzien van montagegaten
..... - al het toe te passen RVS: AISI 316

..... - bouten met verzonken kop, moeren en ringen RVS M10
..... - zie ook bijlage 27

686050 639999 | . . . . . Leveren RVS verlengstukken 150 mm

..... Betreft: het leveren van RVS verlengstukken t.b.v.
..... aanpassen RVS boomspiegels volgens bestekspost
..... 686010

..... RVS verlengstukken 150 mm, bestaande uit:

..... - lengte 150 mm (werkende lengte)

..... - gelijkbenig hoekstaal 50 x 50 x 5 mm, ene zijde vast
..... gelast aan onderstrip, andere zijde voorzien van
..... montagegaten

..... - onderstrip 40 x 5 x 200 mm, ene zijde vast gelast aan
..... hoekstaal, andere zijde voorzien van montagegaten
..... - al het toe te passen RVS: AISI 316

..... - bouten met verzonken kop, moeren en ringen RVS M10
..... - principe conform bijlage 27
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686060 639999 | . . . . . Aanbrengen RVS boomspiegels met logo Leiden st 22,00V
..... Situering: Lijsterstraat
..... Aanbrengen RVS boomspiegels: st 22,00 1
..... Bewerkt volgens bestekspost 686010
..... Inclusief grondwerk

689 | ... Bebordingen

6890 | | ... .. Bebordingen nieuw

689010 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersbordpalen
..... Situering: ter plaatse van de aan te brengen zoneborden
..... Nachtegaallaan en Blauwe Vogelweg

4. . . .. In een bestrating

.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 6,00 L
. .8. . . |[Lengte 4,7 m
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

689020 321303 | . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 8,00V
..... Betreft: het aanbrengen van nieuwe verkeersbordpalen
..... Situering: op diverse plaatsen

4. . . .. In een bestrating

.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 8,00 L
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
..... - E01A0130zb st 1,00 L
..... - E01A0130ze st 1,00 L
..... - J21A0415zb st 4,00 L
..... - J21A0415ze st 4,00 L
..... -L02 st 1,00 L
..... - L51 st 1,00 L
. . . .2. |Retroflecterend, klasse |

689030 (321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 9,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: op diverse plaatsen

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .2. . |Afmetingen volgens type |

..... - E01A0130zb st 3,00 L
..... - E01A0130ze st 3,00L
..... - EO4 st 1,00 L
..... - L51 st 1,00 L
..... - OB54 st 1,00 L

. . . .2. |Retroflecterend, klasse |
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

6891 | .. ... Bebordingen hergebruik




Bladnr. 100 van 176

Gemeente Leiden
Herinrichting Vogelwijk
Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

DE HAAN

CIVIELE TECHNIEK =
ADVIES & ONTWERP -

RAW1472
RAWO0110-133990

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

689110

689120

321303

321302

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Betreft: het aanbrengen van vrijgekomen
verkeersbordpalen

Situering: op diverse plaatsen

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
vrijgekomen volgens bestekspost 117040

Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
vrijgekomen volgens bestekspost 117040

- C03

- E04

-EO4 + OB

-G11

-J21

-J37

-L52

-L08

- OB206p

- OB502

- OB54

- OB504

- OB309

Retroflecterend, klasse |

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Situering: op diverse plaatsen

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
Afmetingen volgens type |

Vrijgekomen volgens bestekspost 117020

- BO6

- BW111zb

-BW111ze

- C02

-G11

-L08

- OB203p

- OB5030B02

- OB54

Retroflecterend, klasse |

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

st

st

st
st
st
st
st
st
st

st
st
st
st

st

st
st
st

st
st
st
st
st

12,00V

12,00

1,00
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
2,00

11,00V

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
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£ T OVERIGE ACTIVITEITEN
80 . . ... HULPWERKEN
800 . . ... |AFDAMMING WATERGANG
800110 101399 | . . . . . Toepassen tijdelijke afdammingen watergang keer 4,00V
..... Betreft: toepassen van tijdelijke afdammingen in de
..... watergang langs de Nachtegaallaan
..... Betreft: ter verlaging van de opperviaktewaterstand om de
..... uitstroomputten te kunnen plaatsen
..... Met voorzieningen ter keuze aannemer
..... Maximaal 25 m2 aan oppervlaktewaterstand verlagen per
..... uitstroomput
..... Tijdsduur afdamming watergang: max. 1 dag
802 . .. .. |AFKISTEN RIOOLSLEUF
802010 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 3.500,00 vV
..... Situering; de rioolsleuven met de grootste diepte en waar
..... graven met talud niet mogelijk is
2. .. .. Door middel van stempeling
.2. . . . |Aantwee zijden van de sleuf
. .8. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld van 1.5 tot 3.6 m
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 1|Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf
803 . . ... |BEMALING
8030 | ... werkplan bemaling
803010 210299 | . . . . . |Maken werkplan bemaling. EUR N
..... Betreft het maken van een werkplan bemalingen aan de
..... hand van het bemalingsrapport, zie bijlage 5
..... Zie bijlage 6 voor het funderingsadvies riolering
803020 210299 | . . . . . |Voorzieningen bemaling. EUR N
..... Conform het rapport de volgende werkzaamheden
..... uitvoeren;
..... - melding Hoogheemraadschap;
..... - regelen lozing
..... - opnemen watermeter en registratie
..... - aanbrengen peilbuizen en registratie.
803021 210299 | . . . . . |Melding Hoogheemraadschap.
..... Betreft de meldingen aan het Hoogheemraadschap van
..... Rijnland conform de eisen welke hieraan zijn gesteld.
803023 210299 | . . . . . Regelen afvoer lozing.
..... Betreft het maken van een keuze van afvoer en en het
..... nemen van de maatregelen welke hieraan zijn verbonden.
803024 210299 Opnemen watermeter en registratie.
..... Betreft het opnemen van een geijkte watermeter en het
..... opnemen en rapporteren van de meterstanden.
803025 210299 | . . . . . Aanbrengen peilbuizen.
..... Betreft het aanbrengen van peilbuizen en het dagelijks
..... opnemen en rapporteren van de waterstanden.
..... Peilbuizen plaatsen nabij de woningen.
..... Peilbuizen aanbrengen voorafgaande aan het starten van
..... de bemaling.
8031 Open bemaling
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803110

803120

803130

8032

803210

803211

803212

8033

210101

210102

210104

210201

230111

210101

Aanbrengen open bemaling.

Situering: diverse straten

Betreft het aanbrengen van een open bemaling t.b.v. het
verlagen van de grondwaterstand voor de uitvoering van
het werk

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

2|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien van

een automatische niveauschakelaar

Instandhouden open bemaling.

Betreft het in stand houden van de bemaling van
bestekpostnr. 803110

Periode van instandhouding: e.e.a. afhankelijk van de
vorderingen van het werk.

Verwijderen open bemaling.
Betreft het verwijderen van de bemaling van bestekpostnr.
803110

Rioolsleuf bemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Betreft het bemalen van de rioolsleuf

- aanbrengen drainage onder in rioolsleuf

- bemalen drainage.

Verlaging van het freatisch viak tot N.A.P. -2,00m
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Horizontale filters

Pompinstallatie: geluidsarm

De aannemer dient te zorgen voor de energievoorziening.

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.

Drain aanbrengen in zandlaag onderin rioolsleuf.
Lengte is inclusief de aanzuig lengte blinde drain ten
behoeve van de aansluiting op pomp.

PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

8/0Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 um

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen, instandhouden, zo vaak als nodig
is verplaatsen en verwijderen van bemaling ten behoeve
van het droogzetten van de rioolsleuf

Bemaling door middel van drainage genoemd in
bestekspostnr. 803211

9|Pompinstallatie: geluidsarm

De aannemer dient te zorgen voor de energievoorziening.

Bronbemaling
Zie ook het bemalingsadvies in bijlage 5

Rekening houden met de voorwaarden en adviezen in
bijlage 5

EUR

EUR

EUR

EUR

5.271,50

5.271,50 L
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803310 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.

Situering: diverse straten

Betreft het aanbrengen van een bronbemaling t.b.v. het
..... verlagen van de grondwaterstand voor de uitvoering van
..... het werk

1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -3.5m

.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Verticale filters

. . .1. . |Afdichting aanbrengen van N.A.P. 0.6 m tot N.A.P. -3.4 m
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om
de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen
tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
..... de reserve-installatie is niet vereist

..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

803320 210202 | . . . . . Instandhouden bronbemaling. EUR
Betreft het in stand houden en tussentijds verplaatsen van
de bemaling van bestekpostnr. 803310

Periode van instandhouding: gedurende de

..... werkzaamheden

1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 803310vermelde niveau

. . .9. . |Aanbrengen alarmeringsinstallatie volgens bestekspostnr.
..... 803330

. . . .1. |De reserve-energievoorziening 1 maal per week
beproeven op goede werking

1|De in de installatie opgenomen reservepompen 1maal per
week beproeven op goede werking

803330 218811 | . . . . . Aanbrengen alarmeringsinstallatie ten behoeve van een EUR
..... bemalingsinstallatie.

1. .. .. Alarmering voor het wegvallen van de netspanning

.1. . . . |Alarmering voor het uitvallen van een of meer pompen
. .1. . . |Alarmering voor de vermindering van de afgevoerde
..... hoeveelheid water

. . .1. . |Alarmering voor het overschrijden van een bepaalde
..... grondwaterstand

. . . .1. |Opbouw alarmeringsinstallatie: ter keuze aannemer
803340 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling. EUR N
..... Betreft het verwijderen van de bemaling van bestekpostnr.
..... 803310

1. .. .. Filters en stijgbuizen in de bodem achterlaten en afsluiten
.1. . . . |Afdichting aanbrengen van N.A.P. 0.6 m tot N.A.P. -4.4 m

8o | ... KABELS EN LEIDINGEN
806010 (102101 | . . . . . Graven proefsleuf. st 20,00V
Betreft: graven proefsleuven
Opbouw van de ondergrond: zand

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1.0 m
9. . . .. Lengte: 3m

4. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
..... verdichtingsgraad
. .9. . . |Inmeten volgens bestekspost 806020




Bladnr. 104 van 176

Gemeente Leiden
Herinrichting Vogelwijk
Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

DE HAAN

CIVIELE TECHNI =
ADVIES & ONTWERP -

RAW1472
RAWO0110-133990

EK =

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUS
HOOFD-
ICODE 1

NUMMER
DEFICODE
:12:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[EEN-
HEID

806020

806030

81
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82
821
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Inmeten K&L proefsleuven

Betreft: digitaal inmeten van vrijgegraven kabels en
leidingen

Codrdinaten in x, y, z richting inmeten t.o.v. het
RD-coérdinatenstelsel

Afmetingen, soort, nutsbedrijf, materiaal vastleggen
Meetgegevens digitaal aangeleverd in DWG en PDF
formaat

Toepassen tijdelijke voorzieningen.

Betreft: het toepassen van voorzieningen ter bescherming
van aanwezige kabels en leidingen tijdens het uitvoeren
van de riolering- en grondwerkzaamheden

Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze
aannemer

Verplaatsen: inclusief

Voorziening(en) ten behoeve van: bescherming aanwezige
kabels en leidingen

Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

PEILBUIZEN

Werkzaamheden t.b.v. handhaven peilbuizen

Betreft: de volgende werkzaamheden t.b.v. handhaven
bestaande peilbuizen

- zorgvuldig demonteren en verwijderen van de
meetapparatuur/ dataloggers en opslaan in directie keet
- verwijderen straatpot en opslaan

- tijdelijk afsluiten peilbuis

- markeren en beschermen van de peilbuis, zodat tijdens
de werkzaamheden de peilbuis niet wordt beschadigd en
na afloop de werkzaamheden locatie is terug te vinden

- opnieuw aanbrengen straatpot in straatwerk

- verwijderen tijdelijke afsluiting peilbuis

- opnieuw aanbrengen meetapparatuur/ dataloggers

WERKTERREIN
INFORMATIEBORD

Aanbrengen informatiebord.

Betreft het leveren, vervaardigen en plaatsen van
informatieborden, met inbegrip van afbeelding en teksten.
Op de dag van aanvang van het werk plaatsen en het
onderhouden tot op het moment van verwijderen.

Op de door de directie aan te geven locatie(s)

Borden voorzien van een betonnen voet bestendig tegen
de weersomstandigheden.

Plaatmaterial Forex 10 mm met UV print

Fotoprint full color, achtergrond kleur wit RAL 9010, logo
kleur rood RAL 2002, belettering kleur zwart RAL 9005
Afmetingen en indeling bord conform bijlage 14

Verwijderen informatiebord.

Betreft het verwijderen van informatieborden, geplaatst
volgens bestekpostnr. 821010

Op de dag van oplevering van het werk verwijderen.
Materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben.

VERKEERSMAATREGELEN

st 20,00V

EUR

st 9,00

st 2,00

st 2,00
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822050 620199 | . . . . .
823 L
823010 101511 | . . . . .

823020 101521 | . . . . .

823030 (101531

825 | | ...

825010 101199 | . . . . .
825020 101199 | . . . . .
83 L

830 | ...

afzettingen

823010

823010

2017)

te staan

Het toepassen van verkeersmaatregelen en

Betreft: de voor de duur van het werk, ter beschikking
stellen, plaatsen en onderhouden en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen, van alle te treffen
verkeersmaatregelen en afzettingen conform de
CROW-publicatie 96b.

Situering: kopafzettingen per werkvak.

De verkeersmaatregelen per fasering verplaatsen.

AFRASTERINGEN

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Situering; afzetting van werkvakken

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
Afrastering(en) ten behoeve van: het afzetten van
werkvak(ken)

Bouwhek met voet welke moet worden samengesteld
(gekoppeld) uit verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk
element bestaande uit een verzinkt stalen frame, met
staafmat maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte
minimaal 3.3 mm zonder uitstekende punten, geplaatst in
betonnen of kunststof voeten.

Inclusief verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie
96b ten aanzien van de in- en uitrit van het bouwterrein.

In stand houden tijdelijke afrastering.

In stand houden omvat tevens het aanpassen aan het
werkvak waarin de werkzaamheden worden verricht welke
niet toegankelijk zijn voor derden.

Inclusief tussentijdse verplaatsing

Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

UITZETWERK

Uitzetwerkzaamheden.

Betreft het uitzetten van riolering, grondwerken,
bandenlijnen e.d., straatmeubilair d.m.v. codrdinaten en
het uitzetten van hoogten

Codrdinaten dienen door de aannemer te worden bepaald
(tekeningen worden digitaal aangeleverd in Autocad map

In de directe omgeving een aantal vaste hoogtematen
aangegeven.

Uitzetwerkzaamheden OV-masten.

Betreft het uitzetten van de nieuwe bandenlijn, kant
(asfalt)verhardingen e.d. en bepalen of bestaande
lichtmasten verplaatst moeten worden en met hoeveel cm
Tevens aangeven waar nieuwe OV-masten moeten komen

Uitgaande van 2 fases t.b.v. het uitzetten:

- 1x na start project om alles te inventariseren

- 1x om voorafgaand aan het verplaatsen nogmaals de
definitieve plaats aan te geven

VOORZIENINGEN

INRICHTEN WERKTERREIN

ERPLICHTING
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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830010

830020

101199

101199

Inrichten ketenterrein e.d.

Situering: op een locatie ter keuze van de aannemer en
buiten de werkgrenzen

Alle benodigde toestemmingen, vergunningen,
ontheffingen, e.d. door de aannemer te verzorgen

Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een keten van ca. 100 m2.

Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.

Het terrein dient geheel omsloten te worden met een
afrastering welke moet worden samengesteld uit
verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk element
bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3.3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of
kunststof voeten.

De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld
worden.

De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare
toegang. Het terrein dagelijks afsluiten. Na afloop van de
werkzaamheden verharding en afrastering verwijderen en
terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.

Inrichten opslagterrein e.d.

Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een opslagterrein voor materieel en
materiaal van totaal ca. 200 m2.

Situering: op een locatie ter keuze van de aannemer en
buiten de werkgrenzen

Alle benodigde toestemmingen, vergunningen,
ontheffingen, e.d. door de aannemer te verzorgen

Op het terrein een tijdelijke verharding van betonplaten
aanbrengen.

Het terrein dient geheel omsloten te worden met een
afrastering welke moet worden samengesteld uit
verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk element
bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3,3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of
kunststof voeten.

De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld
worden.

De tijdelijke afrastering voorzien van een afsluitbare
toegang. Het terrein dagelijks afsluiten. Na afloop van de
werkzaamheden verharding en afrastering verwijderen en
terrein weer in oorspronkelijke staat brengen.

EUR

EUR
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OMSCHRIJVING

Inrichten gronddepot.

Betreft het, voor de duur van het werk, inrichten en
onderhouden van een gronddepot.

Situering: op een locatie ter keuze van de aannemer en
buiten de werkgrenzen

Alle benodigde toestemmingen, vergunningen,
ontheffingen, e.d. door de aannemer te verzorgen
Gronddepot moet voldoen aan de eisen gesteld in de
huidige wetgeving.

Het terrein dient geheel omsloten te worden met een
afrastering welke moet worden samengesteld uit
verplaatsbare elementen, hoog 2,00 m elk element
bestaande uit een verzinkt stalen frame, met staafmat
maaswijdte ca. 90 x 255 mm, draaddikte minimaal 3,3 mm
zonder uitstekende punten, geplaatst in betonnen of
kunststof voeten.

De elementen moeten onderling aan elkaar gekoppeld
worden.

De tijdelijke afrastering voorzien van één of meerdere
toegangen.

De afrastering blijf eigendom van de aannemer.

Na afloop van de werkzaamheden afrastering verwijderen
en terrein in oorspronkelijke staat brengen.

Op de afrastering borden aanbrengen met de gegevens
volgens de huidige wetgeving.

Voorkomen van stofverspreiding gronddepot EUR
Betreft het voorkomen van stuiven van de grond/ stof van
het depot uit bestekspostnr. 830030

Door middel van bevochtigen of afdekken

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

220399

830040 220399 | . . . . .

Voorkomen van stofverspreiding puinbanen EUR

Betreft het voorkomen van stuiven van de grond/ stof van
puinbanen / werkvakken

Door middel van bevochtigen of afdekken

Gedurende de gehele uitvoeringsperiode

830050 220399

Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats st 1,00
Situering; plaats nabij werkterrein op aanwijzing van de
directie

betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van een tekstbord inclusief verkeersbordpaal in en
verwijderen uit elementen verharding

Verkeersbordpaal uitgevoerd als buispaal, lengte 4,20 m
Tekstbord met tekst "Huisvuil hier aanbieden"
Materialen na verwijderen worden eigendom van de

aannemer

830060 101199

st
st

-

keer 20,00V

Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats

Betreft het verplaatsen van de buispaal met tekstbord
volgens bestekpostnr. 830060

Verwijderen uit en aanbrengen in elementen verharding

830070 (101199

831 KEETBEDIENING

831020 610299 Ter beschikking stellen keetbediening wkn 40,00V

Betreft het verstrekken van warme en koude dranken en
het schoonhouden van het directieverblijf en het
verstrekken van zeep en schone handdoeken.
Keetbediening twee werkdagen per week van 9.00 uur tot
12.00 uur.

Ter plaatse van terrein DZB, Nachtegaallaan 41
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RIJPLATEN

Aanbrengen rijplatenbaan.

Betreft het aanbrengen van een rijplatenbaan welke
noodzakelijk is om de bereikbaarheid van de
alarmdiensten te garanderen als gevolg van de
uitvoeringswijze van de aannemer.

Inclusief het uitvullen van oneffenheden tussen rijplaten
en ondergrond ter keuze aannemer

Voor bereikbaarheideisen zie deel 3 01.12.01 lid 08
Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
alarmverkeer

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14
mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik

In stand houden rijplatenbaan.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
835010

In stand houding inclusief uitvulling ondergrond

Verplaatsen rijplatenbaan.

Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).
835010

Verplaatsen inclusief uitvulling ondergrond

Verwijderen rijplatenbaan.

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
835010

Verwijderen inclusief uitvulling ondergrond

KUNSTSTOF SCHOTTEN

Toepassen platen of schotten (voetgangers).
Situering; ter plaatse van de werkzaamheden, daar waar
het trottoir is opgebroken.

Platen of schotten ten behoeve van: ten behoeve van
bereikbaarheid omwonenden / alle percelen.

Kunststof loopschotten met anti-slip

Minimale breedte is 1,20 m.

Benodigde totale lengte loopschotten afhankelijk van
lengte werkvak(ken) en aantal aansluitende looppaden
De schotten onderhouden en naar gelang van de
voortgang van het werk verplaatsen, schoonmaken en
opnieuw uitleggen.

TEKENINGEN BEREKENINGEN CONTROLE.
VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

Tekeningen en berekeningen tbv sleufbekistingen

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en
ondersteuningsconstructie.

Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
bestekspostnr(s). 802010

Berekeningen en tekeningen digitaal aan de directie ter
goedkeuring indienen twee weken voor aanvang van de
desbetreffende onderdelen.

ONDERZOEK

EUR N

EUR N

EUR N
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EUR N

EUR N




DE HAAN \
CIVIELE TECHNIEK

ADVIES & ONTWERP

r

(U

RAW1472
RAWO0110-133990

Gemeente Leiden
Herinrichting Vogelwijk
Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

Bladnr. 109 van 176

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

844

844010

85

850

850010

100141 | . . . ..
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REVISIE

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
asfaltverharding is aangebracht:

- type mengsel deklaag;

- type mengsel tussenlaag;

- type mengsel onderlaag;

- ondergrond/fundering;

- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende
types mengsels.

- Certificaten en/of Bewijs van Oorsprong
verhardingsmaterialen

- Bedrijfscontrole asfaltverharding conform Standaard
RAW bepalingen

-Tekeningen moeten voldoen aan algemene eisen
revisietekeningen

Op tekening per wegvakonderdeel aangeven wat aan
verhardingswerken is aangebracht:

- type materiaal;

- afmeting/formaat;

- ondergrond/fundering;

- begrenzing in het horizontale vlak van de verschillende
typen materiaal.

- Certificaten en/of Bewijs van Oorsprong
verhardingsmaterialen

- Tekeningen moeten voldoen aan algemene eisen
revisietekeningen

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende
eisen: lagenstructuur en tekeningsymbolen conform de
Nederlandse CAD Standaard voor de GWW (NLCS)
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het
volgende formaat:

Gegevens digitaal in Autocad .dwg formaat verstekken.
De gegevens dienen minimaal 2 weken voor opneming
conform par. 9 UAV 2012 aan de directie ter acceptatie te
worden aangeleverd. Indien de directie de revisie niet
accepteert wordt de opneming van het werk uitgesteld
gedurende de periode die nodig is om de revisie alsnog
geaccepteerd te krijgen.

FACTOREN
OMGEVING

Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.

Betreft: bijwerken van het BLVC-plan ontwerpfase n.a.v.
het Plan Van Aanpak / EMVI van de aannemer
BLVC-plan wijwerken op alle activiteiten, diensten,
werkzaamheden, leveringen, etc. die voortkomen uit het
BLVC-plan / PVA | EMVI

Dit betreft alle mogelijke kosten voor het gefaseerd
uitvoeren van werkzaamheden, hinderbeperking,
omgevingsmanagement en alle bijbehorende
voorwaarden en uitgangspunten zoals gesteld in het
BLVC-plan

Deze post dient volledig gespecificeerd overlegd te
worden voorafgaande aan de definitieve gunning

Zie de bijlage voor het BLVC-plan

keer

EUR

1,00
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850020 624099 | . . . . . Toepassen BLVC-plan.

..... Betreft: alle activiteiten, diensten, werkzaamheden,
..... leveringen, etc. die voortkomen uit het BLVC-plan
..... Dit betreft alle mogelijke kosten voor het gefaseerd
..... uitvoeren van werkzaamheden, hinderbeperking,
..... omgevingsmanagement en alle bijbehorende
..... voorwaarden en uitgangspunten zoals gesteld in het
..... BLVC-plan

..... Zie de bijlage voor het BLVC-plan

851 | ... FASERINGEN EN WERKPLANNEN
851010 624099 | . . . . . Kosten fasering

..... Hier dienen alle kosten te worden opgenomen welke zijn
..... gemoeid met de gefaseerde aanleg van het werk.
..... De fasering staat omschreven in deel 1; paragraaf 1.05,
..... en deel 3; hoofdstuk 01 13 09 en 01 13 11

..... Rekening houden met vrijkomende materialen welke in het
..... werk hergebruikt dienen te worden

8511 | | ... PLANNING
851110 610399 | . . . . . Opstellen algemeen tijdschema.

..... Het tijdschema moet voldoen aan het gestelde in artikel
..... 01.13.06 in deel 3 van dit bestek

..... Het algemeen tijdschema ter acceptatie indienen bij de
..... directie conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.
8512 | | .. ... WERKPLANNEN
851210 011399 | . . . . . Opstellen ProjectKwaliteitsplan

..... Betreft het ProjectKwaliteitsplan (PKP) als bedoeld in par.
..... 01.20 van de Standaard

..... Het ProjectKwaliteitsPlan ter ACCEPTATIE indienen.
851220 011399 | . . . . . Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase

..... betreft het V&G-plan Uitvoeringsfase als bedoeld in par.
..... 01.19 van deel 3 van het bestek.

..... Het V&G plan ter ACCEPTATIE indienen.

851230 011399 | . . . . . Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase

..... betreft het Straatwerkplan Uitvoeringsfase als bedoeld in
..... CROW-publicatie 324, art. 31.43.02 c.q. de

..... ARBO-regelgeving

..... Het straatwerkplan ter ACCEPTATIE indienen.

851240 011399 | . . . . . Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase

..... Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
..... par. 26 lid 6 van de UAV 2012 en par. 01.13 van de
..... Standaard.

..... Bij wijzigingen in de faseringen tijdens het werk, dient de
..... aannemer het faseringsplan te actualiseren.

..... Het plan TER ACCEPTATIE indienen bij de directie

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N

EUR N
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Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen

Betreft het gedetaileerd werkplan als bedoeld in par. 26 lid
6
van de UAV 2012 en art. 01.17.07 van deel 3 van dit
bestek.

Het werkplan betreft het de werkzaamheden in het gehele
bestek met betrekking tot:

- het afvoeren (en verwerken) van de uit het werk
vrijkomende materialen.

Het gedetailleerd werkplan dient tenminste te omvatten de
in par. 01.17 van deel 3 van dit bestek resp. de Standaard
aangegeven elementen.

Het gedetailleerd werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

Werkplan asfaltverhardingen

Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf
01.13 van dit bestek en de Standaard resp. par. 26 lid 6
van de UAV 2012

Het Werkplan betreft:

- de asfaltwerkzaamheden

Het Werkplan dient tenminste te bevatten:

- dein par. 01.13 van deel 3 en de Standaard genoemde
onderdelen.

Het werkplan ter ACCEPTATIE indienen.

Opstellen plan van aanpak boombescherming

Het plan van aanpak boombescherming moet voldoen aan
het gestelde in artikel 01.18.02 in deel 3 van dit bestek.
Het plan van aanpak boombescherming ter ACCEPTATIE
indienen.

EMVI KOSTEN

Uitvoeren criterium 1: Plan van Aanpak

Betreft: het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omschreven in de bij inschrijving ingediende
onderbouwing van het EMVI-criterium 1 "Plan van Aanpak"
en welke niet in bovenstaande besteksposten zijn
omschreven

Uitvoeren criterium 2: Top 5 risico's

Betreft: het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omschreven in de bij inschrijving ingediende
onderbouwing van het EMVI-criterium 2 "Top 5 risico's" en
welke niet in bovenstaande besteksposten zijn
omschreven

Uitvoeren criterium 3: Duurzaamheid

Betreft: het uitvoeren van hetgeen door de aannemer is
omschreven in de bij inschrijving ingediende
onderbouwing van het EMVI-criterium 3 "Duurzaamheid"
en welke niet in bovenstaande besteksposten zijn
omschreven

KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT WERKPLANNEN

Plan boombescherming.

Betreft: alle kosten die moeten worden gemaakt voor de
uitvoering en instandhouding van alle maatregelen
voortkomend uit het plan van aanpak boombescherming
opgesteld volgens bestekspostnr. 851270
Boombeschermingen toepassen volgens bestekspost
101010 en 101020

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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COORDINATIE

Beleggen overleg.

Betreft het beleggen van een codrdinerend overleg met
directie, alarmdiensten, afdeling Verkeer en
Wegbebakening.

Fequentie; eenmaal in de vier weken.

Inclusief verslaglegging.

(een lijst met contactpersonen van belanghebbende
instanties zal worden verstrekt).

Beleggen overleg (nutsbedrijven).

Betreft het beleggen van een codrdinerend overleg met de
nutsbedrijven ten behoeve van het verwijderen van
infrastructuur.

Inclusief verslaglegging.

(een lijst met contactpersonen van belanghebbende
instanties zal worden verstrekt).

Codrdinatie V&G-plan.

Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn
aan het opstellen, uitvoeren, codrdineren en onderhouden
van het veiligheids- en gezondheidsplan

Het V&G-plan voor aanvang werkzaamheden ter
ACCEPTATIE bij de directie indienen

Coordinatie werkzaamheden derden.

Betreft: het codrdineren van de werkzaamheden
uitgevoerd door derden zoals aangegeven in artikel
01.11.01 van deel 3 van dit bestek:

- het plaatsen van omleidingsroutes en
verkeersmaatregelen door de Afdeling C&C
(wegbebakening) van de gemeente Leiden;

- het (ver)leggen van kabels en leidingen van
nutsbedrijven;

- het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen ten
behoeve van nutsvoorzieningen naar de aansluitpunten in
de woningen, bedrijfspanden, e.d;

- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van
verkeerslichten/lussen en bijbehorende werkzaamheden;
- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van
betaalautomaten;

- verwijderen en aanbrengen gedenkstenen,;

- werkzaamheden door de aannemer(s) van de gemeente
of derden;

- eventueel archeologisch onderzoek of begeleiding door
de gemeente of door derden in opdracht van de gemeente;
- in opdracht van de gemeente door derden uit te voeren
werkzaamheden aan de openbare verlichting: het
afkoppelen en verwijderen/verplaatsen van
lichtmasten/armaturen en het (ver)plaatsen en aansluiten
van lichtmasten/armaturen;

- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
leveringen/diensten;

- aanbrengen mantelbuizen t.b.v. derden;

- validatie-onderzoek conform Sci-548 (proefsanering met
luchtmetingen);

- werkzaamheden deskundig toezicht asbestverwijdering;
- werkzaamheden derden conform instructiekaart riolering
riool met asbestkit (RK1).

LEVEREN EINDDOCUMENTATIE

EUR

EUR

EUR

EUR
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855010 610099 | . . . . . Leveren opleverdossier. EUR N
..... Betreft het leveren van een opleverdossier

..... Dossier aanleveren conform de bijlage; "structuur indeling
..... gegevens overdracht".

..... In het opleverdossier dienen minimaal de volgende zaken
..... te worden verstrekt;

..... Administratief;

..... - Betalingsbewijzen RAW en FCO.

..... - V&G-dossier;

..... - Communicatie met bewoners door aannemer;

..... - Admininstratie gegevens vrijgekomen materialen
..... volgens deel 3; 01 17 06;

..... - Transportregistratie volgens deel 3; 01 17 01 lid 01;
..... - Melding en registratie meldpunt Bodemkwaliteit volgens
..... deel 3; 01 14 14 1lid 01 en 02;

..... - Verklaring Social Return verplichting volgens deel 3; 01
..... 26

..... - Gegevens betonketen Moederbestek volgens deel 3; 01
..... 14 07

..... Leveranties;

..... - Product informatie en specificaties

..... - Begeleidingsbonnen aangevoerde materialen;

..... - Kwaliteitsverklaringen volgens deel 3; 01 14 02 lid 05
..... - Keuringsrapporten volgens deel 3; 01 14 02 lid 04
..... - Geschiktheidsverklaring bouwstoffen volgens deel 3; 01
..... 14 03 lid 01;

..... - Garantieverklaringen van toegepaste en verwerkte
..... materialen.

..... Certificaten;

..... - Originele materiaalcertificaten;

..... - Keuringsrapport zand voor zandbed en straatzand
..... - Keuringsrapport bomenzand;

..... - Keuringsrapport bomengranulaat

..... - Inboetgaranties, certificaten beplantingen;

..... Rapportages;

..... - Video-inspectie riolering volgens deel 3; 25 42 01
..... en 2543 01

..... - Doorspoelrapportage drainage;

..... - Verdichtingsggegevens zandbed

..... - Verdichtingsggegevens puinfundering

..... - Resultaten bedrijfscontrole asfalt;

..... - bomenpaspoort; volgens bestekspostnr. 595010;
..... Revisie

..... - Revisietekening maaiveldinrichting, incl.

..... besteksafwijkingen conform bestekpostnr. 844010;
..... - Revisietekeningen riool, incl. besteksafwijkingen conform
..... bestekpostnr. 480040;

..... - Huisaansluitingskaartjes;

..... - Revisietekeningen openbare verlichting.

..... Opleverdossier indienen op USB 3.0 mediadrager st 2,00 L

856 . .. .. |LEVEREN BANKGARANTIE
856010 610099 | . . . . . |Leveren bankgarantie. EUR N
..... Betreft het leveren van de zekerheidsstelling volgens het
..... gestelde paragraaf 43a van het UAV.

..... Bankgarantie digitaal verstrekken.

859 | ... OPBRENGSTEN
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87
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Opbrengst Grond (wonen)

In deze post dient u een eventuele tegenwaarde op te
nemen van de grond waarvan de aannemer eigenaar
wordt

Grondsoort: zand, met max. 5% bijmengingen zoals puin,
hout, wortels, e.d.

Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 210120

waarde opnemen als een negatieve waarde
Milieuhygiénische kwaliteit volgens BBK: wonen

WERKEN VAN ALGEMENE AARD - ASBEST

De werknemers dienen geschikt te zijn voor de hun op te
dragen werkzaamheden en moeten zijn voorzien van het
hiervoor benodigde gereedschap en de persoonlijke
beschermingsmiddelen.

DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Melding asbestverwijdering bij NLA, Risicoklasse 1

De aannemer dient, uiterlijk 2 werkdagen voor start van
de betreffende werkzaamheden, een melding
asbestverwijdering te doen bij de Nederlandse
Arbeidsinspectie (NLA).

Melding via de link:
https://www.nlarbeidsinspectie.nl/melden en dan
'Asbestverwijdering melden’

Melding asbest bij ILT

De aannemer dient, uiterlijk 2 werkdagen voor start van
de betreffende werkzaamheden, een 'Melding asbest' te
doen bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Melding in stappen via:

- Website van ILT (ilent.nl)

- 'Meer onderwerpen'

- Scrollen naar 'Stoffen en producten'

- 'Asbest'

- 'Melding asbest'

- Scrol naar beneden en open 'link 'Meld dit dan bij ILT'

Werken onder Risicoklasse 1
In dit bestek is in besteksposten voor werkzaamheden met
riolering met asbesthoudende voegenkit, aangegeven dat
deze plaats moeten vinden onder Risicoklasse 1, zoals
vermeld in afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het Arbobesluit
In deze post de extra kosten opnemen, voor zover nog niet
in de betreffende besteksposten opgenomen, voor de in
verband met Risicoklasse 1:
- inte zetten arbeidsmiddelen
- toe te passen voorzieningen
- toe te passen maatregelen
- uit te voeren werkzaamheden
- in te zetten, voor betreffende
asbest-werkzaamheden, gecertificeerde personen /
bedrijven
- vrijgave conform NEN 2990 van elke (deel)sanering
(zie voor een voorbeeldformulier bijlage 33)
- alle overig vereiste zaken

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

INZETTEN WERKNEMERS

m3

m3

EUR

EUR

EUR

5.300,00

\

5.300,00
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880010

880020

880030

880040

881

881010

881020

881030

100501

100501

100501

100501

100513

100513

100513

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: Uitvoerder

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers:

Betreft: koppel voor de uitvoering van diverse
bestratingswerkzaamheden op diverse locaties.

Koppel dient te beschikken over:

- Vervoermiddel voor de uitvoering van de werkzaamheden
- Geschikt handgereedschap

- Trilplaat die geschikt is om alle in het werk voorkomende
bestratingen te kunnen aftrillen

- Kruiwagen

- Bandenzaag

- en persoonlijk beschermende middelen.

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Allroundboomverzorger welke beschikt over een geldig
European Treeworker certificaat.

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Wielgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Wielgraafmachine

Betreft minigraver.

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

40,00

80,00

20,00

40,00

40,00

40,00

\

\Y

\

\

\

\

\Y
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881040

881050

881090

100517

100516

100599

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 10 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Ter beschikking stellen meetinstrumenten.

Betreft het vanaf aanvang werk tot en met de oplevering
beschikbaar stellen van:

1 roterende laser met schuifbaak en ontvanger;

1 duimstok, lengte 1 m;

1 rolmaat, lengte 5 m;

1 meetlint, lengte 30 m;

1 meetlint, lengte 50 m;

1 meetwiel;

1 handsondeerapparaat incl. 50 sondeerkaarten;

1 jalonniveau;

10 jalons;

veiligheidsvesten, -helmen en -laarzen voor 4 personen
4 st. multiplexplaten van 10 x 10 cm.

digitale weegschaal t/m 5 kg.

1 meetapparaat voor pH en geleidbaarheid (EC)

uur

uur

EUR

40,00 V

40,00 V
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
e Staartposten
91 Eenmalige kosten
95 | L. Stelposten
950010 100301 | . . . . . Stelpost EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen en
..... werkzaamheden
950020 100301 | . . . . . Stelpost EUR 1.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

. . . .1. |Acceptatiekosten zwerfvuil.
950040 100301 | . . . . . Stelpost EUR 875,00V
..... invulling Betonketen Moederbestek.

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. De invulling van het Betonketen Moederbestek van:
..... - inkoopprotocol: het opstellen van gewaarmerkte LCA
..... verklaringen

..... - nalevingsprotocol: beoordeling door een Certificerende
..... instelling van het werk of voldaan wordt aan de gestelde
..... eisen;

..... - monitoring: het opstellen van een rapportage ten
..... behoeve van inzicht in de voortgang van de acties gericht
..... op het realiseren van een Circulaire Economie.

..... Het genoemde bedrag is inclusief bijkomende kosten,
..... zoals reis-, verblijf- , secretariaats-, en reproductiekosten
..... en excl. btw.

950050 100301 | . . . . . Stelpost EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

. . . .1. |Acceptatiekosten rioolslib.

..... Verrekening op basis van weegbonnen.
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HFD PAR ART LID
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
september 2021, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.raw.nl/over-raw/raw-teksten

01 01 13 AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk,
minderwerk en bijkomende werkzaamheden op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e
van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te
voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico
gelijk aan het percentage bij de inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van
12 %.

Voor meerwerk, minderwerk en bijkomende werkzaamheden welke op basis van nacalculatie
verrekend wordt, bedraagt het percentage algemene kosten en winst & risico tezamen maximaal 12
%.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel,
materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op
deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Motivatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het UAV 2012 afgeweken om
voor de aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor inschrijver/aannemer duidelijk is
waarmee bij meer werk op het bestek gerekend dient te worden.

01 01 14 VASTSTELLEN AANVULLENDE OPDRACHT

01 Met een aanvullende opdracht wordt bedoeld het uitvoeren van schriftelijk opgedragen
werkzaamheden niet
vallende onder de resultaatsverplichtingen volgens deel 2.2 van dit bestek, of in de zin van paragraaf
35 lid 1 van de UAV 2012.

02 De opdrachtsom van een aanvullende opdracht wordt berekend aan de hand van de vast te stellen
hoeveelheden en aan de hand van de in de inschrijfstaat vermelde prijzen per eenheid met een
percentage ter dekking van algemene kosten en winst &risico gelijk aan het percentage bij de
inschrijving algemene kosten en winst & risico met een maximum van 12 %.

Uitvoeringskosten dienen separaat onderbouwd worden.
De opdrachtsom voor een aanvullende opdracht wordt niet verhoogd met een bedrag voor eenmalige
kosten.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALING

05 De directie stelt de termijnen op aan de hand van door de aannemer op te stellen lijst met verwerkte
hoeveelheden. De aannemer is verplicht om uitgevoerde hoeveelheden ondersteund door een
onderbouwing aan de directie te overhandigen en aan te geven op een bestekstekening.

06 De betaling van de eindafrekening geschiedt na de onderhoudsperiode, waarbij het gestelde ten
aanzien van het verstrekken van de vereiste revisiegegevens in deel 3 is voldaan.

07 De uiteindelijke, definitieve totale hoeveelheden worden vastgesteld door middel van een
gezamenlijke meting (aannemer & directie) van de daadwerkelijk aangebrachte hoeveelheden en op
basis van aangeleverde leverantiebonnen en betalingsbewijzen.

De hoeveelheden en het totaalbedrag uit eerdere termijnen kan bij de eindafrekening worden

gecorrigeerd.
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen; kosten van bouwstofgroepen

01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 1 van de Standaard vindt er geen verrekening van
wijzigingen in loonkosten plaats.

02 Verrekening vindt plaats met inachtneming van artikel van 03 en 04.

03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 3 van de Standaard vindt er geen verrekening
plaats van het loonkostenbestanddeel.
De verrekening van de brandstoffenbestanddelen en de componenten bouwstoffen vindt plaats
volgens het gestelde in 01.04.02 lid 7 van deel 3.
De gemeente Leiden hanteert hierbij een ondernemersrisico.

04 In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard worden wijzigingen in kosten
van brandstofgroepen en bouwstofgroepen met inachtneming van het bepaalde in lid 01 steeds
verrekend. Wijzigingen in loonkosten worden niet verrekend.

07 De opdrachtnemer moet waarschuwen voor prijsstijgingen.
Prijsstijgingen die zijn opgetreden vdér deze waarschuwing blijven voor rekening van de
opdrachtnemer.
De prijsstijging wordt bepaald op basis van de indexcijfers van de Risicoregeling GWW 1995 van
het CROW.
De aannemer moet hiervoor een onderbouwing van de inschrijfprijs per bestekspostnummer
aanleveren waarin is gespecificeerd hoe deze is opgebouwd en wat hierin de kosten van
brandstofbestanddelen en de componenten bouwstoffen zijn volgens de Risicoregeling GWW 1995.
Deze onderbouwing dient ter goedkeuring van de directie.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 van de Standaard dient bij de declaratie van een
termijn danwel de eindafrekening onder vermelding van het nummer van dit bestek, het
termijnnummer en het verplichtingsnummer, en een door de opdrachtgever, directie en de aannemer
ondertekende en gedateerde termijnstaat danwel eindafrekening te worden
bijgevoegd.

De declaratie uitschrijven conform de facturatievoorwaarden van de gemeente en Servicepunt71.
Deze zijn te vinden op: https://www.servicepunt71.nl/onze-activiteiten/factuur-indienen/

01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
verlangd.
01 09 KABELS EN LEIDINGEN
01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst de
verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Schade
voorkomen van kabels en leidingen'.

Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 De aannemer dient z.s.m voor start werk het Kadaster-KLIC (Kabels en Leidingen Informatie
Centrum) te informeren via
https://www.kadaster.nl/producten/woning/graafmelding-of-orientatieverzoek

02 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en
leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo
spoedig mogelijk aan de directie te melden
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan
kabels en leidingen.

03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer
ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

04 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE
TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever heeft reeds een aantal vergunningen aangevraagd, zijnde:
- een omgevingsvergunning (activiteit kappen / verplanten);
- akkoord wegbeheerder / verkeersregisseur Leiden in verband met wegafzettingen en omleidingen
van het verkeer;
- een watervergunning van het hoogheemraadschap Rijnland voor het verrichten van
werkzaamheden.

02 De onder lid 01 genoemde vergunningen, worden aan de aannemer bij het startoverleg ter hand
gesteld.

03 Tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen
en dergelijke door de opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, behoort de juiste,
volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende
beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
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01 11 01 WERKEN DOOR DERDEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012, wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:

- het plaatsen van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen door de Afdeling C&C (wegbebakening)

van de gemeente Leiden;

- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;

- het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen naar de
aansluitpunten in de woningen, bedrijfspanden, e.d.;

- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van verkeerslichten/lussen en bijbehorende werkzaamheden;

- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van betaalautomaten;

- verwijderen en aanbrengen gedenkstenen;

- werkzaamheden door de aannemer(s) van de gemeente of derden;

- eventueel archeologisch onderzoek of begeleiding door de gemeente of door derden in opdracht

van de gemeente;

- in opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden aan de openbare

verlichting: het afkoppelen en verwijderen/verplaatsen van lichtmasten/armaturen en het

(ver)plaatsen en aansluiten van lichtmasten/armaturen;

- validatie-onderzoek conform Sci-548 (proefsanering met luchtmetingen);

- werkzaamheden deskundig toezicht asbestverwijdering;

- werkzaamheden derden conform instructiekaart riolering riool met asbestkit (RK1).

De 'V&G-afstemming' met deze in elkander grijpende werken, dient te worden uitgevoerd door de
V&G-coodrdinator uitvoeringsfase van dit bestek, zie artikel 01.19.02 van deel 3 van dit bestek.

02 De aannemer dient rekening te houden met in opdracht van de directie door derden uit te voeren
werkzaamheden, waaronder werken voortvloeiend uit het werk, waarbij met de aannemer geen
overeenstemming is bereikt

01 11 02 COORDINATIE

01 In afwijking van het gestelde in artikel 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de codrdinatie voor
onderstaande werkzaamheden door de aannemer van dit werk;
- het plaatsen van omleidingsroutes en verkeersmaatregelen door de Afdeling C&C (wegbebakening)
van de gemeente Leiden;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen van nutsbedrijven;
- het leggen, c.q. aanbrengen van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen naar de

aansluitpunten in de woningen, bedrijfspanden, e.d.;

- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van verkeerslichten/lussen en bijbehorende werkzaamheden;
- het verwijderen/plaatsen/verplaatsen van betaalautomaten;
- verwijderen en aanbrengen gedenkstenen;
- werkzaamheden door de aannemer(s) van de gemeente of derden;
- eventueel archeologisch onderzoek of begeleiding door de gemeente of door derden in opdracht
van de gemeente;
- in opdracht van de gemeente door derden uit te voeren werkzaamheden aan de openbare
verlichting: het afkoppelen en verwijderen/verplaatsen van lichtmasten/armaturen en het
(ver)plaatsen en aansluiten van lichtmasten/armaturen;
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde leveringen/diensten;
- aanbrengen mantelbuizen t.b.v. derden;
- validatie-onderzoek conform Sci-548 (proefsanering met luchtmetingen);
- werkzaamheden deskundig toezicht asbestverwijdering;
- werkzaamheden derden conform instructiekaart riolering riool met asbestkit (RK1).

02 Verrekening van de codrdinatieverplichtingen geschiedt op bestekspostnr. 853040.

03 De codrdinatieverplichtingen van de aannemer zijn;
- het initiéren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het inplannen, het
afstemmen, het afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein;
- het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden;
- uitzetwerkzaamheden,;
- het voeren van V&G-codrdinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein
van dit contract.

04 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de gegevens van de
betreffende bedrijven inclusief de contactpersonen ter beschikking aan de aannemer.
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03 Het als bijlage bij dit bestek horende document "randvoorwaarden BLVC-plan"
(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) is bindend voor de uitvoering van de
werkzaamheden.

04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van
maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt
aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare
gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie,
brandweer, ziekenvervoer en een en ander moet worden beschreven in het gedetailleerde werkplan.

05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer
gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en
het functioneren van de wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: De aannemer dient alles in
het werk te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving
hinder ondervinden van bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat
de kwaliteit van afzettingen deugdelijk is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen.

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Het trottoir dient altijd een
beloopbare breedte te houden van minimaal 1,20 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden
door het aanbrengen van extra voorzieningen.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Aangezien de afstand tussen
het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter, mag in
gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig
worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen
is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Indien het noodzakelijk is om
de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden
te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum
breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes,
hekwerken e.d. moet de de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Werknemers van de
aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan
opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

11 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Verkeersvoorzieningen, die
tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig
zZijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

12 De gemeente Leiden heeft een raamcontract voor de inhuur van verkeersregelaars. Voor de
werkzaamheden waarbij de inzet van verkeersregelaars vereist wordt door de afdeling verkeersregie
en/of wenselijk is naar aanleiding van de werksituatie, moeten deze worden opgenomen in het werk-
c.q. BLVC-plan. Verkeerregelaars moeten bij de toezichthouder (of
directievoerder) minimaal 48 uur voor aanvang telefonische en per e-mail worden aangevraagd.

Het is zonder toestemming van de directievoerder niet toegestaan zelf verkeersregelaars in te zetten
en daarvan eventuele kosten te verhalen op de opdrachtgever.

De kosten van de raamcontractant Verkeerregelaars gemeente Leiden worden intern belast en komen
niet voor rekening van de opdrachtnemer en derhalve mogen hier geen kosten voor worden
opgevoerd in de (deel)opdracht/termijnbetaling.
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01 De aannemer moet daar waar de directie het nodig acht, binnen de werkgrenzen de afzettingen,
verkeers- en waarschuwingsborden met bijbehorende verlichting, bouwhekken, e.d. plaatsen, in
stand houden, onderhouden en verwijderen. De benodigde afzetmaterialen worden door de
aannemer ter beschikking gesteld. Toe te passen afzethekken en borden moeten
zijn retro-reflecterend High Intensity, Kwaliteitsklasse 2.

02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van
werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren in overleg met de directie over de
tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.

03 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het
voetgangersverkeer, totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
De loopschotten dienen te zijn van kunststof met anti-slip en hebben een minimale breedte van 1,20
m.
De loopschotten worden door de aannemer op het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald.

04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende
percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten toe te passen.

05 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijoehorende verlichting en de
banen met loopschotten en rijplaten continue te onderhouden.

06 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de
gelegenheid te geven hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk blijven bereiken.

07 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien nodig verkeers-
lichteninstallatie moeten terstond worden hersteld door de aannemer.

08 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en verkeersinstallatie welke zijn
geplaatst door de opdrachtgever dienen terstond te worden gemeld aan de directie.

09 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in
lid 07 genoemde gebreken.

10 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen voordat de aannemer de benodigde
verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.

11 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het
werk bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht,
respectievelijk verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer
kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.

12 Buiten werktijd en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

13 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en
verordeningen en het BLVC pan de vereiste wegafzettingen, de bebording en verlichting tot
genoegen van de directie te plaatsen,te onderhouden, in stand te houden of te verwijderen, is de
directie bevoegd de door haar verlangde afzettingen te doen plaatsen aan te
passen of te verwijderen door derden. De aannemer van dit bestek dient alsdan een boete van 450,-
Euro (zegge: vierhonderd en vijftig Euro) per gebeurtenis te betalen aan de opdrachtgever.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, ENZ.
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als
gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
Tevens dient in de planning rekening gehouden te worden met onwerkbaar weer, uitgaande van het
landelijk gemiddelde per jaar.

04 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- het gereed komen van de diverse onderdelen, zoals beschreven in deel 1 artikel 1.04 van dit bestek;
- indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder;
- de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd;
- alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en
zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- de overlast voor de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. moet zoveel mogelijk worden beperkt door
gefaseerd te werken, waarbij met name ten behoeve van de bewoners, kantoren, bedrijven, e.d. en
de bereikbaarheid van parkeergelegenheid steeds zo veel mogelijk in stand gehouden wordt.

05 Eenmaal per 4 weken een aanvullend tijdschema indienen voor de eerstkomende 6 weken.

06 Alle in dit bestek genoemde werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag tot en met
vrijdag (niet zijnde feestdagen) tussen 07.00 uur en 17.00 uur, tenzij met de directie
overeengekomen is dat een deel van de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden vallen.
Afwijken van de gebruikelijke werktijden is uitsluitend toegestaan indien:

- dit om technische redenen noodzakelijk is;

- dit om beschikbaarheidsredenen of economische redenen vanuit het gebied nodig is;

- de veiligheid van het openbaar gebied in het geding is.

Bovengenoemde afwijkingen worden alleen toegestaan als dit door de directie is goedgekeurd en is
gecommuniceerd.

07 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de
aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een
gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen
voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden
getroffen en de aannemer overlegt het werkplan in tweevoud aan de directie ter goedkeuring.

08 Het laten warmdraaien van materieel en/of vrachtverkeer door een woonwijk buiten de normale
werktijd is niet toegestaan. De aannemer dient overlastgevende activiteiten zoveel mogelijk te
beperken indien ter plaatse sprake is van gebeurtenissen welke dit verlangen, zoals:

- school(examens);

- bruiloften en begrafenissen;
- kerkgang;

- (doden)herdenkingen;

- evenementen.

01 13 07 FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 Artikel 01.13.07 is niet van toepassing op dit bestek.
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01 13 08 GEDETAILLEERD WERKPLAN - ALGEMEEN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- het plan van aanpak (gedetailleerd werkplan met tijdschema);
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het sloopwerk;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het grondwerk;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het inbrengen van de damwand;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van de metselwerkbekleding;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het betonwerk;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het asfaltwerk (met een lassenplan betreffende het
aanbrengen van deklagen);
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het straatwerk conform CROW-publicatie 324;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het rioleringswerk en het te verrichten grondwerk ten behoeve
van de rioolsleuven;
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het opbreken van de bestrating (fasering);
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het opbreken en reconstrueren van betreffende wegvakken
(incl. fasering);
- een uitvoeringsplan ten behoeve van het frezen en aanbrengen van asfaltverhardingen van
betreffende wegvakken (incl. fasering);
- een uitvoeringsplan ten behoeve van de maatregelen voor vissen en amfibieén bij het verlagen
waterstand tot minder dan 0,50 m;
- een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen.

02 In het gedetailleerd werkplan dient hij aan te geven op welke wijze voetgangers en fietsers veilig de
werkzaamheden kunnen passeren en de aanliggende panden bereikbaar kunnen blijven
(bevoorrading winkels, bedrijven, e.d., afvoer van producten, goederen, e.d.).

03 Het gedetailleerde werkplan ter goedkeuring aan de directie overleggen.
01 13 09 FASERING ALGEMEEN

01 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient rekening
te worden gehouden met het gestelde in paragraaf 01.12 van deel 3 van dit bestek.

01 13 10 ONTSLUITING VAN HET WERK

01 Ontsluiting van het werk mag alleen via hoofdwegen plaatsvinden. Ontsluiting via wijkwegen in
woonwijken is niet toegestaan, tenzij door de directie anders vermeld.

02 De aannemer dient voor de aanvang van het werk een ontsluitingsplan ter goedkeuring aan de
directie te overleggen.

01 13 1 FASERING UITVOERING

01 De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden opgeleverd:
- Een werkvak benaderbaar vanaf 2 zijden door hulpdiensten: maximaal 80m lang
- Een werkvak benaderbaar vanaf 1 zijde door hulpdiensten: maximaal 40m lang
Fasering zoals door de aannemer opgenomen in het EMVI-plan
- Ter hoogte van de Myrtylschool, vanaf de Wassenaarseweg t/m de Leeuwerikstraat, tijdens de
zomervakantie/schoolvakantie uitvoeren.
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01 13 12 TOESLAGEN

01 Toeslagen worden alleen toegepast op de uurtarieven van inzet personeel volgens bestekspostnrs.
880010 t/m 881050.
De toeslagen zijn alleen van toepassing als er in deel 2.2 geen toeslagen zijn opgenomen voor de uit
te voeren werkzaamheden.
Voor de verrekening van deze werkzaamheden zullen de volgende percentages worden gehanteerd:
- maandag tot en met vrijdag elke dag van 07:00 tot 20:00; geen toeslag;
- maandag tot en met donderdag elke avond van 20:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur; 25%
toeslag;
- vanaf vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 20.00 uur; 50% toeslag;
- vanaf zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur; 75% toeslag;
- zondag 07.00 uur tot maandag 07.00 uur; 100% toeslag.
Bij de toeslagpercentages zijn nationaal erkende feestdagen inbegrepen.
Nationaal erkende feestdagen worden aangemerkt als zondagen.

01 13 13 BROEDSEIZOEN

01 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient rekening
te worden gehouden met het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli.
Dit houdt in dat de volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten het broedseizoen:
- kappen en/of verplanten bomen;
- snoeien en/of afzetten bossages.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 01 DOOR DE OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.14.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer de door
de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af te halen of af te roepen bij de
producent/leverancier ervan.

Het afroepen diend te zijn inbegrepen bij de eenheidsprijs.

De aannemer is gehouden een administratie bij te houden in verband met de hem ingevolge het
bestek ter beschikking gestelde bouwstoffen.

Op aangeven van de directie dient de administratie periodiek uiterlijk vijf werkdagen na leverantie te
worden overgelegd.

De administratie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode. Indien de aannemer niet over deze

nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;

- de datum en het weeknummer;

- de staat en kwaliteit van de afgehaalde / ter beschikking gestelde bouwstoffen;

- de afgehaalde of afgeroepen hoeveelheden en de daaraan gerelateerde in het bestek genoemde
hoeveelheden met de bijbehorende bestekspostnummers;

- de hoeveelheden van bouwstoffen welke op het werk zijn ontvangen doch niet worden gebruikt en

de daaraan gerelateerde bestekspostnummers onder vermelding van de reden van niet gebruiken;

- de naam van de verantwoordelijke toezichthouder;

- verwijzingen naar de bij de betreffende bouwstof gebruikte geleidebrieven en bewijzen van

ontvangst.

04 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af
te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent / Leverancier

- straatbakstenen Rood-paars Wienerberger Nederland B.V.
06-53756324
Luut.Zuidema@wienerberger.com

- betontegels Struyk Verwo Infra
06-53379626
Rick.Bron@struykverwoinfra.nl
afroep:
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Astrid Greebe-Verschelden, 0172-245723
astrid.greebe@struykverwoinfra.nl
(Struyk Verwo heeft ook een afroep-app)

- betonbanden Struyk Verwo Infra
06-53379626
Rick.Bron@struykverwoinfra.nl
afroep:
Astrid Greebe-Verschelden, 0172-245723
astrid.greebe@struykverwoinfra.nl
(Struyk Verwo heeft ook een afroep-app) .

- fietsbeugels- en standaards Falco B.V.
Marc Kosse
m.kosse@falco.nl
+31 (0)546 55 44 35

- prullenbakken VelopA B.V.
Thijs Koelewijn
tkoelewijn@velopa.com
06-10697939

Op het werk ter beschikking gestelde bouwstoffen vervoeren naar de plaats van verwerking. Dit
staartvervoer op het werk wordt geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van besteksposten
bedoeld voor de verwerking van de betreffende bouwstof.

Vooraf in overleg met directie en de producent/leverancier het tijdstip van reserveren ten behoeve van
het bepalen. Bij afroepen dient de aannemer, in overleg met de producent/leverancier, rekening te
houden met verpakkings- en/of te vervoeren hoeveelheden.

Vervallen.

Bij het in ontvangst nemen van de afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs
van ontvangst, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het inkoopordernummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de
hoeveelheid;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het
ingediende afschrift vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
in goede orde op het werk aanwezig is conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
De aannemer voegt de afschriften toe bij de betreffende betalingstermijn.

De aannemer draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de bouwstoffen en onderneemt actie in
overleg met de directie en de producent/leverancier ten aanzien van die bouwstoffen die zonder die
actie niet tijdig op het werk aanwezig zullen zijn.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van bouwstoffen die niet tijdig zijn aangevoerd,
doch wel tijdig zijn afgeroepen.

De aannemer is gehouden niet meer bouwstoffen af te halen of af te roepen dan benodigd zijn voor
de uitvoering van de werkzaamheden tenzij anders wordt overeengekomen en dit is bevestigd
middels een door de directie ondertekende verklaring.

Teveel afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen waarvoor geen door de directie ondertekende
verklaring kan worden overgelegd, komen voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 20 van de UAV 2012 wordt bepaald dat:

- bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane, vermiste of beschadigde bouwstoffen;
- bij bouwstoffen die volgens het bepaalde in lid 09 voor rekening van de aannemer komen,

de waarde van die bouwstoffen, volgens de op dat moment geldende prijzen, verhoogd met een
opslag van 10 %, bij de aannemer in rekening worden gebracht ter dekking van de kosten die
gemaakt moeten worden om vervangende materialen te bestellen. Deze verrekening zal bij de
eindafrekening als minder werk plaatsvinden.
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11 De eventueel vrijkomende verpakkingsmaterialen van de ter beschikking gestelde materialen worden
geacht geen waarde te hebben voor de opdrachtgever en dienen afgevoerd te worden naar een
inrichting. De kosten voor het afvoeren en storten van deze materialen worden verrekend op
bestekspostnr. 604010.

12 In afwijking van het gestelde in artikel 01.14.01 lid 11 van dit bestek geldt dat de aannemer de pallets
van de ter beschikking gestelde betontegels verzamelt en retourneerd bij de firma Struyk Verwo Infra.
Struyk Verwo Infra verzorgt het transport.

13 Alle pallets van Struyk Verwo dienen geretourneerd te worden. Voor iedere niet geretourneerde pallet
wordt een bedrag van € 25,00 in rekening gebracht bij de aannemer.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-productcertificaat;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaring.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen bij de Stichting
Bouwkwaliteit te Rijswijk resp. de betreffende certificatie-instelling.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd,
de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- afdekkingen voor putten;
- betonnen putten en putbuizen;
- ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton;
- vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater;
- buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater;
- betonnen duikerelementen;
- voorgespannen betonnen heipalen;
- voorgespannen buizen voor het transport van afvalwater;
- kolken, samengesteld uit beton en gietijzer;
- elementen voor lijnafwateringen;
- betonnen olie-afscheiders en slibvangputten;
- betonnen vetafscheiders en slibvangputten.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te
zZijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd en akkoord
bevonden.

01 14 03 INFORMATIE-OVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de
bodem of in het oppervliaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat de
bouwstof voldoet aan de eisen die het besluit bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde en de
immissie.

De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie
af te spreken termijn voordat deze worden geleverd, waarbij met artikel 32 van het Besluit
bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

Pas na goedkeuring en acceptatie van deze gegevens door de directie mogen de bouwstoffen
worden geleverd en toegepast.

02 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat
vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.
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01 14 06 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Van alle in het bestek vermelde te leveren producten (leverancier of fabrikaat) mag op basis van
gelijkwaardigheid een ander product worden geleverd.

02 Deze producten behoeven de goedkeuring van de directie.
Ten minste twintig werkdagen voor het toepassen van deze producten informatie als genoemd in lid
03 aanleveren.
De directie zal binnen deze tien dagen hierover uitsluitsel geven.

03 De gelijkwaardigheid wordt op de volgende aspecten getoetst:

- visueel; het product moet qua uiterlijk, vormgeving en kleur overeenkomen;

- Sterkte; aan de hand van een berekening moet worden aangetoond dat deze gelijkwaardig is aan

het in het bestek genoemde product;

- duurzaamheid; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze de zelfde
duurzaamheid heeft als in het bestek genoemde product. Onder duurzaamheid vallen onder andere
conservering en "hufter-proof'-heid;

- eigenschappen; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze dezelfde
eigenschappen heeft als in het bestek genoemd product.

04 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.
01 14 07 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://moederbestek.nl/productblad.
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van
CE-markering op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKl-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950040, is tevens het
onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te
toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld. Voor
deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan
worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'

- de verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid
verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie
van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het
Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te
overhandigen.
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01 14 12 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT

01 Het bevoegd gezag accepteert de volgende overige bewijsmiddelen, niet zijnde een erkende
kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem-en
oppervlaktewaterbescherming, van door de aannemer te leveren bouwstoffen die op of in de bodem
of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht onder de volgende
voorwaarden:

1. Een bodemonderzoek uitgevoerd door een STER-laboratorium conform BRL 9308 met
analysepakket NEN 5740, in eerste instantie zonder uitloogonderzoek.

Op basis van samenstellingswaarden moeten de immissiewaarden (uitloging) worden berekend.

Als uit deze berekening blijkt dat deze immissiewaarden niet boven het wettelijk bepaald maximum
uitstijgen kan een kolomproef achterwege blijven.

Bij aanwezigheid van kritische stoffen (uitlogingsgevoelige stoffen) moet worden overgegaan tot een
uitloogproef.

2. Een bodemonderzoek conform de AP04.
01 14 14 MELDING BIJ SENTERNOVEM

01 Bij toepassing van 50 m3 of meer grond (grond en zand) dient de aannemer namens de
opdrachtgever voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart op grond van het
Besluit Bodemkwaliteit digitaal een melding te doen via Meldpunt Bodemkwaliteit:
(https://meldpuntbodemkwaliteit.nl/pages/voorportaal/formulieren.aspx)

02 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging
in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief
wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek gemeld worden bij het Meldpunt
Bodemkwaliteit.

03 De directie ontvangt een afschrift van elke melding.
01 16 VERZEKERINGEN
01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING
01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet, het bestek en de overeenkomst met toebehoren zal door de Opdrachtgever,
mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie All Risks-
ver-zekering (CAR- verzekering) voor Het Werk worden afgesloten.
02 De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het bouwterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden.

De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

03 Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties voor alle verzekerden primair

verzekerd:
Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis
Werk (Sectie I) EUR  7.500.000,00 EUR 5.000,00
Aansprakelijkheid (sectie Il) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
(bij kabel- en/of leidingschade) EUR 10.000,00
Eigendommen (sectie Ill) EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVA ) EUR 15.000,00 EUR 2.500,00
Directie/Personeel; gebeurtenis (sectie IVB ) EUR 25.000,00 EUR 250,00

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvloeiend uit de
werkzaamheden binnen het bestek, de overeenkomst en de verzekerings-voorwaarden.
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Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per gebeurtenis.

De genoemde eigen risico bedragen gelden voor de doorlopende CAR-verzekering, indien het een
werk betreft met een verhoogd risico dan zal hier voor een andere polis gelden met mogelijk een
aangepast, afwijkend eigen risico.

04 Als verzekerde som voor Het Werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of Opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten,
adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

05 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

06 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer worden
verstrekt. De aannemer wordt ge-acht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie zal deze melding direct doorgeven aan
het contactpersoon van gemeente Leiden, welke de schade zal aanmelden bij de
verzekeringsmakelaar.

08 Het eigen risico dat op de CAR- verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de CAR- verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens de Wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

09 De ter zake van schade aan Het Werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de Opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden
betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van Het Werk respectievelijk
het herstel.

10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk volgens het bestek
op te leveren.

11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
CAR- verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen
rechten ontleend worden.

12 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een
Aansprakelijk-heidsverzekering voor Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden
met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de
aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die
per 1 januari 2014 van kracht is.Opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te
worden opgenomen.

13 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvioeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij
de uitvoering van Het Werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheids- verzekering
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van
die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

14 De aannemer is gehouden de polissen voor de verzekeringen als onder 12 en 13 vermeld op diens
verzoek aan de Opdrachtgever te overleggen.

15 Deze verzekering biedt geen dekking voor de kosten, uitgaven of enig andere aanspraak op
vergoeding rechtstreeks voortvloeiend uit een besmetting met of infectie door de verspreiding van
een besmettelijke ziekte, of de angst daarvoor, waaronder wordt verstaan:
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de kosten, uitgaven of aanspraken voor het onderzoeken, schoonmaken, ontgiften, ontsmetten,
verwijderen, vernietigen, vervangen, bewaken, beschermen en/of afsluiten van de verzekerde
interesten, en/of het daardoor niet kunnen beschikken over of stilleggen van de verzekerde
interesten, en/of de aansprakelijkheid voor door een besmettelijke ziekte veroorzaakte zaak- en
personenschade.

Indien in verband met een verzekerde schade en/of verlies onder deze verzekering meerkosten
ontstaan, welke zijn toe te rekenen aan transport- en/of reisbeperkingen dan wel het gevolg zijn van
uitstel of vertraging van reparaties en/of vervangingen, en deze meerkosten vloeien voort uit de
verspreiding, besmetting of infectie met een besmettelijke ziekte die aangemerkt wordt als epidemie1
of pandemie2, dan vindt de schadevaststelling plaats onder aftrek van die meerkosten voor zover
deze meer bedragen dan 30 % van het schadebedrag zonder die meerkosten en de totale
schadevergoeding binnen de limieten en begrenzingen van de polis blijft.

16 Deze verzekering geeft geen dekking voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen,
behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn
verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden
geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materi€le schade, verlies
of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de
polisvoorwaarden gedekt.

In geval van een onder de polis gedekte schade aan elektronische media of apparatuur waarop zich
elektronische gegevens bevinden, wordt uitsluitend vergoeding verleend voor het herstel en/of de
vervangingskosten van deze elektronische media of elektronische apparatuur, met inbegrip van de
kosten voor het kopiéren van de elektronische gegevens van een back-up of van originelen van een
vorige generatie indien en voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze kosten omvatten niet de
kosten van onderzoek naar of voor het opnieuw creéren, verzamelen, assembleren, behouden of
beveiligen van dergelijke elektronische gegevens. Als de elektronische media of apparatuur niet
worden gerepareerd of vervangen, dan vindt de schadevergoeding plaats op basis van
vervangingswaarde van lege elektronische media of apparatuur.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag benodigd voor het verkrijgen van zaken met
dezelfde of vergelijkbare technische specificaties inzake kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardig
aan de beschadigde of verloren gegane zaken.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Onder chemische afvalstoffen worden stoffen verstaan die als zodanig in de Europese afvalstoffenlijst
staan vermeld.

04 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk worden afgevoerd.
01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.17.02 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een
afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit
melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 7 oktober
2004 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" van 13
oktober 2004.

Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de
directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

08 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

09 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in
beton.

10 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel
01.17.06 lid 09.
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De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie
voor verificatie.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende vriigekomen materialen:
- alle materialen inclusief die materialen die eigendom van de aannemer worden.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie
een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van
ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en
de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

05 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
Of
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in aritkel 01.17.06 lid 10, is
uitgevoerd.

01 17 10 STORTKOSTEN OF ACCEPTATIETARIEVEN

01 Voor zover stortkosten of acceptatietarieven op stelpost worden verrekend zullen deze worden
vergoed met 5% aannemersvergoeding als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de UAV 2012.

01 17 12 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te
leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen
zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders,
handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en
derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen",
dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de
"Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen;
- kenteken en naam van transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer, de verontreiningscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;
- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:
- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB- nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden
overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen
verrekening van hoeveelheden plaats.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
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01 18 01 WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN

02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard wordt alle vegetatie binnen
het werkgebied aangemerkt als te handhaven vegetatie, tenzij deze vegetatie als te verwijderen is
aangemerkt.

06 Voor het geval een boom ten behoeve van de werkzaamheden moet worden gesnoeid, geschiedt dit
in overleg met de directie.

01 18 02 MAATREGELEN IVM BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard is ten aanzien van werken
onder bomen het volgende bepaald:
Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken niet plaatsvinden:
- opslag, parkeren en transport;
- ophogen en graven.

Binnen de kroonprojectie van bomen mogen de volgende zaken onder gestelde voorwaarde
plaatsvinden:

- Indien bronbemaling of een grondwaterpeil verlaging in de buurt van bomen moet plaat vinden,
zullen er maatregelen moeten worden genomen om de nadelige gevolgen voor de boom of bomen op
te heffen;

- Alle werkzaamheden rondom bomen dienen in een werkplan te worden weergegeven en ter
goedkeuring aan de directie te worden aangeboden;

- er mogen binnen de kroonprojectie geen werkzaamheden opslag of verkeer afwikkelingen
plaatsvinden zonder een voorafgaande goedkeuring van de opdrachtgever op het werkplan;

- bij graafwerkzaamheden mogen geen wortels boven 4 cm doorsnede worden gekapt;

- wortels mogen uitsluitend met een bijl, snoeizaag of snoeischaar worden doorgenomen.

03 Voor het graven in de nabijheid van bomen dienen de afstanden in acht worden genomen.

Stamdoorsnede Minimale afstand tot stam Eenzijdige wortel ontwikkeling
of scheefstaande stam (Trekzijde)
20 125 cm 200 cm
40 150 cm 250 cm
60 175 cm 300 cm
80 225 cm 350 cm
100 250 cm 400 cm
150 350 cm 500 cm

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard wordt het bedrag van de
schadevergoeding inclusief eventuele taxatiekosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig
bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.
01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 Artikel 01.18.05 lid 01 t/m 03 van de Standaard is niet van toepassing.

02 De soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beédigd of geregistreerd
taxateur van de NVTB.

03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor
rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

04 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

05 Dein artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de aannemer verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.
De in lid 04 bedoelde codrdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

06 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in artikel 2.31 sub e van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

07 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de

volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of
telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en
eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

08 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom.
01 19 05 ALGEMEEN - BHV OP HET WERK

01 Erdient van de aannemer minimaal één persoon op het werk aanwezig te zijn welke over een geldig
BHV diploma beschikt. Op aanvraag van de directie dient de aannemer een kopie van het BHV
diploma en voorzien van een geldig identiteitsbewijs aan de directie te overleggen.

01 20 KWALITEITSBORGING
01 20 06 OPNEMING VAN HET WERK

03 Het verzoek tot opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012 kan pas
plaatsvinden als het opleverdossier op te stellen volgens bestekspostnr. 855010 is verstrekt en
goedgekeurd door de directie.

01 20 07 BETTER PERFORMANCE

01 In het kader van Better Performance beoordeelt de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht door
de opdrachtnemer tussentijds en bij oplevering.
Voor meer informatie zie de website www.crow.cl/better-performance

02 CROW Better performance heeft als doel: de samenwerking professionaliseren en goed werk te
belonen.
Om deze doelstelling te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project
aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet
ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover
afspraken worden gemaakt.
De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook het
projectresultaat. De eind beoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten database.

03 Het beoordelingstraject begint met een startoverleg waarbij de verwachtingen met elkaar worden
besproken.
Vervolgens vinden er één of meer tussentijdse gesprekken plaats waarbij een tussentijdse
beoordeling wordt gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking en/of de geleverde
kwaliteit te verbeteren. Deze verbeterpunten worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken.
Tenslotte vindt er een eindbeoordeling plaats. De opdrachtnemer krijgt de
gelegenheid om een reactie te geven op de beoordeling welke uiteindelijk als opmerking wordt
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meegenomen.

De beoordeling betreft een tweezijdige beoordeling.

04 De eindbeoordeling wordt met een score gewaardeerd en wordt gebruikt bij het uithodigen voor
onderhandse aanbestedingen middels de groslijsten systematiek.

05 Door in te schrijven op onderhavige opdracht gaat de opdrachtnemer akkoord met het gebruik van de
resultaten van haar eindbeoordeling in het kader van Better Performance, met inachtneming de
voorgaande bepalingen.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN
01 26 01 BEGRIPPEN

01 Social return: een percentage van de aanneemsom wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of
opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben geinvesteerd, de
doelgroep Social Return.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet;
- (mbo)leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2;
- mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening;
- mensen met een WIA- of Wajong-uitkering;
- personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet;
- leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de
opdrachtgever nadere opdrachten waarvan de som groter is dan 10 % van de aannemingssom
worden verstrekt contact op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en
omvang van de betreffende nadere opdrachten.

02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van
personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere)
opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social
Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

01 26 04 KORTING

01 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de
opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare korting verschuldigd aan de
opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon per dag. Indien opdrachtnemer zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de
bevoegdheid de korting naar evenredigheid te matigen.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE
OPDRACHTGEVER

01 De projectorganisatie Social Return van de gemeente kan opdrachtnemer adviseren en neemt de
monitoring van de invulling door opdrachtnemer van de gekapitaliseerde contracteis voor haar
rekening. Opdrachtnemer is echter verantwoordelijk voor het tijdig werven en selecteren van
geschikte kandidaten en de invulling van de Social Return eis gedurende de looptijd van de opdracht.

01 27 WATERKERING, VERLAGEN WATERSTAND
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01 27 01 VERLAGEN WATERSTAND

01 Indien een bestekspost vermeld dat het verlagen van de (grond-) waterstand is toegestaan, geldt
hierbij dat:
- de verlaging van de waterstand mag plaatsvinden vanaf het moment dat de werkzaamheden
aanvangen tot en met de goedkeuring van de werkzaamheden door de directie;
- de werkzaamheden dienen aaneengesloten zonder onderbreking te worden uitgevoerd;
- de periode van waterstandsverlaging moet zo kort mogelijk duren;
- op aangeven van de Directie de bronbemaling buiten werktijden uitschakelen;
- indien de stabiliteit van taluds langs (toekomstige) wegen in gevaar komt, mag de waterstand niet
worden verlaagd dan wel moet de waterstandverlaging onmiddellijk worden stopgezet;
- de fundering van gebouwen mag niet worden ondermijnd door grondwateronttrekking;
- de verlaging van de waterstand mag ten hoogste plaatsvinden over de lengte van het uit te voeren
werk.

02 Verlagen van de waterstand is alleen toegestaan als de afvoer van bovenstrooms gelegen water is
gewaarborgd.

01 27 02 DROOGZETTEN WATERGANG

01 Alvorens het waterpeil in de watergang te verlagen tot een niveau waarbij er minder dan 0,50 meter
water in de watergang achterblijft, de vissen en amfibieén met geéigende middelen vangen en
overzetten naar andere watergangen.

01 28 VERSLAGLEGGING
01 28 01 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen vier wekelijks bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt welke, indien de directie
zulks verlangd, zowel door de aannemer als door de directie binnen 5 werkdagen na verzending van
de notulen voor akkoord moeten worden getekend.

01 28 02 AGENDAPUNT OPLEVERDOSSIER

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van
alle gegevens in het opleverdossier door de aannemer.

01 29 WERKTERREIN
01 29 01 OPRUIMEN WERKTERREIN

01 De aannemer dient dagelijks het werkterrein opgeruimd achter te laten en er zorg voor te dragen dat
de werken zijn afgeschermd en zijn afgezet volgens de publicatiereeks Werk in Uitvoering 96b en het
BLVC-pan.

02 Bij aanvang van de bouwvakantie en rond de jaarwisseling het werkterrein zo achterlaten dat in het
openbaar gebied er geen los materiaal of materieel meer aanwezig is.
In de aanloop niet meer materiaal afroepen dan voor de uitvoering noodzakelijk is.
Materieel zoveel mogelijk afvoeren.
Materiaal en materieel dat achterblijft plaatsen binnen een afgesloten opslagterrein.

03 De aannemer dient er met de planning en uitvoering rekening mee te houden dat in de week van 3
oktober werken in de (binnen-)stad hinder ondervinden van de feestelijkheden rond deze datum.
Verder geldt in deze periode ook het gestelde in artikel 01.29.01 lid 02 van dit bestek.

01 30 VOERTAAL
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01 30 02 VOERTAAL

01 Op het werk moet de leidinggevende die de aannemer vertegenwoordigt de Nederlandse taal volledig
beheersen.

02 Indien niet ten genoegen van de directie in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het
werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor
rekening en risico van de aannemer.

03 Indien - al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal -
opdrachten of aanwijzingen van de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve
ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn
geheel voor rekening van de aannemer.

01 31 DUURZAAMEHID- EN MILIEUEISEN
01 31 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN
01 Onder mobiele werktuigen verstaat men de verzameling van machines die wordt ingezet op een
bepaalde locatie. Het zijn motorisch aangedreven machines c.q. voertuigen, in het algemeen zonder
kentekenbewijs, die niet of bij uitzondering op de openbare weg mogen (uitgezonderd

landbouwtrekkers).

02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring als
bedoeld in de Europese Richtlijn 97/68/EG.

03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen
besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiént gebruik van deze
mobiele werktuigen

04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele werktuigen
die vallen binnen de Fase IlI-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roeffilter.

05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor de
uitstoot van fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase IlI-B.

06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen
tenminste aan de emissie-eisen van Fase IlI-B.

07 De emissiegrenswaarden Fase llI-A en Fase IlI-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn
2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden

08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op
te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.

09 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
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01 31 02 Eisen mobiele werktuigen, smeermiddelen

01 Smeermiddelen moeten eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet-toxisch zijn volgens klasse Il of
gelijkwaardig.

02 Smeermiddelen worden geacht aan klasse Il te voldoen, indien zij voldoen aan het gestelde in de
leden 03 tot en met 05.

03 De ultieme biologische afbreekbaarheid moet groter zijn dan 60% volgens OESO 301 B, C, D, F of
groter zijn dan 70% volgens OESO 301 A en E, of de primaire biologische afbreekbaarheid moet
groter zijn dan 90% volgens CEC-L-33-A-93.

04 De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) moet groter zijn dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 2.01 als
OECD 2.02.

05 Indien R-zinnen van toepassing zijn, mag het product geen der volgende R-zinnen bevatten volgens
EG-richtlijn 1999/45EG: R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63, R64 en
R68.

06 De aannemer overhandigt de directie bewijsmiddelen die aantonen dat de smeermiddelen voldoen
aan klasse |l

01 31 03 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende
eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 5 of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

02 Hierboven gestelde eisen voldoen in de milieuzone van de gemeente Leiden.

03 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of
dagontheffing kunnen overleggen.

01 31 04 KORTING VOOR HET NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN
01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden

opgelegd, groot € 1.000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 01 ALGEMEEN

04 De lengte van de ontgraven rioolsleuf mag niet groter zijn dan wat in een werkdag aan riolering kan
worden
aangelegd. Deze sleuf moet dezelfde werkdag weer worden aangevuld.

05 Er mag tijdens de ontgravingswerkzaamheden van de rioolsleuf geen zwaar materiaal of materieel
naast de sleuf aanwezig zijn.

06 Wanneer de aannemer niet in het bestek genoemde (bodem-) verontreiniging en/of asbest aantreft
dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Hij dient alle medewerking te verlenen
zodat een door derden uit te voeren onderzoek en/of sanering onbelemmerd kan plaatsvinden.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

02 Zand ten behoeve van valondergronden moet bestaan uit rondkorrelig zand met een M cijfer van
boven de 250mu.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand
afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens
te bevatten;

- de naam van de producent;

- de aard en de herkomst;

- de opbouw en de gradering;

- een chemische analyse waaruit blijkt dat streefwaarden dan wel achtergrondwaarden
overeenkomstig vigerende wetgeving niet worden overschreden.

05 Indien bij aanvullingen gebruik wordt gemaakt van zeezand mag dit zand alleen worden toegepast
indien dit is ontzilt tot niveau 3 ( maximaal 200 mg CL-ion per kilogram droge stof).

06 Voor de in lid 04 genoemde chemische analyse kan worden volstaan met een analyselijst die niet
ouder is dan 3 maanden.

07 De inlid 04 sub d genoemde analyse moet zijn uitgevoerd door een sterlaboratorium met een
erkenning voor milieuhygienisch onderzoek.

22 06 06 KLEI, EISEN ALGEMEEN

05 In aanvulling op de eisen ten aanzien van het zoutgehalte van klei wordt bepaald dat klei in
toepassing van grond, het zoutgehalte niet hoger mag liggen dan 350mg/I grond.

22 2 Grondbewerkingen
22 22 EISEN EN UITVOERING GRONDBEWERKINGEN
22 22 02 GRONDBEWERKING TBV AAN TE BRENGEN GROENVOORZIENINGEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.22.02 lid 01 van de Standaard, wordt bepaald dat er geen
grondbewerking mag plaatsvinden indien er plasvorming heeft plaatsgevonden.

22 4 Licht ophoogmateriaal

22 42 EISEN EN UITVOERING LICHT OPHOOGMATERIAAL
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22 42 03

22 46

22 46 02

22 46 03

01

02

03

04
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01

ARGEX VERWERKING
Argex aanbrengen in den droge.

Argex verdichten in lagen van 0,30 m.

Het Argex zodanig verwerken, dat er voldoende tijd overblijft voor het absorberen van grondwater,

voordat wordt begonnen met het aanbrengen van de wegverharding.

Bij het laten opkomen van de grondwaterstand maatregelen treffen ter voorkoming van het opdrijven

van de Argex aanvulling.

BOUWSTOFFEN LICHT OPHOOGMATERIAAL

ARGEX, EISEN ALGEMEEN

Argex moet zijn gemaakt van geéxpandeerde Boomse klei, korrelmaat 10/16.
ARGEX, EISEN KWALITEIT

De droge volumemassa moet zijn ca. 330 kg/m3.
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

07 De bodem van de sleuf vlak maken en de puin en/of andere scherpe voorwerpen verwijderen.

08 De sleuf dient aan het einde van iedere werkdag te worden aangevuld. Indien de sleuf zich in
verharding bevindt, dient ook deze te zijn gesloten.

09 Nadat de kabel op de bodem van de sleuf is gelegd, de sleuf eerst aanvullen met tenminste 0,10
meter uitkomend zand of grond. Deze laag niet machinaal verdichten.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 Voor het aanvullen van het mastgat mag gebruik gemaakt worden van de uitkomende grond. Deze
grond aanvullen en verdichten cq aanstampen conform de standaard bepalingen.

10 Uitkomende materialen zoals puin e.d. zo spoedig mogelijk van het werk afvoeren.
24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

08 De lengte sleuf ten behoeve van de eindafrekening wordt verrekend door opmeting van de lengte
sleuf van de revisietekening. In één sleuf kunnen meerdere kabels worden gelegd.
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25 RIOLERING
25 0 RIOLERING, ALGEMEEN
25 02 EISEN EN UITVOERING
25 02 03 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
01 Uitkomende buizen, putten, kabels en leidingen mogen niet naast de sleuf worden opgeslagen, maar
dienen direct van het werk te worden afgevoerd.
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 03 03 AFSLUITEN AANSLUITINGEN
02 De aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderbreking van de afvoer van de bestaande riolering en
huis- en kolkaansluitingen zo kort mogelijk gehouden wordt.
25 03 05 HOEVEELHEDEN VRIJGEKOMEN MATERIAAL
01 De hoeveelheid afgevoerde grond, slib, ander materiaal wordt bepaald aan de hand van de
weegbon(nen) van de ontvangende inrichting.
Verrekening geschiedt slechts na overlegging van stortbonnen waarop ten minste staat vermeld:
- bedrijfsnaam van de stort- en/of verwerkingsinrichting;
- omschrijving van het werk;
- kenteken van het transportmiddel;
- gestort gewicht, bepaald door voor- en naweging van het transportmiddel;
- datum en tijdstip van de stort.
25 1 AANLEG RIOLERING
25 12 EISEN EN UITVOERING
25 12 01 AANLEG VRIUVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT
08 De toestandsaspect van verplaatsingen, axial, bij een mof-spie verbinding van betonnen rioolbuizen
moet voldoen aan klasse 1 genoemd in bijlage B van NEN 3399:2004 waarbij de ondergrens 10 mm
is.
25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
05 Hetinmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin van
artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
06 Voor het beéindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open
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geboord op de hoofdriolering.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 13 01 REVISIETEKENINGEN

01 Met betrekking tot de in deel 2.2 vermelde resultaatsverplichting voor het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de rioolrevisie dienen de werkzaamheden te worden verricht als
beschreven in het document "Normen revisie riolering" en de in deze paragraaf vermelde artikelen.

02 De revisiegegevens binnen 10 werkdagen na in gebruikname beschikbaar stellen.

03 De digitale revisie gegevens betreffen zowel de volgens het bestek uitgevoerde werkzaamheden als
de eventueel tijdens de uitvoering opgedragen bestekswijzigingen. De kosten van de revisiemetingen
van eventuele bestekswijzigingen dienen in de overeen te komen prijs voor de uit te voeren
bestekswijziging te zijn begrepen.

04 Het product van de uitgewerkte meetgegevens ten behoeve van de digitale revisie en (digitale)
huisaansluitingkaartjes dient zodanig te zijn dat een weergave van de verwerkte onderdelen als een
compleet beeld van de nieuwe toestand wordt weergegeven.

Het riool en de aansluitingen dienen beiden digitaal ingemeten te worden in x, y en z-codrdinaten
volgens het RD-stelsel.

De ingewonnen gegevens dienen gerelateerd te zijn aan de benodigde nauwkeurigheid van de
numerieke gegevens volgens tabel 1. Nauwkeurigheid numerieke gegevens. (zie bijlage "Normen
revisie riolering").

Bij de revisie gegevens dient de datum, tijdstip en methode van inmeting vermeld te worden.

05 In de digitale revisie dient minimaal te staan:
- de locatie van de verwijderde leidingen;
- de juiste locatie (straatnaam indien bekend) van de aangelegde leidingen;
- de juiste locatie van de rioolputten incl. puttenstaat;
- de buisdiameter en materiaal soort van de riolering en inspectieputten;
- de diepte (b.o.b.) ligging t.o.v. N.A.P aangegeven ter plaatse van de inspectieputten;
- de inspectieputnummers en de hoogte ligging van de inspectiedeksel t.o.v. N.A.P.;
- de lengte- en diepteligging (b.o.b.) ten opzichte van N.A.P. van de uit de inspectieputten uitstekende
rioolgedeelten ten behoeve van toekomstige aansluitingen;
- de plaats van afsluiters, schildmuren, terugslagkleppen e.d.;
- de lengten en hoogte (t.0.v. N.A.P.) van overstortdrempels van overstortputten;
- de plaats en diameter van alle inlaatopeningen per rioolstreng, gemeten vanuit het hart van de
inspectieput;;
- de richting en gegevens van kolkaansluitingen indien aanwezig;
- de richting en gegevens van huisaansluitingen indien aanwezig;
- de ligging van eventueel aangelegde mantelbuizen;
- de ligging en diameter van eventuele rioolpersleiding(en) met diepte t.0.v. N.A.P. en aftakkingen;
- de locatie van volgeschuimde leidingen;
- de locatie van achtergebleven fundatiepalen, verdekt gemaakte putten (buitenwerkse maten);
- de nieuwe dagmaten gerenoveerde riolen en putten.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 15 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer zich op de hoogte te
stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie, riolen, putten en overige objecten. Situaties die
kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld aan de
directie.
02 Indien t.g.v. geparkeerde voertuigen, putdeksels niet toegankelijk zijn dient de aannemer in overleg

met de directie en door middel van tijdelijke informatieborden de omwonenden in te lichten. De
aannemer dient bij de omwonenden navraag te doen om de voertuig(en) te laten verplaatsen.

25 16 BOUWSTOFFEN
25 16 02 BINDMIDDEL OP CEMENTBASIS
01 Het bindmiddel voor het volschuimen van buizen dient te zijn op basis van cement. De
mengselsamenstelling dient zodanig te zijn dat de verhouding water-bindmiddel 0,45 bedraagt. De

druksterkte dient na 28 dagen verharding 5 N/mm2 te bedragen en het volumegewicht 12 kN/m3.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN
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MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

De lengte van rioolstrengen als vermeld in het bestek is gemeten, tussen 2 rioolputten, van
buitenzijde- tot buitenzijde rioolput.

Inlaten moeten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de rioolputten die aansluiten op de
betreffende rioolstreng.

De binnen onderkant van de te leggen rioolbuizen en de putdekselhoogten zijn aangegeven in meters
t.o.v. NAP.

RIOOLREINIGING
EISEN EN UITVOERING
RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de BRL K10014 en het
veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven”.

Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden
met een lege vacuiimwagen.

Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het
niet goed functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de Opdrachtnemer.

Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de
reiniging.

Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en
inspectie. Regenwaterriolen dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen
inbegrepen te zijn in de reinigingskosten.

Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden afgestopt. Aanbod van rioolwater via
huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd tot een maximum van
5% van de buishoogte.

In het riool geen watervulling aanwezig is anders dan afkomstig uit aansluitingen op het riool in
kwestie.

In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt
alleen geaccepteerd indien de begin- en eindput droog staan.

Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van regenwater dat in het
te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte.

Het niet voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geinspecteerd riool leidt tot
afkeuring van de uitgevoerde inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en
geinspecteerd moeten worden.

De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 24 uur bedragen.

Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet
gebruik gemaakt worden van afsluiters.

Bijkomende werkzaamheden:

- gangbaar maken van vastzittende putdeksels;

- de putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het

deksel weer goed sluit;

- zich tijdig op de hoogte brengen van eventuele blinde putten en deze melden bij de directie;

- het toegankelijk maken van eventuele blinde putten valt buiten dit bestek;

- het schoon spuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen;

- het water wat vrijkomt bij het ontwateren dient geloost te worden op het gemengd of DWA riool
(benedenstrooms).

Bij het aflaten van water, benedenstrooms van het werkterrein, dient gebruik te worden gemaakt van
een net of voorziening in de reinigingswagen ter voorkoming van terug stromen van verontreinigingen
in het riool, waarbij objecten kleiner dan 20x20 mm niet terug mogen komen in het riool.
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25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 33 02 MELDINGSPLICHT

01 De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld aan de directie:

- afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben
(bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind, schadelijke afvalstoffen (zoals

olién e.d.), danwel gevaar op kunnen leveren;
- de aanwezigheid van wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement,
grote lozingen, concentraties van puin of beton moet worden gemeld als dit leidt tot aanzienlijke
stagnatie. Daarnaast dient gespecificeerd in de rapportage te worden aangegeven:
- externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben;
- verkeerssituaties, die extra inzet van bebording en personeel vragen;
- kapotte of ontbrekende putdeksels en/of andere delen.
Situaties vastleggen middels foto's en daarbij strengnaam en putnummer aangeven.

06 Indien de werkzaamheden op enige dag wegens (weers)omstandigheden niet kunnen worden
uitgevoerd, dient dit zo mogelijk op de dag voorafgaande, doch in ieder geval op de dag zelf aan de
directie te worden gemeld. Staking op de dag zelf dient onmiddellijk te worden gemeld.

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 Minimaal vast te leggen toestandaspecten voor reiniging

Hoofdcode NEN 3399:2004 Toestandaspect

BBA Wortels

BBB Aangehechte afzettingen
BBC Bezonken afzettingen
BBD Binnendringen van grond
BBE Andere obstakels

De rapportage dient aangeleverd te worden op een USB 3.0 mediadrager.
25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Spoelwater benodigd voor het reinigen van het rioolstelsel mag onttrokken worden uit
oppervlaktewater.
De aannemer dient uit onderzoek de plaats te bepalen en ter goedkeuring van de directie.
Eventueel aan de waterinname verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES
25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
reinigingsbedrijf zich tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de
riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd
zullen eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag
wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot
verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel
kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een
toegankelijke inspectieput. Stagnatiekosten worden niet verrekend.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 35 04 MATERIEEL AANNEMER

01 De vacuumwagen dient bij aanvang van de werkzaamheden leeg te zijn. Directie dient in de
gelegenheid gesteld te worden om dit te controleren.
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25 35 05 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat tijdens de uitvoering van het werk alle afval in de
inzamelwagens wordt gestort en er geen afval op de grond of openbare weg terechtkomt. Tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden gemorst afval dient direct door de aannemer te worden opgeruimd.

02 Het vrilkomende vuil, zoals steen en hout, dat niet kan worden opgezogen met de vacuiimwagen(s),
dient direct te worden meegenomen en te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.
Er mogen geen resten op het werk achterblijven.

25 35 06 VERLAGEN WATERSTAND RIOOLSTELSEL

01 Indien riolering wordt gereinigd vlak bij een rioolgemaal en/of hoofdaorta dient de aannemer tijdig te
controleren of het water in de riolering voldoende laag staat om de werkzaamheden uit te voeren. Is
dit niet het geval dan dient de directie te worden gewaarschuwd om het gemaal handmatig te laten
draaien zodat het stelsel op een later tijdstip kan worden
gereinigd en geinspecteerd.

02 Het tijdelijk stilzetten van de gemalen dient tijdig te worden gemeld om deze (zo mogelijk) uit te
schakelen.
Dit dient min. 48 uur van te voren met gemaalbeheerder te worden afgesproken.

25 35 07 VERVUILINGSGRAAD

01 Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de
vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad middels slibdikte-meting wordt geconstateerd
dan in het bestek is vermeld dient dit voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te
worden gemeld.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN
25 37 01 HOEVEELHEID VRIUGEKOMEN MATERIAAL

01 De aannemer dient de hoeveelheid gestort vuil te registreren, gerekend in tonnen. Dit in verband met
de vaststelling van de vervuilingsgraad. Hiervoor dient de aannemer alle weegbonnen van het
vrijgekomen slib te overleggen met daarop aangegeven zowel de plaats, straat als datum waar het
slib vandaan komt.

02 Verrekening van de, uit hetgeen in paragraaf 25.35.07 onder lid 01 van dit bestek is vermeld, overige
noodzakelijke extra kosten voor reinigingswerk vindt pas dan plaats indien het totale volume uit het
totale stelsel vrijgekomen steekvaste slib groter is dan de theoretische bepaling.

25 37 02 CONTROLE OP DE KWALITIET VAN RIOOLREINIGING
01 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.
25 37 03 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN RIOLEN
01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.
02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de

werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling
gemeten en het gemiddelde per put berekend.

04 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn.
Deze lijn wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de
vervuilingslijn ten opzichte van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt
in een percentage. Dit is de vervuilingsgraad.
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25 37 04 MEETMETHODE TBV HET BEPALEN VAN DE VERVUILING IN PUTTEN
01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%.

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier
terstond melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de
werkelijke vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode
beschreven in artikel 25.37.03 in deel 3 van dit bestek.
Bepaal aansluitend het gemiddelde van de vervuilingsgraden van de op de put aansluitende
rioolstrengen..

04 De vervuilingsgraad van de put wordt gelijk gesteld aan de gemiddelde vervuilingsgraad van alle
aansluitende rioolstrengen, zoals bepaald in lid 03.

25 4 RIOOLINSPECTIE
25 42 EISEN EN UITVOERING
25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGSEIS INSPECTEUR

03 De inspectieploeg moet bestaan uit twee inspecteurs.
Wordt de classificatie van de waarnemingen verzorgd door een technisch medewerker, dan dient ook
deze in het bezit te zijn van het genoemde diploma van de opleiding
'Visuele inspectie Riolering voor Inspecteurs". Van dit diploma moet op aanvraag van de directie een
kopie kunnen worden getoond.

04 Het inspectiebedrijf dient gecertificeerd te zijn volgens BRL K10015. De werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd volgens de BRL K10015 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging
Afvalbedrijven".

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

08 Bij iedere streng dienen alle voegen rondom dusdanig te worden geinspecteerd, dat een goede
beoordeling van de axiale respectievelijk radiale verplaatsing mogelijk is. Alle verplaatste axiale
verbindingen groter dan 25 mm moeten door middel van geijkte meetapparatuur opgemeten worden
bepaald. Schatten is niet toegestaan.

09 Maatvoering vanaf het axiale referetiepunt (hart put) en totale lengte rioolstreng.
In de putten waar de inspectie van een leiding begint danwel eindigt dient de camera ook de eerste
resp. laatste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te brengen alvorens het licht te doven.
Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht, zodanig dat een goed
overzicht verkregen wordt van eventueel aanwezige inlaten, aansluitende rioolstrengen ,
overstortmuren, kleppen, afsluiters en dergelijke. Er hoeft geen classificatie van eventuele
schadebeelden in de putten te worden uitgevoerd.

10 Bij elke visuele inspectie in het kader van beheer danwel oplevering een hellingsmeting uitvoeren.

11 Alle geconstateerde gebreken klasse 4 en 5 dienen fotografisch vastgelegd te worden behalve bij
hoekverdraaiing BAJC. Van de code BAC (breuk of instorting) moet van alle voorkomende klasses > 1
een foto-opname in lengterichting van het riool worden gemaakt. Van de code BAB geldt dit voor alle
klasses 4 en 5.

De foto's dienen, genummerd, als bijlage bij het inspectierapport te worden toegevoegd en op een
USB 3.0 mediadrager te worden vastgelegd. Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren
dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

12 Naast het vermelde in NEN-EN 13508-2 dienen de volgende gebreken vermeld te worden:
- vermelding steekmof dan wel schuifmof wanneer in een PVC riool de voegbreedte vermeld moet
worden;
- wanneer dit volgens de classificatie nodig is, de voegmeting bij een steekmof aan beide zijden van
de steekmofrand vermelden;
- bij constatering van een zwetend of druppend onderdeel aangeven waaruit dit zweet of drupt
(buiswand, voeg, deksel, etc.);
- bij lekkage van de inlaat, klasse 3 en hoger, dient de locatie van de lekkage bepaald te worden
(standpijp, afdekkapje, stootring enz.);
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- bij constatering van een hoekverdraaiing tevens de voegbreedte en de klokstand vermelden;
- het soort inlaat vermelden;

- tegenschot;

- kapotte putaansluiting;

- vervuiling / vetaanslag in inlaat;
- schade aan inspectieput;

- schade aan putrand;

- kapotte inlaat;

- kapot T-stuk op standpijp;

- lek deksel op standpijp;

- standpijp scheef;

- standpijp foutieve kleur;

- aantal stellagen;

- voeg tussen standpijp en inlaat.

In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestands aspect dit altijd op de commentaar
regel te worden gemeld en beargumenteerd.

In aanvulling op het gesteld in de NEN-EN 13508-2 dient het toestandsaspect BAH5 ook
gerapporteerd te worden indien aansluitingen op het riool gedeeltelijk geblokkeerd zijn.Indien het
toestandsaspect BAH5 wordt waargenomen, moet in de *waar-regel in het "veld" ZZR (karakteristiek
3) de onderstaande codelijst gehanteerd worden.

Karakteristiek 3
Code Omschrijving
BAH5 Aansluiting geblokkeerd

Volgcode Omschrijving

A vermindering dwarsdoorsnede <= O %

B 10 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 25 %
C 25 % < vermindering dwarsdoorsnede <= 50 %
D vermindering dwarsdoorsnede > 50 %

13 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden uitgevoerd
als in de matrix behorende bij het bestek is aangegeven.

14 Voor aanvang van de voor-inspectie ( bij Relinen) moet een startoverleg plaatsvinden waarbij de
aannemer, de uitvoerende inspecteur en de directie aanwezig zijn.
Na de Verificatieinspectie van alle strengen en/of putten ( bij Relinen) wordt een termijn van 2 weken
aangehouden waarbinnen de directie de mogelijke meer- minderwerk posten vooraf bespreekt met
de OG. Hierna worden de afwijkingen door ON opgesteld en ter acceptatie voorgelegt aan directie.
Pas 4 weken na de verificatieinspectie en akkoord directie mag ON de kousen bestellen.
De matrix van de strengen en putten zal hierop worden aangepast.

15 Stelregel is dat op het schoonwaterriool mogen geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het
vuilwater-/gemengd riool mogen geen viuchtige en agressieve stoffen geloosd worden.
Indien de aannemer / inspectieploeg foutieve/ illegale lozingen of foute aansluitingen vermoedt, moet
dit gemeld worden bij de directie. De aannemer maakt hiervan een opmerking in de rapportage.
Deze verplichting geldt ook indien er slechts een vermoeden is van een "fout-aansluiting”.Dit geldt
eveneens indien verontreinigingen, zoals olién, vetten, cementwater etc. worden aangetroffen.

16 De tijd tussen reiniging en inspectie mag maximaal 2 uur bedragen.

17 Indien mogelijk zullen ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden rioolpersleidingen buiten
werking worden gesteld.De Opdrachtgevers dragen er zorg voor dat tijdens de inspectie het
inslagpeil van een eventueel in de nabijheid aanwezig rioolgemaal, zo laag als technisch mogelijk is,
wordt ingesteld. De Opdrachtnemer dient hiervoor tijdig een verzoek in.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT
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25 43 06 RAPPORTAGE

01 De rapportage van de rioolinspectie dient te zijn opgesteld in het uitwisselingsformaat RibX.
Tenzij in het contract anders is bepaald, kunnen aan de inhoud van het RibX-bestand geen rechten
worden ontleend. De in het RibX opgenomen gegevens van tonnages, stortbonnen, meetresultaten
en dergelijke zijn indicatief ( want afgeleid vanof geregistreerd vanuit andere bronnen) en mogen
geen basis vormen voor afrekening en aansprakelijkheid.

02 De rapportage van de rioolinspectie als bedoeld in artikel 25.42.02 van de Standaard dient het
volgende te bevatten:
Uitdraaien van het RibX bestand met daarin een overzicht van de geinspecteerde strengen in
matrixvorm, met daarin weergegeven:
het bestek- en rapporthummer;
- opdrachtgever, tekeningnummer en wegverharding;
- datum en plaats inspectie;
- straathnaam,;
- profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
- putafmetingen, putopbouw en putmateriaal;
- gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
- harddisknummer met begin- en eindstanden;
- strenglengte, begin- en eindput;
- type stelsel;
- bemalingsgebied;
- b.o.b. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
- diameters van de buizen;
- doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
- geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
- weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- werktekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.
De nummering van de putten dient conform de nummering op uitvoerings tekening te zijn.
De tekeningen aanleveren in pdf-formaat, welke op het opslagmedium, bij het bijbehorende RibX
wordt opgeslagen.

03 Op de werktekeningen geeft de inspecteur aan:
- geinspecteerde riolen;
- ontoegankelijke riolen, bijv. blinde putten;
- aansluitende rioolleidingen;
- bij afwijkende afmetingen op tekening de afmeting wijzigen en dit op tekening aangeven;
- de door de inspecteur toegekende rioolidentificaties bij ontbrekende strengen op de tekening welke
worden ingetekend deze dienen voor het gehele werk uniek te zijn;
- alle gebruikte werktekeningen dienen als afdruk na de werkzaamheden aan in een map aan de
directie over gedragen te worden.

06 Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel
dient een apart en compleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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25 44 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIE

03 Ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden heeft een vertegenwoordiger van het
inspectiebedrijf zich tevoren op de hoogte gesteld van de bereikbaarheid van de werklocatie(s) en de
riolen.

04 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd
zullen eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag
wordt beschouwd onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot
verrekening. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel
kan oplopen tot 10 uur na beéindiging van de neerslag.

05 Bij niet toegankelijke inspectieputten dienen de werkzaamheden verplaatst te worden naar een
toegankelijke inspectieput. Stagnatiekosten worden niet verrekend.

06 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden.
Indien mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

07 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

08 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg
maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden
in deze rioolstreng worden bepaald.

25 44 04 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

01 Stelregel is dat op het schoonwaterriool geen toiletten en dergelijke zijn aangesloten. Op het
vuilwater- / gemengd riool mogen geen viuchtige en agressieve stoffen geloosd worden. Indien de
aannemer / inspectieploeg foutieve/ illegale lozingen vermoedt, moet dit telefonisch gemeld worden
bij de directie. Dit geldt eveneens indien verontreinigingen, zoals olién, vetten, cementwater etc.
worden aangetroffen.

02 Indien bij de uitvoering van de inspectie blijkt, dat de inspectie van de leiding moet worden
afgebroken omdat er nog riooleigen vervuiling aanwezig is dient het riool opnieuw te worden
gereinigd. Bij een niet te passeren obstakel dient het riool van 2 kanten te worden geinspecteerd

03 Bij elke keer dat een inspectie van een leiding niet kan worden afgerond, dient de aannemer de reden
daarvan aan te geven. Indien de opdrachtgever, bijvoorbeeld door het (laten) verwijderen van het
obstakel, de leiding voor de tweede maal ter inspectie aanbiedt, zijn de (gedeeltelijk) voor de tweede
maal geinspecteerde lengtes verrekenbaar, alsmede het eventueel benodigde afzetmateriaal en de

actiewagen.
25 47 MEET- EN VERREKENMETHODE
25 47 01 KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

02 De navolgende criteria zijn van toepassing voor ieder geinspecteerd riool:
- in meer dan 20% van de geregistreerde toestandsaspecten volgens tabel 3.1, mag geen afwijking in
klasse worden aangetroffen. Afwijking van één klasse geldt hierbij voor 1, afwijking van twee klassen
geldt voor 2, etc;
- alle feitelijk aanwezige toestandsaspecten, met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook
daadwerkelijk geregistreerd te zijn;
- alle geregistreerde toestandsaspecten met een klasse volgens tabel 3.1, dienen ook daadwerkelijk

aanwezig te zijn.

Voorbeeld 1: geregistreerd wordt BAB-2, er is echter geen scheur aanwezig: dit leidt niet tot afkeuring.

Voorbeeld 2: er is aanwezig BBF-3, deze wordt echter niet geconstateerd: de inspectie in het
betreffende riool wordt afgekeurd.

Voorbeeld 3: geregistreerd wordt BAB-3, er is echter geen scheur aanwezig: het inspectierapport
wordt afgekeurd.

Tabel 3.1 Waarnemingscriteria tv-camera-inspectie vanuit riool
Toestandsaspect klasse
BAB Scheur >2
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BAC Breuk/instorting >1
BAF Oppervlakteschade >2
BAG Instekende inlaat >1
BAI-A Indringende afdichtingsring >1
BAJ-A/B Verplaatste verbinding axiaal en radiaal > 2
BBA Wortels >2

BBD Binnendringen van grond > 1
BBF Infiltratie >2

03 Het niet voldoen aan een van de bovenstaande criteria 1,2 of 3 leidt tot afkeuring van het
inspectierapport dat betrekking heeft op het betreffende riool.

25 47 02 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK

01 Uiterlijk twee weken na de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag wordt het beeldmateriaal
en de rapportage van de tv-camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen)
opgestuurd aan opdrachtgever.

02 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen.
Uiterlijk twee weken na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geinformeerd over het
resultaat van de beoordeling van het inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

03 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria volgens artikel 25.32.01 van dit bestek:
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de
Opdrachtnemer;
- de kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

04 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria volgens artikel 25.42.02 van dit bestek:
- het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geinspecteerd op kosten van de
Opdrachtnemer;
- de kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.

05 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria volgens 25.47.01 van dit bestek:
- het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

06 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de opdracht.

07 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig wordt opgeleverd als aangegeven in artikel 25
47.02 lid 01 van dit bestek wordt € 500,- (excl. btw) in mindering gebracht.

08 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de Opdrachtnemer vier weken
na afkeuring de tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor
berekening van de boete wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het
inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de
rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd, wordt
€ 250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever
wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.32.01 en 25.42.02 van dit bestek. De
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

09 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtnemer twee weken
na afkeuring de tijd om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de boete
wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen
niet meegenomen. Voor iedere dag dat de vernieuwde rapportage later wordt opgeleverd, wordt €
250,- (excl. btw) op de aanneemsom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever
wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.47.01 van dit bestek.

De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
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FUNDERINGSCONSTRUCTIES
Funderingsconstructies, algemeen
BEGRIPPEN

ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 41.01.01 lid 1 van de Standaard, wordt onder het toepassen
van damwand en/of palen verstaan: het aanbrengen (door middel van trillen, drukken of heien),
instandhouden en verwijderen van damwand en/of plank ten behoeve van een tijdelijke grond-, c.q.
waterkerende hulpconstructie en eventuele tijdelijke remmingwerken.

EISEN EN UITVOERING
OPSTELLINGSINSPECTIE VAN FUNDERINGSMACHINES

In aanvulling op het gestelde in artikel 41.02.02 lid 01 van de Standaard dient de opstellingsinspectie
uitgevoerd te worden door de Stichting Aboma te Ede die daarvan een veiligheidsinspectierapport
afgeeft, waarin o.a. wordt vermeld, of aan het gestelde in publicatieblad P nr. 136 van de
Arbeidsinspectie (ISZ-W) is voldaan.

Wanneer de goedkeurde stelling als genoemd in lid 01 zodanig wordt verplaatst dat de tijdens het
heien optredende belastingen met inbegrip van de ondergrond verandert zal deze stelling opnieuw
gekeurd moeten worden als genoemd in lid 01.

Vertraging t.g.v. de keuring of het niet tijdig kunnen keuren door een daartoe bevoegde instantie geeft
geen recht op bijbetaling.

Palen
EISEN EN UITVOERING
ALGEMEEN

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 41.12.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer met
de eerste paal te beginnen zo dicht mogelijk nabij een sondering. Wanneer er verschillende
paalpuntniveaus zijn, dient in overleg met de directie de volgorde van uitvoering bepaald te worden.

De heiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met een heimachine met een vaste makelaar.
AANBRENGEN VAN GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

Betonnen palen waarvan de kop te diep is geheid, moeten over 600 mm worden afgehakt, waarbij de
wapening intact moet worden gelaten.

De wapening moet tot de vereiste verankeringslengte boven de werkvloer worden verlengd en de
paal moet worden opgestort tot 30 mm boven onderkant betonconstructie.

In het niet gesloopte gedeelte van de betonnen palen mogen geen breukvlakken of scheuren
voorkomen. Zonodig moet het slopen tot een lager niveau worden doorgezet en de paalkop daarna
worden opgestort.

Het is bij geen enkele paalhandeling toegestaan om de palen rechtstreeks door middel van kettingen
aan te slaan en te hijsen. Onder paalhandeling wordt verstaan: het opnemen, inhijsen, indraaien en
plaatsen van de paal.

De aannemer dient van iedere paal tildens het heien ten minste over de laatste 3,0 meter een
slagdiagram op te nemen. Hiertoe dient er over de bovenste 3,0 meter om de 0,25 meter een duidelijk
zichtbare streep op de palen te worden aangebracht.

De aannemer dient uiterlijk 2 werkdagen na het heien van de desbetreffende paal het bijbehorende
slagdiagram met daarbij aangegeven het paalnummer, de inheidiepte en de slagenergie van het
gebruikte heiblok schriftelijk aan de directie te verstrekken.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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41 13 02 BEREKENEN EN TEKENEN VAN PALEN

04 In verband met de te verwachten heitrekspanningen en momentspanningen in gebruikstoestand te
rekenen op een blijvende werkvoorspanning van ten minste 4,5 N/mm2.
De palen over de gehele lengte voorzien van een beugelwapening diameter g 5 mm en h.o.h. 200 mm.
De palen t.p.v. de hijspunten voorzien van vellingkanten rondom over een lengte van minimaal 1,0

meter.
41 16 BOUWSTOFFEN - PALEN
41 16 02 GEPREFABRICEERDE BETONNEN PALEN

04 Palen van voorgespannen beton moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de voorafgaande
goedkeuring van de de directie behoeft.
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BETONCONSTRUCTIES
In het werk vervaardigde betonconstructies
EISEN EN UITVOERING
UITVOEREN BEKISTING

In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard dienen alle in- en uitwendige
hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten door middel van een hoeklat 15 x 15 mm.

PROEFKUBEN T.B.V. DE VERHARDINGSPROEF

De proefkuben dienen volgens de hoofdstukken 2, 3 en 4 van de NEN 5965 Voorschriften Beton
Uitvoering (VBU 2002) te worden vervaardigd.

AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

De gaten, ontstaan na verwijdering van de conussen van de koppelstaven, ruw maken, ontvetten en
reinigen.

Gebrek van beperkte omvang:

- betonoppervlakken moeten onmiddellijk na het ontkisten worden bijgewerkt;

- eventuele grindnesten moeten worden uitgehakt en dichtgezet.

Specie samenstellen met dezelfde cementsoort als toegepast in de betonmortel; samenstelling en
hoeveelheid fijn toeslagmateriaal in overleg met de directie bepalen.

Aan de specie een hechtmiddel op basis van acrylaat toevoegen.

Specie moet dezelfde sterkteklasse bezitten als het af te werken beton.

Bij waterdicht werk de waterkerende zijde voorbehandelen met een primer en vullen met een
PCC-mortel (Cementgebonden Polymeergemodificeerde Mortel).

VERWERKING WAPENING

Met het stellen en vlechten van de wapening mag niet worden begonnen voordat de betonnen
werkvloeren naar oordeel van de directie voldoende zijn verhard of de houten werkvloer door de
directie is goedgekeurd.

INFORMATIE - OVERDRACHT

BUIGSTATEN

Buigstaten maken aan de hand van de door de directie verstrekte wapeningsindicaties volgens de
bestekstekeningen en daarbij deze bestekstekeningen merken in overeenstemming met de merken

op de buigstaten.

Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden aan de directie ter
goedkeuring aangeboden.

Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen voordat de betreffende buigstaten en
tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.

Het knipverlies blijft voor rekening van de aannemer; de supports en afstandhouders mits in de
buigstaten opgenomen zijn verrekenbaar.

STORTNADEN
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9.5.2 van NEN 6722, Voorschriften Beton Uitvoering (VBU
2002), geldt dat door middel van waterstralen de cementhuid moet worden verwijderd. Dit geldt voor
alle stortnaden.

BOUWSTOFFEN
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42 16 01 BETONCONTROLE

01 De resultaten van de controles als bedoeld onder punt 10 van NEN 5950 "Voorschriften Beton
Technologie" (VBT 1995) vastleggen en aan de directie verstrekken.

02 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer.
42 16 02 WATER

01 Water voor de bereiding van mortelspecie, alsmede voor het nathouden van beton, moet zijn
leidingwater.

42 16 03 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTEL

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel samengesteld
uit cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie bevorderende
hulpstof, waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd.

De mortel moet voldoen aan CUR aanbeveling 24.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen

42 21 BETONCONSTRUCTIES

42 22 EISEN EN UITVOERING

42 22 01 VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN

04 De elementen moeten worden vervaardigd bij een fabrikant, die de voorafgaande goedkeuring van de
directie behoeft.

05 Alle aanstortvlakken van de betonelementen dienen ruw gemaakt te worden.

Bij de prefab balken dienen de buitenzijkanten van de randbalken en de onderzijde van alle balken
een glad oppervlak te vertonen.

06 De elementen voorzien van de benodigde sparingen.

07 Repareren van gebreken, voordat de directie de elementen voorlopig heeft gekeurd, is niet
toegestaan; dit geldt zowel voor elementen, die uit de mal komen als voor elementen op het
opslagterrein. Reparaties geschieden alleen in overleg met en in aanwezigheid van de directie.

08 De elementen zodanig merken, dat zij in dezelfde volgorde en richting in het werk kunnen worden
geplaatst. Elk element voorzien van stortnummer en -datum. Het nummer en datum moeten in
onderling verschillende kleuren onuitwisbaar zijn aangegeven.

10 De elementen in langsrichting voorspannen met strengen FeP 1860.

11 De afgeslepen voorspanstrengen aan de kopvlakken van de prefab elementen moeten, indien deze
niet worden "omstort" door b.v. het aanbrengen van een einddwarsdrager, worden voorzien van een
kunststofafdekking op epoxybasis met een minimale laagdikte van 3 mm of op
polyurethaanrubberbasis met een minimale laagdikte van 3 mm dient een strook breed
50 mm alzijdig symmetrisch ten opzichte van de voorspanstrengen te worden aangebracht.

42 22 03 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 Bekistingsnaden voor verticale zichtvlakken zuiver vertikaal/horizontaal ter goedkeuring van de
directie.

02 Haringgraat staal mag bij toepassing in de stortnaden niet in de dekkingszone achterblijven.
03 Patroon van de centerpenverbindingen ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
04 De bekistingsplaten leggen in een in overleg met de directie te bepalen patroon.

42 22 04 VERHARDING VAN BETON

01 Het grindbeton voor wanden niet eerder dan 5 dagen na het storten ontkisten.
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AFWERKEN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

Gebrek van beperkte omvang:
- betonoppervlakken moeten onmiddellijk na het ontkisten worden bijgewerkt;
- eventuele grindnesten moeten worden uitgehakt en dichtgezet.

Bij waterdicht werk de waterkerende zijde voorbehandelen met een primer en vullen met een
PCC-mortel (Cementgebonden Polymeergemodificeerde Mortel).

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9.5.2. van NEN 6722 Voorschriften Beton Uitvoering (VBU
2002), geldt dat door middel van waterstralen de cementhuid moet worden verwijderd. Dit geldt voor
alle stortnaden.

VERWERKEN WAPENING

Met het stellen en vlechten van de wapening mag niet worden begonnen voordat de betonnen
werkvloeren naar oordeel van de directie voldoende zijn verhard of de houten werkvloer door de
directie is goedgekeurd.

ONTWERPEN VAN BEKISTING EN ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE

In aanvulling op het gestelde in artikel 42.13.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
tenminste 2 weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel de
berekeningen en tekeningen van de bekisting en ondersteuningsconstructie voor de constructies aan
de directie.

WAPENING

Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden tenminste 2 weken
voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie ter goedkeuring aangeboden.

Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen voordat de betreffende buigstaten en
tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.

INFORMATIE-OVERDRACHT
PLAN VOOR HET TRANSPORTEREN EN MONTEREN

Het bij transport en montage te gebruiken materieel, alsmede de in verband hiermede aan de
elementen te maken voorzieningen, behoeven de goedkeuring van de directie met dien verstande,
dat de te gebruiken kraan voor rekening van de aannemer op het werk door de stichting KEBOMA te
Ede gekeurd moet worden; na montage de elementen ter plaatse van

genoemde voorzieningen bijwerken c.q. deze voorzieningen verwijderen.

Het keuren van de kraan op het werk door de stichting KEBOMA is niet noodzakelijk indien een
dergelijke keuring minder dan 1 jaar voordien heeft plaatsgevonden. De elementen steeds zodanig
behandelen, dat naar het oordeel van de directie hierin geen ontoelaatbare spanningen optreden;
hiertoe de elementen steeds nabij de einden ondersteunen of oppakken

en kantelen voorkomen.

Maatregelen nemen om beschadigingen te voorkomen.

De opleggingen dienen in lengte - en breedte as van de betonelementen horizontaal te zijn
gesteld.(Toleranties +/ - 1,0 mm).
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42 23 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN ALGEMEEN

01 De aannemer verstrekt door de directie goed te keuren berekeningen en tekeningen met de
bijbehorende buig- en knipstaten.

02 Elke door de aannemer ter controle aangeboden berekening en tekening wordt binnen 3 weken door
de directie gecontroleerd en geretourneerd.
Van de goedgekeurde tekeningen digitale bestanden in Autocad DWG-formaat ter beschikking stellen
van de directie. Tevens een goedgekeurde berekening retourneren.

03 De produktie van elementen niet eerder aanvangen dan nadat schriftelijk goedkeuring is verkregen
op:
a. de berekeningen;
b. de tekeningen.

42 23 03 BEREKENINGEN - EISEN EN RANDVOORWAARDEN

02 Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen en tekeningen, van de geprefabriceerde
balken, moet tevens blijken dat de wapening ten behoeve van de te storten druklaag en
dwarsdragers is aangegeven.

03 De slijtlaag op de geprefabriceerde balken bestaat uit asfaltbeton van tenminste -- mm dikte.
In de berekening dient rekening te worden gehouden met eventuele uitvullingen ter compensatie van
opbuiging of opbuigingsverschillen.

04 Bij de berekeningen van de prefab. balken dient een balkprofiel te worden gekozen zoals op de
bestekstekeningen is weergegeven, met een maximum dekhoogte (incl. druklaag) van -- mm,
gemeten in het midden van de overspanning.

05 Voor de berekening moet de belastingklasse overeenkomstig bijlage A van de VOBB 1995 (NEN
6723) worden aangehouden.

06 Doorbuigingen van de geprefabriceerde betonelementen:
Bij een belasting van 1,1 x (eigen gewicht + rustende belasting) moet in de eindtoestand (t =
oneindig) ten opzichte van de vereiste belijning een opbuiging resteren groter dan of gelijk aan
1/2000 van de elementlengte.

12 Bij de berekening van de geprefabriceerde balken moet een specificatie worden gegeven van alle op
de onderbouw werkende reactiekrachten, inclusief een controle van de te gebruiken oplegblokken.

42 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES - PREFAB ELEMENTEN
42 24 01 TOEZICHT EN KEURING

01 Het vaststellen van de betonkwaliteit geschiedt overeenkomstig het gestelde in NEN 3880 voor
betonklasse Il. De hiervoor benodigde materialen en apparatuur ter beschikking stellen van de
directie.

02 De elementen worden voorlopig gekeurd na het ontkisten en definitief na 28 dagen.
Elementen, waarvan de betonkwaliteit meer dan 10% ligt onder de waarde volgens berekening
benodigd of die gerepareerd zijn, worden niet ter keuring aangenomen.

03 Elementen die zodanige maatafwijkingen, onvolkomenheden of beschadigingen vertonen, dat zij naar
het oordeel van de directie ongeschikt zijn om te worden verwerkt, worden afgekeurd.

04 Niet ter keuring aangenomen en afgekeurde elementen terstond uit de partij verwijderen en
stortnummer en -datum verwijderen. De elementen zonder verrekening vervangen.

05 De directie is bevoegd om voor elementen, die gebreken vertonen van niet een zodanige aard, dat
naar het oordeel van de directie afkeuring noodzakelijk is, een kwaliteitskorting toe te passen. Als
zodanige gebreken kunnen onder meer worden aangemerkt mortelverlies door ondichtheden van de
mal, grindnesten, scheurtjes, onvoldoende dichtgevloeide oppervlakken, mechanische
beschadigingen en maatafwijkingen.

06 De grootte van de kwaliteitskorting wordt door de directie bepaald, naar gelang van de ernst van de
gebreken.
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Van elke afkeuring of kwaliteitskorting wordt de aannemer schriftelijke in kennis gesteld.

Voor elk element een zogenaamde productiekaart maken.
Voor zover van toepassing op deze kaarten vermelden:

- merk en/of nummer van het element;

- afmetingen;

- toegepast betonstaal;

- toegepast voorspanstaal;

- tijdstip van spannen;

- gemeten verlenging voorspanstaal;

- tijdstip van storten;

- samenstelling betonspecie;

- tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
- resultaten van drukproeven;

- opbuiging direkt na ontkisten;

- opbuiging na 28 dagen op de tas.

Deze gegevens aan de directie verstrekken.

EISEN EN UITVOERING
UITVOEREN BEKISTING

In aanvulling op het gestelde in artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard dienen alle in- en uitwendige
hoeken van betonvlakken voorzien van vellingkanten door middel van een hoeklat 15 x 15 mm.

AFWERKEN VAN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

De gaten, ontstaan na verwijdering van de conussen van de koppelstaven, ruw maken, ontvetten en
reinigen.

Gebrek van beperkte omvang:

- betonoppervlakken moeten onmiddellijk na het ontkisten worden bijgewerkt.

- eventuele grindnesten moeten worden uitgehakt en dichtgezet.

Specie samenstellen met dezelfde cementsoort als toegepast in de betonmortel; samenstelling en
hoeveelheid fijn toeslagmateriaal in overleg met de directie bepalen.

Aan de specie een hechtmiddel op basis van acrylaat toevoegen.

Specie moet dezelfde sterkteklasse bezitten als het af te werken beton.

Bij waterdicht werk de waterkerende zijde voorbehandelen met een primer en vullen met een
PCC-mortel (Cementgebonden Polymeergemodificeerde Mortel).

VERWERKING WAPENING

Met het stellen en vlechten van de wapening mag niet worden begonnen voordat de betonnen
werkvloeren naar oordeel van de directie voldoende zijn verhard of de houten werkvloer door de
directie is goedgekeurd.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BUIGSTATEN

Buigstaten maken aan de hand van de door de directie verstrekte wapeningsindicaties volgens de
bestekstekeningen en daarbij deze bestekstekeningen merken in overeenstemming met de merken

op de buigstaten.

Afdrukken van de buigstaten en tekeningen met de gemerkte wapening worden aan de directie ter
goedkeuring aangeboden.

Met het verwerken van betonstaal mag niet worden begonnen voordat de betreffende buigstaten en
tekeningen door de directie zijn gewaarmerkt.

Het knipverlies blijft voor rekening van de aannemer; de supports en afstandhouders mits in de
buigstaten opgenomen zijn verrekenbaar.
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42 26 06 STORTNADEN
02 In aanvulling op het gestelde in artikel 9.5.2 van NEN 6722, Voorschriften Beton Uitvoering (VBU
2002), geldt dat door middel van waterstralen de cementhuid moet worden verwijderd. Dit geldt voor
alle stortnaden.
42 27 BOUWSTOFFEN
42 27 01 BETONCONTROLE

01 De resultaten van de controles als bedoeld onder punt 10 van NEN 5950 "Voorschriften Beton
Technologie" (VBT 1995) vastleggen en aan de directie verstrekken.

02 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer.
42 27 02 WATER

01 Water voor de bereiding van mortelspecie, alsmede voor het nathouden van beton, moet zijn
leidingwater.

42 27 03 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTEL

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een fabrieksmatig vervaardigd mengsel samengesteld
uit cement, toeslagmaterialen, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een expansie bevorderende
hulpstof, waardoor de krimp in de plastische fase wordt gecompenseerd.

De mortel moet voldoen aan CUR aanbeveling 24.
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GROENVOORZIENINGEN

Groenvoorzieningen, algemeen

ALGEMEEN EISEN UITVOERING

GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij verwerking
dient rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden. Cultuurtechnisch grondwerk mag
niet uitgevoerd worden bij sneeuwval en regenval van meer dan 1 mm/uur (motregen) in overleg met
de directie.

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.02.01 wordt bepaald dat ontgraven, vervoeren en bewerken
van de bodem alleen dient te geschieden wanneer de vochtigheid van de bodem niet hoger is dan de
veldcapaciteit.

ALGEMEEN RISICOVERDELING EN GARANTIES
ECOLOGISCH BEHEER

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat onder
genoemde kosten moet worden gelezen: kosten die te maken hebben met materieel welke op de
bouwplaats noodzakelijkerwijs aanwezig is en tot 24 uur voor aanvang van de genoemde periode in
bedrijf was.

BOUWSTOFFEN
TEELGROND

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet teelaarde voldoen aan de
volgende eisen:

De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten
en groeimedia",

Tabel 1.1: Samenstelling teelgrond 5-7%

Tabel 1.2; Samenstelling teelgrond 3-5% (verschraald)

Tabel 1.3; Samenstelling teelgrond 7-10% (bemest)

De leverancier dient van iedere (deel)vracht de pH(H20), EC en het vochtgehalte te bepalen en
minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren. De gegevens van de meting dienen
aangeleverd te worden aan de directie.

BOMENZAND

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.06.03 van de Standaard moet bomenzand voldoen aan de
volgende eisen:

De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten
en groeimedia”,

Tabel 1.5: Samenstelling bomenzand 3,5-5%

BOMENGROND

De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten
en groeimedia™:

- tabel 1.9; Samenstelling bomengrond 8-12%;

- tabel 1.10; Samenstelling bomengrond 5-8% verschraald.

BOMENGRANULAAT

De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten
en groeimedia™:

- tabel 1.6; Samenstelling bomengranulaat Basalt Lava en voedingsgrond;

- tabel 1.7; Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en voedingsgrond;

- tabel 1.8; Samenstelling bomengranulaat Hardsteen en klei.
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51 06 06 VOEDINGSGROND

01 De te leveren samenstelling van de grond dient te zijn conform de bijlage "Specificaties grondsoorten
en groeimedia™:
- tabel 1.4; Samenstelling voedingsgrond 8-12%

02 De leverancier dient van iedere (deel)vracht de pH(H20), EC en het vochtgehalte te bepalen en
minimaal 3 maanden een controlemonster te bewaren. De gegevens van de meting dienen
aangeleverd te worden aan de directie.

51 06 07 ALGEMENE TECHNISCHE EISEN

01 Te leveren grond (tabel 1.5-1.10) moet voldoen aan de eisen in Handboek Bomen 2018,
voorschrijven van keuren binnen plantlocaties verwerkte grond- en bodemsubstraten (inclusief
bodemanalyses), conform eisen Handboek Bomen 2018 / H3/ Leveren grond- en bodemsubstraten
(artikel 6.24a)

Op de te leveren bouwstoffen is de concrete regelgeving van het Bouwstoffenbesluit van toepassing.

02 Alle bouwstoffen moeten geleverd kunnen worden volgens het BRL 9335-1 certificaat of
gelijkwaardig. Dit certificaat moet ten allen tijden overlegd kunnen worden.

03 Alle grond wordt ingenomen volgens BRL 9335-4 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet ten
allen tijden overlegd kunnen worden.

04 Het organische stofgedeelte moet (voldoende) stabiel 'uitgerijpt' zijn (artikel 3.12 Handboek
Bomenrespiratieproef <5 mmol O2/kg/uur). Indicatieve veldmeting (bij levering en direct aansluitend
op verwerking): zuurstofwaarde (02%) ten minste 16 -18%, gemeten op ten minste 50 cm diepte in
het substraat (substraat temperatuurindicatie maximaal 5 graden hoger
dan buitentemperatuur).

05 De samenstelling van "Teelgrond" en "Bomengrond" kan voor specifieke projecten in overleg met
leverancier afwijken van de eis zoals in dit contract omschreven. Indien de gewenste samenstelling
afwijkt, geeft de opdrachtgever specifieke omschrijving van deze eisen. Eventuele meerkosten
worden naar ratio verrekend aan de leverancier. Deze meerkosten dienen
voorafgaande aan de leverantie schriftelijk geaccordeerd te zijn door de opdrachtgever.

06 Al het grond is nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals puin, asfalt,
hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

51 07 ALGEMEEN MEET- EN VERREKENMETHODEN
51 07 07 CONTROLE VERDICHTING , INDRINGINGSWEERSTAND

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.07.07 van de Standaard wordt bepaald dat de
indringingsweerstand na grondbewerking niet groter mag zijn dan 2,5 MPa.

51 1 Water en watergangen
51 12 EISEN EN UITVOERING
51 12 01 ZAAIEN EN BEZODEN ALGEMEEN

05 In afwijking van het gestelde in artikel 51.12.01 lid 05 van de Standaard wordt gesteld dat na
verkruimelen van de grond ten behoeve van zaaien of bezoden er in het oppervlak geen kluiten groter
dan 40 mm mogen voorkomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, EISEN UITVOERING
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51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN
05 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.01 lid 05 van de Standaard wordt bepaald dat na
verkruimelen van de grond ten behoeve van zaaien of bezoden er in het oppervlak geen kluiten groter
dan 40 mm mogen voorkomen.
09 Bijingezaaide oppervlakten dient na maximaal 3 maaibeurten de zode gesloten te zijn.

51 22 02 GRASZODEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat graszoden
niet langer dan 24 uur voor aflevering mogen zijn gesneden.

51 26 GRAS EN KRUIDACHTIGEN, BOUWSTOFFEN
51 26 02 GRASZODEN
02 In aanvulling op het gestelde in artikel in 51.26.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat bij
oppervlaktes groter dan 500 m2, mits deze horizontaal of met een talud van maximaal 1:3 zijn, de
breedte van de zoden tenminste 1,0 m bedragen.
51 4 Beplantingen
51 42 BEPLANTINGEN, EISEN UITVOERING
51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN
02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.04 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de afstand
tussen de buitenste rij en de rand van het in te planten perceel overeen komt met de helft van de
onderlinge plantafstand + 10 cm.

51 42 06 TAK- EN WORTELSNOEI

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het
snoeien van wortels dient te gebeuren met een snoeischaar of een snoeimes.

51 44 BEPLANTINGEN, RISICOVERDELING EN GARANTIES
51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

01 In afwijking van het gestelde in artikel 51.44.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat alle door
de opdrachtnemer te leveren beplanting moet worden gekeurd. Het bepaalde in de navolgende leden
is van toepassing.

05 Indien plantmateriaal ter beschikking gesteld wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor om
beplanting te keuren voorafgaand aan de ter beschikkingstelling. Het voorkeuren vindt uiterlijk 2
weken voor levering plaats.

51 44 03 PLANTGARANTIE
01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer,
overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat het
plantmateriaal tot aan het moment van oplevering en inclusief de periode van nazorg levenskrachtig
is.

02 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten hiervoor worden
geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

51 5 Bomen

51 53 BOMEN, INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 53 05
51 53 06
51 54
51 54 02
51 54 03
51 55
51 55 02
51 56
51 56 06

01

02
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01

01

01

01

01

02

KAPPEN EN/OF VERPLANTEN BOMEN.

Alleen na schriftelijke toestemming van de directie mag gestart worden met het kappen of verplanten
van de in het bestek betreffende bomen.

Alleen de door de directie en in het bijzijn van de aannemer gemarkeerde bomen mogen worden
gekapt of verplant.

De door de directie verstrekte omgevingsvergunning voor het kappen of verplanten dient op het werk
aanwezig te zijn bij uitvoerend personeel tijdens de werkzaamheden.

BOMENPASPOORT

In navolging van de in deel 2.2 vermelde resultaatverplichting dient het bomenpaspoort (revisie) met
betrekking tot de bomen te bestaan uit de navolgende gegevens:
- straathnaam,;

- Latijnse naam (geslacht, soort en variéteit);

- Nederlandse naam;

- plantjaar;

- diameter (gemeten op 1,30 m boven maaiveld);

- standplaats (gazon, beplanting, verharding),

- boombescherming (indien aangebracht);

- boomrooster (indien aangebracht);

- X-, Y- en Z-coordinaten.

BOMEN, RISICO EN GARANTIE

BETALING ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BlJ NAZORG NA OPLEVERING VAN DE
AANPLANTWERKZAA

De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
- 100% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan.

Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.03
lid 01 van de Standaard is:

- voor heesters en vaste planten 1 groeiseizoen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;

- voor bomen t/m maat 25-30 cm 3 groeiseizoenen na oplevering en dan t/m 31 december van dat jaar;
- voor bomen vanaf maat 30-35 cm 5 groeiseizoenen na oplevering en dan t/m 31 december van dat
jaar.

BOMEN, BIUJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
RAW-BESTEK: NAZORG NA OPLEVERING VAN DE AANPLANTWERKZAAMHEDEN

In aanvulling op het gestelde in artikel 51.55.02 lid 02 zijn de onderhoudswerkzaamheden niet alleen
van toepassing op de aangebrachte boomverankering, maar ook op de aangebrachte gietranden.

BOMEN, BOUWSTOFFEN

BOMENPALEN

Houten boompalen moeten zijn geschild, aan de dikke zijde gepunt en aan de dunne zijde gekruind.
Houten boompalen moeten voldoen aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig NEN 5492

'Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) - Rondhoutpalen'.

Niet-verduurzaamde houten boompalen moeten zijn van kastanjehout (Castanea sativa).
Verduurzaamde houten boompalen zijn niet toegestaan.
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61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61 0 Deelhoofdstuk 61.0
61 01 BEGRIPPEN

61 01 02 TOEPASSEN AFRASTERINGEN

01 Het toepassen van afrastering omvat het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het
instand houden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor de afrastering benodigde middelen
(hulpmiddelen).

De aard van de uit te voeren werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van
de afrastering tevens het aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

VERKEERSMAATREGELEN - RISICO-VERDELING EN GARANTIES

ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderd en vijftig Euro

(450,- Euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.
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23

01

01

03

12
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03

01

01

01

01

01

02

01

BITUMINEUZE VERHARDINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VERWIJDEREN GESLOOPTE CONSTRUCTIES

De aannemer dient het vrijkomend asfaltpuin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten
dan wel in afmeting te verkleinen.

EISEN EN UITVOERING - ASFALTVERHARDINGEN
EIGENSCHAPPEN VAN HET WEGOPPERVLAK: VLAKHEID

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard is bepaald dat de vlakheid in
langsrichting moet worden gemeten met de rolrei.

EISEN AAN HET RESULTAAT: GELUIDREDUCTIE VAN EEN SMA NL 8G+ DEKLAAG

Met geluidreductie (delta L) wordt in dit artikel bedoeld het verschil tussen de geluidproductie van een
verkeersstroom met bepaalde samenstelling en snelheid op het referentiewegdek en de
geluidproductie van dezelfde verkeersstroom op het betreffende wegvak, uitgedrukt in dB en
berekend conform bijlage Il van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

(Rmg2012), paragraaf 1.5 'Emissiegetal'.

De akoestische eigenschappen van het toegepaste product dienen vastgesteld te zijn volgens de
methode Cwegdek uit CROW-publicatie 316 en gepubliceerd te zijn op www.infomil.nl. Op basis van
de wegdekcorrectie dient het product "op papier" te voldoen aan de volgende reductie-eis: "De
geluidreductie (delta L) dient minimaal 2,0 dB te bedragen voor lichte

motorvoertuigen bij 50 km/h."

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

VERWIJDEREN GESLOOPTE CONSTRUCTIES

De aannemer dient het vrijkomend asfaltpuin direct af te voeren zonder dit eerst in depot te zetten
dan wel in afmeting te verkleinen.

Asfaltverhardingen

INFORMATIEOVERDRACHT
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81 23 06 METINGEN SMA NL 8G+ DEKLAAG

01 Tussen 3 en 12 weken na openstelling van het wegvak wordt een CPX-meting (ISO/DIS 11819-2)
uitgevoerd. Het CPX-meetsysteem moet hebben deelgenomen aan het meest recente ringonderzoek
van CROW. Er dient bij de CPX-methode gemeten te worden met de testbanden in beide rijsporen en
rijdend in de rijrichting met een referentiesnelheid van 50 km/h.

De CPX-metingen worden op alle doorgaande rijstroken uitgevoerd in de geldende rijrichting.
Weggedeelten waar de minimaal vereiste snelheid niet gerealiseerd kan worden (zoals bij rotondes,
verkeerslichten, drempels e.d.), hoeven niet bemeten te worden.

02 Per gemeten rijrichting wordt de gemiddelde CPX-waarde (CPXP) bepaald.

03 Per rijrichting wordt uit de CPX-resultaten (over het hele wegvak) de gemiddelde geluidreductie voor
de lichte motorvoertuigen berekend conform CROW-publicatie 287 Stille wegdekken (par. 4.4.3 -
Opleveringscontrole). Hierbij wordt rekening gehouden met een temperatuurcorrectie toegepast
conform paragraaf 4.1.5 bijlage 1ll, Rmg2012. Wanneer alleen een CPX-
meting is uitgevoerd wordt de vastgestelde gemiddelde geluidreductie als volgt vertaald naar de
toetsreductie:

toetsreductie = gemiddelde (gemeten) geluidreductie minus 0,5 dB.

04 De toetsreductie dient per rijrichting ten minste 3,9 dB te bedragen bij 50 km/h.

06 Indien de toetsreductie minder is dan de eis volgens lid 4 van dit artikel, mag op kosten van de
aannemer een aanvullende SPB-meting uitgevoerd worden door hetzelfde akoestisch bureau en
wordt de gemiddelde geluidreductie opnieuw vastgesteld op basis van de CROW-publicatie 287 Stille
wegdekken. De toetsreductie
wordt na het uitvoeren van zowel de SPB- als de CPX-meting:

toetsreductie = gemiddelde (gemeten) geluidreductie.

07 Indien de toetsreductie lager is dan de eis volgens lid 6 van deze paragraaf, wordt de
kortingsregeling toegepast.

08 In aanvulling op het gestelde in lid 01 van dit artikel dient de geluidreductie te worden gecontroleerd
60 maanden (met een marge van plus of min 6 maanden) na openstelling van het wegvak door middel
van 1 SPB-meting. De positie op het wegvak waar de SPB-meting plaatsvindt, dient representatief te
zijn voor het gehele wegvak en wordt in overleg met de
opdrachtgever vastgesteld. Eventueel kan hiervoor een CPX-meting worden uitgevoerd
(uitvoeringwijze als in lid 01 en 02).

09 De toetsreductie wordt na het uitvoeren van de SPB- en een eventuele CPX-meting:
toetsreductie = de gemeten geluidreductie.

10 De toetsreductie dient ten minste 1,0 dB te bedragen.

11 Indien de toetsreductie minder is dan de eis volgens lid 10 van dit artikel, dient op kosten van de
aannemer een onderzoek naar de oorzaak van de achteruitgang van de geluideigenschappen
uitgevoerd te worden en deze te rapporteren aan de opdrachtgever.

81 24 Risicoverdeling en garanties
81 24 07 KORTINGEN
13 Kortingsregeling SMA NL 8G+

Per gemeten wegvak bedraagt de korting:

- t/m 0,5 dB(A) afwijking van de eis : geen korting;

- 0,6 t/m 1,0 dB(A) van de eis : 0,70 Euro per m2;
-1,1t/m 1,5dB(A) van de eis : 1,20 Euro per mz;
->1,5dB(A) van de eis : vervangen deklaag.

81 26 BOUWSTOFFEN
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81 26 12

81 26 16

01

01

SCHELPENASFALT
De deklaag van schelpenasfalt moet voldoen aan de volgende eisen:

Het schelpenasfalt dient te bestaan uit:

- schelpen;

-zand B;

- zwakke kalksteenvulstof;

- pigment geel;

- kleurloos bindmiddel Mexphalt C (of gelijkwaardig).

Op zeef Y%m/m Tolerantie
Cc8 - -

C5.6 - -

2 mm 50.0 45-55

63 um* 92.5 91.5-93.5
bindmiddelgehalt, % op 7.0 6.6-7.4

100% aggregaat

* materiaal op 63 um moet minimaal bestaan uit 1% pigment geel

Eigenschappen

Eigenschap minimum Maximum eenheid

Marshallstabiliteit

60 gr.C 4000 - N
Marshallvloei bij

60gr.C 2.0 4.0 mm
Marshallguotient 1500 - N/mm
Holle ruimte - 4.0 % [VIV]
Vullingsgraad - 9.0 % [VIV]

ASFALTGRANULAAT VOOR ASFALTGRANULAATCEMENT TYPE |

Het gehalte aan PAK's (som 10) in het asfaltgranulaat mag niet hoger zijn dan 30 mg/kg droge stof.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 12 EISEN AAN DE UITVOERING
83 12 02 EISEN GESTELD AAN HET AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Zandbed vlak voor het aanbrengen van de verharding ontdoen van alle vegetatie, vuile grond en
andere verontreinigingen die er niet op thuis horen.

03 Daar waar het straatwerk meer dan 0,05 m omhoog gaat, moet de opgehoogde zandbaan eerst
worden verdicht.

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT
83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt
dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 324 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:

Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | (de matrix) van
CROW-publicatie 324:

a) 1 Ruimte
- beperking in werkruimte door gevels en bomen en door de bepalingen omtrent de
werkvakken;
2 Talud
- geen;
3 Verband:
- geen;
4 Materialen:
- straatbakstenen dikformaat langsparkeren: beperking door breedte < 1,50 m;
- straatbakstenen dikformaat, oud materiaal in rijweg: beperking door oud materiaal met
maatafwijking in de stenen;
- straatbaksteen dikformaat, nieuw materiaal in rijweg: geen beperkingen
- straatbakstenen keiformaat: beperking vanwege het maken van aansluitingen met
maatafwijkingen in stenen;
- betontegels 300x300x45 mm beperking door oud materiaal en eenzijdig besloten < 4 m;
- betontegels 300x300x50 mm beperking door eenzijdig besloten < 4 m;
- betontegels 300x300x80 mm beperking door drempelconstructie;
- betontegels 300x300x80 mm in inritten: beperking door oud materiaal en eenzijdig
besloten <4 m;
- betonstraatstenen in hellingbanen van kruisingsvlakken: beperking door figuraties;
- betonstraatstenen in zijstraten: beperkingen vanwege het maken van aansluitingen op
bestaand werk;
- betonstraatstenen grijs in rammelstroken: beperking door breedte < 1,50 m;
- betonstraatstenen grijs in kruisingsvlakken: geen beperkingen.

b) Straatbakstenen en betonstraatstenen moeten worden geleverd in pakketten ten behoeve
van
mechanisch straten. Deze pakketten dienen telkens per werkvak te worden aangevoerd.

c) De leverantie van het bestratingsmateriaal is een verplichting van de aannemer.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de
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directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan.
De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle

betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan

de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een

logboek bestratingswerk verlangd.
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

ALGEMEEN

Zaag- en knipwerk tot een minimum beperken door het van tevoren (tijdelijk) uitleggen van elementen

om de juiste plaats van de kantopsluitingen te bepalen.

De in het werk voorkomende straatpotten, afsluiters, c.a., tegels van brandkranen, e.d. op hoogte

stellen.
Passtukken van betonstraatstenen en klinkers mogen niet kleiner zijn dan een halve steen.
HERSTRATEN

Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.

Tot het herstraten wordt tevens gerekend het op hoogte stellen van straatpotten, c.a., tegels van

brandkranen, e.d.
BOUWSTOFFEN
STRAATBAKSTEEN

De keuren van de te leveren stenen dienen comfort te zijn aan de huidige kleurstelling van de
Binnenste Beter MIx.

Voor controle van de te leveren kleuren steen dienen bij de verificatie monsters te worden
aangeleverd welke

bestaan uit de volgende stenen; vormbaksteen:

Kleuren

- kleur rood-paars donker bezand; kwaliteit A4-12;

- kleur roodbruin, donker bezand; kwaliteit A4-12;

- kleur bruin (mangaan) donker bezand kwaliteit A4-12.

Afmetingen

- Dikformaat 200x64x85;

- Waalformaat 200x48x85.

Dit betreft de nominale afmeting. Afwijkingen conform NEN-EN 1344.

Pas na akkoord van de directie kunnen de stenen worden besteld en worden geleverd.
TEGELS

Tegels moeten zijn kwaliteit | en voorzien van vellingkant.In het geval van fietspaden dient de
vellingkant klein te zijn.

TROTTOIRBANDEN

Trottoirbanden moeten zijn kwaliteit I, met splintervrije kop, tenzij anders aangegeven.
OPSLUITBANDEN

Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit | en zijn voorzien van een vellingkant.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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83 17 03 METHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met
behulp van
meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 st per m2 voor betonstraatstenen keiformaat;
- 70 st per m2 voor betonstraatstenen dikformaat;
- 100 st per m2 voor betonstraatstenen waalformaat;
- 50 st per m2 voor straatklinkers keiformaat;
- 75 st per m2 voor straatklinkers dikformaat;
- 100 st per m2 voor straatklinkers waalformaat;
- 133 st per m2 voor straatklinkers rijnformaat;
- 11 st per m2 voor betontegels 300 x 300 mm;
- 22 st per m2 voor betontegels 150 x 300 mm.

83 2 Elementenverharding van natuursteen
83 22 EISEN UITVOERING LIUNAFWATERINGSGOTEN
83 22 01 TER BESCHIKKING STELLEN BEREKENING, LIUNAFWATERINGSGOTEN

01 De aannemer dient bij aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever met berekeningen
en/of certificaten van de leverancier aan te tonen dat het toe te passen lijnafwateringssysteem
voldoet aan:

- de van toepassing zijnde belastingsklasse. De sterkte van het lijnafwateringssysteem dient te
worden aangetoond middels certificaten/ testrapporten conform NEN-EN 1433;
- de van toepassing zijnde afvoersituatie. De afvoercapaciteit van het lijnafwateringssysteem inclusief
uitlooppunten dient te zijn berekend met de volgende uitgangspunten:
- een regenintensiteit van 110 I/s/ha;
- een vervuilingsgraad van 20%;
- een vulgraad < 100%.
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Behoort bij: 22-04
Herinrichting Vogelwijk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-04
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom
die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevenszoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante
stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0

1

10

100010

101

101010
101020

11

111

1111

111120
111130

1112
111210
111220
111230
1113

111320
111330

1116

111650
111660

1117

111740
111750

1118
111830
112
112010
112020
112030
113
1130
113010
113020
113040
113050
113060

1131

ALGEMENE INFORMATIE
OPRUIMWERKZAAMHEDEN
ALGEMEEN

Opschonen terrein.
BOOMBESCHERMING

Aanbrengen boombescherming.
Toepassen stamommanteling.

OPBREKEN VERHARDINGEN
OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

Opbreken straatbaksteen waalformaat

Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00 m).
Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).

Opbreken straatbaksteen dikformaat

Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m).
Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00 m).
Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).

Opbreken straatbaksteen keiformaat

Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00 m).
Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).

Opbreken betonstraatstenen keiformaat

Opbreken betonstraatstenen (1,50-3,00 m, afvoeren).
Opbreken betonstraatstenen (>3,00 m, afvoeren).

Opbreken betontegels dikte 50 mm

Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, afvoeren).
Opbreken betontegels, geleidetegels (<1,50 m, afvoeren).

Opbreken betontegels dikte 80 mm

Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, afvoeren).
VERWIJDEREN FUNDERINGEN

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen funderingslaag.

Verwijderen ritterplaten

VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

Verwijderen markering

Volledig verwijderen markering.(lengtemarkering)
Volledig verwijderen markering (dwarsmarkering)
Volledig verwijderen markering (vlakken)

Volledig verwijderen markering (symbolen e.d.)
Opbreken betontegels, haaientand (<1,50 m, afvoeren).

Zagen asfaltverharding

EUR

st

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2

80,00
80,00

2.065,00
1.333,00

30,50
383,00
954,00

17,50
7.115,00

470,00
120,00

7.000,00
3,50

56,00

665,00
145,00
350,00

7,85
38,60
1,10
0,50
1,25

<<<<<
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113110 |Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00V

113130 |Zagen van bitumineuze verharding (aansluiting) m 110,00V

1132 Frezen asfaltverharding toplagen

113210 |Frezen van asfalt. m2 214,00V

113220 |Frezen van asfalt. m2 108,00V

113230 |Frezen van asfalt. m2 654,00V

113240 |Frezen van asfalt. m2 17,00V

113250 |Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 13,00V

113260 |Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 0,50V

113290 |Voorziening bescherming putafdekking st 4,00V

1133 Opbreken asfaltverharding

113310 |Opbreken asfaltverharding (dik ca. 120 mm) m2 184,00V

113320 |Opbreken asfaltverharding (dik ca. 290 mm) m2 460,00V

113330 |Opbreken asfaltverharding (dik ca. 200mm) m2 700,00V

113340 |Opbreken asfaltverharding (dik ca. 190mm) m2 49,00V

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1140 Opbreken opsluitbanden

114010 |Opbreken opsluitbanden 150x400 (hergebruik) m 40,00V

114020 |Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren) m 745,00V

114040 |Opbreken gazonbanden 100x200 (afvoeren) m 97,50V

1141 Opbreken trottoirbanden op zand

114110 |Opbreken trottoirbanden 130/150x250 m 3.235,00V

1144 Opbreken trottoirbanden op fundering

114410 |Opbreken trottoirbanden 130/150x250 m 100,00V

1145 Opbreken inritbanden op fundering

114510 |Opbreken inritbanden m 60,00V

1146 Opbreken strek - en rollagen op fundering

114610 |Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 55,00V

1148 Opbreken natuursteenbanden

114810 |Opbreken natuursteenbanden. m 396,00V

1149 Opbreken boomomranding

114910 |Opbreken boomomranding (betonbanden). st 5,00V

114920 |Opbreken boomomranding (hoekelementen). st 61,00V

114930 |Opbreken boomomranding (RVS). st 31,00V

117 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

117010 |Verwijderen verkeersborden. st 3,00V

117020 |Verwijderen verkeersborden. st 11,00V

117030 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 13,00V

117040 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 12,00V

117050 |Verwijderen stalen afzetpaal fietspad. st 3,00V

117060 |Verwijderen betonnen paal. st 1,00V

117070 |Verwijderen afvalbak. st 3,00V

117080 |Verwijderen stalen boombeugel. st 12,00V

117090 |Verwijderen hekwerk kliko-opstelplaats m 55,00V
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117100 |Verwijderen kunststof paal. st 3,00V
119 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1190 Elementen verharding ontdoen van grond

119010 |Straatbakstenen ontdoen van grond. m2 10.708,20V
119020 |Betonstraatstenen ontdoen van grond. m2 590,00V
119030 |Betontegels ontdoen van grond. m2 7.059,50V
1191 Vervoeren herbruikbare materialen

119110 |Vervoeren bestratingsmateriaal elementen. m2 7.520,00V
119120 |Vervoeren bestratingsmateriaal elementen. m2 2.800,00V
119130 |Vervoeren kantopsluitingen. m 317,00V
119140 |Vervoeren straatmeubilair (naar depot). EUR N
1192 Vervoeren materialen circulair

119210 |Afvoeren bestratingsmateriaal, naar verwerker ton 1.337,00V
13 VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

130 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

1301 Voorbereidende werkzaamheden

130110 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
130120 |Tijdelijke pompinstallatie tbv verpompen vuilwater EUR N
130130 |Toegankelijk maken toegangsluiken overstortputten st 2,00V
130140 |Verwijderen en afvoeren stalen rijplaten st 2,00V
1302 Reinigen riolering

130210 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 19,00V
130220 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 7,50V
130230 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 530,00V
130240 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 699,00V
130250 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 420,00V
130260 |Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 19,00V
130270 |Rioolput reinigen. st 51,00V
130280 |Rioolput reinigen (overstortputten). st 2,00V
130290 |Rioolslib vervoeren. ton 135,00V
131 VERWIJDEREN BETONNEN LEIDINGEN

131010 |Verwijderen betonbuis (400 t/m 500 mm), schoon. m 1.299,00V
131020 |Verwijderen betonbuis (600 t/m 800 mm), schoon. m 439,00V
131030 |Afzagen bestaande beton rioolbuis st 1,00V
132 VERWIJDEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN

132010 |Verwijderen kunststofbuis. m 3.000,00V
132050 |Verwijderen kunststofbuis. m 26,50V
132060 |Afzagen bestaande PVC rioolbuis st 1,00V
132070 |Verwijderen kunststofbuis. m 12,00V
132080 |Afsnijden bestaande PE persleiding st 1,00V
133 VERWIJDEREN GRESBUIZEN

133010 |Verwijderen keramische buis. m 5,00V
134 VERWIJDEREN PUTRANDEN

134020 |Verwijderen putrand met deksel. st 51,00V
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136 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN KUNSTSTOF

136020 |Verwijderen put. st 17,00V

137 VERWIJDEREN KOLKEN

137010 |Reinigen kolken. st 197,00V

137050 |Verwijderen kolk. st 26,00V

137060 |Verwijderen kolk. st 171,00V

138 VERWIJDEREN DRAINAGE

138010 |Verwijderen kunststofbuis. m 730,00V

138020 |Verwijderen geotextiel m2 876,00V

138030 |Verwijderen Argex 8/16 rondom drainage m 730,00V

139 VERWIJDEREN K&L NUTSBEDRIJVEN

139010 |Verwijderen gietijzeren buis. m 250,00V

139020 |Verwijderen gietijzeren buis. m 1.000,00V

14 VERWIJDEREN ASBEST BIJ RIOLERING

145 Opruimingswerk

1453 Opruimingswerk - leidingwerk

145310 |Verwijderen opzetblok inlaat, beton, Risicoklasse 1. st 800,00V

145320 |Aanbrengen coating, voegenkit, Risicoklasse 1. keer 900,00V

145330 |Boren van gaten in verh. beton, Risicoklasse 1. st 800,00V

145340 |Boren van gaten in verh. beton, Risicoklasse 1. st 100,00V

145360 |Verwijderen put, beton, Risicoklasse 1 st 33,00V

1454 Vervoer vriigekomen materialen Risicoklasse 1

145410 |Vervoeren afvalstroom, beton/kit, Risicoklasse 1 ton 150,00V

146 Grond ontgraven

1461 Grond ontgraven Risicoklasse 1

146110 |Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit, opzetblok, st 800,00V
Risicoklasse 1.

146120 |Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit, st 100,00V
blinddeksels, Risicoklasse 1.

146140 |Vrijgraven locatie asbesthoudende voegenkit, st 33,00V
inspectieput, Risicoklasse 1.

16 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

160 Verw. groenvoorzieningen Vogelwijk

160010 |Schonen terrein van zwerfvuil/puin. EUR N

160020 |Verwijderen bomen. (diameter tot 0,25 m) st 14,00V

160030 |Verwijderen bomen. (diameter 0,25 tot 0,5 m) st 2,00V

160040 |Verwijderen bomen. (diameter 0,25 tot 0,5 m) st 1,00V

160050 |Verwijderen bomen. (diameter 0,5 - 0,75 m) st 1,00V

160060 |Snoeien rand beplantingsvak. m 480,00V

160070 |Knippen van (blok)hagen. m2 20,00V

160080 |Verwijderen begroeiing (sier)heesters. are 1,60V

160090 |Afsteken overgroeide kanten. m 285,00V

160100 |Afsteken overgroeide kanten. m 450,00V

160110 |Onkruidvrij maken boomspiegel. st 85,00V

160120 |Maaien gewas. are 7,00V

160130 |Frezen gewas. are 7,00V
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161
161010
161020
161030
2
20

201
201010
201020
201030
202

202010
202030

203

2030

203010
203020

2031
203110
2032
203210
204
204010
21

210
2100
210010
210020
210030
210040
2101
210120
22

221

221010
221020

222

Verw. groenvoorzieningen Raadsherenbuurt
Verwijderen bomen. (diameter tot 0,25 m)

Verwijderen bomen. (diameter 0,25 tot 0,5 m)
Verwijderen bomen. (diameter 0,5 - 0,75 m)
GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN

Grond ontgraven uit rijbanen/parkeren (niet gescheiden)
Grond ontgraven uit trottoirs (niet gescheiden)

Grond ontgraven uit parkeervakken (niet gescheiden)

GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN

Grond ontgraven uit cunet bermen
Grond ontgraven uit plantvak

GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUVEN

Grond ontgraven t.b.v. gescheiden rioolstelsel

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbrengen HWA
Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbrengen DWA

Grond ontgraven t.b.v. verw. gemengd rioolstelsel

Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verwijderen GWA

Grond ontgraven t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

Grond ontgraven t.b.v. sleuf (huis- en kolkaansluitingen)
GROND ONTGRAVEN OVERIGE

Grond ontgraven uit depot

GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren

Grond vervoeren, zand cunet

Grond vervoeren, teelaarde/bermengrond

Grond vervoeren, zand rioolsleuven, van/naar tijdelijk
depot

Grond vervoeren, bomengrond

Grond afvoeren

Grond afvoeren (wonen)

GROND VERWERKEN

GROND VERWERKEN T.B.V. CUNETTEN

Grond verwerken in aanvulling berm
Grond verwerken in cunet parkeervakken

GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGE

st
st

m3
m3
m3

m3

33

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

4,00
2,00
9,00

3.650,00
300,00
1.025,00

210,00
150,00

1.795,00
1.695,00

1.781,50

4.500,00

5.300,00

4.975,00
210,00
750,00

150,00

5.300,00

210,00
1.025,00
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222010 |Grond verwerken in groenstrook of plantvakken m3 150,00V

222020 |Grond verwerken in groenstrook of plantvakken m3 100,00V

222030 |Aanbrengen grondverbetering van bomengrond m3 140,00V

222040 |Aanbrengen grondverbetering van bomenzand m3 110,00V

222050 |Aanbrengen grondverbetering van bomengranulaat m3 305,00V

223 GROND VERWERKEN T.B.V. SLEUVEN

223010 |Aanvullen rioolsleuven (m), HWA m 1.795,00V

223020 |Aanvullen rioolsleuven (m), DWA m 1.695,00V

223030 |Aanvullen rioolsleuven (m), verw. GWA m 1.751,50V

223050 |Aanvullen sleuf (kolk- en huisaansluitingen) m 4.500,00V

229 GROND VERWERKEN OVERIG

229010 |Grond verwerken in depot m3 5.300,00V

23 GROND LEVERANTIE

230010 |Leveren grond (drainagezand) m3 1.025,00V

230050 |Leveren grond (teelgrond) m3 100,00V

230070 |Leveren grond (bomenzand) m3 110,00V

230090 |Leveren grond (bomengrond) m3 140,00V

230100 |Leveren grond (bomengranulaat) m3 305,00V

24 GROND BEWERKINGEN

2410 Verdichten

241010 |Verdichten rioolsleuven. m 5.241,50V

241020 |Verdichten sleuf d.m.v. inwateren. m 5.241,50V

241030 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.416,00V

2420 Profileren

242010 |Profileren van oppervlakken (cunet) m2 3.416,00V

242050 |Profileren van oppervlakken (groenwerken) m2 1.000,00V

25 CONTROLE VERDICHTINGSGRAAD

250010 |Controle verdichtingsgraad van het cunet EUR N

250020 |Controle verdichtingsgraad aanvullingen in rioolsleuven  EUR N

3 BESCHOEIINGEN

300010 [Aanbrengen houten beschoeiing. m 15,00V

4 LEIDINGWERK

40 FUNDERING UITSTROOMPUTTEN

400010 |Aanbrengen paal van naaldhout. st 12,00V

400020 |Aanbrengen kesp. st 6,00V

400030 |Aanbrengen paal van naaldhout. st 3,00V

41 LEIDINGEN

411 AANBRENGEN LEIDING VAN BETON

4111 Aanbrengen leiding van beton (DWA / RWA)

411110 |Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 500 mm m 138,00V

411120 |Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 600 mm m 274,00V

411130 |Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 700 mm m 76,00V

411210 |Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 500 mm m 9,00V
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411220
411230
411240

413

4131

413110
413120
413130
413160
413190
413200
413210
413220
413230
413250

4134
413410
413420
413430
413460
413470
413480
413490
4135
413510
413520
413530
413540
4139
413910
413920
413980
4140
414010
414020
414080
415
4150
415010
415020
415030
4151
415120
U2

420

4200

Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 600 mm
Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 700 mm
Maken inlaat.

AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF

Aanbrengen PVC buis 125 mm

Aanbrengen PVC-buis (8125 mm) kolkaansluiting.
Aanbrengen PVC-buis (8125 mm) huisaansluiting RWA.
Aanbrengen PVC-buis (2125 mm) huisaansluiting DWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 2125 mm) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap ¢125 mm) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 110 mm) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloopstuk 2110/2125) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop gres 2180/2125) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk 125) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (steekmof).

Aanbrengen PVC buis 160 mm

Aanbrengen PVC-buis (8160 mm) standpijpen RWA.
Aanbrengen PVC-buis (2160 mm) standpijpen DWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap @160 mm) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (steekmof).

Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 160 mm)
Aanbrengen PVC-hulpstuk, dubbel T-stuk 160 mm)
Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof)

Aanbrengen PVC buis 200 mm

Aanbrengen PVC-buis (200 mm) huisaansluiting DWA
Aanbrengen PVC-buis (200 mm) kolkenleiding RWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop gres 200/2200) .
Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat 2200/2160) .

Aanbrengen PVC buis 2315 mm

Aanbrengen PVC-buis (8315 mm) hoofdleiding RWA.
Aanbrengen PVC-buis (8315 mm) hoofdleiding DWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat 2315/3160) .

Aanbrengen PVC buis 2400 mm

Aanbrengen PVC-buis (8400 mm) hoofdleiding RWA.
Aanbrengen PVC-buis (400 mm) hoofdleiding DWA.
Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat 2400/2160) .
AANBRENGEN DRAINAGE LEIDING

Aanbrengen horizontale drainage

Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200 mm.
Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200 mm.
Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage

Aanbrengen hulpstukken voor drainage drainput 600 m
PUTTEN EN KOLKEN
AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUT

Aanbrengen betonnen inspectieput

m
m
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st

st

m

st

233

433

333

st

18,00
7,20
30,00

550,00
1.080,00
1.270,00

50,00

402,00

215,00

320,00

100,00

420,00

50,00

272,00
205,00
402,00
350,00

75,00
402,00
477,00

5,00
97,00
1,00
7,00

815,00
1.000,00
207,00

590,00
415,00
215,00

1.020,00
350,00
1.370,00

39,00

=S IIIZIZI<<<< =22

<<<<<<K<

<<<<

<<<




Bladnr. 10 van 20

Gemeente Leiden

Herinrichting Vogelwijk
Besteknr.: - Definitief - d.d. 29-08-2022

DE HAAN
CIVIELE TECHNIEK =

-

ADVIES & ONTWERP -

RAW1472

RAWO0110-133990

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

420010

420020

420030

420040

4206
420610
420620
420630
422
4220
422010
422020
422030
4221

422110
422120

422130
422140

423

4230

423010
423020

4235

423510

425

425010
425050

43

430
4300
430030
4302
430220
430240
430250
430260
4303

430310

Maken RWA-put van geprefabriceerde betonelementen
800x800 mm

Maken DWA-put van geprefabriceerde betonelementen
800x800 mm.

Maken RWA-put van geprefabriceerde betonelementen
1000x1000 mm

Maken DWA-put van geprefabriceerde betonelementen
1000x1000 mm.

Aanbrengen uitstroombakken

Aanbrengen van uitstroombak (aansl. beton 2500)
Aanbrengen van uitstroombak (aansl. beton g700)
Aanbrengen uitstroombak t.b.v. kolkenleiding PVC 2200
AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN

Putafdekking in elementenverharding

Aanbrengen putrand met deksel (VW)
Aanbrengen putrand met deksel (RW)
Aanbrengen putrand met deksel (DRAIN)

Putafdekking in asfalt

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op put.

Lev. en aanbr. tijdelijke metalen afdekking mangat incl.
verkl.

Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt

Leveren ronde putrand met deksel (VW).

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen kolken

Aanbrengen trottoirkolk.
Aanbrengen straatkolk.

Overige werkzaamheden kolken

Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken.
WERKZAAMHEDEN OVERIG

Maken betonbuis aansluiting op rioolput.
Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

PERSLEIDINGEN

AANBRENGEN PE PERSLEIDING
PE 100

Aanbrengen PE-buisg110 mm.

PE hulpstukken t.b.v. persleiding

Aanbrengen spiegellas in PE-buis.

Aanbrengen PE-hulpstuk voorlaskraag (1.7 Mpa).
Aanbrengen PP-hulpstuk overschuifflens.
Aanbrengen PE-hulpstuk bocht.

Overige werkzaamheden persleiding

Waterdicht maken doorvoering putwand

st

st

st

st

st
st
st

st
st
st

st
st

st
st

st
st

st

st
st

st

st
st

st

29,00
20,00
6,00

7,00

2,00
1,00
1,00

24,00
35,00
39,00

5,00
5,00

5,00
5,00

58,00
141,00

199,00

1,00
4,00

15,00

4,00
2,00
2,00
1,00

1,00
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430320
4304
430410
47

470
470010
470020
470030
470040
470050
470060
470070
470080
470090
471
471010
471020
471030
471040
471050
48
480010
480040
480050
5
51

511
5112
511210
515

515030
515040

53

531

5311

531110
531120

5313

531310
531330
531340
531360

Afstemming/communicatie t.b.v. uitschakelen rioolgemaal

Beproeven persleiding

Beproeven rioolpersleiding.
REINIGING EN INSPECTIE AANGELEGDE LEIDINGEN
REINIGING LEIDINGEN

Riool reinigen onder hoge druk (diameter 200 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 200 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 315 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 400 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 500 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 600 mm).
Riool reinigen onder hoge druk (diameter 700 mm).
Rioolput reinigen.

Rioolslib vervoeren.

INSPECTIE LEIDINGEN

Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.
Uitvoeren put-video inspectie.

Uitvoeren put-video inspectie.
WERKZAAMHEDEN OVERIG

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Inmeten en verwerken revisie gegevens.
Aanbrengen wortelscherm.
GROENWERKEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
BOMEN

Maken plantgat in open grond

Maken plantgat.
RECREATIEF GRASVELD/ KRUIDACHTIGEN

Frezen.
Egaliseren.

PLANTEN VAN BOMEN
PLANTEN VAN BOMEN

Planten van bomen met (draad)kluit

Planten t.b.s. bomen t/m maat 18-20.
Planten t.b.s. bomen maat 20-25.

Voorzieningen bij bomen

Aanbrengen bovengrondse boomverankering. (2 st. lang)
Aanbrengen bovengrondse boomverankering. (2 st. kort)
Aanbrengen gietrand groeiplaats boom.

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

EUR

EUR

§ﬂ3333333

22333

EUR
st

st

are
are

st
st

st
st
st
st

97,00
1.370,00
1.815,00
1.005,00

147,00
292,00

83,00

62,00

75,00

2.917,00
1.370,00
522,00
62,00
39,00

1,00
57,00

42,00

8,00
8,00

19,00
23,00

23,00
19,00
42,00
42,00

<<<<<<<<K<
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55 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, BEPLANTINGEN

550020 |Aanbrengen tijdelijke afrastering. st 42,00V

56 ZAAIEN, GRAS EN KRUIDACHTIGEN

561 RECREATIEF GRASVELD/ GAZON

561010 |Zaaien. are 2,00V

562 BLOEMENWEIDE/ KRUIDENBERM

562010 |Zaaien. are 6,00V

59 NAZORG EN ONDERHOUD

591 BOMEN

5911 Bomen t/m aanplantmaat 25

591110 |Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden.

591130 |Begeleidingssnoei. st 42,00V

591140 |Inboeten bomen. EUR N

598 REVISIE

598010 |Revisiegegevens bomen EUR N

6 VERHARDINGSWERKEN

60 VOORBEREIDENDE WERKEN

600 AFWERKEN ZANDBED

600010 |Afwerken zandbed. m2 18.766,00V

600020 |Aanbrengen straatlaag. m2 15.350,00V

600030 |Aanbrengen straatlaag. m2 3.416,00V

601 AANBRENGEN WEGFUNDERINGEN

6010 Funderingen t.p.v. asfaltwerkzaamheden

601010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (fietspaden) m2 197,00V

601020 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 200,00V

601030 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 145,00V

601040 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 665,00V

6011 Funderingen t.p.v. wegen met elementenverharding

601110 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen) m2 10.751,60V

6012 Funderingen t.p.v. grasbetontegels

601210 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag (grasbetontegels) m2 3.116,00V

601220 |Aanbr. ongebonden verhardingslaag (grasbetontegels) m2 350,00V

603 VERDICHTINGSGRAAD

603010 |Controle verdichtingsgraad st 20,00V

604 SCHOONHOUDEN WERKGEBIED

604010 |Schoonhouden werkvak. EUR N
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61 AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING

610 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

6102 Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (hergebruik)

610220 Ae)mbrengen straatbakstenen waalformaat (1,50 m - 3,00 |m2 252,00
m

6104 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (hergebruik)

610430 |Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (>3,00 m) m2 1.231,00

6105 Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)

610560 |Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m) m2 1.446,00

610570 |Aanbrengen straatbakstenen dikformaat m2 8,00

6106 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (hergebruik)

610610 |Aanbrengen straatbakstenen keiformaat (>3,00 m) m2 5.956,00

6107 Aanbrengen straatbaksteen keiformaat (nieuw)

610710 |Aanbrengen straatbakstenen keiformaat m2 74,00

612 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN

6121 Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat (leveren)

612110 |Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, wit m2 6,36

6125 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (leveren)

612510 |Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, wit m2 14,00

612520 |Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, zwart m2 18,60

613 AANBRENGEN BETONTEGELS

6131 Aanbrengen betontegels grijs, dik 50 mm (leveren)

613120 |Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m) m2 5.636,00

6133 Aanbrengen betontegels grijs, dik 80 mm (leveren)

613320 |Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m) m2 291,00

613340 |Aanbrengen halve betontegels (1,50 - 3,00 m) m2 332,00

6139 Overige tegels

613920 |Aanbrengen betontegels met fietssymbool, klein st 2,00

613930 |Aanbrengen betontegels met fietssymbool, groot st 1,00

614 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS

614010 |Aanbrengen grasbetontegels. m2 3.416,00

615 ZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL

615010 |Zagen van bestrating. m 4.100,00

615020 |Zagen van bestrating. m 3.000,00

615030 |Zagen van bestrating. m 200,00

616 AANHALEN STRAATWERK DERDEN
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616010 |Herstraten sierbestrating. m2 840,00V

62 BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN

620 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

620010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 2.028,00V

621 AANBRENGEN ASFALTBETON

6211 Onderlagen rijweg op fundering

621140 |Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen (b>2,50 ton 66,00V
m)

621150 |Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen (b>2,50 fton 140,00V
m)

6212 Onderlagen fietspaden op fundering

621230 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton (b<2,50 fon 29,60V
m).

6214 Tussenlaag op bestaande of voorgaande
verhardingslaag

621430 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b<2,50 fton 20,00V
m).

621440 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b>2,50 fton 95,00V
m).

621450 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton (b>2,50 fon 1,30V
m).

6215 Deklaag rijweg

621520 |Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 45,00

621530 |Aanbrengen van een deklaag van AC 11 surf PMB kleur fton 108,00
rood met blanke bitumen (b>2,50 m)

6216 Deklaag fietspad

621620 |Aanbrengen van een deklaag van SMA (b>2,5m). ton 2,50

621630 |Aanbrengen van een deklaag van AC 8 surf PMB kleur ton 22,20
rood met blanke bitumen (b<2,50 m)

623 AANBRENGEN OPPERVLAKTE BEHANDELING

623010 |Afstrooien bereden rijopperviakken. m2 45,00

624 AANBRENGEN KLEEFLAAG

624010 |Aanbrengen kleeflaag m2 3.077,00

63 AANBRENGEN KANTOPSLUITING

6343 Aanbrengen trottoirbanden op fundering

634340 |Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht in cement. m 3.200,00

634350 |Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen in cement. m 315,00

634360 |Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken in cement. m 88,00

634370 |Aanbrengen steunrug van beton m 455,00

6344 Aanbrengen natuurstenen trottoirbanden

634410 |Aanbrengen banden van natuursteen. m 277,00
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6345 Aanbrengen opsluitbanden

634560 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht m 1.170,00V

634570 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm gebogen m 118,00V

634580 |Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm hulpstuk m 153,00V

634590 |Aanbrengen opsluitbanden 150x400 mm, recht m 40,00V

6346 Aanbrengen gazonbanden

634610 |Aanbrengen gazonbanden 100x200 mm recht (nieuw) m 107,00V

6348 Aanbrengen inritbanden op fundering

634820 |Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm. m 82,00V

634830 |Zagen van bestrating. m 6,00V

6349 Aanbrengen goot, strek- en rollagen op zand

634910 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, WF. m 1.772,00V

634920 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, DF, m 394,00V
hergebruik

634930 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, DF, nieuw m 510,00V

634940 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, DF, nieuw m 290,00V

634950 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, KF, m 3.450,00V
hergebruik

6354 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting

635410 |Pasmaken van betonbanden 100x200 mm st 180,00V

635420 |Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm st 680,00V

66 AANBRENGEN MARKERINGEN

661 AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST

6610 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast

661010 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplastisch materiaal  km 0,01v
(ononderbroken)

661020 |Aanbrengen lengtemarkering thermoplastisch materiaal  km 0,10V
(onderbroken 1-1)

6611 Aanbrengen overige markering van thermoplast

661110 |Aanbrengen overige markering thermoplastisch materiaal; m2 10,00V
dwarsmarkering

661120 |Aanbrengen overige markering thermoplastisch materiaal; m2 10,00V
dwarsmarkering - stopstreep

661160 |Aanbrengen overige markering thermoplastisch materiaal; m2 1,00V
dwarsmarkering - symbolen

664 AANBRENGEN MARKERING VAN
STRAATMATERIAAL

6640 Aanbrengen markering in bestaande bestrating

664020 |Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 2 strek m 19,00V

664030 |Aanbrengen lengtemarkering 1-1 (0,13m) m 32,00V

664050 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating 4 strekken m 4,50V

664070 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m2 13,00V

68 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

682 Afvalbakken
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682060
683
683090
684
684030
685
685010
686
686010
686020
686030
686040
686050
686060
689
6890
689010
689020
689030
6891

689110
689120

8

80

800

800110

802

802010

803

8030

803010
803020

8031
803110
803120
803130
8032

803210

Aanbrengen afvalbak

Fietsaanleunbeugels

Aanbrengen fietsaanleunbeugel

Afzetpalen

Aanbrengen afzetpaal van staal uitheembaar
Hekwerken

Aanbrengen hekwerk kliko-opstelplaats

RVS boomspiegels

Aanpassen RVS boomspiegels met logo Leiden
Leveren RVS hoekstukken boomspiegels
Leveren RVS verlengstukken 600 mm

Leveren RVS verlengstukken 300 mm

Leveren RVS verlengstukken 150 mm
Aanbrengen RVS boomspiegels met logo Leiden

Bebordingen

Bebordingen nieuw

Aanbrengen verkeersbordpalen.

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Aanbrengen verkeersborden.

Bebordingen hergebruik

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Aanbrengen verkeersborden.

OVERIGE ACTIVITEITEN

HULPWERKEN

AFDAMMING WATERGANG

Toepassen tijdelijke afdammingen watergang
AFKISTEN RIOOLSLEUF

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
BEMALING

werkplan bemaling

Maken werkplan bemaling.
Voorzieningen bemaling.

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

Rioolsleuf bemaling

Aanbrengen bemaling.

st

st

st

st
st

st

st
st

st
st
st

st

keer

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

3,00

21,00

2,00

46,00

22,00
39,00
80,00
20,00

4,00
22,00

6,00
8,00
9,00

12,00
11,00

4,00

3.500,00
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8033
803310
803320
803330
803340
806
806010
806020
806030
81
810010
82

821

821010
821020

822
822050
823
823010
823020
823030
825

825010
825020

83

830
830010
830020
830030
830040
830050
830060
830070
831
831020
835
835010
835020
835030
835040
836

836020

Bronbemaling

Aanbrengen bronbemaling.

Instandhouden en verplaatsen bronbemaling.
Aanbrengen alarmeringsinstallatie.
Verwijderen bronbemaling.

KABELS EN LEIDINGEN

Graven proefsleuf.
Inmeten K&L proefsleuven
Toepassen tijdelijke voorzieningen.

PEILBUIZEN

Werkzaamheden t.b.v. handhaven peilbuizen
WERKTERREIN

INFORMATIEBORD

Aanbrengen informatiebord.
Verwijderen informatiebord.

VERKEERSMAATREGELEN
Het toepassen van verkeersmaatr. en afzettingen.
AFRASTERINGEN

Aanbrengen tijdelijke afrastering.
In stand houden tijdelijke afrastering.
Verwijderen tijdelijke afrastering.

UITZETWERK

Uitzetwerkzaamheden.
Uitzetwerkzaamheden OV-masten.

VOORZIENINGEN
INRICHTEN WERKTERREIN

Inrichten ketenterrein e.d.

Inrichten opslagterrein e.d.

Inrichten gronddepot.

Voorkomen van stofverspreiding gronddepot
Voorkomen van stofverspreiding puinbanen
Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats
Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats

KEETBEDIENING

T.b.s. keetbediening
RIJPLATEN

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verplaatsen rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

KUNSTSTOF SCHOTTEN

Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.

EUR
EUR
EUR
EUR

st

EUR

st

st
st

EUR

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
st

keer

wkn

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

20,00V
20,00V

9,00V

2,00V

2,00

1,00
20,00

40,00
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84

841

8411

841110

842

844

844010

85

850

850010
850020

851
851010
8511
851110
8512
851210
851220
851230
851240
851250
851260
851270
8513
851310
851320
851330
8514
851470
853
853010
853020
853030
853040
855
855010
856
856010

859

TEKENINGEN BEREKENINGEN CONTROLE.
VERVAARDIGEN TEKENINGEN (EN BEREKENINGEN)

Tekeningen en berekeningen tbv sleufbekistingen

Berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufbekisting.
ONDERZOEK

REVISIE

Aanleveren van revisiegegevens maaiveld.
FACTOREN

OMGEVING

Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.
Toepassen BLVC-plan.

FASERINGEN EN WERKPLANNEN
Kosten fasering

PLANNING

Opstellen algemeen tijdschema.
WERKPLANNEN

Opstellen ProjectKwaliteitsplan

Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase

Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase
Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase

Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen
Werkplan asfaltverhardingen

Opstellen Plan van aanpak boombescherming

EMVI KOSTEN
Uitvoeren criterium 1: Plan van Aanpak
Uitvoeren criterium 2: Top 5 risico's

Uitvoeren criterium 3: Duurzaamheid

KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT WERKPLANNEN

Plan boombescherming.
COORDINATIE

Beleggen overleg.

Beleggen overleg (nutsbedrijven).
Codrdinatie V&G-plan.

Codrdinatie werkzaamheden derden.
LEVEREN EINDDOCUMENTATIE
Leveren opleverdossier.

LEVEREN BANKGARANTIE

Leveren bankgarantie.

OPBRENGSTEN

EUR

keer

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

1,00
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IN EURO

859060

87

872

872140
872160
872520

88

880

880010
880020
880030
880040

881

881010
881020
881030
881040
881050
881090

Opbrengst Grond (wonen)
WERKEN VAN ALGEMENE AARD - ASBEST
DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

Melding asbestverwijdering bij NLA, Risicoklasse 1
Melding asbest bij ILT
Werken onder Risicoklasse 1

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
INZETTEN WERKNEMERS

Inzetten werknemer.

Inzetten werknemer.

Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman.
Inzetten allroundboomverzorger.

INZETTEN MATERIEEL

Inzetten mobile kraan

Inzetten minigraver

Inzetten rupskraan

Inzetten wiellader.

Inzetten vrachtauto.

Ter beschikking stellen meetinstrumenten.

SUBTOTAAL

m3

EUR
EUR
EUR

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
EUR

5.300,00

40,00
40,00
80,00
20,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

Z2Z2Z

Z<<<<<
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DE HAAN

CIVIELE TECHNIEK =
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.veieiieeieeeeee e EUR N
910020 |..oieieieeiieeeeeeeee e EUR N
910030 EUR N
910040 EUR N
910050 EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen. EUR 10.000,00V
950020 |Stelpost afvoer zwerfvuil. EUR 1.000,00V
950040 |Stelpost invulling Betonketen Moederbestek. EUR 875,00V
950050 |Stelpost acceptatie rioolslib EUR 5.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




