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Mededelingen aanbestedende dienst 

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht 

voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de 

instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien 

de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van de 

betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend. 

  

1 Contractuele wijzigingen 

De perceelindeling, die onder andere in de Aanbestedingsleidraad en in de Overeenkomst staat, 

wordt hierbij aangepast. Indien er in andere documenten ook opsommingen van de percelen 

voorkomen dan is de opsomming in deze Nota leidend. 

 

Artikel 2.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt als volgt gewijzigd. 

 

Artikel 2.3  Percelen en projectraakvlakken  

Het gehele areaal van de stad is voor dit project in vijf geografische percelen gedeeld. Middels 

deze aanbesteding wordt voor ieder perceel één opdrachtnemer gecontracteerd. 

 

Perceelnummer Areaal (stadsdeel) 

Perceel 1 Centrum en Noord 

Perceel 2 Zuid 

Perceel 3 Oost en West en Havengebied 

Perceel 4 Zuidoost en Weesp en Amsterdamse Bos 

Perceel 5 Nieuwwest 

 

Nader informatie over de indeling en projectraakvlakken is opgenomen in de 

Aanbestedingsleidraad bladzijde 6 en 7. 

 

De Opdrachtgever wil voorkomen dat een enkele partij in hetzelfde werkgebied/areaal meerdere 

aansluitende werkzaamheden van de keten boominspectie uitvoert. Een partij die in deze 

aanbesteding een perceel wint mag derhalve geen snoeiwerkzaamheden en/of nader technisch 

onderzoek uitvoeren. Hiermee wordt  voorkomen dat een Opdrachtnemer zichzelf werk toedeelt 

 

De inschrijving voor dat bewuste perceel wordt terzijde gelegd. Uiteraard komt deze partij nog wel 

in aanmerking voor één van de overige percelen waar dit niet het geval is.   
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Het is aan de inschrijver mede de verantwoordelijkheid om hierop te letten om problemen tijdens 

de procedures te voorkomen. 

 

Raamovereenkomst 
Artikel 2 lid 2 wordt aangepast. 

Artikel 2 Inhoud van de Opdracht 

Lid b. Percelen bestaat uit de volgende stadsdelen; 

Perceelnummer Areaal (stadsdeel) 

Perceel 1 Centrum en Noord 

Perceel 2 Zuid 

Perceel 3 Oost en West en Havengebied 

Perceel 4 Zuidoost en Weesp en Amsterdamse Bos  

Perceel 5 Nieuwwest 

 

De zin:  “Bovenstaande omvang is indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Bovendien biedt Opdrachtgever geen omzetgarantie of minimale afname binnen de 

Raamovereenkomst.” Vervalt omdat er geen hoeveelheden zijn opgenomen 
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2 Vragen en antwoorden 

Ref. 
nr. 

Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Implementatie Gisib Wij voorzien problemen met de 
omschakeling naar Gisib online als 
inspectiemodule. Echter wij kunnen de 
omvang van deze problematiek niet 
overzien op dit moment. Het eerste jaar 
zou eventueel als pilot-jaar beschouwd 
kunnen worden. Bent u bereid tot een 
prijsaanpassing, bijv. na het eerste jaar, 
om hierin tegemoet te komen? 

Indien er substantiële 
vertraging in welke vorm 
optreedt gaat de 
opdrachtgever in beraad over 
een eventuele 
tegemoetkoming. Of, hoe en in 
welke vorm hangt af van de 
bevindingen van de 1er 
inspectieronde. De gemiddelde 
prijs 2022 was 3 euro, 
bandbreedte reikt tot 3,20, met 
prijsbepaling kan rekening 
worden gehouden met nieuw 
systeem.  

2 Data Inspecteur 
Bomen 

Momenteel is er een tekort aan 
gecertificeerde DIB-inspecteurs. Bent u 
bereid om 2 keer per jaar een opleiding 
DIB te faciliteren en te bekostigen? 

De opdrachtgever leidt geen 
externe inspecteurs op. 

3 Gisib paspoort Kunt u aangeven hoeveel tijd het kost om 
jullie paspoort online volledig in te 
vullen? 

Ten tijde van het opstellen van 
deze Nota van Inlichtingen is 
dit nog niet bekend. 

4 Implementatie Gisib Wij voorspellen problemen met de 
implementatie en het gebruik van Gisib 
online in het veld. Bent u bereid voor een 
inspanning van de opdrachtnemers voor 
verbeteringen e.d. een bedrag (stelpost?) 
te reserveren? 

De implementatie is al 
afgerond bij de start van de 
inspectie. De Opdrachtgever 
kan deze vraag niet 
beantwoorden omdat het 
begrip "inspanning voor 
verbetering" erg ruim is. We 
verwachten wel een normale 
terugkoppeling over het 
gebruik van software.    
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5 Prijsindexatie; 
Raamovereenkomst 

In art. 9 van bijlage 8 staat dat er pas 
vanaf 1-1-2025 een prijsherziening mag 
worden doorgevoerd. Bij de huidige loon- 
en prijsontwikkelingen (inflatie) is dit niet 
realistisch. Wij verzoeken u hierin meer 
flexibiliteit in aan te brengen, misschien 
zelfs meerdere keren per jaar een 
prijsherziening mogelijk te maken. 

De opdrachtgever wijzigt de 
datum naar 1-1-2024 voor de 
1e indexatie. De indexering is 
jaarlijks.  

6 Bandbreedte prijs In par. 5.2 van de leidraad stelt u een 
bandbreedte van de prijs vast. Een snelle 
berekening op basis van onze ervaringen 
met Gisib online en de fors stijgende 
productiekosten (inflatie) leert ons dat 
het maximum van de bandbreedte (EUR 
3,20) niet toereikend is voor de 
gevraagde werkzaamheden. Bent u 
bereid dit maximum te verhogen? 

Opdrachtgever ziet niet de 
noodzaak om het maximum 
bedrag te verhogen. 

7 Paspoort Gisib Onder andere het aantal 
opnamekenmerken is bepalend voor de 
dagproductie. Heeft u het paspoort in 
Gisib beschikbaar of kunt u aangeven 
welke opnamekenmerken er moeten 
worden ingevuld tijdens de inspectie? 

Het aantal opnamekenmerken 
verschilt niet wezenlijk van 
andere inspectiemodules 
gebaseerd op CROW of 
Handboek Bomen. 

8 Looptijd; 
Aanbestedingsleidraad 

Op pag. 8 van de leidraad staat een 
belangrijke mededeling over de looptijd. 
Deze houdt in dat zelfs een maximale 
looptijd van 1 jaar mogelijk is. Als we de 
inschrijf- en aanloopkosten voor dit 
project in ogenschouw nemen dan is het 
risico op een verliesproject erg groot. 
Bent u bereid hierin de opdrachtnemers 
tegemoet te komen? 

De opdrachtgever heeft niet de 
intentie om de overeenkomst 
na het 1e jaar te beëindigen. 
Indien we toch in het 1e jaar 
een nieuwe aanbesteding gaan 
uitschrijven dan wordt dit 
besluit niet zomaar genomen.  

9 Inzet vaste inspecteurs 
Aanbestedingsleidraad 

In par. 2.4 van de leidraad stelt u dat de 
planning de verantwoordelijkheid is van 
de opdrachtnemer. Waarom is de inzet 
van het aantal inspecteurs dat niet en 
stelt u daarvoor een maximum van 3? 

De opdrachtgever wil 
uniformiteit van opnames en 
wil dit bereiken door een 
maximum van 3 inspecteurs te 
stellen. 
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10 Bijlage 3 Programma 
van Eisen 

T.a.v. de technisch randvoorwaarden 
voor de inspectie staat vermeldt dat (op 
de kaart) ontbrekende bomen die 
eigendom zijn van de gemeente 
Amsterdam, niet ingetekend en 
beoordeeld hoeven te worden. Hiervan 
uitgezonderd zijn klaarblijkelijk 
ontbrekende bomen waarbij sprake is 
van een urgente veiligheidsmaatregel. 
Om dit vast te stellen moeten dergelijke 
bomen dus wel degelijk geïnspecteerd 
worden, maar worden slechts betaald 
indien op kaart gezet vanwege een 
urgente veiligheidsmaatregel?! Is deze 
interpretatie juist en zo ja, is OG niet van 
mening dat deze inspanningsverplichting 
vraagt om een passende financiële 
vergoeding? 

Het is onze verwachting dat er 
wel ontbrekende bomen zullen 
worden toegevoegd vanuit de 
inspectie. 
Dit zullen geen grote aantallen 
betreffen, het zal daarin niet 
afwijken van eerdere inspecties 
in Amsterdam of inspecties die 
opdrachtnemers voor andere 
gemeenten uitvoeren. 
Bomen die vanuit de inspectie 
nieuw op kaart worden gezet 
i.o.m. de directievoerder 
worden afgerekend volgens de 
vergunde eenheidsprijs. 

11 Aanbestedingsleidraad De evt. inzet van een reserve inspecteur 
is slechts toegestaan na een 
deeloplevering. Waarom kan dit bijv. in 
geval van ziekte of anderszins niet 
tussentijds als een dergelijke inspecteur 
eveneens voldoet aan de gestelde 
technische bekwaamheid? 

De opdrachtgever wil 
uniformiteit van opnames en 
wil dit bereiken door een 
maximum van 3 inspecteurs te 
stellen. Bij verwachte 
langdurige afwezigheid van de 
inspecteur dient de 
Opdrachtnemer dit bij de 
Opdrachtgever aan te geven. 
Dan kan Opdrachtgever 
hiervoor dispensatie verlenen. 

12 Aanbestedingsleidraad In de leidraad staan onder 4.3.3 
geschiktheidseisen beschreven m.b.t. 
kerncompetenties 1 en 2. Dit houdt in dat 
een inschrijver moet aantonen dat hij 
over voldoende deskundigheid en 
ervaring beschikt m.b.t. de opdracht. 
Geldt dit ook voor oud-contractanten die 
al de nodige jaren betrokken zijn bij het 
uitvoeren van dergelijke 
inspectiewerkzaamheden in A’dam? Van 
deze marktpartijen is immers al bekend 
dat zij over gevraagde ervaring 
beschikken waarover OG haar 
tevredenheid al heeft uitgesproken. 

Iedere inschrijver wordt gelijk 
behandeld en iedere inschrijver 
dient alle stukken aan te 
leveren die gevraagd worden. 
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13 Minimumeisen 
bedrijven, 
Aanbestedingsleidraad 

In de leidraad staan onder 4.2. 
Minimumeisen Bedrijven genoemd. Wij 
beschikken echter niet over genoemd 
VCA**-certificaat en Iso 9001 certificaat. 
Is dit een absolute vereiste en wat wordt 
bedoeld met gelijkwaardig? M.a.w. 
betreffen dit zgn. knockdown criteria? 

Een persoonscertificaat VCA, 
een VCA* of vergelijkbare 
certificaat voldoen ook. 
Een 
kwaliteitsmanagementsysteem 
ISO 9001 of vergelijkbaar is 
verplicht.  

14 VISI Rapporten en verslagen worden 
vastgelegd in VISI, wat door ON moet 
worden gefaciliteerd. Kan OG uitleggen 
wat wordt bedoeld met het toe te passen 
VISI-raamwerk? 

Het VISI-raamwerk zijn de 
diverse transacties in VISI.  

15 Aanbestedingsleidraad De OG behoudt zich blijkens de 
aanbestedingsleidraad het recht voor om 
de raamovereenkomst om vrijwel elke 
reden al zelfs na 1 jaar te beëindigen. 
Realiseert OG zich dat dit voor 
inschrijvers veel onzekerheid met zich 
meebrengt en reden kan zijn om niet in 
te schrijven? Het doen van een 
inschrijving kost veel tijd en dus geld. 
Genoemde belangrijke mededeling over 
de looptijd is hoogst ongebruikelijk. Er 
staat expliciet vermeld dat 
opdrachtnemers hier geen rechten aan 
kunnen ontlenen en elders in de leidraad 
staat dat aanbesteder op geen enkele 
wijze kosten zal vergoeden welke door 
inschrijvers worden gemaakt in verband 
met samenstellen c.q. doen van de/een 
inschrijving. Dit laatste is gebruikelijk, 
maar is i.c.m. mogelijke beëindiging van 
de overeenkomst na 1 jaar en nieuwe 
aanbesteding na een half jaar, ronduit 
uitzonderlijk.   
Is OG zich bewust van deze nogal 
bijzondere gang van zaken en is een 
financiële compensatie in een dergelijke 
situatie niet op zijn plaats? 

De opdrachtgever heeft  niet 
de intentie om de 
overeenkomst na het 1e jaar te 
beëindigen. Indien we toch in 
het 1e jaar een nieuwe 
aanbesteding gaan uitschrijven 
dan wordt dit besluit niet 
zomaar genomen.  

16 Aanbestedingsleidraad Controleurs moeten kennis hebben van 
de inspectiesoftware –ofwel Gisib online– 
en in staat zijn om de opgenomen 
gegevens zelf te controleren. Voorziet de 
OG nog in een gezamenlijk 
instructiemoment over het werken met 
deze inspectiesoftware? Voorziet Gisib 
online in een functie waarin de 
inspectiedata in een soort lijstoverzicht 
getoond en gemuteerd kan worden? 

De opdrachtgever heeft een 
instructiemoment. In de GISIB 
online voorziet niet in een 
lijstoverzicht. 
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17 Prijsherziening De overeen te komen tarieven staan vast 
tot 31 december 2024. M.a.w. de tarieven 
c.q. verrekenprijs per boom staan 2 jaar 
vast. Is OG zich bewust van 
economisch/financieel onzekere tijden 
als het gaat om inflatie en (onverwacht 
verdere) kostenstijgingen en is zij niet 
van mening dat jaarlijkse indexering om 
deze reden passend is? 

De opdrachtgever wijzigt de 
datum naar 1-1-2024 voor de 
1e indexatie. De indexering is 
jaarlijks.  

18 Maximumtarief per 
boom 

De OG heeft een maximumtarief 
vastgesteld van € 3,20 per boom. Acht 
OG dit plafondbedrag realistisch als 
wordt gelet op de eerder genoemde 
gebrekkige performance van Gisib 
online, huidige inflatie, sterk gestegen 
(bedrijfs)kosten en blijkens PvE en 
overige aanbestedingsdocumenten tal 
van overige kosten die moeten worden 
verdisconteerd in all-in eenheidsprijs per 
boom (overlegmomenten, koop/huur 
VISI-software, percentage SROI etc.)? 

Opdrachtgever ziet niet de 
noodzaak om het maximum 
bedrag te verhogen. 

19 Inspectiesoftware Is er vanwege bekende matige 
performance van Gisib online wellicht 
een mogelijkheid of wil de OG 
overwegen om de inspectie uit te laten 
voeren m.b.v. GeoVisia, waarbij de 
inspectiedata middels een SUF 
naderhand door OG kan worden 
ingelezen in Gisib? 

Nee. Deze mogelijkheden 
heeft de Opdrachtgever niet. 

20 Aanbestedingsleidraad De inspectie moet worden uitgevoerd in 
het nieuwe programma Gisib online. Het 
is ons bekend dat de performance van 
deze inspectiesoftware –en zeker in 
vergelijking met GeoVisia waarmee 
voorgaande jaren is geïnspecteerd– 
nogal te wensen overlaat. Is dit bij OG 
bekend en zo ja, hoe ziet zij dit in het 
licht van onderhavige aanbesteding? Het 
gemiddeld per dag te inspecteren bomen 
zal immers aanzienlijk lager liggen dan 
wat gemiddeld haalbaar is gebleken 
wanneer gewerkt wordt met GeoVisia. 
Met dit gegeven wordt blijkens de 
aanbestedingsdocumenten geen 
rekening gehouden als het gaat om 
uitvoeringsperioden en bijbehorende 
deadlines? Graag een reactie op dit punt. 

De Opdrachtgever gaat de 
uitvoeringsperiode en de 
deadlines niet verruimen. De 
reden hiervoor is dat er op dit 
moment aan een verbeterde 
versie van Gisib online wordt 
gewerkt.  
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21 Uitvoeringsperiode 
BVR 

De BVR BC 2023 start op 1 juni 2023 en 
moet uiterlijk op 15 augustus zijn 
afgerond. Deze uitvoeringsperiode 
omvat de zomervakantieperiode. Is het 
mogelijk de deadline om deze reden wat 
op te schorten c.q. de uitvoeringsperiode 
te verlengen? 

Nee, deze mogelijkheden heeft 
de opdrachtgever niet. In de 
bepaling van de 
uitvoeringsperiode is rekening 
gehouden met vakantie, de 
aantallen BVR BC 2023 zijn 
beduidend kleiner dan de BVO 
A aantallen. Daarnaast is het 
mogelijk eerder te starten 
indien BVO A eerder is 
afgerond.  

22 Perceelsindeling De perceelsverdeling zoals genoemd in 
Bijlage 8 Concept Raamovereenkomst 
wijkt af van de indeling zoals genoemd in 
overige documenten. Welke indeling is 
juist? 

De Perceelindeling is:                                                          
P1 Centrum en Noord 
P2 Zuid 
P3 Oost en West en 
Havengebied 
P4 Zuidoost en Weesp en 
Amsterdamse Bos  
P5 Nieuwwest  

23 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 23, paragraaf 
5.4 

Het in bezit hebben of behalen van CO2 
prestatieladder wordt als meerwaarde 
gezien als duurzaamheidscriterium. Het 
valt op dat niveau 5 op de ladder geen 
extra waardering krijgt ten opzichte van 
het behalen of bezitten van niveau 3. 
Niveau 5 biedt meerwaarde ten opzichte 
van niveau 3. Kan er een extra 
waardering worden toegekend aan 
niveau 5? 

Hetgeen gesteld is door de 
Opdrachtgever over de CO2-
prestatieladder blijft gestand. 

24 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 22, paragraaf 
5.3 

Als basiseis in de leidraad is opgenomen 
dat de in te zetten inspecteur in bezit is 
van een geldig certificaat Data Inspecteur 
Bomen. Kunt u uitleggen wat de 
meerwaarde is van het BVC certificaat 
ten opzichte van het DIB certificaat en 
waarom hier extra punten worden 
toegekend? Het gaat hier om een 
tenminste gelijkwaardig certificaat 
waarvan de DIB certificaat op onderdelen 
een grotere meerwaarde heeft dan het 
BVC certificaat. Het toekennen van 
punten voor het BVC certificaat is 
onlogisch en bied geen meerwaarde. Kan 
het toekennen van punten ten behoeve 
van het BVC certificaat komen te 
vervallen? 

Er is in ons vakgebied nog 
discussie over de vraag of DIB 
volledig de inhoud van het BVC 
certificaat bedient. Vandaar 
dat wij voorkeur hebben over 
het in bezit zijn van beide.  
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25 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 17, paragraaf 
4.2 

Ten aanzien van het criterium over ISO 
9001 hebben wij de volgende vraag. 
Boomtechnische Ingenieursbureaus / 
adviesbureaus zijn over het algemeen 
niet ISO 9001 gecertificeerd. 
Uitvoeringsgerichte ondernemingen 
(aannemers) zijn dat doorgaans wel. 
Hierdoor worden adviesbureaus - 
wellicht onbedoeld - uitgesloten. Wil de 
opdrachtgever deze eis voor 
advieswerkzaamheden laten vallen of 
aanpassen? 

Een 
kwaliteitsmanagementsysteem 
ISO 9001 of vergelijkbaar is 
verplicht.  

26 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 17, paragraaf 
4.2 

Het is een vereiste dat de inschrijver in 
het bezit is van een bedrijfscertificaat 
VCA** aangevuld met persooncertificaat 
VCA** of gelijkwaardig. 
Uitvoeringsgerichte ondernemingen 
voldoen doorgaans aan dit criterium. 
Boomtechnische ingenieursbureau’s zijn 
dat doorgaans niet. Hierdoor worden 
Boomtechnische ingenieursbureau’s - 
wellicht onbedoeld - uitgesloten. Wil de 
opdrachtgever deze eis voor 
advieswerkzaamheden laten vallen of 
aanpassen? 

Een persoonscertificaat VCA, 
een VCA* of vergelijkbare 
certificaat voldoen ook. 

27 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 9, paragraaf 
2.6.1 

Kan er inzage worden gegeven in de te 
bewerken paspoortvelden? 

Het aantal opnamekenmerken 
verschilt echter niet wezenlijk 
van andere inspectiemodules 
gebaseerd op CROW of 
Handboek Bomen. De 
Opdrachtgever heeft een 
bijlage ter impressie 
toegevoegd. Er kunnen nog 
altijd wijzigingen worden 
doorgevoerd. Zie bijlage: 
"Processtappen Gisib tbv BVO 
en BVR". 

28 Inschrijvingleidraad, 
pagina 7, paragraaf 
2.4, 

kan worden aangegeven hoeveel tijd het 
vullen van en opslaan van de relevante 
paspoortvelden per boom vergt? 

Ten tijde van het opstellen van 
deze Nota van Inlichtingen is 
dit nog niet bekend. 

29 Inschrijvingleidraad, 
pagina 6, paragraaf 2.4 

Kan de samenstelling van het team 
inspecteurs van jaar tot jaar verschillen 
(bij verlenging contract). 

Ja, dit is toegestaan. Alle in te 
zetten inspecteurs dienen te 
voldoen aan de gestelde eisen. 



Gemeente Amsterdam  Versie: 1.2 

V&OR 6 oktober 2022  

  

1e Nota van Inlichtingen 

 

AI 2022-0101 - Boomveiligheidsregistratie en Boomonderhoudsregistratie 2023 

 11 

30 Inschrijvingleidraad, 
pagina 5 laatste alinea 

Er is een verwijzing naar de 
gebiedsindeling naar het Programma van 
Eisen. Informatie over gebiedsindeling is 
in het Programma van Eisen niet terug te 
vinden. Kan dit worden toegevoegd? 

De Informatie over 
gebiedsindeling is opgenomen 
in de Aanbestedingsleidraad op 
bladzijde 6 en 7.  

31 Prijsherziening Per januari 2025 mag het tarief worden 
geïndexeerd. Gezien de huidige inflatie 
en daarmee samenhangede stijging van 
loon- en grondstofkosten is dit heel laat. 
Kan dit verandert worden, zodat de 
eerste prijsherziening per januari 2024 
mag plaatsvinden? 

De opdrachtgever wijzigt de 
datum naar 1-1-2024 voor de 
1e indexatie. De indexering is 
jaarlijks.  

32 Aanwezigheid bij 
overleggen 

Er kunnen geen kosten in rekening 
gebracht worden voor aanwezigheid bij 
overleggen. Hier stond altijd een 
vergoeding tegenover, los van de 
eenheidsprijs. Kan hiervoor weer een 
vergoeding tegenover staan per overleg 
per deelnemer? 

Ten tijde van het vorige 
contract was het gebruikelijk 
om overleggen fysiek te 
houden. Overleggen worden in 
dit contract vooral via Teams 
gehouden. Daarbij zijn wij van 
mening dat het hoort tot de 
opdracht projectkosten.  

33 CO2 prestatieladder Fijn dat er naast persoonlijke opleiding 
ook oog is voor de kwaliteit van de 
bedrijven door de certificaten VCA** en 
ISO9001 verplicht te stellen. Naast deze 
certificaten wordt CO2 prestatieladder 
niveau 3 vereist. Kunnen er ten opzichte 
van niveau 3 meer punten toegekend 
worden als niveau 5 behaald is? 

Hetgeen gesteld is door de 
Opdrachtgever over de CO2-
prestatieladder blijft gestand. 

34 Gewenste certificaten We missen als gewenst certificaat het 
ETT-certificaat. Hiermee is de inspecteur 
in staat om het gehele 
boombeheerproces te doorgronden en 
pro-actief te adviseren, en daarmee van 
toegevoegde waarde voor de 
opdrachtgever. Kan deze toegevoegd 
worden als gewenst certificaat? 

Wij achten dit voor de visuele 
inspectie niet noodzakelijk. 

35 Gewenste certificaten We missen als gewenst certificaat het 
Boomveiligheidsinspecteur (BIV) 
certificaat. Hiermee voorkomt de 
opdrachtgever dat er vanuit de inspectie 
een  groot aantal nader onderzoeken 
wordt geadviseerd. Kan dit certificaat 
toegevoegd worden als gewenst 
certificaat? 

De opdrachtgever vraagt geen 
BIV certificaat. De gevraagde 
certificaten zijn afdoende. 
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36 Gewenste certificaten Het DIB certificaat wordt vereist en het 
BVC certificaat wordt gewenst. Dit is een 
dubbel en daarmee een overkill, omdat 
BVC onderdeel is van het DIB certificaat 
en het bedrijven onnodig onnodige op 
kosten jaagt om beide certificaten 'in de 
lucht' te houden. Kan het BVC certificaat 
vervallen als gewenst certificaat? 

Er is in ons vakgebied nog 
discussie over de vraag of DIB 
volledig de inhoud van het BVC 
certificaat bedient. Vandaar 
dat wij voorkeur hebben over 
het in bezit zijn van beide.  

37 Gewenste certificaten Als een bepaald gewenst certificaat (nog) 
niet aanwezig is, kan er dan ruimte 
geboden worden om deze te behalen tot 
bijv. 3 maanden na gunning? 

Het verplicht certificaat DIB 
moet bij start inspectie, 1 
maart 2023, aanwezig zijn. 
Deze extra ruimte wil de 
opdrachtgever bieden i.v.m. 
het beperkte opleidings 
aanbod in de achterliggende 
periode. Voor de gewenste 
certificaten geldt dat het 
certificaat aanwezig dient te 
zijn om in aanmerking te 
komen voor de extra punten 
toekenning. Startdatum is 15 
februari. 

38 Inspectie in Gisib 
online 

Kan de opdrachtgever garanderen dat de 
te behalen dagproductie met Gisib online 
vergelijkbaar is met de behaalde 
dagproductie in GeoVisia de afgelopen 4 
jaar? 

Ten tijde van het opstellen van 
deze Nota van Inlichtingen is 
dit nog niet bekend. 

39 Uitvoering inspectie in 
Gisib online 

Gezien onze ervaring met Gisib online, 
voorzien wij grote problemen wat betreft 
de uitvoering van de inspectie in het 
huidige Gisib online. Dit betreft de 
performance en daarmee samenhangend 
de planning en de prijsbandbreedte. Is 
het mogelijk om de inspectie in bijv. 
GeoVisia uit te voeren en later te 
implementeren in Gisib? 

Nee. Deze mogelijkheden 
heeft de Opdrachtgever niet. 
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40 Inschrijvingsleidraad, 
pagina 22, paragraaf 
5.3 

Als basiseis is in de leidraad opgenomen 
dat de in te zetten inspecteur in bezit is 
van een geldig certificaat Data Inspecteur 
Bomen. Kunt u uitleggen wat de 
meerwaarde is van het ETW certificaat 
ten opzichte van het DIB certificaat is en 
waarom hier extra punten worden 
toegekend? Het ETW certificaat is een 
allround boomverzorgingscertificaat wat 
gericht is op uitvoering van 
boomverzorgingswerkzaamheden. 
Boomveiligheidsinspecties en 
onderhoudsinventarisaties zijn niet 
expliciet afgetoetst in het ETW examen. 
Ervaring (SMART) van een 
boominspecteur zou moeten prevaleren 
boven het ETW certificaat. Kan in plaats 
van het ETW certificaat de ervaring van 
het inspectiebedrijf of de inspecteur als 
criterium worden opgenomen? 

ETW is een gewenst en geen 
verplicht certificaat. Er zijn 
geen vervangende  certificaten 
buiten de genoemde gewenste 
certificaten. Volgens 
opdrachtgever is kennis van de 
praktische uitvoering een pre, 
zowel voor boomveiligheid als 
boomonderhoud. Het ETW 
certicaat garandeert een 
praktisch opgeleide 
boomveiligheids controleur.  

 

 

3 Bijlagen 

Bijlage bij Nota van Inlichtingen 

- Processtappen Gisib tbv BVO en BVR 

 


