

Bijlage A5 - PRIJSFORMULIER

Project

Kenmerk

Onderdeel

Status

Raamovereenkomst verificatieberekeningen en materiaalonderzoeken

2022-SB-024

Prijsformulier

Definitief d.d. 06-10-2022

Deel I																
Naam	Code obsurv		VOORBEREIDING	2.2 Omgevingsplan en maatregelen	2.3 Inmeting constructie	2.4 Technische inspectie	2.5 Onderzoeksplan	VASTE ONDERZOEKEN	3.1 Beton - materiaaleigenschappen	3.2 Betonwapening - configuratie	3.3 Betonwapening - kwaliteit	3.4 Eindrapportage onderzoeken	VERIFICATIEBEREKENING	5.1 Verificatieberekening	5.2 Aanleveren gegevens kunstwerk	SUBTOTAAL KUNSTWERK
PAKKET 1															PAKKET 1	€ -
Bastionwegbrug 165	BRB03023			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Evenaarduiker 02	DUB10095			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Bottensteinbrug	BRB10007			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Meridiaanbrug	BRB10128			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Letschertwegduiker 01	DUC10001			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
PAKKET 2															PAKKET 2	€ -
Berekuilduiker 02	DUB04022			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Adelaarstraatduiker 189	DUB04001			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Fort Lunet 03 - Brug	BRB07061			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Marketensterlaanbrug	BRB10130			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Oude Liesboschwegtunnel	TUB07001			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
PAKKET 3															PAKKET 3	€ -
Mauritslaanbrug	BRB10131			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Maarssenbroeksedijk duikerstuw	SWB01001			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Hoflandbrug 02	BRB10028			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Vrijthofbrug	BRB10047			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Berekuiltunnel 02	TUB04003			€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Totaal 15 Kunstwerken (Deel I)																€ -

Deel II					
Aanvullende onderzoeken	Prijs		Hoeveelheid	Totaal	Bedrag
Peiling waterbodem	€ -	/ raai	9	raaien	€ -
Uitgaan van 3 raaien per kunstwerk					
Duikonderzoek	€ -	/ dag	3	dagen	€ -
Uitgaan van duikbus, duikteam (3 man), zuigpomp					
Sondering	€ -	/ sonder.	12	sonderingen	€ -
Uitgaan van 4 sonderingen per kunstwerk					
Diepte tot 12,0 m. onder maaiveld					
Excl. Verkeersmaatregelen					
Boring	€ -	/ boring	6	boringen	€ -
Uitgaan van 2 boringen per kunstwerk					
Diepte tot 3,0 m onder maaiveld					
Excl. Verkeersmaatregelen					

Deel III		
Uurtarieven personeel		
Hoofd-Inspecteur	€ -	per uur
Projectleider	€ -	per uur
Hoofd-Constructeur	€ -	per uur
Eenheidsprijzen vaste onderzoeken		
Kernboring ø 100 mm	€ -	per kernboring
Bepaling druksterkte beton (all-in)	€ -	per bepaling
Bepaling treksterkte betonstaal (all-in)	€ -	per bepaling

Deel IV	
Opgave Voorkeur Pakketten	
	Rangorde (cijfer 1 tm 3)
Pakket 1	...
Pakket 2	...
Pakket 3	...



Totaal aanvullende onderzoeken (Deel II)	€ -	(excl. BTW)
INSCHRIJVINGSPRIJS (excl. BTW)	€ -	

Ondertekening inschrijver

Naam:

....

Plaats:

....

Datum:

.....

Handtekening