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01 Opdrachtgever

02

03

04

05

Opdrachtgever:  Staatsbosbeheer
Contactpersoon: dhr. J. van Dijk

Naam: Staatsbosbeheer

Adres: Smallepad 5

Postcode: 3811 MG

Plaats: Amersfoort

Email: J.vandijk@staatsbosbeheer.nl
Directie

De directie zal worden gevoerd door RPS advies- en ingenieursbureau bv.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in natuurgebied Oostvaardersplassen (eveneens Natura 2000), gelegen
tussen Almere en Lelystad.

De werkzaamheden vinden plaats in de deelgebieden bekend als:

Spoorzone, Beemdlanden, Waterlanden, Driehoek (inclusief Entreegebied) en Broeklanden. Situering, zie
tekening NL202000474-390.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
1. Voorbereidende werkzaamheden met zo nodig inrichten van werkdepots, aanbrengen
rijplaten voor rijroutes etc.
2. Graaf- en grondwerkzaamheden t.b.v. (0.a.):
aanleg oeverbescherming in het Entreegebied;
aanbrengen grondwal in het Entreegebied;
verbeteren beheerpad in de Driehoek
grondwerk in inundantiegebied;
grondwerk t.b.v. uitkijkpunt in de Beemdlanden;
aanleg kade Broeklanden;
aanleg slenk Broeklanden;
aanleg poelen Spoorzone;
aanleg slenk Spoorzone.
3 Aanleg oeververdediging in de Driehoek / Entreegebied;
4. Aanleg recreatieve routes;
5. Aanleg diverse kunstwerken, waaronder bruggen, vlonderpaden en steigers;
6. Aanleg uitkijkpunt in de Beemdlanden;
7
8
9.
1

T oooo0oTw

Aanleg trekpont;

Aanleg vispassages;

Aanleg vogelkijkscherm in het Entreegebied;
0. Aanleg publieke toren en parkrangertorens.

Tijdsbepaling

1. Het werk opleveren op uiterlijk 30 november 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig
artikel 01.13.07 van de Standaard.

De volgende tijdsbepalingen betreffen een oplevering voor een deel van het werk overeenkomstig
paragraaf 1 lid 2 van de UAV 2012: alle genoemde tijdsbepalingen in deel 1 paragraaf 5 lid 2 en lid 6.

2. De aannemer wordt geacht op 1 augustus 2022 te starten met de daadwerkelijke uitvoering van het
werk. Documenten benoemd onder 2.1.03 Kwaliteitsborging stoppunt 1 (S1) dienen uiterlijk 3 weken na
gunning te worden aangeleverd. Deze startdatum is van belang om relatief gunstige weers- en
terreinomstandigheden zo veel mogelijk te benutten.

3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt € 1000, (zegge: één
duizend euro) per dag.

4. Werkzaamheden worden alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd, waarbij hieronder
verdere restricties gelden.

a. In verband met het bepaalde in het ecologisch werkprotocol is het niet toegestaan om
werkzaamheden uit te voeren in het broedseizoen, dat globaal loopt van 1 februari tot 1 augustus.
Afhankelijk van weersomstandigheden is het niet volledig uit te sluiten dat voor 1 februari en/of na 1
augustus ook broedende vogels kunnen worden aangetroffen. Het ecologisch werkprotocol (EWP)
is leidend ten aanzien van deze restrictie.

b.  De periode van afschot van grote grazers loopt van 1 november tot 1 februari, en wordt uitgevoerd
tussen 8.00 en 11.00 uur en na 16.00 uur. In deze periode is het, buiten het Entreegebied, alleen
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toegestaan om werkzaamheden uit te voeren tussen 11.00 uur en 16.00 uur.
Staatsbosbeheer bepaalt per jaar hoeveel afschot noodzakelijk is en binnen welke termijn het
afschot is gerealiseerd. Wanneer het afschot eerder is gerealiseerd dan 1 februari, kunnen de
werkzaamheden eerder hervat worden.

c. In de periode van afschot blijven er twee dagen per week beschikbaar voor de aannemer om een
volledige werkdag te werken, welke dagen dit zijn dient te worden afgestemd met Staatsbosbeheer.
d. In het deelgebied Entréegebied (onderdeel van De Driehoek) geldt alleen restrictie a.

e. De werkzaamheden worden alleen tussen zonsopgang en zonsondergang uitgevoerd, echter
alleen op toegestane werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Wanneer zonsopgang en
zonsondergang plaatsvindt voor 7.00 uur en na 19.00 uur wordt dit als toegestane werktijd
gehanteerd.

De werkzaamheden beoogd binnen het projectgebied Oostvaardersplassen zijn opgesplitst in twee
deelprojecten. Het eerste deelproject (hoofdzakelijk grondwerk) wordt momenteel uitgevoerd door
aannemer Ploegam b.v., situering werkzaamheden Ploegam: zie tekening NL202000474-390.
Werkgebieden zullen elkaar hierbij deels overlappen. Om (logistieke) knelpunten te voorkomen worden
de activiteiten in ruimte gezien zoveel mogelijk gescheiden.

Binnen het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de volgende uitvoeringsplanning gehanteerd:

a. Het ontgraven van rietwortelspecie uit de Kottertocht en het aanbrengen van rietwortelspecie in de
inundatiezone moet in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 november 2022 worden uitgevoerd.
Voordat de rietwortelspecie wordt aangebracht dienen eerst de omliggende (tijdelijke) kade en de
watervoorziening in de inundatiezone aangebracht te zijn.

b.  Inde periode tussen 15 augustus 2022 en 1 oktober 2022 dienen de watergangen in de
inundantiezone te worden ontgraven.

c. Inde periode tussen 1 september 2022 en 1 oktober 2022 dient de voorbelasting bij het uitkijkpunt
Beemdlanden te worden opgeleverd. Verwijderen overhoogte uitvoeren tussen 1 augustus 2023 en
1 november 2023.

d. De werkzaamheden t.a.v. het verharde beheerpad in de Waterlanden, de doorwaadbare plaats
(kunstwerk 17) kunnen niet eerder aanvangen dan nadat Ploegam zijn grondwerkzaamheden heeft
afgerond, uiterlijk 1 november 2023. Deze werkzaamheden daarom dienen uiterlijk 31 december
2023 opgeleverd te worden.

e. Inde periode tussen 1 augustus 2022 en 1 november 2022 dient het grondwerk in de
inundatiezone (ontgraven, vervoeren en verwerken) te zijn uitgevoerd en opgeleverd.

f. In het eerste jaar dient (voor 1 november 2022) rietwortelspecie te worden verwerkt tussen de
grondwal van het inundatiegebied en het beheerpad tussen de Waterlanden en de Beemdlanden.

h. Het aanbrengen van Parkrangertoren 2 en het afwerken van de Broeklanden kade dient in 2023 te
worden uitgevoerd. Kan er volgens mij uit. Is nu gedekt door werken in deelgebieden

In het Entreegebied (onderdeel van deelgebied De Driehoek) kan worden gewerkt in de periode tussen
1 augustus tot en met 1 februari, hier vindt geen afschot plaats. Daarnaast is het van belang om
recreanten ongehinderd het gebied te kunnen laten blijven betreden gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden. Op hoofdlijnen zijn er 2 mogelijkheden:

A)  KWO03, KW04 en KW16 worden als eerste gerealiseerd. Aansluitend worden KW01 en KW02
vervangen. Als gevolg van de slechte staat van het brugdek treft de aannemer voorzieningen om de
brug tijdelijk geschikte te houden voor het gebruik van de bruggen. De detaillering van de
boardwalk vergt nog wel enige tijd alvorens te kunnen starten.

B) KWO01 en KW02 worden als eerste vervangen. Aansluitend worden KW03, KW04 en KW16
gerealiseerd. Dit is alleen mogelijk door een tijdelijke route te maken via het terras van het
bezoekerscentrum (rekening houdend met het te overbruggen hoogteverschil) en een aansluiting
te maken via het water of moeras naar de doorlopende infrastructuur.

De te maken kosten voor bovengenoemde tijdelijke maatregelen dienen opgenomen te worden in

bestekspost 141050

a.  Alle kunstwerken in het Entreegebied en de Driehoek dienen uiterlijk op 1 november 2023
opgeleverd te worden.

en de kunstwerken zijn gerealiseerd.

8.

10.

Grondophogingen dienen in slagen van maximaal 1,00 m per week aangebracht te worden. Waar
de taluds steiler zijn dan ca. 1:3, dient een langzamer ophoogschema, van 0,5 m per week,
aangehouden te worden.

De gegadigde dient een 0-meting (inmeting +grondbalans) van het gehele terrein uit te voeren.
Deze dient 3 weken na start uitvoering gereed te zijn.

De aan te brengen vispassages dienen te worden opgeleverd voor 1 november 2022. In verband
met leefgebied van rugstreeppad dienen de bijbehorende grondontgravingen voor 1 oktober 2022
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afgerond te zijn.

11. Grof profiel kade Broeklanden opstarten op 1 augustus 2022 en opleveren voor 15 september
2022. Afwerken kade (verdichten en profileren) tussen 1 augustus 2023 en opleveren voor 15
september 2023. De datum van 15 september is gerelateerd aan mogelijke aanwezigheid van
trekvogels.

12. Afwerken grondlichamen uitkijkpunt Beemdlanden en aanbrengen constructie conform tekening
NL202000474-321 uiterlijk opleveren op 1 november 2023.

13. Grondwerk Spoorzone start uitvoering: 1 augustus 2023 en uiterlijk opleveren op 1 november 2023.
Afwijking op de tijdsbepalingen is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de directie.

In verband met paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in de bovenstaande leden
genoemde data , termijnen/perioden of mijlpalen niet met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Gebruik gebied
De Oostvaardersplassen' is een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Dit Europees beschermde
Natura2000-gebied bestaat uit moeras, open water, grasland en bos en is met name van groot belang voor
broed- en trekvogels. Het gebied wordt daarnaast gebruikt voor recreatie (natuurbeleving). Een beperkt deel
is vrij toegankelijk, andere delen zijn te bezoeken onder begeleiding van een gids (0.a. met een ecokar). De
Oostvaardersplassen maken samen met andere natuurgebieden deel uit van het Nationaal Park Nieuw
Land.
Het grazige gebied is (afgezien van waterpartijen, flauwe oevers en onbegraasde eilandjes) vooral bedoeld
voor gras voor de (grote) grazers en ganzen. In de drogere delen zal jaarrond gegraasd kunnen worden en in
de natte graslanden alleen in de zomermaanden. In het gebied ten westen van de Beemdlanden zal maar
over een beperkt oppervlak peilverhoging worden gerealiseerd. Het gebied ten zuidoosten van de
inundatiezone van de Beemdlanden behoudt het huidige waterpeil en wordt daarmee aangemerkt als droog
grasland. Dat wil overigens niet zeggen dat daar in natte perioden geen plasvorming en vertrapping van de
graszode zal plaatsvinden. Door het grote aantal grote grazers werden in de laatste jaren tot 2019 alle
hoekjes volledig begraasd. Als er al een jaar was waarin door teveel water op het land een stukje werd
"overgeslagen", dan werd het in het jaar daarop wel weer afgegraasd. Zomers is er voedsel in overvloed,
maar in het winterhalfjaar is er zeer weinig voedsel en teren de dieren snel in op hun opgebouwde
vetreserves. Dit beeld is kenmerkend voor de afgelopen jaren in en rond de Oostvaardersplassen. Sinds
2018 is de situatie echter ingrijpend veranderd. Na het advies van de commissie van Geel en de
daaropvolgende besluiten van de Provincie Flevoland, is het bedoeling het aantal grote grazers fors terug te
brengen. Met name geldt dit voor de edelherten en de Konikpaarden. Dit betekent dat de begrazingsdruk fors
zal afnemen, het landschappelijk karakter van het gebied zal veranderen en de biodiversiteit zal toenemen.

09 Terreinomstandigheden
Het gehele gebied is nat en de bodem heeft een beperkte draagkracht. Bovendien staan delen van het
gebied jaarrond, of in gedeelten van het jaar, onder water. Structuurbederf, insporing en schade van
terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en met
toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen
afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de aannemer.
Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening aannemer.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:
Tekeningnr. Omeschrijving Datum
NL202000474-390 Overzichtstekening 15-04-2022
NL202000474-391 Situatie 1; Entreegebied en Driehoek 15-04-2022
NL202000474-392 Situatie 2; Waterlanden 15-04-2022
NL202000474-393 Situatie 3; Beemdlanden en Spoorzone 15-04-2022
NL202000474-394 Situatie 4; Inundantiezone 15-04-2022
NL202000474-395 Situatie 5; Broeklanden 15-04-2022
NL202000474-396 Dwarsprofielen 15-04-2022
NL202000474-301 Kunstwerk 01 15-04-2022
NL202000474-302 Kunstwerk 02 15-04-2022
NL202000474-303 Kunstwerk 03 15-04-2022
NL202000474-304 Kunstwerk 04 Vionderpad Boardwalk 15-04-2022
NL202000474-305 Kunstwerk 05 15-04-2022
NL202000474-306 Kunstwerk 06 15-04-2022
NL202000474-307 Kunstwerk 07 15-04-2022
NL202000474-308 Kunstwerk 08 15-04-2022
NL202000474-309 Kunstwerk 09 15-04-2022
NL202000474-310 Kunstwerk 10 15-04-2022
NL202000474-311 Kunstwerk 11 Vloderpad Driehoek 15-04-2022
NL202000474-314 Kunstwerk 14 15-04-2022
NL202000474-315 Kunstwerk 15 15-04-2022
NL202000474-316 Kunstwerk 16 15-04-2022
NL202000474-317 Kunstwerk 17 15-04-2022
NL202000474-318 Kunstwerk 18 15-04-2022
NL202000474-319 Kunstwerk 19 15-04-2022
NL202000474-320 Kunstwerk 20 Vogelkijkhut 15-04-2022
NL202000474-321 Uitkijkpunt Beemdlanden 15-04-2022
NL202000474-322 Principetekening dam 15-04-2022
NL202000474-323 Kunstwerk 23 Bekkenvispassage 15-04-2022
NL202000474-324 Kunstwerk 24 HDPE-vispassage 15-04-2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

Tenzij op tekening anders aangegeven zijn:

arwON=

a. Waterlanden:

peilmaten in meters t.o.v. N.AP.;
maten van p.p. buizen en -hulpstukken in millimeters;
maten van betonwaren in millimeters;
alle verdere maten in meters;
Waterstanden per deelgebied:

Uitgaande van een peil van NAP-4.50 m kwamen de grondwaterstanden in de periode 1999-2003 regelmatig

boven maaiveld uit. Onduidelijk is of het oppervlaktewaterpeil in dezelfde periode ook boven maaiveld (ter

plaatse van de peilbuis) uitkwam. In droge perioden (de zomer van 2003 was erg droog) zakte het waterpeil

ver uit. Ook in die periode komen de grondwaterstanden tot een vergelijkbare niveau (NAP -4.30 a -4.25m) en

zakken in droge perioden uit tot NAP - 5.10 a - 5.20m. Gegadigde dient rekening te houden met zeer natte
omstandigheden bij de keuze van het in te zetten materieel.

b. Beemdlanden:

Uitgaande van een peil van NAP-5.00 m kwamen de grondwaterstanden in de bemeten periode maar heel
kort tot direct onder het maaiveld. Wat wel opvalt is dat in droge perioden het grondwater niet (veel) verder

uitzakt dan bij de peilbuis in de Waterlanden.

In pieken stijgt het grondwater tot NAP -4.50 a - 4.60m en zakt in droge perioden uit tot NAP -5.25 & -5.30m.

De grondwaterstanden t.0.v. NAP zijn iets lager dan in de Waterlanden, maar ook de maaiveldhoogte ligt wat

lager. Gegadigde dient rekening te houden met zeer natte omstandigheden bij de keuze van het in te zetten
materieel. Het peilgebied "de Beemdlanden" wordt in zuidwestelijke richting uitgebreid. In deze uitbreiding

zal na aanleg een peilverhoging plaatsvinden.

c. Spoorzone:

De huidige waterstand Spoorzone betreft -6,20 N.A.P in de spoorsloot, waterstand in deze sloot blijft in de
nieuwe situatie ongewijzigd. Gegadigde dient rekening te houden met zeer natte omstandigheden bij de

keuze van het in te zetten materieel.

d. De Driehoek:

De huidige waterstand Driehoek betreft -5,00 N.A.P, waterstand in de nieuwe situatie ongewijzigd.
Gegadigde dient rekening te houden met zeer natte omstandigheden bij de keuze van het in te zetten
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materieel.

03

04

e. De Broeklanden:

Het grootste gedeelte van dit gebied is gelegen op een peil van -6,20 N.A.P. Het meest noordelijke deel van
het gebied (langs de begrenzing van het projectgebied ligt op een peil van -5,40 N.A.P. Gegadigde dient
rekening te houden met zeer natte omstandigheden bij de keuze van het in te zetten materieel.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunt:

S1 Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, verkeersplannen, werkplannen, onderzoeksresultaten e.d.;

S2 Controleren van de verdichting en kwaliteit van de funderingslagen;

S3 Controleren van de leverantie van betongranulaat op vervuiling voor het aanbrengen;

S4 Nadat de aannemer de contouren van het grondwerk heeft uitgezet. Dit geldt voor iedere keer dat een
deeluitzetting plaatsvindt. De directie zal binnen 24 uur aangeven of de uitzetting akkoord is;

S5 Controleren van de verdichting na aanbrengen van de grondwal (Entreegebied);

S6 Controleren van de verdichting na aanbrengen van de kade (Broeklanden);

S7 Acceptatie van het onderzoeksplan t.b.v. bodemonderzoek.

S8 Na aanleg van de eerste 100 m1 oeverzone van een poel (inundantiezonde);

S9 Na het leggen van de eerste ronde duikerbuis op de fundering.

S10 Kunstwerken: controle (buis)palen voorafgaand aan installeren (o.a. i.r.t. constructieberekeningen).

S11 Kunstwerken: Na samenstellen constructie-onderdelen.

S12 Kunstwerken: Na aanbrengen bekisting

S13 Kunstwerken: Na aanbrengen wapening in de kist (voorafgaand aan de stort).

S14 Kunstwerken: Controle staalconstructie voorafgaand aan het aanbrengen van het dek.

S15 Kunstwerken: Na aanbrengen leuningstijlen voorafgaand aan aanbrengen regels.

S16 Kunstwerk 8 en 14-16: Na aanbrengen damwand.

S17 Duikers en dammen: Na het aanbrengen van de grondverbetering.

S18 Duikers en dammen: Controle verdichting na het aanvullen van de sleuf.

S19 Duikers en dammen: Controle verdichting na het aanbrengen van de funderingslaag.

S20 Kunstwerk 4, 6, en 11: Na het aanbrengen van de eerste 6 buispalen

S21 Kunstwerk 4, 6, en 11: Na het aanbrengen van de eerste 10 m1 van de totale constructie In aanvulling op
de bovengenoemde stoppunten kan de directie aanvullende stoppunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.

S22 Kunstwerk 21: Na het aanbrengen van de eerste drie kijkgaten.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Veiligheid & gezondheidsplan;
Grondbalans;

Kunstwerkenstaat;

Ecologisch werkprotocol;

NGE onderzoek;

Archeologisch PVE;

Inspectie kunstwerken;

8a. Constructieberekeningen bruggen;

8b. Constructieberekeningen vionders;

9. Paalberekeningen;

10. Zettingsberekeningen;

11. Waterpeilenkaart huidige situatie;

12. Waterpeilenkaart nieuwe situatie;

13. Grondboringen;

14. Sonderingen;

15. Landbodemonderzoek;

16. Waterbodemonderzoek;

17. Referentieontwerp trekpont;

18. Rapportage + referentieontwerpen publieke toren en monitoringstoren Damsteegt;
19. Damwandberekeningen;

20. Grondstromenplan Ploegam;

21. Ontheffing tijdelijke verkeersmaatregelen gebruik uitrit N702;
22. Beeldkwaliteitsplan;

23. Fysisch onderzoek;

24. Grondstromen Kade Broeklanden.

Nookwd



rps Staatsbosbeheer Bladnr. 8 van 153

Grazige deel Oostvaardersplassen; Kunstwerken
RAWO0299-134607 Besteknr. NL202000474-B1  DEFINITIEF  d.d. 15-04-2022

05 Grondmechanische gegevens
De globale bodemopbouw bestaat uit gemengde grond met voornamelijk klei, met een hoog organische stof
gehalte, en soms zand- en veenlagen (e.e.a. zoals beschreven bijlage 13 - Grondboringen).

Grondwerk moet in den droge worden uitgevoerd zodat de vrijkomende grond goed verwerkt kan worden in
de aan te brengen grondlichamen. Voor het in den droge uitvoeren van de grond is bemaling opgenomen
volgens bestekspostnrs.: 130010 en 130020.

06 Gegevens m.b.t. waterkering- en doorlaat
Met betrekking tot waterkering- en doorlaat worden de volgende randvoorwaarden gesteld; - de afvoer v.d.
watervoerende watergangen te allen tijde waarborgen; - de algemene waterhuishouding dient gewaarborgd
te zijn tijdens uitvoering; - het onderhoud van de watergangen moet normaal uitvoerbaar blijven;

07 Digitale bestekstekeningen

Op verzoek kunnen de digitale bestanden van de bestekstekeningen ter beschikking worden

gesteld. Door de aannemer kunnen hieraan geen rechten worden ontleend; ze dienen

uitsluitend als hulpmiddel. De voorwaarden voor het gebruik zijn:

- het auteursrecht op de gegevens berust bij Staatsbosbeheer

- de originele bestekstekeningen en de eventueel in de bouwvergadering uitgereikte
uitvoeringstekeningen zijn rechtsgeldig.

- de bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het desbetreffende werk en dienen

- na afronding van het project te worden vernietigd.

- van eventuele wijzigingen in de tekeningen wordt niet automatisch een digitale versie
toegezonden

- de gegevens zoals die digitaal worden aangeleverd, mogen niet worden gewijzigd zonder toestemming
van Staatsbosbeheer.

08 3D Model ten behoeve van grondwerkzaamheden
Ten behoeve van de uitvoering van de grondwerkzaamheden is een 3D-model beschikbaar, welke
onderdelen dit betreft is uiteengezet in bestekspostnr.: 170010. Dit 3D-model is gebaseerd op de
grondwerkzaamheden, aansluitingen op kunstwerken zijn hier niet in meegenomen. Het 3D-model is slechts
een hulpmiddel voor de aannemer, de aannemer is zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de
grondwerkzaamheden. De aannemer dient er van uit te gaan dat tijdens de uitvoering maatwerk noodzakelijk
is. Let op! De GPS-verbinding via telefoonproviders is slecht in Oostvaardersplassen. Voor dit werk is een
satellietverbinding nodig.

09 Gegevens betreffende werkterrein
De opdrachtgever hecht grote waarde aan het schoon houden en opleveren van het werkterrein tijdens en na
oplevering van de werkzaamheden. De aannemer dient bij de uitvoering van het werk rekening te houden met
de volgende randvoorwaarden:
EW1. Het is de aannemer niet toegestaan om materialen en materieel buiten de wegen en
natuurterreinen waar werkzaamheden worden uitgevoerd (tijdelijk) te stallen en/of (tijdelijk) op te
slaan, tenzij anders met de directie overeengekomen.

EW2. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werk en de
aard van het werkterrein;
EWS. De aannemer dient uiterlijk een uur voor zonsondergang, van iedere werkdag, te controleren of de

wegen en bermen bij de aansluitingen op de verharde beheerwegen en de recreatieve paden in de
Driehoek en het Entreegebied schoon zijn. Indien dit niet het geval is dient de aannemer dit schoon

te maken.
EW4. De Driehoek en het Entreegebied zijn vrij toegankelijk voor publiek.
EWS. Het is voor de aannemer strict verboden om terreinen te betreden waar geen werkzaamheden

worden uitgevoerd. Evenals het gebruiken van transportroutes, afwijkend van de aangegeven
transportroutes op de bestekstekeningen.

EWG. De (overslag)locaties, voor het te water laten van materieel en materialen t.b.v. transport over water
en het uitvoeren werkzaamheden, dienen in overleg met de directie te worden bepaald in het veld.

10 Gegevens betreffende depots

De aannemer dient betreffende (grond)depots rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

ED1. De aannemer mag depots realiseren t.b.v. grondwerk voor kunstwerken met een maximale
omvang van 50 m3 per kunstwerk, voor een maximale duur van 10 weken. De locaties van de
depots worden op aangeven van de directie bepaald. De aannemer dient daarvoor de nodige
ontheffingen en/of vergunningen aan te vragen (indien nodig).
De navolgende randvoorwaarden gelden voor tijdelijke gronddepot(s):
- geen grondopslag op bestaande nutsstroken;
- geen grondopslag in nabijheid van wortelzones en boomkronen van bomen
- geen grondopslag in nabijheid van broed-/rustplaatsen of foerageerplaatsen;
- depot volgens de oorspronkelijke toestand opleveren;
- de aannemer dient het risico in acht te nemen dat er fauna in het depot gaat zitten, in dit

geval dient eerst overleg plaats te vinden met de directie.
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1 Gegevens m.b.t. bereikbaarheid

De opdrachtgever hecht grote waarde aan de bereikbaarheid van het terrein en het omliggende wegennet.
De aannemer dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening te houden met de volgende
randvoorwaarden:

EB1. De bereikbaarheid van de aan het werk grenzende percelen moet ten alle tijde worden
gewaarborgd voor autoverkeer, fietsers en voetgangers.

EB2. Bij eventueel afsluitingen en omleidingen moeten de tijdstippen en de duur van de
afsluitingen/omleidingen te ontlenen zijn aan het gedetailleerde werkplan.

EB3. Bij het gebruik van alle transport- en rijroutes in het gebied, waarbij schade of insporing niet is te

voorkomen dienen, er drukverspreidende (beperkte aslast) en beschermende maatregelen te
worden toegepast (zoals rijplaten e.d.). Schade en insporing dient te allen tijde te worden
voorkomen.

EB4. De asfaltpaden in het gebied zijn niet ontworpen voor intensief en zwaar verkeer. De aannemer
moet de in het bestek omschreven en andere noodzakelijke maatregelen nemen om schade te
voorkomen. (waaronder rijplaten, maar ook vermijden van parkeren/rijden in de berm en zorgen
voor afvoer van water uit insporingen in de berm). Indien schade ondanks preventieve maatregelen
ontstaat dient de aannemer aanvullende maatregelen treffen zodanig dat herstel middels een
overlaging in de toekomst plaats kan vinden en niet de gehele constructie vervangen hoeft te
worden.

EBS. Met uitzondering van werkzaamheden in Entreegebied, Driehoek en Beemdlanden ten  oosten van
de Kitstocht, dient het werkverkeer tijdens de uitvoering, het werkterrein te betreden en verlaten aan
de westzijde van de Oostvaardersplassen, via het Jan van Den Boschpad naar de N702. Voor de
op- en afrit van de N702 dient de aannemer rekening te houden met de geldende bloktijden uit de
ontheffing van de wegbeheerder.

EBG6. Voor de aanvoer van materiaal en materieel t.b.v. de werkzaamheden aan kunstwerk 14 mag de
aannemer het gebied betreden via de Jac P. Thijsseweg. Hier dient de aannemer een
betonfietspad te kruisen waar mogelijk aanpassingen aan de op- en afrit benodigd zijn. Eventuele
kosten hiervoor dient de aannemer op te nemen in bestekspostnr(s). 110020 en 141020.

EB7. In het werkplan dient de aannemer rekening te houden met de vaste rijroutes die de aannemer
moet gebruiken (vaste beheer- en onderhoudspaden). Ook nog te ontgraven terreindelen (mits
dieper dan 0,25 m ontgraving) mogen als rijroute worden gebruikt. Uitsluitend rijden over
aanvoerroutes/transportroutes voorzien van rijplaten, zoals aangegeven op tekening
NL202000474-390. Indien hiervan moet worden afgeweken dan dient dit te allen tijde in
overleg en ter goedkeuring te gebeuren met de directie. Het is te allen tijde niet toegestaan om
buiten de rijplatenbaan te rijden.

EBS. De uitvoering van werkzaamheden in het Entreegebied en deelgebied De Driehoek dient erop
gericht te zijn om recreanten ongehinderd het natuurgebied te laten betreden door inachtname van
de randvoorwaarden m.b.t. planning genoemde volgordelijkheid vanwerkzaamheden. Kruisingen
tussen werkverkeer en recreanten dient zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Wanneer dit wel
van toepassing is dan dienen er veiligheidsmaatregelen (snelheidsbeperkende maatregelen en
inzet verkeersregelaar) en tijdelijke voorzieningen (zoals rijplaten en bouwhekken) genomen te
worden. Kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 141020.

EB9. Indien toegang versperrende maatregelen (bijvoorbeeld poorten in hekwerken) geopend dienen te
worden om gebieden te betreden, dienen deze direct na het passeren opnieuw gesloten te
worden.

EB10. De bereikbaarheid van kunstwerken is moeilijk vanwege de lastige terreinomstandigheden
(wateroppervlakten, plas/dras situaties, aanwezige vegetaties en smalle en niet voor bouwverkeer
ontworpen padenstructuren). Het is aan de aannemer om een geschikte uitvoeringsmethode te
kiezen, rekening houdend met bovenstaande. De kosten die de aannemer moet maken om deze
werkzaamheden uit te voeren dienen te zijn inbegrepen in de bestekspost. Daarnaast kan de
aannemer voorzieningen m.b.t. bereikbaarheid afprijzen in bestekspostnr(s). 110020

EB11. De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van grote grazers, met uitzondering
in het Entreegebied. Omdat het niet mogelijk is om het werkgebied uit te rasteren voor het creeéren
van een veilige werkplek, dient iedere medewerker altijd een auto/transportmiddel in de nabijheid
van 30m te hebben wanneer het terrein te voet wordt betreden.
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12 Duurzaamheid

13

Werktuigen en gereedschappen

- Vanwege de eisen aan het beperken van de stikstofdepositie, dienen de in te zetten mobiele werktuigen
te voldoen aan de emissiestandaard stage 1V, de vrachtwagens dienen te voldoen aan de
emissiestandaard euro 6.

- Als brandstof voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen moet Aspen 2-takt
aromaatarme alkylaat benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het gaat
hierbij om kettingzagen, motorheggenscharen, bosmaaiers etc.

- Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en aggregaten moet Aspen 4-takt
aromaatarme alkylaat benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het gaat
hierbij om kettingzagen, bosmaaiers etc.

- De alkylaat bezine's uit lid 02 en 03 moeten voldoen aan de Standaardnorm SS 155461.

- De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis
zijn.

- De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G
plan-uitvoeringsfase en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid
door de directie.

Kettingzaag

Indien de aannemer gebruikt wenst te maken van kettingzagen, o.a. voor het verwijderen van hout dient
opdrachtnemer elektrische motorzagen in te zetten. Hier mag vanuit veiligheidsoverwegingen alleen worden
afgeweken tijdens regenbuien en de eerste 2 uur na een regenbui in verband met veiligheid van de mensen.
Wanneer de veiligheid na deze twee uur niet gegarandeerd kan worden, kan de directie een uitzondering
maken langer met een motorkettingzaag door te werken. De te gebruiken kettingzaagolie dient 100%
biologisch afbreekbaar te zijn.

HVO100-diesel Met dieselwerktuigen mag alleen HVYO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Qil) gebruikt
worden. Dit geldt voor alle dieselwerktuigen die gebruikt worden binnen het projectgebied.

Verificatie

De inschrijver wordt gevraagd van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten materieel in een overzicht
aan te leveren waaruit onder andere is af te leiden welke emissie(s) aan het type/de typen werktuigen is/zijn
toegekend.

Gegevens m.b.t. ecologische begeleiding

De opdrachtgever hecht grote waarde aan het minimaliseren van de verstoring voor flora en fauna in het

gebied.

EE1: Tijdens de uitvoering van dit werk zal door de aannemer ecologische begeleiding verzorgd worden.
Bij alle werkzaamheden wordt door de ecoloog van de aannemer in overleg met de boswachter
ecologie van Staatsbosbeheer bepaald welke ecologische begeleiding en voorzorgsmaatregelen
noodzakelijk zijn. Bij verschil van inzicht is het standpunt van de boswachter ecologie
doorslaggevend. Er is door de opdrachtgever een Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Dit
werkprotocol is als bijlage bij dit bestek gevoegd. Op basis van dit protocol dient het werk
uitgevoerd te worden en zal ecologische begeleiding plaatsvinden.

EE2: Het ecologisch werkprotocol dient bij de betrokken partijen en de uitvoerende partij bekend te zijn.
Een kopie dient op locatie aanwezig te zijn. De ecologische begeleiding wordt verzorgd door de
aannemer, in nauw overleg met de boswachter ecologie.

EE3: De aannemer dient in bijzijn van de boswachter ecologie van Staatsbosbeheer het werk protocol
aan alle in te zetten medewerkers toe te lichten (Toolboxmeeting/Kick-off). Medewerkers van de
aannemer die niet aan kunnen tonen te hebben deelgenomen aan de toolboxmeeting of zich niet
aan de voorschriften hiervan houden worden door directie van het werkterrein verwijderd. Voor
vragen, opmerkingen of bij calamiteiten kan contact tijdens of voorafgaand aan het werk worden
opgenomen met de boswachter ecologie, Tjibbe Hunink, 06-54984327.

EE4: De aannemer dient in zijn werkplan rekening te houden met de voorwaarden die zijn opgenomen in
het ecologisch werkprotocol en de algemeen geldende zorgplicht uit de natuurwetgeving.
EES5: Het is niet toegestaan om in alle deelgebieden tegelijk maatregelen uit te voeren. Het is van belang

dat er voldoende rust- en verblijfplaatsen in het werkgebied beschikbaar blijven voor de grote
grazers. Aannemer dient hier in zijn werkplan rekening mee te houden. In 2022 wordt er door
Ploegam gewerkt in de Beemdlanden en de Waterlanden. Gedurende deze tijd mag de aannemer
van dit bestek, naast de werkzaamheden in de Beemdlanden, alleen in de Driehoek of de
Broeklanden worden gewerkt.

EEG: De aannemer is verantwoordelijk voor uitvoering van de werkzaamheden conform de bestaande
natuurwetgeving, de kosten voortvloeiend hieruit dienen te zijn inbegrepen in de betreffende
besteksposten.

EET7: Tussen 1 november en 1 augustus mag er niet worden gewerkt in de inundatiezone, in de

grondwal inundatiezone en de moeraskade inundatiezone.
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14 Toepassing UAV-gc 2005 of Design & Construct

15

16

Voor de realisatie van onderstaande kunstwerken en constructies is de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geintegreerde Contractvormen (UAV-gc 2005) van toepassing:

- Kunstwerk 03 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 04 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 06 (bestek NL202000474-B1);
- Kunstwerk 08 (bestek NL202000474-B5);
- Kunstwerk 09 (bestek NL202000474-B1);
- Kunstwerk 10 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 11 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 16 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 19 (bestek NL202000474-B3);
- Kunstwerk 20 (bestek NL202000474-B1);
- Publieke toren (bestek NL202000474-B4);
- Twee parkrangertorens (bestek NL202000474-B4).

Met de bouworganisatievorm UAV-gc 2005 krijgt de aannemer meer taken en verantwoordelijkheden. Het is
aan de aannemer om optimalisaties in de detaillering door te voeren in de ontwerpen, zolang dit strookt met
de referentieontwerpen, de eisen in de besteksposten, bijhorende rapportages, constructieberekeningen en
het beeldskwaliteitsplan.

Voor de vlonders en bruggen ligt de keuze van de dekdelen en de liggers vast. Enige optimalisatie is mogelijk
voor de paalfundering (type paal, diameter paal) en de kespen (materiaalkeuze, afmeting). De eindoplossing
dient een levensduur > 60 jaar te hebben.

De aannemer is verder verantwoordelijk voor het opstellen van uitvoeringstekeningen, benodigde
berekeningen en alle hoeveelheidsbepalingen. De bouworganisatievorm is in dit geval niet geintegreerd met
meerjarig onderhoud.

Achtergronden

In 2020 is het project eerder (in afwijkende vorm) op Tenderned gepubliceerd. Vanwege bezwaren op
onderdelen van de vergunning is in mei 2020 besloten deze aanbesteding in te trekken.

De gepubliceerde werkzaamheden zijn tenminste met 1 jaar doorgeschoven waarbij ook opnieuw naar de
fasering van de werkzaamheden is gekeken. In 2021 heeft Staatsbosbeheer een deel van het project
opnieuw aanbesteed. Dit betreffen de N2000-maatregelen waarvoor geen vergunning en/of ontheffing in het
kader van de Wet natuurbescherming zijn.

Het aanbesteden van de resterende maatregelen die in 2020 zijn gepubliceerd vindt nu plaats. Het bepalen
van de omvang van deze maatregelen wordt gevormd door het resterende projectbudget. Deze beoogde
werkzaamheden omvatten o.a. het resterend grondwerk in de inundatiezone (Beemdlanden) en de
Broeklanden, de recreatieve maatregelen (o.a. vervangen Langzaam Verkeerbruggen en kunstwerken in de
Driehoek/ Entreegebied).

Het bestek "N2000 maatregelen Oostvaardersplassen is in 2021 aanbesteed en gegund aan Ploegam b.v.
De uiterste opleverdatum van het bestek N2000 maatregelen en dit onderhavige bestek zijn gelijk aan elkaar.
Zie tekening NL202000474-390 voor de uit te voeren grondwerkzaamheden opgenomen in het bestek N2000
maatregelen. In de bijlagen is tevens een overzicht bijgevoegd welke grondwerkzaamheden tot op heden zijn
verricht.

Werkgebieden zullen elkaar hierbij deels overlappen. Om (logistieke) knelpunten te voorkomen kunnen

de activiteiten slechts gedeeltelijk gescheiden worden. Voor de codrdinatie van de werkzaamheden is
bestekspostnr. 190010 opgenomen. Voor het codrdineren van de werkzaamheden ligt het initiatief bij de
aannemer van dit bestek, hierbij dient de directie in de communicatie te worden betrokken.

Grondstromenplan Ploegam

Op het Grondstromenplan (zie bijlage 20) is opgenomen welk deel van het grondwerk door aannemer
Ploegam in 2021 is uitgevoerd. De aannemer dient de resterende grondwerkzaamheden uit te voeren tussen
1 augustus 2022 en 1 november 2023. Er dient rekening te worden gehouden dat de aannemer Ploegam b.v.
gelijktijdig in de Beemdlanden als de Waterlanden in zowel 2022 als 2023 actief zal zijn.

Het grondstromenplan betreft een concept. De definitieve versie van het grondstromenplan van Ploegam
wordt na gunning door de directie aan de aannemer uitgereikt.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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INUMMER

1

11

110010 [101401

Voorbereidende werkzaamheden

Toepassen rijplaten
MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID EN
VOORKOMEN VAN INSPORING

Het risico voor het toepassen van rijplaten en
andere voorzieningen om alle te bewerken
onderdelen in het projectgebied te bereiken en om
insporing en verdichting te voorkomen ligt

volledig bij de aannemer. Het gestelde in

paragraaf 6-3-b van de UAV blijft onverminderd

van kracht. Dit geldt voor de gehele duur van het
werk.

Op de voorgeschreven werk- en transportroutes
(zoals aangegeven op tekening NL202000474-390)
en de na goedkeuring door de directie toegevoegde
werk- en transportroutes mag geen insporing
optreden groter dan 50 mm.

Treedt binnen de werk- en transportroutes meer
dan 5 cm insporing op, dan dienen de werkzaamheden
die schade veroorzaken onmiddellijk te worden
stilgelegd. Voor ingebruikname van de werk- en
transportroutes wordt van de aannemer een
toelichting verlangd waarin hij aangeeft hoe aan

de insporingseis te voldoen.

Daarnaast dient de aannemer het ontstaan van
schade aan asfaltwegen, betonpaden/wegen en
halfverharde paden/wegen te voorkomen. De
aannemer is verantwoordelijk voor ontstane schade.
Zie ook bepaling 22 32 02 in deel 3 van dit

bestek.

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
verplaatsen en verwijderen van rijplaten.
Gedurende de uitvoering van alle werkzaamheden in
dit bestek.

E.e.a. ter keuze van de aannemer op basis van de
gekozen uitvoeringswijze en planning.

Na het verwijderen van de rijplaten het terrein

in de oorspronkelijke toestand of beoogde

situatie herstellen.

Verplaatsen: ter keuze van de aannemer op basis
van de gekozen uitvoeringswijze en planning.
Rijplatenbaan ten behoeve van: de
toegankelijkheid en de ontsluiting van

het werkterrein conform bestek NL202000474-B1
Rijplatenbaan t.b.v. licht, middelzwaar en zwaar
verkeer

Platen in de breedte (haaks) op de rijrichting
aanbrengen, met een overlap in de lengte van de
rijrichting van minimaal 0,20 m.

Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
minste 14 mm dik

EUR

14 van 153
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[EEN- HOEVEELHEID
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
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EUR

[TER

INLICHTING

INUMMER ICODE

110020 [101401

110030 (101499

13

110040 [101399

Toepassen rijplatenbaan.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden,
verplaatsen en verwijderen van passeerplekken

langs de openbare weg.
Gedurende de uitvoering van alle werkzaamheden in

dit bestek.
Tijdens gebruik van de vaste beheer- en
onderhoudspaden dient er te allen tijde om de
500m een passeerplaats aanwezig te zijn.
Situering: transportroutes zoals aangegeven op
tekening NL202000474-390
Na het verwijderen van de rijplaten het terrein
in de oorspronkelijke toestand of beoogde
situatie herstellen.
Verplaatsen: ter keuze van de aannemer op basis
van de gekozen uitvoeringswijze en planning.
Rijplatenbaan ten behoeve van: de
toegankelijkheid en de ontsluiting van
het werkterrein conform bestek NL202000474-B1
Rijplatenbaan t.b.v. licht, middelzwaar en zwaar
verkeer
Platen in de breedte (haaks) op de rijrichting
aanbrengen, met een overlap in de lengte van de
rijrichting van minimaal 0,20 m.
Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten

minste 14 mm dik

Toepassen voorzieningen bereikbaarheid.
Betreft: het aanbrengen, gedurende het werk
instandhouden, verplaatsen en verwijderen van
alle hulpmiddelen en hulpmaterieel die de
aannemer nodig acht voor de toegankelijkheid en
interne ontsluiting van het werkterrein, zoals

bijv. tijdelijke bruggen, overgangen, dammen,
werken op en transport over het water, etc.,
anders dan rijplaten zoals bedoeld in
bestekspostnr(s). 110020.

T.b.v. bereikbaarheid en ontsluiting van het
werkterrein.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen en constructie: ter keuze aannemer,
ter goedkeuring van de directie

Na het verwijderen van de voorzieningen het
terrein in de oorspronkelijke toestand of beoogde

situatie herstellen.

Overkluizen veeroosters.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een overkluizing over veeroosters
op twee locaties.

Lengte: veeroosters: tot 4,50 m, overkluizing
middels draglineschotten.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer, ter
voorkoming van schade aan de roosters.
Overkluizing toepassen voor alle werkzaamheden
conform bestek NL202000474-B1 t/m B7.

: Toepassen bemaling / tijdelijke afdamming

EUR

EUR
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1:2:3:4:5:6

HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING
EUR
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130010 221199

130020

130030

14

221199 | . . . . .

Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van afdamming(en) van watergangen bij
de aanleg van kunstwerken en het dempen van
watergangen, i.v.m. het werken in den droge.
Breedte van de watergangen is variabel.

Met materiaal van de aannemer
Met inachtname van hetgeen vermeld in bepaling

21.02.01 in deel 3.

Toepassen open bemaling, waarborg door- afvoer.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van open bemaling t.b.v. het
waarborgen van de door en -afvoer van de
bestaande en/of nieuwe watergangen bij het
aanleggen en/of verwijderen van kunstwerken,
constructies i.v.m. het werken in den droge.
Breedte van de watergangen is variabel.

Periode van instandhouding afhankelijk van de
uitvoeringsduur.

Bemaling met materiaal van de aannemer.
Constructie ter keuze van aannemer en ter
goedkeuring van de directie.

Met inachtname van hetgeen vermeld in bepaling

21.02.01 in deel 3.

Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van bemaling t.b.v. het droog zetten
van de ontgraving.

Het is aan de aannemer om een plan van aanpak
over de wijze van droogzetting ter goedkeuring
van de Directie op te stellen en deze uit te
voeren. Eventuele uitbreiding van de capaciteit
van de bemaling aan de hand van de praktijk zijn
voor rekening van de aannemer.

Periode van instandhouding afhankelijk van de
uitvoeringsduur.

Bemaling met materiaal van de aannemer.
Constructie ter keuze van aannemer en ter
goedkeuring van de directie.

Met inachtname van hetgeen vermeld in bepaling

21.02.01 in deel 3.

..... Verkeersmaatregelen

Methode van afdammen ter keuze van de aannemer.

EUR

EUR
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141010 1623001 | . . . . . Opstellen verkeersplan.
..... Situering: gehele werk.
2. .. .. Opzet verkeersplan(nen) conform
CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering
(publicatie 96a en 96b) en hetgeen vermeld in
bepaling 62.05.01 van dit bestek.
In het verkeersplan dient rekening te worden
gehouden met alle aansluitingen van
transportroutes op de openbare weg.
In het plan dient rekening te worden gehouden met
de voorwaarden en het treffen van tijdelijke
verkeersmaatregelen conform de ontheffing voor
het gebruiken van de uitrit van de
Oostvaardersplassen naar de N702 aan het Jan van
Den Boschpad. Ontheffing: zie bijlage.
Verkeersplan opstellen voor alle werkzaamheden
conform bestek NL202000474-B1 t/m B6.
Verkeersplan binnen 10 werkdagen na opdracht ter
beoordeling indienen bij de directie.
Het plan dient in overleg en met de goedkeuring
van de wegbeheerder te worden opgesteld.

EUR N

141020 620299 | . . . . .

Toepassen verkeersmaatregelen.
Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen,

voortvloeiend uit het verkeersplan volgens
bestekspostnr.: 141010

Verkeersmaatregelen toepassen voor alle
werkzaamheden conform bestek NL202000474-B1 t/m

B6.
Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.

..... Met materiaal van de aannemer.

..... R N

620199 | . . . . . Schoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van openbare wegen

vervuild door materieel van de aannemer.
Alle openbare wegen die door de aannemer gebruikt
worden voor het transport van materiaal en/of
materieel.

Verontreinigingen aan het eind van elke werkdag
verwijderen. Tevens dient op 1e aanzeggen van
directie de weg schoongemaakt te worden met in
acht name van paragraaf 01.12.03 van de Standaard.

141030

EUR N

141040 620199 | . . . . .

Schoonhouden recreatieve routes.
Betreft: het schoonhouden van recreatieve routes
binnen het werkgebied vervuild door materieel
van de aannemer.

Alle recreatieve routes binnen het werkgebied die
door de aannemer gebruikt worden voor het
transport van materiaal en/of materieel.
Verontreinigingen aan het eind van elke werkdag
verwijderen. Tevens dient op 1e aanzeggen van
directie de weg schoongemaakt te worden met in
acht name van paragraaf 01.12.03 van de Standaard.
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141050 620399 | .

141060 620399

15

150010 620499

150020 640299

150030 640299

Toepassen omleidingsroute
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een omleidingsroute vanaf het
terras van het buitencentrum naar de wandelroutes
in het gebied.
Toe te passen omleidingsroute is ter keuze van de
aannemer, conform vigerende kaders en
veiligheids- voorschriften. De wandelroutes
dienen gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden bereikbaar te zijn vanaf het
bezoekerscentrum.
Recreanten mogelijk niet worden omgeleid via het
werkterrein van Staatsbosbeheer.
Situering: Entreegebied.
Omleidingsroute dient rolstoelvriendelijk te zijn.
Incl. het aanbrengen van een afscherming middels
bouwhekken tussen de omleidingsroute en
transportroutes/terreinen waar materieel draait.
Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
Met materiaal van de aannemer.

Aanpassen op- en afrit.
Betreft: het aanpassen van de op- en afritten

naat het projectgebied t.b.v. de aanvoer van
materiaal en materieel.

E.e.a. ter keuze van de aannemer

Conform de geldende wet- en regelgeving
Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.

Met materiaal van de aannemer.

..... Maatregelen flora en fauna

Opstellen plan van aanpak flora en fauna

Betreft: het opstellen van een plan van aanpak
flora en fauna zoals genoemd in deel 3, artikel
01.22.03 van dit bestek.

In het plan van aanpak dient rekening te worden
gehouden met de voorwaarden uit het Ecologisch
Werkprotocol, de zorgplicht conform de Wet
natuurbescherming en alle overige vigerende

wetgeving.
Plan van Aanpak Flora en Fauna opstellen voor

t/m B6.
In overleg met en ter goedkeuring door de

directie. Ten minste 10 dagen voor uitvoering
plan indienen bij directie.

Maatregelen Wet Natuurbescherming

Ten behoeve van: voortkomend uit het volgens
bestekspostnr(s). 150010 op te stellen plan van
aanpak flora en fauna.

Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.

Met materiaal van de aannemer.

Inzet ecologische begeleiding
Betreft: de inzet van een ecologisch deskundige

t.b.v. de ecologische begeleiding van de

werkzaamheden.
E.e.a. zoals genoemd in het Ecologisch

Werkprotocol, toegevoegd als bijlage bij dit
bestek.

alle werkzaamheden conform bestek NL202000474-B1

EUR

EUR

EUR

EUR
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170010

19

190010

21

012699

012699

3D Model

Omzetten 3D Model

Betreft: voor onderstaande grondwerkzaamheden is
een 3D model opgezet:

- Grondwal inundantiezone;

- Watergang inundantiezone;

- Onbegraasd eiland inundantiezone;

- Begraasd eiland inundantiezone;

- Uitkijkpunt Beemdlanden;

- Uitdieping Keersluisplas Entreegebied;

- Verbindingswatergang Entreegebied;

- Grondwal Entreegebied;

- Verhard beheerweg Waterlanden.

Het 3D-model dient door de aannemer te worden
omgezet naar een kraanmodel, t.b.v. een goede
uitvoering van de werkzaamheden.

Het 3D model wordt na gunning door de directie
aangeleverd in een XM-bestandsformaat.

Coordinatie

Codrdinatie met aannemer project 2021.

Betreft: het codrdineren/afstemmen van de
uitvoering van de werkzaamheden met de aannemer
van het grondwerk (Ploegam), uitvoering gestart

in 2021. Alsmede het afstemmen met de boswachter
terreinbeheer t.a.v. het uitvoeren van regulier
beheer door Staatsbosbeheer in het natuurgebied.
Het codrdineren omvat de afstemming ten aanzien
van raakvlakken in elkanders werkzaamheden. Het
initiatief hiervoor dient te worden genomen door

de aannemer van dit bestek.

Nadrukkelijk is afstemming nodig over het gerbuik
van transportroutes en het verwerken van grond in
de grondwal inundatiezone.

Beide aannemers dienen werkgebieden zoveel
mogelijk gescheiden te houden, evenals het
gebruiken van eigen rijroutes en rijplatenbanen.
Situering werkzaamheden Ploegam: zie tekening
NL202000474-390. De werkzaamheden van Ploegam
vinden hoofdzakelijk plaats in de Beemdlanden en
de Waterlanden.

Codrdineren gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden conform bestek NL202000474-B1 t/m
B6.

Codrdinatie conform aangegeven in bepaling

01.11.02 van deel 3 van dit bestek.

Opruimingswerk

Opschonen terrein

EUR

EUR
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..... Wi
..... u

Schonen terrein.
Betreft: het schonen van het gehele werkterrein

aar werkzaamheden plaatsvinden t.b.v.

ontgravingen / ophogingen in de Inundatiezone.

itgaande van 1 m3 per 25 are

Te schonen oppervlakte: ca. 1525 are
Aard van het te verzamelen vuil: dood hout
variérend in grootte van hele bomen tot losse
takken / stammen.

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op
takkenrillen van max. 1,50 m hoog in de nabijheid
van het werk.
Transportafstand max. 300 meter
Exacte locaties takkenrillen worden door de
directie aangewezen in het veld.

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing

Verwijderen begroeiing

Betreft: verwijderen van houtige begroeiing
t.p.v. kunstwerk 04.

E.e.a. op aanwijzing van directie

Karakter van de begroeiing: heesters

Hoogte begroeiing: tot 5,00 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
Vrijgekomen hout vervoeren en verwerken op
takkenrillen van maximaal 1,50 m hoog in de
nabijheid van het werk.

Transportafstand max. 300 meter

Uitvoering op aanwijzing van de directie.

Verwijderen bomen.
Betreft: het verwijderen van (deels dode) bomen
t.p.v. kunstwerk 04

Boomsoort(en): div.

Diameter borsthoogte: van 0,40 tot 1,00 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
9|Vrijgekomen stamhout, stobben en overige
materialen vervoeren en verwerken op
takkenrillen van maximaal 1,50 m hoog in de
nabijheid van het werk.

Transportafstand max. 300 meter

Uitvoering op aanwijzing van de directie.

Specifieke snoei bomen.
Betreft: het verwijderen van overhangende takken
t.p.v. kunstwerk 04.

Uitvoering op aanwijzing van de directie.
Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m

Niet bereikbaar met hoogwerker

Vrije takval mogelijk

Vrijgekomen hout vervoeren en verwerken op
takkenrillen van maximaal 1,50 m hoog in de
nabijheid van het werk.

Transportafstand max. 300 meter.

Uitvoering op aanwijzing van de directie.

EUR

st

st

st

20,00V

10,00V

15,00V
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221040 515531 | . . . . . Specifieke snoei bomen. st 10,00 V
..... Betreft: het verwijderen van overhangende takken
t.p.v. kunstwerk 01, 02, 03 en 20.
..... Uitvoering op aanwijzing van de directie.
3. . ... Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m
. .2. . . |Niet bereikbaar met hoogwerker
. . .1. . |Vrije takval mogelijk
..... 9|Vrijgekomen hout vervoeren en verwerken op
takkenrillen van maximaal 1,50 m hoog in de
nabijheid van het werk.
Transportafstand max. 300 meter.
..... Uitvoering op aanwijzing van de directie.
221050 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st 20,00V
Betreft: verwijderen van (dode) bomen
Situering: bovenoppervlakte slenk in de Driehoek
..... Boomsoort(en): div.
9. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,40 tot 1,00 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m
..... onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 9|Vrijgekomen hout vervoeren en verwerken op
takkenrillen van maximaal 1,50 m hoog in de
nabijheid van het werk.
Transportafstand max. 300 meter.
Uitvoering op aanwijzing van de directie.

222 | ...

Uitmaaien watergangen

m 130,00V

222010 511401 | . . . . . Uitmaaien watergang.
Betreft: uitmaaien van riet en ruigte ter plaatse

van ontgraven of herprofileren van watergangen.
Situering: Verbindingswatergang Entreegebied en
oeververdediging zandig karakter in de Driehoek.
..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
..... insteken: ca. 6 m of meer
. .2. . . |Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
. . .5. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: geen
. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 2|Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein
..... met een maximale hoogte van 0,30 m

m 600,00 V

222020 511401 | . . . . . Uitmaaien watergang.
Betreft: uitmaaien riet en ruigte ter plaatse van

ontgraven of dempen van watergangen.
Situering: Inundatiezone.

..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
..... insteken: totca. 6 m

. .2. . . |Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

. . .3. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
..... Oeververdediging: geen

. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
2|Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein
met een maximale hoogte van 0,30 m

T

Klepelen en frezen oppervlakten
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223010

223020

223030

510103

510103

510103

Maaien gewas.
Betreft: klepelen en bosmaaien t.p.v. te
ontgraven en op te hogen terreingedeelten.
Situering: t.p.v. alle kunstwerken

Aantal beurten: 1

Gewas: rietvegetatie / gras / ruigte

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm
Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op
ruggen van maximaal 1,00 m hoog en 2,00 m breed

in de nabijheid van het werk.

Maaien gewas.
Betreft: klepelen te ontgraven of op te hogen
terreingedeelten.

Situering: Entreegebied grondwal

Aantal beurten: 1

Gewas: rietvegetatie / gras / ruigte

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op

ruggen van maximaal 1,00 m hoog en 2,00 m breed
in de nabijheid van het werk.

Maaien gewas.
Betreft: klepelen t.p.v. te ontgraven en op te

hogen terreingedeelten.

Situering: inundatiezone

Aantal beurten: 1

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm
9|Vrijgekomen materiaal vervoeren en verwerken op
ruggen van maximaal 1,00 m hoog en 2,00 m breed

in de nabijheid van het werk.

Grondwerk

Alle grondwerk in vaste m3.

Situering werkzaamheden: zie tekening
NL202000474-390 t/m 395.

Grond ophogen in lagen met een dikte van ten
hoogste 0,40m, gemeten na verdichting.
Grondophogingen dienen in slagen van maximaal
1,00 m per week aangebracht te worden. Waar de
taluds steiler zijn dan ca. 1:3, dient een
langzamer ophoogschema, van 0,5 m per week,

aangehouden te worden.

In afwijking op bepaalde in paragraaf 22.32.05
van de Standaard 2015 mag i.v.m. de eis, te
realiseren profiel met microreliéf, het
hoogteverschil in het oppervlak van de niet
geroerde grondslag maximaal maximaal 0,05 m

variéren.

Het graven van de watergangen dient in den droge
plaats te vinden i.v.m. het verwerken van de

grond in ophogingen en/of om zicht te houden op
het gescheiden ontgraven van grondsoorten. Het is
aan de aannemer om een plan van aanpak over de
wijze van droogzetting ter goedkeuring van de
Directie op te stellen en deze uit te voeren,

kosten hiervoor dienen opgenomen te zijn in
bestekspostnr. 130030.

are

are

1.525,00

9,00V

\
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Entreegebied / driehoek

Ontgraven grond

Grond ontgraven uit watergang
Betreft: ontgraven baggerspecie / vaste grond
t.b.v. oeververdediging zandig karakter, zie
principeprofiel S op tekening NL202000474-396
Situering: Keersluisplas in de Driehoek
Grondsoort: baggerspecie / vaste grond
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 90 %
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -3,60 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

m

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel

van ontgraving

Grond ontgraven uit watergang
Betreft: ontgraven baggerspecie / vaste grond

t.b.v. aanbrengen zandstrand voor het te water
laten van kano's.

Situering: zuidelijke punt van de Hoofddiep in de
Driehoek

Grondsoort: baggerspecie / vaste grond
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 90 %
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -4,00 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

m
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel
van ontgraving

Grond ontgraven uit watergang

Betreft: ontgraven watergang, zie principeprofiel

A op tekening NL202000474-396

Situering: verbindingswatergang tussen de
Keersluisplas en het Entreegebied.

Grondsoort: klei/veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 75 %
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -3,60 m

Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. |m

.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

100,00V

100,00 V

915,00V
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220201 | . . . .

220201 | . . . .

Grond ontgraven uit watergang
Betreft: ontgraven watergang, zie bestekstekening

NL202000474-391
Situering: watergang langs Boardwalk in het

Entreegebied.

Grondsoort: klei / veen
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel

onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-3,70 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

m
Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel

van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet beheerpad

Betreft: ontgraven cunet t.b.v. beheerpad
Situering: ophogen beheerpad Driehoek
Ontgraven grond naast het werk in ruggen
deponeren en verwerken volgens bestekspostnr.:
313060

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel

van ontgraving

Vervoeren grond

Grond vervoeren.

Grondsoort: overeenkomstig de ontgravingspost
Grond / baggerspecie vrijgekomen bij ontgraven
volgens bestekspostnr(s). 311020 en 311030
Vervoeren naar: verwerkingslocatie volgens
bestekspostnr.: 313010

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingsposten

Grond vervoeren.
Grondsoort: overeenkomstig de ontgravingspost

Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens
bestekspostnr(s).: 311040 en 311050
Vervoeren naar: verwerkingslocatie volgens
bestekspostnr.: 313020
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

: Verwerken grond

m3

m3

m3

m3

190,00 V

200,00V

1.135,00V
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313010 220301 | . . . . .

313020 220301 | . . . . .

313030

313040

220301

220301 | . . . .

.1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 315020

Grond verwerken in terrein

Betreft: grond verwerken in teen moeraskade
Situering: moeraskade (verwerkingslocatie) langs
de Inundatiezone, conform profiel R op tekening
NL202000474-396.

Grondsoort: klei / veen / baggerspecie
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
Bovenoppervlakte 12.400 m2

aanvulling horizontaal afwerken

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

m

9|Hoeveelheidsbepaling: conform ontgravingspost

Grond verwerken in grondlichaam
Betreft: verwerken van grond in grondwal
Situering: Entreegebied.

Grondsoort: klei / veen
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,35 m

Kruinbreedte variabel van 1,00 tot 3,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m

Verdichten volgens bestekspostnr. 315010

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in grondlichaam
Betreft: verwerken van grond oeverzone
Situering: oeververdediging zandig karakter in de
Driehoek (Keersluisplas)

Grondsoort: zand
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,95 m

Bovenoppervlakte 125 m2

Taluds variabel
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

.m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 315020

.1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in grondlichaam

Betreft: verwerken van grond oeverzone
Situering: zandstrand t.b.v. kano's in de
Driehoek (Hoofdiep)

Grondsoort: zand

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,95 m
Bovenoppervlakte 125 m2

Taluds variabel

m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m3

m3

m3

m3

m3

m3

120,00 T

120,00
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Grond verwerken in randen en taluds beheerpad
Betreft: verwerken van grond in randen en taluds

beheerpad
Situering: Ophogen beheerpad Driehoek, realiseren

conform principeprofiel T op tekening
NL202000474-396

Grondsoort: klei / veen
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

Breedte bovenzijde 0,50 m

Taluds 1:2
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Verdichten volgens bestekspostnr. 315040

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in beheerpad
Betreft: verwerken van grond in randen en taluds

beheerpad
Situering: Ophogen beheerpad Driehoek, realiseren
conform principeprofiel T op tekening

NL202000474-396
Incl. het opvullen van kuilen in het bestaande

beheerpad en het aansluiten van het beheerpad op
hoogte t.p.v. kunstwerk 19

Grondsoort: ophoogzand
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

Breedte bovenzijde 2,50 tot 3,50 m

. |Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. |m

Verdichten volgens bestekspostnr. 315040
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

: Bewerken grond

Verdichten grond.
Betreft: het verdichten van de grond aangebracht

volgens bestekspostnr. 313020
Grondsoort: klei

. |Oppervlakken: Horizontaal en taluds steiler dan
. 1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.
Betreft: het verdichten van de grond aangebracht

volgens bestekspostnr. 313030 en 313040
Grondsoort: zand

Oppervlakken: horizontaal en taluds flauwer dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond, na
diepfrezen, aangebracht volgens bestekspostnr.
313060 en 313070

Grondsoort: zand

Oppervlakken: Horizontaal en taluds flauwer dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

m3

m3

m3

m2

m2

m2

300,00V

800,00V

250,00 V

2.100,00 V

300,00 T
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16
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HEID
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INLICHTING

32

322

323

324

315050 222106

322010 223102

322020 223102

323010 220201

. |Diepfrezen.

. |Betreft: het frezen/vermengen van de grond,

. |aangebracht volgens bestekspostnrs.: 313060 en
. 1313070, en de bestaande onderlaag

. |Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1|Bewerkingsdiepte: 0,35 m

: Waterlanden
: Ontgraven grond

. |Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.

. |Betreft: grond ontgraven t.b.v. maaiveldverlaging
. |(plaggen).

. |Situering: t.p.v. doorwaardbare plaats (kunstwerk
. 1017) in de Waterlanden.

. |Grondsoort: klei / veen

. |Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Gemiddelde ontgravingshoogte 0,60 m

. |Breedte onderzijde ontgraving >10,00 m

. |Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de
. |grondwaterstand

. |Verlagen waterstand niet toegestaan

.2|Te realiseren profiel zonder microreliéf

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Betreft: grond ontgraven t.b.v. maaiveldverlaging
(plaggen).

Situering: t.p.v. doorwaardbare plaats (kunstwerk
017) in de Waterlanden

Grondsoort: klei / veen

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Gemiddelde ontgravingshoogte 0,80 m

Breedte onderzijde ontgraving 10,00 m en meer
Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 2| Te realiseren profiel zonder microreliéf

Vervoeren grond

Grond vervoeren.

Grondsoort: overeenkomstig de ontgravingspost
Grond vrijgekomen bij bij het ontgraven volgens
bestekspostnr(s). 322010 en 322020

Vervoeren naar: verwerkingslocatie volgens
bestekspostnr.: 324030

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
ontgravingspost

Verwerken grond
Verhard beheerpad aanbrengen conform profiel F op
tekening NL202000474-396

are

m3

m3

m3

21,00V

192,00 V

528,00V

720,00V
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324010 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet m3 90,00V

..... Betreft: zand verwerken t.b.v. cunet beheerpad
..... Situering: verhard beheerpad Waterlanden
..... Grondsoort: zand m3 90,00 T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 1110 m2

. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 325010
..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in
..... profiel van verwerking

324020 220301 | . . . . . Grond verwerken in beheerpad m3 435,00V
..... Betreft: grond verwerken op aangebrachte
..... fundering volgens bestekpostnr(s). 610080
..... Situering: verhard beheerpad Waterlanden
..... Grondsoort: zand m3 435,00 T
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,12 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 3710 m2

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 325010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

324030 220301 | . . . . . Grond verwerken in beheerpad m3 720,00V
..... Betreft: grond verwerken in berm van het beheerpad
..... Situering: verhard beheerpad Waterlanden
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m

.1. . . . |Breedte bovenzijde 0,50 m

..1. . . |Taluds 1:3

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 325020
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

325 | ... Bewerken grond

325010 220411 | . . . . . Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond. m2 3.625,00V
..... Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 324010 en 324020
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1:5
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is maximaal 0,12 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

325020 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 2.520,00 V
..... Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 324030
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal en taluds van 1:3
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
325030 220421 | . . . . .
1.
T
T
33 | |
331 L
331010 181102 | . . . . .
1.
2.
332 o
332010 [223102 | . . . .
1. ...
1.
9.
.3
332020 [220101 | . . .
5 ..
1.

Profileren van opperviakken.

Betreft: het profileren/uitvlakken van het
bestaande maaiveld, voorafgaand aan het
aanbrengen van het aanbrengen van zand en

menggranulaat
Grondsoort: klei / veen / puin

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -5,00 m
Oppervilakken boven water

Breedte opperviak gemiddeld 5,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Beemdlanden / Inundatiezone
Baggeren watergangen

Ontgraven baggerspecie.

Betreft: ontgraven baggerspecie t.b.v. ontgraven

poelen / slenk

Situering: Beemdlanden en Inundatiezone

Grondsoort: baggerspecie

Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

Breedte op de waterlijn gemiddeld 2,5 m
2|Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over
naastliggend terrein over de breedte van percelen
die binnen dit project worden ontgraven, met een
maximale laagdikte van 0,10m. De baggerspecie
wordt samen met de ontgraving verwijderd.

Ontgraven grond

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Betreft: ontgraven onbegraasde eilanden, zie
principeprofiel M en N op tekening NL202000474-396
Situering: watergang in de Inundatiezone

. |Grondsoort: klei / veen

.
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Gemiddelde ontgravingshoogte 0,10 m

Breedte onderzijde ontgraving: variabel

Ontgraven ca. 10 % boven en ca. 90 % beneden de

. |grondwaterstand
.2|Te realiseren profiel zonder microreliéf

Grond ontgraven uit watergang
Betreft: ontgraven watergangen, zie

principeprofiel M en N

Situering: watergangen in de Inundatiezone
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 90 %
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -4,35 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,66 m

Taluds variabel

.1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

..o m

m2

m3

m3

1.080,00 V

3.700,00 V

42.135,00V
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332030

332040

332050

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit watergang

Betreft: ontgraven uit watergang rondom
uitkijkpunt Beemdlanden, conform de profielen op
tekening NL202000474-321.

Vrijkomende grond in ruggen naast het werk
deponeren t.b.v. het aanbrengen van de
voorbelasting grondwal volgens bestekspostnr.:
334030

Situering: uitkijkpunt in de Beemdlanden
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 15,00 m
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel

van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: ontgraven cunet t.b.v. keerlus

Situering: keerlus uitkijkpunt Beemdlanden
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-6,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: ontgraven cunet t.b.v. beheerpad
Situering: uitkijkpunt in de Beemdlanden
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-6,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

3.100,00

170,00

290,00

\

\

\
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-
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2.530,00 V

INLICHTING

INUMMER ICODE

332060 220101

332070 220101

333

333010 220201

334

333020 220201

1:2:3:4:5:6
..... N
B

Grond ontgraven uit voorbelasting.
Betreft: ontgraven grond uit voorbelasting tot op
afwerkingsniveau, conform profiel 1 op tekening

L202000474-321

Voorbelasting aangebracht volgens bestekspostnr.:

334030
Situering: uitkijkpunt en grondwal in de

eemdlanden

Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 2,50 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20,00 m

. . .9. . |Taluds: var.

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel

van ontgraving

Grond ontgraven uit tijdelijke kade.
Betreft: verwijderen tijdelijke kade, aangebracht

volgens bestekspostnr.: 334020

Kade verwijderen na aanslaan riet.
Situering: inundantiezone

Grondsoort: klei / veen
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca. 50 %

van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P. -4,45 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,50 m

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren grond

Grond vervoeren.
Grondsoort: overeenkomstig de ontgravingspost
Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnr(s).: 332010, 332020, 332050 en
332040

Vervoeren naar: verwerkingslocatie volgens
bestekspostnr.: 334010, 334020, 334040, 550670,

550760 en 570170
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

Grond vervoeren.
Grondsoort: overeenkomstig de ontgravingspost

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnr(s). 332060 en 332070
Vervoeren naar: verwerkingslocatie volgens
bestekspostnr.: 334050 en 334060
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

: Verwerken grond

m3

m3

m3

m3

665,00V

46.295,00V

3.195,00 V
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HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

[TER

RESULTAATS-
INLICHTING

ERPLICHTING

13.950,00 V

POST-
INUMMER

334010

ICODE

334020

334030

220301

1:2:3:4:5:6

220301

220301

Grond verwerken in terrein

Betreft: grond verwerken in begraasd eiland, zie
principeprofiel M en N op tekening NL202000474-396
Situering: Inundatiezone.

Grondsoort: klei / veen
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m

Bovenoppervlakte 54290 m2

Taluds variabel
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Verdichten volgens bestekspostnr. 335010

..... 2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in
profiel van verwerking

Grond verwerken in tijdelijke kade.

Betreft: grond verwerken in (tijdelijke) kade
rondom locaties waar rietwortelspecie wordt
aangebracht volgens bestek NL202000474-B2
Situering: Inundatiezone

Doel: het opsluiten van de te verwerken

rietwortelspecie.
Grondsoort: sterke klei, afstemmen met de

directie.
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m

Breedte bovenzijde 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Verdichten volgens bestekspostnr. 335010

2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in

profiel van verwerking

Grond verwerken in grondwal voorbelasting.
Betreft: grond verwerken in grondwal t.b.v.
voorbelasting

Betreft 3.100 m3 uit watergang, ontgraven volgens
bestekspostnr.: 332030. Overige benodigde grond
(2.085 m3) is reeds aangevoerd naar de
verwerkingslocatie door de aannemer van grondwerk
project 2021.

Situering: Uitkijkpunt Beemdlanden

Grondsoort: klei

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 2,40 m
Bovenoppervlakte 2165 m2

Ongelijke taluds: variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
. |m

Verdichten volgens bestekspostnr. 335020
2|Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in
profiel van verwerking

m3

m3

m3

665,00 V

5.185,00 V
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HOEVEELHEID
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HEID
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[TER
INLICHTING

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

m3

30.585,00

\

BESTEKS-
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
334040 220301 | . . . . .
...
4.
9.
3
T
..... 2
334050 [220301 | . . . . .
1.
4.
9.
Y
g
334060 [220301 | . . . .
2.
4.
1
o
335 .

Grond verwerken in kade
Betreft: grond verwerken in zuidzijde van de

grondwal inundatiezone, conform principeprofiel M
en N variant 1.
Een deel van de grondwal wordt gerealiseerd door
aannemer Ploegam. Het is onduidelijk of dit deel
al is gerealiseerd ten tijde van de uitvoering
conform dit bestek. Indien dit niet het geval is
dient de aannemer het profiel van de grondwal te
realiseren conform principeprofiel M en N Variant
2. Deze onzekerheid dient te zijn inbegrepen in
de eenheidsprijs van deze bestekspost.
Situering: Inundatiezone grondwal west
Grondsoort: klei / veen
Gemiddelde hoogte 1,20 m

Bovenoppervlakte 103.000 m2
Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
m

Verdichten volgens bestekspostnr. 335030
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in

profiel van verwerking

Grond verwerken in kade
Betreft: grond verwerken in grondwal, zie

principeprofiel M
Betreft: ontgraven grond uit voorbelasting
grondwal uitkijkpunt Beemdlanden

Situering: Inundatiezone grondwal west
Grondsoort: klei / veen

Gemiddelde hoogte 1,20 m

Bovenoppervlakte 2.300 m2

Taluds variabel

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
. |m
Verdichten volgens bestekspostnr. 335040
Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in

profiel van verwerking

Grond verwerken in terrein
Betreft: grond verwerken in ophoging/uitkijkpunt

Situering: Uitkijkpunt Beemdlanden.
Betreft: ontgraven grond uit voorbelasting
grondwal uitkijkpunt Beemdlanden
Situering: Uitkijkunt Beemdlanden

Grondsoort: klei
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,30 m

Bovenoppervilakte 350 m2

Taluds 1:3
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m
Verdichten volgens bestekspostnr. 335050

Hoeveelheidsbepaling door meting in het werk in
profiel van verwerking

: Bewerken grond

m3

m3

2.735,00V

460,00 V
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335010 220413

335020 220413

335030 220413

335040 220413

335050 220413

34

343

343010 220201

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr. 334010 en 334020
Grondsoort: klei

Oppervlakken: horizontaal en taluds van 1:3 en
flauwer

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr. 334030

Grondsoort: klei

Oppervlakken: Horizontaal en taluds steiler dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr. 334040

Grondsoort: klei

Oppervlakken: Horizontaal en taluds steiler dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr. 334050

Grondsoort: klei

Oppervlakken: Horizontaal en taluds steiler dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr. 334060

Grondsoort: klei

Oppervlakken: Horizontaal en taluds steiler dan
1:3

Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Zanddepot

Vervoeren grond

Grond vervoeren.

Betreft: het laden, vervoeren en lossen van
zandgrond uit depot Torenvalkweg, t.b.v. de
werkzaamheden volgens bestekspostnrs: 313030,
313040, 313070, 324010, 324020, 631060 en het
zand t.b.v funderingen alle aan te brengen
duikers en fundering onderbak veeroosters.

Op locatie staat materieel om het zand op te
laden.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij ontgraven uit depot
Torenvalkweg

Vervoeren naar: verwerkingslocaties
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

m2

m2

m2

m2

m2

m3

55.000,00

1.800,00

50.000,00

2.300,00

350,00

1.241,00

\

\

\

\

\Y

\
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. Bruggen

..... alle grondwerk in vaste m3
41 Kunstwerk 01 brug bezoekerscentrum
..... Kunstwerk aanbrengen conform kunstwerk 01 op
..... tekening NL202000474-301.

411 Voorbereidende werkzaamheden

4111 | L. Opbreken verharding

411110 1831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2,00V
..... Betreft: opnemen bestaande verharding.
2. . . .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
411120 1820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 4,00V
..... Betreft: het maken van een zaagsnede voor het
..... opnemen van het beton pad.
1. .. .. Betonverharding Betonpad
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
411130 827101 | . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 20,00V
..... Betreft: het opnemen van het beton pad.
2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . |Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
411140 1800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 20,00V
..... Betreft: fundering onder opgebroken
..... betonverharding volgens bestekspostnr. 411130
2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... puinverharding
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). Het (schone) materiaal
..... vervoeren naar tijdelijk depot binnen
..... werkterrein. Materiaal vervolgens verwerken
..... volgens bestekpostnr.: 418110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... instelling met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
..... zijn voor de rekening van de aannemer.

4112 | ... Verwijderen brug
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411210 |111101 | . . . . . Slopen brug (bovenbouw) m2 27,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van de
..... brug.

.1. . . . |Bouwaard en materiaal

..... Verwijderen houten leuning bestaande uit:
..... - stijl 1150 x 140 x 90mm;

..... - tussenregels 4000 x 950 x 30mm;

..... - bovenregels 4000 x 190 x 80mm;

..... - stalen paalbeugel;

..... Verwijderen houten brugdek bestaande uit:
..... - dekplanken 2000 x 145 x 30mm; m2 27,00
..... - gaas (ijzer) m2 27,00
..... Verwijderen houten constructie betaande uit:
..... - langsliggers 4000 x 60 x 240mm; st 16,00
..... - kespen 2000 x 200 x 80mm; st 8,00
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

24,00
54,00
27,00
23,00

2332

411220 113111 | . . . . . Slopen palen. st 8,00V
..... Betreft: het verwijderen van de palen. Op het
..... land en in het water

3. .. .. Houten palen 200 x 200mm lengte circa 6m
.1. . . . |Palen geheel verwijderen
. .9. . . |Ontstane gaten dichten met omliggend
..... bodemmateriaal uit watergang
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

412 | L. Grondwerk

4121 | L. Grond ontgraven

412110 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 8,00V
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v.
..... landhoofd incl. stootplaat.
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

D Grond vervoeren

412210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 8,00V
..... Transport afstand: circa 100 m

..... Grondsoort: klei / veen

.2. . . . |Vervoeren naar: locatie van verwerking

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
..... ontgravingspost.

4123 | ... Grond verwerken
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Grond verwerken in berm

Betreft: grond verwerken in bermen nabij het
werk, verwerkingslocaties afstemmen met de
directie.

Grondsoort: klei / veen

Gemiddelde hoogte 0,15 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
m

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig
ontgravingspost 412110

Grond bewerken

Profileren van opperviakken.

Grondsoort: klei / veen
Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4.65 m

Oppervilakken boven water
Oppervlakken: van 1 : 3 en steiler.

Breedte oppervlak gemiddeld 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen brug constructies

Fundatie van buispalen

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. landhoofd brug.

Inheiniveau: - 9.50 m NAP.

kopwapening: 4912, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: g 273 mm lengte 5,50 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -4,47 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 9.97 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. tussen steunpunten brug.

Inheiniveau: - 9.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: g 273 mm lengte 5,75 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -4,30 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 10,05 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

m3

m2

st

st

st

st

8,00V

50,00V

4,00V

4,00V

4,00 L

4,00 L
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413130 423151 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 2,60V
..... Betreft: beton in stalen buispalen.
..... Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C C55/67 m3 2,60 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: n.v.t.
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIII/B42,5LHHS
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
413140 562101 | . . . . . Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 10,20V
..... Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
..... voorafgaand aan coaten
..... Betreft stalen onderdelen volgens bestekpostnr.
..... 413110en 413120
..... Conditie ondergrond:
1. .. .. Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
..... het stralen ; Voorbehandelen tot 0,50 m onder
..... water
.1. . . . |Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
. .1. . . |Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
..... 1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
..... in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
413150 562399 | . . . . . Aanbrengen 2 laagse coating m2 10,20V

Betreft het coaten van de staalproducten in de
bestekpostnrs 413110 en 413120
Voorbehandeling: volgens 413140.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60pm.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 um.
Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.
Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:
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..... Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
..... de 100um.
..... Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs). Tot 0,50m onder
..... water
4132 In het werk te storten beton
413210 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvioer. m2 3,00V

..... Betreft: als 'bekisting' onderzijde landhoofd en
..... werkvloer. Aan te brengen op volgens
..... bestekspostnummer 412110 ontgraven terrein.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 200 mm m3 0,60 L
..... stampbeton

413220 421121 | . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 9,00V

..... Betreft: landhoofden, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen. Betreft balk, inclusief
..... nok voor stootplaten.
6. .. .. Op palen aangebracht volgens bestekpostnr. 413110
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 9,00 L
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm.
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan
413230 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 6,20V
..... Betreft: tussen steunpunten, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen en ondersteuning vanwege
..... werken boven water. Betreft balk.
6. .. .. Op buispalen aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 413120
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 6,20 L
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm.
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

413240 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 39,20V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... tussensteunpunten
2. . . .. Betonstaalsoort B500B kg 39,20 |
..... Tussen steunpunten:
..... - @12 (8 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 18,60 L
..... - @12 (8 stuks 4 stuks per balk) onderwapening kg 20,60/ L

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen

.2. . . . |Opperviak

..... volgens NEN 2008

. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.




rps Staatsbosbeheer Bladnr. 40 van 153

Grazige deel Oostvaardersplassen; Kunstwerken

RAW0299-134607 Besteknr. NL202000474-B1  DEFINITIEF  d.d. 15-04-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
413250 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 115,30V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... landhoofden en tussensteunpunten.

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 115,30 |
..... Landhoofden:
..... - @10 (8 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 14,40/ L
..... - @10 (6 stuks 3 stuks per balk) flankwapening kg 9,00 L
..... - @10 (12 stuks 6 stuks per balk) onderwapening kg 22,50 L
..... - 310-200 BGLS (24 stuks 12 stuks per balk) kg 23,60 L
..... - @10-200 HRSP (24 stuks 12 stuks per balk) kg 15,00 L
..... Tussen steunpunten:
..... - @10 (4 stuks 2 stuks per balk) flankwapening kg 6,00 L
..... - @10-200 BGLS (24 stuks 12 stuks per balk) kg 24,80 L
..... beugels

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen
.2. . . . |Oppervlak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm
..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
413260 425203 | . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 30,00V
..... Betreft: het aanbrengen van lijmankers in de
..... tussensteunpunt en landhoofden t.b.v. de
..... bevestiging staal profielen
..... Anker plaatsen conform opgave leverancier
2. .. .. Injectie-lijmanker: st 30,00 L
..... Materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ
..... Kenmiddellijn: 16 mm
..... Lengte: 150 mm
.5. . . . |In gewapend beton
..... Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Diameter boorgat: 20 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 115 mm
..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak
..... 10 stuks per tussen steunpunt en 5 stuks per
..... landhoofd
. . .1. . |Boorgat schoonblazen
. . . .4. |Lijmen met: dm3 3,80/ L
..... krimpvrije mortel op cementbasis ....
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
413270 424111 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 8,00V
..... Betreft: doken in landhoofd t.b.v. bevestiging
..... stootplaten, 2 stuks per stootplaat, uitgaande
..... van 2 stootplaten per landhoofdzijde: 1000 x 1500
..... x 150mm
2.2. . . . |AnkerM 12 st 8,00 L
. .1. . . |Ontwikkelde lengte 300 mm
..... waarvan 150 mm in te betonneren
. . .5. . |Met betonstaal
. . . .5. |Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
..... NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
..... r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
..... Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.
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413280 423113 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 1,00V

..... Betreft: beton voor landhoofden aan weerzijden

..... van de watergang.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 1,00 L

5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.
413290 423113 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel. m3 0,75V

..... Betreft: beton voor tussensteunpunten.

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,75 L

.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4/Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.
413300 420199 | . . . . . Maken van uitvoeringstekeningen en berekeningen. EUR N

Betreft: uitvoeringstekeningen en berekeningen

van in het werk te vervaardigen staalconstructies.

Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen.

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in

bestekspostnrs 413 en 414 in het werk te

realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 6 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
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Maken van uitvoeringstekeningen en berekeningen.
Betreft: uitvoeringstekeningen en berekeningen

van in het werk te vervaardigen betonconstructies.
Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in

bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;
- wapeningstaal dient te worden ingetekend voor
uitvoering, inclusief stekken, haarspelden,

lassen, balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;

- Buigstaten wapening.

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in
bestekspostnrs

413 in het werk te realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 6 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
De directie zal binnen 10 werkdagen na ontvangst
haar opmerkingen doorgeven.

Aannemer zal binnen 10 werkdagen na ontvangst de
definitieve tekeningen en berekeningen aan de
directie overhandigen.

Prefabricatie, transport en montage stootplaten

Constructie dient te worden geprefabriceerd. In

onderstaande posten dient het volgende te zijn

inbegrepen:

- Gebruik van een geschikte locatie voor
prefabricatie.

- Treffen van eventuele voorzieningen voor
klimaat of temperatuurregeling.

- Opruimen van de locatie na gereedkomen
prefabricatie.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Het vervangen van de werkvloer door bekisting
geeft geen recht op verrekening, dit dient bij de
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: als 'bekisting' onderzijde stootplaat en
werkvloer. Aan te brengen op ter beschikking te
stellen terrein, inclusief eventueel verwijderen.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: stootplaten, inclusief eventuele

tijdelijke voorzieningen.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Betonoppervlakte

Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen in te betonneren ankers.

Betreft: aanbrengen hijsankers in stootplaten

t.b.v montage.

Hijsankers, ter keuze aannemer

Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.

EUR

m2

m3

m2

m2

st

st

7,00

6,00

12,00

\

1,40 L

6,00 L

12,00 L
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413440 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 37,60V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten.

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 37,60
..... - @10-200 Hoofd onder (60 stuks) kg 37,60 L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Opperviak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm
..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

413450 422102 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 72,00V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 72,00 |
..... - @8-100 Hoofd boven (60 stuks) kg 24,00 L
..... - @#8-100 Verdeel boven (60 stuks) kg 24,00 L
..... - @#8-100 Verdeel onder (60 stuks) kg 24,00 L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Oppervlak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

413460 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,90V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,90 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.

413470 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00V
..... Betreft: stootplaten, geprefabriceerd volgens
..... bestekspostnrs 4134.

..... Situering: aan weerszijden van de watergang, op
..... nok landhoofd, verbinding d.m.v. doken
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 413270
..... Inclusief transport van de stootplaten.

1.6. . . . |Type element: stootplaat st 4,00 L
..... Afmetingen: 1000 x 1500 x 150mm, in verstek,
..... breedte ter keuze van de aannemer maximaal 1.000
..... mm per stootplaat.

. .9. . . |Inclusief het stellen van de stootplaten op de
..... grondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr.: 418

414 Staalconstructies
4141 ... . |Randliggers
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st 2,00V

414110 431601 | . . . . . Fabriceren van randliggers
Betreft: liggers UNP 240, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het

samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren

volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
..... van hoofdstuk 56 van de Standaard

9. . . .. Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te

worden opgesteld en ter goedkeuring te worden

ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van

..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.

. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens

..... bestekspostnr(s). 414120
. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4145

set 1,00V

414120 434101 | . . . . .

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 414110
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
..... bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. .1. . . |Staal:

UNP 240, totale lengte = 2 x 13500 mm, in verstek
moer M16 8.8 THVZ

volgring M16, d = 3 mm.

Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 413260
..... Slobgat 18x40mm

. . .1. . |Plaats van levering: op plaats van verwerking.

kg 915,30 L

4142 | ... Tussenliggers

st 3,00V

414210 431601 Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 240, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
..... van hoofdstuk 56 van de Standaard

9. .. .. Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.

. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens

..... bestekspostnr(s). 414220
. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4145
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414220

414230

414240

434101

431601

434101

1:2:3:4:5:6

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 414210
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

Staal:
IPE 240, totale lengte = 3 x 13500 mm, in verstek

moer M16 8.8 THVZ
volgring M16, d = 3 mm.
Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 413260

Slobgat 18x40mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 414240
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 414

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 414230

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

. |opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

. |Staal:
. |IPE 100, totale lengte = 24 x 533,8 mm, in

. |verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

set

kg

st

set

kg

1,00V

24,00V

1,00V

1.267,65 L

106,30 L
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414250

414260

4143
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431601

434101
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1:2:3:4:5:6

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,
etc.) van alle benodigde onderdelen.
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.
Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 414260
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4145

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 414250
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. |Staal:

IPE 100, totale lengte = 24 x 447 mm, in verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Kopplaten en strippen

Fabriceren van kopplaten
Betreft: 2 kopplaten 520 x 2400 x 4 mm op stalen

frame bij het landhoofd, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 414320
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4145

st

set

kg

st

24,00V

1,00V

2,00V

89,10 L
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4144
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4145
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ICODE 1

434101

431201

431201

562101

:2:3:4:5:6

S s

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 414310
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende tekening(en):

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

taal:

Kopplaat afmetingen: 2 x 520 x 2400 x 4mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Monteren staal construties

Samenstellen van frame

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen het landhoofd en tussen steunpunt.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 413300
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4141, 4142

en 4143

Samenstellen van frame

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen de tussen steunpunten.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 413300
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4141, 4142

en 4143

Verzinken en Coaten

Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
voorafgaand aan coaten

Betreft: thermisch verzinken stalen onderdelen
volgens bestekpostnr. 4141, 4142 en 4143
Conditie ondergrond:

Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

set

kg

st

st

m2

1,00V

2,00V

1,00V

68,80V

78,40
78,40 L
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4146

414610

414620

415

ICODE 1:2:3:4:5:6

562399

Aanbrengen 2 laagse coating op th. verzinkt staal.
Voorbehandeling: volgens 414510.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60um.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 pm.
Laagdikte gemiddeld 120 ym, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.
Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond

<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:

Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
de 100um.

Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs).

Transport en monteren

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 413300
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4132 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 413260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 414410

Transporteren en monteren van staalconstructies
Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 414110, 414210,
414230, 414250 en 414310.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4132 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 413260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 414420

Dek

m2

m2

st

st

68,80 L

9,60 L

4,80 L
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415110 473199 | . . . . . Aanbrengen kunststof brugdek. m2 27,00V
..... Betreft: brugdek van 100% gerecycled plastic
..... Kunststof dekplanken 100% gerecycled, BRUIN en m2 27,00 L

..... stroef gemaakt, afmetingen 2000 x 200 x 60 mm,
..... leverancier Saveplastics of gelijkwaardig.
..... Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
..... mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
..... verbinding.

..... Minimale levensduur 50 jaar

..... Duurzaamheidsklasse 1

..... Dek leveren op de plaats van verwerking

..... Bevestigingsmiddelen (inclusief leverantie):
..... Kikkerplaat conform opgave fabrikant, ter m2 27,00/ L
..... goedkeuring directie.

..... Schroefgaten in liggers in overleg met directie
..... toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
..... aanbrengen voorafgaand aan conserveren.
..... Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.
416 | .. Leuning

416010 530111 | . . . . . Aanbrengen leuning. m 27,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een leuning stijl,
..... tussenregels en een bovenregel

9. . ... Biocomposieten stijl van millvision(of st 20,00 L
..... gelijkwaardig) 100 x 100 x 1210mm.
..... H.o.h. afstand: 1125mm

.1. . . . |Stijlen aanbrengen op staal

..... Stijl bevestigen met: 2x M12 L = 150mm, 8.8 st 40,00 L
..... h.o.h. min. 120mm, incl. 2 afstandhouders 20mm

..... per stijl.

. .1. . . |Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135 x m 27,00 L
..... 80mm

..... Duurzaamheidsklasse 2
..... Sterkteklasse D30

. . . .9. |Dubbele biocomposieten tussen regel 60 x 30mm m 54,00 L
..... millvision(of gelijkwaardig)

..... 9|Bevestigingsmiddelen:

..... - Houtenbovenregel: hoekprofiel RVS 65x50x6mm
..... met draadbouten (RVS) 10x50 1 per stijl.
..... - Tussenregels: 8x80 torx-schroef (RVS) 2 per
..... kruising van regel/stijl.

418 | L. Verharding

4181 Fundering

418110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 26,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: fundering onder nieuw aan te brengen
..... betonplaten

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.9. . . . |Vrijgekomen materiaal bij bestekpostnr. 411140 ton 16,38
..... hergebruiken
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA
. . . .9. |Op en rondom stootplaten aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 4134
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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418120

4182

418220

418230

418240

42

421

4211

224602

820502

820402

820701

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: kunststof onder en aan de zijkant van de
wegfundering.

Aanbrengen op maaiveld

Grondsoorten: klei / veen

Weefsel van polypropeen : pp 40

Breedte te bedekken ondergrond >2,00 m
Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier.

Verbinding in breedterichting geotextiel dient in
de breedterichting te bestaan uit 1 geheel.

Aanbrengen verharding

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: aansluiting tussen de brug en bestaande
verharding herstellen.

Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2 m; in 1 keer aan te brengen

Op het zandbed

Laagdikte 0,15 m

Betonspecie:

Milieuklasse XC4, XD3, XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 31,.5 mm
Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

De aan te brengen betonverharding dient aan
weerzijde van het pad te worden voorzien van een
vellingkant.

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Betreft: het stroef maken van het beton opperviak
Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
Standaard wordt verkregen van ten minste 0,3 mm
en ten hoogste 0,5 mm

Betonspecie-oppervlak afstrijken met jute-slab

Aanbrengen dwarsvoegen.

Betreft: aanbrengen breekvoeg

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand 3,00m h.o.h.
zaagbreedte 4 mm, zaagdiepte 50mm

4 stuks van 2m.

Incl. het aanbrengen van betonkit in de voegen,
tegen het opkomen van onkruid.

Kunstwerk 02 brug bezoekerscentrum

Kunstwerk aanbrengen conform kunstwerk 02 op
tekening NL202000474-302.

De aannemer dient rekening te houden met de
aanwezigheid van een beverburcht conform het EWP
in de bijlage.

Voorbereidende werkzaamheden

Opbreken verharding

m2

m2

m2

m3

m2

36,00

20,00

20,00

8,00

\

\

\

36,00/ L

3,00 L
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421110 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 2,00V

..... Betreft: opnemen bestaande verharding.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
421120 1820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 4,00V
..... Betreft het maken van een zaagsnede voor het
..... opnemen van het beton pad.
1. .. .. Betonverharding Betonpad
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
421130 1827101 | . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 20,00V
..... Betreft: het opnemen van het beton pad
2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . |Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
421140 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 20,00V
..... Betreft: fundering onder opgebroken
..... betonverharding volgens bestekspostnr. 421130
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... puinverharding
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). Het (schone) materiaal
..... vervoeren naar tijdelijk depot binnen
..... werkterrein. Materiaal vervolgens verwerken
..... volgens bestekpostnr.: 428110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... instelling met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
..... zijn voor de rekening van de aannemer.

4212 | | ... Verwiideren brug

421210 111101 | . . . . . Slopen brug (bovenbouw) m2 32,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van de
..... brug.
.1. . . . |Bouwaard en materiaal
..... Verwijderen houten leuning bestaande uit:
..... - stijl 1150 x 140 x 90mm; st 24,00 |
..... - tussenregels 4000 x 950 x 30mm; m 64,00 |
..... - bovenregels 4000 x 190 x 80mm; m 32,00 |
..... - stalen paalbeugel; st 24,00 |
..... Verwijderen houten brugdek bestaande uit:
..... - dekplanken 2000 x 145 x 30mm; m2 32,00 |
..... - gaas (ijzer) m2 32,00 |
..... Verwijderen houten constructie betaande uit:
..... - langsliggers 4000 x 60 x 240mm; st 20,00 |
..... - kespen 2000 x 200 x 80mm; st 10,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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INUMMER ICODE

421220

421230 527122

421240

422

4221

422110 220101

4222

4223

1:2:3:4:5:6

113111

527124

422210 220201

Slopen palen.
Betreft: het verwijderen van de palen. Op het

land en in het water.
Houten palen 200 x 200mm lengte circa 6m
Palen geheel verwijderen
Ontstane gaten dichten met omliggend
bodemmateriaal uit watergang

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen damwand.
Betreft: het verwijderen van de damwandplanken

bij landhoofd

Voor ca. 80 % onder water, gerekend met een

waterstand van N.A.P. -4.65 m

Verlagen waterstand niet toegestaan
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verwijderen gording.
Betreft: het verwijderen van dubbele gording bij
landhoofd

Gording van hout

Bevestiging d.m.v. bouten

Boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-465m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende eind- of
bewerkingsinrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

: Grondwerk
..... Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v.

landhoofd incl. stootplaat.

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

..... Grond vervoeren

Grond vervoeren.
Transport afstand: circa 100m

Grondsoort: klei / veen
Vervoeren naar: locatie van verwerking

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
ontgravingspost.

..... Grond verwerken

Damplanken van hout afmetingen circa 200x50x4000mm

st

m3

m3

10,00V

4,00V

4,00V

10,00V

10,00V
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422320 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 10,00V
Betreft: grond verwerken in bermen nabij het
..... werk, verwerkingslocaties afstemmen met de
..... directie.

..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15 m

. .1, . . |Taluds 1:1

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
..... m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

4225 Grond bewerken

422510 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 150,00V
..... Grondsoort: klei / veen

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4.65 m

1. .. .. Oppervlakken boven water

1. . . . |Oppervliakken: van 1 : 3 en steiler.

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
423 | .. Aanbrengen brug constructies

4231 L. Fundatie van buispalen

423110 410111 | . . . . . Uitwendig heien stalen paal. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

..... t.b.v. landhoofd brug.

Inheiniveau: - 9.50 m NAP.

..... kopwapening: 4912, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
..... in kesp opnemen.

..... Paal: g 273 mm lengte 6,50 m st 4,00L
..... Staalkwaliteit: S235JR

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

.1. . . . |Buisprofiel met voet

. .2. . . |Helling paal: 10 : 1

. . .4. . |Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
..... paal: -3,62 m N.A.P.

..... Onderzijde paal: - 10.12 m N.A.P.

. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

423120 410111 | . . . . . Uitwendig heien stalen paal. st 4,00V
Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. tussen steunpunten brug.

Inheiniveau: - 9.50 m NAP.

..... kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
..... in kesp opnemen.

..... Paal: g 273 mm lengte 7,00 m st 4,00L
..... Staalkwaliteit: S235JR

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

.1. . . . |Buisprofiel met voet

. .2. . . |Helling paal: 10 : 1

. . .4. . |Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
..... paal: -3,25 m N.A.P.

..... Onderzijde paal: - 10,25 m N.A.P.

. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
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423130 423151 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 3,20V
..... Betreft: beton in stalen buispalen.
..... Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C C55/67 m3 3,20 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: n.v.t.
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIII/B42,5LHHS
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
423140 562101 | . . . . . Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 10,20V
..... Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
..... voorafgaand aan coaten
..... Betreft stalen onderdelen volgens bestekpostnr.
..... 423110en 423120
..... Conditie ondergrond:
1. .. .. Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
..... het stralen ; Voorbehandelen tot 0,50 m onder
..... water
.1. . . . |Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
. .1. . . |Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
..... 1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
..... in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
423150 562399 | . . . . . Aanbrengen 2 laagse coating m2 10,20V

Betreft het coaten van de staalproducten in de
bestekpostnrs 423110 en 423120
Voorbehandeling: volgens 423140.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60pm.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 um.
Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.
Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:
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..... Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
..... de 100um.
..... Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs). Tot 0,50m onder
..... water
4232 In het werk te storten beton
423210 421131 | . . . . . |Aanbrengen werkvioer. m2 3,00V

..... Betreft: als 'bekisting' onderzijde landhoofd en
..... werkvloer. Aan te brengen op volgens
..... bestekspostnummer 422110 ontgraven terrein.

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 200 mm m3 0,60 L
..... stampbeton

423220 421121 | . . . . . |Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 9,00V

..... Betreft: landhoofden, inclusief eventuele

..... tijdelijke voorzieningen. Betreft balk, inclusief

..... nok voor stootplaten.

6. .. .. Op palen aangebracht volgens bestekpostnr. 423110

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 9,00 L

. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer

..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de

..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm.

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

423230 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 6,20V
..... Betreft: tussen steunpunten, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen en ondersteuning vanwege
..... werken boven water.. Betreft balk.

6. .. .. Op palen aangebracht volgens bestekpostnr. 423120
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 6,20 L
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm.
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

423240 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 39,20V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... tussensteunpunten
2. . . .. Betonstaalsoort B500B kg 39,20 |
..... Tussensteunpunten:
..... - @12 (8 stuks) bovenwapening kg 18,60 L
..... - @12 (8 stuks) onderwapening kg 20,60/ L

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen

.2. . . . |Opperviak

..... volgens NEN 2008

. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
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423250 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 115,30V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... landhoofden en tussensteunpunten.

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 115,30 |
..... Landhoofden:
..... - @10 (8 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 14,40/ L
..... - @10 (6 stuks 3 stuks per balk) flankwapening kg 9,00 L
..... - @10 (12 stuks 6 stuks per balk) onderwapening kg 22,50 L
..... - 310-200 BGLS (24 stuks 12 stuks per balk) kg 23,60 L
..... - @10-200 HRSP (24 stuks 12 stuks per balk) kg 15,00 L
..... Tussen steunpunten:
..... - @10 (4 stuks 2 stuks per balk) flankwapening kg 6,00 L
..... - @10-200 BGLS (24 stuks 12 stuks per balk) kg 24,80 L
..... beugels

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen
.2. . . . |Oppervlak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm
..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
423260 425203 | . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 24,00V
..... Betreft: het aanbrengen van lijmankers in de
..... tussensteunpunt en landhoofden t.b.v. de
..... bevestiging staal profielen
..... Anker plaatsen conform opgave leverancier
2. .. .. Injectie-lijmanker: st 24,00 L
..... Materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ
..... Kenmiddellijn: 16 mm
..... Lengte: 150 mm
.5. . . . |In gewapend beton
..... Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Diameter boorgat: 20 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 115 mm
..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak
..... 10 stuks per tussen steunpunt en 5 stuks per
..... landhoofd.
. . .1. . |Boorgat schoonblazen
. . . .4. |Lijmen met: dm3 3,04/ L
..... krimpvrije mortel op cementbasis
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
423270 424111 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 8,00V
..... Betreft: doken t.b.v. bevestiging stootplaten, 2
..... stuks per stootplaat, uitgaande van 2 stootplaten
..... per landhoofdzijde: 1000 x 1500 x 150mm
2.2. . . . |AnkerM 12 st 8,00 L
. .1. . . |Ontwikkelde lengte 300 mm
..... waarvan 150 mm in te betonneren
. . .5. . |Met betonstaal
. . . .5. |Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
..... NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
..... r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
..... Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.




res

RAWO0299-134607

Staatsbosbeheer
Grazige deel Oostvaardersplassen; Kunstwerken
Besteknr. NL202000474-B1  DEFINITIEF

d.d. 15-04-2022

Bladnr.

57 van 153

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

423280

423290

423300

423113

423113

420199

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor landhoofden aan weerzijden
van de watergang.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor tussensteunpunten.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Maken van uitvoeringstekenigen
Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te
vervaardigen betonconstructies.
Tekenwerk:
- schaal 1:20;
- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;
- wapeningstaal dient te worden ingetekend voor
uitvoering, inclusief stekken, haarspelden,
lassen, balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;
- buigstaten wapening.
Het betreft teken- en rekenwerk voor de in
bestekspostnrs
423 in het werk te realiseren onderdelen.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 6 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
De directie zal binnen 10 werkdagen na ontvangst
haar opmerkingen doorgeven.
Aannemer zal binnen 10 werkdagen na ontvangst de
definitieve tekeningen en berekeningen aan de
directie overhandigen.

m3

m3

m3

m3

EUR

1,00

0,75

1,00 L

0,75L
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Maken van uitvoeringstekenigen

Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te

vervaardigen staalconstructies.

Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in

bestekspostnrs

423 en 424 in het werk te realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 6 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

Prefabricatie, transport en montage stootplaten

Constructie dient te worden geprefabriceerd. In

onderstaande posten dient het volgende te zijn

inbegrepen:

- Gebruik van een geschikte locatie voor
prefabricatie.

- Treffen van eventuele voorzieningen voor
klimaat of temperatuurregeling.

- Opruimen van de locatie na gereedkomen
prefabricatie.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Het vervangen van de werkvloer door bekisting
geeft geen recht op verrekening, dit dient bij de
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: als 'bekisting' onderzijde stootplaat en
werkvloer. Aan te brengen op ter beschikking te
stellen terrein, inclusief eventueel verwijderen.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: stootplaten, inclusief eventuele

tijdelijke voorzieningen.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen in te betonneren ankers.

Betreft: aanbrengen hijsankers in stootplaten

t.b.v montage

Hijsankers, ter keuze aannemer

Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
Betreft: de wapening voor de aan te brengen
stootplaten.

Betonstaalsoort B500B

- @10-200 Hoofd onder (60 stuks)

Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
Oppervlak

volgens NEN 2008

Leveringsvorm

volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

EUR

m2

m3

m2

m2

st

st

kg

kg

7,00

6,00

12,00

37,60

\

\

1,40 L

6,00 L

12,00 L

37,60
37,60/ L
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
423450 422102 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 72,00V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 72,00 |
..... - @8-100 Hoofd boven (60 stuks) kg 24,00 L
..... - @8-100 Verdeel boven (60 stuks) kg 24,00 L
..... - @8-100 Verdeel onder (60 stuks) kg 24,00 L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Opperviak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

423460 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,90V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,90 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.

423470 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 4,00V
..... Betreft: stootplaten, geprefabriceerd volgens
..... bestekspostnrs 4234.

..... Situering: aan weerszijden van de watergang, op
..... nok landhoofd, verbinding d.m.v. doken
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 423270
..... Inclusief transport van de stootplaten.

1.6. . . . |Type element: stootplaat st 4,00 L
..... Afmetingen: 1000 x 1500 x 150mm, in verstek,
..... breedte ter keuze van de aannemer maximaal 1.000
..... mm per stootplaat
. .9. . . |Inclusief het stellen van de stootplaten op de
..... grondverbetering aangebracht volgens
..... bestekspostnr.: 428

424 | | L. Staalconstructies

4 Randliggers
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6
st 2,00V

424110 431601 | . . . . . Fabriceren van randliggers
Betreft: liggers UNP 240, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het

samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren

volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
..... van hoofdstuk 56 van de Standaard

9. . . .. Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te

worden opgesteld en ter goedkeuring te worden

ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van

..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.

. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens

..... bestekspostnr(s). 424120
. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4245

set 1,00V

424120 434101 | . . . . .

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 424110
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
..... bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. .1. . . |Staal:

UNP 240, totale lengte = 2 x 18700 mm, in verstek
moer M16 8.8 THVZ

volgring M16, d = 3 mm.

Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 423260
..... Slobgat 18x40mm

. . .1. . |Plaats van levering: op plaats van verwerking.

kg 1.267,86 L

4242 | | ... Tussenliggers

st 3,00V

424210 431601 Fabriceren van tussenliggers.
Betreft: liggers IPE 240, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
..... van hoofdstuk 56 van de Standaard

9. .. .. Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.

. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens

..... bestekspostnr(s). 424220
. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4245
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Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 424210
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

Staal:
IPE 240, totale lengte = 3 x 18700 mm, in verstek

moer M16 8.8 THVZ
volgring M16, d = 3 mm.
Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 423260

Slobgat 18x40mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 424240
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4245

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 424230

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

. |opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

. |Staal:
. |IPE 100, totale lengte = 32 x 533,8 mm, in

. |verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

set

kg

st

set

kg

INLICHTING
1,00V
1.755,90 L
32,00V
1,00V

141,80 L
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Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,
etc.) van alle benodigde onderdelen.
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.
Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 424260
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4245

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 424250
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. |Staal:

IPE 100, totale lengte = 32 x 447 mm, in verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Kopplaten en strippen

Fabriceren van kopplaten
Betreft: 2 kopplaten 520 x 2400 x 4 mm en,
keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 424320
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4245

st

set

kg

st

32,00V

1,00V

2,00V

118,72 L
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S s

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 424310

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende tekening(en):
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

taal:

Kopplaat afmetingen: 520 x 2400 x 4mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Monteren staal constructies

Samenstellen van frame

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen het landhoofd en tussen steunpunt.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 423310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4241, 4242

en 4243

Samenstellen van frame.

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen de tussen steunpunten.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 423310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4241, 4242

en 4243

Verzinken en coaten

Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
voorafgaand aan coaten

Betreft: thermisch verzinken stalen onderdelen
volgens bestekpostnr. 4241, 4242 en 4243
Conditie ondergrond:

Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

set

kg

st

st

m2

1,00V

2,00V

1,00V

96,60 V

78,40
78,40
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Aanbrengen 2 laagse coating op th. verzinkt staal.
Voorbehandeling: volgens 424510.
Afwerking:
Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten
moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).
Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60um.
Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 pm.
Laagdikte gemiddeld 120 ym, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:
Hechting:
Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.

Hardheid:
Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:

Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
de 100um.

Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs).

Transport en monteren

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 424110, 424210,

424230, 424250 en 424310
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

431701

Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 424410

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 424110, 424210,
424230, 424250 en 424310.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15 mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 424420

m2

st

st

96,60 V

2,00V

1,00V

9,60 L

4,80
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425

426

426010
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425110 473199

530111

Dek

Aanbrengen kunststof brugdek.

Betreft: brugdek van 100% gerecycled plastic
Kunststof dekplanken 100% gerecycled, BRUIN en
stroef gemaakt, afmetingen 2000 x 200 x 60mm,
leverancier Saveplastics of gelijkwaardig

Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
verbinding

Minimale levensduur 50 jaar
Duurzaamheidsklasse 1

Dek leveren op de plaats van verwerking
Bevestigingsmiddelen (inclusief leverantie):
Kikkerplaat conform opgave fabrikant, ter
goedkeuring directie.

Schroefgaten in liggers in overleg met directie
toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
aanbrengen voorafgaand aan conserveren.

Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.

Leuning

Aanbrengen leuning.

Betreft: het aanbrengen van een leuning stijl,

tussenregels en een bovenregel

Biocomposieten stijl van millvision(of

gelijkwaardig) 100 x 100 x 1210mm.

H.o.h. afstand: 1125mm

Stijlen aanbrengen op staal

Stijl bevestigen met: 2x M12 L = 150mm, 8.8

h.o.h. min. 120mm, incl. 2 afstandhouders 20mm

per stijl.

Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135 x

80mm

Duurzaamheidsklasse 2

Sterkteklasse D30

Dubbele biocomposieten tussen regel 60 x 30mm

millvision(of gelijkwaardig)

Bevestigingsmiddelen:

- Houtenbovenregel: hoekprofiel RVS 65x50x6mm
met draadbouten (RVS) 10x50

- Tussenregels: 8x80 torx-schroef (RVS) 2 per
kruising van regel/stijl

Damwand constructie

m2

m2

m2

st

st

37,40

37,40

\Y

\

37,40 L

37,40 L

36,00 L

72,00 L

37,40 L

74,80 L
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Aanbrengen damplanken.

Betreft: het aanbrengen van damplanken tegen
landhoofd.

Grondslag: klei

Damplanken van kunststof:

Met de plankkop boven de waterspiegel.
Damwandplank van 100% gerecycled kunststof
voorzien van veer-en-groef constructie
Duurzaamheidsklasse: 1

Afmetingen 200 x 50 x 3000 mm

Afwerking damwand dmv afzagen

Fabrikaat Lankhorst, 240323 type KLP® veer- en
groef damwand

Kleur: zwart

Met de plankkop boven de waterspiegel.
Richting damplanken: verticaal

Spuiten is niet toegestaan

Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelte gemiddeld 2,50 m

Afwerking damplanken: afzagen

Aanbrengen gordingen.

Betreft: het aanbrengen van een dubbele groding
op damplanken tegen landhoofd.

Gording van kunststof:

Dubbele gording van 100% gerecycled kunststof
glasvezelversterkt

Fabrikaat: Lankhorst, 241829 type KLP®-V
afmetingen: 100 x 100 x 3150 mm

Kleur zwart

Slotbout aanbrengen door de gording door de
damwand

Totale lengte 12,35m per landhoofd

Gording aanbrengen aan damwand

Bevestiging gording volgens tekening

Gording en damwandplanken bevestigen d.m.v. M12
L=300mm; h.o.h. 400mm;

voorzien van volgring en moer.

Verzonken aanbrengen, inclusief voorboren.
Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte
liplas volgens tekening

Verharding

Fundering

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: fundering onder nieuw aan te brengen
betonplaten

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

. |laagdikte 0,30 m

Vrijgekomen materiaal bij bestekpostnr. 421140

. |hergebruiken

. |Sortering 0/31,5

Op en rondom stootplaten aangebracht volgens

. |bestekpostnrs. 4234
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

st

m2

ton

14,80V

24,70V

26,00

\

74,00 L

24,70 L

16,38
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428120 224602 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 36,00V
..... Betreft: kunststof onder en aan de zijkant van de
..... wegfundering.
..... Aanbrengen op maaiveld
..... Grondsoorten: klei / veen
..... Weefsel van polypropeen : pp 40S m2 36,00/ L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond >2,00 m
. . .9. . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
..... Verbinding in breedterichting geotextiel dient in
..... de breedterichting te bestaan uit 1 geheel.
4282 | | .. L. Aanbrengen verharding
428220 1820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 20,00V
..... Betreft: aansluiting tussen de brug en bestaande
..... verharding herstellen.
..... Ongewapende betonverharding
1. . . . |Totale breedte 2 m; in 1 keer aan te brengen
. .1. . . |Op het zandbed
. . .1. . |Laagdikte 0,15 m
..... Betonspecie: m3 3,00 L
..... Milieuklasse XC4, XD3, XF4
..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm
..... Sterkteklasse C 28/38 (karakteristieke
..... druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
..... Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer
..... De aan te brengen betonverharding dient aan
..... weerzijde van het pad te worden voorzien van een
..... vellingkant.
428230 1820402 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 20,00V
..... Betreft: het stroef maken van het beton opperviak
..... Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
..... textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
..... Standaard wordt verkregen van ten minste 0.3 mm
..... en ten hoogste 0.5 mm
.5. . . . |Betonspecie-oppervlak afstrijken met jute-slab
428240 1820701 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 8,00V
..... Betreft: aanbrengen breekvoeg
1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg
. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand 3,00m h.o.h.
..... zaagbreedte 4 mm, zaagdiepte 50mm
..... 4 stuks van 2m. Incl. het aanbrengen van betonkit
..... in de voegen, tegen het opkomen van onkruid.
T Kunstwerk 05 in Hoofddiep
..... Kunstwerk aanbrengen conform kunstwerk 05 op
..... tekening NL202000474-305.
2 Voorbereidende werkzaamheden
4411 | L. Opbreken verharding
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441110 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00V

..... Betreft: opnemen bestaande verharding.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
441120 820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 2,00V
..... Betreft het maken van een zaagsnede voor het
..... opnemen van het beton pad.
1. .. .. Betonverharding Betonpad
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
441130 1827101 | . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 10,00V
..... Betreft: het opnemen van het beton pad.
2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . |Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0.5 x 0.5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
441140 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,00V
..... Betreft: fundering onder opgebroken
..... betonverharding volgens bestekspostnr. 441130
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... puinverharding
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). Het (schone) materiaal
..... naar tijdelijk depot binnen werkterrein.
..... Materiaal vervolgens verwerken volgens
..... bestekpostnr.: 448110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... instelling met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
..... zijn voor de rekening van de aannemer.

4412 Verwiideren brug

441210 111101 | . . . . . Slopen brug (bovenbouw) m2 60,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van de
..... brug.

.1. . . . |Bouwaard en materiaal

..... Verwijderen houten leuning bestaande uit:
..... - stijl 1150 x 140 x 90mm;

..... - tussenregels 4000 x 950 x 30mm;

..... - bovenregels 4000 x 190 x 80mm;

..... - stalen paalbeugel;

..... Verwijderen houten brugdek bestaande uit:
..... - dekplanken met bitumen laag 2000 x 145 x 30mm; m2 60,00
..... Verwijderen houten constructie betaande uit:
..... - langsliggers (bevat teer) 4000 x 70 x 270mm; st 25,00
..... - kespen 2300 x 195 x 70mm; st 12,00
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

80,00
120,00
60,00
80,00

a33%4%
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441220 113111 | . . . . . Slopen palen. st 12,00V
..... Betreft: het verwijderen van de palen. Op het
..... land en in het water
..... Houten palen 200 x 200mm lengte circa 6m
.1. . . . |Palen geheel verwijderen
. .9. . . |Ontstane gaten dichten met omliggend
..... bodemmateriaal uit watergang
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
441230 [103199 | . . . . . Opnemen en herplaatsen hekwerk. st 1,00V
..... Betreft: het verwijderen en na afronding van de
..... werkzaamheden herplaatsen van een hekwerk.
..... Situering hekwerk: ten westen van kunstwerk 05.
..... Hekwerk van metaal met beweegbaar gedeelte;
..... lengte totaal: ca. 10,00 m; hoogte: ca. 1,80 m.
..... Hekwerk tijdelijk in depot zetten naast het werk.
442 | L. Grondwerk
T Grond ontgraven
442110 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2,00V
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v.
..... landhoofd incl. stootplaat.
..... Grondsoort: klei / veen
..... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
..... boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-465m
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4422 | L. Grond vervoeren
442210 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 2,00V
..... Transport afstand: circa 100 m
..... Grondsoort: klei / veen
.2. . . . |Vervoeren naar: locatie van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
..... ontgravingspost.
4423 | ... Grond verwerken
442310 220301 | . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 2,00V
..... Betreft: grond aanbrengen in bermen wandelpad
..... nabij landhoofd nieuwe brug.
..... Overgebleven grond gelijkmatig over omliggend
..... terein verwerken
..... Grondsoort: klei / veen
..... Gemiddelde hoogte 0,15 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
4425 | L. Grond bewerken
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Profileren van opperviakken.

Betreft: grond bewerken in bermen wandelpad nabij
landhoofd nieuwe brug.

Grondsoort: klei / veen

Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4.65 m
Oppervlakken boven water

Oppervilakken: van 1 : 3 en steiler.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen brug constructies

Fundatie van buispalen

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen
t.b.v. landhoofd brug.

Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: 8 273 mm lengte 7,75 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -3,25 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,18 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen
t.b.v. tussen steunpunten brug.

Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: 8 273 mm lengte 8,00 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -3,06 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,06 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen
t.b.v. midden steunpunt brug.

Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: 8 273 mm lengte 8,25 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -3,31 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,31 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

m2

st

st

st

st

st

st

30,00

4,00

4,00

2,00

\

4,00 L

4,00 L

2,00 L
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443140 423151 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement. m3 4,70V
..... Betreft: beton in stalen buispalen.
..... Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s).:
1. .. .. Beton van sterkteklasse C C55/67 m3 4,70 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog
..... Carbonatatie: n.v.t.
..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
.. .3. . |CEMIII/B42,5LHHS
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
..... de aannemer.
443150 562101 | . . . . . Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 12,90V
..... Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
..... voorafgaand aan coaten
..... Betreft stalen onderdelen volgens bestekpostnr.
..... 443110, 443120 en 443130
..... Conditie ondergrond:
1. .. .. Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
..... het stralen ; Voorbehandelen tot 0,50 m onder
..... water
.1. . . . |Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
. .1. . . |Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik
..... 1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
..... materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
..... in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
443160 562399 | . . . . . Aanbrengen 2 laagse coating m2 12,90V

Betreft het coaten van de staalproducten in de
bestekpostnrs 443110 en 443120
Voorbehandeling: volgens 443150.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60pm.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 um.
Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.
Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:
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de 100um.
Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs). Tot 0,50m onder
water

In het werk te storten beton

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: als 'bekisting' onderzijde landhoofd en
werkvloer. Aan te brengen op volgens
bestekspostnummer 442110 ontgraven terrein.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

Betreft: landhoofden, inclusief eventuele

tijdelijke voorzieningen. Betreft balk, inclusief

nok voor stootplaten.

Op bpalen aangebracht volgens bestekpostnr. 443110
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm

..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof.

Betreft: tussen steunpunten, inclusief eventuele
tijdelijke voorzieningen en ondersteuning vanwege
werken boven water. Betreft balk.

Op palen aangebracht volgens bestekpostnr. 443120
en 443130

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm

3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm.
Betreft: de wapening voor de aan te brengen
tussensteunpunten

Betonstaalsoort B500B

Tussensteunpunt:

- @12 (12 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening
- @12 (12 stuks 4 stuks per balk) onderwapening
Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
Langs paalkoppen extra wapening bijleggen
Opperviak

volgens NEN 2008

Leveringsvorm

volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven

m2

m3

m2

m2

kg

kg

kg

2,50V

9,00V

12,00V

69,00 V

0,50 L

69,00

32,70 L
36,30 L
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
443250 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 169,40V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... landhoofden en tussensteunpunten.

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 169,40 |
..... Landhoofd:
..... - @10 (8 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 20,00/ L
..... - @10 (6 stuks 3 stuks per balk) flankwapening kg 13,20/ L
..... - @10 (12 stuks 6 stuks per balk) onderwapening kg 29,70 L
..... - 310-200 BGLS (34 stuks 17 stuks per balk) kg 32,00 L
..... - @10-200 HRSP (34 stuks 17 stuks per balk) kg 21,40 L
..... Tussensteunpunt:
..... - @10 (4 stuks 2 stuks per balk) flankwapening kg 10,80 L
..... - @10-200 BGLS (28 stuks 14 stuks per balk) kg 42,30/ L
..... beugels

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen
.2. . . . |Oppervlak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm
..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
443260 425203 | . . . . . Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 32,00V
..... Betreft: het aanbrengen van lijmankers in de
..... tussensteunpunt en landhoofden t.b.v. de
..... bevestiging staal profielen.
..... Anker plaatsen conform opgave leverancier
2. .. .. Injectie-lijmanker: st 32,00 L
..... Materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ
..... Kenmiddellijn: 16 mm
..... Lengte: 150 mm
.5. . . . |In gewapend beton
..... Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Diameter boorgat: 20 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 115 mm
..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak
. . .1. . |Boorgat schoonblazen
. . . .4. |Lijmen met: dm3 4,05L
..... krimpvrije mortel op cementbasis
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting.
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
443270 424111 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 4,00V
..... Betreft: doken t.b.v. bevestiging stootplaten, 2
..... stuks per stootplaat, uitgaande van 2 stootplaten
..... per landhoofdzijde: 1000 x 1500 x 150mm
2.2. . . . |AnkerM 12 st 4,00 L
. .1. . . |Ontwikkelde lengte 300 mm
..... waarvan 150 mm in te betonneren
. . .5. . |Met betonstaal
. . . .5. |Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
..... NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
..... r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
..... Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

443280

443290

443300

423113

423113

420199

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor landhoofden aan weerzijden
van de watergang.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor tussensteunpunten.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Maken van uitvoeringstekenigen
Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te
vervaardigen betonconstructies.
Tekenwerk:
- schaal 1:20;
- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;
- wapeningstaal dient te worden ingetekend voor
uitvoering, inclusief stekken, haarspelden,
lassen, balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;
- Buigstaten wapening.
Het betreft teken- en rekenwerk voor de in
bestekspostnrs 443 en 444 in het werk te
realiseren onderdelen.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
De directie zal binnen 10 werkdagen na ontvangst
haar opmerkingen doorgeven.
Aannemer zal binnen 10 werkdagen na ontvangst de
definitieve tekeningen en berekeningen aan de
directie overhandigen.

m3

m3

m3

m3

EUR

1,40

1,40

1,40 L

1,40 L
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443310

4434

443410

443420

443430

443440

420199

421131

421115

424111

422103

Maken van uitvoeringstekenigen

Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te

vervaardigen staalconstructies.

Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in

bestekspostnrs 443 en 444 in het werk te

realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

Prefabricatie, transport en montage stootplaten

Constructie dient te worden geprefabriceerd. In

onderstaande posten dient het volgende te zijn

inbegrepen:

- Gebruik van een geschikte locatie voor
prefabricatie.

- Treffen van eventuele voorzieningen voor
klimaat of temperatuurregeling.

- Opruimen van de locatie na gereedkomen
prefabricatie.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Het vervangen van de werkvloer door bekisting
geeft geen recht op verrekening, dit dient bij de
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: als 'bekisting' onderzijde stootplaat en
werkvloer. Aan te brengen op ter beschikking te
stellen terrein, inclusief eventueel verwijderen.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel.
Betreft: stootplaten, inclusief eventuele

tijdelijke voorzieningen.

Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
Toepassen centerpennen is niet toegestaan

Aanbrengen in te betonneren ankers.

Betreft: aanbrengen hijsankers in stootplaten

t.b.v montage.

Hijsankers, ter keuze aannemer

Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.

Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm.
Betreft: de wapening voor de aan te brengen
stootplaten.

Betonstaalsoort B500B

- @10-200 Hoofd onder (30 stuks)

Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
Oppervlak

volgens NEN 2008

Leveringsvorm

volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

EUR

m2

m3

m2

m2

st

st

kg

kg

3,50

3,00

6,00

18,80

\

0,70 L

3,00 L

6,00 L

18,80
18,80 L
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443450 422102 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 36,00V

..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 36,00 |
..... - @8-100 Hoofd boven (30 stuks) kg 12,00/ L
..... - @8-100 Verdeel boven (30 stuks) kg 12,00 L
..... - @8-100 Verdeel onder (30 stuks) kg 12,00/ L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Opperviak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

443460 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 0,45V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,45L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.

443470 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: stootplaten, geprefabriceerd volgens
..... bestekspostnrs 4434.

..... Situering: aan weerszijden van de watergang, op
..... nok landhoofd, verbinding d.m.v. doken
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 443270
..... Inclusief transport van de stootplaten.

1.6. . . . |Type element: stootplaat st 2,00 L
..... Afmetingen: 1000 x 1500 x 150mm, in verstek,
..... breedte ter keuze van de aannemer maximaal 1.000
..... mm per stootplaat
. .9. . . |Inclusief het stellen van de stootplaten op de
..... grondverbetering aangebracht volgens .

444 | | L L. Staalconstructies
4441 .. .. . |Randiiggers
444110 431601 Fabriceren van randliggers st 2,00V

..... Betreft: liggers UNP 260, keeldoorsnedes lassen
..... minimaal 5 mm.
..... Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,
..... etc.) van alle benodigde onderdelen.
..... Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
..... samenstellen door middel van lasverbindingen
..... en/of mechanische verbindingen en het conserveren
..... volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
..... van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
..... van hoofdstuk 56 van de Standaard

9. .. .. Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
..... worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
..... ingediend bij de directie.
..... Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
..... de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.
. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens
..... bestekspostnr(s). 444120
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444120

4442

444210

444220

434101

431601

434101

1:2:3:4:5:6

Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4445

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 444110
Staalkwaliteit: S235JR
Het betreft het leveren van staal volgens het

bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
Staal:

UNP 260, totale lengte = 2 x 28600 mm, in verstek
moer M16 8.8 THVZ

volgring M16, d = 3 mm.

Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 443260

Slobgat 18x40mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Tussenliggers

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 270, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,
etc.) van alle benodigde onderdelen.
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.
Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 444220
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4445

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 444210

Staalkwaliteit: S235JR
Het betreft het leveren van staal volgens het

bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

Staal:
IPE 270, totale lengte = 4 x 28600 mm, in verstek

moer M16 8.8 THVZ
volgring M16, d = 3 mm.
Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 443260

Slobgat 18x40mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

set

kg

st

set

kg

1,00V

4,00V

1,00V

2.213,60 L

4.210,00
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Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen

minimaal 5 mm.
Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,
etc.) van alle benodigde onderdelen.
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.
Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 444240
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4445

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 444230
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. |Staal:

IPE 100, totale lengte = 78 x 573 mm, in verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 444260
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4445

st

set

kg

st

78,00V

1,00V

52,00V

371,00 L
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Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 444250

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

Staal:
IPE 100, totale lengte = 52 x 366,7 mm, in

verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Kopplaten

Fabriceren van kopplaten
Betreft: 2 kopplaten 550 x 3500 x 4 mm en,
keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 444320
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4445

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 444310
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende tekening(en):
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
Staal:

Kopplaat afmetingen: 550 x 3500 x 4mm

Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Monteren staal constructies

Samenstellen van frame

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen het landhoofd en tussen steunpunt.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 443310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4441, 4442

en 4443

set

kg

st

set

kg

st

1,00V

2,00V

1,00V

2,00V

158,30 L

120,90 L
120,90 L
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Samenstellen van frame

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen de tussen steunpunten.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 443310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4441, 4442

en 4443

Verzinken en coaten

Voorbehandelen staal, nieuwbouw.
Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen

voorafgaand aan coaten
Betreft: thermisch verzinken stalen onderdelen
volgens bestekpostnr. 4441, 4442 en 4443
Conditie ondergrond:

Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen 2 laagse coating op th. verzinkt staal.
Voorbehandeling: volgens 444510.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de

eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60um.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 um.
Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.

Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:

de 100um.
Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs).

Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
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Transport en monteren

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 444110, 444210,
444230, 444250 en 444310
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260
Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 444410

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 444110, 444210,
444230, 444250 en 444310.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 444420

. |Dek

Aanbrengen kunststof brugdek.

Betreft: brugdek van 100% gerecycled plastic
Kunststof dekplanken 100% gerecycled, BRUIN en
stroef gemaakt, afmetingen 2000 x 200 x 60mm,
leverancier Saveplastics of gelijkwaardig

Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
verbinding

Minimale levensduur 50 jaar
Duurzaamheidsklasse 1

Dek leveren op de plaats van verwerking
Bevestigingsmiddelen (inclusief leverantie):
Kikkerplaten conform opgave leverancier, ter
goedkeuring directie.

Schroefgaten in liggers in overleg met directie
toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
aanbrengen voorafgaand aan conserveren.

Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.

. . |Leuning
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Aanbrengen leuning.

Betreft: het aanbrengen van een leuning stijl,
tussenregels en een bovenregel

Biocomposieten stijl van millvision(of
gelijkwaardig) 100 x 100 x 1210mm.

H.o.h. afstand: 1125mm

Stijlen aanbrengen op staal

Stijl bevestigen met: 2x M12 L=150mm 8.8 h.o.h.
min. 120mm, incl. 2 afstandhouders 20mm per stijl.
Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135 x
80mm

Duurzaamheidsklasse 2

Sterkteklasse D30

Dubbele biocomposieten tussen regel 60 x 30mm
millvision(of gelijkwaardig)

9|Bevestigingsmiddelen:
- Houtenbovenregel: hoekprofiel RVS 65x50x6mm

met draadbouten (RVS) 10x50
- Tussenregels: 8x80 torx-schroef (RVS) 2 per
kruising van regel/stijl.

Verharding

Fundering

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: fundering onder nieuw aan te brengen
betonplaten

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
laagdikte 0,30 m

Vrijgekomen materiaal bij bestekpostnr. 441140
hergebruiken

Sortering 0/31,5

Op en rondom stootplaten aangebracht volgens
bestekpostnrs. 4434

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: kunststof onder en aan de zijkant van de
wegfundering

Grondsoorten: klei / veen

Weefsel van polypropeen : pp 40

Breedte te bedekken ondergrond >2,00 m
Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Aanbrengen verharding
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448220 1820502 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 10,00V
..... Betreft: aansluiting tussen de brug en bestaande
..... verharding herstellen.

1. .. .. Ongewapende betonverharding

1. . . . |Totale breedte 2 m; in 1 keer aan te brengen

. .1. . . |Op het zandbed

. . .1. . |Laagdikte 0,15 m

..... Betonspecie: m3 1,50 L
..... Milieuklasse XC4, XD3, XF4

..... Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
..... Maximum korrelafmeting D(max): 31,5 mm

..... Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)

..... Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
..... van de aannemer

De aan te brengen betonverharding dient aan

..... weerzijde van het pad te worden voorzien van een
..... vellingkant.

448230 1820402 | . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 10,00V
..... Betreft: het stroef maken van het beton oppervlak
1. .. .. Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
..... Standaard wordt verkregen van ten minste 0,3 mm
..... en ten hoogste 0,5 mm

.5. . . . |Betonspecie-opperviak afstrijken met jute-slab

448240 1820701 | . . . . . Aanbrengen dwarsvoegen. m 4,00V
..... Betreft: aanbrengen breekvoeg

1. .. .. Niet verdeuvelde dwarsvoeg

. .9. . . |Door middel van zagen; voegafstand 3,00m h.o.h.
..... zaagbreedte 4 mm, zaagdiepte 50mm

..... 2 stuks van 2m.

a5 L. Kunstwerk 07 brug in Hoofddiep

..... Kunstwerk aanbrengen conform kunstwerk 07 op
..... tekening NL202000474-307.

451 | L. Voorbereidende werkzaamheden

4511 | L. L. Opbreken verharding

451110 831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 1,00V
..... Betreft: opnemen bestaande verharding.

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
..... mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

451120 1820301 | . . . . . Zagen van betonverharding. m 2,00V
..... Betreft het maken van een zaagsnede voor het
..... opnemen van het beton pad.

1. .. .. Betonverharding Betonpad
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 160 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
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451130 827101 | . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 10,00V

..... Betreft: het opnemen van het beton pad.

2. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.9. . . . |Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,20 m
. .1. . . |Op zandbed

. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
451140 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,00V
..... Betreft: fundering onder opgebroken
..... betonverharding volgens bestekspostnr. 451130
2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... puinverharding
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens bestekspostnr(s). naar tijdelijk depot
..... binnen werkterrein. Materiaal vervolgens
..... verwerken volgens bestekpostnr.: 458110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
..... kunstwerk 03 in aan te brengen fundering volgens
..... bestekpostnr
4512 | | ... Verwiideren brug

451210 [111101 | . . . . . Slopen brug (bovenbouw) m2 60,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bovenbouw van de
..... brug.

.1. . . . |Bouwaard en materiaal

..... Verwijderen houten leuning bestaande uit:

..... - stijl 1150 x 140 x 90mm; st 80,00 |
..... - tussenregels 4000 x 950 x 30mm; m 120,00 |
..... - bovenregels 4000 x 190 x 80mm; m 60,00 |
..... - stalen paalbeugel; st 80,00 |
..... Verwijderen houten brugdek bestaande uit:
..... - dekplanken met bitumen 2000 x 145 x 30mm; m2 60,00 |
..... Verwijderen houten constructie betaande uit:
..... - langsliggers (bevat teer) 4000 x 70 x 270mm; st 25,00 1
..... - kespen 2300 x 195 x 70mm; st 12,00 |
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

451220 113111 | . . . . . Slopen palen. st 12,00V

..... Betreft: het verwijderen van de palen. Op het
..... land en in het water
3. .. .. Houten palen 200 x 200mm lengte circa 6m
.1. . . . |Palen geheel verwijderen
. .9. . . |Ontstane gaten dichten met omliggend
..... bodemmateriaal uit watergang
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
452 | L L. Grondwerk
4521 | | ... Grond ontgraven
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452110 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00V
..... Betreft: grond ontgraven uit cunet t.b.v.
..... landhoofd incl. stootplaat.
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
4522 Grond vervoeren
452210 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 5,00V
..... Transport afstand: circa 100 m
..... Grondsoort: klei / veen
.2. . . . |Vervoeren naar: locatie van verwerking
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
..... ontgravingspost.
4523 Grond verwerken
452310 220301 | . . . . . |Grond verwerken in grondlichaam m3 5,00V
..... Betreft: grond aanbrengen in bermen wandelpad
..... nabij landhoofd nieuwe brug.
..... Overgebleven grond gelijkmatig over omliggend
..... terrein verwerken
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,15 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 3,00 m
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
4525 Grond bewerken
452510 220421 | . . . . . |Profileren van opperviakken. m2 75,00V

..... Betreft: grond bewerken in bermen wandelpad nabij
..... landhoofd nieuwe brug.

..... Grondsoort: klei / veen

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -4.65 m

1. .. .. Oppervlakken boven water

1. . . . |Oppervliakken: van 1 : 3 en steiler.

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
453 L L. Aanbrengen brug constructies

4531 | L L. Fundatie van buispalen
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Uitwendig heien stalen paal.
Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. landhoofd brug.

nheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm

n kesp opnemen.

Paal: g 273 mm lengte 7,25 m
Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -4,03 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,18 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. tussen steunpunten brug.

Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: 8 273 mm lengte 7,50 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -3,71 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,21 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Uitwendig heien stalen paal.

Betreft: het aanbrengen van stalen buispalen

t.b.v. midden steunpunt brug.

Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

kopwapening: 4312, lengte 3000 mm waarvan 300 mm
in kesp opnemen.

Paal: 8 273 mm lengte 7,50 m

Staalkwaliteit: S235JR

Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

Buisprofiel met voet

Helling paal: 10 : 1

Met de paalkop boven de waterspiegel Bovenzijde
paal: -3,58 m N.A.P.

Onderzijde paal: - 11,31 m N.A.P.

Heiblok ter keuze van de aannemer

Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.
Betreft: beton in stalen buispalen.

Ten behoeve van funderingselementen aangebracht
volgens bestekspostnr(s).:

Beton van sterkteklasse C C55/67

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: n.v.t.

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIII /B 42,5 LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.
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Voorbehandelen staal, nieuwbouw.
Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen

voorafgaand aan coaten
Betreft stalen onderdelen volgens bestekpostnr.

453110, 453120 en 453130

..... h

Conditie ondergrond:
Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan

et stralen ; Voorbehandelen tot 0,50 m onder

water
Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1

Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen 2 laagse coating
Betreft het coaten van de staalproducten in de

bestekpostnrs 453110 en 453120
Voorbehandeling: volgens 453150.

Afwerking:

Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten

moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de

eindlaag (opgaaf leverancier).

Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60pm.

Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 pm.
Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:

Hechting:

Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.

Hardheid:

Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:

. |Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven

. |de 100pm.
. |Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs). Tot 0,50m onder

. |water

In_het werk te storten beton

Aanbrengen werkvloer.
Betreft: als 'bekisting' onderzijde landhoofd en

werkvloer. Aan te brengen op volgens
bestekspostnummer 452110 ontgraven terrein.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

m2

m2

m2

m3

11,60V

11,60V

2,50V

0,50
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453220 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 9,00V

..... Betreft: landhoofden, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen. Betreft balk, inclusief
..... nok voor stootplaten.

6. .. .. Op buispalen aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 453110
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

453230 421121 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 12,00V
..... Betreft: tussensteunpunten, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen en ondersteuning vanwege
..... werken boven water. Betreft balk.

6. .. .. Op buispalen aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 453120 en 453130
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... Hoeklatten aanbrengen op alle hoeken ook op de
..... kopplaten, t.b.v. van vellingkant 20mm
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

453240 422104 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 12 mm. kg 69,00V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... tussensteunpunten
2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 69,00 |
..... Tussensteunpunt:
..... - @12 (12 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 32,70/ L
..... - @12 (12 stuks 4 stuks per balk) onderwapening kg 36,30/ L

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen

.2. . . . |Opperviak

..... volgens NEN 2008

. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
453250 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 169,40V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... landhoofden en tussensteunpunten.

2. . . .. Betonstaalsoort B500B kg 169,40 |
..... Landhoofd:
..... - @10 (8 stuks 4 stuks per balk) bovenwapening kg 20,00 L
..... - @10 (6 stuks 3 stuks per balk) flankwapening kg 13,20 L
..... - @10 (12 stuks 6 stuks per balk) onderwapening kg 29,70/ L
..... - @10-200 BGLS (34 stuks 17 stuks per balk) kg 32,00/ L
..... - @10-200 HRSP (34 stuks 17 stuks per balk) kg 21,40 L
..... Tussensteunpunt:
..... - @310 (4 stuks 2 stuks per balk) flankwapening kg 10,80/ L
..... - 310-200 BGLS (28 stuks 14 stuks per ) beugels kg 42,30 L

..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
..... Langs paalkoppen extra wapening bijleggen

.2. . . . |Oppervlak

..... volgens NEN 2008

. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.
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ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

453260 425203

453270 424111

453280 423113

453290 423113

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Betreft: het aanbrengen van lijmankers in de
tussensteunpunt en landhoofden t.b.v. de
bevestiging staal profielen

Anker plaatsen conform opgave leverancier
Injectie-lijmanker:

Materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ
Kenmiddellijn: 16 mm

Lengte: 150 mm

In gewapend beton

Wijze van gaten maken ter keuze van de aannemer
Diameter boorgat: 20 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 115 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal vlak

Boorgat schoonblazen

Lijmen met:

krimpvrije mortel op cementbasis

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Aanbrengen in te betonneren ankers.

Betreft: doken t.b.v. bevestiging stootplaten, 2
stuks per stootplaat, uitgaande van 2 stootplaten
per landhoofdzijde: 1000 x 1500 x 150mm

Anker M 12

Ontwikkelde lengte 300 mm

waarvan 150 mm in te betonneren

Met betonstaal

Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform
NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,
r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.
Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor landhoofden aan weerzijden
van de watergang.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

de aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. liggervormig onderdeel.
Betreft: beton voor tussensteunpunten.

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
CEMIIl /B42,5LHHS

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

st

st

dm3

st

st

m3

m3

m3

m3

32,00V

4,00V

1,40V

1,40V

32,00 L

4,05 L

4,00 L

1,40 L

1,40 L
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453300

453310

4534

453410

420199

420199

421131

Maken van uitvoeringstekenigen

Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te
vervaardigen betonconstructies.

Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in

bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;
- wapeningstaal dient te worden ingetekend voor
uitvoering, inclusief stekken, haarspelden,

lassen, balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;

- buigstaten wapening.

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in
bestekspostnrs 453 en 454 in het werk te

realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
De directie zal binnen 10 werkdagen na ontvangst
haar opmerkingen doorgeven.

Aannemer zal binnen 10 werkdagen na ontvangst de
definitieve tekeningen en berekeningen aan de
directie overhandigen.

Maken van uitvoeringstekenigen

Betreft: uitvoeringstekeningen van in het werk te

vervaardigen staalconstructies.

Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen;

Het betreft teken- en rekenwerk voor de in

bestekspostnrs 453 en 454 in het werk te

realiseren onderdelen.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van

de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

Prefabricatie, transport en montage stootplaten

Constructie dient te worden geprefabriceerd. In

onderstaande posten dient het volgende te zijn

inbegrepen:

- Gebruik van een geschikte locatie voor
prefabricatie.

- Treffen van eventuele voorzieningen voor
klimaat of temperatuurregeling.

- Opruimen van de locatie na gereedkomen
prefabricatie.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Het vervangen van de werkvloer door bekisting
geeft geen recht op verrekening, dit dient bij de
inschrijfprijs te zijn inbegrepen.

Aanbrengen werkvloer.

Betreft: als 'bekisting' onderzijde stootplaat en
werkvloer. Aan te brengen op ter beschikking te
stellen terrein, inclusief eventueel verwijderen.
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
Beton, laagdikte 200 mm

stampbeton

EUR

EUR

m2

m3

3,50

0,70 L
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453420 421115 | . . . . . Toepassen bekisting t.b.v. vioervormig onderdeel. m2 3,00V

..... Betreft: stootplaten, inclusief eventuele
..... tijdelijke voorzieningen.

.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 3,00 L
. . .1. . |Betonopperviakte

. . . .1. |Detaillering bekisting: ter keuze van de aannemer
..... 3|Toepassen centerpennen is niet toegestaan

453430 424111 | . . . . . Aanbrengen in te betonneren ankers. st 6,00V
..... Aanbrenen hijsankers
9.9. . . . |Hijsankers, ter keuze aannemer st 6,00 L

. . . .5. |Uitvoering: thermisch verzinkt betonstaal conform

..... NEN EN ISO 1461. Snijkanten en randen afronden,

..... r> 1,5 mm, bramen en lasspatten verwijderen.

..... Constructie ontvetten voorafgaand aan verzinken.

453440 422103 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 10 mm. kg 18,80V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten.

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 18,80
..... - @10-200 Hoofd onder (30 stuks) kg 18,80/ L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Oppervlak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm
..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

453450 422102 | . . . . . Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm. kg 36,00V
..... Betreft: de wapening voor de aan te brengen
..... stootplaten

2. .. .. Betonstaalsoort B500B kg 36,00 |
..... - @8-100 Hoofd boven (30 stuks) kg 12,00/ L
..... - @#8-100 Verdeel boven (30 stuks) kg 12,00/ L
..... - @#8-100 Verdeel onder (30 stuks) kg 12,00/ L
..... Inclusief weg te knippen en bij te leggen wapening
.2. . . . |Opperviak
..... volgens NEN 2008
. .1. . . |Leveringsvorm

..... volgens NEN 2008 ter keuze van de aannemer.

453460 423115 | . . . . . Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel. m3 0,45V
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 0,45 L
.5. . . . |Milieuklasse: Wisselend nat en droog

..... Carbonatatie: XC4

..... Dooizouten of chloriden: n.v.t.

..... Zeewater: n.v.t.

..... Vorst: XF4

..... Agressieve omgeving: n.v.t.

. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer

.. .3. . |CEMIIl /B42,5LHHS

. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... 4| Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van

..... de aannemer.

453470 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: stootplaten, geprefabriceerd volgens
..... bestekspostnrs 4534.

..... Situering: aan weerszijden van de watergang, op
..... nok landhoofd, verbinding d.m.v. doken
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 453270
..... Inclusief transport van de stootplaten.

1.6. . . . |Type element: stootplaat st 2,00 L
..... Afmetingen: 1000 x 1500 x 150mm, in verstek,
..... breedte ter keuze van de aannemer maximaal 1.000
..... mm per stootplaat
. .9. . . |Inclusief het stellen van de stootplaten op de
..... grondverbetering aangebracht volgens .
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454

4541

454110

454120

1542

454210

ICODE

431601

434101

431601

1:2:3:4:5:6

Staalconstructies

Randliggers

Fabriceren van randliggers
Betreft: liggers UNP 260, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 454120

Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4545

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 454110

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
Staal:

UNP 260, totale lengte = 2 x 28600 mm, in verstek
moer M16 8.8 THVZ

volgring M16, d = 3 mm.

Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 453260
Slobgat 18x40mm

Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Tussenliggers

Fabriceren van tussenliggers
Betreft: liggers IPE 270, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 454220

st

set

kg

st

2,00

1,00

4,00

2.213,60 L
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. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4545

set 1,00V

454220 434101 | . . . . .

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 454210
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
..... bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. .1. . . |Staal

IPE 270, totale lengte = 4 x 28600 mm, in verstek
moer M16 8.8 THVZ

volgring M16, d = 3 mm.

Bout aanbrengen volgens bestekpostnr. 453260
..... Slobgat 18x40mm

. . .1. . |Plaats van levering: op plaats van verwerking.

kg 4.210,00 L

st 78,00V

454230 431601 | . . . . .

Fabriceren van staalconstructies.
Betreft: liggers IPE 100, keeldoorsnedes lassen
minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in deel 3 van dit bestek.

. .1. . . |Uit staal dat geleverd is volgens

..... bestekspostnr(s). 454240
. . .1. . |Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4545

set 1,00V

454240 434101 | . . . . .

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens

bestekpostnr. 454230
Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
..... bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2

.1. . . . |Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
..... opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.
. .1. . . |Staal:

..... IPE 100, totale lengte = 78 x 573 mm, in verstek

. . .1. . |Plaats van levering: op plaats van verwerking.

kg 371,00 L
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431601
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431601

1:2:3:4:5:6

Fabriceren van
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het

samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.
Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan
de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.
Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 454260
Conserveringssysteem: volgens bestekpostnr. 4545

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 454250

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

Staal:
IPE 100, totale lengte = 52 x 366,7 mm, in

verstek
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

. |Kopplaten

Fabriceren van kopplaten
Betreft: 2 kopplaten 550 x 3500 x 4 mm,
keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

Inclusief het bewerken (slijpen, boren, afkorten,

etc.) van alle benodigde onderdelen.

Het betreft het maken van stalen onderdelen, het
samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard
Fabricagetekeningen dienen door de aannemer te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden
ingediend bij de directie.

Tekeningen in 3 -voud analoog en 1 digitaal aan

de directie verstrekken 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in deel 3 van dit bestek.

Uit staal dat geleverd is volgens

bestekspostnr(s). 454320
Conserveringssysteem:volgens bestekpostnr. 4545

st

set

kg

st

52,00V

1,00V

2,00V

158,30 L
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S s

Leveren van staal t.b.v. liggers te fabriceren volgens
bestekpostnr. 454310

Staalkwaliteit: S235JR

Het betreft het leveren van staal volgens het
bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
Overeenkomstig de volgende tekening(en):
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
opgenomen in bepaling 43 in deel 3 van dit bestek.

taal:

Kopplaat afmetingen: 550 x 3500 x 4mm
Plaats van levering: op plaats van verwerking.

Monteren staal constructies

Samenstellen van frame.

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen het landhoofd en tussen steunpunt.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 453310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4541, 4542

en 4543

Samenstellen van frame.

Betreft: het samenstellen van een stalen frame
tussen de tussen steunpunten.

Het betreft het samenstellen door middel van
lasverbindingen en/of mechanisch verbindingen
volgens het bepaalde in hoofdstukken 7 en 8 van
NEN-EN 1090-2

Overeenkomstig de volgende tekening(en): tekening
die gemaakt wordt volgens bestekpostnr. 453310
Uit de producten van bestekspostnr(s). 4541, 4542

en 4543

Verzinken en coaten

Voorbehandelen staal, nieuwbouw.

Betreft: voorbehandelen van stalen onderdelen
voorafgaand aan coaten

Betreft: thermisch verzinken stalen onderdelen
volgens bestekpostnr. 4541, 4542 en 4543
Conditie ondergrond:

Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen

Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1
Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

1|De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel opvangen, verzamelen
in container(s) en vervoeren naar een inrichting.
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

set

kg

st

st

m2

1,00V

2,00V

2,00V

188,40 V

120,90 L
120,90 L
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Aanbrengen 2 laagse coating op th. verzinkt staal.
Voorbehandeling: volgens 454510.
Afwerking:
Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating. Aansluitend 10 - 20 minuten
moffelen bij 180° C objecttemperatuur van de
eindlaag (opgaaf leverancier).
Eerste laag een thermohardende epoxypoeder (of m2
epoxy-polyester of polyester) met een gemiddelde
laagdikte van 60um.
Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder m2
met een gemiddelde laagdikte van 60-80 pm.
Laagdikte gemiddeld 120 ym, uiterst minimum 100um.
Minimum eisen coating:
Hechting:
Volgens NEN EN ISO 2409 (ruitjesproef) klasse 0-1.

Hardheid:
Volgens NEN EN ISO 2815 (buchholzmeting) niet
lager dan 80.

Stootvastheid:

Volgens NEN 5335 (moervalproef) tot ondergrond
<10 mm?

Slagvastheid:

Volgens NEN EN ISO 6272 geen onthechting bij 1,0
Nm (direct).

Elasticiteit:

Volgens NEN ISO 1520 (erichsen) geen scheuren bij
3 mm.

Corrosiebestendigheid:

zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

Poriendichtheid:

Volgens NEN EN ISO 8289 geen stroomdoorgang boven
de 100um.

Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs).

Transport en monteren

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 454110, 454210,
454230, 454250 en 454310

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

431701

Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 454410

Transporteren en monteren van stalen frame

Het betreft het transporteren en monteren volgens
het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN 1090-2
Fabricagetekeningen op te stellen door de
aannemer conform bestekspostnr. 454110, 454210,
454230, 454250 en 454310.

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
Aanbrengen op landhoofden en tussensteunpunten
uit bestekspostnrs. 4232 middels stekken geleverd
in bestekspostnummer 423260

Inclusief leveren en aanbrengen Neopreen, dikte
15mm, breedte gelijk aan breedte staal op beton.
Het betreft het product van bestekspostnr. 454420

m2

st

st

188,40 V

2,00V

2,00V

9,60 L

9,60
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456 L
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458 L
4581 L
458110 800201 | . . . . .

Dek

Aanbrengen kunststof brugdek.

Betreft: brugdek van 100% gerecycled plastic
Kunststof dekplanken 100% gerecycled, BRUIN en
stroef gemaakt, afmetingen 2000 x 200 x 60mm,
leverancier Saveplastics of gelijkwaardig

Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
verbinding

Minimale levensduur 50 jaar
Duurzaamheidsklasse 1

Dek leveren op de plaats van verwerking
Bevestigingsmiddelen (inclusief leverantie):
Kikkerplaten conform opgave leverancier, ter
goedkeuring directie.

Schroefgaten in liggers in overleg met directie
toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
aanbrengen voorafgaand aan conserveren.

Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.

Leuning

Aanbrengen leuning.

Betreft: het aanbrengen van een leuning stijl,

tussenregels en een bovenregel

Biocomposieten stijl van millvision(of

gelijkwaardig) 100 x 100 x 1210mm.

H.o.h. afstand: 1125mm

Stijlen aanbrengen op staal

Stijl bevestigen met: 2x M12 L= 150mm 8.8 h.o.h.

min. 120mm incl. 2 afstandhouders 20mm per stijl.

Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135 x

80mm

Duurzaamheidsklasse 2

Sterkteklasse D30

Dubbele biocomposieten tussen regel 60 x 30mm

millvision(of gelijkwaardig)

Bevestigingsmiddelen:

- Houtenbovenregel: hoekprofiel RVS 65x50x6mm
met draadbouten (RVS) 10x50

- Tussenregels: 8x80 torx-schroef (RVS) 2 per
kruising van regel/stijl.

Verharding

Fundering

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: fundering onder nieuw aan te brengen
beton

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
laagdikte 0,30 m

Vrijgekomen materiaal bij bestekpostnr. 451140
hergebruiken

Sortering 0/31,5

Op en rondom stootplaten aangebracht volgens
bestekpostnrs. 4534

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

st

st

m2

ton

71,50V

57,20V

13,00V

71,50 L

71,50 L

56,00 L

112,00 L

57,20 L

114,40 L

8,19 |
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4582

458220
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51

511

5111

224602

820502

820402

820701

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: kunststof onder en aan de zijkant van de
wegfundering.

Grondsoorten: klei / veen

Weefsel van polypropeen : pp 40

Breedte te bedekken ondergrond <2,00 m
Verbinding in lengterichting volgens opgave
leverancier

Verbinding in breedterichting geotextiel dient in
de breedterichting te bestaan uit 1 geheel.

Aanbrengen verharding

Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.
Betreft: aansluiting tussen de brug en bestaande
verharding herstellen.

Ongewapende betonverharding

Totale breedte 2 m; in 1 keer aan te brengen

Op het zandbed

Laagdikte 0,15 m

Betonspecie:

Milieuklasse XC4, XD3, XF4

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer
Maximum korrelafmeting D(max): 31.5 mm
Sterkteklasse C 28/35 (karakteristieke

druksterkte conform NEN-EN 206+NEN 8005)
Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005, ter keuze
van de aannemer

De aan te brengen betonverharding dient aan
weerzijde van het pad te worden voorzien van een
vellingkant.

Aanbrengen textuur betonoppervlak.

Betreft: het stroef maken van het beton opperviak
Betonspecie-oppervlak zodanig afwerken dat een
textuurdiepte gemeten volgens proef 76 van de
Standaard wordt verkregen van ten minste 0.3 mm
en ten hoogste 0.5 mm

Betonspecie-oppervlak afstrijken met jute-slab

Aanbrengen dwarsvoegen.

Betreft: aanbrengen breekvoeg

Niet verdeuvelde dwarsvoeg

Door middel van zagen; voegafstand 3,00m h.o.h.
zaagbreedte 4 mm, zaagdiepte 50mm

2 stuks van 2m.

Overige kunstwerken
alle grondwerk in vaste m3

Vispassages

Kunstwerk 23 bekkenvispassage

Vispassage aanbrengen conform tekening
NL202000474-323.

Situering: zie tekening NL202000474-390 (naast
kunstwerk 12; kunstwerk reeds gerealiseerd door
aannemer 2021).

Voorbereidende werkzaamheden

m2

m2

m2

m3

m2

18,00

10,00

10,00

4,00

\

\

18,00 L

1,50 L
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511110 221101 | . . . . . Opschonen watergang.
Betreft: opschonen watergang noordzijde

..... vispassage t.p.v. uitstroomopeningen
1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
. . .2, . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .2. |Taludlengte van 4 tot 8 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
511120 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling. EUR N
..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een tijdelijke bemaling van het
tracé middels vacuiimbronnering.
Bemaling instandhouden tot het stampbeton
voldoende is uitgehard en vispassage in werking
wordt gesteld, bemaling verwijderen na
..... goedkeuring van de directie.
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -7,00
..... m
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .3. . . |Horizontale en verticale filters
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening
door de reserve-installatie is niet vereist
1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
aantal pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie

te zijn opgenomen

5112 | | . ... Grondwerkzaamheden
..... Alle grondwerk in vaste m3.
""" m3 2.200,00V

511210 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit vispassage
..... Betreft: grond ontgraven t.b.v. vispassage, incl.

verbrede gedeelten met plas-dras situaties.
Ontgraving conform de situatie en profiel A tot D
op tekening NL202000474-323.

..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0,70 tot 6,00 m
. . .9. . |Taluds: conform profielen

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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Grond ontgraven uit oever
Betreft: grond ontgraven t.b.v. verbeteren
uitstroomopeningen inlaten vispassage naar de
watergang aan de noordzijde.
Vrijkomende grond verwerken in talud aan
weerszijden van de uitstroom, in max. laagdikte
van 300 mm. Incl. verdichten grond.
Gerekend met 15 m3 grondwerk per uitstroomopening.
Grondwerk uitvoeren op aanwijzing van de directie.
Grondsoort: klei / veen
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit grondwal.

Betreft: grond ontgraven t.b.v. grondwal t.b.v.

aanbrengen oeverzwaluwwand.

Vrijkomende grond verwerken op bovenzijde

grondwal, in max laagdikte van 500 mm. Incl.

verdichten grond.

Grondwerk uitvoeren op aanwijzing van de directie.

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Taluds 1 : 1

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.
Grondsoort: klei / veen

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnr(s). 511210

Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr.: 511250 en 511650
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

Grond verwerken in terrein.

Betreft: grond verwerken in de grondwallen naast
de bekkenvispassage

Grondsoort: klei / veen

Gemiddelde hoogte : tot 3,00 m

Breedte bovenzijde tot 10,00 m

Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m

Verdichten volgens bestekspostnr. 511260
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van de grond aangebracht
volgens bestekspostnr(s).: 511250.

Grondsoort: klei / veen

Oppervlakken: horizontaal en taluds van 1:1
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Aanbrengen betonnen elementen

m3

m3

m3

m3

m2

30,00V

30,00V

2.000,00 V

2.140,00 V

1.100,00V
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511310 423501 | . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 15,00V
..... Betreft: aanbrengen van de betonnen prefab
..... vistrapelementen.
..... Afmetingen: 2500 x 1000 x 120 mm.
..... Gewicht: ca. 0,75 ton
2.1. . . . |Type element: vistrapelement, conform detail op st 15,00 L
..... tekening NL202000474-323
. .1. . . |Toe te passen beton: Sterkteklasse C 30/37;
..... milieuklasse: Wisselend nat en droog.
. . .1. . |Toe te passen betonstaal: kwaliteit wapening:
..... B500B; hoeveelheid en dikte betonstaal te
..... berekenen door de aannemer, ter goedkeuring
..... voorleggen aan de directie.
..... 9|Transporteren op werkterrein d.m.v. inklemmen,
..... geen hijs/transportvoorzieningen instorten in
..... betonelementen
5114 | | ... L. Aanbrengen stampbeton
511410 521101 | . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 150,00V
..... Betreft: het aanbrengen van stampbeton bij taluds
..... 1:1in de vispassage conform de profielen.
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. - 6,30 m
..... Benedenstrooms
..... Waterbouwsteen: bekleding bestaande uit stampbeton ton 150,00 L
..... Materiaalverhouding stampbeton: 1 deel cement, 3
..... delen zand, 5 delen grind. minimaal gebruik water.
..... Laagdikte stampbeton: 150 mm.
3. .. .. Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 1
..... 1
1. . . . |Gemiddeld 360,00 kg/m2
..... met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag
. . .1. . |Waterdiepte: gemiddeld 0,50 m
..... 9/Stampbeton aanbrengen m.b.v. vacuimbronnering
..... volgens bestekspostnr.: 511120
511420 220499 | . . . . . Verdichten stampbeton. ton 70,00V
..... Betreft: verdichten stampbeton, aangebracht
..... volgens bestekspostnr.: 511410
..... Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is maximaal 0,15 m.
..... Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
5115 | | ... Aanbrengen damwand
511510 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 6,20V
..... Betreft: aanbrengen van lange damplanken ter
..... plaatse van de overstortschuif.
..... Grondslag: klei
4. . . .. Damplanken van kunststof: glasvezelversterkt; st 31,00/ L
..... dikte: 50 mm, lengte: 3,50 m; product: KLP-V
..... damwand of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst
..... of gelijkwaardig.
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 3,00 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
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511520 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 20,00V

Betreft: aanbrengen van korte damplanken.
incl. het aanbrengen van een doorvoer in de
damwand t.p.v. bypass duiker.

..... Grondslag: klei

4. . . .. Damplanken van kunststof: glasvezelversterkt; st
dikte: 50 mm, lengte: 2,50 m; product: KLP-V
damwand of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst
..... of gelijkwaardig.

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
gedeelte gemiddeld 2,00 m

1|Afwerking damplanken: afzagen

100,00 L

511530 522104 | . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 2520V

Betreft: aanbrengen van een dubbele gording op de
bovenzijde van de damplanken, aangebracht volgens
..... bestekspostnrs.: 511510 en 511520

5 .. .. Gording van kunststof: 100x100 mm; product: KLP m 50,40/ L
of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst of

..... gelijkwaardig

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

..... Bovenkant gording N.A.P. -4,80 m

. .9. . . |Bevestiging van de gording op de damplanken
middels thermisch verzinkte slotbouten M12x220 mm
voorzien van volgring en moer, om de plank
aanbrengen; inclusief het leveren van

..... bevestigingsmiddelen.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas

511540 522104 | . . . . . |Aanbrengen gordingen. m 7.60V

Betreft: aanbrengen van een dubbele gording op de
damplanken, aangebracht volgens bestekspostnrs.:
511510 en 511520

Gordingen aanbrengen t.b.v. opsluiting en
bevestiging in damwand van duiker bypass en
gordingen aanbrengen t.b.v. bevestigen frame RVS
..... overstortschuif op damwand.

5 . ... Gording van kunststof: 100x100 mm; product: KLP m 15,20/ L
of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst of

..... gelijkwaardig

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

. .9. . . |Bevestiging van de gording op de damplanken
middels thermisch verzinkte slotbouten M12x220 mm
voorzien van volgring en moer, om de plank
aanbrengen; inclusief het leveren van
bevestigingsmiddelen.

5116 | | . . ... Aanbrengen duikers
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511610 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 60,00V
..... Betreft: grond ontgraven uit terrein t.b.v.
..... aanbrengen duikers.
..... Gerekend met 30 m3 grondwerk per duiker.
..... Vrijkomende grond naast het werk in ruggen zetten.
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
511620 220301 | . . . . . Grond verwerken in fundering duiker. m3 9,50V
..... Betreft: verwerken zand in fundering duikerbuis,
..... laagdikte onder buis 0,30 m, opvullen tot
..... halverwege buis
..... Hoeveelheid per m1 duiker: 0,4 m3, 2 stuks
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 9,50 T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,20 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 511630
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
511630 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 9,50V
..... Grondsoort: zand voor zandbed.
..... Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig
..... verwerkingspost
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
511640 472207 | . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 23,50V
..... Duiker zuidzijde: lengte: 12,50 m; b.o.b.: NAP
..... -6,78 m; incl. het aanbrengen van een doorvoer
..... van de duiker door de betonblokkenmatten bij
..... kunstwerk 12.
..... Duiker bypass: lengte: 11,00 m; b.o.b. NAP -5,82
..... m; duiker aanbrengen door houten damwand.
..... Fundering: zand, aangebracht volgens 511620
2. .. .. In dam, grondwerk volgens bestekpostnr.(s) 511650
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... volgens bestekspostnr(s). 130010 en 130020
. . .1. . |PE duiker m 23,50/ L
..... Nominale middellijn 600 mm; SDR 11 PN 16
. . . .1. |Verbinding buizen door middel van elektrolasmof st 3,00 L
511650 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van grond op de duikers
..... t.b.v. het realiseren van voldoende dekking.
..... Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens
..... bestekspostnrs.: 511610 en 511210
..... Totaal te verwerken ca.: 120,00 m3
1. .. .. Van grond kleiig vrijgekomen in werk
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 511640
..... Hoeveelheid per duiker: 60 m3
. . .1. . |Kruinbreedte tot 5 m
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.16 van de Standaard
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511660

5117

511710

5118

511810

511820

ICODE 1

471113

471112

512101

514203

Aanbrengen schuifafsluiter met frame.

Betreft: het aanbrengen van een afsluiter op de
bypass-duiker.

RVS Afsluiter voor duikers, product: KSA-MD-R-P
afsluiter voor PVC/PE of gelijkwaardig; ID @: 600
mm; leverancier: KWT Waterbeheersing of
gelijkwaardig.

Frame bevestigen op gordingen en damwand;
aanbrengen afsluiter conform opgave fabrikant.
Houten damwand ; aangebracht volgens
bestekspostnr.: 5115.

Voorzien van spindel

Handbediend

Aanbrengen overstortschuif

Aanbrengen overstortschuif met frame.

Betreft: het aanbrengen van een RVS
overstortschuif aan de noordzijde van de
vispassage.

RVS overstortschuif: regelbaar; product: KOS | of
gelijkwaardig; voorzien van V-overlaat
(dimensionering V-overlaat conform detail op
tekening); voorzien van drijfvuilschot;
overstortbreedte: 1,00 m; regelbereik: 0,80 m;
leverancier: KWT Waterbeheersing of gelijkwaardig.
Frame bevestigen op gordingen en damwand;
aanbrengen overstortschuif conform opgave
fabrikant.

Houten damwand ; aangebracht volgens
bestekspostnr.: 5115. Frame waterdicht aanbrengen
op damwand.

Ophanging van de schuif: aan weerszijden en
onderzijde.

Voorzien van spindel(s)

1|Handbediend

Aanbrengen groenvoorzieningen

Zaaien.

Situering: taluds bekkenvispassage en op een
strook van 5,00 m breed langs de boveninsteek van
de bekkenvispassage.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
Zaadmengsel ten behoeve van grasland BG 11
superplus of vergelijkbaar bestaande uit 36%
engels raaigras diploid laat, 33% engels raaigras
diploid middentijds, 14% timothee hooitype, 14%
beemdlangbloem en 3% veldbeemd.
Toevoegen:

witte klaver

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).

Te leveren plantmateriaal: Crataegus monogyna;
maat: 100/120; toe te passen plantmateriaal dient
autochtoon te zijn.

st

st

st

st

are

kg

kg

EUR
st

1,00V

1,00V

30,00V

1,00 L

1,00 L

73,50 L

1,50 L

105,00 L
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511830 510303 | . . . . . Maken plantgat. st 105,00V

.2. . . . |Perceel mettaludvan1:1totenmet1:3

. .2. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,40 m
. . .2. . |Diepte: 0,40 m

. . . .1.4|\Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
..... terrein

511840 514205 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 105,00 V
..... Uitvoeringseisen:

- De plantgaten dienen na de aanplant te worden
verdicht en aangevuld tot op maaiveldhoogte.

- De beplanting dient handvast en verticaal te
worden aangebracht.

..... - Wanden plantgaten niet versmeren (bouten
..... aanbrengen op plantboor).

..... Plantmateriaal: maat 100/120

..... Grootte per perceel:

2. .. .. Taludvan1:1totenmet1:3

.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken conform
..... bestekspostnr. 511830

. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 1,00 m

..... Afstand in de rij: 1,00 m

. . . .1. |Plantverband: wildverband, 100 st/100 m2
..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

5119 Rasters

511910 (103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 2,00V
..... Betreft: hoekpalen, aanbrengen op eindpunten
..... raster.

1. .. .. Paal van hout: Onbehandeld naaldhout; st 2,00 L
duurzaamheidsklasse 3; lengte 3,00 m, diameter
..... 120 mm tot 140 mm.

.1. . . . |Schoorpaal van hout: 2/3e schoren, st 4,00 L
dubbelgeschoord; onbehandeld naaldhout;
duurzaamheidsklasse 3; lengte 2,20 m, diameter
120 mm tot 140 mm.

De hoekpaal licht inzagen om de schoorpalen de
hoekpalen te bevestigen middels RVS schroeven.

. 4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .5. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,3 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen
511920 103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 9,00V
..... Betreft: tussenpalen, h.o.h. 3,00 m
1. .. .. Paal van hout: onbehandeld naaldhout; st 9,00 L

duurzaamheidsklasse 3; lengte 2,00 m, diameter
120 mm tot 140 mm.

. .4. . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.
. . .5. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,3 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen
511930 (103104 | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 27,00V
9: Gaas geschikt voor groot vee; product: Tornado® m 27,00 L
..... R11/120/15 - Tornado® R11/120/15 of gelijkwaardig
.1. . . . |Gaashoogte: 1,20 m
. .1. . . |Onderkant gaas 0,10 m boven maaiveld
512 .. ... |Kunstwerk 24 HDPE-vispassage

Vispassage aanbrengen conform tekening
NL202000474-324.

Situering: zie tekening NL202000474-390 (in
grondwal inundantiezone).
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5121 | | ...

512110 210201 | . . . . . |Aanbrengen bronbemaling. EUR N
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en

verwijderen van een tijdelijke bemaling middels
vacuiimbronnering.

Bemaling instandhouden t.b.v. plaatsing vistrap,
bemaling verwijderen na goedkeuring van de

directie.
Verlaging van het freatisch vlak tot N.A.P. -7,00

..... m

.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .3. . . |Horizontale en verticale filters

. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende
capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
Automatische overname van de energievoorziening
door de reserve-installatie is niet vereist

1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
aantal pompen met een minimum van 1 pomp
De reservepompen behoeven niet in de installatie

te zijn opgenomen

Voorbereidende werkzaamheden

5122 | | ...

""" m3 120,00V

512210 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein.
Betreft: grond ontgraven t.b.v. het aanbrengen

van de HDPE-vispassage.
Vrijgekomen grond op ruggen leggen naast het werk.
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,60 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

.. .1. . |Taluds 1:1
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03

m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein. m3 155,00 V
Betreft: lokaal plaggen, t.b.v. aanbrengen
maaiveldverhoging aan noordzijde vispassage.
Plagsel winnen binnen een straal van 200 m rondom
het werk.

..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

. .9. . . |Ontgravingshoogte max. 0,15 m

. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m

1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

""" m3 155,00V

512230 220201 | . . . . . Grond vervoeren.
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens

..... bestekspostnr(s). 512220
.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens

..... bestekspostnr.: 512240
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

Grondwerkzaamheden

512220
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512240 220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein. m3 275,00V
Betreft: grond verwerken in terrein t.b.v.

ophoging maaiveld en opvullen ontstaan gat door
..... aanbrengen HDPE-vispassage.

..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m

.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 30,00m

..1. . . |Taluds1:5

. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
..... m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

512250 220301 | . . . . . Grond verwerken in fundering m3 4,00V
..... Betreft: verwerken zand in fundering
..... HDPE-vispassage

..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 400T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,50 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 512260
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

512260 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4,00V
..... Grondsoort: zand voor zandbed.

..... Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig
..... verwerkingspost

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

5123 | | ... L. Aanbrengen HDPE-vispassage

512310 479999 | . . . . . Aanbrengen houten stelraam. EUR N
Betreft: het aanbrengen van een houten stelraam
t.b.v. het waterpas aanbrengen van de
HDPE-vispassage. Stelraam bestaande uit:
..... - twee liggers in de lengterichting, DK4; afm.: m 16,00/ L
..... 28x200 mm;
..... - acht liggers in de breedteligging,DK4; afm.: m 6,40 L
..... 28x200 mm.

512320 479999 | . . . . . Leveren HDPE-vispassage. st 1,00V
Betreft: het leveren van een HDPE-vispassage. st 1,00 L
Afm. uitwendig: (Ixbxh) 8,00 x 1,20 x 2,25 m;
vispassage voorzien van 10 kamers.

Incl. flens 600 mm rond uitwendig aan weerszijden
t.b.v. aansluiten PE duikers.

..... Incl. frame met GVK-looproosters op bovenzijde
..... HDPE-vistrap.

Leveranciers: KWT, HCW of gelijkwaardig.

512330 479999 | . . . . . Aanbrengen HDPE-vispassage. st 1,00V
Betreft: het aanbrengen van de prefab

..... HDPE-vispassage geleverd volgens bestekspostnr.:
..... 512320.

..... HDPE-vispassage aanbrengen op zandfundering en
..... houten stelraam.

5124 | | . ... Conditioneren HDDE-vispassage
Verlagen waterstand toegestaan volgens
bestekspostnr(s). 130010 en 130020
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512410 521101 | . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 1,80V
..... Betreft: het aanbrengen van menggranulaat in de
..... HDPE-vispassage
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. -5,00 m
..... Waterbouwsteen: menggranulaat 16-50 mm; ton 1,80 L
..... laagdikte: 100 mm
1. .. .. Bestorting als bodemverdediging
1. . . . |Gemiddeld 187,5 kg/m2
..... met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag

. . .1. . |Waterdiepte: gemiddeld 1,50 m
. . . .1. |Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen

5125 | | ... L. Aanbrengen damwand

512510 522102 | . . . . . |Aanbrengen damplanken. m 36,00V

Betreft: aanbrengen van damplanken aan beide
uitstroomopeningen van de duikers. Lengte per
damwand: 18,00 m.

..... Grondslag: klei
4. . . .. Damplanken van kunststof: glasvezelversterkt; st 180,00| L

..... dikte: 50 mm, lengte: 4,00 m; product: KLP-V

..... damwand of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst

..... of gelijkwaardig.

..... Bovenkant damwand noordzijde: N.A.P. -4,00 m

..... Bovenkant damwand zuidzijde: N.A.P. -4,50 m

..... incl. het aanbrengen van een doorvoer in beide

..... damwanden t.b.v. de duikers.

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen

..... gedeelte gemiddeld 2,50 m

..... 1|Afwerking damplanken: afzagen

512520 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 25,00V

..... Betreft: aanbrengen van een dubbele gording op de

..... damplanken, aangebracht volgens bestekspostnr.:

..... 512510
5 . ... Gording van kunststof: 100x100 mm; product: KLP m 50,00 L

of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst of
gelijkwaardig

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

..... Bovenkant gording op damwand noordzijde: N.A.P.
..... -4,00 m

..... Bovenkant gording op damwand zuidzijde: N.A.P.
..... -4,50 m

. .9. . . |Bevestiging van de gording op de damplanken

middels thermisch verzinkte slotbouten M12x220 mm
voorzien van volgring en moer, om de plank
aanbrengen; inclusief het leveren van

..... bevestigingsmiddelen.

. . .9. . |Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. schuine
..... liplas
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1:

220201
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Aanbrengen gordingen.

Betreft: aanbrengen van een dubbele gording op de
damplanken, aangebracht volgens bestekspostnr.:
512510

Gordingen aanbrengen t.b.v. opsluiting en
bevestiging in damwand van duikers.

Gording van kunststof: 100x100 mm; product: KLP
of gelijkwaardig; leverancier: Lankhorst of
gelijkwaardig

Gording aanbrengen aan damwand

Bevestiging van de gording op de damplanken
middels thermisch verzinkte slotbouten M12x220 mm
voorzien van volgring en moer, om de plank
aanbrengen; inclusief het leveren van
bevestigingsmiddelen.

Aanbrengen duikers
Verlagen waterstand toegestaan volgens
bestekspostnr(s). 130010 en 130020

Grond ontgraven uit terrein.

Betreft: grond ontgraven uit terrein t.b.v.
aanbrengen duikers.

Gerekend met 30 m3 grondwerk t.b.v. duiker
noordzijde.

Gerekend met 60 m3 grondwerk t.b.v. duiker
zuidzijde.

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,20 m
Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft: de grond vervoeren uit de watergang.
Grondsoort: klei / veen

Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens
bestekspostnr.: 512610

Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr.: 512650

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
ontgravingspost

Grond verwerken in fundering duiker.

Betreft: verwerken zand in fundering duikerbuis,
laagdikte onder buis 0,30 m, opvullen tot
halverwege buis

Hoeveelheid per m1 duiker: 0,40 m3, 2 stuks
Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
Breedte bovenzijde 1,20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Verdichten volgens bestekspostnr. 512640
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

11,20V

90,00

90,00

9,50

\

22,40 L

9,50T
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220412

472207

21122

471113 | . .

103101 | .

1:2:3:4:5:6

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig

verwerkingspost
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard

Aanbrengen PE duiker.
Duiker noordzijde: lengte: 10,50 m; b.o.b. NAP
-5,75 m; duiker aanbrengen door houten damwand en
flens HDPE-visptrap.

Duiker zuidzijde: lengte: 13,00 m; b.o.b.: NAP

-6,00 m; duiker aanbrengen door houten damwand en
flens HDPE-visptrap.

Fundering: zand, aangebracht volgens 512630

In dam, grondwerk volgens bestekpostnr.(s) 512650
Verlagen waterstand toegestaan

volgens bestekspostnr(s). 130010 en 130020

PE duiker

Nominale middellijn 600 mm; SDR 11 PN 16
Verbinding buizen door middel van elektrolasmof

Aanbrengen dam in watergang.

Betreft: het aanbrengen van grond op de duikers

t.b.v. het realiseren van voldoende dekking.

Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens

bestekspostnr.: 512610

Totaal te verwerken ca.: 90,00 m3

Van grond kleiig vrijgekomen in werk

Verlagen waterstand toegestaan

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 511640
Kruinbreedte tot 5 m

1/De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
22.02.16 van de Standaard

Aanbrengen schuifafsluiter met frame.
Betreft: het aanbrengen van een afsluiter op de
duiker aan de noordzijde.

RVS Afsluiter voor duikers, product: KSA-MD-R-P
afsluiter voor PVC/PE of gelijkwaardig; ID @: 600
mm; leverancier: KWT Waterbeheersing of
gelijkwaardig.

Frame bevestigen op houten gordingen en damwand;
aanbrengen afsluiter conform opgave fabrikant.
Houten damwand ; aangebracht volgens
bestekspostnr.: 5125.

Voorzien van spindel

1|Handbediend

Rasters

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Betreft: hoekpalen, aanbrengen op hoekpunten
raster.

Paal van hout: Robinia; duurzaamheidsklasse 1;
lengte 2,20 m, diameter 120 mm tot 140 mm.
Schoorpaal van hout: 2/3e schoren,
dubbelgeschoord; Robinia; duurzaamheidsklasse 1;
lengte 2,25 m, diameter 100 mm tot 120 mm.

De hoekpaal licht inzagen om de schoorpalen de

hoekpalen te bevestigen middels RVS schroeven.
Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,3 m
Palen te lood aanbrengen

m3

st

st

st

st

st

st

st

23,50V

2,00

1,00

4,00

23,50 L

3,00 L

1,00 L

4,00L
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512720 103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 6,00V
..... Betreft: tussenpalen, h.o.h. 3,00 m
1. .. .. Paal van hout: Robinia; duurzaamheidsklasse 1; st 6,00 L
..... lengte 2,00 m, diameter 120 mm tot 140 mm.
. .5. . . |Paalafstand: 3,5 m h.o.h.

. . .7T. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,30 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

512730 103104 | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 42,00V
9: Gaas geschikt voor groot vee; product: Tornado® m 42,00 L
..... R11/120/15 - Tornado® R11/120/15 of gelijkwaardig
1. . . . |Gaashoogte: 1,20 m
. .1. . . |Onderkant gaas 0,10 m boven maaiveld
512740 103105 | . . . . . /Aanbrengen hek. st 2,00V

..... Betreft: aanbrengen weidepoort aan weerzijden van
..... het raster. Poorten aanbrengen in raster, incl
..... palen en stoppalen.

4. . . .. Beweegbaar hek in afrastering
1. . . . |Lengte 4,00 m
. .1. . . |Palen van hout duurzaamheidsklasse 2, Europees st 4,00 L
..... eiken, afm. 200 x 200 x 3000 mm.
..... Aanbrengen stoppalen t.b.v. open zetten landhek

..... - 1 paal duurzaamheidsklasse 2, afm. 120 x 120 x st 2,00 L
..... 1000 mm
..... - 1 paal duurzaamheidsklasse 2, afm. 120 x 120 x st 2,00 L
..... 1400 mm
. . .9. . |Hekwerk van metaal, gegalvaniseerd landhek 'groot st 2,00 L

..... vee', met 5 buizen, breedte 400 cm, hoogte 1,10
..... m; incl. 2 duimen en valsluiting geschikt voor
..... hangslot; Leverancier: Hardeman Veenendaal, of
..... gelijkwaardig.

. . . .1. |Metinbegrip van houten damliggers

52 | .. Vlonders

522 | | ... L. Kunstwerk 06 Vionder met aanlegsteiger
..... Kunstwerk aanbrengen conform tekening
..... NL202000474-306.

..... Situering: zie tekening NL202000474-391

5221 | | ... Voorbereidende werkzaamheden

522110 111101 | . . . . . Slopen brug (bovenbouw) m2 90,00V
.1. . . . |Bouwaard en materiaal
..... Verwijderen leuning bestaande uit:
..... - stijl 1150*140*90mm; st 46,00 |
..... - 2 tussenregels 950*30mm; m 60,00 |
..... - bovenregels 190*80mm; m 60,00 |
..... - paalbeugel; st 46,00 |
..... Verwijderen brugdek bestaande uit:
..... - dekplanken 2000*145*30mm met bitumen; m2 90,00 |
..... - balk circa 100*50mm lengte 29m st 1,00 |
..... Verwijderen constructie betaande uit:
..... - 4 langsliggers 60*240mm bevat teer; m 45,00 |
..... - kespen 2000*200*80mm. st 20,00 |

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... instelling door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
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522120 113111 | . . . . . Slopen palen. st 20,00V
3. .. .. Houten palen 200x200 mm lengte circa 6 m

.1. . . . |Palen geheel verwijderen

. .9. . . |Ontstane gaten dichten met omliggend

..... bodemmateriaal.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een
..... instelling door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
522130 410499 | . . . . . Uitvoeren Geotechnisch onderzoek- sondering EUR N
..... Betreft: Uitvoeren van geotechnisch onderzoek-
..... sondering t.b.v. het aanbrengen van de vlonder
..... volgens bestekpostnr. 522210 bestaande uit de
..... volgende onderdelen:

..... - Sonderingen incl. kleefmeting, tot een diepte
..... van 25 meter of met een maximale tegendruk van
..... ca. 15kN;

..... - Uitzetten en waterpassen van de sondering;
..... - Verzorgen van een Klic melding;

..... - Rapportage van het onderzoek;

..... Rapportage aanleveren binnen 2 weken na sondering
..... bij directie.

..... Het doel is om de nu in het bestek opgenomen
..... uitgangspunten te verifiéren. Controleberekening
..... op basis van het uitgevoerde onderzoek worden
..... door de aannemer uitgevoerd en dienen ter

..... goedkeuring bij de directie te worden aangeleverd.

5222 | | ... .. Aanbrengen vlonderconstructie

522210 479999 | . . . . . Aanbrengen vionderconstructie EUR N
..... Betreft: het aanbrengen van de vionder- en

..... steigerconstructie conform referentieontwerp
..... kunstwerk 06 op tekening NL202000474-306 en de
..... betreffende constructieberekeningen in de

..... bijlage.

..... Kunstwerk 06 betreft een vlonderdeel en een
..... steigerdeel. Het vlonderdeel verbindt twee

..... bruggen: kunstwerk 05 en kunstwerk 07. Het
..... steigerdeel wordt aangelegd t.b.v. aanmerende
..... kanoers. Dit gedeelte bestaat uit een vast

..... vlondergedeelte en een drijvend gedeelte, door
..... het fluctuerende waterpeil.

..... In deze bestekspost is het leveren en aanbrengen
..... van alle benodigde materialen/onderdelen

..... inbegrepen.

..... Hoeveelheidsbepalingen dient de aannemer zelf
..... vast te stellen, op basis van tekening NL20200047.
..... Bank en meerpalen aanbrengen volgens 5223 en
..... - Incl. het treffen van alle benodigde

..... hulpvoorzieningen.

..... - Het uitvoeren van al het benodigde grondwerk.
..... - Incl. het maken van benodigde uitvoerings- en
..... fabricagetekeningen en berekeningen van in het
..... werk te vervaardigen staalconstructies en

..... betonconstructies. Tekenwerk:

..... - schaal 1:20;

..... - bestekstekeningen worden digitaal in

..... bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;
..... - staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
..... uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
..... balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
..... wandkruisingen.

..... - tekeningen en berekeningen voorafgaand aan de
..... uitvoering ter goedkeuring voorleggen aan de
..... directie.
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AANBRENGEN STALEN BUISPALEN:

- Inheiniveau: - 10.50 m NAP.

- Paalfundering ter keuze van de aannemer.

- Alle palen tot en met een inheiniveau NAP -
11,00 m dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

- Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25
jaar

- Geluids- en trillingshinder dient tot een

minimum te worden beperkt.

AANBRENGEN BETONNEN STEUNPUNTEN

- Steunpunten ter keuze van de aannemer
Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25
jaar.

- Oppervlak en leveringsvorm volgens NEN 2008.

- Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton;
materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ, lengte: 150
mm. 10 st. per steunpunt. Lijmen met: krimpvrije
mortel op cementbasis.

- Aanbrengen/storten beton t.b.v. tussen-
steunpunt; sterkteklasse C30/37; Milieuklasse:
Wisselend nat en droog; Carbonatatie: XC4; Vorst:
XF4; Consistentie ter keuze van de aannemer; CEM
Il /B 42,5 LH HS; Grootste korrelafmeting
(Dmax): 31,5 mm; Toe te passen hulpstof en
vulstof ter keuze van de aannemer.
STAALCONSTRUCTIES

- Het betreft het maken van stalen onderdelen,

het samenstellen door middel van lasverbindingen
en/of mechanische verbindingen en het conserveren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8
van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27
van hoofdstuk 56 van de Standaard.

- Fabriceren en monteren van randliggers; UNP 200
- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 200

- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 80

- incl. aanbrengen Neopreen, dikte 15mm, breedte
gelijk aan breedte staal op beton.

- Keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

- Staalkwaliteit: S235JR.

- Inclusief het bewerken (slijpen, boren,

afkorten, etc.) van alle benodigde onderdelen.
VERZINKEN EN COATEN STALEN ONDERDELEN
- voorbehandelen (thermisch verzinken) van
stalen onderdelen voorafgaand aan coaten.

- Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen.

- Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1,
straalmiddel voor enkelvoudig gebruik.

- Aanbrengen 2 laagse coating op thermisch
verzinkt staal.

- Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating.

- Eerste laag een thermohardende epoxypoeder

- Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder
- Laagdikte gemiddeld 120 pym, uiterst minimum
100um.

- Hechting: volgens NEN EN 1SO 2409
(ruitjesproef) klasse 0-1.

- Hardheid: volgens NEN EN ISO 2815
(buchholzmeting) niet lager dan 80.

- Stootvastheid: volgens NEN 5335 (moervalproef)
tot ondergrond <10 mm?

- Slagvastheid: volgens NEN EN ISO 6272 geen
onthechting bij 1,0 Nm (direct).

- Elasticiteit: volgens NEN ISO 1520 (erichsen)
geen scheuren bij 3 mm.

- Zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).
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5223

- Poriendichtheid: volgens NEN EN ISO 8289 geen
stroomdoorgang boven de 100um.

- Kleur: RAL7016 (Antracietgrij

KUNSTSTOF DEK

- brugdek van 100% gerecycled plastic.

- afm.dekplanken: 2000 x 200 x 60mm.

- incl. stroef maken dekplanken.

- kleur: bruin.

- leverancier Saveplastics of gelijkwaardig.

- Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
verbinding.

- Minimale levensduur 50 jaar.

- Bevestigingsmiddelen: Kikkerplaat conform
opgave fabrikant, ter goedkeuring directie.

- Schroefgaten in liggers in overleg met directie
toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
aanbrengen voorafgaand aan conserveren.

Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.
LEUNING

- Aanbrengen leuning aan waterzijde en korte
zijden constructie.

- Biocomposieten stijl van millvision(of
gelijkwaardig) 100 x 100 x 1150 mm.

- H.o.h. stijlen afstand: max. 1200 mm.

- Stijlen aanbrengen op staal

- Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135
x 80mm; DK2; D30;

Dubbele biocomposieten tussenregel 60 x 30mm
millvision(of gelijkwaardig).

AFROLBEVEILIGING

- Aanbrengen afrolbeveiling aan de landzijde
constructie.

- Biocomposieten stijl van millvision (of
gelijkwaardig) 100 x 100 x 460 mm.

- H.o.h. stijlen afstand: max. 1200 mm.

- Stijlen aanbrengen op staal

- Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135
x 80mm.

HOUTEN PALEN

- Aanbrengen twee houten palen op de hoekpunten
aan de oostzijde van de aanlegsteiger.

- Houten palen: Robinia; onbehandeld; & 160-180
mm; lengte: 5,50 m, tot 2,00 m aanbrengen in de
vaste bodem van de watergang.

Alle vrijkomende materialen afvoeren naar een
instelling met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
zijn voor de rekening van de aannemer.

Bank

Betreft: het aanbrengen van een bank, aan beide zijden
van de vlonder KW06 aangebracht volgens
bestekspostnr.: 522210
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522310 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 12,00V
..... Betreft: het aanbrengen van palen ten behoeve van
..... het zitbank.

..... Situering: zie tekening

..... Grondslag: n.v.t.; palen aanbrengen op vlonderdek.
5 . ... Palen van kunststof: st 12,00
Massieve vierkante paal met punt van 100%
gerecycled kunststof buigmodules (1000 N/mm2).
..... Fabrikaat: Lankhorst, 230146 kleur: zwart, type
..... KLP® 10x10x60 cm of gelijkwaardig.

..... Inclusief het pasmaken.

.1. . . . |Richting paal: verticaal

. . .9. . |Palen bevestigen aan langsliggers vionder
..... Draadeind M16 250mm, inclusief volgring en moer.
..... Inclusief leverantie. 1 per paal

. . . .2. |Afstand palen max 1,00 m h.o.h.

..... 1|Afwerking palen: afzagen

st 12,00 L

522320 411311 | . . . . . Aanbrengen kesp. st 4,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een dubbele kesp op
..... de palen t.b.v. de langsliggers.

9. . . .. Massieve vierkante balkt van 100% gerecycled
kunststof buigmodules (1000 N/mm2).

..... Fabrikaat: Lankhorst, 231002 kleur: zwart, type
..... KLP® 7x7x200 cm of gelijkwaardig,

..... Inclusief het pasmaken.

.2. . . . |Kesp zonder uitholling

..... 9/Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr.
..... aangebrachte paalfundering.

..... Bevestiging volgens tekening.
Bevestigingsmiddelen: draadeind 320mm M16,
inclusief volgring en moer. Inclusief leverantie.

st 4,00 |

522330 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 1,14V
Betreft: het aanbrengen van 5 langsliggers per
..... bank op de dubbele keps ter bevestiging van de
..... dekplanken.

9. . . .. Massieve vierkante balkt van 100% gerecycled st 10,00
kunststof buigmodules (1000 N/mm2).

..... Fabrikaat: Lankhorst, 231002 kleur: zwart, type
..... KLP® 7x7x570 cm of gelijkwaardig,

..... Inclusief het pasmaken.

..... Afstand h.o.h. 480mm.

.1. . . . |Bevestiging volgens tekening

..... 1|Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd hoekstaal
80*80*10mm draadeind 320mm M16, inclusief
volgring en moer. Inclusief leverantie.

522340 473199 | . . . . . Aanbrengen kunststof planken st 10,00V

523

5232

Betreft: kunststof planken t.b.v. zitgedeelte bank
100% gerecyclede kunststof dekplanken
200*60*2000mm, Saveplastics of gelijkwaardig.

Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10 mm.

Dek leveren op de plaats van verwerking
Bevestigingsmiddelen (inclusief leverantie): met
behulp van RVS vlonderplankschroeven 8x100.
Bevestigingsmiddelen verzonken en in een rechte
lijn aanbrengen

Inclusief leverantie.

Kunstwerk 09 Aanleg steiger

Bij de onderstaande bestekposten horen de tekeningen

van kunstwerk 09 die op tekening NL202000474-209
uitgewerkt is.

Aanbrengen vlionderconstructie

st

10,00 L
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523210

479999

Aanbrengen vionderconstructie

Betreft: het aanbrengen van de vlonderconstructie

conform referentieontwerp kunstwerk 09 op

tekening NL202000474-309 en de betreffende
constructieberekeningen in de bijlage.

In deze bestekspost is het leveren en aanbrengen

van alle benodigde materialen/onderdelen

inbegrepen.

Kunstwerk 09 betreft een vionder/steiger t.b.v.

aanmerende kanoers. De constructie bestaat uit

een vast vlondergedeelte en een drijvend

gedeelte, door het fluctuerende waterpeil.

Hoeveelheidsbepalingen dient de aannemer zelf

vast te stellen.

- Incl. het treffen van alle benodigde

hulpvoorzieningen.

- Het uitvoeren van al het benodigde grondwerk.

- Incl. het maken van benodigde uitvoerings- en

fabricagetekeningen en berekeningen van in het

werk te vervaardigen staalconstructies en
betonconstructies. Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen.

- tekeningen en berekeningen voorafgaand aan de
uitvoering ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

AANBRENGEN STALEN BUISPALEN:

- Inheiniveau: - 13.50 m NAP.

- Paalfundering ter keuze van de aannemer.

- Alle palen tot en met een inheiniveau NAP -

11,00 m dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

- Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25

jaar

- Geluids- en trillingshinder dient tot een

minimum te worden beperkt.

AANBRENGEN BETONNEN STEUNPUNTEN

- Steunpunten ter keuze van de aannemer

Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25

jaar.

- Oppervlak en leveringsvorm volgens NEN 2008.

- Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton;

materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ, lengte: 150

mm. 10 st. per steunpunt. Lijmen met: krimpvrije

mortel op cementbasis.

- Aanbrengen/storten beton t.b.v. tussen-

steunpunt; sterkteklasse C30/37; Milieuklasse:

Wisselend nat en droog; Carbonatatie: XC4; Vorst:

XF4; Consistentie ter keuze van de aannemer; CEM

Il /B 42,5 LH HS; Grootste korrelafmeting

(Dmax): 31,5 mm; Toe te passen hulpstof en

vulstof ter keuze van de aannemer.

STAALCONSTRUCTIES

- Het betreft het maken van stalen onderdelen,

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren

volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27

van hoofdstuk 56 van de Standaard.

- Fabriceren en monteren van randliggers; UNP 200

- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 200

- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 80

- incl. aanbrengen Neopreen, dikte 15mm, breedte

gelijk aan breedte staal op beton.

EUR
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53

- Keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

- Staalkwaliteit: S235JR.

- Inclusief het bewerken (slijpen, boren,

afkorten, etc.) van alle benodigde onderdelen.
VERZINKEN EN COATEN STALEN ONDERDELEN
- voorbehandelen (thermisch verzinken) van
stalen onderdelen voorafgaand aan coaten.

- Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan
het stralen.

- Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1,
straalmiddel voor enkelvoudig gebruik.

- Aanbrengen 2 laagse coating op thermisch
verzinkt staal.

- Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen
poedercoating.

- Eerste laag een thermohardende epoxypoeder

- Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder
- Laagdikte gemiddeld 120 pm, uiterst minimum
100um.

- Hechting: volgens NEN EN ISO 2409
(ruitjesproef) klasse 0-1.

- Hardheid: volgens NEN EN ISO 2815
(buchholzmeting) niet lager dan 80.

- Stootvastheid: volgens NEN 5335 (moervalproef)
tot ondergrond <10 mm?

- Slagvastheid: volgens NEN EN ISO 6272 geen
onthechting bij 1,0 Nm (direct).

- Elasticiteit: volgens NEN ISO 1520 (erichsen)
geen scheuren bij 3 mm.

- Zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
gemiddeld 5 mm).

- Poriendichtheid: volgens NEN EN ISO 8289 geen
stroomdoorgang boven de 100um.

- Kleur: RAL7016 (Antracietgrij

KUNSTSTOF DEK

- brugdek van 100% gerecycled plastic.

- afm.dekplanken: 2000 x 200 x 60 mm.

- incl. stroef maken dekplanken.

- kleur: bruin.

- leverancier Saveplastics of gelijkwaardig.

- Planken aanbrengen met een tussenruimte van 10
mm, voorzien van een onderbroken veer/groef
verbinding.

- Minimale levensduur 50 jaar.

- Bevestigingsmiddelen: Kikkerplaat conform
opgave fabrikant, ter goedkeuring directie.

- Schroefgaten in liggers in overleg met directie
toepassen. Schroefgaten in stalen onderdelen
aanbrengen voorafgaand aan conserveren.

Geen bevestigingsmiddelen in het zicht plaatsen.
AFROLBEVEILIGING

- Aanbrengen afrolbeveiling aan de lange zijden
van het vlonderpad en aan de achterzijde van het
plateau vogelkijkhut.

- Biocomposieten stijl van millvision(of
gelijkwaardig) 100 x 100 x 460 mm.

- H.o.h. stijlen afstand: max. 1200 mm.

- Stijlen aanbrengen op staal

- Houten bovenregel Eikenhout met dak profiel 135
x 80mm.

Alle vrijkomende materialen afvoeren naar een
instelling met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
zijn voor de rekening van de aannemer.

Doorwaadbare plaats
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

[TER

RESULTAATS-
INLICHTING

ERPLICHTING

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
IPOST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
532 | ... ..
5321 L
532110 221101 | . . . . .
1.
a0
R
2
T
5322 L
532210 (223102 | . . . . .
2. .
R
3.
2
532220 (220201 | . . . . .
1.
2.
9.
532230 [220301 | . . . . .
2.
4.
9.
3.
5323 L

Kunstwerk 017 doorwaadbare plaats
Alle grondwerk in vaste m3

Voorbereidende werkzaamheden

Opschonen watergang.
Betreft: opschonen watergang ter plaatse van
doorwaadbare plaats.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over

naastliggend terrein

Grondwerkzaamheden

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Betreft: grond ontgraven t.b.v doorwaadbare plaats

Grondsoort: klei / veen

Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. het theoretisch

profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Gemiddelde ontgravingshoogte 1,20 m

Ontgraven ca. 60 % boven en ca. 40 % beneden de
grondwaterstand

Verlagen waterstand toegestaan volgens
bestekspostnr(s). 130010 en 130020

1| Te realiseren profiel met microreliéf

Grond vervoeren.
Grondsoort: klei / veen

Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
bestekspostnr(s). 532210

Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr.: 532230

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

Grond verwerken in terrein

Betreft: grond verwerken in teen moeraskade
Situering: moeraskade (verwerkingslocatie) langs
de Inundatiezone conform profiel R op tekening
NL202000474-396

Grondsoort: klei / veen / baggerspecie
Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,25 m
Bovenoppervlakte 2.000 m2

aanvulling horizontaal afwerken

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05

. Im
.9/Hoeveelheidsbepaling: conform ontgravingsposten

Aanbrengen fundering doorwaadbare plaats

m3

m3

m3

15,00V

446,00V

446,00 V

446,00 V
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532310 224602 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 850,00 V

..... Betreft: kunststof onder en aan de zijkant van de
..... fundering doorwaadbareplaats.
..... Grondsoorten: klei / veen

1. .. .. Weefsel van polypropeen : pp 40 m2 850,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 10,00 m
. . .9. . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
..... Verbinding in breedterichting volgens opgave
..... leverancier.
532320 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 770,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag
..... t.b.v. doorwaadbare plaats.

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 485,10 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 532310
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5324 | | ... L. Aanbrengen verharding

532410 523322 | . . . . . Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 750,00 V
..... Betreft: aanbrengen betonblokkenmat bij de
..... doorwaadbare plaats

1. .. .. Vlakke mat PE-VB9, m2 750,00 L
..... openruimte 25 %

..... Fabrikant: Holcim Nederland B.V., of gelijkwaardig
. .9. . . |Pennen van eikenhout 700x50x50mm st 14,00/ L
..... 1 per blok in bovenste betontegel op talud

. . .1. . |Met drager van kunststof Geotextiel

. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

..... 3|Ca. 90 % van de hoeveelheid onder water, gerekend
..... met een waterstand van N.A.P. -4.50 m

532420 523399 | . . . . . Afwerken betonblokkenmat m2 750,00 V

..... Betreft: het afwerken van de betonblokkenmat

..... aangebracht volgens bestekspostnr. 532410

..... Open ruimte 25%.

..... Open ruimte vullen en invegen met grond

55 | L. Dam met duiker 20,00 m

..... Dammen en duikers aanbrengen conform

..... (principe)tekening NL202000474-322.

..... Situering dammen en duikers volgens tekening

..... NL202000474-391 t/m 395

5506 | | ... .. Dam 023 en 025

550610 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 60,00V
..... Betreft: opschonen watergang ter plaatse van aan
..... te brengen dammen en duikers
..... Lengte per dam: 30,00 m, 2 stuks

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
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550640 220301 | . . . . . Grond verwerken in fundering duiker. m3 36,00V

..... Betreft: verwerken zand in fundering duikerbuis,
..... laagdikte onder buis 0,30 m, opvullen tot
..... halverwege buis

..... Hoeveelheid per duiker: 18,00 m3, 2 stuks
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 36,00 T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,20 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 550650
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

550650 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 36,00V
..... Grondsoort: zand voor zandbed.

..... Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig
..... verwerkingspost

..... Hoeveelheid per duiker: 18,00 m3, 2 stuks

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

550660 472202 | . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 54,80V
..... buis

..... Fundering: zand, aangebracht volgens 550640

2. .. .. In dam, grondwerk volgens bestekpostnr.(s) 550670
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... volgens bestekspostnr(s). 130010 en 130020

. .9. . . |Lengte per duiker: 27,40m

..... Per duiker 11 stuks van 2,40 m en 1 passtuk van
..... 1,00m

. . .1. . |Ronde buis Nominale middellijn 600 mm m 54,80 L
..... Beton duiker ongewapend

. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van
..... bijbehorende rubberring

550670 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 2,00V
..... Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens
..... bestekspostnrs.: 332
..... Totaal te verwerken ca.: 850,00 m3

1. .. .. Van grond kleiig vrijgekomen in werk
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 550660
..... Hoeveelheid per duiker: 425 m3
. . .1. . |Kruinbreedte tot 5 m
. . . .4. |Profiel watergang 10 m3/m of meer
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.16 van de Standaard

5507 | | ... .. Dam 024

550710 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 30,00V
..... Betreft: opschonen watergang ter plaatse van aan
..... te brengen dammen en duikers

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
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550730 220301 | . . . . . Grond verwerken in fundering duiker. m3 18,00V

..... Betreft: verwerken zand in fundering duikerbuis,
..... laagdikte onder buis 0,30 m, opvullen tot
..... halverwege buis

..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 18,00 T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,20 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 550740
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

550740 220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 18,00V
..... Grondsoort: zand voor zandbed.

..... Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig
..... verwerkingspost

..... Hoeveelheid per duiker: 18,00 m3

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

550750 472202 | . . . . . Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 27,40V
..... buis

..... Fundering: zand, aangebracht volgens 550730

2. .. .. In dam, grondwerk volgens bestekpostnr.(s) 550760
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... volgens bestekspostnr(s). 130010 en 130020

. .9. . . |Lengte per duiker: 27,40m

..... Per duiker 11 stuks van 2,40m en 1 passtuk van
..... 1,00m

. . .1. . |Ronde buis Nominale middellijn 600 mm m 27,40/ L
..... Beton duiker ongewapend

. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van
..... bijbehorende rubberring

550760 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st 1,00V
..... Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens
..... bestekspostnrs.: 332
..... Totaal te verwerken ca.: 212,00 m3

1. .. .. Van grond kleiig vrijgekomen in werk
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan volgens
..... bestekspostnr(s). 130010 en 130020
. .3. . . |Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 550750
. . .1. . |Kruinbreedte tot 5 m
. . . .4. |Profiel watergang 10 m3/m of meer
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.16 van de Standaard

57 | ... Dam met duiker 5,00 m

..... Dammen en duikers aanbrengen conform
..... (principe)tekening NL202000474-322.
..... Situering dammen en duikers volgens tekening
..... NL202000474-391 t/m 395

5701 | ... Dam 036

570110 221101 | . . . . . Opschonen watergang. m 10,00V
..... Betreft: opschonen watergang ter plaatse van aan
..... te brengen dam en duiker.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . |Taluds1:1totenmet1:2
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... 2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
..... naastliggend terrein
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POST-
INUMMER

570120

ICODE

570130

570140

570150

570160

220101

220201

220301

220412

472202

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit watergang.
Betreft: het ontgraven van grond uit de watergang

Hoeveelheid meer dan 3 m3/m

Grondsoort: klei / veen
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.
Betreft: de grond vervoeren uit de watergang.

Grondsoort: klei / veen
Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens

bestekspostnr.: 570120
Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr.: 570170

Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de

ontgravingspost

Grond verwerken in fundering duiker.
Betreft: verwerken zand in fundering duikerbuis,
laagdikte onder buis 0,30 m, opvullen tot
halverwege buis

Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
Breedte bovenzijde 1,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. |m

Verdichten volgens bestekspostnr. 570150
.1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig

verwerkingspost.
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard

. |Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie
. |buis

Fundering: zand, aangebracht volgens 570140

In dam, grondwerk volgens bestekpostnr.(s) 570120
en 570170

Verlagen waterstand toegestaan

volgens bestekspostnr(s). 130010 en 130020
Lengte per duiker:

5,80m 2 stuks van 2,40m en 1 passtuk van 1,00m
Ronde buis Nominale middellijn 500 mm

.1. |Glijverbinding buizen door middel van

bijpehorende rubberring

m3

m3

m3

m3

m3

FHOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
ERPLICHTING INLICHTING
18,00V
18,00V
8,00V
8,00V
5,80V

8,00 T

5,80 L
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

BESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

58

581

581010

581020

582

582010

ICODE

570170 221122

527199

527199

479999

1:2:3:4:5:6

Aanbrengen dam in watergang.
Grond vrijgekomen bij werkzaamheden volgens
bestekspostnrs.: 332020 en 570170

Totaal te verwerken ca.: 33,00 m3

Van grond kleiig vrijgekomen in werk

Verlagen waterstand toegestaan volgens
bestekspostnr(s). 130010 en 130020

Dam met duiker; duiker aanbrengen volgens 570160
Kruinbreedte tot 5 m

Profiel watergang van 1 tot 3 m3/m

. . . .1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
22.02.16 van de Standaard

.. |Kunstwerk 20 Vogelkijkhut

Verwijderen constructies

Slopen vogelkijkhut.

Betreft: het verwijderen van een houten
vogelkijkhut, t.p.v. kunstwerk 20.

Situering: Entreegebied.

Materiaal:

Verwijderen uitkijkscherm bestaande uit:

- Hardhouten planken 200*35*2000 mm; ca. 85,00 m
- Hardhouten planken 145*21 mm; ca. 100,00 m

- Hardhouten palen 150*150*4000 mm; ca. 20,00 m
- Hardhouten balken 200*150 mm; ca. 20,00 m.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
instelling met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Slopen vionder.

Betreft: het verwijderen van een houten vionder,
t.p.v. kunstwerk 20. Lengte vlonder: ca. 15,00 m.
Situering: Entreegebied.

Verwijderen vlonder bestaande uit:

- Hardhouten dekplanken 145*21 mm

- Hardhouten palen 150x150*2500 mm, ca. 16 st;
- Hardhouten balken 200x150 mm; ca. 55,00 m.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
instelling met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
..... Aanbrengen constructies

Aanbrengen vogelkijkhut KW20.

Betreft: het aanbrengen van de constructie

conform referentieontwerp kunstwerk 20 op
tekening NL202000474-320. Betreft een vlonderpad
en een houten (vogel)kijkscherm op een plateau.

In deze bestekspost is het leveren en aanbrengen
van alle benodigde overige materialen /

onderdelen inbegrepen. Uitzondering vormen de
houten onderdelen van het kijkscherm, deze worden
door Staatsbosbeheer ter beschikking gesteld,
afkomstig van Hollands Hout.

Eventueel overblijvend hout blijft in eigendom

van Staatsbosbeheer en wordt door de aannemer
opgetasd afgeleverd bij het beheerkantoor.
Hoeveelheidsbepalingen dient de aannemer zelf
vast te stellen.

Incl. het treffen van alle benodigde
hulpvoorzieningen en het uitvoeren van al het

st
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benodigde grondwerk.

Incl. het maken van benodigde uitvoerings- en

fabricagetekeningen en berekeningen van in het

werk te vervaardigen staalconstructies en
betonconstructies. Tekenwerk:

- schaal 1:20;

- bestekstekeningen worden digitaal in
bewerkbaar formaat aangeleverd door de directie;

- staalprofielen dienen te worden ingetekend voor
uitvoering, afmetingen frame, togen, lassen,
balkbeéindigingen, wandbeéindigingen en
wandkruisingen.

- tekeningen en berekeningen voorafgaand aan de
uitvoering ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

AANBRENGEN STALEN BUISPALEN:

- Inheiniveau: - 9,00 m NAP.

- Paalfundering ter keuze van de aannemer.

- Alle palen tot en met een inheiniveau NAP -

11,00 m dienen in de prijs te zijn inbegrepen.

- Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25

jaar

- Geluids- en trillingshinder dient tot een

minimum te worden beperkt.

AANBRENGEN BETONNEN STEUNPUNTEN

- Steunpunten ter keuze van de aannemer

Levensduur >60 jaar, 1ste groot onderhoud > 25

jaar.

- Oppervlak en leveringsvorm volgens NEN 2008.

- Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton;

materiaal: draadeind M16 8.8 THVZ, lengte: 150

mm. 10 st. per steunpunt. Lijmen met: krimpvrije

mortel op cementbasis.

- Aanbrengen/storten beton t.b.v. tussen-

steunpunt; sterkteklasse C30/37; Milieuklasse:

Wisselend nat en droog; Carbonatatie: XC4; Vorst:

XF4; Consistentie ter keuze van de aannemer; CEM

Il /B 42,5 LH HS; Grootste korrelafmeting

(Dmax): 31,5 mm; Toe te passen hulpstof en

vulstof ter keuze van de aannemer.

STAALCONSTRUCTIES

- Het betreft het maken van stalen onderdelen,

het samenstellen door middel van lasverbindingen

en/of mechanische verbindingen en het conserveren

volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7 en 8

van NEN-EN 1090-2 en paragrafen 21 tot en met 27

van hoofdstuk 56 van de Standaard.

- Fabriceren en monteren van randliggers; UNP 200

- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 200

- Fabriceren en monteren van liggers; IPE 80

- incl. aanbrengen Neopreen, dikte 15mm, breedte

gelijk aan breedte staal op beton.

- Keeldoorsnedes lassen minimaal 5 mm.

- Staalkwaliteit: S235JR.

- Inclusief het bewerken (slijpen, boren,

afkorten, etc.) van alle benodigde onderdelen.

VERZINKEN EN COATEN STALEN ONDERDELEN

- voorbehandelen (thermisch verzinken) van

stalen onderdelen voorafgaand aan coaten.

- Stoomreinigen onder hoge druk, voorafgaand aan

het stralen.

- Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1,

straalmiddel voor enkelvoudig gebruik.

- Aanbrengen 2 laagse coating op thermisch

verzinkt staal.

- Elektrostatisch poederspuiten met twee lagen

poedercoating.

- Eerste laag een thermohardende epoxypoeder
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..... - Tweede laag een thermohardende polyesterpoeder
..... - Laagdikte gemiddeld 120 um, uiterst minimum
..... 100um.

..... - Hechting: volgens NEN EN ISO 2409

..... (ruitjesproef) klasse 0-1.

..... - Hardheid: volgens NEN EN ISO 2815

..... (buchholzmeting) niet lager dan 80.

..... - Stootvastheid: volgens NEN 5335 (moervalproef)
..... tot ondergrond <10 mm?

..... - Slagvastheid: volgens NEN EN ISO 6272 geen
..... onthechting bij 1,0 Nm (direct).

..... - Elasticiteit: volgens NEN ISO 1520 (erichsen)
..... geen scheuren bij 3 mm.

..... - Zoutsproeitest: volgens NEN ISO 7253 (500 uur
..... gemiddeld 5 mm).

..... - Poriendichtheid: volgens NEN EN ISO 8289 geen
..... stroomdoorgang boven de 100um.

..... - Kleur: RAL7016 (Antracietgrijs)

..... HOUTEN OPBOUW CONSTRUCTIE

..... - Alle toe te passen hout: Hollands Hout.

..... - Houten onderdelen aanbrengen conform tekening
..... NL202000474-320.

..... - Incl. leveren en aanbrengen bevestigings-
..... materialen.

..... Alle vrijkomende materialen afvoeren naar een
..... instelling met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
..... zijn voor de rekening van de aannemer.

6 | ... Terreininrichting
61 Halfverharding
610010 224602 | . . . . . |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 415,00V

..... Betreft: aanbrengen geotextiel in cunet ontgraven
..... volgens bestekspostnr(s). 332040
..... Situering: keerlus uitkijkpunt Beemdlanden
..... Grondsoorten: klei / veen

1. .. .. Weefsel van polypropeen :pp 40 m2 415,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond > 7,00 m
. . .9. . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
..... Verbinding in breedterichting volgens opgave
..... leverancier

610020 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 415,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van betongranulaat t.b.v.
..... de keerlus
..... Situering: keerlus uitkijkpunt Beemdlanden

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 261,45L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 610010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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610030 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 415,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van betongranulaat t.b.v.
..... de keerlus

..... Situering: keerlus uitkijkpunt Beemdlanden
..... tonrond (3%) afwerken
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 87,15L
. .1. . . |Sortering 0/16
. . . .6. |Op een verhardingslaag aangebracht volgens 610020
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
610040 224602 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 725,00V
..... Betreft: aanbrengen geotextiel in cunet ontgraven
..... volgens bestekspostnr(s). 332040
..... Situering: beheerpad uitkijkpunt Beemdlanden
..... Grondsoorten: klei / veen

1. .. .. Weefsel van polypropeen : pp 40 m2 725,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond > 7,00 m
. . .9. . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier
..... Verbinding in breedterichting volgens opgave
..... leverancier

610050 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 725,00V

..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van betongranulaat t.b.v.
..... beheerpad
..... Situering: beheerpad uitkijkpunt Beemdlanden

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 456,75 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 610040
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
610060 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 725,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: het aanbrengen van betongranulaat t.b.v.
..... beheerpad
..... Situering: beheerpad uitkijkpunt Beemdlanden
..... op een oor(3%) afwerken
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 152,25/ L
. .1. . . |Sortering 0/16
. . . .6. |Op een verhardingslaag aangebracht volgens 610050
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
610070 224602 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 3.710,00 vV
..... Betreft: aanbrengen geotextiel in cunet ontgraven
..... volgens bestekspostnr(s). ring: verhard beheerpad

..... Waterlanden
..... Grondsoorten: klei / veen
1. .. .. Weefsel van polypropeen : pp 40 m2 3.710,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 5,00 m
. . .9. . |Verbinding in lengterichting volgens opgave
..... leverancier

..... Verbinding in breedterichting volgens opgave
..... leverancier
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610080 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 3.710,00V

..... steenmengsel.

..... Betreft: het aanbrengen van betongranulaat t.b.v.

..... beheerpad

..... Situering: verhard beheerpad Waterlanden

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.8. . . . |Betongranulaat ton 2.337,30 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .5. |Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 610070
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

62 | ... Oeververdediging
620010 520102 Samenstellen zinkstuk met als zool een weefsel van m2 445,00V
..... kunststof.

..... Betreft: aanbrengen zinkstuk ten behoeven van
..... aanbrengen steenbestorting.
9. . . .. Zinkstuk met dubbel bovenroosterwerk, bestaande
..... uit:
.2. . . . |Wiepen: omtrek 0,35 m
. .1. . . |Afstand wiepen 1,00 m h.o.h.
..... Verbindingen met 2 draden sisal en 2 draden
..... polypropeendraad, breeksterkte 2700 N
. . .9. . |Weefsel: m2 445,00 L
..... Fabrikaat: Ten Cate
..... Type: Polyfelt Geolon PP80 met opgestikt vlies
..... Polyfelt TS 50 (composiet), of gelijkwaardig
. . . .2. |De banen zodanig aan elkaar naaien dat een
..... gronddichte naad ontstaat
..... 2|Ingeweven lussen, afstand lussen 0,50 m h.o.h. in
..... lengterichting en 1,00 m h.o.h. in dwarsrichting
..... van de baan
620020 520151 | . . . . . Afzinken/aanbrengen zinkstuk m2 445,00V
..... Betreft: het afzinken/aanbrengen van het zinkstuk
..... Situering: verbindingswatergang en verdieping
..... Keersluisplas Entreegebied.
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. -3,60 m
2. .. .. Zinkstuk met als zool een weefsel van kunststof
..... volgens bestekspostnr(s). 620010
.2. . . . |Overlap zinkstuk in lengterichting van het stuk
..... 0,50 m
620030 521101 | . . . . . Aanbrengen bestorting. ton 267,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van stortsteen op talud
..... watergang, op de volgens bestekspostnr(s). 620020
..... aangebracht zinkstuk
..... Situering: verbindingswatergang en verdieping
..... Keersluisplas Entreegebied.
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. -3,60m
..... Waterbouwsteen: Basalt breuksteen, fractie 50-150 ton 267,00
..... mm
..... Laagdikte: 0,40 m
2. .. .. Bestorting als taludverdediging; talud 1 : 2
.2. . . . |Gemiddeld 600 kg/m2
..... met een toegestane afwijking van 10 %
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag

620040 521199 | . . . . . Leveren bestorting ton 267,00V
..... Betreft: het leveren van basalt breuksteen t.b.v.
..... het aanbrengen van bestorting volgens
..... bestekspostnr(s). 620030

..... Basalt breuksteen, fractie 50-150 mm ton 267,00 L
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620050 522199 | . . . . . Aanbrengen beschoeiing. m 70,00V

..... Betreft: het aanbrengen van beschoeiing t.b.v.
..... het opsluiten van zand, zie principeprofiel S
..... Situering: twee locaties oeververdediging zandig
..... karakter in de Driehoek en Entreegebied.
..... Beschoeiing bestaande uit palen, schotten en
..... geotextiel

620051 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 142,00
..... Grondslag: klei en veen
2. . . .. Palen van hout: vurenhout, duurzaamheidsklasse 4, st 142,00 L
..... lengte 2 m, diameter 80 mm, gepunt

.2. . . . |Richting paal: 20 : 1

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen
..... gedeelte gemiddeld 1,00 m

. . . .2. |Afstand palen 0,50 m h.o.h.

..... 1|Afwerking palen: afzagen

620052 522103 | . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen.

3. . ... Schotten opgeklampte schotten, afm. 600x20 mm

.1. . . . |Van hout: vurenhout, duurzaamheidsklasse 4,

..... 3 planken van 200x20 mm, met klampen 200x20x600mm
. .1. . . |Afstand palen 0,50 m h.o.h.

. . .1. . |Planken aaneengesloten aanbrengen

. . . .6. |Bevestigingsmiddelen: slotbouten, verduurzaamd

d.m.v. thermisch verzinken, per paal 2x M12

70,00
70,00 L

33

620053 522105 | . . . . . Aanbrengen geotextiel of folie achter m2 25,00
..... damwand/beschoeiing.

1. .. .. Aanbrengen achter: beschoeiingsschot zoals
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 620052
..... Aanbrengen over een hoogte van 0,60 meter,
..... inclusief overlap

.2. . . . |Weefsel van kunststof Geolon PP120 m2 25,00 L

63 | ... Uitkijkpunt

..... Constructie aanbrengen conform kunstwerk 21 op
..... tekening NL202000474-321.

..... Situering: uitkijkpunt Beemlanden

631 Drainage

631010 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 70,00V
..... Betreft: het ontgraven van sleuven t.b.v. het
..... aanbrengen van drainage

1. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... 0,50 m
.1. . . . |Diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,50 m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,175 m
. . .1. . |Gemiddelde lengte per drain 20,00 m

631020 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 70,00V
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij het ontgraven volgens
..... bestekspostnr(s). 631010
.2. . . . |Vervoeren naar: de plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnr.: 631030
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
..... ontgravingspost
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631030 220301 | . . . . . Grond verwerken in grondwal voorbelasting. m3 70,00V

..... Betreft: grond verwerken tegen taluds grondwal
..... rondom uitkijkpunt Beemdlanden

..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 140 m2

. .2. . . |Ongelijke taluds: variabel

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 631040
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

631040 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 140,00 V
..... Grondsoort: klei
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal en taluds van 1:1 en
..... flauwer
.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. .1. . . |Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
631050 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 70,00V

..... Betreft: het aanbrengen van drainage t.b.v. de
..... afwatering van de greppels in de ontgraven
..... sleuven volgens bestekspostnr(s) 631010
4. . . .. PE-buizen geribbeld en niet geperforeerd m 70,00 L
. .1. . . |Uitwendige diameter 50 mm
. . . .2.10mhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym
631060 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 70,00V
..... Betreft: het aanvullen van de sleuven ontgraven
..... volgens bestekspostnr(s) 631010
3. .. .. Aanvullen met zand m3 70,00 T
. . .1. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
..... oplevering 0.50 m
. . . .1. |Gemiddelde lengte per drain 20,00 m
..... 1|Overtollige grond verspreiden in een laagdikte
..... van ten hoogste 0,10 m over het aanliggende
..... terrein
631070 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 70,00V
..... Betreft: het doorspuiten van de aangebrachte
..... drainage volgens bestekspostnr(s) 631050
1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.1. . . . |Uitwendige diameter drains 50 mm
. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 4 st
. . .1. . |Betreft enkelvoudige drainage
. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.0.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m
631080 221112 | . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van greppel. m 72,00V
..... Situering: rondom grondophoging uitkijkpunt
..... Beemdlanden
.9. . . . |Diepte: 0,30 m, NAP 4,00
. . . .9. |Taluds: 1:1
..... 9|Vrijgekomen grond verwerken met een laagdikte van
..... max. 0,10 m op bovenoppervlakte uitkijkpunt
..... Beemdlanden
632 | ... .. Uitkijkschermen
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632010 103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00V

..... Betreft: het aanbrengen van lange houten palen
..... t.b.v. het uitkijkscherm.

1. .. .. Paal van hout: Hollands Hout (douglas) i.c.m. met st 50,00 T
..... accoya (vingerlas); verduurzaamd deel aanbrengen
..... in de bodem, tot 300 mm boven het maaiveld;
..... bovenzijde paal afschuinen; afm.: 120x120x3000 mm

. .9. . . |Paalafstand: 1,40 m h.o.h.

. . .7. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 2.00 m

. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

632020 103101 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 50,00V
..... Betreft: het aanbrengen van korte houten palen
..... t.b.v. het uitkijkscherm. Korte palen aanbrengen
..... t.p.v. grondwal

1. .. .. Paal van hout: Hollands Hout (douglas) i.c.m. met st 50,00T
..... accoya (vingerlas); verduurzaamd deel aanbrengen
..... in de bodem, tot 300 mm boven het maaiveld;
..... bovenzijde paal afschuinen; afm.: 120x120x1500 mm

. .9. . . |Paalafstand: 1,40 m h.o.h.

. . .7. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0.70 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

632030 103199 | . . . . . Aanbrengen houten regels. m 383,00V
..... Betreft: het aanbrengen van regels tussen de
..... houten palen aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 632010 en 632020

..... Aanbrengen 3 m1 regel per m1 kijkscherm. t.p.v.
..... kijkgaten wordt er een extra regel aanbebracht.
..... Houten regel, douglas; Hollands Hout; afm.: m 383,00 T
..... 60x120 mm; lengte per regel: ca. 1280 mm;

..... Bevestigen aan palen middels RVS raveeldrager
..... verzinkt 60x120 mm, 4 st. per regel en RVS

..... schroeven, incl. leverantie bevestigings-

..... materialen.

..... Houten regels op hoekpunten verbinden middels RVS
..... koppelplaten/hoekijzers, incl. leverantie

..... incl. op pas zagen regels.

632040 103199 | . . . . . Aanbrengen houten latten. st 1.100,00V
..... Betreft: het aanbrengen van houten latten tegen
..... de aangebrachte regels volgens bestekspostnr(s).
..... 632030

..... Houten latten, douglas Hollands Hout; afm.: st 560,00 T
..... 60x60x2150 mm; aanbrengen h.o.h. 0,10 m;
..... bovenzijde latten afschuinen.

..... Houten latten, douglas; Hollands Hout; afm.: st 540,00 T
..... 60x60x850 mm; aanbrengen t.p.v. grondwal
..... Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd met
..... behulp van RVS schroeven. Bevestigingsmiddelen
..... verzonken en in een rechte lijn aanbrengen,
..... inclusief leverantie bevestigingsmiddelen.
..... incl. op pas zagen latten.

..... Incl. het 'uitzagen' van de kijkgaten op de
..... hoogtes conform tekening NL202000474-321 en
..... zaagwerk t.p.v. taluds grondwal.
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632050 (103199

OMSCHRIJVING

Aanbrengen vensterbanken.

Betreft: het aanbrengen van houten vensterbanken
op de aangebrachte latten volgens
bestekspostnr(s). 632040

inclusief leverantie bevestigingsmiddelen.

Houten plank (vensterbank); afm.: 22x200 mm; m
materiaal: Hollands hout (douglas);

bevestigen op houten latten middels RVS schroeven
en hoekijzers;

Vensterbanken toepassen bij 'kijkgaten hoog'.

L 2430 T
633 Wildrooster

Aanbrengen wildrooster st 2,00V

Betreft: het aanbrengen van wildroosters
Situering: uitkijkpunt Beemdlanden
Inclusief grondwerk

Stalen wildrooster: afm: 4,08 x 2,10 x 0,50; st 2,00 L
geschikt voor zwaar verkeer; incl. prefab
betonnen onderbak, betonsterkte B35 milieuklasse
1; hoogte onderbak: 0,50 m;

Staalkwaliteit: FeB500, thermisch verzinkt.

incl. geleide vleugels voorzien van
gaasbespanning;

incl. min. tweefaunatrappen per onderbak t.b.v.
amfibieén.

Leverancier: Arfman of gelijkwaardig.

..... Bovenzijde wildrooster gelijk aan hoogte verhard
..... beheerpad.

633010 472299

Grond verwerken in fundering onderbak. m3 9,00V
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 9,00T
2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0.30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 4,08 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 633030
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

633020 220301

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 8,60V

Grondsoort: zand voor zandbed.
Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig

..... verwerkingspost
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de

Standaard

633030 220412

634 Rasters

96,00 V

634010

81

103101

Betreft: het aanbrengen van houten palen t.b.v.
afsluiten toegang vee naar uitkijkpunt. Houten
palen aanbrengen aan weerszijden van de
wildrooster.

Situering: Uitkijkpunt Beemdlanden

Paal van hout: Hollands Hout, DK4, 200 mm rond,
lengte: 3,00

Paalafstand: 0,40 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,80 m

Palen te lood aanbrengen

Werk van algemene aard

In- en uitmeten

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st

st

96,00
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810010

810020

101199

101199

Inmeetwerk.

Betreft: het inmeten van de bestaande situatie
voorafgaand aan de uitvoering.

Het inmeetwerk moet door een onafhankelijke derde
partij worden uitgevoerd.

Situering: t.p.v. alle uit te voeren grond en
baggerwerkzaamheden binnen dit bestek

Doel: inmeten hoogtegegevens bestaande situatie
t.b.v. hoeveelheidsbepaling na afronden van de
werkzaamheden.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet incl.
hoogtemeting in NAP.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal in Rijksdriehoeksnet Codrdinaten.

Inmeet- en revisiewerk digitaal in PDF, DWG en
analoog (in tweevoud) aanleveren binnen 3 weken
na start uitvoering.

De inmeting dient plaats te vinden volgens de
volgende richtlijnen:

- percelen inmeten in DTM, waarbij alle

kniklijnen worden ingemeten met minimaal elke 10
m1 een meetpunt. Horizontale delen minimaal in
een grid van 25 x 25 meter

- watergangen inmeten conform de SIKB richtlijn:
"Baggervolumebepaling op basis van handmatige
metingen".

Inmeetwerk

Betreft: het inmeten van de aangebrachte

voorbelasting bij uitkijkpunt Beemdlanden volgens

bestekspostnr(s). 334030

1x meten na aanbrengen voorbelasting en 1x meten

na zettingsperiode

Inmeetwerk moet door een onafhankelijke derde

partij worden uitgevoerd.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet incl.

hoogtemeting in NAP.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

digitaal in Rijksdriehoeksnet Codrdinaten.

Inmeet- en revisiewerk digitaal in PDF, DWG en

analoog (in tweevoud) aanleveren binnen 1 week na

aanbrengen voorbelasting.

De inmeting dient plaats te vinden volgens de

volgende richtlijnen:

- percelen inmeten in DTM, waarbij alle
kniklijnen worden ingemeten met minimaal elke 5
m1 een meetpunt. Horizontale delen minimaal in
een grid van 10 x 10 meter

- watergangen inmeten conform de SIKB richtlijn:
"Baggervolumebepaling op basis van handmatige
metingen".

EUR

EUR
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810030 (101199

810050 (101199

810060 [101199

82

821

821010 (100501

Inmeet- en revisiewerk

Situering: alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd
binnen dit bestek.

Inmeetwerk moet door een onafhankelijke derde
partij worden uitgevoerd.

Betreft: het inmeten na gereedkomen van de
werkzaamheden.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet incl.
hoogtemeting in NAP.

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal in Rijksdriehoksnet Codérdinaten.

Inmeet- en revisiewerk digitaal in PDF, DWG en
analoog (in tweevoud) aanleveren binnen 3 weken
na oplevering bij directie.

De inmeting dient plaats te vinden volgens de
volgende richtlijnen:

percelen inmeten in DTM, waarbij alle

kniklijnen worden ingemeten met minimaal elke 10
m1 een meetpunt. Horizontale delen minimaal in
een grid van 25 x 25 meter

- watergangen inmeten in DTM waarbij alle

kniklijnen worden ingemeten (minimaal elke 50 m1
een dwarsprofiel)

Hoeveelheidsbepaling
Betreft: na het uitvoeren van de

nmeetwerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).

810010 moet er een nieuwe hoeveelheidsbepaling
worden gedaan t.a.v. de hoeveelheden grondwerk.
Doel: vaststellen van de te verrekenen
hoeveelheden.

Berekeningen middels ingemeten situatie en 3D
model van het ontwerp.

Hoeveelheidsbepaling digitaal in PDF, DWG en
analoog (in tweevoud) aanleveren binnen 3 weken
na start uitvoering.

Hoeveelheidsbepaling

Betreft: na het uitvoeren van de
inmeetwerkzaamheden volgens bestekspostnr(s).
810030 moet er een nieuwe hoeveelheidsbepaling
worden gedaan t.a.v. de hoeveelheden grondwerk.

Doel: vaststellen van de te verrekenen
hoeveelheden

Berekeningen middels ingemeten bestaande situatie
en ingemeten nieuwe situatie

Hoeveelheidsbepaling digitaal in PDF, DWG en
analoog (in tweevoud) aanleveren 3 weken na
oplevering bij directie.

T.b.s. medewerkers en materieel
Ter beschikking stellen werknemers

Inzetten van werknemer.

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader

door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B

(overeenkomstig de cao bouwnijverheid): vakman GWW

EUR

EUR

EUR

uur

80,00V
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821020 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Grondwerker

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D
..... (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): lasser
822 | ... Ter beschikking stellen materieel

822010 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine : 8 tons kraan
..... incl. GPS systeem t.b.v. werken met een 3D model
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

822020 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine op rupsbasis, 15 tons kraan
..... incl. GPS systeem t.b.v. werken met een 3D model
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

822030 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . |Wielgraafmachine op rupsbasis, 30 tons kraan
..... incl. GPS systeem t.b.v. werken met een 3D model
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

822040 100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

822050 100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 100 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: hydraulisch kipbare grondkar
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

822060 100517 | . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

823 | ... Ter beschikking stellen vervoermiddelen
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83

830010 109999

91

910010

101199

Ter beschikking stellen van een terreinvoertuig.

In de prijs per eenheid zijn mede begrepen de

kosten van brandstof (uitgaande van 200 km p/wk),
stalling, onderhoud en verzekering.

Terreinvoertuig ter beschikking stellen gedurende

de werkzaamheden volgens bestek NL202000474-b1
t/m B7.

Specificatie terreinvoertuig: 2 persoonsvoertuig,
aandrijving 4x4, windscherm/overdekt, voertuig op

kenteken.

Weginspectie

Uitvoeren weginspectie.

Betreft: de aannemer dient voorafgaand aan de
werkzaamheden een vooropname uit te voeren van de
alle wegen waar hij met de aan- en afvoer van
materiaal en materieel het terrein betreedt. Dit

betreft 0.a. de Kitsweg en Knardijk.

Hierbij dient extra aandacht te worden besteed

aan de opritten/entrees vanaf openbare wegen naar

het werkgebied.
Deze vooropname dient te voldoen aan de volgende

eisen:
De inspectie/vooropname moet uitgevoerd worden
door een gecertificeerd bureau;

- Uitgevoerd conform publicatie 146A van het CROW.
De aannemer is verantwoordelijk voor de schade

aan de betreffende wegen, ontstaan door

uitvoering van de werkzaamheden.

Alle schade dient door de aannemer hersteld te

worden in de oorspronkelijke staat. De kosten

hiervoor dienen in deze bestekspost zijn

inbegrepen.

Herstel van de schade dient uitgevoerd te worden

door een plan van aanpak ter goedkeuring voor te
leggen aan de wegbeheerder. Vervolgens dient de
wegbeheerder de oplevering van de werkzaamheden
goed te keuren.

Deze vooropname dient als bewijslast in zake van
aantoonbare, door de aannemer, veroorzaakte

schade.

Voor de start van elk uitvoeringsseizoen dient de
aannemer een nieuwe nulmeting uit te voeren. De
kosten hiervoor dienen in deze bestekspost te

zijn inbegrepen.

Weginspectie uitvoeren voor de uitvoering van de

. |werkzaamheden conform deelbestek NL202000474-B1

. |t/m B7.

Staartposten

. |[Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde voorzieningen (schaftketen e.d.).
Voorzieningen instandhouden gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden conform
deelbestek NL202000474-B1 t/m B6

EUR

EUR
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910020 101199 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N

..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde voorzieningen.

910030 109999 | . . . . . Opstellen gedetailleerd werkplan en planningen. EUR N
..... Betreft: kosten voor het opstellen van het

..... gedetailleerd werkplan volgens Deel 3, artikel
..... 01.13.06, en het opstellen van (detail)planningen
..... gedurende het werk.

..... Opstellen gedetailleerd werkplan en planningen
..... t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden conform
..... deelbestek NL202000474-B1 t/m B6

910040 109999 | . . . . . Toolbox ecologie. EUR N
..... Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de
..... aannemer, en alle medewerkers, een toolbox
..... ecologie te volgen, georganiseerd door de

..... opdrachtgever.

..... Tijdens de toolbox ecologie worden de aannemer en
..... de medewerkers voorgelicht over de aanwezige
..... beschermde natuurwaarden.

..... Voor de start van elk uitvoeringsseizoen dient de
..... aannemer een nieuwe toolbox te houden. De kosten
..... hiervoor dienen in deze bestekspost te zijn

..... inbegrepen.

910050 109999 | . . . . . Melding besluit bodemkwaliteit. EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van de melding besluit
..... bodemkwaliteit.

..... Verwezen wordt naar bepaling 01.26.01 in deel 3.
..... Inclusief het opstellen en aanleveren van een
..... grondstromenkaart.

95 | L. Stelposten

950010 100301 | . . . . . Stelpost EUR 25.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van
..... bouwstoffen en werkzaamheden

950020 100301 | . . . . . Stelpost EUR 6.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

9. . . .. Het verplaatsen van een hekwerk t.p.v. de
..... grondwal in het Entreegebied en het aanpassen van
..... een hekwerk t.p.v. kunstwerk 10.

950030 100301 | . . . . . Stelpost EUR 5.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

9. . . .. Het aanbrengen van bomen op de oevers van het
..... Hoofddiep, t.b.v. het creéren van recreatieve
..... waarde voor de fluisterboottochten.

950040 100301 | . . . . . Stelpost EUR 2.000,00 vV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

9. . . .. Het aanbrengen van vogelnestkasten, 2 per brug.
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950050 100301 | . . . . . Stelpost EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. . . .. Het uitvoeren van milieuhygiénische onderzoek

voor de bestaande dammen waarin gegraven dient te
worden.
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld
in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

01 01 02 Aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen

01 Voor bestekswijzigingen, als bedoeld in paragraaf 36 van de UAV 2012 en/of voor extra declaraties
gelden prijzen die als volgt zijn samengesteld:
a. de voor de uitvoering nodige netto-kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering
betrekking hebben;
b. een vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten, als bedoeld in
paragraaf 36 lid 4 van de UAV 2012, van maximaal 10%.

02 In afwijking op paragraaf 47 lid 4 dat er kostenverhogende omstandigheden plaatsvinden,
waaronder vertragingen buiten de invioedsfeer van de aannemer en dat er gaande weg gestopt
moet worden met het werk, dient de aannemer deze onzekerheid expliciet in zijn inschrijvingsprijs
te hebben meegewogen. De aannemer kan beperkt, maximaal tot een bedrag van € 20.000,= (excl
BTW), lopende de overeenkomst, aanspraak maken op vergoeding van schade achteraf. In het
kader van redelijkheid en billjkheden komen alleen direct aan het werk gerelateerde kosten, mits
goed onderbouwd en na goedkeuring van de Directie in aanmerking voor betaling. Indirecte kosten
waaronder gemiste dekking algemene kosten (AK) en gemiste winst, personeelskosten over de
uitloopperiode, prijsstijging inkoop, doorlopende bouwplaatskosten, inefficiéntiekosten,
staartkosten en schade in verband met gemiste betalingskortingen bij leveranciers komen niet in
aanmerking. De aannemer dient de onzekerheid van directe kosten meer dan € 20.000,= en/of de
indirecte kosten expliciet in zijn inschrijvingsprijs te hebben meegewogen en kan geen aanspraak
maken op vergoeding van deze schade achteraf.

01 01 03 Verrekenbare hoeveelheden

01 In afwijking van paragraaf 38 lid 2 en paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 worden bij afwijking van
de verrekenbare hoeveelheden geen gewijzigde verrekenprijzen overeen gekomen voor de
volgende besteksposten:

- Grondwerk volgens hoofdstuk 3 van Deel 2.2.
De in de inschrijfstaat opgenomen verrekenprijzen zijn voor het gehele werk van toepassing.

02 In afwijking van paragraaf 36 van de UAV 2012 zal een afwijking van + of - 20% in de grondbalans
niet gelden als een bestekswijziging voor de volgende posten: 1 Voorbereidende werkzaamheden
en 8 Werk van algemene aard. Dit risico dient ingecalculeerd te zijn in de inschrijving.

03 In afwijking van paragraaf 36 van de UAV 2012 zal een wijziging in het ontwerp van ontgravingen
niet gelden als een bestekswijziging.
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01 01 04 Overige algemene bepalingen

01 MILIEU
- Materieel dient geen olie- en brandstof lekkages te vertonen.
- Bij het aftanken van materieel mag geen vloeistof op het terrein terecht komen (te allen tijden
toepassen van een vloeistofdichte bak).
- Materieel dient te voldoen aan vigerende milieu- en veiligheidseisen.
- Het onderhoud van het materieel is niet toegestaan binnen het werkterrein.
- Bij elk stuk materieel dient een oliedoek en absorptiekorrels aanwezig te zijn.
- Het is niet toegestaan om grotere hoeveelheden dan het dagverbruik aan brandstoffen op te
slaan binnen het werkterrein.
- Opslag van brandstoffen (maximaal dagverbruik) dient plaats te vinden in bovengrondse tanks
welke dienen te voldoen aan de PGS 30:2019 en zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. Op
een vloeistofdichte bak dient een voorziening te worden geplaatst waardoor inregenen wordt
voorkomen.
- De brandstoffen, olie en andere chemische middelen als dat mogelijk is, buiten het terrein
opslaan.
- Deze middelen, als dat mogelijk is, buiten het werkterrein bijvullen. Anders zorgvuldig en
zonder morsen en boven een lekbak, folie of vloeistofdichte vioer
- Tijdens het aftanken van het materieel dat ten behoeve van de werkzaamheden
wordt gebruikt, mogen geen schadelijke stoffen op of in de bodem geraken.
- Eventueel gemorste schadelijke stoffen moeten direct worden verzameld in een
vloeistofdichte verpakking en naar een verwerkingsinrichting worden afgevoerd,
die beschikt over een voor de verwerking van de onderhavige afvalstoffen vereiste
vergunning. Een dergelijk voorval dient te worden gemeld via de
milieuklachtentelefoon: (0320) 265400.
- Het is niet toegestaan afvalwater (bijvoorbeeld van keten en loodsen) of spoelwater van
installaties te lozen. Dit geldt voor de bodem en het grond- en/of opperviaktewater
- Het is niet toegestaan om oliegestookte verwarmingsinstallaties op het werkterrein en/of
werkplek te gebruiken

01 01 15 Werkdagen en -tijden

01 De toegestane werktijden voor dit project zijn van maandag t/m vrijdag tussen zonsopgang en
zonsondergang, behoudens nationale feestdagen. Dit geldt tevens voor het opstarten/
warmdraaien van materieel en het reizen van personeel binnen het natuurgebied
Oostvaardersplassen naar de uitvoeringslocaties. Overige beperkingen in werkdagen en -tijden
zijn opgenomen in deel 1 van dit bestek.

02 Ten tijde van de periode van afschot (november tot en met 1 februari, tussen 8.00 en 11.00 u en na
16.00 uur) is het alleen toegestaan om werkzaamheden uit te voeren tussen 11.00 uur en 16 uur.
In de periode van afschot zijn wel wekelijks twee werkdagen beschikbaar waarop tussen
zonsopkomst en zonsondergang kan worden gewerkt en waarop geen afschot plaatsvindt. Welke
dagen dat zijn wordt bepaald i.0.m. Staatsbosbeheer. Deze restrictie geldt niet voor het
Entreegebied.

03 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen toegestaan in overleg met en na
schriftelijke toestemming van de directie.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30%
van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 6%
01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
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01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
01 10 02 Door de opdrachtgever te verzorgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 worden door of namens de
opdrachtgever de volgende vergunningen/meldingen aangevraagd/verzorgd:
- Ontheffing tijdelijke verkeersmaatregelen gebruik uitrit N702 (zie bijlage 21);
- Watervergunning;
- Omgevingsvergunning;
- Ontgrondingsvergunning
- Vergunning Wet natuurbescherming.

02 Door de aannemer dienen, indien nodig, aanvullend de volgende vergunningen, ontheffingen en
meldingen te worden verzorgd:

- transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoeren van afvalstoffen en
het verkrijgen van afvalstroomnummers voor transport van verontreinigde grond naar erkende
verwerker;

- melding toepassing van grond volgens besluit bodemkwaliteit;

- geluidsoverschrijding (APV);

- Bronbemalingen;

- werkzaamheden buiten normale werktijden;

- overige voor de uitvoering van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Regulier beheer door Staatsbosbeheer;
- Grondwerk die worden uitgevoerd door een derde partij (2021 tot 2023);
- Uitvangen van paarden in de vangweide (periode november t/m april);
- Afschot van edelherten (periode november t/m maart);
- Bouw van het observatorium (2022-2023);

01 11 02 Coordinatieverplichting

01 De gegadigde heeft, gedurende de looptijd van het project, een cootrdinatieverplichting met
Ploegam B.V. ten aanzien van de werkzaamheden van beide partijen in het projectgebied.
De verplichting omvat de afstemming ten aanzien van raakvlakken in elkanders werkzaamheden.
Het initiatief hiervoor dient te worden genomen door de aannemer van dit bestek. Eventuele
knelpunten worden tijdig kenbaar gemaakt bij de directievoerder. De aannemer dient een
oplossingsvoorstel voor te leggen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen
01 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting

moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

02 Tijdelijke wegbebakening en verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de politie,
wegbeheerder en directie.

03 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven en terreinen moeten te allen tijde bereikbaar blijven
met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen. Afwijking hiervan is alleen
toegestaan na overleg met de directie en de direct betrokkene(n).

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012
verlangd.

Bij het opstellen van het algemeen tijJdschema rekening houden met de volgende

randvoorwaarden:

- Tijdsbepalingen zoals vermeld in hoofdstuk 1 van dit bestek.

- afstemming op volgens lid 2 vermelde gedetailleerde werkplannen en / of gegevens;

- in elkander grijpende werkzaamheden conform bepaling 01 11 01;

- met de productie van de onderdelen waarvoor berekeningen en tekeningen geleverd moeten
worden niet eerder beginnen nadat de opdrachtgever de documenten heeft goedgekeurd;

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 verlangd omvattende:

- plan voor het omgaan met grondstromen;

- plan voor het omgaan met rijroutes;

- plan voor het omgaan met overige vrijgekomen materialen;

- plan voor het omgaan met recreatief verkeer in de Oostvaardersplassen;

- een plan van aanpak over de wijze waarop de aannemer voornemens is het terrein te
betreden en met welk materieel en hulpmiddelen;

- Aanpak werkzaamheden, rekening houdend met het ecologisch werkprotocol en het
programma van eisen archeologie;

- In het gedetailleerd werkplan dient rekening gehouden te worden met de tijdsbepalingen en
maatregelen uit het ecologisch werkprotocol. Bij tegenstrijdigheden dient een overleg plaats te
vinden met directie.

- In het gedetailleerd werkplan dient rekening gehouden te worden met de bestaande
natuurwet- en regelgeving, waaronder de algemene zorgplicht.

- Risicodossier, waarin naast de risico's ook de beheersmaatregelen worden voorgesteld.

01 14 Bouwstoffen
01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen minimaal 5
werkdagen vooraf aan de dag van verwerking, af te roepen bij de directie. Onder vermelding van het
besteknummer en projectnaam.

02 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zand moeten afgehaald worden op:
Windepot
Torenvalkweg
Lelystad

De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde Hollands hout moeten afgehaald worden op:
Depot Oostvaardersplassen

Kitsweg 1

8218 AA Lelystad

De door de opdrachtgever ter beschikking gesteld overige materialen moeten afgehaald worden
op:

Depot Oostvaardersplassen

Kitsweg 1

8218 AA Lelystad

Contactpersoon wordt aangegeven bij eerste bouwvergadering.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;

het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende

bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde

bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 Het laden van zandgrond voor de aannemer geschiedt door de opdrachtgever middels een
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hydraulische graafmachine. De aannemer ontvangt een opdrachtbon van de opdrachtgever en vult
deze in.

05 Hollands Hout: de aannemer dient een hoeveelhedenstaat te maken voor het benodigde
Hollandse Hout voor het realiseren van de kunstwerken en bouwwerken. Deze hoeveelhedenstaat
dient binnen 10 dagen (z.s.m.) na gunning te worden ingediend bij de directie. De aannemer dient
rekening te houden met een levertijd van 3 maanden. De aannemer dient er rekening mee te
houden dat Hollands Hout niet altijd 'kaarsrecht' is en zonder scheuren.

Voor het bestellen van Hollands Hout kan contact worden opgenomen met Kasper Broek, 06-515
535 92.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat.
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de
aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten

01 Alle hout of uit hout vervaardigde producten, die bij opdrachtverstrekking leverbaar zijn met een
certificaat van het Forest Stewardship Councel (FSC) moeten voor de levering, verwerking en
toepassing worden geleverd met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Councel) of gelijkwaardig.
Gelijkwaardigheid dient door de inschrijver overtuigend te worden aangetoond door
bewijsmiddelen te overleggen waarin staat dat wordt voldaan aan onderstaande specificaties.

- Het wettelijke en/of gewoonterecht van de inheemse bevolking om land te bezitten en
gebruiken wordt erkend en gerespecteerd. De bosbeheerder mag deze bestaansmiddelen of
eigendomsrechten niet aantasten, direct of indirect;

- De bosbeheerder moet het economische en sociale welzijn van haar werknemers en de
lokale bevolking in stand houden en waar mogelijk verbeteren;

- De bosbeheerder is verantwoordelijk voor het behoud en waar mogelijk uitbreiding van de
biodiversiteit en daaraan verbonden waarden zoals waterbronnen, voedselrijke bodems en
unieke en fragiele ecosystemen en landschappen;

- Bosbeheer in bossen met hoge ecologische of culturele beschermingswaarde (‘high
conservation value forests') moet bijdragen aan het behoud of de versterking van deze unieke
kwaliteiten.

Bovengenoemde specificaties zijn nader toegelicht en uitgewerkt in FSC-standaard STD-01-001
(version 4.0) EN.

02 De opdrachtgever streeft ernaar alle uit te besteden werken, waar FSC-gecertificeerde producten
worden gebruikt, door FSC-gecertificeerde aannemers te laten uitvoeren. Voor als nog neemt de
opdrachtgever genoegen wanneer de inschrijver rechtstreeks inkoopt bij een FSC-gecertificeerde
leverancier onder lid 03 geldende voorwaarden.

03 Hout dat onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van de op de levering
betrekking hebbende factuur en/of magazijnbon en garantie voor FSC gecertificeerd hout van de
FSC-gecertificeerde leverancier.

Hierop moet aangegeven zijn:
Naam en adres van de koper
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Factuurnummer

Datum uitgifte

Naam Project

Datum uitgifte

Productbeschrijving

Hoeveelheid product

Chain-of-Custody certificaat code
FSC-productgroep

FSC Pure, of FSC Mix of FSC Recycled

01 14 09 Te leveren kunststof producten

01 Alle kunststof producten moeten voor levering, verwerking en toepassing worden geleverd met een
certificaat dat het materiaal uit 100% gerecycled kunststof bestaat, of biocomposiet
(composiet-materiaal gemaakt van natuurlijke grondstoffen).

01 16 Verzekeringen
01 16 03 Verzekering door de aannemer

01 De hoofdaannemer dient, zowel als de mede- en onderaannemer, zich voor eigen rekening te
verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of
zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van
aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van
minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te
worden overlegd. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de
(hoofd)aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer, eerst worden aangesproken.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de (hoofd)aannemer, zowel als de
mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkheidstellingen in
behandeling te nemen. Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het
feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.

01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 01 Vrijgekomen PVC en PE

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan
van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door
Bureauleiding te Den Haag gecoérdineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem"
(BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070-4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl

02 Bij het leggen van nieuwe leidingen dienen de leidingsystemen die buiten gebruik worden gesteld,
opgegraven te worden. De vrijkomende materialen dienen voor recycling te worden aangeboden.
Kunststofleidingsystemen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en
vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag
gecoordineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling.

BureaulLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070-4440661 of per e-mail
bis@bureauleiding.nl

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In aanvulling op artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging aan bomen minimaal € 1000,- per boom.
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01 18 06 Schadevergoeding struiken en vaste planten

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 van de Standaard 2020 bedraagt
de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken of vaste planten bij
onherstelbare schade vijfentwintig euro (€ 25,-) per struik of vaste plant, met een minimum van €
400,- per gebeurtenis.

01 18 07 Schadevergoeding gras en kruidachtige vegetaties

01 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag voor
herstelbare schade € 15,- per m2 en voor onherstelbare schade € 25,- per m2, met een minimum
van € 400,- per gebeurtenis/locatie. Dit geldt ook voor de transportroutes. Het is aannemer niet
toegestaan om zonder toestemming van de directie schades te herstellen.

01 19 Arbeidsomstandigheden
01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

01 Wijzigingen en/of aanvullingen van het V&G-plan worden niet aangemerkt als
bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 van de U.A.V. 2012.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de opdrachtgever.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de codrdinatie voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde
codrdinator voor de uitvoeringsfase van alle werkzaamheden die op tekening NL202000474-107
zijn weergegeven en de bouw van het observatorium.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
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01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Door de aannemer dient een plan van aanpak Flora & Fauna te worden opgesteld. Welke aansluit
bij het door de opdrachtgever opgestelde Ecologisch werkprotocol, met inbegrip van de bestaande
natuurwet- en regelgeving (zoals o.a. de algemene zorgplicht). Het plan wordt tevens gebruikt voor
instructie van al het werkzame personeel.

02 De aannemer dient binnen 15 werkdagen na de datum van het daartoe door of namens de directie
gedane verzoek het overeenkomstig lid 01 plan van aanpak Flora & Fauna in tweevoud ter
goedkeuring in bij de directie.

03 De kosten voor het opstellen van het plan van aanpak Flora & Fauna en de kosten verbonden aan
de uitvoering van de maatregelen voortkomend uit het Ecologisch werkprotocol (en de bestaande
natuurwet- en regelgeving) als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden geacht te zijn inbegrepen in
bestekspost 150020.

04 Indien het plan van aanpak Flora & Fauna niet tijdig wordt ingediend, geldt een boete van € 500,-
per dag te late levering.

01 22 04 Eisen aan de toepassing van kunstlicht

01 Het toepassen van op zichzelf staande installaties t.b.v. het verspreiden van kunstlicht is niet
toegestaan.

02 Het toepassen van lampen op materieel voor het verspreiden van kunstlicht is niet toegestaan,
behoudend de normale verlichting zoals benodigd voor de type goedkeuring van het voertuig. Deze
verlichting mag slechts worden gevoerd als dit voor de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijk is, een en ander in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per 4 weken gehouden met de opdrachtgever,
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk
worden door de directie aanvullende bouwvergaderingen gehouden.

03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.

04 Naast bouwvergaderingen worden er wekelijkse werkoverleggen gehouden.
01 26 Melding besluit bodemkwaliteit
01 26 01 Melding besluit bodemkwaliteit

01 De aannemer dient de melding te verzorgen bij het Meldpunt Bodemkwaliteit
(www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)

02 Bij een dergelijke melding dient op tekening te zijn aangegeven waar de grond vandaan komt en
waar deze wordt toegepast.

03 Minimaal vijf werkdagen voor de toepassing de melding indienen.

01 27 Uitvoering / administratie
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01 27 01 Dagboek en weeklijsten
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

02 Het weekrapport moet door de aannemer, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop zij betrekking heeft, aan de directie worden overlegd ter ondertekening.

03 De aantekeningen uit het weekrapport omvatten naast de punten als genoemd in paragraaf 27 lid
1 van de U.A.V. 2012, de verslaglegging van (mondeling) gemaakte afspraken. Aantekeningen met
betrekking tot verwerkte hoeveelheden dienen zonodig vergezeld te gaan van gedetailleerde
gegevens, berekeningen en schetsen, waaruit de hoeveelheden zijn te herleiden.

04 Indien de opgave van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de
directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en
zonodig door hermeting op een door de directie nader te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in deze paragraaf worden geacht te
begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de verplichtingen voortkomend uit deze paragraaf na twee aanzeggingen niet
nakomt, zal de opdracht worden verstrekt aan derden en de rekening ten laste worden gebracht
van de aannemer.

01 99 Aanvullende bepalingen
01 99 01 Schade aan werkterrein en transportroutes
01 Alle ontstane schade door de aannemer dient hersteld te worden in de oorspronkelijk staat.

02 De weginspectie die door de aannemer wordt uitgevoerd dient als bewijslast in zake aantoonbare
door de aannemer veroorzaakte schade.

01 99 02 Verspreiding invasieve soorten

01 De aannemer voorkomt introductie en verspreiding van invasieve soorten (zoals o.a. Japanse
Duizendknoop, Reuzenbalsemien en Berenklauw) in het werkgebied.

Bovenstaande soorten worden makkelijk verspreid bij allerlei type (beheer)werkzaamheden.
Bewustwording hiervan en zorgvuldig werken zijn belangrijke aspecten om verdere verspreiding
tegen te gaan. De aannemer instrueert alle medewerkers zodat zij bovenstaande exoten
herkennen en bij het eerste aantreffen de Directie waarschuwen.

02 Om de verspreiding via grondtransport tegen te gaan, stellen wij de eis dat grond, zand en
materialen vrij moeten zijn van exoten. Dit geld voor zowel te leveren als de te vervoeren grond,
zand en materialen.

03 Al het materieel van de aannemer dat ingezet wordt in het werkgebied dient voor het betreden van
het werkgebied schoon te zijn. Het materieel dient voorafgaand aan het betreden door of namens
de opdrachtgever gecontroleerd te worden.

04 Bij de introductie en/of van deze soorten zal de aannemer verantwoordelijk gesteld worden. In
overleg met de directie worden er binnen 48 uur maatregelen genomen. De definitieve oplossing
volgt later afhankelijk van mogelijke uitvoeringsperioden en oplossingsrichtingen. Alle directe en
indirecte kosten komen voor rekening van de aannemer.
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01 99 03 Gevonden voorwerpen

01 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals
bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. moet worden onderbroken, wordt de schade die de
aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, niet vergoed.

02 Onverminderd zijn verplichtingen die voortvloeien uit het gestelde in paragraaf 32 van de U.A.V. stelt
de aannemer zich voor de aanvang van de werkzaamheden bij de directie op de hoogte van de
aanwezigheid van voorwerpen met kunst- en/of historische waarde of anderszins waardevolle
voorwerpen die door de werkzaamheden kunnen worden beschadigd of verloren kunnen gaan.

03 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals
bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. met een historische waarden, stagnatie op loopt vanwege
archeologisch onderzoek, worden deze stagnatie kosten niet vergoed voor een periode van 10
werkdagen per geval tot een maximum van 20 werkdagen.

04 Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen, e.d. blijven eigendom van de
opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het
geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven zijn de kosten zoals bedoeld in paragraaf
21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever.

01 99 04 Voorwaarden, uitsluiting artikelen UAV 2012

01 In overeenstemming met § 2 lid 1 UAV 2012 worden de bepalingen § 49 en § 50 UAV 2012 buiten
werking gesteld. In plaats van deze bepalingen geldt het volgende:
Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen partijen trachten in goed overleg op te
lossen. Indien partijen hier niet uit komen, is elke partij gerechtigd het geschil voor te leggen aan
de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank.

02 De bepaling § 47 UAV-GC 2005 wordt buiten werking gesteld. In plaats van deze bepalingen geldt
het volgende: Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen partijen trachten in goed
overleg op te lossen. Indien partijen hier niet uit komen, is elke partij gerechtigd het geschil voor te
leggen aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank"

01 99 15 Afwijkingen en aanvullingen UAV 2012 - Par. 15, Werkterrein
01 Met "het werkterrein" worden de opperviakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord
krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed
en deugdelijk werk mogelijk is.
01 99 27 UAV 2012 - Paragraaf 27
01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
02 De aannemer zal binnen vijf werkdagen na afloop van de desbetreffende week het weekrapport ter

goedkeuring aan de directie voorleggen. Na ondertekening (voor gezien verklaring inclusief
opmerkingen) retourneert de directie het weekrapport aan de aannemer.

17 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
17 0 Deelhoofdstuk 17.0

17 04 Risicoverdeling en garanties

17 04 01 Kosten voor maatregelen i.r.t. veiligheidsklassen

01 In de besteksposten (ongeacht de hoofdcode) dienen de kosten voor maatregelen en
arbeidshygiénische voorzieningen voor de in de bestekspost, of indien van toepassing in
bovenliggende subhoofdstukken, van toepassing zijnde veiligheidsklasse te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid voor die bestekspost.

21 Bemalingen
21 0 Deelhoofdstuk 21.0

21 02 Bemaling - Eisen en uitvoering
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21 02 01 Tijdelijk verlagen van de waterstand

01 Tijdelijke verlaging van de waterstand mag alleen plaatsvinden in de directe nabijheid van de
werkzaamheden waarvoor dit benodigd is.

02 Het gedeelte van de watergang waarvan de waterstand tijdelijk wordt verlaagd dient zo klein
mogelijk te worden gehouden.

03 Tijdelijke verlaging van de waterstand mag alleen plaatsvinden gedurende de reéle
uitvoeringsduur van de werkzaamheden waarvoor dit benodigd is.

04 De werkzaamheden op zodanige wijze uitvoeren dat een onbelemmerde waterhuishouding ook
van aan het werkterrein grenzende terreinen te allen tijde is verzekerd, waarbij ook de geldende
beheerspeilen niet worden overschreden.

05 Het dempen van te dempen watergangen is NIET eerder toegestaan dan nadat vervangende
watergangen zijn gegraven of andere maatregelen zijn getroffen zodanig dat de waterhuishouding
ter plaatse kan worden gehandhaafd.

06 De afvoer van de watergangen kan alleen bij beperkte afvoer (droogweer afvoer) tijdelijk worden
gestremd. Bij dreigende hinder door opstuwend water dient de aannemer de stremming op te
heffen, de hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering

22 02 22 Omgang met archeologische vondsten

01 Indien tijdens de werkzaamheden dekzand wordt aangesneden dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en de werkzaamheden ruim buiten de dekzandcontour te worden voortgezet. De
aannemer dient direct dit te melden bij de directie.

02 Indient tildens de werkzaamheden resten van scheepswrakken of andere vondsten
worden aangetroffen dient het werk te worden gestaakt. De aannemer dient direct
dit te melden bij de directie.

22 02 23 Toezicht archeoloog

01 De (assistent) provinciaal archeoloog, of degenen die in zijn/haar opdracht werken, dienen
gedurende de termijn dat de vergunning geldig is, toegang te worden verleend tot de
werkzaamheden.

02 Vanwege de kans op het aantreffen van scheeps- en vliegtuigwrakken, moet gewerkt worden met
een PVE archeologische begeleiding (opgesteld door de opdrachtgever), waarbij er vooraf een
instructie wordt meegegeven met de uitvoerder. Dit ter voorkoming van vertraging en onnodige
schade aan eventuele wrakken tijdens de uitvoering.

03 Voor alle ingrepen geldt dat, in verband met de kans op aantreffen van scheeps-en
vliegtuigwrakken, een (passieve) archeologische begeleiding dient te worden ingericht op basis
van een meldingenprotocol, waarbij voorafgaand aan de werkzaamheden een instructie wordt
gegeven aan de uitvoerder. Indien vondsten worden aangetroffen, worden de werkzaamheden ter
plaatse direct gestaakt. Daarbij worden de vondsten ter plaatse gewaardeerd door een hiertoe
bevoegd archeologisch bureau en wordt in overleg met het bevoegd gezag besloten over de te
nemen maatregelen.

04 Indien tijdens het ontgronden voorwerpen, sporen of overblijfselen worden aangetroffen welke,
naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historische, oudheidkundige of wetenschappelijke
aard zijn moet de houder van de vergunning:

a) dit direct melden aan Gedeputeerde Staten van Flevoland door contact op te nemen met de
depotbeheerder (0320-225939) Nieuwland Erfgoedcentrum.

- Indien de depotbeheerder niet beschikbaar is, dient contact opgenomen te worden met de
provinciaal archeoloog (0320-265541).

- Indien de depotbeheerder en de provinciale archeoloog niet beschikbaar zijn, dient contact
opgenomen worden met de directeur van de Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed (RCE),
Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort, telefoonnummer: 033-4217421.

- In het geval dat noch de (assistent) provinciaal archeoloog, noch de RCE bereikbaar zijn, kan
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contact worden opgenomen met de provincie via de milieuklachtentelefoon (0320-265400).
b) alle werkzaamheden in de onmiddellijke nabijheid stilleggen.
c) maatregelen treffen waardoor de vondst niet wordt verstoord dan wel onbereikbaar wordt.

05 Naar aanleiding van de melding als bedoeld in 15a, 15b en 15¢, kan Gedeputeerde Staten aan de
vergunninghouder de verplichting opleggen nader onderzoek te laten uitvoeren door een (erkend)
bedrijf. De directie is hierbij bevoegd om het werk stil te leggen. De stagnatiekosten van de
aannemer als gevolg hiervan komt voor verrekening in aanmerking, maximaal tot een bedrag van €
20.000,= (excl BTW), zoals in bepaling 01.01.02.

22 03 Informatie overdracht
22 03 27 Grond, bewijs van oorsprong

01 Van elke aan te voeren partij grond dient de aannemer een bewijs van oorsprong te
overhandigen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctorwaarde;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van
vervoer.

03 Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk twee weken voorafgaand
aan de leverantie van grond, dienen de in lid 01 bedoelde gegevens aan de directie te worden

overlegd.
22 3 Natuurtechnisch grondwerk
22 32 Eisen en uitvoering
22 32 01 Randvoorwaarden bij de uitvoering

01 Het grondwerk zodanig uitvoeren dat:
- profielverstoring van de blijvende grondslag (zoals door insporing of verdichting)
wordt voorkomen
- de blijvende grondslag niet wordt geroerd;
- het voorgeschreven profiel zonder profileren en/of egaliseren wordt verkregen;
- geen losse grond op de blijvende grondslag achterbilijft;
- geen ontgravingen en/of transporten over reeds uitgevoerde gedeelten
plaats vinden;
- na ontgraving een profiel is verkregen waarbij binnen de maximale afwijking een
microreliéf ontstaat. In afwijking op bepaalde in paragraaf 22.32.05 van de Standaard 2015
mag de niet geroerde grondslag maximaal 0,05 m variéren.
- een vloeiende aansluiting op het aangrenzende terrein wordt verkregen, zonder
dat daarbij losse grond achterbilijft.

02 Indien tijdens het ontgraven voorwerpen worden aangetroffen die gedeeltelijk in de blijvende
grondslag steken, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.

03 Indien de directie besluit voorwerpen als bedoeld in lid 02 te verwijderen, worden de
daaraan verbonden kosten de aannemer als meerwerk vergoed.
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22 32 02 Aanvullende bepalingen: bodembescherming en voorkomen structuurbederf

01 Er mogen alleen over de voorgeschreven routes (beheer en transportpaden volgens tekening
NL202000474-390) transportbewegingen plaatsvinden. Afwijking van de vaste rijroutes is niet
toegestaan behoudens rijroutes over toekomstige ontgravingen waarbij het maaiveld met een
diepte van 0,25 m of meer verlaagd worden. Deze rijroutes over toekomstige ontgravingen zijn
alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van de directie.

02 Alternatieve routes, buiten de in lid 01 bedoelde routes, dienen te allen tijde in overleg met en ter
goedkeuring van de directie te worden vastgesteld. De voorwaarden daarbij dienen te worden
vastgelegd.

03 Indien gebruik wordt gemaakt van de in lid 01 en 02 bedoelde routes dienen ter keuze van de
aannemer rijplaten te worden toegepast met inachtneming van lid 04 van deze bepaling. Het is
aan de aannemer om zijn logistieke aanpak hierbij te bepalen. Kosten die hiermee verband
houden dienen te zijn opgenomen in de daarvoor bedoelde besteksposten in dit bestek.

04 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 50 mm bedragen. Als deze insporing is
bereikt dient het terrein eerst hersteld te worden alvorens deze opnieuw gebruikt mag worden.

22 34 Risicoverdeling en garanties
22 34 01 Algemeen

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 1.500,- euro worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 1.500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Klein onderhoud en brandstofvulling is slechts toegestaan indien voldoende beschermende
maatregelen zijn genomen in de vorm van opvang en alleen als adsorptie materiaal ter plaatse
aanwezig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn
onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval
een korting van € 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 06 Bouwstoffen

25 06 06 Betonnen rioleringsbuizen kokers

01 Alle producten dienen te voldoen aan de milieuklasse XA3

02 Buizen dienen aan de volgende normen te voldoen:
- NEN7126
- NEN-EN 1916
- ronde - en vlakke voet buizen BRL 9201 S
- eivormige buizen BRL 9209
- waterdichtheid van maximaal 10 cm3/m2 inwendig buisopperviak

03 Rubberringen dienen vervaardigd te zijn van styreenbutadieen en dienen te voldoen
aan NEN 681-1

04 Bochtbuizen mogen niet wordt toegepast.

05 Hergebruik van duikerbuizen wordt in het kader van duurzaamheid gewaardeerd. De kwaliteit van
de duikerbuizen is ter beoordeling van de directie. De rubberringen dienen vernieuwd te worden.
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42 Technische bepalingen betonconstructies

42 1 Deelhoofdstuk 42.1

42 13 Informatie-overdracht

42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie

01 De aannemer draagt zorg voor het berekenen en tekenen van de bekisting en
ondersteuningsconstructie als genoemd in deel 2.2 van dit bestek.

02 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de nodige tekeningen met
bijbehorende berekeningen aan de directie ter goedkeuring overleggen.

42 13 02 Wapeningstekeningen
01 De aannemer draagt zorg voor het berekenen en tekenen van de wapening.

04 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de nodige
wapeningstekeningen met bijbehorende berekeningen aan de directie ter goedkeuring overleggen.

42 13 03 Buigstaten

01 De buigstaten volgens artikel 42.13.03 van de Standaard 2010 moeten minimaal 20 werkdagen
voordat met het bewerken en verwerken van het betonstaal wordt begonnen, bij de directie ter
beoordeling worden ingediend.

42 13 05 In het werk gestort beton en prefab beton

01 De aannemer draagt zorg voor het berekenen en tekenen van het in het werk gestort beton als
genoemd in deel 2.2 van dit bestek

02 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de nodige tekeningen met
bijpehorende berekeningen aan de directie ter goedkeuring overleggen.

03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen, tekeningen
en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mede. De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek
vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting
voor wat betreft de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d.

04 Ingeval van goedkeuring worden de exemplaren van de berekeningen, tekeningen en toelichting
als bedoeld in lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

05 Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden goedgekeurd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Hieruit voortvloeiende wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting
dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en toelichting zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan de directie wederom ter
goedkeuring over te leggen. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02
van overeenkomstige toepassing.

06 Indien tekeningen, berekeningen en toelichting vanaf de 2e controle door de directie worden
afgekeurd wordt onverminderd een boete van €5000 + controlekosten in rekening gebracht.

43 Staalconstructie
43 0 Deelhoofdstuk 43.0

43 02 Eisen en uitvoering Staalconstructies
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43 02 01 Lasverbindingen

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht
uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving
aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 06 Bouwstoffen Staalconstructies
43 06 01 Lastoevoegmaterialen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 43.06.02 lid 03 van de Standaard 2010 moeten
lastoevoegmaterialen zijn gecertificeerd door een instelling die op basis van NEN-EN 13479-1
'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie' en NEN-EN 13479-2
'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en evaluatie' is geaccrediteerd volgens
NEN-EN 45011 'Algemene criteria voor certificatie-instellingen die productcertificatie uitvoeren' door
een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid is van European
Accreditation of Certification en/of International Accreditation Forum.

43 06 02 Algemeen
01 Voor zover niet nader in deel 2.2 bepaald, dient de kwaliteit minimaal te zijn voor:
- profielstaal: S 235 JR;
- buisprofielen: S 235 H.

02 Zinkstofverf moet ten minste 94 gewichtsprocenten zink bevatten in de droge verflaag.

03 Na de montage moeten alle beschadigingen worden bijgewerkt volgens het betreffende
verfsysteem.

43 06 03 Roestvast staal

01 Voor zover niet nader in deel 2.2 bepaald, dient de kwaliteit van roestvaststaal ten minste te
voldoen aan het Duitse Werkstoffnummer 1.4303 of vergelijkbaar AISI 304.

02 De kwaliteit van roestvaststalen bevestigingsmiddelen moet ten minste voldoen aan A2,
overeenkomstig Euronorm 21-78.

03 Roestvast staal moet aan alle zijden vrij zijn van wals- huid, las- en slijpspetters en minimaal aan
de zichtzijden zijn geslepen met korrel 320.

43 06 04 Aluminium
01 De kwaliteit van aluminium moet ten minste zijn:
- voor platen 57S (AIMg2,5 volgens DIN 1712 -1725);
- voor profielen 50S (AIMgSi0,5 volgens DIN 1712-1725).

43 1 Staalconstructiees

43 13 Informatie-overdracht
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43 13 01 Staalconstructies

01 De aannemer draagt zorg voor het berekenen en tekenen van de staalconstructies als genoemd in
deel 2.2 van dit bestek

02 Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de nodige tekeningen met
bijpehorende berekeningen aan de directie ter goedkeuring overleggen.

03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de berekeningen, tekeningen
en toelichting als bedoeld in lid 01 en deelt haar beslissing uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mede. De goedkeuring betreft slechts de verwerking van de in het bestek
vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze berekeningen, tekeningen en toelichting
voor wat betreft de getekende constructies, voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d.

04 Ingeval van goedkeuring worden de exemplaren van de berekeningen, tekeningen en toelichting
als bedoeld in lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

05 Ingeval de berekeningen, tekeningen en toelichting als bedoeld in lid 01 niet worden goedgekeurd,
wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Hieruit voortvloeiende wijzigingen in de in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en toelichting
dient de aannemer te verwerken en de gewijzigde berekeningen, tekeningen en toelichting zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen, aan de directie wederom ter
goedkeuring over te leggen. Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02
van overeenkomstige toepassing.

06 Indien tekeningen, berekeningen en toelichting vanaf de 2e controle door de directie worden
afgekeurd wordt onverminderd een boete van €5000 + controlekosten in rekening gebracht.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 0 Algemeen

62 05 Bijbehorende verplichtingen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen inclusief omleidingsroutes voor
recreanten, en maatregelen t.b.v. in- en uitritten, moet twee weken na de dag waarop het werk is
opgedragen door de aannemer worden overlegd. Het plan dient in overleg met de wegbeheerder
te worden opgesteld. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee
weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden
meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden
aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit
schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met
de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden

gewijzigd.
64 Flora- en faunamaatregelen en - voorzieningen
64 1 Deelhoofdstuk 64.1

64 12 Eisen en uitvoering
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Voorwaarden flora en fauna

De aannemer dient zich te houden aan het ecologisch werkprotocol dat is toegevoegd als bijlage
bij dit bestek, met inbegrip van de bestaande natuurwet- en regelgeving zoals de algemene
zorgplicht die in het ecologisch werkprotocol niet nader is uitgewerkt.

Indien de uitvoering van een werk of een deel daarvan in verband met het aantreffen van vaste
rusten verblijfplaatsen en groeiplaatsen als genoemd in dit lid moet worden onderbroken, worden
de kosten van deze onderbreking niet als meerwerk aan de aannemer vergoed. Onder te
beschermen soorten wordt verstaan de op grond van de Wet Natuurbescherming

genoemde beschermde planten- en/of diersoorten.

Informatie-overdracht
Instructie uitvoerend personeel - Toolboxen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 64.13.03 lid 1 van de Standaard houdt de aannemer bij de
start van elk uitvoeringsseizoen een toolbox meeting voor alle medewerkers op het werk. Hierin
dienen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod te komen: Natuurtechnisch grondverzet,
omgang met kwetsbare natuur, ecologisch werkprotocol, archeologie, transport over openbare
wegen en veiligheid en gezondheid.

Op nieuwe medewerkers die lopende het werk worden ingezet op het werk is het bepaalde in
artikel 64.13.03 lid 1 van de Standaard van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
de instructie wordt gehouden voordat zij met werkzaamheden beginnen.

De aannemer verstrekt de directie een lijst met de namen en foto's van alle medewerkers op het
werk, met de datum waarop de laatste toolbox meeting staat vermeld waarbij zij aanwezig waren.
Bij wijzigingen verstrekt de aannemer per ommegaande een geactualiseerde lijst aan de directie.
Funderingslagen

Verhardingslagen van steenmengsel

Bijbehorende verplichtingen

Bedrijfscontrole

Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,
dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

De aannemer dient binnen 4 werkdagen na het uitvoeren en vastleggen van de

bedrijffscontrole als benoemd in artikel 8015.01 lid 01 van de Standaard 2020 een
kopie te overleggen aan de directie.



