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Aanbesteding Aanbouw ISW, Bouwteam Bestek refrnr. 2022/0901WM 31-8-2022 Aanbestedingsdocument- bestek

Bijlage 1 Invulbijlage referenties Invulbijlage referenties

Bijlage 2 SRL-ISW-modelaannemingsovereenkomst 1-9-2022 Model aannemingsovereenkomst

Bijlage 3 SRL-ISW-model bouwteamovereenkomst 1-9-2022 Model bouwteam overeenkomst

Bijlage 4 Algemene Inkoopvoorwaarden Algemene Inkoopvoorwaarden SRL

Bijlage 5 Inschrijfbiliet Inschrijfbiljet

Bijlage 6 Format Nota van Inlichtingen Format Nota van Inlichtingen

Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Bijlage 8 Model K verklaring Model K verklaring

Bijlage 9 Holdingverklaring Holdingverklaring

Bijlage 10 Bereidheidsverklaring bankgarantie Bereidheidsverklaring bankgarantie

Bijlage 11 Geheimhoudingsverklaring Geheimhoudingsverklaring

Bijlage 12 SRL-ISW-documentenlijst 1-9-2022 Overzicht besteksstukken aanbesteding

ing Het Rijnlands Lyceum
SRL-ISW-Administratieve Voorwaarden 1-9-2022 Administraieve Voorwaarden geldend voor het werk
SRL-ISW-05_1 11-5-2022 Bouwplaatstekening
Van Veen Architecten

2124.21.000 05-07-2022 Situatie

2124.21.001 25-05-2022 Locatie

2124.21.100 25-05-2022 Begane grond nieuw

2124.21.100B 25-05-2022 Begane grond bestaand/ te slopen

2124.21.101 05-07-2022 plattegrond 1e verdieping nieuw

2124.21.102 05-07-2022 dakaanzicht nieuw

2124.21.200 05-07-2022 Gevels

2124.21.300 05-07-2022 Doorsnedes D1, D2, D3, D4

2124.21.401 25-05-2022 Principedoorsnede D2 gang

2124.21.700 25-05-2022 Gangwand lokaal (principe)

2124.21.701 25-05-2022 Lockers (principe)

2124.21.702 25-05-2022 Jassen/ garderobe (principe)

2124.21.704 05-07-2022 3D positie LBK

2124.21.705 05-07-2022 3D positie LBK iso

2124.21.901 25-05-2022 Verbliffsgebied Bgg

2124.21.902 25-05-2022 Verbliffsgebied 1e verdieping

2124.21.910 25-05-2022 Brandcompartimenenten bgg

2124.21.911 25-05-2022 Brandcompartimenenten 1e verdieping

2124.21.1016 25-05-2022 3D gevelbeeld 01

2124.21.1017 25-05-2022 3D gevelbeeld 02

2124.21.1018 25-05-2022 3D gevelbeeld 03

2124.21.1028 25-05-2022 3D gevelbeeld 04

2124.21.1029 25-05-2022 3D gevelbeeld 05

2124.21.1030 25-05-2022 3D gevelbeeld 06

2124.21.P.100 25-05-2022 Plafond begane grond nieuw

2124.21.P.101 25-05-2022 Plafond 1e verdieping nieuw

2124.21.K.000 15-7-2022 Bijlagen bij DO+

2124.21.K.100 25-05-2022 Kleur- en materiaalstaat

2124.21.K.200 25-05-2022 Ruimtest
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2124.21.K.210 15-7-2022 Ruimte-afwerkstaat

2124.21.K.300 15-7-2022 Technische Omschrijving Bouwkunidg

2124.21.K.900 25-05-2022 Berekening Bouwbesluit

2124 ISW - DO plus Detailset 220715 15-7-2022 Details HO1, H02, V01 t/m V17

2204 V&G dossier 01 15-7-2022 V&G dossier Ontwerp

2204 V&G ontwerpfase 01 220715 15-7-2022 V&G Ontwerpfase

WSP

SGE018841-C-R01-v1.2 19-5-2022 Constructieve uitgangspunten rapport

SGE018841-C-R02-v1.0 4-5-2022 Hoofdberekening

DO-CON-001 14-6-2022 Palenplan

DO-CON-002 14-6-2022 Fundering

DO-CON-100 14-6-2022 Begane grondvioer

DO-CON-101 14-6-2022 1e verdiepingsvloer

DO-CON-102 14-6-2022 Dakvloer

DO-CON-200 14-6-2022 Doorsnedes

DO-CON-300-01 t/m 04 14-6-2022 Details onderbouw

DO-CON-301-01 t/m 07 14-6-2022 Details bovenbouw

Ontwerpburo Van der Viugt

Bestek E & W installaties 21.096 1-9-2022 Werkomschrijving E & W install

Ventilatieberekening 1-9-2022 Ventilatieberekening

VC-00 1-9-2022 CV-installatie begane grond - bestaande entree

SA-00 1-9-2022 HWA /VWA / drinkwater installaties begane grond

SA-01 1-9-2022 HWA /VWA / drinkwater installaties 1e verdieping

SA-02 1-9-2022 HWA /VWA / drinkwater installaties dak

WB-00 1-9-2022 Centrale verwarmingsinstall/ luchtbehandeling begane grond

WB-01 1-9-2022 Centrale verwarmingsinstall/ luchtbehandeling verdieping

WB-02 1-9-2022 Centrale verwarmingsinstall/ luchtbehandeling dak

EL-00 1-9-2022 Elektrotechnische installaties/ verlichting begane grond

EL-01 1-9-2022 Elektrotechnische installaties/ verlichting verdieping

EL-02 1-9-2022 Elektrotechnische installaties/ verlichting dak

BV-00 1-9-2022 Brandmeld-/ontruiming / alarm begane grond

BV-01 1-9-2022 Brandmeld-/ontruiming / alarm 1e verdieping

BV-02 1-9-2022 Brandmeld-/ontruiming / alarm dak

SRO

NL.IMRO.0629.0MGRijnlandsLyceum-C001 16-8-2022 Ruimtelijke Onderbouwing

Bijlage 1. Landschappelijke inpassing 16-8-2022 Landschappelijke inpassing

Bijlage 2. SRO_SR200371 22-7-2021 Aanmeldingsnotitie uitbreiding RLW

Bijlage 3. Grondslag_34837_Verkennend bodemonderzoek 1-7-2021 Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 4. Adviesburo Van der Boom_22-018_Geluidbelasting wegverkeer 24-2-2022 Akoestisch onderzoek wegverkeer

Bijlage 5. Aqua Terra Nova_20045/AQT301FF/LvdA 1-5-2020 Eco-Effectscan

Bijlage 6. SRO___SR200371_berekening tbv wet natuurbescherming 12-4-2022 Memo Aerius-berekening uitbreiding RLW

Bijlage 6a. SRO__RUvojvV4YVfg 14-4-2022 AERIUS Bijlage 20220414 gebruiksfase verschilberekening

Bijlage 7. Aqua Terra Nova_20045/AQT302aFF/LVS 11-11-2021 Soortgericht onderzoek

Bijlage 8. RAAP_RAAPrap_5213_WALY2_ 20210621 21-6-2021 Archeologisch Onderzoek

Bijlage 9. RAAP_RAAPrap_4584 WALY_20201008 8-10-2020 Cultuurhistorische analyse en waardestelling
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Bijlage 10 SRL_ISW _notitie bewonersparticipatie 13-4-2022 Verslag bewonersavond

Inpijn

Blok 1
p:

22WP0081-adv-01 19-4-2022 Rapport betreffende Resultaten geotechnisch onderzoek fundering




