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Aanbesteding: Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden 2
Aanbestedende Dienst: Fontys Hogescholen
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 eerdere beantwoording van vragen

Vraag:
Is het mogelijk dat u ook tussentijds al vragen beantwoord in plaats van te 
wachten tot 17 januari?

Antwoord:
Ja. Aanbestedende dienst werkt met een doorlopende Nota van Inlichtingen. 
Zie ook paragraaf 5.2.2 van de Selectieleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
2 UAV - 2012 aansprakelijkheid

Vraag:
In de UAV 2012 is de is de aansprakelijkheid van aannemer qua hoogte niet 
is gelimiteerd. Een evenwichtig contract bevat een 
aansprakelijkheidsbeperking, die rekening houdt met de belangen van de 
betrokken partijen. Zeker ook op grond van de Gids Proportionaliteit. De 
huidige aansprakelijkheidsbepaling is hier naar onze mening niet 
gebruikelijk en werpt de nodige dilemma’s voor inschrijvers op. Zeker gelet 
op de beperktere risico’s die opdrachtgever hier loopt en wat gebruikelijk is 
in de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij 
verzoeken opdrachtgever vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van 
inschrijver op grond van de overeenkomst te beperken tot maximaal 10% 
van de totale opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen 
percentage/bedrag per gebeurtenis én per jaar. Gaat u hiermee akkoord? Zo 
niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet;

Antwoord:
Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze 
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt. 
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Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
3 UAV - 2012 par. 42 kortingen

Vraag:
Het valt ons op dat de aansprakelijkheid van inschrijver voor kortingen niet 
is gelimiteerd. Hierdoor is er naar onze mening geen sprake van een 
proportionele contractvoorwaarde. Zeker niet gelet op de beperktere risico’s 
die Opdrachtgever hier loopt en wat gebruikelijk is in de markt en/of voor de 
betreffende opdracht naar aard en omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever 
vriendelijk om de totale aansprakelijkheid van inschrijver voor boetes
/kortingen te beperken tot maximaal 10% van de opdrachtsom of een ander 
in redelijkheid vast te stellen percentage.

Antwoord:
Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze 
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt. 
Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
4 UAV - 2012 aansprakelijkheid

Vraag:
Het valt ons op dat de aansprakelijkheid van inschrijver qua soort schade 
niet is gelimiteerd. Een evenwichtig contract bevat een 
aansprakelijkheidsbeperking, ook qua soort schade, die rekening houdt met 
de belangen van de betrokken partijen. De huidige bepaling is naar onze 
mening niet proportioneel en werpt voor inschrijvers de nodige dilemma’s 
op. Zeker gelet op de beperktere risico’s die Opdrachtgever hier loopt en wat 
gebruikelijk is in de markt en/of voor de betreffende opdracht naar aard en 
omvang. Wij verzoeken Opdrachtgever vriendelijk om de aansprakelijkheid 
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van inschrijver voor indirecte schade – waaronder in ieder geval wordt 
verstaan: waaronder onder meer gevolgschade, schade door 
bedrijfsstagnatie, verlies van inkomsten en verlies van goodwill – uit te 
sluiten. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag 
gemotiveerd waarom niet

Antwoord:
Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst en het bestek. Deze 
documenten zijn nog niet gereed en worden in de Gunningsfase verstrekt. 
Om die reden kan deze vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
5 Selectieleidraad 3.5

Vraag:
In dit artikel wordt gesproken over diverse opties tot verlengingen. Kunt u 
bevestigen dat dit altijd is na wederzijdse overeenstemming tussen partijen?

Antwoord:
Deze vraag hangt samen met de concept overeenkomst. Dit document is nog 
niet gereed en wordt in de Gunningsfase verstrekt. Om die reden kan deze 
vraag nu niet worden beantwoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Leidraad 3.2.3

Vraag:
U vraagt hier de garantie dat On binnen 2 weken na ontvangst van de 
aanvraag kan starten met de werkzaamheden. 
a. bedoelt u hiermee 2 weken na opdrachtbevestiging van Fontys?
b. bent u akkoord met de mogelijkheid om projectspecifiek met elkaar in 



Nota van inlichtingen Raamovereenkomst bouwkundige werkzaamheden 2

Pagina 4 van 12 Datum genereren nota van inlichtingen: 13-01-2022

gesprek te gaan over de startdatum?

Antwoord:
a. De tekst onder 3.2.3 (dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en 
reparaties) wordt als volgt aangepast: 
Bij Fontys is frequent sprake van dagelijks voorkomend bouwkundig herstel 
en reparaties. De Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na 
ontvangst van de werkbon, kan starten met de werkzaamheden, mits 
levertijden van materialen het toestaan. Daarnaast wenst Fontys structureel 
vaste servicemonteur(s) in te zetten. Na gunning worden hierover afspraken 
gemaakt (frequentie/locaties).
b. Zoals hierboven aangegeven moet binnen 2 weken, na ontvangst van de 
werkbon, gestart kunnen worden. Wanneer materialen niet tijdig leverbaar 
zijn, dient opdrachtnemer dit direct aan Fontys te melden zodat hierover 
specifieke afspraken gemaakt kunnen worden.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 2e ronde NVI

Vraag:
U heeft geen 2e ronde t.b.v. een NVI ingepland. Graag zien wij de 
mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen n.a.v. de NVI

Antwoord:
Aanbestedende dienst werkt met een doorlopende Nota van Inlichtingen. Zie 
ook paragraaf 5.2.2 van de Selectieleidraad.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 correctieve meldingen

Vraag:
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Heeft u een overzicht van de bouwkundige correctieve meldingen in 2019 en 
2020 en 2021? wilt u deze met ons delen?

Antwoord:
In bijlage 2 is het aantal opdrachten (tot 2,5K, tot 50K, tot 150K) 
weergegeven over 2018, 2019 en 2020. Meer informatie is niet voorhanden.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
10 inkoopbeleid st. Fontys

Vraag:
U geeft aan dat de UAV 2012 alsook het inkoopbeleid van stichting Fontys 
van toepassing zijn. Kunt u dit inkoopbeleid toezenden?

Antwoord:
Het inkoopbeleid geeft kaders hoe opdrachten door Fontys worden uitgezet. 
Het betreft geen voorwaarden die van toepassing zijn op de uitvoering van 
deze opdracht. Zie ook: https://fontys.nl/inkoop. De UAV 2012 is van 
toepassing op de uitvoering van de opdracht.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Leidraad 3.4

Vraag:
U geeft hier aan dat het zwaartepunt van de dienstverlening in de 
zomermaanden plaatsvindt. kunt u bevestigen dat dit geldt voor de nadere 
opdrachten tussen de 50 en 150K? En zeker niet de opdrachten tot 2,5K?

Antwoord:
De opdrachten tot 2,5K vinden gedurende het gehele jaar plaats. De 
opdrachten van 2,5K tot 50K vinden deels in de vakantieperioden plaats en 
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deels gedurende de rest van het jaar (afhankelijk van de beschikbaarheid van 
de ruimtes). De grote projecten (>50K) vinden voornamelijk in de 
zomervakantie (cf. Fontys jaarplanning) plaats.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
12 stopzetten RFI traject september

Vraag:
Kunt u toelichten waarom het RFI traject van september is stopgezet?

Antwoord:
Deze aanbesteding is ingetrokken vanwege een onvoldoende aantal 
geselecteerde gegadigden voor de Gunningsfase.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
13 UAV 2012 voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat in de RFP fase nog vragen gesteld mogen worden over 
de UAV 2012 voorwaarden omdat dan ook het PVE/ bestek en de 
conceptovereenkomst bekend zijn en wij dan een beeld hebben wat 
aanvullende en/of andere/ aangepaste voorwaarden en eisen zijn t.o.v. de 
UAV 2012?

Antwoord:
Ja, in de Gunningsfase kunnen hier nog vragen over worden gesteld.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch
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Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 planning - startdatum contract

Vraag:
De ingangsdatum van de overeenkomst ligt direct na de definitieve gunning. 
Hoe zit u de eerste periode van de overeenkomst? Wat verwacht u aan 
dienstverlening direct vanaf 18 mei? Er is immers geen formele 
implementatieperiode.

Antwoord:
Per ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst (streefdatum 18 mei 2022) 
worden alle opdrachten onder deze overeenkomst uitgezet. Opdrachtgever is 
er zich van bewust dat de periode vanaf 18 mei 2022 tot aan de 
zomervakantie kort is. Voor de zomervakantie van 2022 geldt dan ook het 
volgende. Indien na 18 mei blijkt dat er grote opdrachten moeten worden 
uitgevoerd in de zomervakantie, dan zal na definitieve gunning afstemming 
plaatsvinden over de haalbaarheid hiervan. 
Reeds uitgezette opdrachten (geplaatst voor de ingangsdatum van de nieuwe 
overeenkomst) worden nog door de huidige contractanten uitgevoerd.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
15 aanmelding als 1 document

Vraag:
Leidraad bladzijde 21
Hier geeft u aan dat de aanmelding als 1 document met bijlagen in 
alfabetische volgorde ingediend moet worden. Alle documenten moeten 
echter in TenderNed apart bij de verschillende vragen ingediend worden. 
Graag ontvangen wij daarom uw toelichting op uw vraag om 1 document.

Antwoord:
De documenten mogen ook apart per vraag worden ingediend.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
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P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 2

Vraag:
Waar dienen wij bijlage formulier E met de perceelkeuze in Tenderned te 
uploaden. Bij overige documenten?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
17 2. Combinatievorming

Vraag:
Bij de eisen in Tenderned is een eis: 2. Combinatievorming. Indien wij geen 
combinatie vormen. Welk antwoord verwacht u dan van ons? Ja, wij voldoen 
aan de eis?

Antwoord:
Als u zelfstandig inschrijft is op TenderNed het antwoord 'Nee'. Dit geeft u 
ook aan op het UEA (Wijze van deelneming).

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 Eis Beroep draagkracht en/of bekwaamheid derden
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Vraag:
Bij de aanmelding in TenderNed dienen wij te voldoen aan de eis: Beroep 
draagkracht en/of bekwaamheid derden. Indien wij geen beroep doen op 
derden. Hoe dienen wij deze vraag dan in te vullen. Alleen met Ja, wij 
voldoen aan de eis?

Antwoord:
Als u geen beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten om te 
voldoen aan de selectiecriteria dan is op TenderNed het antwoord 'Nee'. Dit 
geeft u ook aan op het UEA (Deel IIC): "Informatie over beroep op 
draagkracht van andere entiteiten".

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
19 8.2 Schaalbare geschiktheidscriteria

Vraag:
Wij verzoeken u, gezien het aantal onderwerpen dat u terug wilt zien, het 
maximale aantal pagina's voor de uitwerking van de geschiktheidscriteria 
aan te passen van 1 naar 2 pagina's per criteria. exclusief 1 bladzijde voor 
beeldmateriaal.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
20 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:
Kunt u met betrekking tot de eis t.b.v. 'Calamiteitendienst' aan de laatste zin 
'Binnen 8 werkdagen ... bewerkstelligd" de volgende tekst 'mits de 
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levertijden van de materialen het toestaan' toevoegen?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
21 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:
Ten behoeve van de eisen t.a.v. 'Bouwkundige werkzaamheden ...' het 
volgende: Aangezien elk jaar de vakantie op een andere datum start, 
verzoeken wij u om de tekst 'moet de offerte aanvraag uiterlijk op 1 juni … 
zijn ontvangen" te vervangen door 'moet de opdracht uiterlijk 8 weken voor 
aanvang van de zomervakantie zijn ontvangen'.

Antwoord:
Niet akkoord. Het nieuwe schooljaar begint bij Fontys altijd in de eerste 
week van september, om die reden wordt vastgehouden aan de uiterlijke 
termijn van 1 juni.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
22 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:
Bij 'Bouwkundige werkzaamheden ...' staat: "Opdrachtnemer garandeert dat 
hij binnen 2 weken, na ontvangst van de offerte aanvraag, kan starten met de 
werkzaamheden". Dit is afhankelijk van de aard van het werk. Voor kleine 
projecten is dat geen probleem. Voor grotere en complexere werken, geldt in 
de huidige markt veelal 3 weken of langer als benodigde calculatietijd, 
inclusief warme opnames en 2 à 3 weken werkvoorbereidingstijd. Verzoek 
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om deze tekst aan te passen.

Antwoord:
De tekst onder 3.2.3 (bouwkundige werkzaamheden in het kader van 
onderhouds-, verbouwings- en renovatieprojecten tot €150.000 exclusief 
btw.) wordt als volgt aangepast: 
Dit betreft nadere opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde tot 
€150.000,- exclusief btw. Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd in de zomervakantie (cf. Fontys jaarplanning). 
Soms wordt er uitgeweken naar de overige (vakantie)periodes. 
Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 4 weken, na ontvangst van de 
offerte aanvraag, kan starten met de werkzaamheden, mits de levertijden van 
de materialen het toestaan. De zomervakantie vormt hierop de uitzondering, 
dan moet de offerte aanvraag uiterlijk op 1 juni van het betreffende 
kalenderjaar zijn ontvangen door Opdrachtnemer. Dient Fontys na 1 juni een 
offerte aanvraag voor de zomervakantie in, dan worden in overleg met de
Opdrachtnemer de mogelijkheden besproken. De Opdrachtnemer mag in dit 
geval op basis van het tekort aan capaciteit de opdracht weigeren. De 
aangegeven termijn van 1 juni is een uiterlijke termijn. Opdrachtgever zal 
zich maximaal inspannen om aanvragen eerder aan de betreffende 
opdrachtnemer te versturen.

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
23 Selectieleidraad - Artikel 3.2.3

Vraag:
Bij 'Dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties' staat: 
"Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na ontvangst van de 
offerte aanvraag, kan starten met de werkzaamheden" tbv het dagelijks 
voorkomend bouwkundig herstel en reparaties. Klopt het dat de offerte 
aanvraag hier een werkbon betreft voor werkzaamheden met een geraamde 
opdrachtwaarde tot € 2.500,- (excl. BTW)? Betekent dit dat hiervoor geen 
offerte meer gemaakt te worden? Wij stellen voor om 'na ontvangst van de 
offerte aanvraag' te vervangen door 'na ontvangst van de opdracht'.

Antwoord:
Ja, tot €2.500 (exclusief btw) betreft dit inderdaad een werkbon, die gelijk 
staat aan een opdrachtbevestiging vanuit Fontys. De tekst onder 3.2.3 
(dagelijks voorkomend bouwkundig herstel en reparaties) wordt als volgt 
aangepast: 
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Bij Fontys is frequent sprake van dagelijks voorkomend bouwkundig herstel 
en reparaties. De Opdrachtnemer garandeert dat hij binnen 2 weken, na 
ontvangst van de werkbon, kan starten met de werkzaamheden, mits 
levertijden van materialen het toestaan. Daarnaast wenst Fontys structureel 
vaste servicemonteur(s) in te zetten. Na gunning worden hierover afspraken 
gemaakt (frequentie/locaties).

Percelen: P  1 Perceel 1: gebouwen in Eindhoven, Venlo en 
Sittard
P  2 Perceel 2: gebouwen in Tilburg en 's-
Hertogenbosch

Beantwoord op: 13-01-2022
Label: Proces


