Tweede nota van inlichtingen

vraag 21 Nota van
Inlichtingen

met 3 referenties aan vier eisen moet worden voldaan om
maximaal te scoren. Dat betekent dat u meerdere projecten op
dezelfde kerncompetenties beoordeelt.

Wij zijn van mening dat het vanuit de Aanbestedingswet niet is
toegestaan om meer punten te geven als een aanmelder een
competentie met meer referentieprojecten kan aantonen. In de
beoordeling is het relevant dat een inschrijver aantoont over een
competentie te beschikken, niet hoe vaak hij het heeft gedaan.
Wij verwijzen ook graag naar een artikel van de Commissie van
Aanbestedingsexperts :

Advies 393: Is een selectiemethode met extra punten voor meer

referenties en combinaties van kerncompetenties toelaatbaar? |

Advies | Commissie van Aanbestedingsexperts

Nr. | Verwijzing (doc, art, | Pagina Vraag Antwoord
par en/of vraag) nummer
1. Met betrekking tot Vraagsteller gaat er van uit, dat het toegestaan is om met Aanbestedende dienst bevestigt deze aanname.
vraag en antwoord dezelfde referentie aan meerdere kerncompetenties te
54. (Selectieleidraad, voldoen? Aanbestedende dienst bevestigt deze aanname.
6.2, 3. Referentie, Vraag tbv 2e Nvl:
pag. 23): Klopt het dus dat Annex V maar 1 keer hoeft te worden ingevuld,
dus met een referentie die aan alle geschiktheidseisen voldoet?
En dat met Annex X 3 referenties moeten worden ingediend voor
toelichting op de puntenopties, zoals deze zijn ingevuld in het
Excelbestand Annex IX?
Graag zien wij onze vraag in de 2e Nvl beantwoord.
2. Selectieleidraad 8.2/ | Blz. 30 Naar onze mening is uw vraagstelling buitenproportioneel omdat | Voor Aanbestedende dienst is het van belang de beste

Gegadigden te selecteren voor deelname aan de gunningsfase.
Dit betekent dat Aanbestedende dienst op basis van
selectiecriteria differentiatie aan wenst te brengen in de mate
waarin Inschrijver geschikt is om de opdracht naar behoren uit te
voeren. Dit vereist in het kader van een referentiecriterium
enerzijds een kwantificatie van de mate waarin de referentie
soortgelijk is (kerncompetenties) en deze in samenhang binnen
één opdracht (lees: referentie) wordt uitgevoerd. Anderzijds is
de mate waarin het aantal referenties bij Gegadigde beschikbaar
is ook medebepalend voor deze geschiktheid. Immers, het tien
(10) keer hebben uitgevoerd van een soortgelijke opdracht of het
een (1) keer hebben uitgevoerd van een soortgelijke opdracht,
maakt dat een Inschrijver op basis van ervaring en praktijkkennis
als geschikter kan worden gezien.

In het kader van het bovenstaande en de argumentatie van
Gegadigde gaat Aanbestedende dienst gaat deels akkoord met
het voorstel van Inschrijver. Aanbestedende dienst past het
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par en/of vraag) nummer
Wij verzoeken u vriendelijk uw vraagstelling aan te passen aantal in te dienen referenties in het kader van selectiecriterium
waarbij voldaan wordt aan de principes van de 1in paragraaf 8.2 van de Selectieleidraad aan van drie (3) naar
Aanbestedingswet en de proportionaliteits-beginselen. één (1).
Onderaan in deze nota van inlichtingen treft Inschrijver een
herziene paragraaf 8.1 en 8.2 van de selectieleidraad.
Op grond van deze aanpassingen publiceert Aanbestedende
dienst een rectificatie waarbij termijnen opnieuw in acht worden
genomen. Onderstaand treft Gegadigde een herziene paragraaf
1.3 Tijdsplanning.
3. Nvl 1 —vraag 1 + Nvl 1,4 De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 —vraag | Inschrijver is onderdeel van een grote projectteam dat bestaat

1- vraag 14

1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet
duidelijk. Wij ontvangen graag een verdere toelichting hierop.

uit:
e Gemeente Rotterdam;
e Gecontracteerde architect van de gemeente Rotterdam
en de Aanbestedende dienst;
e Gecontracteerde bouwmanager en adviseurs van de
gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst;
e Vertegenwoordiging Aanbestedende dienst.

De hoofdverantwoordelijkheid van de uitvoering van het project
ligt bij de Aanbestedende dienst en de gemeente Rotterdam en
door de gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst
gecontracteerde architect en bouwmanager. Inschrijver fungeert
binnen het project als additionele belangenbehartiger van de
Aanbestedende dienst. Hierbij werkt Inschrijver in opdracht en
op afroep van de Aanbestedende dienst en kan Inschrijver
worden verzocht een bijdrage te leveren aan:
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e Leveren van bouwkundige en functionele kennis en
ervaring ten behoeve van bestek en ontwerpen.

e Controleren van door architect en adviseurs opgestelde
ontwerpen en bestek op in ontwerpteam gemaakte
afspraken.

e Toetsing bestek en ontwerpen aan taakstellend budget.

e Technische advisering aanbesteding realisatie bouw met
betrekking tot de selectie- en gunningsleidraad, vragen
nota van inlichtingen, technische beoordeling offertes.
Beheren projectdocumentatie.

e Verantwoordelijkheid voor de realisatie van de
producten binnen de gestelde planning, waarbij
architect en adviseurs een deelverantwoordelijkheid
krijgen.

Nvl 1 —vraag 1 + Nvl
1- vraag 14

1,4

De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 —vraag
1len Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet
duidelijk. Wat verstaat u onder tekenwerkzaamheden?

De hoofdverantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de
Aanbestedende dienst, de gemeente Rotterdam en door de
gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst
gecontracteerde architect en bouwmanager. De werkzaamheden
worden in eerste aanleg derhalve uitgevoerd door de
gecontracteerde marktpartijen van de gemeente Rotterdam en
de Aanbestedende dienst

Echter, indien Aanbestedende dienst dit wenst wordt Inschrijver
verzocht een tekening/ontwerp te toetsen op hoofdlijnen ten
aanzien van bijvoorbeeld financiéle aspecten, constructieve
aspecten, bouwsystemen, indelingen e.d. en mogelijke
verbetervoorstellen doen.
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In relatie tot tekenwerkzaamheden kan aan Inschrijver ook
worden gevraagd om aan de hand van het verbetervoorstel een
uitwerking en/of aanpassing te maken voor het ontwerp,
hetgeen mogelijk teken c.q. ontwerpinzet vergt.

Nvl 1 —vraag 1+ Nvl
1- vraag 14

1,4

De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 —vraag
1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet
duidelijk. Wat verstaat u onder bijdrage in ontwerpfases?

De hoofdverantwoordelijkheid van het ontwerp ligt bij de
Aanbestedende dienst, de gemeente Rotterdam en door de
gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst
gecontracteerde architect en bouwmanager. De werkzaamheden
worden in eerste aanleg derhalve uitgevoerd door de
gecontracteerde marktpartijen van de gemeente Rotterdam en
de Aanbestedende dienst.

Indien Aanbestedende dienst dit wenst wordt Inschrijver
verzocht een actieve bijdrage te leveren aan (een deel van) het
ontwerp of te toetsen op hoofdlijnen ten aanzien van
bijvoorbeeld financiéle aspecten, constructieve aspecten,
bouwsystemen, indelingen e.d. en mogelijke verbetervoorstellen
doen.

Nvl 1 —vraag 1+ Nvl
1- vraag 14

1,4

De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 — vraag
1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet
duidelijk. Wat verstaat u onder controlewerkzaamheden?

De hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van
controlewerkzaamheden ligt bij de Aanbestedende dienst, de
gemeente Rotterdam en door de gemeente Rotterdam en
Aanbestedende dienst gecontracteerde architect en
bouwmanager. De werkzaamheden worden in eerste aanleg
derhalve uitgevoerd door de gecontracteerde marktpartijen van
de gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst.
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Indien Aanbestedende dienst dit wenst wordt Inschrijver
verzocht te controleren of werkzaamheden conform bestek- en
werktekening worden uitgevoerd, stemt dit waar nodig af en
stuurt in afstemming met Aanbestedende dienst waar nodig bij
binnen dit proces.

Nvl 1 —vraag 1+ Nvl
1- vraag 14

1,4

De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 — vraag
1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet
duidelijk. Wat verstaat u onder (werk)voorbereiding?

De hoofdverantwoordelijkheid van de (werk)voorbereiding ligt
bij de Aanbestedende dienst, de gemeente Rotterdam en door
de gemeente Rotterdam en de Aanbestedende dienst.
gecontracteerde architect en bouwmanager. De
werkzaamheden worden in eerste aanleg derhalve uitgevoerd
door de gecontracteerde marktpartijen van de gemeente
Rotterdam en de Aanbestedende dienst.
. Indien Aanbestedende dienst dit wenst wordt Inschrijver
verzocht een bijdrage te leveren aan:
e Het opstellen van de projectspecificaties,
projectplanning, werkbegroting en werkinstructies;
e Het plannen en bestellen of inhuren van materiaal en
materieel;
e Het maken van calculaties;
e Het plannen, aansturen en controleren
van onderaannemers;
e Het uitwerken en afhandelen van meer- en
minderwerk;
e Het bijhouden van de projectadministratie;
e Het deelnemen aan overleggen met de Projectleider,
Uitvoerder en andere betrokkenen.

Nvl 1 —vraag 1 + Nvl
1- vraag 14

1,4

De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 — vraag
1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet

Toezicht en directievoering is onderdeel van de uitvraag.
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duidelijk. Onder de scope valt toezicht. Directievoering is hierin
niet opgenomen. Directievoerder komt echter wel terug bij de
functionarissen. Wat wordt verwacht?
9. Nvl 1 —vraag 1 + Nvl 1,4 De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 —vraag | Dit betekent dat Inschrijver slechts op verzoek van
1- vraag 14 1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet | Aanbestedende dienst op een nader te bepalen moment tot de
duidelijk. Onder de scope valt ‘bouwmanagementdiensten op scope behorende werkzaamheden uitvoert.
afroep in het kader van de vernieuwing van de centrale
biblitoheek Rotterdam’. Wat bedoelt u met op afroep?
10. | Nvl1-vraag1+ Nvl 1,4 De scope van de bouwmanager zoals beschreven in Nvl 1 —vraag | De hoofdverantwoordelijkheid voor de aanbesteding van de
1- vraag 14 1en Nvl1- vraag 14 (en op p. 15 in de leidraad) is voor ons niet | uitvoerende partij ligt bij de Aanbestedende dienst, de gemeente
duidelijk. Wie is verantwoordelijk voor de aanbesteding van de Rotterdam en door de gemeente Rotterdam idem
uitvoerende partij? gecontracteerde architect en bouwmanager.

11. Nvl 1 —vraag 1 1 De functionarissen ‘Aanvullend tekenwerk bouwkundig’ en In volgorde van het door Inschrijver gevraagde:
‘Bestekschrijver’ passen niet bij de werkzaamheden van een e Inzake ‘Tekenwerk’, zie het antwoord op vraag 4 in deze
bouwmanager. Wat verwacht u van de bouwmanager? tweede nota van inlichtingen;

e Het antwoord op vraag 4 in deze tweede nota van
inlichtingen geldt mutatis mutandis voor de
bestekschrijver in het kader van de uitwerking van
bouwkundige details, juridische kaders,
kwaliteitsnormen, materiaalgebruik e.d.

12. Nvl 1-vraagl 1 Wij ontvangen graag een beschrijving van de Zie het antwoord op vraag 3 in deze tweede nota van

verantwoordelijkheden en taken van de gemeente. Wat zijn de
verschillen tussen de verantwoordelijkheden en taken van de
gemeente en de bouwmanager?

inlichtingen. Het project is opgesplitst in drie (3) deelprojecten:
het gebouw, het interieur en de buitenruimte. Voor alle drie (3)
de deelprojecten is één (1) contract afgesloten met een
ontwerpteam o.l.v. Powerhouse Company. Dit contract is
gezamenlijk getekend door de gemeente Rotterdam en de
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Aanbestedende dienst. Daarnaast zoekt de Aanbestedende
dienst voor onze eigen invulling van het interieurdeel en de losse
inventaris een bouwmanagement bureau.
13. Nvl 1 —vraag 1 1 De rollen en verantwoordelijkheden van de Aanbestedende Zie het antwoord op vraag 3 en 12 in deze tweede nota van
dienst zijn voor ons niet duidelijk. Graag ontvangen wij een inlichtingen.
organogram van de projectorganisatie.
14. Nvl 1 —vraag 11 3 U antwoord dat de rol van de gegadigde is om in alle fase van het | Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit voorstel

ontwerptraject te toetsen of het ontwerp binnen de kaders van
het programma van eisen is uitgewerkt. Bent u bereid om de
eisen voor de referenties aan te passen naar
bouwmanagementdiensten in de ontwerpfase i.p.v. voorlopig
ontwerp t/m realisatie?

aangezien de opdracht in een samenwerking tussen
Aanbestedende dienst en Inschrijver ook verder gaat dan alleen
de ontwerpfase.
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8 Selectiecriteria

8.1 Wegingsfactoren
Gunningscriteria Selectiecriterium Maximale | Wegingsfactor | Subwegingsfactor | Maximale
punten score
Selectiecriterium 1 Referentie 1 10,00 100 1.000,00
Totaal 100 1.000,00
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8.2 Selectiecriteria

Nummer

Selectiecriterium 1.

Selectiecriterium

Aanbestedende dienst wenst de Aanmelding van Gegadigde te beoordelen op één (1) ingediende referentie -niet ouder van vijf (5) jaar,

gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbestedingsprocedure- ten aanzien van de levering van bouwmanagementdiensten. De

ingediende referentie wordt beoordeeld op de mate waarin de referentie gezamenlijk voldoet aan een of meerdere van de volgende

competenties:

Levering bouwmanagementdiensten;
Levering vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de realisatie;
Levering in het kader van vernieuwingstraject;

Levering voor/aan een bibliotheek (met minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlakte).

Punten worden toegekend op basis van het onderstaande beoordelingskader:

Optie 1: Levering bouwmanagementdiensten vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de realisatie en in het kader van een
vernieuwing voor/aan een bibliotheek met minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlakte = 10,00 punten;

Optie 2: Levering bouwmanagementdiensten vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de realisatie voor/aan een bibliotheek =
8,00 punten;

Optie 3: Levering bouwmanagementdiensten vanaf het voorlopig ontwerp tot en met de realisatie = 5,00 punten;

Optie 4: Levering bouwmanagementdiensten voor/aan een bibliotheek = 3,00 punten;

Optie 5: Levering bouwmanagementdiensten = 0,00 punten.

Gegadigde gebruikt Annex IX Invulformulier selectiecriteria, kiest de van toepassing zijnde optie en dient deze via TenderNed
de beantwoording van het selectiecriterium in.

Gegadigde gebruikt Annex X Toelichting referenties in vult -ter verificatie- de gevraagde gegevens in en dient deze via
TenderNed ter verificatie van Annex IX Invulformulier in.
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1.3 Tijdsplanning
Activiteit Datum
Selectiefase
Publicatie rectificatie 24 oktober 2022

Binnenkomst vragen Nota van Inlichtingen

4 november 2022

Publicatie Nota van Inlichtingen

11 november 2022

Binnenkomst vragen tweede Nota van Inlichtingen

18 november 2022

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen

25 november 2022

Binnenkomst Aanmeldingen

7 december 2022 uiterlijk 12:00 uur

Beoordeling Aanmeldingen

7 december 2022 tot 8 december 2022

Mededeling selectiebeslissing

8 december 2022

Verificatie

8 december 2022 tot 18 december 2022

Selectie

18 december 2022

Gunningsfase

Versturen Uitnodiging tot Inschrijving

20 december 2022

Binnenkomst vragen Nota van Inlichtingen

6 januari 2023

Publicatie Nota van Inlichtingen

13 januari 2023

Binnenkomst vragen tweede Nota van Inlichtingen

20 januari 2023

Publicatie tweede Nota van Inlichtingen

27 januari 2023

Binnenkomst Inschrijvingen

7 februari 2023 uiterlijk 12:00 uur

Beoordeling Inschrijvingen

7 februari 2023 tot en met 21 februari 2023

Uitnodiging interactieve fase

22 februari 2023

Interactieve fase

1 en 2 maart van 10:00 uur tot 16:00 uur

Mededeling gunningsbeslissing

8 maart 2023

Verificatie

8 maart 2023 tot 28 maart 2023

Gunning

1 april 2023

Ingangsdatum Overeenkomst

Nader te bepalen.

10



