
Nota van inlichtingen Bouwteam fietsonderdoorgang Beneluxlaan

Pagina 1 van 5 Datum genereren nota van inlichtingen: 05-10-2022

Aanbesteding: Bouwteam fietsonderdoorgang Beneluxlaan
Aanbestedende Dienst: Gemeente Woerden
Referentie: RB-2022-07

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 UEA

Vraag:
Op de bijgevoegde UEA zijn geen uitsluitingsgronden aangegeven. Wilt u 
een aangepaste versie ter beschikking stellen.

Antwoord:
De aangepaste versie is toegevoegd aan deze nota. Let op dat de vinkjes bij 
de vragen voor de ondernemer in deel III voor ingevuld zijn en dat 
Gegagdigde deze nog zelf dient na te lopen en/of aan te passen.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie B

Vraag:
Wij hebben een referentieproject wat alleen niet gelegen is in een stedelijk 
gebied met 50.000 inwoners. Kunt u de term stedelijk gebied en eis van 
50.000 inwoners laten vervallen? Gezien de locatie van de onderdoorgang 
heeft deze eis volgens ons ook geen toegevoegde waarde.

Kunt u de omschrijving winkelend publiek en schoolgaande kinderen 
aanpassen aan voorbijgangers?
Waar de locatie van de onderdoorgang niet direct bij winkels is, snappen wij 
deze omschrijving niet.
Daarbij zal er sowieso een omleiding gerealiseerde moeten wij voor alle 
voorbijgangers, school gaande kinderen zijn hier een deel van.

Kunt u deze omschrijving aanpassen zodat wij een geschikt referentiewerk 
hebben?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft bewust gekozen voor stedelijk gebied omdat de 
omgeving van de projectlocatie zich in een druk gebied bevindt, omringt van 
winkels, scholen, spoor, station en centrum met verschillende 
verkeersmodaliteiten. Deze eis blijft daarmee gehandhaaft.
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De locatie van de onderdoorgang is inderdaad niet direct gelegen in het 
winkelgebied. De projectlocatie is gelegen in het te ontwikkelen gebied 
Snellerpoort waar de fietsonderdoorgang onderdeel van uitmaakt. Dit gebied 
is nabij de fietsroute en scholen waaronder de Minkema colleges. 
Opdrachtgever vindt het belangrijk dat de uiteindelijke aannemer hier oog 
voor heeft. Gezien deze toelichting, wordt in de selectieleidraad de volgende 
wijziging doorgevoerd:

Kerncompetentie B, derde bullit wordt vervangen.
De tekst 'Waarbij winkelend publiek of schoolgaande kinderen het werk 
passeren' wordt vervangen door 'Waarbij voorbijgangers het werk passeren'.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 selectieleidraad versie 1 4.2.3. technische bekwaamheid, kerncompetentie C

Vraag:
Het verzoek is om Kerncompetentie C te wijzigen in de realisatie van een 
GWW werk in een slappe bodem waarin gebruik gemaakt is van EPS of 
ander licht ophogingsmateriaal of een onderheide constructie is toegepast.
En vervolgens de specifieke omzet voor bovengenoemd onderdeel te laten 
vervallen.

Antwoord:
Opdrachtgever handhaaft de eis. De specifieke kenmerken en eigenschappen 
van een kunstwerk zijn dermate anders dan die van een wegconstructie, dat 
Opdrachtgever er veel waarde aan hecht dat het om ervaring gaat met EPS 
met een civieltechnisch kunstwerk.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
4 Kerncompetentie C

Vraag:
U vraagt bij Kerncompetentie C naar een referentiewerk waarin een civiel 
kunstwerk in slappe bodem met gebruik van EPS is gerealiseerd.
Bij Kerncompetentie B wordt echter ook al gevraagd naar de realisatie van 
een civiel technisch kunstwerk. U doelt bij Kerncompetentie C op de 
ervaring van werken in slappe bodem met gebruik van EPS. Ons inziens zou 
dat ook prima aangetoond kunnen worden met bijvoorbeeld een 
wegenbouwproject in slappe grond met gebruik van EPS.
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Wij verzoeken u dan ook deze eis aan te passen naar een referentiewerk 
waarin een GWW project in slappe bodem met gebruik van EPS is 
gerealiseerd.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Planning

Vraag:
Onder 3.3. wordt een doorkijk gegeven van de planning. Wat is de 
verwachte planning van zowel de bouwteam- als uitvoeringsfase?

Antwoord:
Indicatie: Bouwteamfase van februari 2023 t/m juli/augustus 2023. 
Realisatiefase van september 2023 t/m juli 2024.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
6 Kerncompetentie (KC) C

Vraag:
In KC C vraagt u ervaring met het realiseren van een civiel kunstwerk in een 
slappe bodem met gebruik van EPS. Voldoet een referentie als er EPS is 
toegepast op of aansluitend op de aansluitingen van het kunstwerk?

Antwoord:
Ja, het gaat om een civieltechnisch kunstwerk in slappe bodem met gebruik 
van EPS. De specifieke plek van het EPS kan zowel onder het kunstwerk 
zijn als bij de aansluitingen van het kunstwerk.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Tegenstrijdigheid Selectieleidraad en UEA
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Vraag:
In paragraaf 4.1 Uitsluitingsgronden (pagina 11) en paragraaf 6.1 (pagina 14) 
wordt verwezen naar deel III van het UEA. Daar moet worden aangetoond 
dat de uitsluitingsgronden niet op de gegadigde van toepassing zijn. 

In het bij deze aanbesteding beschikbaar gestelde UEA is het bij deel III 
echter niet mogelijk om antwoord te geven op de uitsluitingsgronden, omdat 
het niet is ingevuld/aangevinkt.

Vraag: Is het aangeleverde UEA juist en kan het zonder consequenties met 
betrekking tot de uitsluitingsgronden worden ingediend?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Kerncompetentie C, pagina 12

Vraag:
u vraagt naar een EPS gedeelte van minimaal € 150.000. Wij willen u 
verzoeken dit aan te passen naar een EPS van maximaal 500m3.

Antwoord:
De eis blijft gehandhaafd. Toelichting: Het EPS is een substantieel onderdeel 
van het project. De gevraagde ervaring ziet toe op het gebruik van EPS in 
slappe bodem met een omvang voor specifiek het EPS-gedeelte van € 
150.000,-. Opdrachtgever heeft daarmee circa 15% van de omvang van het 
EPS-gedeelte uitgevraagd als eis.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
9 par. 4.2.2 van de selectieleidraad

Vraag:
In par. 4.2.2 van de selectieleidraad vermeldt u dat iedere deelnemer van een 
samenwerkingsverband in het bezit dient te zijn van een VCA**- certificaat 
met de scope van activiteiten van het werk. Voor partijen die de uitvoering 
van het werk ter hand nemen is dat een logische eis. Echter, wanneer een 
advies-/ingenieursbureau deelneemt aan het samenwerkingsverband, verricht 
dat bureau geen uitvoeringswerkzaamheden en vragen wij ons af of dan een 
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VCA**-bedrijfscertificaat nodig is.

De eis die de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de 
Bouw (GCVB) - waaronder Rijkswaterstaat - bij Veiligheid in Aanbesteding 
(ViA) hebben gesteld, is dat bedrijven Trede 2 van de Safety Culture Ladder 
hebben bereikt.

Kunt u voor deze aanbesteding ook instemmen met deze eis?

(uiteraard hebben medewerkers van ingenieursbureaus die op de bouwlocatie 
komen voor bv. toezicht/kwaliteitscontrole wel een persoonlijk VCA-VOL-
certificaat)

Antwoord:
Opdrachtgever kan meegaan in het gestelde in de vraag. In par 4.2.2 wordt 
bij de 2e alinea toegevoegd: Indien een ingenieursbureau onderdeel uitmaakt 
van het samenwerkingsverband, wordt het ingenieursbureau uitgezonderd 
voor het in bezit hebben van het VCA-certificaat. De hoofdaanmelder voor 
deze selectiefase, dient wel in het bezit te zijn van het VCA-certificaat.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 SROI

Vraag:
In paragraaf 2.4 SROI (pagina 6-7) staat dat de Opdrachtgever een SROI 
verplichting van 2% van de totale opdrachtwaarde hanteert.

Vraag: Is de opdrachtgever bereid om de eis aan te passen naar 2% van de 
aanneemsom óf 5% van de loonsom.

Antwoord:
Opdrachtgever beoogt dat ook de ketenpartners bijdragen aan SROI. Indien 
tijdens de inschrijffase blijkt dat deze niet realistisch is vanwege 
bijvoorbeeld de verhoudingen van leveranties en arbeid, staat Opdrachtgever 
alsnog open voor de suggestie om 5% van de loonsom te hanteren. 
Vooralsnog hanteert Opdrachtgever 2% van de totale opdrachtwaarde.

Beantwoord op: 05-10-2022
Label: Inhoud


