
Binnenstad Veersepoort Veersepoort

"probleem-
riolen"

verdeeld over 
4 kwartalen

Prooijens 
Park

Rittenburg Veldzigt Zuid
Prooijens 

Park
Rittenburg Veldzigt Poelendaele

"probleem-
riolen"

verdeeld over 
4 kwartalen

totaal:

DWA-
gemengd

DWA-
gemengd

RWA gemengd
DWA-

gemengd
DWA-

gemengd
DWA-

gemengd
DWA-

gemengd
RWA RWA RWA RWA gemengd

Ø 125 mm t/m Ø 315 mm incl ei 200/300 t/m 250/375 9.419,20 5.174,81 8.531,73 10.721,00 2.635,17 1.900,27 1.467,07 6.297,60 4.494,74 1.397,98 2.661,60 10.235,89 10.721,00 75.658
Ø 400 mm tot Ø 600 mm incl ei 300/450 tm 400/600 10.618,03 0,00 29,87 4.307,00 0,00 0,00 0,00 11.025,58 557,12 751,13 88,53 2.985,02 4.307,00 34.669
Ø 600 mm tot Ø 1000 mm incl ei 500/750 tm 700/1050 6.733,07 0,00 28,59 3.832,00 0,00 0,00 0,00 3.709,84 0,00 0,00 0,00 27,49 3.832,00 18.163
Ø 1000 mm t/m Ø 1500 mm incl ei 800/1200 tm 1000/1500 2.468,03 0,00 0,00 1.231,00 0,00 0,00 0,00 1.233,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,00 6.163

totaal: 29.238,33 5.174,81 8.590,19 20.091,00 2.635,17 1.900,27 1.467,07 22.266,25 5.051,86 2.149,11 2.750,13 13.248,40 20.091,00 134.654

totaal vrijvervalriolering: 29.238,33 5.174,81 8.590,19 20.091,00 2.635,17 1.900,27 1.467,07 22.266,25 5.051,86 2.149,11 2.750,13 13.248,40 20.091,00
63.094,33 71.559,26

Samenvatting

Bijlage 2 B392 2021 - Overzicht riolen Middelburg eerste contractjaar (12 maanden) tweede contractjaar (12 maanden)


