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1 Het VTB-relais 

ProRail heeft 21 soorten B-relais’ in gebruik. Met onder meer deze B-relais’ wordt de treinbeveiliging in 

Nederland bewerkstelligd. Het mechanisch VTB-relais is één van de 21 soorten die ProRail operationeel in 

gebruik heeft. Het VTB-relais is een integraal onderdeel van de ATB, en daardoor absoluut noodzakelijk voor 

veilig en vlot treinverkeer. Het relais is van het mechanische type, is gedateerd en dient periodiek voor veel 

geld gereviseerd te worden om wederom toegepast te kunnen worden in de treinbeveiliging-infrastructuur. 

ProRail heeft de afgelopen jaren een elektronisch VTB-relais (eVTB) laten ontwikkelen als opvolger van het 

huidige mechanische relais. In 2021 is deze ontwikkeling afgerond en nu zoekt ProRail een partner voor de 

productie en assemblage van dit nieuwe relais. De voordelen van het eVTB-relais zijn onder meer dat de 

betrouwbaarheid toeneemt en de kosten van beheer sterk naar beneden kunnen. 

 

ProRail zoekt een leverancier die:  

(1) het eVTB-relais kan produceren tegen de specificaties en  

(2) het eVTB-relais, na acceptatie door ProRail, kan leveren in (een) nader te bepalen batch(es).  

 

Met deze marktconsultatie willen we de interesse van de markt peilen. Denk u met ons mee hoe we snel en 

betrouwbaar de productie van dit systeem kunnen opstarten en vormgeven?   

 

 

1.1 ProRail 

ProRail B.V. is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, 

onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers 

en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met 6550 treinen over ruim 7000 

kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland. 

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. 

We verdelen de capaciteit op het spoor, regelen alle treinverkeer, bouwen en beheren stations en 

leggen nieuw spoor aan. Tevens onderhoudt ProRail bestaande infrastructuur zoals spoor, wissels, 

seinen en overwegen. 

 

Om de ambities van ProRail te kunnen blijven waarmaken streeft ProRail voortdurend naar verbetering en 

innovatie van de assets in haar infrastructuur. In dit licht past het moderniseren van het genoemde 

mechanische VTB-relais teneinde meer betrouwbaarheid tegen lagere kosten te realiseren. 

 

1.2 Ambities 

De ambitie voor dit project van ProRail is om binnen redelijke termijn de assemblage van eVTB-relais’ aan te 

besteden. De wens hierbij is om in Q4-2022 de aanbesteding te starten wat leidt tot gunning in Q2-2023. 

Totale doorlooptijd van de aanbesteding wordt daarmee beoogd op 6 – 8 maanden. 

 

 

1.3 Scope 

Er zijn ongeveer 13.000 VTB-relais’ operationeel in gebruik bij ProRail (geïnstalleerd en voorraad). ProRail 

heeft de wens die VTB-relais’ op termijn te vervangen door een nieuw te produceren elektronische variant: 

het elektronisch VTB-relais (hierna eVTB-relais). 
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De doelstelling van het project is om de productie van het eVTB-relais in de markt uit te vragen. Deze 

uitvraag vindt plaats op basis van reeds ontwikkelde en door ProRail goedgekeurde technische specificaties. 

De uitvraag moet leiden tot een gegunde leverancier die op basis van deze “blauwdrukken” het eVTB-relais 

betrouwbaar en snel kan produceren voor een periode van maximaal 8 jaar na gunning en op een wijze die 

aantoonbaar voldoet aan de door ProRail gestelde specificaties. Wat betreft afname en volumes verwachten 

wij voor de komende jaren een vraag van ongeveer 300 eVTB-relais’ per jaar.  

 

 

1.4 Specificaties eVTB-relais 

In het recente verleden heeft ProRail de ontwikkeling van het VTB-relais’ tot een eVTB-relais opgedragen 

aan de fa. Quant BV. Quant BV heeft succesvol een prototype ontwikkeld, getest en opgeleverd. ProRail is 

eigenaar van die specificaties en wil daarmee een aanbesteding organiseren teneinde compliant over 

voldoende eVTB-relais' te kunnen beschikken tot deze eVTB-relais’ overbodig zijn geworden als gevolg van -

onder meer- de uitrol van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS. 

 

Afwijkend van andere door ProRail uitgevraagde productaanbestedingen, is bij deze te organiseren 

aanbesteding sprake van een bestaande technische specificatie die tot in detail het gewenste product en 

haar prestaties beschrijft. Daardoor is deze uitvraag eigenlijk alleen een verzoek tot productie conform deze 

specificaties van het relais, en is de gevaagde ontwikkeling beperkt tot het kunnen aantonen dat leverancier 

en product voldoen aan de gevraagde eisen.  

De specificaties, die ProRail heeft, beschrijven alles wat nodig is om tot een werkend product te komen. 

Denk aan, maar niet limitatief: materiaal behuizing, maatvoering, idem onderdelen, printplaten, software-

code, aansluitingen, etc.. In bijlage 2 is een impressie weergegeven van het eVTB-relais en haar 

specificaties. Deze zijn niet alomvattend. 

 

 

1.5 Voorgenomen wijze van contracteren 

1.5.1 Indeling in contracten 

ProRail kiest met de kennis van nu voor één overeenkomst voor productie en levering van de gewenste 

hoeveelheid eVTB-relais'. 

 

1.5.2 Wijze van aanbesteden 

Gezien de geraamde opdrachtwaarde is een Europese (niet) openbare procedure voor de hand liggend. De 

uitkomst van deze marktconsulatie kan ProRail eventueel anders doen besluiten. 
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2 Vragen 

2.1 Algemene gegevens 

Graag willen wij u beter leren kennen. Kunt u antwoord geven op de volgende vragen (via het bewerkbare 

format in bijlage 1)? 

1. Uw organisatie NAW-gegevens contactpersoon voor deze marktconsultatie, hoofdkantoor, aantal  

medewerkers, jaarlijkse omzet, uw branche/beroepsgroep (internationaal, Nationaal, MKB, overig?)  

2. Wat is uw dienstverlening en waar regio/land) biedt u dit aan?  

3. Wat zijn uw kernwaarden: visie, missie en ambitie? 

4. Heeft u aantoonbare ervaring met het produceren en leveren van producten als genoemd in deze scope? 

5. Wat heeft u ertoe verleid om deel te nemen aan deze marktconsultatie? 

6. Waarom is deze specifieke markt interessant voor u? 

7. Heeft u ervaring met leveringen aan spoorinfrabeheerders of spoorvervoerders? Zo ja, welke? 

 

2.2 Ontwerpen 

Wij zoeken een partner die ervaring heeft met het produceren en leveren van in de scope genoemde en 

soortgelijke elektronische producten. 

8. Heeft u eerder een soortgelijk product o.b.v. exact voorgeschreven specificaties samengesteld en 

geproduceerd? 

9. Wat schat u in aan doorlooptijd o.b.v. de verstrekte gegevens welke nodig is om te komen tot een werkend 

prototype dat ProRail kan laten testen voor vrijgave? 

 
 

2.3 Produceren 

10. Kunt u zelf de gewenste aantallen produceren? Of denkt u aan uitbesteden van dit onderdeel? 

11. Zou u in NL produceren of in het buitenland? Indien het buitenland; welk buitenland? 

12. Indien het tot een door ProRail vrijgegeven product komt, hoe snel kunt u dan overgaan tot productie van 

eenheden eVTB-relais' o.b.v. de bekende specificaties? 

13. ProRail heeft niet direct de volledige hoeveelheid eVTB-relais’ nodig (ca. 13.000 st.). Kunt u in batches 

produceren? Bijvoorbeeld 300 st. per jaar voor bijvoorbeeld een periode van 8 jaar met een final order aan het 

eind van het achtste jaar voor de rest van de behoefte (ca. 10.000 st.)?  

14. Als dit niet mogelijk of interessant is, kunt u suggesties doen welke batchgrootte per jaar interessant is? 

Graag vernemen wij uw mening en onderbouwing. 

 

2.4 Product 

15. Hoe lang is een product als het eVTB-relais naar uw mening houdbaar voordat het operationeel gesteld 

wordt? M.a.w.: als ProRail één opdracht voor levering van 13.000 stuks geeft of een final order aan het eind 

van het achtste jaar; blijft de voorraad tot plaatsen van de eVTB-relais’ dan operationeel? En welke eisen stelt 

u aan een op voorraad liggend product (geconditioneerd, donker, periodiek onder spanning zetten, etc.)? 

16. Ziet u nog risico’s en/of leverproblemen met componenten of materialen die u onderkent in de ‘specificatie’ 

uit bijlage 2? 
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2.5 Planning 

 

De globale planning ziet er voor dit project als volgt uit:. 

 

- Heden,  Marktconsultatie welke sluit per 11-11-2022. 

- Q4 2022  Contracteringsbesluit 

- Q4 2022  Opstellen aanbestedingsdossier 

- Q4 2022  Start aanbestedingsprocedure 

- Q2 2023  Aanbesteding en gunning 

- Q3/4 2023 Bouw, levering en fabriekstesten eVTB-relais’ 

- Q4 2023  Acceptatie van het product door ProRail 

- Q1 2024  Productie, overdracht en in beheername 
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3 Procedure van de marktconsultatie 

3.4 Wij zoeken uw ideeën! 

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding, wil ProRail ideeën, de mening en mogelijkheden van 

marktpartijen hierover achterhalen en de haalbaarheid van de opgestelde strategie toetsen. 

 

Wij wisselen graag met u van gedachten wisselen over de maakbaarheid van dit project binnen de gestelde 

kaders en de invulling van het aanbestedingsproces en bijbehorende contractvorm 

Tevens wil ProRail op een voorgenomen aanbesteding meer inzicht te krijgen in de markt . 

 

Wij verwachten met deze marktconsultatie een beeld te krijgen van de beschikbare leveranciers en de 

ontwikkelingen die plaatsvinden in de markt / in hoeverre er oplossingen beschikbaar zijn die kunnen voldoen 

aan onze technische specificaties.  

 

 

3.5 Procedure 

Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed als open marktconsultatie. Dit houdt in dat  alle partijen 

in de markt de gelegenheid krijgen deel te nemen.  

 

 

De marktconsultatie bestaat uit twee stappen: 

1. Schriftelijk deel: het beantwoorden van de vragen (zie hoofdstuk 2); 

2. Eventueel individuele gesprekken met (een deel van) de marktpartijen die hebben gereageerd. 

 

Allereerst wordt aan u gevraagd de bijgevoegde vragenlijst (bijlage 1) per e-mail aan de contactpersoon (par. 

3.7) in te dienen voor de datum genoemd in paragraaf 3.3.  

Vervolgens zal ProRail de reacties analyseren en op basis daarvan kan ProRail bepalen om met één of 

meerdere partijen die deel hebben genomen aan deze marktconsultatie een vervolggesprek te plannen. Dit 

laatste is afhankelijk van de volledigheid van de antwoorden die ProRail verkrijgt. 

 

Van elk individueel gesprek zal een verslag worden gemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

deelnemende partij. Vervolgens zal ProRail van alle gesprekken één integraal (geanonimiseerd) verslag 

worden gemaakt waarin de belangrijkste conclusies uit de schriftelijke reacties en de gesprekken worden 

vastgelegd. In dit verslag zal in ieder geval geen concurrentiegevoelige informatie gedeeld worden. Dit 

document zal vervolgens in concept naar alle deelnemers aan de consultatie worden gestuurd met het 

verzoek het stuk door te nemen en eventuele opmerkingen door te geven aan ProRail. Nadat alle 

deelnemers in de gelegenheid zijn geweest om opmerkingen door te geven, zal het document definitief 

worden vastgesteld door ProRail. Het definitieve document zal ter informatie worden bijgevoegd aan het 

aanbestedingsdossier van een toekomstige aanbestedingsprocedure. De conclusies zullen daar waar 

ProRail het mogelijk en zinvol acht worden geïmplementeerd in het aanbestedingsdossier en/of de 

aanbestedingsprocedure. 
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3.6 Planning 

Datum Activiteit  

Heden, 27-09-2022 Publicatie / uitnodiging tot deelname marktconsultatie 

door ProRail  

5-10-2022 Uiterste datum voor het stellen van vragen m.b.t. de 

verstrekte informatie 

12-10-2022 Verstrekken van antwoorden op de gestelde vragen en 

evt. gewijzigde documentatie door ProRail 

19-10-2022 Uiterste datum voor het indienen van de antwoorden op 

de vragen in hoofdstuk 4. (bij schriftelijke consultatie) 

Kalenderweek 43 2022 Eventueel Individuele gesprekken  

4-11-2022 Versturen concept verslag aan deelnemers 

marktconsultatie 

11-11-2022 Versturen definitief verslag aan deelnemers en 

administratief afsluiten marktconsultatie 

 

 

3.7 Contact 

Voor vragen over en aanmelden voor deze marktconsultatie kunt contact opnemen met: 

Richard Neijndorff, tendermanager 

Email: Richard.Neijndorff@prorail.nl  

Tel.: 06-28307531 

 

3.8 Open en eerlijk 

Deelnemen aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en zal niet leiden tot enige voorrechten in een 

aanbesteding. Evenzo zal niet deelnemen in de marktconsultatie niet leiden tot uitsluiting van een eventuele 

aanbesteding. 

 

Door uw deelname aan deze marktconsultatie stemt u er mee in dat de door u verstrekte informatie door 

ProRail mag worden gebruikt in (de voorbereiding van) de aanbesteding. Door u verstrekte commerciële 

(cijfermatige) informatie zal door ProRail vertrouwelijk worden behandeld. 

 

ProRail hecht veel waarde aan een transparant proces. Het niet de bedoeling om deelnemende marktpartijen 

aan de marktconsultatie te bevoordelen of niet-deelnemende partijen op achterstand te plaatsen. Vanuit dit 

perspectief zal alle relevante informatie volgend uit de marktconsultatie aan alle potentiële inschrijvers ter 

beschikking worden gesteld bij publicatie van de aanbesteding dan wel worden toegevoegd aan het 

aanbestedingsdossier. 

 

Eventuele kosten voor de deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed. 

 

 


