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0.01 Aanbesteder
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving
De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen
gevoegde inschrijvingsstaat

Lid 7 vervalt en wordt vervangen door:
In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2
maanden.

0.05 Inschrijvingsstaat
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding
Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Opdracht
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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PAR

01 Opdrachtgever
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving
Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling
Lid 3 en 4 vervallen.

06 Onderhoudstermijn
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Prestatie meten
Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 Innovaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Tabel wordt gewijzigd.
________________________________________________________________
PEILMERK NUMMER :24480001
BESCHRIJVING : ZW-vleugel brug (346) over het Westerkanaal hoek Houtman- kade /

Tasmanstraat
WINDRICHTING : Z
MUURVLAK COORD. X Y : 0,-81
MERK COD. : ronde bout (aan de bovenzijde) zonder opschrift of met opschrift anders

dan NAP (1)
JAAR VAN WATERPASSING : 2018
HOOGTE TOV N.A.P. : +3.579
_________________________________________________________________
PEILMERK NUMMER : 24380006
BESCHRIJVING : geb station kruising haparandaweg/rigakade
WINDRICHTING : Z
MUURVLAK COORD. X Y : -19,18
MERK COD. : koperen bout met 3 Andreas kruizen (18)
JAAR VAN WATERPASSING : 2018
HOOGTE TOV N.A.P. : +0,901
_________________________________________________________________

03 Kwaliteitsborging
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Bijlagen
De bijlage " Fotos bestaande steiger d.d. 4-2-2021" vervalt en wordt vervangen door "fotos bestaande palen
met gording d.d. 27-01-2022."

05 Waterstanden
Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Gegevens ten behoeve van bemalingen
Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Werkterrein
Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Beheerders/Locaties
Geen wijzigingen of aanvullingen.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

101010 . . . . . Bestekpost 101010 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

101010 527199 . . . . . Verwijderen gording st 1,00 V
. . . . . Situering: naast schip "Pelikaan
. . . . . bestaande uit:
. . . . . houten gordingen, basralocus
. . . . . totale lengte ca. 65 m
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf van
. . . . . Port of Amsterdam met een enkele vaarafstand van
. . . . . maximaal 15 km
. . . . .

101030 . . . . . Bestekpost 101030 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

101030 113111 . . . . . Slopen palen. st 4,00 V
. . . . . Situering: naast schip "Pelikaan""
. . . . . Betreft: stalen palen met gording

2. . . . . Stalen palen diameter ca. 700 mm, wanddikte ca.
. . . . . 15 mm lengte ca 20,00 m
. . . . . voorzien van stalen consoles voor gording
.1. . . . Palen geheel verwijderen
. .1. . . Ontstane gaten dichten met een slecht m3 24,00 L
. . . . . waterdoorlatend materiaal zoals bijvoorbeeld klei
. . . . . of een zand-bentonietmengsel
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de werf
. . . . . van Port of Amsterdam met een enkele vaarafstand
. . . . . van maximaal 15 km
. . . . .

111030 . . . . . Bestekpost 111030 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

111030 410117 . . . . . Aanbrengen stalen paal. st 2,00 V
. . . . . Situering: Ter plaatse van uiteinden
. . . . . aanvaarbeschermingsconstructie deel 2
. . . . . Betreft: losse palen zie tekening 002 met
. . . . . paalnummers 15 en 22
. . . . . Paal: st 2,00 L
. . . . . Ø 914 mm dikte 16 mm
. . . . . Paalpuntniveau: -21.00 N.A.P.
. . . . . Lengte: 24,20 m
. . . . . Staalkwaliteit: X70
.2. . . . Buisprofiel zonder voet
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .4. . Met de paalkop boven de waterspiegel
. . . . . Bovenkant paal op +3.00 N.A.P.
. . . . . Waterspiegel gerekend op ca. -0,40 N.A.P
. . . . . Conservering volgens bestekspostnrs. 114010 en
. . . . . 114020
. . . . .

121010 . . . . . Bestekspost 121010 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .

121010 434199 . . . . . Leveren van staal t.b.v. gordingen, staanders set 1,00 V
. . . . . oplegconsoles, steunen, frame met tussenschotten
. . . . . Betreft: profielstaal
. . . . . Het betreft het leveren van staal volgens het
. . . . . bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en): 001 t/m
. . . . . 003
. . . . . Staal: set 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: S355J2
. . . . . Materialen gekeurd volgens 3.1- certificaat
. . . . . Materialen op maat gemaakt en gezet.
. . . . . Plaats van levering: is plaats van fabricage c.q.
. . . . . verwerking.
. . . . .

121020 . . . . . Bestekspost 121020 vervalt en wordt vervangen door
. . . . .



RAW591 Bladnr. 10 van 21
Afdrukdatum:

31-01-2022

Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase
Behorend bij bestek AI 2021-0228
Definitief 1-2-2022

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121020 434199 . . . . . Leveren van staal t.b.v. gordingen, staanders set 1,00 V
. . . . . oplegconsoles, steunen, frame met tussenschotten
. . . . . Betreft: plaatstaal
. . . . . Het betreft het leveren van staal volgens het
. . . . . bepaalde in hoofdstuk 5 van NEN-EN 1090-2
. . . . . Overeenkomstig de volgende tekening(en): 001 t/m
. . . . . 003
. . . . . Staal: set 1,00 L
. . . . . Kwaliteit: S355J2
. . . . . Materialen gekeurd volgens 3.1- certificaat
. . . . . Materialen op maat gemaakt en gezet.
. . . . . Plaats van levering: is plaats van fabricage c.q.
. . . . . verwerking. .
. . . . .

142011 . . . . . Regel 7, wijzigen: "C33/45" in "C 35/45
. . . . .

142012 . . . . . Bestekpost 142012 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .

142012 530199 . . . . . Aanbrengen afdekking op vooraf vervaardigde betonnen st 1,00 I
. . . . . bak
. . . . . Ontwerpwerkzaamheden uit te voeren door de
. . . . . aannemer volgens bestekspostnr. 814220
. . . . . Afdekking bestaande uit:
. . . . . - T-stalen 80 x 80 x 9 mm staalkwaliteit: S st 19,00 L
. . . . . 355J2 lengte en h.o.h. afstand volgens tekening
. . . . . - L-stalen 50 x 50 x 5 mm staalkwaliteit: S st 1,00 L
. . . . . 355J2 lengte volgens tekening
. . . . . - Stalen plaat S 355 J2 met omgezette randen. m2 55,10 L
. . . . . Afmetingen zie tekening, voorzien van gaatjes
. . . . . t.b.v. afwatering
. . . . . afschot 1%
. . . . . Voorzien van sparing voor inspectieluik
. . . . . - RVS looprooster op nokjes ,afmetingen zie m2 51,70 L
. . . . . tekening
. . . . . - Inspectieluik S 355 J2, de afdekking moet zijn st 1,00 L
. . . . . voorzien van een inspectieluik, doorgang voor 1
. . . . . persoon t.b.v. het inspecteren van de ballast en
. . . . . binnenzijde betonnen bak
. . . . . - afdekking moet voorzien zijn van 2
. . . . . ventilatiebuisjes periscoopvorm
. . . . . Conserveringssysteem staal uitgezonderd RVS set 1,00 L
. . . . . looprooster:
. . . . . - Milieucategorie: C4
. . . . . - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa 2,5
. . . . . - Epoxy-zinkprimer: 70 µm
. . . . . - Epoxy-coating, high solid: 130 µm
. . . . . - Polyurethaan coating, high solid: 100 µm
. . . . . Eindkleur: RAL 7016 (antraciet)
. . . . . Totale laagdikte: 300 µm
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . . Ter plaatse van oplegging op wanden vooraf
. . . . . vervaardigde betonnen bak bituband aanbrengen
. . . . . Bituband dik 3 mm m 40,00 L
. . . . . geheel waterdicht uitvoeren
. . . . . Ter plaatse van oplegging RVS op staal (of staal
. . . . . op RVS) kunststof aanbrengen
. . . . .

142031 . . . . . Regel 7, wijzigen: "C33/45" in "C 35/45
. . . . .

142032 . . . . . Bestekpost 142032 vervalt en wordt vervangen door:
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

142032 530199 . . . . . Aanbrengen afdekking op vooraf vervaardigde betonnen st 1,00 I
. . . . . bak
. . . . . Ontwerpwerkzaamheden uit te voeren door de
. . . . . aannemer volgens bestekspostnr. 814220
. . . . . Afdekking bestaande uit:
. . . . . - T-stalen 80 x 80 x 9 mm, staalkwaliteit: S 355 st 25,00 L
. . . . . J2 lengte en h.o.h. afstand volgens tekening
. . . . . - L- staal 50 x 50 x 5 mm, staalkwaliteit: S 355 st 1,00 L
. . . . . J2 lengte volgens tekening
. . . . . - Stalen plaat S 355 J2 met omgezette randen. m2 73,00 L
. . . . . Afmetingen: volgens tekening, voorzien van
. . . . . gaatjes t.b.v. afwatering
. . . . . afschot 1%
. . . . . voorzien van sparing voor inspectieluik
. . . . . - RVS looprooster op nokjes afmetingen volgens m2 68,70 L
. . . . . tekening
. . . . . - Inspectieluik S 355 J2, de afdekking moet zijn st 1,00 L
. . . . . voorzien van een inspectieluik, doorgang voor 1
. . . . . persoon t.b.v. het inspecteren van de ballast en
. . . . . binnenzijde betonnen bak
. . . . . - afdekking moet voorzien zijn van 2
. . . . . ventilatiebuisjes, periscoopvorm
. . . . . Conserveringssysteem staal uitgezonderd RVS set 1,00 L
. . . . . looprooster:
. . . . . - Milieucategorie: C4
. . . . . - Stralen tot reinheidsgraad SIS-Sa 2,5
. . . . . - Epoxy-zinkprimer: 70 µm
. . . . . - Epoxy-coating, high solid: 130 µm
. . . . . - Polyurethaan coating, high solid: 100 µm
. . . . . Eindkleur: RAL 7016 (antraciet)
. . . . . Totale laagdikte: 300 µm
. . . . . De minimale droge laagdikten zijn vermeld.
. . . . . Ter plaatse van oplegging op wanden vooraf
. . . . . vervaardigde betonnen bak bituband aanbrengen
. . . . . Bituband dik 3 mm m 76,20 L
. . . . . geheel waterdicht uitvoeren
. . . . . Ter plaatse van oplegging RVS op staal (of staal
. . . . . op RVS) kunststof aanbrengen
. . . . .

143010 . . . . . Regel 16, wijzigen "vullen met Volrubber blokken" in
. . . . . "volpurren met opvulschuim"
. . . . . Regel 16, wijzigen hoeveelheid ter inlichtingen
. . . . . "2,57" in "15,70 "
. . . . .

8101 . . . . . Bestekspost 8101 vervalt
. . . . . Bestekspost 8101 vervalt
. . . . .

810100 . . . . . Bestekspost 810100 vervalt
. . . . .

810110 . . . . . Bestekspost 810110 vervalt
. . . . .
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 26 Social Return

01 26 03 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return
01 Regel 1, wijzigen" tenminste 5 % " in "tenminste 2 %"
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MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het
gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de
instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan
men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en
economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het
bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van
de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het
Aanbestedingsreglement Werken 2016.

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek,
01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek ".
Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.
Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:
"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn
op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk
'VISI-compatible software' dragen." De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de
inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Deel 0
Vraag:

Betreft: 0.04 Inschrijving
Onder lid 7 stelt u dat in afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 de inschrijver zijn

aanbieding gestand moet doen gedurende 3 maanden. Op dit moment fluctueren de
staalprijzen enorm en doen de leveranciers hun offerteprijzen voor slechts een beperkte tijd
gestand. Hoe gaat OG om met de huidige en extreme prijsstijgingen in de staalmarkt in
relatie tot dit bestek? Bij de eerste aanbesteding heeft u hier zonder onderbouwing
afwijzend op gereageerd. Tevens is de aanbesteding mislukt. Inschrijver gaat er van uit dat
met het oog op goed Opdrachtgeverschap u ditmaal de afwijking op dit artikel laat vervallen
en de mogelijk biedt voor inschrijvers om in een volatiele markt goed in te kunnen schrijven.

Antwoord: Voor opdrachten met een dergelijke korte looptijd hanteren we geen indexering,
gestanddoeningstermijn gewijzigd

Vraag:
Betreft: Bestek: 0.0.4 - lid 7

ON moet zijn aanbieding 3 maand gestand doen. In de huidige markt fluctueren en stijgen
de prijzen momenteel aanzienlijk, dit is een groot risico voor een aannemer. Kan ON er van
uit gaan dat extreme prijsstijgingen van materialen in aanmerking komen voor verrekening?

Antwoord: Voor opdrachten met een dergelijke korte looptijd hanteren we geen indexering

Vraag:
Betreft: Heraanbesteden

Kunt u transparant zijn in het heraanbesteden van dit project (v.w.b. niet gunnen en plaats
vinden van onderhandeling)?

Antwoord: De vorige aanbesteding is niet ingetrokken. Door het ver overschrijden van de
gestandsdoeningstermijn ontstond deze situatie dat er geen geldige inschrijvingen meet
beschikbaar aanwezig waren. Met als gevolg dat opdrachtverlening onder de voorwaarden
van het bestek zoals dat eerder in de markt was gezet niet langer mogelijk was. Juridisch is
dit dan ook geen heraanbesteding. Voor deze laagste prijs aanbesteding wordt geen
rekenvergoeding gegeven.

Vraag:
Betreft: Rekenvergoeding

Stichting Pianoo samen met de Adviescommissie Gids Proportionaliteit stellen ingetrokken
of mislukte aanbesteding van toepassing is (Handreiking tenderkostenvergoeding oktober
2018 tabel op pag. 11). Graag wil inschrijver vragen om de bovenmatige inspanningen van
de markt mee te nemen in uw overweging, en u vragen een rekenvergoeding in te stellen.
Zo ook valt dit terug te lezen in Voorschrift 3.8B van de GP. Een vergoeding -gezien de
eerdere intrekking- van €5.000 is volgens inschrijver redelijk te noemen.

Bronnen:
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking-tenderkostenvergoedi
ng-oktober2018.pdf

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/op-weg-naar-een-voorspelbare-tenderkostenvergoedi
ng/

Antwoord: De vorige aanbesteding is niet ingetrokken. Door het ver overschrijden van de
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gestandsdoeningstermijn ontstond deze situatie dat er geen geldige inschrijvingen meet
beschikbaar aanwezig waren. Met als gevolg dat opdrachtverlening onder de voorwaarden
van het bestek zoals dat eerder in de markt was gezet niet langer mogelijk was. Juridisch is
dit dan ook geen heraanbesteding. Voor deze laagste prijs aanbesteding wordt geen
rekenvergoeding gegeven.

Deel 2.1

Vraag:
Betreft: 02 Peilen en hoofdafmetingen

Zou Opdrachtgever kunnen bevestigen dat zij verantwoordelijk is voor door haar
aangeleverde informatie?

Antwoord: Peilmerken gewijzigd, als deze informatie niet juist is, is dat de opdrachtgever aan te
rekenen

Vraag:
Betreft: 05 Waterstanden

Kunt u aangeven van welke uitgangspunten er moet worden uitgegaan qua fluctuatie van de
waterstanden?

Antwoord: Nee

Deel 2.2.

Vraag;
Betreft: Bestekspostnr. 101010

Kan Opdrachtgever in een overzicht aangeven hoeveel verwijderen en afvoeren het betreft
(m3 en gewicht en materialen)?

Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2, bestekposten 101010 en 101030

De bestaande steiger en palen naast schip "Pelikaan" dienen conform genoemde
bestekposten verwijderd te worden. De vrijgekomen materialen dienen naar de werf van
Port of Amsterdam vervoerd te worden. Kan Aanbesteder aangeven welke arbeid er van
Aannemer verwacht kan worden op de werf van Port of Amsterdam of mag Gegadigde
ervanuit gaan dat de materialen door Port of Amsterdam gelost worden?

Antwoord: Nee, de materialen dienen door de aannemer te worden gelost op de werf van Port of
Amsterdam

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2, bestekposten 101010 en 101030

De bestaande steiger en palen naast schip "Pelikaan" dienen conform genoemde
bestekposten verwijderd te worden. Mag Gegadigde er vanuit gaan dat het schip "Pelikaan"
op het moment van verwijderen van de bestaande steiger en palen door Opdrachtgever
verplaatst is?

Antwoord: Nee, het verplaatsen van het schip wordt niet nodig gevonden omdat het bij het aanbrengne
van de palen ook niet nodig was

Vraag:
Betreft: Bestekposten 101010 en 101030

Gegadigde constateert dat de te verwijderen constructies uit bestekposten 101010 en
101030 reeds verwijderd zijn. Op deze locatie zijn echter recent nieuwe constructies
gerealiseerd. Gegadigde verzoek opdrachtgever de huidige besteksposten te laten vervallen
en te vervangen door posten voor het verwijderen van de huidige constructies inclusief de
specificaties van deze constructies.

Antwoord: Bestekposten aangepast

Vraag:
Betreft: Post 104010 / 104020 / 124010

Is een gelijkwaardig verfsysteem ook toegestaan?
Antwoord: Bestek is uitgangspunt

Vraag:
Betreft: Bestekspostnr 111 Aanbrengen palen

Is het werkgebied inmiddels wel onderzocht op obstakels op en in de waterbodem?
Antwoord: Nee

Vraag:
Betreft: Bestekspostnr 111 Aanbrengen palen
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Is er inmiddels wel een trillingpredictie uitgevoerd voor het aanbrengen van de palen?
Antwoord: Nee

Vraag:
Betreft: Bestekspost 111010

De markt qua levering palen is momenteel overspannen, zijn in dat kader alternatieve palen
toegestaan welke bijvoorbeeld beter leverbaar zijn?

Antwoord: Bestek is uitgangspunt

Vraag:
Betreft: Bestek: 111010 t/m 111060

Is het toegestaan om alternatieve buispalen toe te staan?
Antwoord: Bestek is uitgangspunt

Vraag:
Betreft: Post 111030

In deze post missen wij de paalspecificatie. Kunt u deze alsnog toevoegen?
Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestek: post 111030 - Specificaties buispalen

In bestekspostnummer 111030 missen specificaties van de buispalen, kunnen deze
toegevoegd worden?

Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestekspost 114020

Bestekspost 114020 geeft aan dat de bovenste 50cm van de paal en de afdekking
geconserveerd dienen te worden nadat de afdekkingen zijn bevestigd. Gegadigde neemt
aan dat vooraf conserveren en in het werk herstellen van de conservering ter plaatsen van
de las ook voldoet. Kan opdrachtgever dit bevestigen?

Antwoord: Ja, dat zou kunnen voldoen, uitvoeringswijze is des aannemer

Vraag:
Betreft: Bestekspostnr. 121010 t/m 121030

Aannemer verzoekt aan og om hier een verrekenbare post van te maken.
Antwoord: Het zijn al verrekenbare posten

Vraag:
Betreft: Bestek: post 121010 & 121030

Kan OG verklaren hoe de gewichten volgens de hoeveelheid ter inlichtingen zijn bepaald
(ons inziens worden er te weinig kg aangehouden) en kunnen deze verrekenbaar worden
gesteld?

Antwoord: Nee, de hoeveelheid ter inlichtingen is gewijzigd en blijft niet verrekenbaar

Vraag:
Betreft: Bestek: 122010

Mag voor de montage van de aanvaarbeschermingsconstructie / scheidingsconstructie aan
de buispalen gebruik worden gemaakt van een klembandconstructie?

Antwoord: Bestek is uitgangspunt

Vraag
Betreft: Bestekspost 122010 en tekening 003

Kan Opdrachtgever de benodigde lassen specificeren?
Antwoord: Zie renvooi op tekening 003- doorgaand en rondom uitvoeren

Vraag:
Betreft: Post 124010

Wilt u hier het aantal m2 opgeven zoals ook is gedaan in de posten 114010 en 114020?
Antwoord: Nee

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2, bestekposten 124010 en 124020

Kan Aanbesteder de hoeveelheid ter inlichting in "m2" opgeven?
Antwoord: Nee

Vraag:
Betreft: Besteksposten 142011 en 142031

Bestek schrijft toe te passen betonklasse C33/45 voor. Echter is dit geen standaard klasse.
Gegadigde verzoekt aanbesteder de betonklasse te wijzigen naar C35/45, ofwel een andere
standaard betonklasse op te geven
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Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestek: post 142012

In het bestek is sprake van T- en L-staal in S355J2, plaat, luik en rooster in RVS. Op
tekening (-004) is overal staal vermeld (zie uitsnede). Wat moeten we aanhouden?

Antwoord: T- en L-staal, plaat en luik in S 355J2, rooster in RVS zie aangepaste bestekspost

Vraag:
Betreft: Bestekspost 143010

De floatlands dienen volgens de bestekstekst te worden gevuld met volrubberen blokken.
Gegadigde is van mening dat dit niet mogelijk is. Ook de bijgevoegde tekening van de
Cor-Ten drijvers geeft iets anders aan, namelijk 'Volpurren' middels de aangebrachte
nokjes. Gegadigde verzoekt opdrachtgever de bestekstekst te wijzigen naar volpurren en de
volrubberen blokken te laten vervallen.

Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestek: post 143010

In betreffende post staat dat het frame gevuld moet worden met volrubberen blokken.
Volgens leverancier is dit niet mogelijk. Het is wel een mogelijkheid om de drijvers te vullen
met pur.

1) Mag ON er vanuit gaan dat de floatlands gevuld mogen worden met pur?
2) Hoeveelheid ter inlichtingen betreft 2,57 m3, ons inziens moet dat ca. 17 m3 zijn. Kan

OG dit controleren en indien nodig aanpassen?
Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Bestek: post 201020 & tekening 003

Op tekening 003 staan platen weergegeven ca. 300 x 1250 dikte ca. 10 mm, deze komen
zeer veel voor maar zijn verder niet beschreven. Er staat ook geen bevestiging uitgewerkt.

Vanwege de dikte (lijkt te de dun voor hout of kunststof) en het gebrek aan detaillering lijkt
het ons staalplaat.

Het gewicht bij 10 mm is ca. 38 ton. Als dit correct is, is het besteksgewicht bij post 121020
(waarin alle plaat zit) veel te laag.

Daarmee de volgende vragen:
1) Is het correct dat dit plaatstaal is?
2) Is het correct dat dit in het gewicht bij post 121020 moet zitten?
3) Is het in deze post weergegeven gewicht dan correct ? En zo ja wat is de aan te

houden dikte?
4) Kan er een detail van de platen inclusief bevestiging toegevoegd worden aan de

tekening?
Antwoord: Bestekpost 121020 aangepast

Vraag:
Betreft: Bestekspost 810100 en 810110

Gegadigde constateert dat het projectgebied vrij is verklaard van NGE, conform bijlage
"GPR8320 - Procesverbaal van Oplevering - begeleiding - 2020". Verzoek de besteksposten
810100 en 810110 te laten vervallen.

Antwoord: Bestekposten vervallen

Vraag:
Betreft: Post 810100 en 810110 NGE

U neemt hier posten op voor NGE, terwijl bij de vorige aanbesteding bij nota 2 is
aangegeven dat het gebied is vrijgegeven. Dit is gebeurt op basis van een proces verbaal
van oplevering door T&A. die nu ook bij de stukken is gevoegd. Waarom zouden wij nu deze
posten opnieuw moeten afprijzen?

Antwoord: Bestekposten vervallen

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2., bestekpost 810110

Indien het uit te voeren detectieonderzoek als bestekpost gehandhaafd blijft verzoekt
Gegadigde Aanbesteder een tweetal bestekposten toe te voegen voor het opstellen van een
projectplan NGE en een detectierapportage NGE.

Antwoord: Bestekpost vervalt

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2., bestekpost 810110

Indien Aanbesteder het onder de voorgaande vraag gestelde voorstel afwijst verzoekt
Gegadigde om de detectiemethodiek voor te schrijven zodat er bij aanbesteding ook
daadwerkelijk "appels met appels" vergeleken kunnen worden.
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Antwoord: Bestekpost vervalt

Vraag:
Betreft: Bestek deel 2.2., bestekpost 810110

Het concreet afprijzen van het uit te voeren detectieonderzoek is afhankelijk van enkele
parameters die pas bekend worden op basis van de conform bestekpost 810100 uit te
voeren risicoanalyse. Zaken als de penetratiediepte, locatiespecifieke omstandigheden en
het zoekdoel bepalen de mogelijk toepasbare detectiemethoden. Gegadigde verzoekt
Aanbesteder om het detectieonderzoek als stelpost op te nemen en bij aanbesteding enkel
de uit te voeren risicoanalyse af te prijzen.

Antwoord: Bestekpost vervalt

Vraag:
Betreft: Bestek: post 810520, Bijlage GPR8320

Volgens bijlage "GPR8320 - Procesverbaal van Oplevering - begeleiding - 2020" geeft aan
dat er 3 paallocaties in verdacht gebied bevinden, de overige paallocaties bevinden zicht
niet in verdacht gebeid. De 3 locaties in verdacht gebeid zijn onderzocht en vrijgegeven.
Waarom moet ON alle locaties nogmaals onderzoeken op NGE?

Antwoord: Bestekposten 810100 en 810110 vervallen

Deel 3

Vraag:
Betreft: Bestek deel 3, par 01 01 14, lid 2

Kan Aanbesteder aangeven wat de hoogte van de hier geldende haven- en sluisgelden
bedraagt?

Antwoord: Haven-en sluisgelden zijn te vinden op:
https://www.portofamsterdam.com/nl/scheepvaart/binnenvaart/binnenhavengeld

Vraag:
Betreft: Bepaling 01 01 14 lid 08

U wijkt in het bestek bij 01 01 13 08 af van de UAV 2012 en motiveert dit niet. Dit is conform
de gids proportionaliteit (voor u van toepassing Aanbestedingswet art. 1.10 lid 3) voorschrift
3.9 C niet mogelijk. Tevens houdt u geen rekening met de werkelijke kosten in de bouw.
Mogen wij u verzoeken de tekst te laten vervallen en dit aan de markt over te laten? Bij de
eerste aanbesteding heeft u hier zonder onderbouwing afwijzend op gereageerd. Tevens is
de aanbesteding mislukt. Zou u nogmaals willen overwegen of tenmiste deugdelijk kunnen
onderbouwen waarom u afwijkt?

Antwoord: Gekozen is om voor aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat het voor de
inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meerwerk op het bestek gerekend dient te
worden

Vraag:
Betreft: Bestek deel 3 - 01.01.14 - Verrekening meerwerk

Een verhoging van meerwerk t.b.v. AK / W&R met 10% is niet markconform. Kan OG de zin
"… gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst
& risico ..." laten vervallen en het maximum verhogen naar 15% voor een marktconforme
dekking AK / W&R?

Antwoord: Gekozen is om voor aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat het voor de
inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meerwerk op het bestek gerekend dient te
worden

Vraag:
Betreft: Bepaling 01 16 Verzekeringen

Zou Opdrachtgever de polissen van de verzekeringen onder 01 16 bij de stukken kunnen
voegen? Op deze manier kan inschrijver ze controleren en toetsen. Zo wordt
Opdrachtgever na gunning niet met kosten voor bijverzekeren geconfronteerd omdat één of
meerdere polissen de risico’s onvoldoende afdekken. Secundair bijverzekeren is steeds
vaker onmogelijk gebleken waardoor aannemers voor hoge kosten komen te staan doordat
de CAR van Opdrachtgever onvolledig is of

voorrangsclausules kent. Met het antwoord op de nota bij de vorige aanbesteding van het
werk in het achterhoofd gaat inschrijver er van uit dat sectie I, II en III primair door
Opdrachtgever verzekerd zijn zonder voorrangsclausules. Inschrijver gaat er van uit dat er
geen eigen CAR polis benodigd is.

Antwoord: CAR polis wordt verstrekt na gunning

Vraag:
Betreft: Bestek deel 3, par 01 26 03, lid 1

Onder dit lid stelt Aanbesteder dat de aannemer verplicht is om tenminste 5% van de
aannemingssom over de gehele overeenkomst aan te wenden voor Social Return. Doordat
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de leveranties het grootste deel van de aannemingssom bepalen verzoekt Gegadigde
Aanbesteder dit lid aan te passen naar tenminste 5% van de loonsom over de gehele
overeenkomst.

Antwoord: Dit lid wordt niet aangepast naar 5% van de loonsom wel is hett percentage Social Return
aangepast naar 2 % van de opdrachtwaarde

Vraag:
Betreft: Bepaling 01 26 03

Gegadigde verzoekt opdrachtgever het percentage Social Return te verlagen, gezien een
groot deel van de aanneemsom van het werk inkoop betreft.

Antwoord: Het percentage Social Return is aangepast naar 2 % van de opdrachtwaarde

Vraag:
Betreft: Bepaling 01 26 03

Gegadigde verzoekt opdrachtgever het percentage Social Return aan te houden over de
totale loonsom, gezien een groot deel van de aanneemsom van het werk inkoop betreft.

Antwoord: Het percentage Social Return wordt niet aangepast naar een percentage over de loonsom,
wel is het percentage Social Return aangepast naar 2 % van de opdrachtwaarde

Vraag:
Betreft: Bepaling 01 26 03 - Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden Social return

Omdat het werk grotendeels bestaat uit leveranties is het aandeel 2% aanzienlijk en naar
mening aannemer niet uitvoerbaar. Verzoek is het aandeel aan te passen naar 1% van de
loonsom van het werk.

Antwoord: Het percentage Social Return wordt niet aangepast naar een percentage over de loonsom,
wel is het percentage Social Return aangepast naar 2 % van de opdrachtwaarde

Vraag:
Betreft: Bestek: deel 3 - 01.26.03 - SROI

Gezien de hoge staalleverantie en technische werkzaamheden van het werk is een SROI
verplichting van 5% van de aanneemsom buitengewoon hoog, kan dit aangepast worden
naar 2% van de aanneemsom of 5% van de loonsom?

Antwoord: Het percentage Social Return is aangepast naar 2 % van de opdrachtwaarde

Vraag:
Betreft: Bepaling 43 12 01

Kan gegadigde ervan uitgaan dat de constructies onder EXC2 vallen?
Antwoord: Ja

Bijlage en tekeningen

Vraag:
Betreft: Tekeningen

Kan OG de tekeningen in DWG formaat ter beschikking stellen?
Antwoord: Tekeningen in DWG formaat worden verstrekt na gunning

Vraag:
Betreft: Tekening 003

Stalen platen worden bevestigd aan de onderste twee HEB500 profielen over de gehele
lengte van de constructie. Kan Opdrachtgever aangeven wat het doel van deze platen is.
En op welke wijze deze aan de HEB profielen bevestigd dienen te worden? Indien lassen
met welke lasdikte over welke lengte?

Antwoord: Het beschermen van recreanten/boten tegen golfslag, zuiging, aanvaring ed. door
beroepsvaart. Bevestiging lassen zie renvooi op tekening 003

Vraag:
Betreft: Tekening 003

De HEB500 liggers worden onderling verbonden met HEB500 staanders. Met welke lasdikte
over welke lengte dienen deze te worden verbonden?

Antwoord: Zie renvooi op tekening 003

Vraag:
Betreft: Tekening 003

Met welke lasdikte dienen de ophangschoenen aan de buispalen te worden verbonden?
Antwoord: Zie renvooi op tekening 003

Vraag:
Betreft: Tekening 004

Tekening 004 geeft een stalen deksel 6 mm dik aan. In bestekposten 142012 en 142032
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staat echter een RVS plaat als deksel aangegeven. Gegadigde verzoekt opdrachtgever de
bestekstekst aan te passen gezien RVS in combinatie met lassen aan (geconserveerde)
T-profielen niet mogelijk is.

Antwoord: Bestekpost aangepast

Vraag:
Betreft: Tekening 004

Op tekening 004 staat een L-staal op de stalen deksel van de betonnen bak. Op deze
tekening wordt zowel 50 x 50 x 5 als 50 x 50 x 3 mm weergegeven. Kan opdrachtgever
verduidelijken welke dikte dit profiel dient te hebben?

Antwoord: Profiel 50 x 50 x 5 mm

Vraag:
Betreft: 01 Tekeningen - 005 Werkgrens

Het werkterrein zoals aangegeven op tekening en in post 01 13 06 01 is met 10 meter te
klein. Vanaf pontons moet stabiel gewerkt kunnen worden, verzoek is om de werkruimte te
vergroten naar 40 meter breedte. Inschrijver moet zekerheid hebben over de werkruimte bij
inschrijven, anders is er niet eenduidig af te prijzen. Bij de eerste aanbesteding heeft u niet
inhoudelijk gereageerd, zou u in het kader van een UAV laagste prijs (met CO2 EMVI)
kunnen zorgen voor een eenduidig af te prijzen bestek? In deze fase kan niet met de Port of
Amsterdam worden afgestemd, dat is uw taak.

Antwoord: Bepaling van werkterrein dient te geschieden in afstemming met Port of Amsterdam.
Bereikbaarheid van de wachtsteigers is daarbij uitgangspunt

Vraag:
Betreft: 04 Bijlagen - Berekeningen

Mogen wij de berekeningen ontvangen van de aanvaarbescherming?
Antwoord: Nee, de hoofduitgangspunten zijn verstrekt

Vraag:
Betreft: 04 Bijlagen - V&G plan

Zou u stukken t.b.v. de onderbouwing van de veiligheidsklasse kunnen bijvoegen? In de
vorige aanbesteding heeft u die op basisklasse vastgesteld.

Antwoord: Veiligheidsklasse volgt uit rapport

Vraag:
Betreft: RSX bestand

Bij het importeren van het RSX bestand krijgen wij een foutmelding. Zou u ons een herzien
en werkend RSX bestand kunnen toesturen?

Antwoord: Bij de nota wordt een nieuw bestand verstrekt. Sommige calculatieprogramma's kunnen
problemen hebben met het inlezen, maar door het doorsturen van de rsx naar de
leverancier van het calculatiepakket wordt dit probleem dan opgelost

Vraag:
Betreft: Bestek .rsx

Bij het inlezen van het .rsx bestand van het bestek krijgen wij een foutmelding. Hierdoor
kunnen wij niet met dit bewerkbare bestand werken. Wij verzoeken u vriendelijk het .rsx te
controleren en nogmaals toe te sturen. Hopende hiermee de problemen op te lossen.

Antwoord: Bij de nota wordt een nieuw bestand verstrekt. Sommige calculatieprogramma's kunnen
problemen hebben met het inlezen, maar door het doorsturen van de rsx naar de
leverancier van het calculatiepakket wordt dit probleem dan opgelost
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BIJLAGEN

- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 1-2-2022.
- fotos bestaande palen met gording d.d. 27-01-2022."


