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Behoort bij: Al 2021-0228
Realisatie aanvaarbescherming Houthavens
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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141
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Aanvaarbescherming Houthaven
Verwijderen

Verwijderen gording ( verw. gording)
Slopen palen. (verw. bestaande palen steiger)

Fundering

Aanbrengen palen

Aanbrengen stalen paal. (8914- Ig 22,20m)
Aanbrengen stalen paal. (g 762 Ig 22,20m)
Aanbrengen stalen paal. (g 914 - Ig 24,20m)
Aanbrengen stalen paal. ( @ 762 - g 24,20m)
Aanbrengen stalen paal. ( @ 762 - 1g 25,20 m)
Aanbrengen stalen paal. ( @ 762 - 1g 26,20 m)
Afwerken bovenkant palen

Verwijderen stalen paalkop. ( verw. kop @ 914)
Verwijderen stalen paalkop. (verw. kop @ 762)

Aanbrengen afdekking

Aanbr. afdekking op stalen buispaal.(deksel @ 914)
Aanbr. afdekking op stalen buispaal.(deksel @ 762)

Conservering

Conservering staalconstructies. (palen antraciet)
Conservering staalconstructies.(paalkoppen wit)

Staalwerk

Leveren materialen

Leveren staal t.b.v. staalconstructies.(profiel)
Leveren staal t.b.v. staalconstructies.(plaat)
Leveren mat. t.b.v. staalconstructies. (overige)
Fabricage werkzaamheden

Maken en samenstellen staalconstructies.
Transport en montage

Transporteren en monteren staalconstructies.

Conserveringswerkzaamheden

Conserveren staalconstructies (staal conserveren)
Herstel conserveren staalconstructies. (herstel)

Voorzieningen

Bebording

Aanbrengen verkeersborden. (afmeerbord A5)
Aanbrengen verkeersborden.(snelheidsbord B6)
Aanbrengen verkeersborden.(tekstborden)
Ecologische voorzieningen

Vogelboulevard

Aanbr. ondersteuning vogelboulevard (staal strips)

Aanbrengen staalconstructies.(RVS bak)
Aanbr. weefsel van kunststof.(geo boulevard)
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816010

816020

817

8171

817110

8172

817210

818

Aanbrengen schelpenlaag (vulling vogelboulevard)

Visdiefjeseilanden

Aanbrengen klein visdiefjeseiland. (klein)
Aanbrengen groot visdiefjeseiland. (groot)

Floatlands
Aanbrengen staalconstructies.(floatlands)
Rifballen

Aanbrengen rifballen (visdiefjieseiland verzwaard)
Aanbrengen rifballen ( floatlands verzwaard)

Verlichting

Aanbrengen verlichtingsobject (nautisch)
Algemeen

Werkterrein

Trillingsmetingen

Opstellen monitoringsplan (plan tril)
Aanbrengen trillingsmeters (aanbr tril. meters)
Uitvoeren trillingsmetingen

Instandhouden trillingsmeters (Ish tril meters)
Verwijderen trillingsmeters (verw tril meters)
Fundering

Inmeting

Uitvoeren inmeting buispalen (uitv inmeting)
Staalwerk

Het maken en lev. van fabricagetek. (staalwerk)

Visdiefjeseilanden

Berekenen en tekenen betonelementen.(bakken)
Het maken en lev. van fabricagetek.(deksels)

Verlichting
Het maken en leveren van tekeningen (verl)

Minimale BLVCeisen aanvaarbescherming
Houthaven

Vervaardigen plannen en tekeningen
Overleg

T.B.S. werknemers en vervoermiddelen

T.B.S. werknemers

T.b.s. werknemer.

T.B.S. vervoermiddelen

Gebruik vaartuig.

Overleg
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SUBTOTAAL

818010 |Deelname afstemmingsoverleg (PoA) keer 6,00V
818020 |Deelname besprekingen m.b.t. project Houthaven keer 10,00V
819 Einddocumentatie

819010 |Leveren einddocumentatie EUR N
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TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Eenmalige kosten

Overige eenmalige kosten

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Stelposten

Stelpost.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5.000,00




