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1. Toelichting marktconsultatie 

1.1 Algemeen 
 

Een aantal NVRD leden hebben zich verenigd in de H2 koplopers groep. De leden* van deze koplopers 

groep zijn: 

• Gemeente Assen 

• Blink  

• Gemeente Breda 

• Cyclus NV 

• C.V. Midwaste Milieu 

• Gemeente Noordenveld 

• Gemeente Oosterhout 

• Reinigingsdiensten RD4 

• NV Reinis 

• Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 

• Gemeente Rotterdam 

• Saver NV 

• Gemeente Tilburg 

• Gemeente Woerden 

• Zeeuwse Reinigingsdienst BV (ZRD) 
* de samenstelling van de koplopers groep is aan veranderingen onderhevig. Er kunnen leden aan worden toegevoegd, maar leden kunnen ook besluiten 

om niet meer deel te nemen. Hieraan kunnen partijen geen rechten ontlenen. 

 

1.2 Doel 
 

In 2019 is het convenant “duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingsbranche” door 

Rijkswaterstaat geïntroduceerd. Dit convenant vloeide voort uit het Klimaatakkoord. Het hoofddoel van 

het convenant is dat alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari 2030 (of zoveel 

eerder als mogelijk) volledig emissie vrij zijn (gemeten aan de uitlaat). Een groot aantal gemeenten 

hebben dit convenant ondertekend.  

Reeds in 2025 zullen in diverse gemeenten emissievrije zones ingevoerd worden waar uitsluitend met 

emissievrije voertuigen gereden mag worden. Dit kan zowel met batterij elektrische voertuigen als met 

waterstof elektrische voertuigen.  

 

De mogelijkheden ten aanzien van inzet van batterij elektrische inzamelvoertuigen zijn bekend bij de 

koplopers groep. De mogelijkheden ten aanzien van waterstof elektrische inzamelvoertuigen zijn nog 

onvoldoende bekend. Daarom organiseert de koplopers groep deze marktconsultatie om de huidige 

en toekomstige (on)mogelijkheden van waterstof elektrische chassis ten behoeve van emissievrije 

inzamelvoertuigen te inventariseren.  Mogelijk volgt er in de toekomst een gezamenlijke aanbesteding 

voor het inkopen van waterstof elektrische chassis. Gezien de verwachte investeringen die gepaard 

gaan met de inkoop van waterstof elektrische chassis zal dat een Europese aanbesteding betreffen. 

 

Met deze marktconsultatie wordt beoogd: 

1. verzamelen van informatie met betrekking tot de (on)mogelijkheden van waterstof elektrische 

chassis voor emissievrije inzamelvoertuigen nu en in de (nabije) toekomst ; 

2. inzicht verkrijgen in de ervaringen in en mogelijkheden van de markt; 

3. toetsen haalbaarheid en risico’s.  
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1.3 Procedure 
 

De marktconsultatie zal door middel van voorliggende schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd. De 

partijen, die informatie hebben aangeleverd naar aanleiding van de marktconsultatievragen, worden 

uitgenodigd voor een interview om een nadere toelichting te geven op de aangeleverde informatie.  

Deze uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed 

(www.tenderned.nl). Tevens is een aantal leveranciers proactief benaderd om hen te attenderen op 

deze marktconsultatie. 

 

De reacties van de leveranciers op de vragen worden door de koplopers groep geanalyseerd.  

 

Van de marktconsultatie zal een geanonimiseerd verslag gemaakt worden. Dit verslag zal worden 

verzonden aan de deelnemers van de marktconsultatie en opgenomen in een eventuele 

aanbestedingsprocedure. 

 

Voorwaarden, uitgangspunten en verplichtingen 

Bij deze marktconsultatie zullen de algemene principes van het Europees aanbestedingsrecht worden 

gehanteerd. Dat betekent concreet: het in acht nemen van transparantie, non-discriminatie en 

objectiviteit.  

 

Deelname aan de marktconsultatie is niet verplicht en schept ook geen verplichtingen voor de 

marktpartijen jegens de koplopers groep. Anderzijds is de koplopers groep niet verplicht om de 

verkregen informatie mee te nemen in toekomstige aanbestedingstrajecten. Partijen kunnen geen 

rechten ontlenen aan de informatie die tijdens deze marktconsultatie beschikbaar gesteld wordt. 

 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten die gemaakt zijn voor deelname 

aan de marktconsultatie.    

 

De koplopers groep behoudt zich het recht voor om: 

• de planning zoals die opgenomen is in dit document te wijzigen; 

• de marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken; 

• naar aanleiding van deze marktconsultatie te besluiten (voorlopig) geen aanbesteding te 

houden of de aanbesteding qua inhoud anders in te richten.  

 

1.4  Vragenronde 
Partijen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over het gepubliceerde 

marktconsultatiedocument. Antwoorden op eventuele vragen naar aanleiding van dit 

marktconsultatiedocument worden vastgelegd in de nota van inlichtingen. 

 

Vragen kunnen uitsluitend gesteld worden per e-mail, door middel van bijgevoegd vragenformulier 

(indienen in Excel formaat), aan United Quality B.V., op het e-mailadres van de contactpersoon. 

Als subject/onderwerp dient u de naam van deze marktconsultatie te vermelden, t.a.v. de 

contactpersoon van deze aanbesteding. 

 

De vragen dienen te worden ingediend voor de genoemde datum en tijdstip in de hiervoor 

weergegeven planning. 

 

De data voor het stellen van vragen en het publiceren van de nota van inlichtingen, zijn vermeld in het 

hiervoor weergegeven overzicht inzake de planning. 

 

Het tijdig en in goede orde indienen van de vragen is de verantwoordelijkheid van inschrijver. Vragen 

die na de vermelde datum en tijdstip worden ontvangen, kunnen worden uitgesloten van 

beantwoording in de nota van inlichtingen. 

 

De opdrachtgever gaat ervan uit dat proactieve en klantgerichte inschrijvers het verzoek respecteren 

om alle vragen tegelijk in de nota van inlichtingen te stellen. Eventueel aanvullende nota’s zijn louter 

bedoeld om onduidelijkheden in de toegezonden antwoorden nader toe te lichten. 

 

http://www.tenderned.nl)/
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De nota(’s) van inlichtingen maken integraal deel uit van de marktconsultatie en prevaleren boven 

hetgeen is gesteld in het gepubliceerde marktconsultatiedocument. 

 

Uiterlijk op de in de planning aangegeven datum, zal de nota van inlichtingen op het elektronisch 

aanbestedingsplatform worden gepubliceerd met daarin alle gestelde vragen en gegeven 

antwoorden. 

 

1.5 Planning  
 

De planning voor deze marktconsultatie is als onderstaand: 

 

28 september 2022   publiceren marktconsultatie op TenderNed 

12 oktober 2022 14.00 uur  sluitingstermijn indienen vragen 

19 oktober 2022  publicatie van de vragen en antwoorden op TenderNed 

2 november 2022 14:00 uur  sluitingstermijn indienen informatie marktconsultatie 

22 november 2022  interviews 

Week 48  afronding van de marktconsultatie 

 

 

1.6 Contactgegevens 
 

Voor deze marktconsultatie is een team opgericht waarin vertegenwoordigers van de koplopers groep 

zitting hebben, alsmede United Quality als extern adviseur. Leden van dit team zullen bij de gesprekken 

met de geïnteresseerde marktpartijen aanwezig zijn. De marktconsultatie wordt gecoördineerd door 

United Quality B.V.. Contactpersoon is dhr. M. Zandbelt, bereikbaar via het emailadres 

aanbesteden@unitedquality.nl en telefoonnummer 030 – 699 54 31.  

  

mailto:aanbesteden@unitedquality.nl
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2. Beschrijving huidige situatie 
 

In dit hoofdstuk worden de huidige inzamelvoertuigen van de koplopers groep beschreven. Voor alle 

gegevens geldt: peildatum juli 2022. Uiteraard kunnen zich in de loop van de tijd wijzigingen voordoen.  

2.1 Soorten inzamelvoertuigen  
 

Uit het wagenpark van de leden van de koplopers groep is een selectie gemaakt van voertuigen welke 

veel voorkomend zijn. Het betreft de onderstaande soort voertuigen:  

1. Afvalinzamelvoertuig met achterbelading 

2. Afvalinzamelvoertuig met zijbelading 

3. Afvalinzamelvoertuig met inwerpopening aan de bovenzijde (t.b.v. ledigen onderlossende 

containers) 

4. Voertuigen met een containerafzetsysteem en laadkraan in zowel 3- als 4-assige uitvoering in 

combinatie met een persende of niet persende container 

 

De voertuigen worden ingezet in de inzameling van huishoudelijk afval uit verschillende 

afvalinzamelmiddelen. 

 

De deelnemers aan de koplopers groep zijn alle betrokken bij de inzameling van het afval in hun 

verzorgingsgebied. Hierbij hebben we geconstateerd dat er een grote gemene deler is inzake de 

chassis. De chassis zijn niet geheel gelijk (er zijn bijvoorbeeld wat variaties in de wielbasis als gevolg van 

de inhoud van de opbouw). Deze verschillen zijn bij de diverse soorten voertuigen aangegeven. 
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2.1.1 Afvalinzamelvoertuig met achterbelading 

 

 
* Foto slechts ter illustratie 

 

Dit betreft een chassis in zogenaamde 6x2/4 uitvoering met gestuurde voorloopas, enkele cabine en 

afvalinzamelopbouw met belading aan de achterzijde. 

 

De voornaamste kenmerken/variaties zijn: 

• Wielbasis 4.850 - 5.350 mm (as 1-3) 

• Opbouw 17-21m3 met containerbelading aan de achterzijde 

• Huidig laadvermogen op kenteken 11.000-12.000 kg (voor het rijklare voertuig) 

• Aantal km per dag 100 km.   

• Inzeturen per dag 8  

• Ingezameld tonnage per dag: tot 23 ton per dag  

• Aantal kilometers per jaar gemiddeld 23.000 km/jaar  

• De opbouwen zijn vast op het chassis gemonteerd 

 

Potentiële vervangingsaantallen        

  Aantal voertuigen 2022-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-203X 

Totaal 397 88 1 15 9 28 16 14 13 
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2.1.2 Afvalinzamelvoertuig met zijbelading 

 

 
* Foto slechts ter illustratie 

 

Dit betreft een chassis in zogenaamde 6x2/4 uitvoering met gestuurde naloopas, enkele cabine en 

afvalinzamelopbouw met belading aan de zijkant. 

 

 

De voornaamste kenmerken/variaties zijn: 

• Wielbasis 5.200 - 6.350 mm (as 1-3) 

• Opbouw 18-24m3  

• Containerbeladingsysteem aan de rechterzijde 

• Huidig laadvermogen op kenteken 11.000 kg (voor het rijklare voertuig) 

• Aantal km per dag: 100 km  

• Inzeturen per dag 8 

• Ingezameld tonnage per dag: tot 25 ton per dag  

• Aantal kilometers per jaar gemiddeld 25.000 km/jaar  

• De opbouwen zijn veelal vast op het chassis gemonteerd    

 

Potentiële vervangingsaantallen        

  Aantal voertuigen 2022-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-203X 

Totaal 128 26 4 5 8 2 6 11 5 
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2.1.3 Afvalinzamelvoertuig met bovenbelading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Foto slechts ter illustratie 

 

Dit betreft een chassis in zogenaamde 6x2/4 uitvoering met gestuurde naloopas, enkele cabine en 

afvalinzamelopbouw met inworpopening aan de bovenzijde. 

 

De voornaamste kenmerken/variaties zijn: 

• Wielbasis 4.900 - 5.600 mm (as 1 – as 3) 

• Opbouw 16-20m3 

• Huidig laadvermogen op kenteken 8.500 kg (voor het rijklare voertuig) 

• Aantal km per dag 85 km 

• Inzeturen per dag 8   

• Aantal te ledigen containers per dag 70  

• Ingezameld tonnage per dag 20-25 ton per dag 

• Route vast/dynamisch: veel vast maar ook dynamisch  

• Aantal kilometers per jaar gemiddeld 25.000 km/jaar  

• Opbouw veelal vast op het chassis gemonteerd 

 

Potentiële vervangingsaantallen        

  Aantal voertuigen 2022-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-203X 

Totaal 90 3 8 4 8 11 2 1 3 
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2.1.4 Afvalinzamelvoertuig met containerafzetsysteem en laadkraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Foto’s slechts ter illustratie 

 

Dit betreft een chassis in zogenaamde 6x2/4 uitvoering met gestuurde naloopas (een aantal voertuigen 

zijn uitgevoerd als 4-asser 8x2/6 met een 1+3 verdeling van de assen), enkele cabine 

containerafzetsysteem (veelal haakarmsysteem) en een achter de cabine gemonteerde laadkraan. 

 

De voornaamste kenmerken/variaties zijn: 

• Wielbasis  4.900 - 5.650 mm (as 1 – as 3) 

• Huidig laadvermogen op kenteken 13.500 kg (voor het rijklare voertuig, 3-asser) 

• Huidig laadvermogen op kenteken 19.000 kg (voor het rijklare voertuig -4-asser) 

• Aantal km per dag 125 km  

• Inzeturen per dag 8   

• Aantal te ledigen containers per dag 60 (onderlossende onder- of bovengrondse containers) 

• Ingezameld tonnage per dag 11-25 ton per dag 

• Route zowel vast als dynamisch  

• Aantal kilometers per jaar gemiddeld 25.000 km/jaar 

 

Potentiële vervangingsaantallen 

  Aantal voertuigen 20XX-2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-203X 

Totaal 74 14 0 0 1 1 3 3 5 
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2.2 Indicatie omvang potentiële aantallen voertuigen 

 

Om de marktpartijen een indruk te geven van de potentiële marktomvang heeft een inventarisatie 

plaatsgevonden van het huidige wagenpark van de leden van de koplopers groep. Deze aantallen zijn 

uitsluitend ter indicatie.  

 

In Nederland rijden in totaal ca. 2.200 inzamelvoertuigen in publieke inzameling (gemeenten en 

overheidsgedomineerde inzamelaars). 

 

Niet alle voertuigen kunnen op dit moment één op één vervangen worden door emissievrije 

uitvoeringen en dat wijzigingen in de in te zamelen afvalstromen (zowel in samenstelling, volume als de 

toegepaste inzamelmiddelen) grote invloed kunnen hebben op de in te zetten en benodigde 

inzamelvoertuigen. 

 

2.3 Onderhoud van de voertuigen 

 

Een aantal van de leden heeft het reparatie en onderhoud van de voertuigen volledig uitbesteed. Een 

ander deel van de leden voert het reparatie onderhoud aan de voertuig volledig in eigen beheer uit. 

Een mix van beide situaties komt ook voor. 

 

2.4 Eigendom van de voertuigen 

 

Binnen de leden van de koplopersgroep is het gebruikelijk om de voertuigen in eigen beheer te 

exploiteren. Huur, lease en overige constructies behoren vooralsnog niet tot de gewenste vorm van 

exploitatie van de voertuigen. 
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3. Vraagstelling van deze marktconsultatie 
 

Hieronder zijn de vragen weergegeven. Voor beantwoording kunt u gebruik maken van het bijgevoegd 

antwoordformulier. Indien u op een bepaalde vraag geen antwoord geeft, verzoeken we u om aan te 

geven waarom u geen antwoord op de vraag kunt geven.  

De vragen hebben betrekking op alle vier verschillende voertuig categorieën, tenzij anders vermeld bij 

de vraag. 

 

3.1 Vragen 
Voor deze marktconsultatie zijn een aantal vragen opgesteld om een goed beeld te krijgen van de 

(on)mogelijkheden in de markt met betrekking tot waterstof elektrische chassis voor inzamelvoertuigen. 

Om een en ander gestructureerd te ontvangen is een antwoordtabel in het antwoordformulier 

opgenomen. Partijen wordt uitdrukkelijk verzocht om de antwoorden op de vragen aan te geven in de 

tabel en de ruimte onder de tabel te gebruiken om een eventuele toelichting (bijvoorbeeld inzake 

beperkingen) te geven op de antwoorden. Hierbij het verzoek om duidelijk aan te geven op welke 

vraag (vraagnummer aangeven) en welke categorie voertuig (categorie nummer aangeven) de 

toelichting betrekking heeft. 

 

Vragen: 

 
1. Vanaf welk moment (maand/jaar) start de productie van waterstof elektrische chassis voor inzet als 

afvalinzamelvoertuig? 

2. Vanaf welk moment (maand/jaar) zijn waterstof elektrische chassis voor inzet als 

afvalinzamelvoertuig te bestellen?  

3. Wat is het eigen gewicht van de rijklare waterstof elektrische chassis? 

4. Wat is de investering van het door u te leveren waterstof elektrische chassis exclusief opbouw, 

exclusief subsidies en belastingen (deze vraag heeft betrekking op de aanschafprijs, niet op lease of 

huur)? 

5. Hoe lang bedraagt de technische levensduur in jaren, uitgaande van de beschreven inzet? 

6. Hoe lang bedraagt de geadviseerde inzetduur in jaren van het door u te leveren chassis voor inzet 

als afvalinzamelvoertuig, uitgaande van de beschreven inzet)? 

7. Hoeveel bedragen de reparatie en onderhoudskosten (exclusief schade en banden) over de door u 

geadviseerde inzetduur?   

8. Hoeveel bedraagt het motorvermogen? 

9. Hoeveel bedraagt het koppel? 

10. Hoeveel bedraagt de capaciteit van het accupakket (voor zover van toepassing) ? 

11. Hoe lang bedraagt de te verwachten levensduur van het accupakket (voor zover van toepassing) 

(eventuele condities vermelden in de toelichting)? 

12. Hoeveel bedraagt het vermogen van de brandstofcel? 

13. Hoe lang bedraagt de te verwachten levensduur van de brandstofcel? (eventuele condities 

vermelden in de toelichting)? 

14. Hoe groot is de actieradius van het voertuig op volledige gevulde waterstoftanks? 

 

  



  

NVRD Marktconsultatiedocument definitief Pagina 13 van 13 

 

Open vragen (beantwoorden in de aangegeven kaders op het antwoordformulier) 

 
1. Wat is uw strategie ten aanzien van de ontwikkeling van waterstof elektrische chassis voor inzet als 

inzamelvoertuig?  

2. Welke ontwikkelingen ziet u ten aanzien van waterstof elektrische chassis in Europa en elders in de 

wereld? 

3. Wat kunt u betekenen om de transitie naar waterstof elektrische inzamelvoertuigen te versnellen? 

4. Wat zijn de mogelijke invloeden van een waterstof elektrische aandrijving uitvoering op de 

onderstaande items (ten opzichte van een diesel aangedreven uitvoering)? 

a. Inzake de draaistraal 

b. Invloed op het laadvermogen 

c. Invloed op de prestaties van de opbouw 

d. Overige invloeden 

5. Is het vermogen van de brandstofcel afdoende om zowel de aandrijving van de opbouw en de 

aandrijving van het voertuig gelijktijdig te verzorgen? Zo nee, welke beperkingen zijn hierbij van 

toepassing en hoe worden deze beperkingen weggenomen? 

6. Kan een huidige hydraulisch aangedreven opbouw op een waterstof aangedreven chassis worden 

geplaatst en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor de leveranciers van opbouwen voor 

inzamelvoertuigen (ten opzichte van een huidig diesel aangedreven uitvoering) 

7. Hoe is uw serviceorganisatie vormgegeven en waar bevinden zich de onderhoudspunten waar 

tenminste 90% van de voorkomende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het chassis 

kunnen plaatsvinden?    

8. Een aantal leden van de koplopersgroep voert het volledige reparatie en onderhoud uit in de eigen 

werkplaats. Wat zijn de mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden voor het uitvoeren van 

reparatie en onderhoud aan de door u aan te bieden chassis? 

 


