





- Algemeen**
 - Bestaande bebouwing
 - Toekomstige bebouwing
 - Bestaande hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
 - Nieuwe hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
 - Werkgrens
- Opsluitbanden**
 - Gazonband
 - Opsluitband
 - Opsluitband
 - Opsluitband
 - Trottoirband
 - Verlaagde band
- Verharding**
 - Betonstraten en KF
 - Grasbetontegels
 - Rolslag van betontegels
 - Trekking van betontegels
 - Betontegels
 - Betontegels
 - Betontegels
 - Betontegels
 - Halfverharding
 - Mulpoel
- Straatmeubilair**
 - Nieuw lichtmast
 - Sportverlichting
 - Sportverlichting
 - Kolk
 - Inspectieput (HWA)
 - Afvalput
 - Doorsputput drainage
 - Doorsputput drainage
 - Lichtmast
- Gras**
 - Haag
 - Heesters/soortplantsoen
 - Gras
 - Talud
 - Bestaande boom
 - Nieuwe boom
- Sportveldinrichting**
 - Kunstgras
 - Halfverharding
 - Gras
 - Dugput
- Hekwerken**
 - Leunhekwerk kortbal
 - Leunhekwerk honk- en softbal
 - Heikwerk honk- en softbal
 - Backstop honkbal
 - Backstop softbal
 - Terrafachtering
 - Balleenvanger
- Poorten**
 - Spielerpoort kortbal
 - Onderhoudspoort kortbal
 - Eenke poort terreinastoring
 - Dubbele poort terreinastoring
 - Eenke poort honk- en softbal
 - Dubbele poort honk- en softbal
 - Eenke poort honk- en softbal
 - Dubbele poort honk- en softbal
 - Dubbele poort bullpen honkbal



Algemeen:
- Alle hoogten in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle maten in meters en materialen in mm, tenzij anders aangegeven
- De lijn van een BOP is onderlijnd

Wijk	Datum	Omschrijving	Get.	Get.	Get.
Gemeente Meijerijstad					
Herinrichting sportpark De Leemput te Schijndel					
Bestektekoning Nieuwe situatie					
DEFINITIEF					
Newae					

Projectgegevens

Project: 22 NW 522 03

Projectleider: J. van der Ven

Projectmanager: J. van der Ven

Bestekgegevens

Besteknummer: 22NW52203RO-02

Bestektitel: Nieuwe situatie

Bestekomschrijving: Nieuwe situatie

Bestekgegevens

Besteknummer: 22NW52203RO-02

Bestektitel: Nieuwe situatie

Bestekomschrijving: Nieuwe situatie