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RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
RDW

Nationale identificatie:
27374436

Postadres:
Europaweg 205

Plaats:
Zoetermeer

NUTS-code:
NL

Postcode:
2711ER

Land:
NL

Contactpersoon:
Maud van Vliet

Telefoon:
+31 653724665

E-mail:
mvanvliet@rdw.nl

Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rdw.nl
Adres van het kopersprofiel:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=196188

mailto:mvanvliet@rdw.nl
http://www.rdw.nl
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=196188
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AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Niet-Openbare Europese Aanbesteding 'Jaarlijkse Kick-off'

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen

Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De huidige raamovereenkomst voor het organiseren van de jaarlijkse kick-off evenementen
is geëxpireerd na de organisatie voor de editie van 2022. De RDW heeft momenteel geen
raamovereenkomst voor het organiseren van dit evenement.

Aanvullend
De RDW kan de kick-off opsplitsen in twee verschillende evenementen. De kick-off staat
altijd in het kader van de start van het nieuwe jaar en hierin worden actuele zaken besproken.
In januari zal altijd een evenement georganiseerd moeten worden (zowel digitaal (2023) of
fysiek) en daarnaast is de optie nu opgenomen dat in de zomer er een fysiek evenement zal
worden georganiseerd in aanvulling op de kick-off van januari.
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

07/04/2022

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 058-152578
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AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.1.4

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving

In plaats van:

De huidige raamovereenkomst voor het organiseren van de jaarlijkse kick-off evenementen
is geëxpireerd na de organisatie voor de editie van 2022. De RDW heeft momenteel geen
raamovereenkomst voor het organiseren van dit evenement.

De RDW is op zoek naar één bureau wat in staat is advies, conceptontwikkeling,
vormgeving, uitvoering en begeleiding voor de jaarlijkse RDW kick-off (start van het nieuwe
jaar) voor hun rekening te kunnen nemen. Deze leverancier zal de RDW en de RDW-cultuur
moeten kunnen vertalen in de diverse te organiseren RDW kick-off evenementen gedurende
de contractperiode en dient in staat te zijn om in te spelen op gewijzigde omstandigheden.
Hierbij kan gedacht worden aan de switch van een fysiek naar een digitaal evenement of een
combi hiervan.

Te lezen:

De huidige raamovereenkomst voor het organiseren van de jaarlijkse kick-off evenementen
is geëxpireerd na de organisatie voor de editie van 2022. De RDW heeft momenteel geen
raamovereenkomst voor het organiseren van dit evenement.

Aanvullend

De RDW kan de kick-off opsplitsen in twee verschillende evenementen. De kick-off staat
altijd in het kader van de start van het nieuwe jaar en hierin worden actuele zaken besproken.
In januari zal altijd een evenement georganiseerd moeten worden (zowel digitaal (2023) of
fysiek) en daarnaast is de optie nu opgenomen dat in de zomer er een fysiek evenement zal
worden georganiseerd in aanvulling op de kick-off van januari.

Afdelingsnummer: II.2.4

Perceel nr.: -
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Beschrijving van de aanbesteding

In plaats van:
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De RDW is op zoek naar één bureau wat in staat is advies, conceptontwikkeling,
vormgeving, uitvoering en begeleiding voor de jaarlijkse RDW kick-off (start van het nieuwe
jaar) voor hun rekening te kunnen nemen. Deze leverancier zal de RDW en de RDW-cultuur
moeten kunnen vertalen in de diverse te organiseren RDW kick-off evenementen gedurende
de contractperiode en dient in staat te zijn om in te spelen op gewijzigde omstandigheden.
Hierbij kan gedacht worden aan de switch van een fysiek naar een digitaal evenement of een
combi hiervan.

Te lezen:

Omvang Kick-off

De leverancier zal het geheel van organisatie, uitvoering en evaluatie van één kick-off
evenement per jaar voor de RDW dienen uit te voeren. Gemiddeld nemen ca. 1.000 – 1.200
RDW medewerkers deel aan de kick-off.

Het evenement dient in principe de 2de donderdag van het nieuwe jaar plaats te vinden. Dit
gebeurt in nauwe samenwerkingen met de afdeling Communicatie van de RDW. De RDW
is volledig vrij om te kiezen voor een fysieke of digitale kick-off. De jaarlijkse kick-off voor
2023 zal een digitale sessie zijn.

Voor het organiseren van de jaarlijkse kick-off is de RDW afhankelijk van
beschikbaarstelling van voldoende budget. Indien het budget niet toereikend is, kan
Opdrachtnemer geen rechten ontlenen aan de geraamde opdrachtwaarde.

Voor het organiseren van de kick-off voor 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027, zal uiterlijk 3
maanden voorafgaand aan het evenement door de RDW worden besloten of deze doorgang
kan vinden.

Aanvullend

De RDW kan de kick-off opsplitsen in twee verschillende evenementen. De kick-off staat
altijd in het kader van de start van het nieuwe jaar en hierin worden actuele zaken besproken.
In januari zal altijd een evenement georganiseerd moeten worden (zowel digitaal (2023) of
fysiek) en daarnaast is de optie nu opgenomen dat in de zomer er een fysiek evenement zal
worden georganiseerd in aanvulling op de kick-off van januari.

De Opdrachtnemer dient uit te gaan van een maximaal beschikbaar budget (tevens
plafondbedrag) van € 200.000,- exclusief BTW voor een fysieke kick-off. De Opdrachtnemer
dient uit te gaan van een maximaal beschikbaar budget van €120.000,- exclusief BTW voor
een digitale variant. Voor eerder genoemde bedragen dient de gehele kick-off te worden
georganiseerd, dit is dus ook inclusief de kosten van ingeschakelde onderaannemers.
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De omvang van deze opdracht is, voor de maximale looptijd van deze raamovereenkomst (4
jaar), geraamd op totaal circa minimaal €1.500.000,- tot maximaal €2.000.000,- excl. BTW.
Let op, aan deze raming kunnen geen rechten worden ontleend.

Afdelingsnummer: IV.2.2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 19/04/2022
Plaatselijke tijd: -

Te lezen:

Datum: 10/05/2022
Plaatselijke tijd: -

Afdelingsnummer: IV.2.3

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot
inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

In plaats van:

Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: -

Te lezen:

Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: -

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

-


