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Code Pijler KPI Eis Verificatiemethode Prioriteit Verandwoordelijke partij Datum bespreking Opmerkingen

G Gezondheid
G01 Lucht Van het totaal aan ontwerpstrategieën (25) voor de feature Air, zijn er minimaal 

16 behaald.
WELL V2, feature Air 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 

Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G02 Water Van het totaal aan ontwerpstrategieën (17) voor de feature Water, zijn er 
minimaal 4 behaald.

WELL V2, feature Water 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G03 Voeding Van het totaal aan ontwerpstrategieën (15) voor de feature Nourishment, is er 
minimaal 1 behaald.

WELL V2, feature Nourishment 1 Hogeschool Windesheim 
met eindgebruikers

Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G04 Licht Van het totaal aan ontwerpstrategieën (12) voor de feature Light, zijn er minimaal 
5 behaald.

WELL V2, feature Light 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G05 Beweging Van het totaal aan ontwerpstrategieën (18) voor de feature Movement, zijn er 
minimaal 7 behaald.
Exclusief features V04.1, V05.1, V05.2, zie KPI M01.

WELL V2, feature Movement 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G06 Thermisch comfort Van het totaal aan ontwerpstrategieën (15) voor de feature Thermal Comfort, zijn 
er minimaal 6 behaald.

WELL V2, feature Thermal Comfort 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

G07 Geluid Van het totaal aan ontwerpstrategieën (13) voor de feature Sound, zijn er 
minimaal 6 behaald.

WELL V2, feature Sound 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

C Circulariteit
C01 Circulariteitsprestatie De Building Circularity Index (BCI) is >= 60%. BCI Gebouw 1 Ontwerpteam Week 28/29 Grenswaarde nader af te stemmen met het ontwerpteam.

C02 Milieubelasting De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) score is <= € 0,5 m2 BVO / jaar. GPR Materiaal 1 Ontwerpteam Week 28/29 De verwachting is dat er ook een maximum-eis komt voor de MPG score van gebouwen met een 
onderwijsfunctie, net zoals die er al is voor woningen en kantoren. 

C03 Carbon budget De materiaalgebonden CO2-uitstoot is <= 150 kg CO2 eq. / m2 BVO. GPR Materiaal / Paris Proof Embodied Carbon Rekenprotocol 1 Ontwerpteam Week 28/29 - Streven is Paris Proof 2030.
- De verwachting is dat er ook een carbon budget komt voor gebouwen met een onderwijsfunctie.

C04 Toxiciteit Van het totaal aan ontwerpstrategieën (24) voor de feature Materials, zijn er 
minimaal 8 behaald.

WELL V2, feature Materials 1 Ontwerpteam Week 28/29 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

T Toekomstwaarde
T01 Flexibiliteit / aanpasbaarheid De WST06-score is >= 70%. BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0, WST06 1 Ontwerpteam Week 28/29 Is een flexibel gebouw haalbaar gezien eisen met betrekking tot levensduur en budgettering?

T02 Losmaakbaarheid De Losmaakbaarheidsindex (LI) is >= 65%. BCI Gebouw 1 Ontwerpteam Week 28/29
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T03 Materiaalregistratie Een gebouwdossier van de ingebrachte bouwproducten en -materialen is 
opgesteld, waarin tenminste wordt geregistreerd op elementniveau, conform de 
NLSfB-codering.

BCI Gebouw 1 Ontwerpteam n.t.b.

E Energie
E01 Energiebehoefte (BENG 1) BENG 1: De energiebehoefte is <= 70 kWh/m2.jr. BENG-berekening 1 Ontwerpteam Week 26/27 - Streven is Paris Proof.

- Grenswaarde nader af te stemmen met de installatie-adviseur.

E02 Primair fossiel energiegebruik 
(BENG 2)

BENG 2: Het primair fossiel energiegebruik is <= 0 kWh/m2.jr. BENG-berekening 1 Ontwerpteam Week 26/27 Grenswaarde nader af te stemmen met de installatie-adviseur.

E03 Aandeel hernieuwbare energie 
(BENG 3)

BENG 3: Het aandeel hernieuwbare energie is >= 100%. BENG-berekening 1 Ontwerpteam Week 26/27 Grenswaarde nader af te stemmen met de installatie-adviseur.

K Klimaatadaptief
K01 Waterverbruik Het watergebruik is minimaal 40% minder dan een referentiegebouw. Waterverbruikberekening 1 Ontwerpteam Week 26/27 Referentiegebouw nader bepalen. Wellicht een recent gerealiseerd pand op het campusterrein?

K02 Hergebruik van water Van het totale waterverbruik wordt minimaal 20% hergebruikt. Waterverbruikberekening 1 Ontwerpteam Week 26/27

K03 Droogte Op de kavel wordt minimaal 50% van de jaarlijkse neerslag geïnfiltreerd. Neerslagberekening 1 Ontwerpteam Week 26/27

K04 Stormschade Minimaal 1 punt op credit MAT 05.1 van BREEAM 2020 nieuwbouw voor 
robuustheid van bouwmaterialen.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0, MAT 05.1 1 Ontwerpteam Week 26/27

S Sociaal en Inclusief
S01 Verstand Er wordt minimaal voldaan aan de volgende eisen binnen de feature Mind:

- M02.2: Zorg voor verbinding met plaats. 
- M07.1: Bieden van ruimten met herstellende werking.

WELL V2, feature Mind 1 Hogeschool Windesheim 
met eindgebruikers

Week 35/36 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

S02 Gemeenschap Van het totaal aan ontwerpstrategieën (35) voor de feature Community, zijn er 
minimaal 4 behaald.

WELL V2, feature Community 1 Hogeschool Windesheim 
met eindgebruikers

Week 35/36 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

S03 Lokaal inkopen Minimaal 60% van de toegepaste materialen worden verkregen via 
lokale/regionale organisaties en ondernemingen.

BCI Gebouw 1 Hogeschool Windesheim 
met eindgebruikers

Week 35/37 - In BCI Gebouw kunnen de massa's van de ingebrachte materialen 
relatief makkelijk worden bepaald. 
- Provincie Flevoland als grens voor lokaal/regionaal inkopen. 

S04 Social Return on Investment 
(SROI)

Bij minimaal 5% van de werkzaamheden (in relatie tot de totale aanneemsom) 
worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of studenten, in de 
vorm van een leerwerkstage, ingezet.

Bouwblokkenmodel Social Return, RVO 1 Hogeschool Windesheim 
met eindgebruikers

Week 35/38

B Biodiversiteit
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B01 Biodiversiteit Opstellen van een biodiversiteitsplan voor het einde van de DO-fase. Ecologisch plan / Locatie-analyse en kansenscan voor 
natuurinclusief bouwen

1 Ontwerpteam n.t.b. Dit vormt als het ware stap 1 in het proces, er dient eerst onderzocht te worden welke er soorten er 
leven in de omgeving. 

B02 Natuurinclusief Op de 3 onderdelen in het puntensysteem natuurinclusief bouwen dienen 
minimaal de volgende scores behaald te worden:
- Gevel en dak: 6 punten
- Nestverblijven: 4 punten
- Omgeving: 6 punten

Ecologisch plan / Puntensysteem natuurinclusief bouwen 1 Ontwerpteam n.t.b. Dit vormt als het ware stap 2 in het proces. Op basis van de analyse uit stap 1 wordt aan de hand van 
een puntensysteem gekeken welke natuurinclusieve maatreglen er geimplementeerd kunnen 
worden.
Zie: https://nest-architect.com/natuurinclusief-puntensysteem-tilburg/ 

B03 Verbinding met de natuur Er wordt minimaal voldaan aan de volgende eisen binnen de feature Mind:
- M02.1: Zorg voor verbinding met de natuur.
- M09.1: Zorg voor toegang tot de natuur binnenshuis.
- M09.2: Zorg voor toegang tot de natuur buitenshuis.

WELL V2, feature Mind 1 Ontwerpteam Week 26/27 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 

M Mobiliteit
M01 Beweging Er wordt minimaal voldaan aan de volgende eisen binnen de feature Movement:

- V04.1: Bieden fietsinfrastructuur.
- V05.1: Selecteren van locaties met voetgangersvriendelijke straten.
- V05.2: Selecteren van locaties met toegang tot openbaar vervoer.

WELL V2, feature Movement 1 Ontwerpteam Week 35/36 Het totaal aan ontwerpstrategieën betreft zowel de Preconditions als Optimizations. Zie de WELL 
Scorecard voor meer informatie over mogelijke ontwerpstrategieën. Het definitieve aantal te behalen 
ontwerpstrategieën dient afgestemd te worden met de adviseurs. 


