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Diensten
De uit te voeren activiteiten omvatten, met tussen haakjes voorziene producten (indicatief):

Ten aanzien van projectoverstijgende activiteiten (POA):

Bijhouden en communiceren wijzigingen POA

Verantwoording POA richting subsidieverstrekker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RvO) en bestuur, in samenwerking met de overige TKI ondersteunende
partijen. Eerstelijns overleg met accountant.

Inhoudelijke aanpassingen van de website (nieuws-sectie, proeftuinen, waar nodig projecten [ zie ook 8.8
en 10.5],...).

Richting geven aan uitbouw informatiesysteem voor de door de subsidieverstrekker gevraagde rapportages
over inzetprojecten

Aanvragen, begeleiden en rapporteren over subsidies ‘MIT: TKI Innovatiemakelaar’, ‘MIT: TKI
Netwerkactiviteiten?

Ten aanzien van de PPS-toeslagen

6.

Algemeen

6.1. Bijhouden wijzigingen in de regelingen m.b.t. PPS-programmatoeslagen en PPS-projecttoeslagen (TKI
regeling)3, advies aan het bestuur waar nodig.

6.2. Bijwonen RvO TKI controller overleggen (terugmelding bestuur en oppakken evt vervolgacties)

Grondslagprojecten

7.1. Motiveren van partijen om grondslag aan te leveren in de vorm van overzichten van bijdragen van
private partijen aan samenwerkingsprojecten en van het TKI-programma en TKl-relevante
onderzoeksopdrachten (overzicht resultaten)

7.2. Begeleiden/adviseren van nieuwe partijen om ook grondslag aan te leveren, met als doel een hogere
grondslag dan in het voorgaande jaar

7.3. Opstellen dossier grondslag voor indiening bij RvO (dossier)

PPS-toeslagen — nieuwe projecten/projectvoorstellen

8.1. Toelichten TKI regeling aan belanghebbenden (rapportage werkzaamheden)

8.2. Bijeenbrengen van partijen/matchmaking in PPS samenwerkingsprojecten

8.3. Registreren (her-) ingediende en gewijzigde voorstellen voor met PPS-toeslagen te subsidiéren
samenwerkingsprojecten (overzicht)

1 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-innovatiemakelaars
2 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-netwerkactiviteiten
3 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/regelgeving-pps-tki



https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-innovatiemakelaars
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-innovatiemakelaars
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-netwerkactiviteiten
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mit/tki-netwerkactiviteiten
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/regelgeving-pps-tki
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/pps-toeslag-onderzoek-en-innovatie/regelgeving-pps-tki

10.

8.4.

8.5.

Bijdrage/deelname aan beoordelingscommissie Financi€éle Bijdragen inzake met PPS-toeslagen te
subsidiéren samenwerkingsprojecten

Op verzoek van de voorzitter van de beoordelingscommissie Financiéle Bijdragen zorg dragen voor
terugmelding van het oordeel aan indieners en bij goedkeuring middels brieven bevestiging
toekenning (e-mails en 30-50 brieven)

PPS samenwerkingsprojecten — lopende projecten?

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Bij start project, controleren van de projectpagina op de website (rapportage bevindingen, initiéren
en implementeren van verbeteringen)

Bij start project, zorgdragen voor een nieuwsbericht op de website, op basis van een nieuwsbericht
opgeleverd door het project. Nieuws delen op LinkedIn)

Zorg dragen voor bevoorschotting en begeleiding (overzichten, per kwartaal)

Per % jaar: zorg dragen van update projectpagina’s met behaalde voortgang/resultaten
Administratieve begeleiding projecten d.m.v. kwartaalrapportages, in lijn met de TKI regeling
(overzicht)

Rapportage wijzigingen PPS-en na toekenning en overige relevante bevindingen aan bestuur
(overzicht)

PPS samenwerkingsprojecten — afronden projecten

10.1. Administratieve begeleiding projecten bij de eindrapportage, in lijn met de TKI regeling (overzicht)

10.2. Opstellen dossier voor accountantsverklaring; begeleiding accountantsverklaring (rapportage)

10.3. Zorg dragen voor correcte afsluiting projecten op de website (overzicht)

10.4. Zorg dragen voor financiéle afhandeling (overzicht)

10.5.Bij einde van een project, zorgdragen voor een nieuwsbericht op de website, op basis van een

nieuwsbericht opgeleverd door het project (en delen op LinkedIn)

Ten aanzien van TKI dagelijks beheer

11.

Input

leveren en bijwonen bestuursoverleggen, inclusief kwartaalrapportage werkzaamheden

(voortgangsrapportages per kwartaal)
12. Afstemming met

12.1. Beoordelingscommissie Financiéle Bijdragen

12.2. Uitvoerders MIT Innovatiemakelaars- en MIT netwerkactiviteiten

12.3. Website- en digitaal backoffice ontwikkelaar

12.4. Extern bureau voor de financiéle afhandeling
12.5. Directeur TKI bureau

4 https://tkideltatechnologie.nl/projecten/
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