
  

Bijlage   4   
  

Verrekentarieven   
  
  

De   verrekentarieven   hebben   betrekking   op   twee   onderdelen,   beide   behorende   tot   dit   contract,   
namelijk:     
  

A. Verrekening   contractueel   werk   (asset   mutaties)   
Om   tot   verrekening   van   bijkomende-   of   verwijderde   assets   te   kunnen   komen   dient   opdrachtnemer   
na   opdracht,   doch   voor   aanvang   en   uitvoering   van   het   contract,   de   assets   vanuit   bijlage   2   te   
transformeren   naar   de   rapportageopzet   zoals   is   aangegeven   in   Artikel   3.2   en   bijlage   5.   Hierbij   
worden   de   onderhoud-   en   beheeruren   naar   ratio   rechtstreeks   toegekend   aan   de   betreffende   
asset.   Indien   van   toepassing   wordt   ook   het   totale   afkoopbedrag   (op   basis   van   de   clausule)   
opgedeeld   en   toegekend   aan   de   daarvoor   in   aanmerking   komende   assets.   Daarmee   is   een   open   
begroting   ontstaan   op   basis   waarvan   de   mutaties   en   de   daarmee   gepaard   gaande   aanneemsom   
kan   worden   bijgehouden.   
  

B. Verrekening   buiten   contractueel   werk   (BCW)   
Voor   het   verrekenen   van   deze   werkzaamheden   zijn   voor   dit   contract   drie   verschillende   eindbladen   
van   toepassing,   welke   op   de   volgende   situaties   betrekking   hebben:   
  

1) Calculatieblad   onplanbaar   (spoed)   BCW   
Het   betreft   hier   werkzaamheden   die   direct   moeten   worden   uitgevoerd   en   waarbij   de   snelheid   
van   handelen   belangrijker   is   dan   de   prijs.   Denk   hierbij,   los   van   een   eventuele   afkoopclausule,   
aan   het   vervangen   van   een   defecte   pomp,   het   repareren   van   een   aangereden   slagboom   of   
het   vervangen   van   een   brommende   magneetschakelaar.   In   alle   gevallen   worden   de   
werkzaamheden   uitgevoerd   door   een   B&O   monteur,   eventueel   met   assistentie   van   derden.   
Met   betrekking   tot   de   prijsvorming   wordt   vooraf   eventueel   een   raming   afgegeven   en   achteraf   
wordt   de   prijs   in   open   begroting   verantwoord.     
  

2) Calculatieblad   planbaar   BCW   (open   begroting)   
Kenmerken   van   deze   werkzaamheden   zijn   dat   het   vooraf   in   open   begroting   wordt   
aangeboden,   het   planbaar   is   en   dat   de   uitvoering   wordt   gedaan   door   E-   en/of   W-   monteurs.   
Denk   hierbij   aan   het   uitvoeren   van   E   en   W   werkzaamheden   bij   een   interne   verbouwing,   het   
vervangen   van   gevelverlichting   of   het   uitvoeren   van   werkzaamheden   uit   het   MJOP,   zoals   het   
coaten   en   grootonderhoud   aan   de   watersectie   van   de   luchtbehandelingkast.   Ook   kan   de   
engineering,   het   maken   van   het   programma   van   eisen   (PvE),   onderdeel   uitmaken   van   de   
prijsvorming.   
  

3) Calculatieschema   BCW   in   concurrentie   
Hier   wil   de   opdrachtgever   de   marktwerking   laten   gelden.   Hierbij   gaat   het   om   werkzaamheden   
vanuit   het   MJOB,   zoals   het   vervangen   van   een   koelmachine   of   het   uitvoeren   van   E-   en   W   
werkzaamheden   bij   een   omvangrijke   renovatie-   of   aanbouwklus.   De   opdrachtnemer   wil   dan   
vrij   zijn   met   betrekking   tot   tarieven   en   percentages.   
  

Om   met   deze   schema’s   te   kunnen   werken   wordt   voor   dit   contract   het   volgende   vastgelegd:   
  

a) Tarieven   
De   volgende   tarieven   worden   vastgelegd   en   alle   vaste   en   variabele   kosten   dienen   te   zijn   
inbegrepen.   Indien   opdrachtnemer   meent   nog   functies   te   moeten   toevoegen,   dat   dien   hij   dat   
bij   inschrijving   aan   te   geven   door   extra   functies   te   benoemen.   
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(Onderhoud)monteur   B&O €   
(Contract)begeleider   B&O €   
Engineer €   
E-monteur €   
W-monteur €   
Data-monteur €   
Stek-monteur €   
Inbedrijfsteller €   
M&R-technicus €   
Tekenaar €   
Werkvoorbereider €   
Contractmanager €   

  
b) Voorrijkosten   

De   voorrijkosten   worden   geacht   te   zijn   begrepen   in   de   tarieven   en   kunnen   dus   niet   apart   in   
rekening   worden   gebracht.   
  

c) Toeslag   percentages   
De   toeslagpercentages   voor   materiaal   en   werk   derden   staan   voor   dit   contract   vast   en   zijn   in   
de   calculatieschema’s   aangegeven.   In   het   laatste   schema   zijn   deze   niet   ingevuld   aangezien   
opdrachtnemer   per   inschrijving   kan   en   mag   bepalen   waarmee   hij   inschrijft.   
  

d) Overwerk   toeslagen   
De   overwerk   toeslagen   zijn   alleen   van   toepassing   op   het   onplanbare   BCW   en   zijn   in   het   
schema   opgenomen.   Bij   open   begrotingen   vooraf   dienen   de   werkzaamheden   welke   
noodzakelijkerwijs   buiten   de   normale   werkuren   moeten   worden   uitgevoerd   verdisconteerd   te   
zijn   in   de   prijsopbouw.   
  

e) Correctiefactoren   
De   correctiefactoren    zijn   alleen   van   toepassing   bij   het   schema   volgens   B2   en   zijn   reeds   
ingevuld.   
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