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Marktconsultatie Vervanging 
datacommunicatie DRIP- en 
parkeerverwijssystemen openbare ruimte en 
eerste- en tweedelijns storingsafhandeling  VIS 
objecten 

 
1. Inleiding 

   
Gemeente Amsterdam organiseert een marktconsultatie om de markt op de hoogte te stellen van de 
aankomende aanbesteding voor vervanging van de datacommunicatie van parkeerverwijssystemen 
in de openbare ruimte en de eerste- en tweedelijns storingsafhandeling. Verder wil de gemeente 
input vanuit de markt ontvangen om de aanbesteding op de juiste wijze vorm te geven. 
 
Bij gemeente Amsterdam zijn de centrale systemen voor parkeerverwijzing en routeverwijzing aan 
vervanging toe. Hiervoor is reeds een Europese openbare aanbesteding gehouden en is een 
marktpartij geselecteerd. In die aanbesteding wordt voor het aansturen van de displays een transitie 
ingezet van een gesloten naar een open communicatieprotocol. De datacommunicatie van de 
parkeerverwijssystemen (PVS) in de openbare ruimte valt niet binnen voorgenoemde aanbesteding 
en is de scope van deze marktconsultatie en de daarop volgende aanbesteding. 
 
De datacommunicatie in parkeerverwijssystemen in de openbare ruimte moeten worden overgezet 
naar het abonnement dat gemeente Amsterdam hiervoor heeft afgesloten (Verkeer en Openbare 
Ruimte Industrieel Netwerk, VORIN). Het gevolg is dat de datacommunicatieapparatuur in de 
mast/portaal vervangen moet worden. Het vervangen van de datacommunicatieapparatuur is mede 
afhankelijk van de planning voor het vervangen van de parkeerverwijs displays en NBD bebording 
(locatie Zuidoost). 
 
Het vervangen van de datacommunicatie leidt in eerste instantie tot de volgende projectmatige 
werkzaamheden: 

1. Leveren van max. 55 waterdichte mastboxen inclusief wartels, bevestigingsmateriaal, 

achterplaat en klemmenrail en magneetcontact. 

2. Assembleren van bovenstaande materialen voor max. 55 locaties. 

3. Verwijderen van diverse niet functionele apparatuur en bekabeling in de mast/portaalpoot op 

locatie (max 40 locaties). 

4. Inbouwen van een door opdrachtgever aan te leveren router en voeding in de te leveren 

mastbox, het aansluiten van de data-, antenne- en voedingskabels van displays en het testen en 

in bedrijfstellen in overleg met de opdrachtgever van de apparatuur op max. 55 locaties. 

5. Vervangen router in bestaande mast (mastbox achter mastluik) op locatie en leveren en 

monteren magneetcontact en aansluiten op I/O poort van router (132 locaties, bereikbaar vanaf 

maaiveld). 

6. Vervangen router in bestaande junction box  op locatie locatie en leveren en monteren 

magneetcontact en aansluiten op I/O poort van router (max. 5 locaties met inzet hoogwerker). 
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7. Verwijderen bestaande driekantssluiting in bestaand mastluik en leveren en monteren 

cilinderslot in bestaand mastluik (max. 200 locaties). 

8. Magneetcontact aansluiten op I/O poort router. 

9. Afvoeren van verwijderde materialen naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

10. Leveren as-built gegevens. 

11. Aanvragen TVM vergunning, werkvergunning tunnellocaties. 

12. Verwijderen router in technische ruimte parkeerlocatie en optioneel terugplaatsen nieuwe router 

in technische ruimte parkeerlocatie en het testen en in bedrijfstellen in overleg met de 

opdrachtgever van de apparatuur (max. 25 stuks). 

13. Het organiseren van een proefopstelling ter beoordeling van slotconstructie, inbouw mastbox 

met router inclusief aansluiten bekabeling.  
 
Gemeente Amsterdam voorziet dat ook bij toekomstige projecten sprake zal zijn van het plaatsen 
van datacommunicatie in parkeerverwijssystemen in de openbare ruimte. Daarom is de verwachting 
dat de volgende projectmatige werkzaamheden voor toekomstige projecten binnen de looptijd van 
de aanbesteding van toepassing zijn: 

1. Leveren van een waterdichte mastbox inclusief wartels (max 12 locaties). bevestigingsmateriaal, 

achterplaat en klemmenrail en magneetcontact. 

2. Assembleren van bovenstaande materialen voor 1 locatie (max 12 locaties). 

3. Inbouwen van een door opdrachtgever aan te leveren router en voeding voor router in de te 

leveren mastbox, het aansluiten van de data-, antenne- en voedingskabels van displays en het 

testen en in bedrijfstellen in overleg met de opdrachtgever van de apparatuur (max 12 locaties). 
 
Verder heeft de gemeente Amsterdam behoefte aan een partij die de eerstelijns storingsafhandeling 
en een deel van de tweedelijns storingsafhandeling voor onder andere DRIP’s, VVXN-displays, 
parkeergarages, verkeersattentievoorzieningen, telpunten, camera’s voor zijn rekening neemt. De  
1ste en 2de lijn storingsafhandeling voor pollers en slagbomen valt buiten de scope. 
 
De eerstelijns storingsafhandeling omvat het volgende: 

1. Diagnose op locatie na storingsmelding door opdrachtgever (spanning meten, router resetten, 

installatie tijdelijk spanningsloos maken). Terugkoppelen diagnose aan opdrachtgever. 

2. Bij storing in router: uitbouwen router en uitgebouwde router afleveren bij VORIN voor 

herconfiguratie. Dit geldt niet voor de fietsdisplays. 
 
De tweede lijns storingsafhandeling omvat het volgende: 

1. Router ophalen bij VORIN en inbouwen router in bestaande mastbox/installatie op locatie op 

afroep. Vervolgens de kabels (displays en antenne) aansluiten op de router, testen en in bedrijf 

stellen. 
 

1. Opzet marktconsultatie 
 

De marktconsultatie is geheel schriftelijk en alleen op TenderNed gepubliceerd. Aan de 

deelnemers van de marktconsultatie wordt gevraagd de marktconsultatiedocumenten te 

bekijken, eventuele vragen hierover in te dienen via de vragenmodule van TenderNed en te 

reageren op de marktconsultatievragen van de gemeente conform de planning in hoofdstuk 4. 

 

De beantwoording van de vragen vanuit de deelnemers aan de marktconsultatie zal 

geanonimiseerd plaatsvinden middels een Nota van Inlichtingen op TenderNed. Deze Nota van 

Inlichtingen zal tevens als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd.     
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2. Voorwaarden marktconsultatie 
 

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
1. Gemeente Amsterdam neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de beginselen van 

non-discriminatie en transparantie in acht, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012;  
2. Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatie doeleinden;  
3. Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden 

c.q. geïnteresseerden in het kader van een voorgenomen aanbesteding; 
4. Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet uitgesloten van 

deelname aan een eventuele aanbesteding. Evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de 
marktconsultatie op enige wijze uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname 
aan een aanbesteding;  

5. De marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als de gemeente geheel vrijblijvend; 
6. Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) kunnen aan deze 

marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of rechten jegens de gemeente ontlenen; 
7. Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een 

opdracht;  
8. Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet vergoed door de 

Gemeente;  
9. Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangeleverde informatie 

geanonimiseerd verwerkt kan worden in het door de gemeente nader uit te werken programma 
van eisen; 

10. Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de 
aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

11. De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld worden, 
waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden met de gerechtvaardigde (zakelijke) 
belangen van partijen;  

12. Gemeente Amsterdam is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de 
marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de 
marktconsultatie betrekking heeft;  

13. Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen in 
verband hiermee worden niet gehonoreerd;  

14. Gemeente Amsterdam behoudt zich het recht voor:  
a. de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;  
b. een voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op een andere wijze uit te 

voeren dan mogelijk is meegedeeld;  
c. deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken 

 

Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord 

te gaan met bovengenoemde voorwaarden. 

 

3. Planning  

  
Activiteit  Datum 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen 

door marktpartijen 

26 oktober 2022 

Beantwoording vragen door gemeente 

Amsterdam 

2 november 2022 

Indienen reactie marktconsultatie 11 november 2022 

Verwachting publicatie Europese 

aanbesteding 

Q1 2023 
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Bij deze verzoeken wij u de lijst zo compleet mogelijk in te vullen. Hiervoor onze dank. 

 

4. Contactgegevens 
 

Correspondentie over deze marktconsultatie is uitsluitend mogelijk via de berichtenmodule van 

TenderNed. 

 

5. Vragen 
 

Gemeente Amsterdam verzoekt u te reageren op de onderstaande vragen.  

Alvast hartelijk dank voor uw deelname en genomen moeite. 

 

Vraag 1: Is de opdracht interessant  genoeg om op in te schrijven? Indien dit niet het geval is, 

kunt u dat toelichten? 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: Welke informatie heeft u nodig om een goede inschrijving te kunnen doen, ook ten 

aan zien van de prijs? 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 3: Beschikt u over een CO2 prestatieladder en zo ja welk niveau? 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 4: Bent u in staat om alle onderdelen van de opdracht uit te voeren? En indien dit niet 

het geval is, kunt u dit toelichten? 

Antwoord  
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Vraag 5: Heeft u een voorkeur voor gunning op basis van laagste prijs of beste prijs/kwaliteit 

verhouding? Op welke onderdelen ziet u meerwaarde op kwaliteit? 

Antwoord  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6: Kunt u direct na ingangsdatum van het contract starten met de werkzaamheden of 

is een implementatietermijn nodig? Indien sprake is van een implementatietermijn, hoeveel 

weken heeft uw voorkeur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vraag 7: Ziet u specifieke risico’s gezien de scope/opgave? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Vraag 8: Kunt u een inschatting geven hoeveel tijd u nodig heeft voor de projectmatige 

werkzaamheden van start tot oplevering? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Vraag 9: Heeft u ervaring met de werkzaamheden zoals beschreven in de scope? 
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