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1. ALGEMEEN
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1.01 OPDRACHTGEVER

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Namens deze, het hoofd van de afdeling, de heer E. Poerstamper van gemeente Castricum.

Postadres: Postbus 1301, 1900 BH Castricum

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Telefoon: 14 0251

Website: www.castricum.nl

Contactpersoon: De heer N. Buintjes

1.02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer

personen aan om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,

samen de Werkorganisatie BUCH

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben

betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;

- herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van masten en armaturen;

- het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting,Abri's etc.

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren en verwerken van mutaties in het beheersysteem (Techview) van de opdrachtgever;

- het aanleveren van revisiegegevens.

Bovenstaande werkzaamheden hebben betrekking op onderhoudswerkzaamheden. Hierbinnen vallen geen

projectmatige werkzaamheden.

Bijzonderheden:

De gemeenten hebben een 16c overeenkomst afgesloten met de netbeheerder Liander. Het betreft geplande

werkzaamheden zijnde: aansluiten op geschakeld net, los- en vastmaken aansluiting in het object, 1 meter

verplaatsen door aansluitkabelverlenging, verwijderen van de aansluiting met eindmof op de aansluitkabel. Het

betreft geen werkzaamheden bij niet geplande werkzaamheden zoals aanrijdingen.

In het kader van deze overeenkomst dient de aannemer maandelijks de dan uitgevoerde werkzaamheden te

rapporteren aan de netbeheerder. Dit op basis van het Model Overdrachtsdocument Aansluitingen. De contracten en

bijlagen zijn bij dit bestek gevoegd.

Bij nieuwbouw wordt een eigen net aangelegd. Mochten hierop werkzaamheden op basis van dit bestek plaatsvinden

dan wordt afgerekend met de posten op basis van de 16c overeenkomst.

De aansluitingen en wijzigingen in de aansluitingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd bij de

netbeheerder Liander.
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1.05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 01-01-2023.

2. Na twee jaar eindigt de raamovereenkomst. Bij welbevinden van opdrachtgever, kan de raamovereenkomst

voor 2 (twee) keer met 1 (één) jaar worden verlengd. De uitgangspunten voor de mogelijke verlenging zijn:

- tevredenheid van de directie over de geleverde kwaliteit;

- tevredenheid van de directie over de geleverde prestatie en flexibiliteit van werken.

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats volgens artikel 34 13 09 van deel 3 van dit bestek.

3. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. De

onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en schriftelijk

bevestigd.

4. De opdrachtgever verplicht zich, indien het contract niet verlengd wordt, dit uiterlijk 3 maanden voor het einde van

het contract schriftelijk kenbaar te maken. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor, om bij opzegging van

het contract geen opgave van redenen te verstrekken.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 6 (zes)

maanden.

1.07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard

2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor

aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek

1.08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2

genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in artikel

34 22 02 van deel 3.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

Bij gunning wordt toegang verstrekt tot het beheersysteem van de opdrachtgever. Hierin is de ondergrond met

objectlocaties en data te raadplegen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:

1. accorderen planning preventief onderhoud;

2. accorderen van werkzaamheden en leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;

3. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:

- Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;

- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;

- Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);

- Bomenposter werken rond bomen;

- Programma van Eisen BUCH 2021;

- Beheerdata OVL.

05 ADRESSEN

Gemeente Bergen

Postadres: Postbus 175, 1860 AD Bergen

Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR, Alkmaar

Telefoon: 14072

Website: www.bergen-nh.nl

Email: info@bergen-nh.nl

Gemeente Uitgeest

Postadres: Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Bezoekadres: Middelweg 28, 1911 EG, Uitgeest

Telefoon: 140251

Website: www.uitgeest.nl

Email: info@uitgeest.nl

Gemeente Castricum

Postadres: Postbus 1301, 1900 BH Castricum

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1902 CA, Castricum

Telefoon: 140251

Website: www.castricum.nl

Email: info@castricum.nl

Gemeente Heiloo

Postadres: Postbus 1, 1850 AA, Heiloo

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1851 JL, Heiloo

Telefoon: 14072

Website: www.heiloo.nl

Email: info@heiloo.nl

06 NETBEHEERDER(S)

Liander

tel:+31885426362

07 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve

hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeenten en voor een periode van 4 jaar. Aan deze

aantallen zijn geen verdere rechten te ontlenen.
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid

resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid

resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in

paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt

bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer

deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die

door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die

door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet

zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking

wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die

zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die

na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de

desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de

voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel

binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor

in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 keer 1,00 FHet eenmalig opzetten van een storingswachtdienst

zoals omschreven in artikel 34 42 02

st 21.585,00 I- aantal verlichtingsobjecten areaal (ca.);

st 1.615,00 I- gemiddeld aantal storingen per jaar

st 70,00 I- gemiddeld aantal schadegevallen per jaar.

101020 342099 week 208,00 FHet instandhouden van de 24-uurs storingswachtdienst

gedurende de contractperiode als omschreven in artikel

34 42 02.

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 100111 keer 50,00 FMelden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden

in de ondergrond.

1 st 50,00 LBetreft het melden van het mechanisch verrichten van

werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het

Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Graafschade

voorkomen aan kalbels en leidingen. Richtlijn zorgvuldig

graafproces'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de

kabel- en leidingbeheerders

101120 340699 keer 200,00 FAanvragen quickscan CROW 400

Betreft: aanvragen quicksan CROW 400 conform

keer 200,00 LCROW 400 publicaties "Werken in en met verontreinigde

grond".

Uitgangspunt, voorafgaand aan planbare

graafwerkzaamheden in de bodem:

- aanvragen quickscan via een databank ter keuze van de

aannemer;

- indien de quickscan resulteert in een aanvullend onderzoek

dan dient de aannemer de directie op de hoogte te brengen.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 342099 st 50,00 FAdministratie garantie LED-armaturen

Indien LED-armaturen defect raken binnen de

garantieperiode geldt het werkproces omschreven in artikel

34 14 03 lid 02.

De opdrachtnemer verzorgt:

- benodigde communicatie richting leverancier;

- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het

defect armatuur;

- afhandeling van de garantie;

- directie op de hoogte houden van de status.

1013 Administratie beheersysteem

101310 342099 week 208,00 FHet up-to-date houden van de administratie in het

beheersysteem Techview gedurende de contractperiode als

omschreven in artikel 34 43 01, 34 22 01.

Dagelijks dient de opdrachtnemer in het beheersysteem de

storingen en meldingen op te halen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verzorgen dat

alle informatie per incident (oa storingen, schades,

deelopdrachten) up-to-date is volgens de responstijd van

artikel 34 22 01:

- levertijden materialen;

- uitvoeringsdatum;

- specifieke wezenlijke informatie;

De beheerder zal wekelijks de status per incident

controleren.

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele

hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn

inbegrepen.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk

3 of middels kortings/ opslagregeling.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1021 Schouwen

102110 343099 keer 8,00 FHet schouwen van OVL in gemeente Bergen

Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier

ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Betreft:

- visueel controleren op werking van de lamp in armaturen,

verlichte verkeersborden en verlichte

wegbewijzeringsborden;

keer 8,00 L- rapportage van geconstateerde gebreken;

- het gehele areaal.

Uitvoering conform artikel 34 32 02 en 34 42 01 van dit

bestek.

102120 343099 keer 8,00 FHet schouwen van OVL in gemeente Uitgeest

Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier

ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Betreft:

- visueel controleren op werking van de lamp in armaturen,

verlichte verkeersborden en verlichte

wegbewijzeringsborden;

keer 8,00 L- rapportage van geconstateerde gebreken;

- het gehele areaal.

Uitvoering conform artikel 34 32 02 en 34 42 01 van dit

bestek.

102130 343099 keer 8,00 FHet schouwen van OVL in gemeente Castricum

Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier

ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Betreft:

- visueel controleren op werking van de lamp in armaturen,

verlichte verkeersborden en verlichte

wegbewijzeringsborden;

keer 8,00 L- rapportage van geconstateerde gebreken;

- het gehele areaal.

Uitvoering conform artikel 34 32 02 en 34 42 01 van dit

bestek.

102140 343099 keer 8,00 FHet schouwen van OVL in gemeente Heiloo

Schouwen dient in de avond/ nachturen tijdens regulier

ingeschakelde verlichting plaats te vinden.

Betreft:

- visueel controleren op werking van de lamp in armaturen,

verlichte verkeersborden en verlichte

wegbewijzeringsborden;

keer 8,00 L- rapportage van geconstateerde gebreken;

- het gehele areaal.

Uitvoering conform artikel 34 32 02 en 34 42 01 van dit

bestek.
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1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform

artikel 62 12 01 lid 03 van dit bestek.

102210 340403 st 5.500,00 FVervangen lamp.

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen

zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte:{<=5}m

2 st 5.500,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

onder hoofdstuk 3 of kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102220 340403 st 2.000,00 FVervangen lamp.

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen

zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:{ 5m<lph<=8 }m

2 st 2.000,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

onder hoofdstuk 3 of kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven in artikel 34 32 01 lid 02.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102230 340403 st 1.600,00 FVervangen lamp.

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen

zoals beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp:{bestaande conventionele lamp(en)

zoals omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

3 Lichtpunthoogte:{8m<lph<=12 }m

2 st 1.600,00 IAanbrengen lamp geleverd volgens bestekspostnr.

onder hoofdstuk 3 of kortings-/ opslagregeling

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{zoals

beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3.

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.

Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
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1023 Reinigen van armatuur

Tussentijds reinigen van verlichtingsarmatuur volgens

artikel 34 32 03 in deel 3.

102310 342003 st 100,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltop of enkele uithouder

st 100,00 ITe reinigen armatuur per locatie

1 dm3 50,00 LTe reinigen verlichtingsarmatuur:{de buitenkant van het

armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

1 Lichtpunthoogte:{<=5} m

102320 342003 st 200,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltop of enkele uithouder

st 200,00 ITe reinigen armatuur per locatie

1 dm3 100,00 LTe reinigen verlichtingsarmatuur:{de buitenkant van het

armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

2 Lichtpunthoogte:{5m<lph<=8 } m

102330 342003 st 20,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: paaltop of enkele uithouder

st 20,00 ITe reinigen armatuur per locatie

1 dm3 10,00 LTe reinigen verlichtingsarmatuur:{de buitenkant van het

armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel

3 Lichtpunthoogte:{8m<lph<=12 } m

102340 342003 st 10,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: dubbele uithouder

st 20,00 ITe reinigen armatuur per locatie

1 dm3 10,00 LTe reinigen verlichtingsarmatuur:{de buitenkant van het

armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

2 Lichtpunthoogte:{5m<lph<=8 } m

102350 342003 st 10,00 FReinigen verlichtingsarmatuur.

Armaturen worden door de directie aangewezen.

Uitvoering: dubbele uithouder

st 20,00 ITe reinigen armatuur per locatie

1 dm3 10,00 LTe reinigen verlichtingsarmatuur:{de buitenkant van het

armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

2 Lichtpunthoogte:{8m<lph<=12 } m
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1024 Reinigen van lichtmast

Tussentijds reinigen van lichtmast volgens artikel 34 32 03

in deel 3.

102410 342002 st 50,00 FReinigen verlichtingsobject.

Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast

(exclusief armatuur)

1 dm3 50,00 LTe reinigen lichtmast: {de buitenkant van de lichtmast

reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

1 Nominale masthoogte:{<=5}m

102420 342002 st 100,00 FReinigen verlichtingsobject.

Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast

(exclusief armatuur)

1 dm3 100,00 LTe reinigen lichtmast: {de buitenkant van de lichtmast

reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

2 Nominale masthoogte:{5m<lph<=8}m

102430 342002 st 20,00 FReinigen verlichtingsobject.

Betreft door de directie aangewezen bestaande lichtmast

(exclusief armatuur)

1 dm3 20,00 LTe reinigen lichtmast: {de buitenkant van de lichtmast

reinigen met water en biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel.

3 Nominale masthoogte:{8m<lph<=12}m

1025 Mast afvullen met zand

102510 345001 st 200,00 FVullen grondstuk mast.

Situatie: bij nader aan te geven lichtmasten waarbij

geconstateerd is dat het afgevulde zand niet voldoende is.

1 m3 8,00 IMateriaal:{draineerzand leveren volgens

bestekspostnummer 312040

1 Grondstuk vullen tot:{10 cm boven maaiveld

103 CORRECTIEF ONDERHOUD
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1030 Herstel storingen

103020 342099 st 4.200,00 FHet herstellen van een storing lph<=5m.

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

Laag' zie deel 3 artikel 34 22 01.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoerennaar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Terugmelding herstel via beheersysteem volgens

bestekpostnummers 1013.

Levering materialen op relevante bestekspost.

103030 342099 st 2.000,00 FHet herstellen van een storing 5m<lph<=12m.

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

Laag' zie deel 3 artikel 34 22 01.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het herstel van de storing:

- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;

- Stellen diagnose;

- Inplannen herstel;

- Transport naar locatie;

- Herstel van de storing;

- Vrijgekomen materialen vervoerennaar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning volgens artikel 01 17 01 in deel 3;

- Terugmelding herstel via beheersysteem volgens

bestekpostnummers 1013.

Levering materialen op relevante bestekspost.

103050 345099 st 200,00 FHerstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

hoog' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het betreft hier werkzaamheden die buiten de

reparatieronden vallen in opdracht van directie:

- inclusief transport;

- inclusief herstel spoedmelding;

- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in

deel 3.

Levering materialen op relevante bestekspost.
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103060 345099 st 60,00 FHerstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=12m.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

hoog' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen

beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.

Het betreft hier werkzaamheden die buiten de

reparatieronden vallen in opdracht van directie:

- inclusief transport;

- inclusief herstel spoedmelding;

- incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in

deel 3.

Levering materialen op relevante bestekspost.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

Betreft incidenteel corrigeren van de stand van lichtmasten

en of uithouders.

103110 342001 st 100,00 FCorrigeren stand lichtmast.

1 Lichtmast

{Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte:{<=5} m

Lichtpunthoogte <=5,0m

2 Lichtmast rechtzetten

{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/

schade;

- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in

beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast

vervangen dient te worden volgt de procedure

schadeverhaal;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

m3 2,00 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm

boven maaiveld;

103120 342001 st 60,00 FCorrigeren stand lichtmast.

1 Lichtmast

{Staal of aluminium

2 Nominale masthoogte:{<=8} m

5m<lph<= 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten

{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/

schade;

- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in

beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast

vervangen dient te worden volgt de procedure

schadeverhaal;

- aanvullen mastgat;

-verdichten van de grond;

m3 1,50 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 10 cm

boven maaiveld

Bladnr. 17



RAW1184-137250

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

103130 342001 st 40,00 FCorrigeren stand lichtmast.

1 Lichtmast

{Staal of aluminium

3 Nominale masthoogte:{<=12} m

8m<lph<=12,0m

2 Lichtmast rechtzetten

{Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

- vrijgraven mast (zo ver als nodig);

- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;

- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/

schade;

- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in

beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast

vervangen dient te worden volgt de procedure

schadeverhaal;

- aanvullen mastgat;

- verdichten van de grond;

m3 1,40 L-grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot10 cm

boven maaiveld

1032 Corrigeren stand armatuur

Betreft incidenteel corrigeren van de stand van de armatuur

103210 342099 st 100,00 FCorrigeren stand armatuur lph<=5m

st 100,00 IBetreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur

Uitvoering conform 34 12 03

103220 342099 st 60,00 FCorrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m

st 60,00 IBetreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur

Uitvoering conform 34 12 03

103230 342099 st 40,00 FCorrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m

st 40,00 IBetreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur

Uitvoering conform 34 12 03

104 SCHADEVERHAAL

Het verhalen van schade is bij NODR ondergebracht.
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1040 Veilig stellen

Het veilig stellen van schades is gebaseerd op een

schatting van gemiddeld 70 stuks schadegevallen per jaar.

104010 345099 st 160,00 FHet veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00

uur - 18.00 uur op werkdagen.

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeenten.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 (aanrijdschade) in

deel 3.

st 160,00 IIndien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform

artikel 34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het

object te voorzien van een sticker.

Terugmelding herstel via beheersysteem volgens

bestekpostnummer 1013.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de

ondergrondse voorziening verrekenen volgens de

bestekspostnummers 8

104020 345099 st 120,00 FHet veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -

07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object

wat eigendom is van de gemeenten.

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit

Hoog schade' zie artikel 34 22 01 in deel 3.

Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.04

(aanrijdschade).

st 120,00 IIndien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform

artikel 34.42.03 lid 03 dient de aannemer het object te

voorzien van een sticker.

Terugmelding herstel via beheersysteem volgens

bestekpostnummer 1013.

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de

ondergrondse voorziening verrekenen volgens de

bestekspostnummers 8
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1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 st 280,00 FHet administratief afhandelen van schades.

Het betreft het administratief afhandelen van schades

volgens procedure NODR.

Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.

Aantal schademeldingen gebaseerd op een schatting van

gemiddeld 70 stuks per jaar.

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

Situering: binnen de gemeentegrenzen.

Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding,

coördinatie netbeheerder ,standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele

hulp bij het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn

inbegrepen.

Voor het symbool <= dient "kleiner of gelijk aan" te worden

gelezen.

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

Betreft incidenteel of projectmatig aanbrengen van

verlichtingsobjecten.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

Levering materialen conform korting/opslag regeling of

relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens

bestekspost nummers onder 2020 indien deze

werkzaamheden niet zijn inbegrepen in de prijzen van het

netwerkbedrijf.

201010 340101 st 15,00 FAanbrengen verlichtingsobject.

Paaltop of met enkele uithouder

1 st 15,00 ILichtmast:

staal / aluminium

Nominale masthoogte:{lph <= 5}m

9 Aan te brengen onderdelen:

st 15,00 I- verlichtingsarmatuur

st 15,00 I- aansluitsnoer

st 15,00 I- aansluitvoorziening

st 15,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,30 LGrondstuk vullen met:

draineerzand tot10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: {aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet geschiedt door de netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{volgens artikel 34 13 08 in deel

3

st 15,00 IInmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer
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202310

st 15,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08

201020 340101 st 10,00 FAanbrengen verlichtingsobject.

Paaltop of met enkele uithouder

2 st 10,00 ILichtmast:

staal / aluminium

Nominale masthoogte:{5m<lph<= 8}m

9 Aan te brengen onderdelen:

st 10,00 I- verlichtingsarmatuur

st 10,00 I- aansluitsnoer

st 10,00 I- aansluitvoorziening

st 10,00 I- lichtmastnummer

1 m3 0,30 LGrondstuk vullen met:

draineerzand tot10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: {aansluitsnoer

monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{volgens artikel 34 13 08 in deel

3

st 10,00 IInmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer

202310

st 10,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08
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2012 Verwijderen verlichtingsobject

Betreft incidenteel verwijderen van verlichtingsobject.

Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze

werkzaamheden.

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de

eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

201210 340102 st 15,00 FVerwijderen verlichtingsobject.

Palatop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject: {

Nominale masthoogte:{lph<=5} m

3 De volgende onderdelen demonteren:{

- armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoerennaar:{opslagdepot

aannemer:

- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar:{erkend

verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: {

losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door

het Netwerkbedrijf.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 15,00 Lvolgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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201220 340102 st 10,00 FVerwijderen verlichtingsobject.

Paaltop of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject: {

Nominale masthoogte:{5m<lph<=8} m

3 De volgende onderdelen demonteren:{

- armatuur;

- lamp;

- aansluitsnoer;

- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoerennaar:{ opslagdepot

aannemer:

- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar:{erkend

verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: {

losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door

het Netwerkbedrijf.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 10,00 Lvolgens artikel 34 13 08 in deel 3.

201240 340102 st 5,00 FVerwijderen verlichtingsobject.

Dubbele uithouder

2 Verlichtingsobject: {

Nominale masthoogte:{5m<lph<=8} m

3 De volgende onderdelen demonteren:{

- armaturen;

- lampen;

- aansluitsnoeren;

- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoerennaar:{ opslagdepot

aannemer:

- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar:{erkend

verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- herstellen verharding en/of graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: {

losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door

het Netwerkbedrijf.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren
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conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 5,00 Lvolgens artikel 34 13 08 in deel 3.

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks

Betreft incidenteel vervangen van verlichtingsobject.

Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze

werkzaamheden.

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de

eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Levering materialen conform korting/opslag regeling of

relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3

201410 340104 st 75,00 FVervangen verlichtingsobject.

9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.

Paaltop of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer.

- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens

bestekpostnr. 2018

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals

mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer..

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

st 75,00 IMast met een lichtpunthoogte <=5m.

Paaltop of met enkele uithouder

st 75,00 I- verlichtingsarmatuur;

st 75,00 I- aansluitsnoer;

st 75,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 1,50 LGrondstuk vullen met:{

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- herstellen graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het

Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 75,00 Ivolgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten

volgens bestekspostnummer 202310

st 75,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3
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201420 340104 st 115,00 FVervangen verlichtingsobject.

9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.

Paaltop of met enkele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armatuur;

- aansluitsnoer.

- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens

bestekpostnr. 2018

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals

mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

st 115,00 IMast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.

Paaltop of met enkele uithouder

st 115,00 I- verlichtingsarmatuur;

st 115,00 I- aansluitsnoer;

st 115,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 3,45 LGrondstuk vullen met:{

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- herstellen graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het

Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 115,00 Ivolgens artikel 34.13.08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten

volgens bestekspostnummer 202310

st 115,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3.

Bladnr. 25



RAW1184-137250

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201440 340104 st 15,00 FVervangen verlichtingsobject.

9 Te verwijderen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.

Met dubbele uithouder

De volgende onderdelen demonteren:

- armaturen;

- aansluitsnoeren.

- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens

bestekpostnr. 2018

Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals

mast en armatuur afvoeren naar opslagdepot aannemer.

Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

st 15,00 IMast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.

Met dubbele uithouder

st 30,00 I- verlichtingsarmaturen;

st 30,00 I- aansluitsnoeren;

st 15,00 I- lichtmastnummer.

1 m3 0,45 LGrondstuk vullen met:{

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- vrijgraven mast;

- opvullen mastgat;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- herstellen graszoden;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:{

aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het

Netwerkbedrijf.

Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het

OVL kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

st 15,00 Ivolgens artikel 34 13 08 in deel 3. Inmeten x-y coördinaten

volgens bestekspostnummer 202310

st 15,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3.
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2016 Vervangen armaturen

Betreft incidenteel vervangen van armatuur..

Situering: binnen de gemeentegrens.

Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire

verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de

eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Levering materialen conform korting/opslag regeling of

relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.

201610 340303 st 200,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 st 200,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

st 200,00 IAanbrengen lamp

6 Montagewijze:{opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte:{<=5}m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 200,00 I- monteren aansluitsnoer

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoerennaar{en aanbieden bij een erkend

verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201620 340303 st 200,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 st 200,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

st 200,00 IAanbrengen lamp

6 Montagewijze:{opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte:{5m<lph<=8 }m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 200,00 I- monteren aansluitsnoer

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoerennaar{en aanbieden bij een erkend

verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

201630 340303 st 100,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 st 100,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

st 100,00 IAanbrengen lamp

6 Montagewijze:{opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte:{8m<lph<=12 }m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 100,00 I- monteren aansluitsnoer

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoerennaar{en aanbieden bij een erkend

verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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201640 340303 st 25,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.

Betreft gelijktijdig vervangen 2 armaturen bij dubbele

uithouder.

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoeren.

1 st 25,00 IAanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

st 25,00 IAanbrengen lamp

6 Montagewijze:{opschuif

2 Lichtpunthoogte:{5m<lph<=8 }m

Dubbele uithouder

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:{

st 25,00 I- monteren aansluitsnoeren

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen

materialen vervoerennaar{en aanbieden bij een erkend

verwerkingsbedrijf. Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

2017 Verplaatsen verlichtingsobject

Betreft incidenteel verplaatsen van lichtmasten. Maximale

afstand is 5 meter.

201710 340105 st 50,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.

1 Verlichtingsobject: {

bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte:{<=5}m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten

volgens bestekpostnr. 2018

1 m3 1,00 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: {

Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL

kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

50,00volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 50,00 LInmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer

202310

st 50,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3.
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201720 340105 st 50,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.

2 Verlichtingsobject: {

bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte:{5m<lph<=8}m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten

volgens bestekpostnr. 2018

1 m3 1,50 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: {

Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL

kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

50,00volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

st 50,00 LInmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer

202310

st 50,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3. 3

201730 340105 st 25,00 FVerplaatsen verlichtingsobject.

3 Verlichtingsobject: {

bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte:{> 8 <= 12}m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten

volgens bestekpostnr. 2018

1 m3 1,00 LGrondstuk na verplaatsen vullen met:

draineerzand tot 10 cm boven maaiveld

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:{

- ontgraven;

- aanvullen;

- verdichten;

- eventueel inzaaien van gras;

- eventueel overtollige grond afvoeren;

- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens

besteksposten onder 2020

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: {

Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL

kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.

Indien aansluiting op gereguleerde net dient de aannemer

dit te coordineren.

Indien aansluiting op gemeentelijk net, dan uitvoeren

conform betreffende bestekposten.

1 Aanleveren revisiegegevens:{

25,00volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

st 25,00 LInmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer

202310

st 25,00 IUitvoeren van metingen indien eigen net volgens artikel 01

19 08 in deel 3. .
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2018 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201810 321311 st 30,00 FVerwijderen verkeersborden.

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,

straatnaambord. of aanwijsbord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoerennaar{

Opslagdepot aannemer of hergebruiken volgens

bestekspostnummer 201820

201820 321302 st 30,00 FAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost 201810

vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en

aanwijsbord.

De borden bevestigen aan:{lichtmast.

9 Afmetingen:divers

m 30,00 LMonteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2

trekbanden per bord)

m 30,00 LInclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen

band en mast, ter bescherming van mast (uitgaande van 2

rubber beschermingstape per bord)

201830 321311 st 5,00 FVerwijderen verkeersborden.

Betreft: het verwijderen van een verlicht verkeersbord en

reclamebord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoerennaar{

Opslagdepot aannemer of hergebruiken volgens

bestekspostnummer 201840

Inclusief loskoppelen van het aansluitsnoer van het

aansluitblok.

201840 321302 st 5,00 FAanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde

bevestigingsmiddelen.

Betreft: het aanbrengen en aansluiten van de bij

bestekspost.201830 vrijgekomen verlicht verkeersbord en

reclamebord.

De borden bevestigen aan:{lichtmast.

9 Afmetingen:divers

m 5,00 LMonteren met roestvaststalen trekband

m 5,00 LInclusief aanbrengen rubber beschermingstape tussen

band en mast, ter bescherming van mast.

Inclusief aansluiten van het aansluitsnoer op het

aansluitblok.
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2019 Aanbrengen afscherming

Incidenteel, op afroep aanbrengen van een afscherming in

een armatuur.

201910 340399 st 100,00 FAanbrengen afscherming lph<=5m

Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een

armatuur.

Lichtpunthoogte <= 5m.

Levering op plaats van verwerking.

st 100,00 ILevering middels kortingslijst.

st 100,00 LInclusief levering afscherming.

201920 340399 st 75,00 FAanbrengen afscherming 5m<lph<=10m

Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een

armatuur.

Lichtpunthoogte 5m<lph<=10m.

Levering op plaats van verwerking.

st 75,00 ILevering middels kortingslijst.

st 75,00 LInclusief levering afscherming.

2020 Bestratingswerkzaamheden

Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk

wordt uitgevoerd wat niet is inbegrepen in de

werkzaamheden van het netwerkbedrijf.

202010 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr.

202040

202020 831702 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonstraatstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr.

202050

202030 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken tegels terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{bestekspostnr.

202060

202040 831111 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

9 Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202010

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

4 m3 0,20 LAfstrooien en invegen met{brekerzand 2/6 mm
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202050 831112 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 m3 0,20 LBetonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 202020

4 Afstrooien en invegen met{brekerzand 2/6 mm

202060 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 202030

4 m3 0,20 LAfstrooien en invegen met{brekerzand 2/6mm

2021 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202110 512201 m2 100,00 FSteken zoden.

Incidenteel verwijderen van graszoden bij plaatsen en/of

verwijderen van lichtmasten.

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

2 Dikte: 50 tot 60 mm

1 Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm

202120 512202 m2 100,00 FAanbrengen graszoden.

100,00Incidenteel opnieuw aanbrengen van graszoden bij plaatsen

en/of verwijderen van lichtmasten.

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Betreft: graszoden rondom lichtmast en/of sleuf

4 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de

grond bezodingsgereed maken

1 Zoden gestoken volgens{bestekspostnummer 202110

1 De zoden na het leggen aandrukken

2022 Aanbrengen objectnummer

202210 345002 st 250,00 FAanbrengen objectnummer.

Betreft incidenteel aanbrengen of vervangen van

objectnummer(s) tijdens preventief/correctief onderhoud of

installatiewerkzaamheden volgens artikel 34 12 08 in deel 3.

Een enkel en dubbel cijfer wordt gezien als één

objectnummer.

1 Voorbereiden oppervlak:{zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 st 250,00 IAanbrengen objectnummer: {

1 Plaats van aanbrengen:{

aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

Bladnr. 32



RAW1184-137250

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2023 Revisiewerk

202310 344099 st 400,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

st 400,00 LBetreft: het inmeten en aanleveren in Excel formaat van de X-

Y coördinaten van een geplaatste of verplaatste lichtmast.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksstelsel

3 LEVEREN MATERIALEN

Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of

gelijkwaardig'.

301 MASTEN VAN STAAL

301010 340251 st 125,00 FLeveren lichtmast.

Stalen verzinkte conische paaltopmast volgens tekening

bijlage PvE BBUCH, PMF TEK. NR: 2012009-01

st 125,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 125,00 LLichtmast van staal{

4 Uitvoeringsvorm: conisch{paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals

omschreven in paragraaf 34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,0} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301020 340251 st 125,00 FLeveren lichtmast.

Stalen verzinkte cilindrische paaltopmast volgens tekening

bijlage PvE BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-02

st 125,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 125,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{paaltop

9 Lichtpunthoogte 4,0 m

5 Zonder uithouder{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{0,8} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301030 340251 st 50,00 FLeveren lichtmast.

Stalen conische verzinkte paaltopmast volgens tekening

bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-03

st 50,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 50,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{paaltop

9 Lichtpunthoogte 5,0 m

5 Zonder uithouder{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{0,8} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301040 340251 st 50,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrisch verzinkte mast met enkele uithouder.

Volgens tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-04

st 50,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 50,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{EU

9 Lichtpunthoogte 5,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{750}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,2} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301050 340251 st 25,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrisch verzinkte mast met dubbele uithouder.

Volgens tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-05

st 25,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 25,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{DU

9 Lichtpunthoogte 5,0 m

3 Met afneembare uithouder met{2}armen

Uithouderlengte:{750}mm

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301060 340251 st 25,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met enkele uithouder volgens

tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-06

st 25,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 25,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{750}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301070 340251 st 125,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met enkele uithouder volgens

tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-07

st 125,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 125,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1000}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301080 340251 st 25,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met enkele uithouder volgens

tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-08

st 25,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 25,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{

9 Lichtpunthoogte 6,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{2500}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301090 340251 st 20,00 FLeveren lichtmast.

Stalen verzinkte cilindrische paaltopmast volgens tekening

bijlage PvE BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-09

st 20,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 20,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{paaltop

9 Lichtpunthoogte 8,0 m

5 Zonder uithouder{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.
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301100 340251 st 20,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met enkele uithouder volgens

tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-10

st 20,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 20,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{

9 Lichtpunthoogte 8,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1250}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301110 340251 st 15,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrisch verzinkte mast met dubbele uithouder.

Volgens tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-11

st 15,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 15,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{DU

9 Lichtpunthoogte 8,0 m

3 Met afneembare uithouder met{2}armen

Uithouderlengte:{1250}mm

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,20} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

301120 340251 st 5,00 FLeveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast met enkele uithouder volgens

tekening bijlage BUCH, PMF TEK. NR: 2012009-12

st 5,00 LInclusief montagerail

Leveren:{op plaats van verwerking

1 st 5,00 LLichtmast van staal{

1 Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd{

9 Lichtpunthoogte 9,0 m

2 Met niet afneembare uithouder met 1 arm

Uithouderlengte:{1500}mm

{

1 Beschermingswijze: verzinkt{zoals omschreven in paragraaf

34.16.02.

1 Met grondstuk zonder grondplaat

Grondstuklengte:{1,50} m

Beschermingswijze: {grondstuk tot 0,25 m boven maaiveld

voorzien van teervrije epoxy coating, droge laagdikte 100 µ.

Bladnr. 36



RAW1184-137250

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3012 Poedercoating

301210 340299 st 185,00 FPoedercoating RAL kleur lph tot 4 m.

Het fabrieksmatig voorzien van een thermisch verzinkte

lichtmast van een poedercoating met een gewenste RAL

kleur zoals omschreven in artikel 34 16 02 van deel 3.

301220 340299 st 185,00 FPoedercoating RAL kleur lph van 4 t/m 6 m.

Het fabrieksmatig voorzien van een thermisch verzinkte

lichtmast van een poedercoating met een gewenste RAL

kleur zoals omschreven in artikel 34 16 02 van deel 3.

301230 340299 st 30,00 FPoedercoating RAL kleur lph van 6 t/m 8 m.

Het fabrieksmatig voorzien van een thermisch verzinkte

lichtmast van een poedercoating met een gewenste RAL

kleur zoals omschreven in artikel 34 16 02 van deel 3.

302 ARMATUREN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde

verwijderingsbijdrage.

Levering armaturen volgens de kortingsregeling (bijlage).

Levering op plaats van verwerking.

Armaturen mogen tot een maximum van 500mA

aangedreven worden.

303 LAMPEN

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde

verwijderingsbijdrage.

Levering lampen volgens bestekspost of kortingsregeling

(bijlage)

Levering op plaats van verwerking.

Lampkleur 3000 Kelvin.

3032 Hogedruk Natriumlampen

303210 340451 st 150,00 FLeveren lamp.

1 st 150,00 LLamp{ SON-T 50W XTR

303220 340451 st 800,00 FLeveren lamp.

1 st 800,00 LLamp{ SON-T 70W XTR

303230 340451 st 500,00 FLeveren lamp.

1 st 500,00 LLamp{ SON-T 100W XTR

303240 340451 st 20,00 FLeveren lamp.

1 st 20,00 LLamp{ SON-T 50W

303250 340451 st 80,00 FLeveren lamp.

1 st 80,00 LLamp{ SON-T 70W

303260 340451 st 50,00 FLeveren lamp.

1 st 50,00 LLamp{ SON-T 100W
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3033 Diverse lampen

303310 340451 st 20,00 FLeveren lamp.

1 st 20,00 LLamp{ CDM-T Elite 35W

303320 340451 st 10,00 FLeveren lamp.

1 st 10,00 LLamp{ CDM-T Elite 150W

303330 340451 st 60,00 FLeveren lamp.

1 st 60,00 LLamp{ CDO-TT+ 70W

303350 340451 st 40,00 FLeveren lamp.

1 st 40,00 LLamp{ CPO-TW Xtra 45W

308 ENERGIEGRONDKABEL

308010 340899 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2

m 500,00 LType: EO-YMeKaszh OV 4 x 2,5mm2

leveren op plaats van verwerking

308020 340899 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 4mm2

m 500,00 LType: EO-YMeKaszh OV 4 x 4mm2

leveren op plaats van verwerking

308030 340899 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 6mm2

m 250,00 LType: EO-YMeKaszh OV 4 x 6m2

leveren op plaats van verwerking

308040 340899 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 10mm2

m 250,00 LType: EO-YMeKaszh OV 4 x 10m2

leveren op plaats van verwerking

308050 340899 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2

m 500,00 LType: VO-YMvKas 3 x 2,5mm2

leveren op plaats van verwerking

308070 340899 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 3 x 10mm2

m 250,00 LType: VO-YMvKas 3 x 10mm2

leveren op plaats van verwerking
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310 VOORSCHAKELAPPARATUUR/DRIVER

Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde

verwijderingsbijdrage.

Levering voorschakelapparatuur / driver volgens

kortingsregeling (bijlage)

Levering op plaats van verwerking.

312 DIVERSEN

312010 340751 m 4.000,00 FLeveren aansluitsnoer.

1 m 4.000,00 LAansluitsnoer{

RTPR 3 x 1,5 mm2

2 Leveren:{af fabriek of werkplaats

312030 345099 st 750,00 FLeveren objectnummer

st 750,00 Luitvoering objectnummer conform bijlage PvE BUCH

312040 220321 m3 4,00 FLeveren grond.

9 Draineerzand dient te voldoen aan de eisen genoemd onder

Bouwstoffen in hoofdstuk 83.16.03 van de Standaard 2020

7 m3 4,00 LGrondsoort:{draineerzand

1 Leveren op de plaats van verwerking{bij de in deelopdracht

opgedragen lichtmasten waarbij het zand aangevuld dient te

worden tot 10 cm boven maaiveld

312050 340299 st 30,00 FLeveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm

st 30,00 LLeveren stalen opdek deurtje afmeting 400 x 85 mm

voor masthoogte <=6 m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

312060 340299 st 10,00 FLeveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm

st 10,00 LLeveren stalen opdek deurtje afmeting 600 x 115 mm

voor masthoogte >6 <=10m.

Ral kleur nader te bepalen

Leveren op plaats van verwerking

313 AANSLUITVOORZIENING

tbv gemeentelijk net

313010 340651 st 100,00 FLeveren aansluitvoorziening.

Faget LS-94 5L2401

1 st 100,00 LAansluitvoorziening

Faget LS-94 5L2401 inclusief schroefkop en zekering

1 Beveiliging:{6A

1 Leveren op plaats van verwerking{

313020 340651 st 100,00 FLeveren aansluitvoorziening.

Faget LS-94 5L2302

1 st 100,00 LAansluitvoorziening

Faget LS-94 5L2302 inclusief schroefkop en zekering

1 Beveiliging:{6A

1 Leveren op plaats van verwerking{
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4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

412 SLEUFBEDEKKING EIGEN NET

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 241101 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking - tegels

Betontegels langs sleuf opstapelen

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

412020 241102 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking -straatstenen

Betonstraatstenen en/of straatklinkers langs sleuf

opstapelen

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag

{gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412030 241103 m2 25,00 FOpnemen sleufbedekking -sierbestrating

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Met inbegrip van fundering: steenmengsel en straatlaag

{gescheiden ontgraven en langs sleuf deponeren

4 Dikte fundering: ca. 0,40 m

412040 241108 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking -graszoden

Graszoden langs sleuf leggen.

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 241111 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking -tegels

1 Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 50 mm

{vrijgekomen volgens bestekspost 412010

Tekortkomende betontegels separaat verrekenen

5 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare tegels vervoeren{een erkend

verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen{

412120 241112 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking -straatstenen

9 Betonstraatstenen en/of straatklinkers vrijgekomen volgens

bestekspost 412020

Tekortkomende betonstraatstenen en/of straatklinkers

separaat verrekenen

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbare straatstenen vervoeren{naar een erkend

verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen{

412130 241113 m2 25,00 FHerstellen sleufbedekking -sierbestrating

1 Sierbestrating vrijgekomen volgens bestekspost 412030

Tekortkomende sierbestrating separaat verrekenen

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 Onbruikbaar bestratingsmateriaal vervoeren{een erkend

verwerkingsbedrijf.

5 Afstrooien en invegen met zand en aftrillen{
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412140 241118 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking -graszoden

Graszoden vrijgekomen volgens bestekspost 412040

7 Breedte gemiddeld: 0,90 m

1 De zoden na het leggen aandrukken

413 GRONDWERKZAAMHEDEN EIGEN NET

413010 240201 m 100,00 FGraven en aanvullen sleuf.

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen

beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen{

413020 240201 m 35,00 FGraven en aanvullen sleuf.

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé{

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen

beschermimgsmateriaal opnieuw aanbrengen{

413040 102101 st 10,00 FGraven proefsleuf.

Opbouw van de ondergrond:{

Gemiddelde sleufdiepte: {0,60 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen

grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke

verdichtingsgraad

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen{

414 GRONDKABEL EIGEN NET

414010 261101 m 150,00 FVerwijderen grondkabel.

2 Laagspanningskabel {Type: EO-YMeKaszh OV t/m 10mm2

1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkend

verwerkingsbedrijf.

414020 263101 m 150,00 FAanbrengen energiegrondkabel.

Type: EO-YMeKaszh OV t/m 10mm2

1 m 150,00 LLaagspanningskabel {

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

1 st 30,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand{5}m{
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415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN EIGEN NET

415010 263122 st 15,00 FAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel

laagspanning

Type: EO-YMeKaszh OV t/m 10mm2

1 Kunststofkabel {

4 4-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper{

2 st 15,00 LVerbinding door middel van kunststof gietmof{

415020 263123 st 10,00 FAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel -

laagspanning

1 Distributiekabel: kunststofkabel {Type: EO-YMeKaszh OV t/m

10mm2

1 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met 50 mm2

1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoorsnede tot

en met 2,5 mm2{

2 3-aderig met aardscherm

2 st 10,00 LVerbinding door middel van kunststof gietmof{

415030 263126 st 5,00 FAanbrengen eindmof in energiegrondkabel -laagspanning

1 Kunststofkabel {Type: EO-YMeKaszh OV t/m 10mm2

2 3-aderig met aardscherm

1 Adermateriaal: koper{

2 st 5,00 LAfsluiting door middel van kunststof gietmof{

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING

416010 340801 st 300,00 FAansluiten grondkabel.

Betreft invoeren en aansluiten van grondkabel op de

aansluitvoorziening bij het aanbrengen, vervangen en

verplaatsen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel:{t/m 4x10mm2

2 In-uit-aansluiting

1 Wijze van afwerken van de grondkabel:{deugdelijk aftapen

van de kabel waar de kabel is aangesneden.

416020 340802 st 300,00 FOntkoppelen grondkabel.

Betreft losnemen en uitvoeren van grondkabel op de

aansluitvoorziening bij het vervangen, verplaatsen of

verwijderen van verlichtingsobjecten

1 Grondkabel:{t/m 4x10mm2

1 In-aansluiting
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5 CONTROLEMETINGEN

520 WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NETWERK)

520010 341199 st 300,00 FUitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage

Betreft:

- betreft lichtmasten aangesloten op het netwerk in

eigendom van de opdrachtgever;

- het uitvoeren van een weerstands- en impedantiemeting

zoals beschreven in artikel 01 19 08 en bijlage “Beschrijving

NEN 1010 periodieke inspectie”, paragraaf 1.3;

- meting uitvoeren na onderhoudswerkzaamheden

(verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.)

- metingen vindt plaats aan de aansluitvoorzieningen;

- impedantie meting vindt plaats tussen L - N én L - PE op de

aansluitvoorziening van het betreffende lichtpunt bij

ingeschakelde OVL;

- verwerken van de revisiegegevens conform artikel 34 13

08.

300,00De voor het herstel benodigde kleine onderdelen dienen in

de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg

met de directie.

710 WERKNEMERS

7101 Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00

en 18.00 uur

710110 100501 uur 50,00 FInzetten van werknemer.

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: {Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker

inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710120 100501 uur 150,00 FInzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: {Elektrotechnisch bedrijf, monteur

inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 uur 25,00 FInzetten van werknemer.

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: {Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.
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7102 Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op

werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00

uur ('s nachts) en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend

en/of feestdagen.

710210 100501 uur 25,00 FInzetten van werknemer.

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: {Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker

inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710220 100501 uur 50,00 FInzetten van werknemer.

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: {Elektrotechnisch bedrijf, monteur

inclusief montagebus en gereedschap.

720 MATERIEEL

7201 Tijdens normale uren

Bijzonderheden:

onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00

en 18.00 uur

720110 100599 uur 25,00 FInzetten van een hoogwerker tot 15 meter.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

720120 100516 uur 25,00 FInzetten van een vrachtauto.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals

lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de

gemeente.

Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720130 100599 uur 25,00 FInzetten van een meetwagen.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden: Tbv

storingsonderzoek kabelstoringen gemeentelijk OVL

netwerk

Inclusief chauffeur en meettechnicus.
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7202 Buiten normale uren

Bijzonderheden:

buiten normale uren worden verstaan de uren op

werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00

uur ('s nachts) en van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend

en/of feestdagen.

720210 100599 uur 10,00 FInzetten van een hoogwerker tot 15 meter.

Buiten normale uren.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden.

Inclusief chauffeur en bediening.

Werkhoogte tot 15 meter.

720220 100516 uur 10,00 FInzetten van een vrachtauto.

Buiten normale uren.

Ten behoeve van aan- en afvoer van materialen zoals

lichtmasten en armaturen naar de opslagruimte van de

gemeente.

Inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

720240 100599 uur 10,00 FInzetten van een meetwagen (buiten norm. uren)

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

directie op te dragen werkzaamheden: Tbv

storingsonderzoek kabelstoringen gemeentelijk OVL

netwerk

Inclusief chauffeur en meettechnicus.

721 OPSLAGRUIMTE

721010 100599 week 208,00 FTer beschikking stellen van een opslagruimte.

Betreft een tijdelijke opslagruimte voor het opslaan van

(vrijgekomen) materiaal.

Lokatie opslag binnen de gemeentegrenzen.

m2 1,00 LOppervlakte opslag binnen (verwarmbaar, overdekt en

afsluitbaar).

m2 1,00 LOppervlakte opslag buiten (afsluitbaar).

Incl. benodigde bokken stellingen voor de opslag van

materiaal en transport.

week 208,00 LIncl. realtime online voorraad-registatiesysteem en beheer

van het systeem / voorraad.

Zowel het systeem als opslagruimte dient voor de gemeente

toegankelijk te zijn.
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730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 340299 week 6,00 FT.b.s. tijdelijk verlichtingsobject t.g.v schade.

Indien een nieuwe lichtmast niet voorradig is, dient de

aannemer tijdelijk een verlichtingsobject ter beschikking te

stellen.

st 1,00 Llichtpunthoogte: >= 4 t/m 12m.

st 1,00 Larmatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan

het bestaande armatuur.

Het vervangen van het verlichtingsobject verrekenen op

bestekspostgroep 2014

De directie bepaalt of er een tijdelijke mast geplaatst moet

worden.

De duur van het ter beschikking stellen van de mast is: vanaf

het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen van

een nieuwe mast (afhankelijk van leveringstermijn).

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 340399 st 5,00 FT.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding

A.g.v. aanrijding dient de aannemer, indien het nieuwe

armatuur niet voorradig is, een armatuur tijdelijk ter

beschikking te stellen.

st 5,00 Larmatuur: lichtstroom en kleurtemperatuur equivalent aan

het bestaande armatuur.

Het vervangen van de armatuur dient verrekend te worden op

bestekspostnr 2016 e.v.

De directie bepaalt of er een tijdelijke armatuur geplaatst

moet worden.

De duur van het ter beschikking stellen van het armatuur is:

vanaf het moment van plaatsing tot het moment van plaatsen

van een nieuwe armatuur (afhankelijk van leveringstermijn).
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk

vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven

Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-

website (www.crow.nl ).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw .

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;

- CROW-uitgave "Handboek Lichtmasten";

- CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b";

- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";

- CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'

- NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties';

- NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;

- NEN-EN-40 voor lichtmasten;

- NEN-EN ISO 1461 "Thermisch aangebrachte zinklagen";

- Voorschriften gemeente 'Algemene Verordening Ondergrondse Infra' (AVOI);

- Programma van eisen OVL (bijlage);

- Bomenposter werken rond bomen (bijlage).

11 Wijzigingen in de UAV 2012:

- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van:

'aannemingssom' dient gelezen te worden:

'aannemingssom van de deelopdrachten'.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen

verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-

bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de

inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen

'0' opgevoerd mag worden.
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01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.

Alle personen die werkzaam zijn voor de uitvoering van dit contract dienen de Nederlandse taal, in zowel woord

als geschrift, voldoende te beheersen.

07 In aanvulling op de van toepassing zijnde UAV-2012 stelt de opdrachtgever dat overheidsmaatregelen ten

aanzien van de coronacrisis die de inschrijver ten tijde van de aanbesteding niet wist, niet kon weten, of niet

had moeten weten -en hier dus geen rekening mee heeft kunnen houden bij inschrijving- vallen buiten de

verantwoordelijkheid van de inschrijver. Zodra er zich een situatie voordoet of de aannemer voorziet dat deze

situatie zich voor kan doen of voor zal doen in relatie tot de coronacrisis die de uitvoering van de opdracht

verstoort, treedt de aannemer direct in overleg met de opdrachtgever. Het doel van dit overleg is om de

betreffende situatie, binnen de kaders van het mogelijke, op een zo efficiënt mogelijke wijze op te lossen, dan

wel te voorkomen.

08 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient

aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor

wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van

deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1

tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn

administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als

bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling

tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen

die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

09 De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe

tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van

vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de Aannemer een lijst

aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over

hun tewerkstelling en

b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

10 Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever

terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de

betreffende documenten.

11 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van

onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de

onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de

controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de

Wav.

12 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden

voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om

niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden:

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en

regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van

toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de

werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het

voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve

van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen

waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
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deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op

hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

13 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of

het opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn

voor rekening van de opdrachtnemer.

14 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever

en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden

ingesteld.

15 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden

van de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.

In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

16 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische

bepalingen van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan:

de aanvoer, het aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en

de afvoer van alle voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele

hulpmiddelen.

17 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel

van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk

maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

18 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4 van de UAV 2012 deelt de aannemer de directie mintens één

week voor de aanvang van het werk mede, welke persoon de gevolmachtigde van de aannemer is.

19 In afwijking van het bepaalde in paragraaf, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan

de aan de aannemer mondeling medegedeeld.

20 De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of gelijkwaardig) dat

naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers,

dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst.

21 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van

meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een

opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende

verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende

dienst verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de

aanbestedende dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te

vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de

aanbestedende dienst eventuele fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven

van meldingen het vertrouwen ontlenen dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot

ontvangst van inschrijvingen kan worden overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen

melding maken van fouten, omissies of tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die

onregelmatigheden op te komen, althans zij verwerpen dat recht.
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01 02 BETALINGSREGELING:AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijkijng op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste

betalingstermijn vier weken na ingansgdatum van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELING:RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Aanvullend op paragraaf 36 van de UAV 2012 zal bij een bestekswijzging een opslagpercentage Algemene

kosten, Winst en Risico worden gehanteerd gelijk aan de inschrijfstaat met een maximum van 10%.

01 06 BETALINGSREGELING:DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De aannemer stelt per gemeente het termijn op aan de hand van de door de administratief beheerder

goedgekeurde kosten.

05 De termijnstaat dient ter goedkeuring binnen 2 (twee) dagen te worden ingediend bij de administratief

beheerder.

06 Aan de hand van het goedgekeurde termijn stuurt de aannemer binnen 5 werkdagen de factuur per gemeente

aan de administratief beheerder. Indien akkoord stuurt de administratief beheerder de goedgekeurde factuur

naar de opdrachtgever.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén

zekerheidsstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt

verlangd.

04 In afwijking van lid 04 vindt de betaling door de opdrachtnemer na gunning van de opdracht plaats op basis

van de totale fictieve inschrijfsom. Verrekening van de bijdrage conform artikel 01 06 01.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST:BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet

verlangd.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van

het werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl ) in de regio van

de locatie van het werk.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen van schade aan

kabels en leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend.

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het

vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden

uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren

tot het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige

gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder.

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen

kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.

In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken

netbeheerder(s).

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten

blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen

aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de

werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van

aanduidingen in leidingstroken mogen

slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en

andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 09 04 MERKTEKENS, STRAATPOTTEN E.D.

01 De aannemer dient gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden alle in het werk aanwezige merktekens,

straatpotten e.d.te handhaven en bereikbaar te houden.

02 In overleg met de betrokken nutsbedrijven overlegt hij of merktekens kunnen worden verwijderd en op welke

wijze en plaats deze moeten worden herplaatst.
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01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde

vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende

werken kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.

- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering

en verwijdering tot gevolg kunnen hebben;

- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;

- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;

- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;

- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;

- archeologisch onderzoek;

- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis);

- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering

van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de

aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,

verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 (één) week voor het startoverleg bij de directie te worden

ingediend.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden

overhandigd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever heeft een CAR-verzekering ten behoeve van architect, adviseurs, constructeurs, aannemer

(s) en onderaannemer(s) afgesloten.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve

van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd

te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de

opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de

uitvoering van het in dit

bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,- per gebeurtenis.

02 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de

burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM).

lndien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,

de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en

dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten

laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen

na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag

erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld

onder artikel 01.17.11.

03 De verwerkingsinrichting dient voor wat betreft elektrisch materiaal conform de Regeling afgedankte

elektrische en elektronische apparatuur artikel 11, WEEELABEX/CENELEC gecertificeerd te zijn. Elektrisch

materiaal betreft (niet uitputtend) armaturen, losse voorschakelapparaten en lampen.

04 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en

aangeboden aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en

vrijgekomen materiaal van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en

vrij van chemische verontreiniging te worden aangeboden.

De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in de desbetreffende provincie is

voorgeschreven.

05 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen

gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de

inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van vier (4)

weken aan de directie te worden overhandigd.

06 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het

bevoegd gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie

van het door regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'.
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Het 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de

vereiste handtekeningen.

07 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van

vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens

de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde

aangewezen gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de

opslagplaats aannemer om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor

een opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag verrekenen op de betreffende

bestekspost.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in

overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een

door de directie te bepalen opslagruimte.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij

opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1

werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie

onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende

bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde

kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in

artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt

zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als

bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de

oplevering worden overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische

installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase

geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de

uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor

de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.
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01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.

Binnen de gemeentelijke organisatie is een installatieverantwoordelijke aangewezen.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader

van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de

veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk

voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de

uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn

organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid.

Het document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle

onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn

geaccepteerd door de directie.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde

werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties,

revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02,

aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist

heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.

01 19 08 UITVOEREN WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NET)

01 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.) aan de

aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van de lichtpunten worden de resultaten van de uit te voeren

weerstands- en impedantiemeting (a én b) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend

aan de NEN 1010 6.4.3.

a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de aansluitvoorziening en

aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast moet op de buitenzijde van de mast worden

gemeten. (Als de aansluitvoorziening als klasse II is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)

i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding groter of gelijk dan 1 ohm is dient

direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

b. Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de opdrachtnemer: onderstaande meting wordt

uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet.

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I) aansluitvoorziening bij

van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL (niet op de omvormer)
Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (Ia) van de voorliggende beveiliging in

de voedingskast vast.

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Ohm).

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Ohm)

U : Zc of Zi = Ik (Ik = de te verwachten kortsluitstroom) Ik > Ia

Vuistregels:

Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de aansluitvoorziening in de

lichtmast wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.

[VOORBEELD]

Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
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- type B : (Ia= 5 x In) 5 x 16A = 80A

- type C : (Ia = 10 x In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A;

- gF zekering snel : (Ia = 3 x In) 3 x 16A = 48A

- gG zekering traag : (Ia = 3,5 x In) 3,5 x 16A = 56A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van Ik kleiner is dan de bij de in het voedingspunt

geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (Ia), dienen in overleg met de directie gepaste

maatregelen te worden genomen voordat de installatie in gebruik wordt genomen.

De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben om de

meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen voor te stellen voor een veilige

ingebruikstelling.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van artikel 01 21 04 lid 01 van de Standaard, is het in de ontleding van de inschrijvingssom

vermelde percentage voor 'korting' van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke

verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde

werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de

opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest

recente catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.

Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief

wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de

ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek, anders dan de

onderhoudswerkzaamheden: storingen, binnen de deelopdracht aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de

levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de aannemer dit uiterlijk 2 weken na

opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met de aannemer wordt dan een

nieuwe datum afgesproken.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BIJ EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

02 Lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
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01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST:INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op

de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden

geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer

Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de

formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande

indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per

eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

06 Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten xxxxxxt/m 800130 (Aansluittarieven

Netbeheerder). Deze besteksposten kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de

tariefsaanpassing van de netbeheerder.

07 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk 1 maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan de

directie.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
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24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken

van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter

uit de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf -

hart riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag

van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden

voorzien van een deugdelijke afzetting.

04 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters

en dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding

maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de

besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 04 KABELZEGELS

01 In aanvulling op lid 01 van de Standaard dienen de kunststof kabelzegels te worden aangebracht op 0,50 m

vanaf de kasten, lichtmasten en kabelbuizen. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van de

kabel is niet noodzakelijk.

02 In aanvulling op lid 02 van de Standaard dienen op de kabelzegels de volgende gegevens te worden

aangebracht:.

OVL <kastnummer> <groepnummer>

De gegevens moeten onuitwisbaar worden aangebracht.

26 02 08 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,

behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde

lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel

worden onderstopt.

04 Laagspanningskabels voor de openbare verlichting worden indien geen apart tracé is gereserveerd, naast de

laagspanningskabels van het energiedistributiebedrijf gelegd.

05 Grondkabel tbv het aansluiten van lichtobjecten dient met de volgende slagen en/of overlengte te worden

aangebracht:

- T.p.v. de mof: 0,75 m

- T.p.v. de lichtmast (kabelgat): 1,50 m

- In de mast: 0,75 m

06 Grondkabels tbv het hoofdnet dienen met de volgende slagen en/of overlengte te worden aangebracht:

- T.p.v. de meetverdeelkast: 2,00 m

- T.p.v. voor aftakking: 1,00 m
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26 03 INFORMATIEOVERDRACHT

26 03 01 KABELWERKZAAMHEDEN,ALGEMEEN EN MUTATIE

01 De aannemer draagt zorg voor het muteren van de digitale tekeningen bij geconstateerde fouten in de

bekabeling, ligging en/of aansluitingen.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie.

03 Tijdens de revisiewerkzaamheden worden deze mutaties verwerkt.

04 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.

05 Indien voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de OVL(-net) enigerlei toestemming, vergunning of

ontheffing van de directie c.q. een derde noodzakelijk is, zal de directie zich inspannen voor het tijdig verkrijgen

van deze toestemming, vergunning of ontheffing.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

26 04 01 GARANTIE

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte kabelmoffen en vrijwaart derden van

de gevolgen van ondeugdelijk gemaakte moffen.

02 Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 , geldt voor een periode van vijf jaar na de

oplevering.

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:

a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de

(onderdelen van de) installatie.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder:

beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.

Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan

de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de

eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de

opdrachtgever.

Op de opdrachtgever heeft ook een eigen OVL-netwerk. In dit geval is het gehele verlichtingsobject incl.

ondergrondse bekabeling in eigendom van de opdrachtgever.

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van

kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.
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34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het

werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven

rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en

00.00 en 07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op

zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het

herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij

plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig

openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te

worden bepaald.

04 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de

vakscheidingen te worden geplaatst.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf

met de directie overlegd te worden.

06 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30 meter van de rijweg af

te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De

vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

07 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken. Eventueel vrijkomend

puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

08 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen

en verdichten in lagen van 0,20 m.

09 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige

drupwater nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van het

aansluitsnoer na monteren: afstand armatuur tot aansluitblok, vermeerderd met 0,50 meter.

Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te

herstellen.

10 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende

bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren

overeenkomstig hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

11 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken

ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

12 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de

werkdag;

- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
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- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief

voetgangers.

13 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras) wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te

worden hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van

de fabrikant.

03 De tilthoek van kofferarmaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is standaard 5 graden

ten opzichte van het wegdek. Bij zogenaamde vleermuisarmaturen is de tilthoek 0 graden.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;

- controleren/ corrigeren zandvulling in de lichtmast;

- controleren/ corrigeren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;

- controleren/ aanbrengen van een objectnummer op de lichtmast.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de

aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER

01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen

fabrikaat AMP of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige

druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden

aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

06 De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als

volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar

blijft.
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34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in

overleg met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het

maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden

Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel

onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.

In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De

aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken

partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals

beschreven in artikel 34.43.02 of 34.43.03.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt

niet onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting valt niet onder dit bestek.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere aanhangsels, deugdelijk

worden overgezet op de nieuwe mast. De kosten worden door de aannemer verrekend met de eigenaar van

de aanhangsels.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM-EN AANWIJSBORDEN

01 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden

en (onverlichte) reclameborden in overleg met de directie worden overgezet op een andere nabije lichtmast.

02 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

03 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape

aanbrengen tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

34 12 11 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de

bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00

tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot

07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
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34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08 OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen en aan te

leveren. Een opsomming van de verlangde gegevens is aangegeven onder lid 03. Deze gegevens moeten

worden aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens

op het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de

dag waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:

Algemeen:

- gemeente;

- straat;

- lichtmastnummer;

Lichtmast:

- fabrikaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;

- materiaal;

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;

- X-Y-coördinaten;

- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

- aanleveren van het resultaat van een weerstands- en impedantiemeting conform artikel 01 19 08

Armatuur:

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;

- type armatuur;

- fabrikaat;

- type VSA;

- type spiegeloptiek;

- schakeling (A-N-Dimregime);

- aantal lampen;

- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:

- fabrikaat;

- type;

- montagedatum;

- identificatie;

- adressering;

- instellingen;

- alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

De revisiegegevens dienen o.a. te bestaan uit:

- Documentatie en gegevens OVL-kast;

- Schema OVL-kast;

- Meetstaat aardelectrode;

- Situatieschets aarding;

- Inventarisatielijst lichtmasten (voorbeeld hiervan wordt aan de aannemer toegeleverd);

- Projectinformatie (kosten);

- Projectinformatie (algemeen);

- Revisietekeningen;

- Meet- en keuringsrapporten.
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tekeningen van elektrische componenten dienen te voldoen aan NEN1010 514.5

Op de revisietekeningen moet zijn aangegeven:

a. de kabelloop en de plaats van alle onderdelen van de installatie ten opzichte van vaste voorwerpen;

b. de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;

c. constructie en hoogte van de masten;

d. fabrikaat en type van het armatuur;

e. type en vermogen van de lampen;

f. nummers van de lichtmasten;

g. faseverdeling;

h. aarding.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de

directie en de aannemer.

Dit overleg vindt 1 (één) keer per maand plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de opdrachtgever een verslag welke door de opdrachtnemer voor akkoord moet worden

getekend. Dit verslag wordt binnen 3 (drie) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter ondertekening

aangeboden.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden

onder andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:

- kwaliteit van het werk per deelopdracht;

- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;

- responstijden bij storingen;

- communicatie met aannemer;

- verwerking van revisiegegevens;

- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;

- schouwen openbare verlichting, ingedeeld naar route;

- storingsronden (voortkomend uit groepsremplace, schouwen of opgave directie).
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34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt:

De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste

1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld

binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle

geleverde lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03) drie (3) maanden.

De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor

het einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van

materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2)

weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-

verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de

aannemer het volgende aan:

- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het

netwerk of het armatuur;

- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur vervangen voor een tijdelijk

armatuur;

- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het

armatuur op en monitort het proces;

- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur vervangt de aannemer het

tijdelijk armatuur.

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens dit bestek aangebrachte

objectnummers, welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen.

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kostenloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel

van het lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.
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34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve

van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen:

- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en

wegenverf;

- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;

- het eventueel droog houden van de sleuf;

- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;

- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;

- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek

wegafzettingen 96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien

verkeersmaatregelen van een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit

betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te

voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten.

Dit geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03.

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan

deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar

aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje

en de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

06 Oppervlaktebehandeling:

Thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010.

Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.

Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek

voorgeschreven, voorzien van een poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van

gerenommeerd fabrikaat op een gechromateerde basis-onderlaag in een minimale

dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven

standaard RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 1.

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. Het

aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM

01 De in te programmeren periode van dimschakeling wordt aangegeven door de directie.

Bladnr. 68



RAW1184-137250

HFD PAR ART LID

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de

opdrachtgever):

- masten en uithouders;

- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;

- lampen;

- NBD (voorheen ANWB) richtingaanwijzers (inwendig verlicht) inclusief voorschakelapparatuur;

- Abri's en verlichte plattegrondborden;

- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;

- knipperbollen;

- attentieborden;

- grondspots;

- eigen netwerk;

- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de

verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:

- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;

- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn

van een monteur;

- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is en de

volledige administratieve terugkoppeling heeft plaatsgevonden;

- administratieve terugkoppeling: het verwerken van alle relevante informatie in het beheersysteem

zodat een totale beoordeling kan plaatsvinden. Dit omvat: statuswijziging, omschrijving van de

werkzaamheden en een kostenopgave;

- functioneel herstel: herstel oorspronkelijke functie, eventueel met tijdelijk materiaal en/of

oplossing;

- definitief herstel: herstel van de oorspronkelijke functie met definitieve materialen en/of oplossing,

inclusief de administratieve terugkoppeling. (de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en

beschreven).

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:

- (smelt) zekeringen;

- Schroeven;

- Krimpkous;

- Tape (diverse soorten en afmetingen);

- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording

- Lamphouder en/of voet;

- Adereind hulsjes

- Bouten;

- Moeren;

- Ringen;

- Starters;

- Kabelschoentjes;

- Ty-raps in alle afmetingen.
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34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD

01 Begrip

Werkopdracht is een incidentele handeling zoals het bij- en verplaatsen van een lichtmast of het

vervangen van een armatuur.

Een werkopdracht kan een of meerdere objecten omvatten.

Begrippenlijst statussen

In behandeling: De aannemer moet het object bezoeken.

Veiliggesteld: de aannemer heeft buiten het object veiliggesteld

Verzoek voor beheer: aannemer legt de vraag welke materialen teruggeplaatst moeten worden voor

aan de directie.

Opdracht voor herstel: directie heeft aangegeven welke materialen teruggeplaatst moeten worden.

Ingepland: aannemer geeft aan wanneer hij verwacht het object definitief te herstellen.

Technisch gereed: werkzaamheden buiten zijn gereed.

Administratief gereed: aannemer heeft de bestekposten die benodigd waren om de storing definitief

te herstellen opgevoerd, tevens heeft hij de mutatiegegevens aangeleverd.

Prioriteit hoog schade standaard materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades met standaard materiaal.

De volgende statussen dienen doorlopen te worden:

De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’

In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur

Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag

Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel, rekening houdend met netwerkbedrijf,

CROW 400 en Klic - binnen 10 werkdagen

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit hoog schade afwijkend materiaal

Dit betreft aanrijdingen, storm - en vandalisme schades. De volgende statussen dienen doorlopen te

worden:

De aannemer ontvangt de schade in de status ‘in behandeling’

In behandeling tot veiliggesteld - responstijd binnen 2 uur

Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag

Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de

verwachte oplosdatum ingevuld worden.

Ingepland tot technisch gereed definitief herstel rekening houdend met netwerkbedrijf, CROW 400 en

Klic - binnen 10 werkdagen

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

De directie kan op elk moment besluiten dat tijdelijk materiaal geplaatst dient te worden. Na opdracht

dient binnen 2 werkdagen het tijdelijk materiaal geplaatst te zijn. Tevens moet de status in het

beheersysteem gewijzigd worden in technisch gereed. De kosten zijn verrekenbaar via

bestekpostgroep 730.

Prioriteit hoog storing

De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’

Indien buiten blijkt dat de storing een schade is dan dient de aannemer de storing te wijzigen in een

schade. Afhankelijk van de configuratie van het object verloopt het proces zoals boven beschreven.

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit hoog storing

Op aanwijzing van de directie kan er een actie opgedragen worden met hoge prioriteit aan de
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aannemer. Dit kan alles zijn anders als aanrijdingen, vernielingen en vandalisme schades.

De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’

De hersteltijd is ter oordeel van de directie.

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen.

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit laag schade met standaard materiaal

Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:

De aannemer ontvangt de storing in de status ‘in behandeling’

In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt

voldaan.

Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag

Opdracht voor herstel tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit laag schade met afwijkend materiaal

Dit betreft schades met een lage prioriteit. De volgende statussen dienen doorlopen te worden:

In behandeling tot veiliggesteld - responstijd zodanig dat aan de tijdige meldplicht bij het NODR wordt

voldaan.

Veiliggesteld tot verzoek voor beheer - binnen 1 werkdag

Opdracht voor herstel tot ingepland, zodra bekend is wanneer materialen geleverd worden, moet de

verwachte oplosdatum ingevuld worden.

Ingepland tot technisch gereed definitief herstel - binnen 10 werkdagen

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit laag storing

In behandeling tot technisch gereed definitief herstel - binnen 5 werkdagen

Technisch gereed tot administratief gereed - binnen 2 werkdagen

Alle statuswijzigingen dienen binnen de aangegeven tijd administratief vastgelegd te zijn in het

beheersysteem.

Prioriteit laag Werkopdracht

Op aangeven van de directie wordt het uitvoertermijn bepaald. Mocht deze ontbreken dan geldt

onderstaande:

Als de aannemer de werkopdracht ‘in behandeling’ heeft gekregen dan dient hij de status in het

beheersysteem te wijzigen in ‘ingepland’ waarbij hij de verwachte oplosdatum invult.

Na uitvoering van de opdracht dient de aannemer de status te wijzigen naar technisch gereed.

Technisch gereed tot administratief gereed. De aannemer voert de benodigde bestekposten op,

tevens levert hij de mutatiegegevens aan- binnen 2 werkdagen.

Algemeen

De aannemer is verantwoordelijk voor de aanvraag in de portal van de netbeheerder voor zowel

schades als werkopdrachten. Tevens heeft de aannemer de taak om te zorgen voor de CROW400 en

Klic aanvraag.

In het geval dat de aannemer de actie niet binnen de afgesproken termijn kan uitvoeren, dient hij de

verwachte oplosdatum aan te passen en de reden van vertraging in het beheersysteem vast te

leggen. Zonder geldige reden kan de directie overgaan tot het opleggen van kortingen.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.
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34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen

gehanteerd:

- Prioriteit Hoog actietype Schade::

€ 250,- per incident per uur overschrijding (binnen 2 uur veilig stellen na medling 'in behandeling').

€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 10 dagen na medling 'Opdracht tot herstel').

- Prioriteit Hoog in opdracht van de directie actietype Storing:

€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 2 werkdagen na melding 'In behandeling').

€ 250,- per incident per werkdag overschrijding (na aangegeven hersteltjid directie').

- Prioriteit Laag actietype Storing, Schade of Eigen Netstoring:

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 5 werkdagen na melding 'In behandeling')..

- Prioriteit Laag actietype Werkopdracht of Deelopdracht:

€ 50,- per incident per werkdag overschrijding 'Uitvoeringstermijn'.

- Algemeen: 'administratieve terugkoppeling':

€ 15,- per incident per werkdag overschrijding (binnen 2 werkdagen status aanpassen).

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of

deze lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen

over meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie.

34 31 02 SCHOUWEN

01 Schouwen van de openbare verlichting omvat het tijdens regulier ingeschakelde verlichting controleren van het

wel of niet branden van de verlichting en het rapporteren daarvan.

Bladnr. 72



RAW1184-137250

HFD PAR ART LID

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag

de werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de

avond- en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen (remplace), de volgende werkzaamheden en controles

verrichten en digitaal rapporteren:

Lichtmast:

- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;

- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;

- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;

- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;

- controleren trekontlasting kabels;

- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

- controle op aanwezigheid mastnummer;

- controle staat van onderhoud, doorroesting;

- controleren stand van de uithouder;

- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:

- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;

- de steunen van de lamp controleren;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig

corrigeren;

- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar

reinigingsmiddel;

- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van het

betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige

activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen

eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd

aan de directie.

Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf

afgestemde aanbieding van de leverancier.

Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.

Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de

overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden

ingeschakeld en de werking van alle geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van

een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een

aggregaat) of tijdens ingeschakelde verlichting.
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34 32 02 SCHOUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING

01 Het schouwen omvat de volgende onderdelen:

- volledige OVL-installatie;

02 Tijdens de schouwing dient er gelet te worden op de volgende punten:

- Controle lamp.

03 Geconstateerde storingen en gebreken tijdens de schouwronde in overleg met de directie en na goedkeuring

herstellen.

04 Het schouwen dient te worden uitgevoerd voor de ingang van de zomer- en wintertijd in maart en oktober.

34 32 03 TUSSENTIJDS REINIGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN

01 Het reinigen van lichtmasten omvat:

- Het verwijderen van graffiti en sticker;

- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

02 Het reinigen van armaturen omvat:

- Het reinigen van de verlichtingskappen:

- Het verwijderen van alg- en mosaangroei;

- Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging

gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat

altijd aan het gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met standaardmaterialen welke

op voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader

overleg te worden gevoerd met de directie.

03 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de

gemeente overgenomen.
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34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De directie stelt de lijst voor de groepsremplace op en informeert hierover de opdrachtgever. Na controle wordt

de lijst voor de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen aan de aannemer.

02 De aannemer meldt na uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief

geconstateerde gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug

aan de directie.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de

directie volgens artikel 34.13.08.

34 33 02 COMMUNICATIE SCHOUWEN

01 De aannemer dient de geconstateerde storingen en gebreken tijdens het schouwen digitaal te rapporteren via

beheerprogrammatuur: Techview aan de directie.

02 Het onder lid 01 bedoelde bestand omvat tenminste:

- Datum van de schouw;

- Door wie de schouw is uitgevoerd;

- Gemeente;

- Straatnaam;

- Lichtmastnummer van defecte lamp.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de

directie.

34 33 04 COMMUNICATIE REINIGEN

01 De aannemer ontvangt van de directie een Excelbestand met daarin areaalgegevens van de objecten

die gereinigd dienen te worden.

02 Na de reinigingsronde levert de aannemer het verstrekte Excelbestand, digitaal aangevuld met de

opmerkingen en bevindingen vanuit het reinigen, binnen 5 werkdagen na de afronding van de

reinigingsronde, weer in bij de directie. Gescande bestanden van handgeschreven opmerkingen en

bevindingen worden niet geaccepteerd.

03 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen direct te worden gemeld bij de

directie.
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34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:

a. Correctief onderhoud:

Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie, inclusief kleine reparaties.

b. Herstel/repareren storing:

Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een

verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het

verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:

- het herstellen van lampdefecten;

- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA/ Driver;

- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);

- het vervangen van starters en zekeringen;

- het aanbrengen van afschermingskappen;

- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;

- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;

- het richten van een demontabele uithouder;

- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:

Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden

hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing,

werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:

Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:

Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of

mechanisch onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door

veiligstellen wordt de installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor

passanten en omgeving is weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Storingsronde:

Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.
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34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd binnen de vastgestelde doorlooptijden op een nader te

bepalen dag. Indien alle aangemelde storingen niet op dezelfde dag kunnen worden hersteld, hiermee de

eerstvolgende werkdag verder gaan.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2

werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het

verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de

netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit volgens de reguliere storingsprocedure terug aan de directie.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de

buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te

worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden

met een eigen energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;

c. gebruik van meetapparatuur;

d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;

e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de directie via het beheersysteem;

g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform 34.43.01.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de

aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn,

vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Meldingen rechtstreeks door derden (anders dan hulpdiensten en politie) doorgegeven aan de aannemer,

worden niet als rechtmatig verkregen melding geaccepteerd, mogen niet in behandeling worden genomen

en worden derhalve niet betaalbaar gesteld.

03 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan

1 minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de

kabel in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te

herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor

de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden

van een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam

aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor

de (tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden,

straatnaamborden, lichtmastreclame, banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren

rapportage volgens artikel 34 43 02 of 34 43 03. Indien de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden

uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de benodigde materialen geleverd zijn.
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34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er

geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen

terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te

bekijken.

03 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op

feestdagen) mogen schades door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat

de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.

Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schade;

- Provisorisch verbinden van kabels na schade;

- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;

- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de gemeente en/of delen welke zich boven het aansluitblok

bevinden.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 STORINGEN

01 De opdrachtgever maakt gebruik van het online beheersysteem Techview, verder in dit bestek algemeen

aangeduid met "beheersysteem". Het beheersysteem is web-based waardoor het met inloggegevens overal

te raadplegen is.

02 Storingen en calamiteiten komen bij de administratief beheerder van de gemeente binnen en deze geeft de

meldingen door aan de aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door

hulpdiensten en politie.

Meldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Calamiteiten worden extra per SMS

en/of telefoon aan de aannemer gemeld. De aannemer dient voor deze werkzaamheden een telefoonnummer,

e-mailadres, computer en internet ter beschikking te hebben.

03 Meldingen worden digitaal verwerkt in het beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem.

Het uitwisselen van informatie vindt plaats middels het beheersysteem evenals de administratieve en

financiële afhandeling van meldingen.

04 De aannemer bewaakt zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het beheersysteem.

De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden

aan de verplichtingen uit dit bestek.

05 Waar nodig geeft de aannemer in het beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer)

aan. De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het

beheersysteem aan de administratief beheerder.

06 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande

uitvoeringsdatum.

07 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het beheersysteem en biedt deze aan ter

goedkeuring bij de administratief beheerder, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

08 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de administratief beheerder

goedgekeurd zijn en de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is aangeleverd.

09 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de administratief

beheerder op de hoogte stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden

vastgesteld.

10 Indien de aannemer een netwerkstoring constateert dient dit direct aan de administratief beheerder te worden
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gemeld.

11 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf

aan de administratief beheerder te worden gemeld.

12 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit

melden aan de administratief beheerder.

34 43 02 SCHADEVERHAAL

01 De gemeenten hebben een contract met NODR. In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan

openbare verlichting dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij NODR.

NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze

gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door

de aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen

uitvoeren.

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:

- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van

het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van

bijvoorbeeld getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;

- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;

- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te

uploaden. Tevens dient de aannemer het NODR schadenummer (kenmerk) te vermelden / koppelen aan de

schade in Techview.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie en aan

NODR. Indien de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig

stellen, herstel en leveranties voor de aannemer.

04 Binnen 30 dagen levert de aannemer een kosten opstelling aan bij NODR. Deze opstelling is gebaseerd op

de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van

de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast.

34 43 04 HERSTEL SCHADES

01 De aannemer voert bij herstel van een schade overleg met de directie over de nieuw te plaatsen configuratie.

02 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig

geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de

directie worden verlengd.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden via het beheersysteem en aan de directie. Deze melding

dient vergezeld te gaan van enkele foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg

afsluitingen dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie.

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar

garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve

van de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg

met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever

vrijwaren van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen,

door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn

aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk

en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet

worden verricht op de volgende momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;

- bij dreigende gladheid;

- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v.

spoedmeldingen.

07 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld zijn van 07.00 uur -

09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen geen rijstroken aan het verkeer worden

onttrokken.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden

niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op

bijbetaling of schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet

nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden

toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen.

Bestratingsmaterialen die aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer te worden geleverd. De kosten

dienen in de overeenkomstige posten te zijn opgenomen.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te

worden zonder dat de tegel breekt.

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en

afgewerkt te zijn.

11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de

werkdag en

- de directie hiervan vooraf (schriftelijk) in kennis is gesteld en

- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers,

inclusief voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in

verband met visueel gehandicapten.
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Behoort bij:{Z22 086022 }

Onderhoud OVL

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de

woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{Z22 086022 }

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking

op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor

omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting

daarin niet inbegrepen:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro

(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als

bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.

genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering

van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement

Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)

{.....} (functie)
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Behoort bij:{Z22 086022 }

Onderhoud OVL

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet

van de ondergetekende(n):

A) {.....}

gevestigd te: {.....}

B) {.....}

gevestigd te: {.....}

C) {.....}

gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de

woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAALBEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 ORGANISATIE EN ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 keer 1,00 FHet eenmalig opzetten van een storingswachtdienst

101020 week 208,00 FHet instandhouden van een storingswachtdienst

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 keer 50,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.

101120 keer 200,00 FAanvragen quickscan CROW 400

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 st 50,00 FAdministratie garantie LED-armaturen

1013 Administratie beheersysteem

101310 week 208,00 FAdministratie beheersysteem

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Schouwen

102110 keer 8,00 FHet schouwen van OVL avond/ nacht gemeente Bergen

102120 keer 8,00 FHet schouwen van OVL avond/ nacht gemeente Uitgeest

102130 keer 8,00 FHet schouwen van OVL avond/ nacht gemeente Castricum

102140 keer 8,00 FHet schouwen van OVL avond/ nacht gemeente Heiloo

1022 Groepsgewijs vervangen van lampen

102210 st 5.500,00 FGroepsgewijs vervangen lamp lph<=5m

102220 st 2.000,00 FGroepsgewijs vervangen lamp 5m<lph<=8m

102230 st 1.600,00 FGroepsgewijs vervangen lamp 8m<lph<=12m

1023 Reinigen van armatuur

102310 st 100,00 FReinigen verlichtingsarmatuur lph<=5 PT/EU

102320 st 200,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m EU

102330 st 20,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m EU

102340 st 10,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m DU

102350 st 10,00 FReinigen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m DU

1024 Reinigen van lichtmast

102410 st 50,00 FReinigen lichtmast lph<=5m

102420 st 100,00 FReinigen lichtmast 5m<lph<=8m

102430 st 20,00 FReinigen lichtmast 8m<lph<=12m

1025 Mast afvullen met zand

102510 st 200,00 FVullen grondstuk mast.

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103020 st 4.200,00 FHet herstellen van een storing lph<=5m.

103030 st 2.000,00 FHet herstellen van een storing 5m<lph<=12m.

103050 st 200,00 FHerstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m.

103060 st 60,00 FHerstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=12m.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 st 100,00 FCorrigeren stand lichtmast lph<=5m.

103120 st 60,00 FCorrigeren stand lichtmast 5m<lph<=8m.

103130 st 40,00 FCorrigeren stand lichtmast 8m<lph<=12m.

1032 Corrigeren stand armatuur

103210 st 100,00 FCorrigeren stand armatuur lph<=5m
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103220 st 60,00 FCorrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m

103230 st 40,00 FCorrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 st 160,00 FVeilig stellen van schades tijdens normale uren

104020 st 120,00 FVeiligstellen van schades buiten normale uren

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 st 280,00 FAdministratief afhandelen schades

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject

201010 st 15,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU

201020 st 10,00 FAanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU

2012 Verwijderen verlichtingsobject

201210 st 15,00 FVerwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU

201220 st 10,00 FVerwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU

201240 st 5,00 FVerwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU

2014 Vervangen verlichtingsobject n=1 stuks

201410 st 75,00 FVervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU

201420 st 115,00 FVervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU

201440 st 15,00 FVervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU

2016 Vervangen armaturen

201610 st 200,00 FVervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU

201620 st 200,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU

201630 st 100,00 FVervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU

201640 st 25,00 FVervangen 2 armaturen 5m<lph<=8m DU

2017 Verplaatsen verlichtingsobject

201710 st 50,00 FVerplaatsen verlichtingsobject lph<=5m

201720 st 50,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m

201730 st 25,00 FVerplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m

2018 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

201810 st 30,00 FVerwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord

201820 st 30,00 FAanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord

201830 st 5,00 FVerwijderen verlichte verkeers-/ reclamebord.

201840 st 5,00 FAanbrengen verlicht verkeers-/ reclamebord.

2019 Aanbrengen afscherming

201910 st 100,00 FAanbrengen afscherming lph<=5m

201920 st 75,00 FAanbrengen afscherming 5m<lph<=10m

2020 Bestratingswerkzaamheden

202010 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.

202020 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.

202030 m2 100,00 FOpbreken betontegels.

202040 m2 100,00 FAanbrengen straatbakstenen.

202050 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

202060 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.

2021 Verwijderen/aanbrengen graszoden

202110 m2 100,00 FSteken zoden.

202120 m2 100,00 FAanbrengen graszoden.
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2022 Aanbrengen objectnummer

202210 st 250,00 FAanbrengen objectnummer.

2023 Revisiewerk

202310 st 400,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

3 LEVEREN MATERIALEN

301 MASTEN VAN STAAL

301010 st 125,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 4,0 m.

301020 st 125,00 FLeveren lichtmast cilindrisch paaltop lph 4,0 m.

301030 st 50,00 FLeveren lichtmast conisch paaltop lph 5,0 m.

301040 st 50,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU750 lph 5,0 m.

301050 st 25,00 FLeveren lichtmast cilindrisch DU750 lph 5,0 m.

301060 st 25,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU750 lph 6,0 m

301070 st 125,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU1000 lph 6,0 m

301080 st 25,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU2500 lph 6,0 m

301090 st 20,00 FLeveren lichtmast cilindrisch paaltop lph 8,0 m.

301100 st 20,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU1250 lph 8,0 m

301110 st 15,00 FLeveren lichtmast cilindrisch DU1250 lph 8,0 m.

301120 st 5,00 FLeveren lichtmast cilindrisch EU1500 lph 9,0 m

3012 Poedercoating

301210 st 185,00 FPoedercoating RAL kleur lph >= 4 meter

301220 st 185,00 FPoedercoating RAL kleur 4 < lph <=6 meter

301230 st 30,00 FPoedercoating RAL kleur 6 < lph <=8 meter

302 ARMATUREN

303 LAMPEN

3032 Hogedruk Natriumlampen

303210 st 150,00 FLeveren lamp SON-T 50W XTR

303220 st 800,00 FLeveren lamp SON-T 70W XTR

303230 st 500,00 FLeveren lamp SON-T 100W XTR

303240 st 20,00 FLeveren lamp SON-T 50W

303250 st 80,00 FLeveren lamp SON-T 70W

303260 st 50,00 FLeveren lamp SON-T 100W

3033 Diverse lampen

303310 st 20,00 FLeveren lamp CDM-T Elite 35W

303320 st 10,00 FLeveren lamp CDM-T Elite 150W

303330 st 60,00 FLeveren lamp CDO-TT + 70W

303350 st 40,00 FLeveren lamp CPO-TW Xtra 45W

308 ENERGIEGRONDKABEL

308010 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 2,5mm2

308020 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 4mm2

308030 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 6mm2

308040 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 4 x 10mm2

308050 m 500,00 FLeveren energiegrondkabel 3 x 2,5mm2

308070 m 250,00 FLeveren energiegrondkabel 3 x 10mm2

310 VOORSCHAKELAPPARATUUR/DRIVER

312 DIVERSEN

312010 m 4.000,00 FLeveren aansluitsnoer RTPR 3 x 1,5 mm2.

312030 st 750,00 FLeveren objectnummer

312040 m3 4,00 FLeveren draineerzand tbv aanvullen grondstuk mast.

312050 st 30,00 FLeveren en aanbrengen opdek deurtje 400 x 85 mm

312060 st 10,00 FLeveren en aanbrengen opdek deurtje 600 x 115 mm
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313 AANSLUITVOORZIENING

313010 st 100,00 FLeveren aansluitvoorziening Faget LS-94 enkel

313020 st 100,00 FLeveren aansluitvoorziening Faget LS-94 dubbel

4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

412 SLEUFBEDEKKING EIGEN NET

4120 Opnemen sleufbedekking

412010 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking, tegels.

412020 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking, straatstenen.

412030 m2 25,00 FOpnemen sleufbedekking, sierbestrating.

412040 m2 125,00 FOpnemen sleufbedekking, graszoden.

4121 Herstellen sleufbedekking

412110 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking, tegels.

412120 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking, straatstenen.

412130 m2 25,00 FHerstellen sleufbedekking, sierbestrating.

412140 m2 125,00 FHerstellen sleufbedekking, graszoden.

413 GRONDWERKZAAMHEDEN EIGEN NET

413010 m 100,00 FGraven en aanvullen sleuf bestaande K&L trace.

413020 m 35,00 FGraven en aanvullen sleuf nieuw K&L trace.

413040 st 10,00 FGraven proefsleuf.

414 GRONDKABEL EIGEN NET

414010 m 150,00 FVerwijderen grondkabel.

414020 m 150,00 FAanbrengen energiegrondkabel.

415 AANBRENGEN EN LEVEREN MOFFEN EIGEN NET

415010 st 15,00 FAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel

415020 st 10,00 FAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.

415030 st 5,00 FAanbrengen eindmof in energiegrondkabel

416 AAN- EN AFSLUITEN KABEL OP AANSLUITVOORZIENING

416010 st 300,00 FAansluiten grondkabel.

416020 st 300,00 FOntkoppelen grondkabel.

5 CONTROLEMETINGEN

520 WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (EIGEN NETWERK)
520010 st 300,00 FUitvoeren weerstands- en impedantiemeting en rapportage

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 WERKNEMERS

7101 Tijdens normale uren

710110 uur 50,00 FInzetten werknemer: grondwerker

710120 uur 150,00 FInzetten werknemer: monteur incl. montagebus

710130 uur 25,00 FInzetten werknemer: werkvoorbereider

7102 Buiten normale uren

710210 uur 25,00 FInzetten werknemer: grondwerker

710220 uur 50,00 FInzetten werknemer: monteur incl. montagebus

720 MATERIEEL

7201 Tijdens normale uren

720110 uur 25,00 FInzetten van een hoogwerker tot 15 meter.

720120 uur 25,00 FInzetten vrachtauto.

720130 uur 25,00 FInzetten van een meetwagen.
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7202 Buiten normale uren

720210 uur 10,00 FInzetten hoogwerker tot 15 meter (buiten norm. uren)

720220 uur 10,00 FInzetten vrachtauto (buiten normale uren)

720240 uur 10,00 FInzetten van een meetwagen (buiten norm. uren)

721 OPSLAGRUIMTE

721010 week 208,00 FTer beschikking stellen van een opslagruimte

730 TIJDELIJK MATERIAAL

7301 Ter beschikking stellen verlichtingsobject

730110 week 6,00 FT.b.s. tijdelijk verlichtingsobject schade

7302 Ter beschikking stellen armatuur

730210 st 5,00 FT.b.s. tijdelijk armatuur agv aanrijding

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN

960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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