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1. Inleiding 

 
1.1 Aanleiding 

 
Deze Marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen Europese aanbeste-
ding voor Fysische Metingen. Hieronder vallen onder andere hydrografische metingen, 
stromingsmetingen en zoutmetingen. De nadruk zal worden gelegd op het toepassen 
van innovatie(s) en het verduurzamen van de dienstverlening. Tevens wil RWS de mo-
gelijkheid onderzoeken om een completer product te leveren. Hiervoor zal onder an-
dere worden gekeken naar het standaard opnemen van extra inwintechnieken in de 
scope en naar de mogelijkheid om de Opdrachtnemers een meer coördinerende rol te 
geven bij de uitvoering van werkzaamheden.  
 
RWS hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en wil hen actief betrek-
ken, en invloed geven alvorens een eventuele aanbesteding aanvangt. RWS wil de 
markt prikkelen teneinde creatie en innovatie te stimuleren om tot oplossingen te ko-
men voor de in deze Marktconsultatie geschetste situatie. Hierbij kunnen marktpartijen 
ook gezamenlijk naar deze Marktconsultatie kijken en gezamenlijke tot oplossingen 
komen op de gestelde vragen.  
 
RWS heeft de nadrukkelijke wens dat, naast de voor RWS bekende bedrijven en be-
staande partners, ook de voor RWS (nieuwe) bedrijven binnen dit vakgebied en aan-
palende vakgebieden zullen reageren op deze Marktconsultatie. 
 
 
1.2 Doel van de Marktconsultatie 
RWS heeft deze Marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed met als doel zoveel mo-
gelijk marktpartijen te bereiken, te interesseren en te stimuleren tot meedenken. 
 
RWS beoogt met deze Marktconsultatie: 
a) Inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van de gevraagde dienstverlening en in de 

randvoorwaarden waaronder de gevraagde dienstverlening kan worden uitge-
voerd; 

b) Input te vergaren voor de inkoop-/aanbestedingsstrategie en de aanbestedings-
stukken (nieuwe ideeën opdoen, bestaande ideeën toetsen); 

c) De markt in een vroeg stadium bij de gevraagde dienstverlening te betrekken om 
de aanbestedingsstukken zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de marktsi-
tuatie; 

d) Te toetsen of de ideeën van RWS passen bij de toekomstige marktontwikkelingen, 
producten en partijen; 

e) Te onderzoeken of er innovatieve oplossingen zijn als alternatief voor de voorge-
stelde werkwijze(n); 

f) Te onderzoeken of er voldoende gekwalificeerde opdrachtnemers/leveranciers in 
de markt zijn; Hydrografische normen en producten | Rijkswaterstaat 

 
Duurzaamheid (people/planet/profit) is één van de randvoorwaarden binnen het de 
gevraagde dienstverlening. Door middel van de marktconsultatie wil RWS toetsen of 
de ambitie van Rijkswaterstaat aansluit bij de volwassenheid van de markt voor wat 
betreft duurzaamheid. 
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Naast de bovenstaande punten ligt de nadruk van RSW op de volgende doelstellingen 
vanuit de Rijksoverheid: 

1. Is klimaatneutraal in 2030; 
2. Stimuleert arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen;  
3. Verduurzaamt internationale productieketens door misstanden op het gebied 

van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu aan te pakken; 
4. Stimuleert innovaties door o.a. launching customer te zijn. 

Rijkswaterstaat ambieert, in lijn met de Rijksdoelstellingen in 2030, Klimaatneutraal 
en Circulair werken. Meer informatie hierover vindt u op 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving 
 

 
Figuur 1 Thema's Ambitieweb IV 

RWS vraagt aan de marktpartijen hoe zij kunnen bijdragen aan de duurzaamheids-
ambitie van het Rijk en/of Rijkswaterstaat.  
 
RWS benadrukt dat deze Marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbeste-
ding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
 
Verkregen inzichten uit de Marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant en mogelijk) 
in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken.  
RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken. 
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1.3 Doelgroep van de Marktconsultatie 
 
Elke partij die meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze marktconsultatie mag 
reageren. Primair is de doelgroep van deze marktconsultatie die marktpartijen die er-
varing hebben met of kennis hebben van/over: 
 

(1) Hydrografische metingen, dit betreft de uitvoering van: 
 Bathymetrie: dieptemetingen; 
 Objectdetectie: het opsporen van objecten op, of in de waterbodem; 
 Terrestrische metingen als aanvulling op de bathymetrie;  
 Het valideren, verwerken en genereren van producten uit de bovenge-

noemde meetgegevens.  
 

(2) Stromingsmetingen, dit betreft de uitvoering van: 
 Het plannen, inwinnen en valideren van stroomsnelheidsmetingen en 

stroomrichtingsmetingen in een watersysteem1; 
 Het verwerken van incidentele stroomsnelheid- en stroomrichtingsmetin-

gen tot een gewenste karakteristiek van het watersysteem; 
 IJking en validatie van debiet bij peil regulerende kunstwerken, pompen 

e/o Landelijk Meetnet Water (LMW) locaties;  
 Het leveren van informatieproducten betreffende stroomsnelheid en 

stroomrichting gebaseerd op deze metingen. 
 

(3) Zoutmetingen, dit betreft de uitvoering van: 
 Varende Temperatuur en Geleidendheid metingen; 
 Het valideren, verwerken en genereren van producten uit de bovenge-

noemde meetgegevens tot een gewenste karakteristiek van het watersys-
teem;  

 IJking en validatie van Temperatuur- en Geleidendheidmetingen op de lo-
caties van het Landelijk Meetnet Water (hierna LMW). 

 
(4) Aanvullende (optionele) werkzaamheden en/of technieken, dit betreft de uit-

voering en/of inzet van: 
 Geluidsmetingen onder water e/o; 
 Radiometrische metingen e/o; 
 Onderwater inspecties e/o; 
 Bemonstering en analyse van de waterbodem e/o; 
 Sedimentmetingen e/o; 
 Bodemclassificatie op basis van Backscatter e/o; 
 Slibdichtheidsmetingen: bepalen van de slibdichtheid, de samenstelling 

van de bodem; met als doel de nautische diepte te bepalen 
 Waterstandmetingen d.m.v. drukdozen e/o; 
 Satellietmetingen e/o; 
 Drone metingen e/o; 
 Unmanned Automatic Vehicle (UAV) metingen e/o; 
 Automated Underwater Vehicle (AUV) metingen e/o; 
 Producten, technieken, methoden en/of diensten die zich gedurende de 

looptijd van de contracten als potentieel veelbelovend identificeren voor 
toepassing binnen de gestelde scope. 

 
(5) Complexe/Integrale monitoringswerkzaamheden. Hieronder wordt verstaan 

werkzaamheden ten behoeve van: 
 De continuïteit van inkopen met betrekking tot de werkzaamheden beho-

rende tot 1, 2 en/of 3, die niet onder de beoogde DVO’s vallen e/o; 
 Integrale uitvragen die de inzet van meerdere bestaande en/of innovatieve 

producten, technieken, methoden en/of diensten omvatten e/o; 

                                               
1 Watersysteem is een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met 
bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken. 
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 Verbetering van de bestaande dienstverlening Fysische Metingen e/o; 
 Implementatie van door RWS of derden ontwikkelde Fysische dienstverle-

ning e/o; 
 Schrijven van PvE’s e/o; 
 Specificeren producten en/of diensten tot productierijp maken e/o; 
 Opname, verwerking en rapportage ten behoeve van archeologisch onder-

zoek e/o; 
 Beschrijvingen maken van functionele specificaties e/o; 
 Innovatie van bestaande Fysische dienstverlening en van (ver)nieuw(d)e 

dienstverlening. 
 
Voor de werkzaamheden onder 1 tot en met 3 heeft Rijkswaterstaat de intentie om 
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) af te sluiten, gezien het voorspelbare ka-
rakter van het reguliere monitoringsprogramma. 
Voor de werkzaamheden vermeld onder punt 5 heeft Rijkswaterstaat de intentie een 
Raamovereenkomst af te sluiten, gezien het niet voorspelbare karakter van het werk. 
De doelstellingen van de beoogde Raamovereenkomst zijn: 
 

- Flexibiliteit aanvullend op bestaande contracten voor de reguliere monitoring; 
- Flexibiliteit bieden voor projecten; 
- Implementatie van innovaties. 

 
De opsomming, gegeven onder punt 4, zal vermoedelijk tot de scope van de Raam-
overeenkomst gaan behoren. 
 
De werkzaamheden kunnen een multidisciplinair karakter hebben. Daarom heeft RWS 
de intentie om op het niveau van uitvragen van Nadere Overeenkomsten (NOK’s), sa-
menwerking tussen Raamcontractanten toe te staan middels een combinatie, waarbij 
één van de combinanten als penvoerder aangewezen dient te worden. De samenwer-
king is toegestaan vanwege het mogelijke integrale/multidisciplinaire karakter van de 
opdrachten binnen het perceel. 
 
  
1.4 Aanpak van de Marktconsultatie op hoofdlijnen 
 
De Marktconsultatie bestaat uit twee delen. Allereerst vindt er een schriftelijke, open-
bare vragenronde plaats. Deze marktconsultatie met vragenlijst zal openbaar via Ten-
derNed worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerde partijen kunnen reageren en mee-
doen met de marktconsulatie.  
 
Optioneel is er de mogelijkheid voor Rijkswaterstaat om met nader te selecteren par-
tijen in één-op-één gesprekken hun visie op de gestelde vragen verder uiteen te laten 
zetten, als vervolg op de schriftelijke ronde. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze en aanpak van de Marktconsultatie in detail. 
 
1.5 Over Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staats-
secretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de nationale netwerken op duur-
zame wijze beheert en ontwikkelt. 
 
Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een 
veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van 
ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale rijks-
wegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 
6.165 km vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2). 
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Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV) is een van de landelijke or-
ganisatieonderdelen van RWS. RWS-CIV zorgt voor inwinning, beheer en verstrekking 
van data, alsmede ICT-beheer en ontwikkeling. Op de website www.rijkswaterstaat.nl 
staat meer informatie over Rijkswaterstaat en RWS-CIV. 
 
1.6 Beleid 
 
Marktvisie 
 
De huidige Marktvisie heeft als uitgangspunt dat RWS, als opdrachtgever, én zijn ke-
tenpartners samen verantwoordelijk zijn de scope van de beoogde aanbesteding, te 
weten het uitvoeren van fysische metingen op een veilige, maatschappelijk verant-
woorde en efficiënte wijze, leidend tot onbetwiste data van het watersysteem zoals in 
beheer bij Rijkswaterstaat 
 
Maatschappelijke opgave 
 
Rijkswaterstaat staat voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dagelijks werkt 
Rijkswaterstaat aan weg en water. Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen hoog-
water, zorgt voor schoon en voldoende water en werkt aan een bereikbaar Nederland. 
Rijkswaterstaat onderhoudt zeeën, meren, rivieren en kustlijnen. Om dit goed te doen 
is er data nodig. Die data wordt verzameld door onder meer het uitvoeren van de Fysi-
sche metingen. 
 
Samen met de ketenpartners van RWS 
 
RWS wil graag samen met u als marktpartij én partner op zoek naar een verantwoorde 
en beheersbare aanpak. Een aanpak waarin wederzijdse ambities, maar ook haalbaar-
heid en realiseerbaarheid bij elkaar gebracht worden. Zodat de RWS Netwerkinfra-
structuur veilig, beschikbaar en betrouwbaar blijft. Nu en in de toekomst. RWS streeft 
er naar de eenduidigheid in wat en hoe zij hierover met de markt communiceert na-
drukkelijk centraal te willen coördineren en regisseren. 
 
Daartoe heeft RWS verschillende instrumenten ter beschikking zoals deze marktcon-
sultatie, maar ook de vele (projectgebonden) contactmomenten met individuele, groe-
pen van marktpartijen, (branche)vertegenwoordigingen en andere platforms.  
 
Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van het werkveld fysische 
metingen en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten 
we vroegtijdig en vaak met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is één van 
de instrumenten om de kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benut-
ten. Zo analyseren we samen de opgave waar RWS voor staat, zoeken we naar de 
beste oplossing en bepalen we welke vorm van aanbesteding en de uiteindelijk be-
oogde samenwerking het beste past. 
 
Voor nadere informatie zie: 
https://www.marktvisie.nu/voorbeeld/rijkswaterstaat/ 
 
i-Strategie 
De i-Strategie beschrijft de koers voor de informatievoorziening binnen RWS.   
 
De ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en data gaan snel en heb-
ben een grote impact op RWS. Digitalisering maakt dat we sneller en wendbaarder op 
ontwikkelingen kunnen en moeten inspelen. Het biedt ongekende mogelijkheden, maar 
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stelt RWS ook voor de grote uitdaging om de netwerken en objecten beschikbaar, vei-
lig en beheersbaar te houden. Zo moet RWS ook weerbaar zijn tegen cyber risico’s, 
zodat de primaire processen optimaal zijn beschermd. 
 
Voor meer informatie over de i-Strategie zie: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwij-
zen/werkwijze-in-iv/index.aspx  
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2. Fysische Metingen bij Rijkswaterstaat
 
2.1 Huidige situatie 
 
De huidige overeenkomsten zijn vanuit de vorige Europese Aanbesteding van 2017 als 
volgt in onderstaande percelen verdeeld en ingericht: 
Perceel 1: Dienstverleningsovereenkomst Waddenzee; 
Perceel 2: Dienstverleningsovereenkomst Noordzee; 
Perceel 3: Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren; 
Perceel 4: Dienstverleningsovereenkomst Zeeland; 
Perceel 5: Dienstverleningsovereenkomst Kustlijn; 
Perceel 6: Raamovereenkomst Regulier; en 
Perceel 7: Raamovereenkomst Complex. 
 
In bijlage 1 wordt per perceel kort ingezoomd op daaronder vallende scope. 
Zie voor de aangegeven cijfers tussen haakjes in “paragraaf §1.3 Doelgroep van de 
Marktconsultatie”, waarin deze beschreven zijn en mee corresponderen. 
 
De looptijd van de huidige Dienstverleningsovereenkomsten is 6 jaar, aflopend eind 
2023. 
 
De looptijd van de beide Raamovereenkomsten perceel 6 en 7 is maximaal 6 jaar en 3 
maanden. Onder de Raamovereenkomsten worden per opdracht Nadere Overeenkom-
sten uitgevraagd. 
 
2.2 Toekomstig gewenste situatie 
 
Voor de komende jaren beogen wij de scope op te delen conform het onderstaande.  
 
Handhaving van de percelen 1 tot en met 5, te weten: 
Perceel 1: Dienstverleningsovereenkomst Waddenzee; 
Perceel 2: Dienstverleningsovereenkomst Noordzee; 
Perceel 3: Dienstverleningsovereenkomst Binnenwateren; 
Perceel 4: Dienstverleningsovereenkomst Zeeland; 
Perceel 5: Dienstverleningsovereenkomst Kustwateren; 
 
De beoogde looptijd voor de betreffende Dienstverleningsovereenkomsten is 6 jaar. 
 
Aanvullend wensen wij een of meerdere raamovereenkomsten te sluiten met een loop-
tijd van 4 jaar met een eventueel aan te passen scope ten opzichte van de scope van 
de percelen 6 en 7 uit de nog lopende Raamovereenkomsten. Voor de eventueel aan 
te passen scope wordt verwezen naar paragraaf §1.3 waarin deze op hoofdlijnen is be-
schreven. 
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3. Scope 

De scope van deze marktconsultatie heeft betrekking op het realiseren van een of 
meerdere contracten voor het inwinnen en/of verwerken van Fysische Metingen.  

 
De gevraagde dienstverlening beslaat, geografisch bezien, geheel Nederland en het 
Caraïbisch gebied, inclusief de territoriale wateren.  

 
Niet tot de scope behoren ten minste: 
 Inhuur, inlening of detachering op basis van een inspanningsverplichting ten be-

hoeve van kennis en/of capaciteit; 
 Het uitvoeren van Fysische Metingen door de inzet van permanente meetopstellin-

gen die online kunnen worden uitgelezen. 
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4. Verloop van de Marktconsultatie 

4.1 Procedure 
Deze marktconsultatie zal worden vormgegeven zoals hieronder beschreven. 
 
1) De marktconsultatie start door het publiceren van dit document met daarin de vra-
gen van RWS op TenderNed. De vragenlijst is bedoeld om RWS een overzicht te geven 
van relevante beschikbare mogelijkheden op de markt. 
 
2) Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leve-
ren aan de marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragen uit deze 
marktconsultatie in te dienen via de berichtenmodule in TenderNed vóór de in para-
graaf 4.1.1 genoemde uiterste datum en tijdstip. 
 
3) RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit 
te nodigen om een-op-een mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun 
antwoorden. RWS neemt contact op met deze partijen en maakt in overleg een af-
spraak. 
 
4) RWS geeft een terugkoppeling van de antwoorden en maakt hiervan een eindver-
slag. 
 
De marktconsultatie zal worden afgerond in november 2022. 
 
4.1.1  Planning 
RWS hanteert de volgende planning: 
 

Activiteit Datum en tijdstip 
Publiceren Marktconsultatiedocument 13 oktober 2022 
Uiterste datum tot het stellen van vragen over dit Markt-
consultatiedocument 

21 oktober 2022 en 
17:00 uur 

Publiceren Nota van Inlichtingen 3 november 2022 
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst 10 november 2022 
Data voor eventueel individuele toelichtende gesprekken 14 t/m 18 novem-

ber 2022 
Afronding en publicatie eindverslag Uiterlijk 24 novem-

ber 2022 
 
Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlenen. 
RWS behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Bovenstaande planning is 
derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de 
planning aan te houden. 

4.1.2  Vragen over het consultatiedocument 
Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen 
in het Marktconsultatiedocument met als doel transparante en eenduidige communica-
tie. Als partijen vragen hebben over het Marktconsultatiedocument, kunnen deze via 
de berichtenmodule in TenderNed worden ingediend vóór de in paragraaf 4.1.1 ge-
noemde "Uiterste datum tot het stellen van vragen over het Marktconsultatiedocu-
ment". De (geanonimiseerde) vragen van marktpartijen beantwoordt RWS in een Nota 
van Inlichtingen die op TenderNed wordt gepubliceerd. 
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4.1.3  Indienen vragenlijst 
Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren 
aan de Marktconsultatie wordt verzocht om de antwoorden op de vragenlijst uit hoofd-
stuk 4 van dit Marktconsultatiedocument in te dienen via de berichtenmodule in Ten-
derNed vóór de in paragraaf 4.1.1 genoemde “Uiterste datum voor indienen ingevulde 
vragenlijst”. 
 
Het is niet noodzakelijk om alle vragen in de vragenlijst te beantwoorden. Alleen die u 
zelf relevant acht kunt u beantwoorden. 

4.1.4  Mondelinge toelichting op vragenlijst 
RWS houdt de optie open om naar aanleiding van de ingediende reacties partijen uit te 
nodigen om mondeling een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden. RWS 
zal contact opnemen met deze partijen en in overleg een dagdeel plannen in de peri-
ode zoals genoemd in paragraaf 4.1.1 “Data voor eventueel aanvullend gesprek”. 

4.1.5  Afronding Marktconsultatie en terugkoppeling resultaten 
Afronding van de Marktconsultatie vindt plaats op het in paragraaf 43.1.1 genoemd 
tijdvak. RWS zal de Marktconsulatie afronden door een verslag van de Marktconsulta-
tie openbaar te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de, naar het oordeel 
van het projectteam, belangrijkste conclusies van de Marktconsultatie opgenomen 
worden. In verband met dit verslag wijst RWS marktpartijen uitdrukkelijk op het vol-
gende: 
1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen toestemming 

aan RWS om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of 
gegevens te gebruiken als input voor dit verslag. 

2. De informatie zal geanonimiseerd in het verslag worden opgenomen.  
3. Het verslag bevat de conclusies zoals deze door RWS zijn verwoord. De inhoud 

van het verslag zal niet in concept worden afgestemd met deelnemende markt-
partijen. In het verslag zal wel gemeld worden dat het verslag de weergave van 
het projectteam behelst en dat dit niet noodzakelijkerwijs onderschreven wordt 
door de deelnemende marktpartijen. 

 
4.2 Vertrouwelijkheid 
RWS zal de ingeleverde antwoorden en de gespreksverslagen niet integraal openbaar 
maken. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die di-
rect bij de Marktconsultatie en/of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij RWS op 
grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. RWS 
is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen 
van de aanbestedingsdocumenten. 
RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige 
informatie op in de aanbestedingsstukken. 
 
4.3 Overige bepalingen ten aanzien van de Marktconsultatie 
De Marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers 
aan de Marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt RWS de 
uitkomsten van de Marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast 
zal alle informatie die RWS tijdens de Marktconsultatie deelt, onderdeel uitmaken van 
de aanbestedingsstukken. 
 
Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben 
deelgenomen aan de Marktconsultatie. 
 
Informatie in deze Marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader 
van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie 
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die in het kader van de Marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden 
ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de Markt-
consultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later 
(in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de 
laatstgenoemde leidend. 
 
RWS kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de Marktconsultatie. 
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5. Vragen- en antwoordenlijst  

Graag willen wij u vragen om uw antwoord daar waar nodig toe te lichten in het bijge-
voegde Word document Invulformulier vraag en antwoorden marktconsultatie fysische 
metingen. Uw beantwoording stelt RWS namelijk in staat een zo compleet mogelijke 
analyse en afweging te maken bij de voorbereiding van de komende aanbesteding. 
 
 
Leveranciersinformatie 
 
A1 Naam van uw organisatie 
Antwoord:   
A2 Adresgegevens organisatie 
Antwoord:  
A3 Wat is het specialisme van uw organisatie?  
Antwoord:  
A4 Naam contactpersoon 
Antwoord:  
A5 E-mailadres contactpersoon 
Antwoord:  
A6 Telefoonnummer contactpersoon 
Antwoord:  

 
Vragen over de interesse in de opdracht 
B1 Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om al dan niet deel te nemen 

aan deze aanbestedingsprocedure?  
Antwoord:  
B2 Heeft u nog suggesties voor gunningscriteria, die we mee kunnen ne-

men in de aanbesteding? 
Antwoord:  

 
Vragen over de scope en perceelindeling  
C1 Hoe kan naar uw mening door een aanpassing in de gevraagde scope 

een betere aanbieding door u worden gedaan?  Zie huidige scope 
hoofdstuk 3 blz.8 

Antwoord:  
C2 Hoe kan naar uw mening door een aanpassing in de voorgestelde per-

ceelindeling een betere aanbieding door u worden gedaan?  Zie para-
graaf 2.1 huidige situatie/per perceeldeling blz. 7 

Antwoord:  
C3 Wat zijn de kansen en risico’s van de huidige situatie en de beschrij-

ving van de gewenste dienstverlening? Zie paragraaf 2.1 huidige situ-
atie/per perceeldeling blz.7 

Antwoord:  
C4 We overwegen de opdracht in de markt te zetten voor een periode 

van 6 jaar bestaande uit een mix van Dienstverleningsovereenkom-
sten en Raamovereenkomsten. Welke scenario’s ziet u? 

Antwoord:  
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Vragen over de inhoud  
D1 RWS heeft naast reguliere uitvragen de wens om completere pakket-

ten aan te bieden aan de interne klant (vb. RWS vraagt nu separaat 
werkzaamheden uit, maar de wens is om dit gebundeld te doen, inclu-
sief regie-voerende werkzaamheden en dit neer te leggen bij één op-
drachtnemer. Hoe staat u hiertegenover?  

Antwoord:  
D2 Ziet u in de werkzaamheden mogelijkheden tot efficiënter werken 

door flexibele planning en het samenbundelen van werkzaamheden?  
Antwoord:  
D3 Is het haalbaar om ook het meten van ‘droog’ areaal, wat direct aan-

sluit op het natte deel, ook onderdeel te laten zijn van de scope? Denk 
hierbij o.a. aan droogvallende stukken in de intergetijde zone, krib-
vakken, uiterwaarden tot de winterdijk, enz.  

Antwoord:  
D4 Ziet u mogelijkheden om ook bodembemonsteringen (tot minimaal 6 

meter de bodem in) op zee uit te kunnen voeren? Kan dit binnen uw 
bestaande bedrijfsvoering of koopt u dit in?  

Antwoord:  
D5 Hoe zouden we het handigste met wijzigingen in oppervlakte van ge-

bieden gedurende de looptijd, om kunnen gaan? 
Antwoord:  
D6 Hoe zouden we het handigste met wijzigingen in 

opnamefrequenties van gebieden, gedurende de looptijd, om kunnen 
gaan? Bijvoorbeeld via Verzoeken tot Wijziging (VTW’s) of onderdeel 
van een totaal opdracht. 

Antwoord:  
D7 Welke suggesties heeft u voor het verminderen van de administratieve 

lasten en/of een efficiënter contractmanagement?  
Antwoord:  
D8 Welke mogelijkheden ziet u voor het uitvoeren van onderwater in-

specties zonder daar duikers bij in te hoeven zetten? Denk hierbij aan 
de inspectie van sluizen, kademuren, brugpijlers, enz. 

Antwoord:  

D9 Zouden nieuwe manieren van visualisaties onderdeel van de scope 
moeten zijn? Denk hierbij vooral aan 3D-technieken en Virtual Reality. 

Antwoord:  

 
Vragen over samenwerking 
E1 Wat zijn voor u de kritieke succesfactoren? 
Antwoord:  
E2 Wat verwacht u voor de komende jaren m.b.t. de samenwerking tus-

sen u en RWS bij de uitvoering van het contract? Denk daarbij onder 
andere aan efficiency, innovatie, kwaliteitsborging en investeringen. 

Antwoord:  
E3 Wat zou RWS kunnen doen om de kennis en kunde van uw organisatie 

(beter) onder de aandacht te brengen/krijgen binnen de verschillende 
organisatieonderdelen van RWS, zodat zij ook gebruik kunnen maken 
van deze kennis en kunde? 
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Vragen over Visie, Ontwikkeling en innovatie 
F1 Op welke gebied binnen de scope van deze Marktconsultatie ziet u in-

novaties en binnen welke termijn(en) kunnen deze innovaties operati-
oneel worden? 

Antwoord:  
F2 Welke risico’s ziet u als marktpartij? 
Antwoord:  
F3 Welke kansen en risico’s ziet u voor RWS? 
Antwoord:  
F4 Waaraan moeten de uitvragen van RWS voldoen om innovatie binnen 

de gevraagde dienstverlening mogelijk te maken? 
Antwoord:  
F5 Welke technische/maatschappelijke ontwikkelingen verwacht u de ko-

mende 5 jaar in het vakgebied? 
Antwoord:  
F6 Welke kansen ziet u om bij te dragen aan de Rijksdoelstellingen voor 

2030 m.b.t. klimaatneutraal en Circulair werken? https://www.rijks-
waterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving 

Antwoord:  
F7 Wat heeft u bij bovenstaande ontwikkelingen daarbij van RWS nodig ? 
Antwoord:  

 
 
Overige vragen  
G1 Volgens de aanbestedingswet dient bij uitvragen met als gunningscri-

terium laagste prijs, de prijzen van alle partijen kenbaar gemaakt te 
worden bij gunning? Hoe staat u hier tegenover? 

Antwoord:  
G2 Bent u bekend met ‘Veiligheid in Aanbesteding’ (VIA)? In hoeverre 

maakt u bedrijf gebruik van de Safety Culture Ladder? Op welke trede 
bevindt u zicht momenteel? 

Antwoord:  
 
Tot slot 
H1 Dank voor de beantwoording van de vragen. Heeft u nog andere 

ideeën, suggesties of opmerkingen of ziet u nog risico’s of uitdagingen 
voor RWS met betrekking tot de voorgenomen aanbesteding dan kunt 
u dit toevoegen aan uw beantwoording van de Marktconsultatie. 
 

Antwoord:  
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6. Bijlage beschrijving percelen 

 
Perceel 1 heeft betrekking op het uitvoeren van het volgend type dienstverlening: 
(1) Hydrografische metingen e/o; 
(2) Stromingsmetingen. 
 
In de scope van deze opdracht zitten de volgende metingen voor het bepalen van de 
bodemligging: 
- Jarkus Wadden: 
Het jaarlijks meten van (de veranderingen van) de kustlijn volgens het jaarlijkse Jar-
kus opname programma. Met behulp van deze metingen kunnen eventueel maatrege-
len, met betrekking tot handhaving (suppleties), worden geïnitieerd. 
 
- Morfologische onderzoeken Wadden: 
Het jaarlijks 1 of 2 maal (frequentie is gebiedsafhankelijk) bepalen van de actuele bo-
demligging in suppletie gebieden. Volgens programma morfologische onderzoeken. 
Langs de gehele Nederlandse kust vinden suppleties plaats om de kust te beschermen. 
De effecten van deze suppleties worden enkele jaren gevolgd door jaarlijks de supple-
tiegebieden intensief te loden met als doel de meest optimale suppletiemethoden te 
kunnen bepalen. 
 
- Vaklodingen Noordzee-Waddengebied: 
Het jaarlijks binnen het landelijke meetprogramma volgens een vast schema van een 
groot aantal gebieden op zee en langs de kust de bodemligging bepaald. Op basis hier-
van kan worden vastgesteld hoe de bodem van de zee en de kuststrook erbij ligt en 
hoe morfologische ontwikkeling van de Nederlandse onderwateroever en estuaria in de 
tijd fluctueren. 
 
- Vaarwaters Waddenzee: 
Het periodiek meten van (de veranderingen van) de vaarwaters met als doel de nauti-
sche veiligheid te garanderen door aan de hand van deze metingen de betonning 
eventueel aan te passen. 
 
Perceel 2 heeft betrekking op het uitvoeren van de volgende type dienstverlening: 
- (1) Hydrografische metingen e/o; 
(2) Stromingsmetingen. 
 
In de scope van deze opdracht zitten de volgende metingen: 
- Gebiedsdekkende bodem informatie vaargeulen:  
Conform inspectieprogramma dienen de vaargeulen 1x per jaar en ankergebieden 1x 
per jaar middels lodingen volledig te worden opgenomen. 
 
- Object detectie:  
Conform inspectieprogramma is er voor de vaargeulen en ankergebieden een volledig 
bodemonderzoek vereist. Eventuele objecten dienen te worden opgespoord en geïden-
tificeerd. 
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- Verspreidingsgebieden:  
Conform het inspectieprogramma dienen de verspreidingsvakken middels lodingen vol-
ledig te worden opgenomen om de bodemligging van de verspreidingsvakken vast te 
kunnen stellen. 
 
Perceel 3 heeft betrekking op het uitvoeren van de volgende type dienstverlening: 
(1) Hydrografische metingen e/o; 
(2) Stromingsmetingen e/o; 
(3) Zoutmetingen. 
 
In de scope van deze opdracht zitten de volgende metingen voor het bepalen van de 
bodemligging van tenminste de volgende watersystemen. 
 
- Limburgse Maaskanalen: 
De Maaskanalen zijn samen met de Maas onderdeel van een internationale scheep-
vaartroute. De havens langs deze route moeten goed bereikbaar zijn en de kanalen 
moeten breed en diep genoeg zijn voor de scheepvaart. 
Maaskanalen zijn laag-dynamische watersystemen, de kanalen die onderdeel zijn van 
de Maasroute worden ieder jaar gemonitord. 
 
- Havens en invaarten Waal: 
Bepaling van de bodemligging van havens en invaarten op en aan de rivier de Waal 
om een veilige bereikbaarheid over water van de havens te monitoren en eventuele 
voorbereiding tot besluitvorming voor beheer en onderhoud aan de bodem te onder-
bouwen. 
 
- Kribvakken: 
Voor het B&O (beheer en Onderhoud) van de kribvakken worden alle kribvakken in de 
rivierdelta van Oost-Nederland in kaart gebracht. 
 
- Verhanglijnmetingen:   
Voor de hoogwatervoorspelmodellen moeten verhanglijnmetingen worden uitgevoerd 
op de hoofd watersystemen binnen de dienst Oost-Nederland. 
Een verhanglijn is het waterstandsverloop “lijn” door een rivier (t.o.v. NAP). De rivier 
heeft bij een bepaalde afvoer, op elke plek langs de rivieras een andere waterstand. 
 
- Twenthekanaal en Zijkanaal: 
De bepaling van de bodemligging van het Twenthekanaal en Zijkanaal. De kanalen 
hebben een scheepvaart(transport)functie en dienen ervoor te zorgen dat de aanlig-
gende havens veilig bereikbaar zijn. Om de doorvaart voor de scheepvaart te garande-
ren wordt door te monitoren het beheer en onderhoud bepaald. 
 
- IJsselmeer, Randmeren en Markermeer: 
In een twaalf jaarlijkse cyclus worden voor het IJsselmeer, Markermeer en de randme-
ren de bodemligging bepaald door middel van overzichtslodingen.  
 
Perceel 4 heeft betrekking op het uitvoeren van de volgende type dienstverlening: 
(1) Hydrografische metingen e/o; 
(2) Stromingsmetingen e/o. 
 
In de scope van deze opdracht zitten de volgende metingen voor het bepalen van de 
bodemligging van de volgende watersystemen. 
 Westerschelde en Westerschelde monding; 
 Oosterschelde en Oosterschelde monding; 
 In- en uitvaarten bij sluizen; 
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 Vaklodingen. 
 
Perceel 5 heeft betrekking op het uitvoeren van de volgende type dienstverlening: 
(1) Hydrografische metingen e/o. 
  
In de scope van deze opdracht zitten de volgende metingen voor het bepalen van de 
bodemligging: 
 
- Jarkus: 
Het jaarlijks meten van (de veranderingen van) de kustlijn volgens het jaarlijkse Jar-
kus opname-programma. 
Met behulp van deze metingen kunnen eventueel maatregelen, met betrekking tot 
handhaving (suppleties), worden geïnitieerd. 
 
- Morfologische onderzoeken: 
Het jaarlijks 1 of 2 maal (frequentie is gebiedsafhankelijk) bepalen van de actuele bo-
demligging in suppletie gebieden. Volgens programma morfologische onderzoeken. 
Langs de gehele Nederlandse kust vinden suppleties plaats om de kust te beschermen. 
De effecten van deze suppleties worden enkele jaren gevolgd door jaarlijks de supple-
tiegebieden intensief te loden met als doel de meest optimale suppletiemethoden te 
kunnen bepalen. 
 
- Vaklodingen Noordzee: 
Het jaarlijks binnen het landelijke meetprogramma volgens een vast schema van een 
groot aantal gebieden op zee en langs de kust de bodemligging bepaald. Op basis hier-
van kan worden vastgesteld hoe de bodem van de zee en de kuststrook erbij ligt en 
hoe morfologische ontwikkeling van de Nederlandse onderwateroever en estuaria in de 
tijd fluctueren. 
 
Perceel 6 is de Raamovereenkomst waarin Reguliere, eenmalig uitgevraagde werk-
zaamheden zijn ondergebracht. Tevens geldt Perceel 6 als continuïteitswaarborg voor 
de percelen 1, 2, 3, 4 en 5. 
Nadere opdrachten binnen perceel 6 worden vooraf middels een interessepeiling bij 
de raamcontractanten getoetst. 
 
Perceel 7 is de Raamovereenkomst waarin complexe eenmalig uitgevraagde werk-
zaamheden zijn ondergebracht.  
Nadere opdrachten binnen perceel 7 worden vooraf middels een interessepeiling bij 
de raamcontractanten van een specifiek kennisgebied getoetst. 
 


