





Legenda	
Bestaand	
	Handboring met peilbuis
Nieuw	
	Diepsondering met plaatstijpe wijding
As weg	
	Werkgrens
	Tijdelijke duikerleiding PVC 315 mm
	Stroomrichting duikerleiding
	Te diepen watergang
	Zakbaai



Opmerkingen

- Peilnuten in meters t.a.v. N.A.P. tenzij anders vermeld.
- Aansluiting op openbare ruimte - particulier terrein (perceelsgrens) is bij benadering aangegeven.
- Exacte aansluiting (peil) in het werk te bepalen i.o.m. de directie.
- Afmetingen in meters tenzij anders vermeld.
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Totaaloverzicht tekeningen

Tekst	Omschrijving	Bladen
2019-25-BT-001	Opmerkingen bestaande situatie	1 t/m 5
2019-25-BT-002	Voorbereiding en grondwerkstaking	1 t/m 6
2019-25-BT-003	Grondwerk dwarsprofielen	1 t/m 7
2019-25-BT-004	Aanlegtekening bovengrondse inrichting	1 t/m 8
2019-25-BT-005	Aanlegtekening totaal overzicht	1 t/m 9
2019-25-BT-006	Dwarsprofielen	1 t/m 10
2019-25-BT-007	Langsprofielen	1 t/m 11

B		C		D	
Code	Omschrijving	Datum	Staat	Datum	Staat
A	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
B	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
C	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
D	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
E	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
F	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
G	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
H	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
I	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
J	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
K	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
L	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
M	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
N	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
O	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
P	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
Q	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
R	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
S	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
T	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
U	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
V	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
W	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
X	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
Y	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	
Z	Bestuursplan	28-04-2022	M. van der Pol	M. van Halder	

Zaltbommel / Maasdriel

Project: Doortrekken Maas-Waalweg

Overheid: Bestuursplan

Voorbereiding en grondwerkstaking