
Bijlage  17 Grondbalans d.d. 25-04-2022

Grond ontgraven
321110 Grond ontgraven uit terrein (toplaag) 3.435 m3 2.995 m3 330010 Grond vervoeren naar te dempen watergangen 2.995 m3
321120 Grond ontgraven uit terrein (toplaag), vak B 1.095 m3 440 m3
321130 Grond ontgraven uit bermen (voor aanbrengen big bags) 1.200 m3
322110 Grond ontgraven uit noordelijk landhoofd 660 m3
322120 Grond ontgraven uit zuidelijk landhoofd 660 m3
323110 Grond ontgraven uit greppels 1.640 m3
323120 Grond ontgraven uit watergangen 1.140 m3 + 330020 Grond vervoeren naar tijdelijk depot 6.835 m3

9.830 m3

Grond verwerken vrijgekomen uit het werk 340010 Grond verwerken in tijdelijk depot 6.835 m3
341110 Grond verwerken in watergang Delwijnsestraat 975 m3
341120 Grond verwerken in watergang tussen weilanden 340 m3
341130 Grond verwerken in watergang De Ezelaar 1.680 m3 + 324110 Grond ontgraven uit tijdelijk depot 6.685 m3

2.995 m3

Grond verwerken vrijgekomen uit depot / verwerken in tijdelijke ophoging 330030 Grond vervoeren naar voorbelasting 6.685 m3 150 m3
345110 Grond verwerken laatste ophoogslag 0,50 m dik 4.945 m3
345120 Grond verwerken in taluds afdekking zandpakket 0,15 m dik 1.740 m3 +

6.685 m3

Grond ontgraven vrijgekomen uit voorbelasting Grond vervoeren
410110 Grond ontgraven uit voorbelasting (klei) 0,50 m 4.945 m3 430020 Grond vervoeren naar te dempen watergangen 1.140 m3
410120 Grond ontgraven uit taluds voorbelasting 0,15 m 1.740 m3 + 430030 Grond ver. naar te dempen watergangen vd linden 1.600 m3 +

6.685 m3 2.740 m3

Grond ontgraven uit cunet
421110 Grond ontgraven uit cunet Delwijnsestraat 285 m3 Grond vervoeren
421120 Grond ontgraven uit cunet Molenachterdijk 1.305 m3 430010 Grond vervoeren naar depot 10.083 m3 totaal in depot 10.233 m3
421210 Grond ontgraven uit cunet fietspad Molenachterdijk 485 m3 +

2.075 m3
443210 Grond verwerken in depot 10.233 m3

Grond ontgraven vrijgekomen uit sleuven
566113 Klokaansluitingen rond 125 mm 0,1 m3 423130 Ontgraven uit depot 10.233 m3
566123 Klokaansluitingen rond 160 mm 1,8 m3
567123 Straatkolken 1,1 m3 +

3 m3
Afvoer van het werk / vervalt aan aannemer (rest) 1.793 m3

Grond ontgraven uit watergangen en greppels
422110 Grond ontgraven t.b.v. watergang 4.010 m3
422210 Grond ontgraven t.b.v. greppels 50 m3

442110 Grond verwerken in te dempen watergangen 1.140 m3

442120 Grond verwerken in te dempen watergang Delwijnsestraat 9 1.600 m3 443310 Grond verwerken in bermen 6.445 m3

Grond vervoeren
430050 Grond vervoeren naar bermen (en afvoer van het werk) 6.445 m3
430060 Grond vervoeren naar boeren 1.995 m3

Boer V/d Linden grond uit depot 1.170 m3
Boer Struijk grond uit depot (ca 1.100 m2) h= 0,75 m 825 m3

1.995 m3

restant in depot



Zand ontgraven
411110 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak A-2 3.770 m3 Zand dat vervalt aan de aannemer 8.090,3 m3
411120 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak B 210 m3
411130 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak C-1 495 m3
411140 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak C-2 1.510 m3 423120 Zand ontgraven uit tijdelijk zanddepot 8.090,3 m3
411150 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak D 470 m3
411210 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak E 340 m3
411220 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak F 1.815 m3 430040 Zand vervoeren naar tijdelijk zanddepot 10.075 m3
411230 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak G 1.320 m3
411240 Zand ontgr. uit tijdelijke ophoging, voorbelastingsvak H 145 m3 +

10.075 m3 423110 Zand ontgraven uit tijdelijk zanddepot 1.984,7 m3

Zand verwerken in cunet 430070 Zand vervoeren naar plaats van verwerking 1.984,7 m3
441110 Zand verwerken in landhoofd noord 90 m3
441110 Zand verwerken in landhoofd zuid 90 m3
441210 Zand verwerken in cunet Delwijnsestraat 225 m3
441220 Zand verwerken in cunet Molenachterdijk 1.125 m3
441310 Zand verwerken in cunet fietspad Molenachterdijk 400 m3 +

1.930 m3

Zand verwerken in sleuven
Zand verwerken in sleuf 54,7 m3 +

522113 11,3 m3
522223 6,0 m3
524113 5,2 m3
525112 1,4 m3
525212 1,6 m3
525312 9,0 m3
525412 6,0 m3
525422 8,6 m3
561113 0,6 m3
562113 5,0 m3


