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Schoonmaak

Vragen ten behoeve van de eerste Nota van Inlichtingen

16-5-2022

Let op: bij gunning van deze overeenkomst vraagt Opdrachtnemer de combiformulieren wederom aan te leveren, met daarin de tarieven en prestatienormen van Opdrachtnemer. Zie ook wat hierover is opgenomen in de eisen. 

Betreft Vraag Antwoord

1 Planning Goedemiddag,

Volgens de planning die op dit moment op TenderNed staat valt de publicatie van de 

NvI (16-05) vóór de deadline voor het stellen van vragen (25-05). 

Bovendien staat de schouwing nu helemaal niet meer vermeld.

Kun u de actuele/juiste planning delen?

Bij voorbaat dank!

De planning die in het additioneel gepubliceerde document staat 

klopt (datum5-4-2022), per abuis is de planning in TenderNed niet 

juist gewijzigd. Het is helaas technisch niet mogelijk om in 

Tenderned een schouw op te nemen in de planning. De data van de 

nota wordt per ommegaande aangepast.

2 Beoordelingscommissie Welke functies en/of personen zijn onderdeel van de beoordelingscommissie? Personen vanuit huisvesting en facilitair en algemeen beleid. 

3 Combiformulieren algemeen In tab personeelsovername staat in kolom K 52 weken ingevuld, terwijl een 

scholencontract maar 40 weken heeft.

Betekent dit dat de contracturen van de overige 12 weken elders worden ingezet?

Dit heeft te maken met een spaaruren contract of niet. Wanneer er 52 

weken staat laat deze persoon zijn gewerkte uren in 40 weken, uitbetalen 

over 52 weken.

4 Combiformulier KC Loppersum In ruimtestaat staat bij de Beatrixschool ruimtenr. 119 berging/archief (3,84 m²) bij 

opmerking inloopkast n.i.o., terwijl in kolom O de frequentie 12 staat.

Moer deze ruimte wel of niet in de calculatie worden meegenomen?

U dient deze ruimte niet in de calculatie mee te nemen. Het 

combiformulier is aangepast en opnieuw verstrekt bij deze Nota van 

Inlichtingen. 

5 Combiformulier Jan Ligthart Bij algemene opmerkingen in tab ruimtstaat staat vermeld dat de linoleum vloeren 

Topschield vloeren zijn en dus niet in de was hoeven worden gezet!

Waarom is het onderdeel strippen en conserveren van deze vloeren dan wel 

opgenomen in het kostenoverzicht?

U kunt de opmerking in tab ruimtestaat vergeten/hebben we per ongeluk 

laten staan. Het vloeronderhoud gewoon calculeren.

Ter info: Kindcentrum West is volgens de meest recente planning in februari 2023 

gereed. Inschrijvers kunnen hier geen rechten aan ontlenen, de planning wordt 

regelmatig bijgesteld ivm ontwikkelingen in de bouw(materialen). 
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