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1 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

2.3 Wij kunnen oplossingen voorstellen voor toepassing in de ondergrond. 
De juiste keuze van oplossing en wijze van toepassen is afhankelijk 
van de aard van het probleem/de problemen, de opbouw en de 
eigenschappen van de ondergrond. 
U geeft aan dat u 9 baanvakken heeft geselecteerd voor ee mogelijke 
proeftuin.
Kunt u per baanvak aangeven wat het specifieke probleem/de 
specifieke problemen is/zijn & wat de ondergrond is?

26-10-2022 Spoorbanen (baanlichamen) kennen karakteristieke problemen 
door treinverkeer. Dit verschilt van baanstabiliteitsproblemen 
(macrostabiliteit) door de zware aslasten, als ook verweking 
(wateroverspanning) door trillingen vanuit het treinverkeer. Veel 
baanlichamen zijn in een bepaalde periode aangelegd, waarbij 
minder nadruk werd gehouden op een voldoende 
draagkrachtige laag zoals afgraving met een cunet. Tevens is 
de bovenbouwconstructie (en het veilig rijden met een trein) 
gevoeliger op restzettingsverschillen.

Voor meer informatie over de ondergrond is meer informatie via 
DinoLOKET alsook Basis Registratie Ondergrond te verkrijgen. 
Ander archiefgegevens zijn zelf op te vragen vanuit het Utrechts 
Archief en overige instellingen.

2 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

Meerdere U verwijst naar TRL (Technical Readiness Level). Er bestaan meerdere 
definities van TRL. Welke hanteert u?

26-10-2022 De 9 TRL niveau's die worden onderscheiden zijn:

TRL 1:  Basisprincipes van de benodigde technologieën zijn 
bekend
TRL 2:  Het technologisch concept van de sleutelcomponenten 
is geformuleerd
TRL 3:  Het technologisch concept van de sleutelcomponenten 
is experimenteel aangetoond
TRL 4:  De technologie van alle sleutelcomponenten werkt 
onder laboratoriumcondities
TRL 5:  De voor het prototype benodigde technologieën werken 
onder relevante omstandigheden
TRL 6:  Een prototype werkt onder relevante omstandigheden
TRL 7:  Een prototype kan getest worden onder operationele 
omstandigheden
TRL 8:  Het systeem is getest en gevalideerd onder 
operationele omstandigheden
TRL 9:  Klaar voor toepassing

Zie ook:  https://rwsinnoveert.nl/uitleg-trl/uitleg-trl/
3 TN374883 Leidraad Fysieke 

maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

3.1 / 3.2 U voorzien 2 werkpakketten:
Werkpakket voor oplossingen in TRL 3 & 4 welke (bij succes) tot 
labotesten in uitvoering gaan;
Werkpakket voor oplossingen in TRL 5 t/m 9 welke (bij succes) de 
indiener in de praktijk op één van de locaties gaat testen
Wat als een oplossing nu in TRL3/4 met succes door de labotests 
komt: is er daarna gelegenheid om deze voor te stellen voor een 
praktijktest / proeftuin?

26-10-2022 Nee, in het kader van dit project komt er geen gelegenheid om 
oplossingen voortkomend uit perceel 1 (TRL3&4) in een 
praktijktest/proeftuin voor te stellen. 
De oplossingen uit Perceel 1 (TRL 3&4)  kunnen uitsluitend in 
laboratoriumomgeving worden getest. Vervolgonderzoek vindt 
niet plaats in het kader van dit project.

4 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

3.4 Uw planning is erg krap / te krap voor een goede uitwerking van 
innovatie-trajecten:
- WP1:  verzoek om na 1e inlichtingen voldoende tijd te laten om deze 
te interpreteren en eventueel nadere vragen te stellen c.q gelegenheid 
tot individuele inlichtingen te geven;
- WP3:  verzoek om na selectie ruim voldoende tijd te laten om een 
goed overwogen en onderbouwd projectvoorstel uit te werken: voor 
uitwerken voorstel en concept testfase TRL 3 en 4 is 2 maanden 
mogelijk toereikend, maar niet als daar de feestdagen rond kerst & 
jaarwisseling in vallen;  voor uitwerken voorstel en concept testfase 
TRL 5 t/m 9 is 3 maanden realistischer, zeker als daarin (veel) overleg 
met opdrachtgever noodzakelijk zou blijken), maar niet als daar de 
feestdagen rond kerst & jaarwisseling in vallen

26-10-2022 Voor WP1 geldt een verschuiving voor de periode voor het 
indienen van de stukken. Zie ook het antwoord op vraag 12. De 
planning van WP3 zal ProRail t.z.t. nader beschouwen, mede 
vanwege het eerder verleende uitstel voor WP1.
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5 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

4 Hoofdstuk 4 is geschreven in enkelvoud; het lijkt dus uit te gaan van 
één projectvoorstel waarin de gegadigde één oplossing voor één 
vraagstuk voorstelt. Wij denken meerdere oplossingen voor te kunnen 
stellen die hetzij enkelvoudig, hetzij in combinatie meerdere 
oplossingen kunnen vormen voor meerdere vraagstukken.
Kunnen we meerdere projectvoorstellen aanleveren (5 pagina's A4 is te 
krap om meerdere projectvoorstllen in te combineren)?

26-10-2022 Ja. het is toegestaan meerdere projectvoorstellen aan te 
leveren en dan geldt: per projectvoorstel 5 pagina's.

6 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

4.5 Naar onze inschatting is het niet realistisch om te verwachten dat 
oplossingen die we in Perceel 1 indienen, na afloop als 'geschikt voor 
een duurzame maatregel voor versteviging van baanlichamen en deze 
opnemen in de interne product catalogus' te beoordelen zijn. Immers, 
ook na optimaal geslaagde resultaten in labo-tests zijn praktijkproeven 
noodzakelijk om een eindoordeel te kunnen opstellen over de veilige 
toepasbaarheid in/onder baanlichamen. 

26-10-2022 Dit is correct, oplossingen uit Perceel 1 (TRL 3&4) dienen nog 
nader te worden beproeft alvorens deze veilig toegepast kunnen 
worden. Zie antwoord op vraag 3.

7 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

4.4.1 U geeft aan dat maximaal 10 gegadigden zullen worden geselecteerd 
bij selectiemoment 1:
Als één partij meerdere voorstellen / oplossingen voorstelt: kan die 
partij dan meerdere keren geselecteerd worden (voor verschillende 
oplossingen)?

26-10-2022 Ja, ProRail zoekt oplossingen en geen partijen; Dus als één 
partij meerdere voorstellen / oplossingen voorstelt wordt die 
partij o.b.v. ingediende oplossing geselecteerd (kan dus 
meerdere keren zijn).

8 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

4.4.2 U geeft aan dat maximaal 5 gegadigden zullen worden geselecteerd bij 
selectiemoment 2:
Als één partij meerdere voorstellen / oplossingen voorstelt: kan die 
partij dan meerdere keren geselecteerd worden (voor verschillende 
oplossingen)?

26-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 7.

9 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

5.7 U geeft een maximale vergoeding aan per partij. Wat als één entiteit 
meerdere oplossingen voorstel die geselecteerd worden.

26-10-2022 De vergoeding geldt per oplossing.

10 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

5.7 Uw maximale vergoeding voor het opstellen van werkpakket 3 is erg 
krap. Een maximum van €25.000 is realistischer (ook dan zal 
waarschijnlijk de gegadigde een forse eigen 'in kind' bijdrage moeten 
leveren).

26-10-2022 De vergoeding blijft ongewijzigd.

11 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

5.7 Uw maximale vergoeding voor het opstellen van werkpakket 5 kan 
(afhankelijk van oplossing, situatie waarvoor deze van toepassing kan 
zijn en uit te voeren testen in lab of in de praktijk) ontoereikend zijn. 
Hierdoor kan het risico zich voordoen dat u een in potentie uitstekende 
(sterk kostenbesparende) oplossing misloopt. Is het mogelijk om hier 
geen vooraf vastgesteld maximum aan te verbinden, maar de 
vergoeding per uit te werken en testen concept in overleg met de 
indiener op basis van onderbouwde open calculatie te bepalen?

26-10-2022 Een vergoeding zonder vooraf vastgesteld maximum is niet 
mogelijk. Opgemerkt dient te worden dat de aanlegkosten van 
de betreffende proefvakken buiten deze vergoeding vallen en 
indien nodig separaat worden gecontracteerd en aanbesteed. 

12 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

algemeen Voor de planning / deadlines verwijst u naar 'tabel 2'.
Tabel 2 kunnen we in uw documenten niet vinden. Uw 'leidraad' bevat 
wel twee tabellen met voorgenomen planning, maar daarin komen 
deadlines voor algemene of individuele inlichtingen niet voor.
Graag een overzicht van realistisch haalbare deadlines / planning 
inclusief algemene en individuele inlichtingen verstrekken (zie ook onze 
vraag over de (te) krappe planning).
Graag daarin een tweede inlichtingenronde opnemen.

26-10-2022 Vermelding van 'Tabel 2' is foutief vermeld. 
Hier bedoeld aan te geven dat deze termijn vermeld is op 
TenderNed. In de tabellen van paragraaf 3.4 zijn geen deadlines 
voor het stellen van vragen opgenomen; TenderNed is hierin 
leidend.
De  uiterlijke datum voor ontvangst van inschrijvingen, zoals 
vermeld op TenderNed, zijnde 28 okt. 2022, 16:00, zal worden 
verschoven naar maandag 21 november 2022, 16:00.

Aangepaste paragraaf 3.4 (Planning 
Proeftuin) van de Leidraad 

13 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

algemeen Kan een partij meerdere oplossingen al dan niet in verschillende 
combinaties met andere partijen indienen?

26-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 5.

14 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

algemeen Blijft IP over de innovatie c.q. delen daarvan bij de indiener? 26-10-2022 Ja, de IP-rechten over de innovaties die door indiener zijn 
bedacht en ingebracht blijven bij de indiener. 

15 Leidraad 3.4 De periode voor het indienen van de stukken is erg kort. Wij verzoeken 
u om de deadline van 31 oktober te verschuiven naar eind november, 
zodat wij een beter voorstel kunnen indienen?

11-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 12. 

16 Leidraad 4.1 Kunnen meerdere projectvoorstellen ingediend worden per gegadigde? 11-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 5.
17 Leidraad 3.4 Is er bij uitstel van de deadline van 31 oktober een extra vragenronde 

mogeijk?
11-10-2022 Ja, dat is mogelijk.

18 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.0

5,1 Spelregel 4: “Iedere Aanmelding bevat 1 beschreven oplossing, dus 
geen pakket van maatregelen”. Is het toegestaan om als bedrijf 
meerdere aanmeldingen/ideeën in te dienen? 

12-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 5.  
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19 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.1

5,7 Welke kosten vallen onder de vergoeding uit werkpakket 5 (50 / 65 
kEUR voor TRL 3 en 4 / TRL 5 t/m 9)? Alleen engineering, of ook 
uitvoering, monitoring, etc…?

12-10-2022 Tot WP5 behoren geen uitvoeringskosten. De vergoeding van 
WP5 is bedoeld voor eigen werkzaamheden ter voorbereiding 
en uitvoering van de proeftuin. Kosten voor veiligheid (NVW) 
komen voor rekening van opdrachtgever. Engineering en 
bijvoorbeeld interpretatie van de monitoringsresultaten behoren 
tot deze vergoeding. 

20 TN374883 Leidraad Fysieke 
maatregelen stabiliteit en 
draagvermogen baanlichaam V1.2

5,7 Staat Opdrachtgever open voor het verhogen van de vergoeding in 
werkpakket 5, mits uiteraard noodzakelijk en aangetoond met een open 
calculatie? Innovatietrajecten kennen een onzeker karakter, waarbij 
een extra verdiepingsslag nodig kan zijn waarbij extra kosten mee 
gemoeid zijn

12-10-2022 Neen.

21 Leidraad t.b.v. Proeftuin TN374883 5,1 Blijft de inschrijver het eigenaarschap houden over zijn innovatie? 
12-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 14.

22 Leidraad t.b.v. Proeftuin TN374883 5,1 U geeft aan dat iedere aanmelding 1 beschreven oplossing bevat, 
staat een indiener vrij om meerdere oplossingen afzonderlijk van 
elkaar in te dienen? En worden deze dan onafhankelijk van elkaar 
beoordeeld?

12-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 5. Deze voorstellen worden 
onafhankelijk van elkaar beoordeeld.

23 Leidraad t.b.v. Proeftuin TN374883 5,1 Is indiener vrij om verschillende oplossingen in verschillende 
combinaties in te dienen?

12-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 5.

24 Leidraad t.b.v. Proeftuin TN374883 3,4 De deadline voor indienen (28 oktober) is erg krap, is er 
mogelijkheid tot uitstel?

12-10-2022 Ja, zie ook het antwoord op vraag 12.

25 Leidraad t.b.v. Proeftuin TN374883 5,7 Voor werkpakket 5 worden een vergoeding van respectievelijk 
EUR 50.000,- en EUR 65.000,- genoemd. Het is op dit moment 
ons niet geheel duidelijk welke werkzaamheden allemaal worden 
verwacht voor genoemde bedragen, maar onze inschatting is dat 
voor het uitvoeren van een goede succesvolle proef de bedragen 
te beperkt zijn. Bijvoorbeeld het installeren van een meetnetwerk 
en dergelijke kost snel een veelvoud. Kunt u een beeld geven 
welke werkzaamheden worden verwacht als onderdeel van 
genoemde bedragen? 

12-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 19. Het installeren van een 
meetnetwerk behoort niet tot de vergoeding van WP5.

26
Het tijdschema in het tenderdocument is absoluut te kort. ProRail 
heeft zes maanden de tijd gehad om dit document op te stellen en 
nu moeten de gegadigden het in record tijd afwerken..!

13-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 12. 

27 Hoe gedetailleerd moet het eerste voorstel zijn ? 14-10-2022 Het detailniveau wordt aan de hand van de fasering 
aangegeven. Dit staat tevens vanaf paragraaf 3.2 Fasering 
omschreven. Er wordt een principe oplossing verwacht die op 
beschouwende wijze wordt beschreven inclusief een principe 
schets(en).
Voor de eerste fase (werkpakket 1) wordt voor het 
(project)voorstel geen financiële draagkracht, ervaringen uit het 
verleden en/of erkenning vereist voor deelname. Verdere 
aanvullingen qua eisen aan het (project)voorstel staat verder 
beschreven vanaf hoofdstuk 4 Selectieproces28 Is er enige waarborg dat de ideeën niet voor andere doeleinden 

worden gebruikt ? Wij hebben het vermoeden dat ProRail al met 
grote partijen aan tafel zit en dat deze ideeën worden 
overgenomen.

15-10-2022 ProRail kan niet garanderen dat ideeën niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt, resultaten van de proeftuin worden 
immers breed en extern gedeeld. Voor wat betreft het 
overnemen van ideeën het volgende; ProRail specificeert haar 
(civiele) werken zoveel mogelijk functioneel. Het is aan 
marktpartijen (zoals bijvoorbeeld een spooraannnemer) om de 
betreffende oplossing toe te passen om aan de functionele 
vraag te kunnen voldoen. In beginsel zijn ideeën niet 
auteursrechtelijk beschermd. ProRail zal zich gedragen zoals 
een goed opdrachtgever betaamt.  

29 Moet in deze eerste fase ook al een financiële onderbouwing 
worden geleverd?

16-10-2022 Ja, voor selectiemoment 1 dient een globale indicatie te worden 
gegeven waarom oplossing economisch haalbaar is.
(zie hiervoor hoofdstuk 4 - m.n. paragraaf 4.1-  van de leidraad)

3 / 7



Project: Proeftuin 'Fysieke maatregelen stabiliteit en draagvermogen baanlichaam'
TenderNed-kenmerk: 374883

Datum: 26-10-2022
Versie: 1
Gegadigde: Allen

Nr Document Paragraaf / Eis - 
Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-
stelling

Antwoord Gewijzigd document

30 Waarom wordt gebruik gemaakt van een bestaand spoor ? In 
verband met veiligheidsrisico's lijkt het meer voor de hand te liggen 
om een niet in gebruik zijnde spoorlijn te gebruiken.

17-10-2022 Het gebruik van bestaand spoor geeft ons meer inzicht in 
vermindering van het deformatiegedrag door het toepassen van 
een fysieke maatregel. Alleen maatregelen met voldoende TRL-
niveau worden in bestaand spoor toegepast. Voor de situaties 
waar de veiligheid niet gewaarborgd kan worden geldt dat de 
lab opstelling uit Perceel 1 wordt toegepast.

31 Zijn alle baanvakken even toegankelijk ? 18-10-2022 Baanvakken zijn niet gelijkwaardig voor wat betreft 
toegankelijkheid. De effectiviteit van een maatregel hangt 
samen met specifieke eisen in kader van toegankelijkheid.

32 Wat is de minimum lengte van de baantracés die voor de testen 
worden gebruikt? Dit is een essentieel gegeven voor de 
kostencalculatie.

19-10-2022 Uitgangspunt is een minimum lengte van het proeftraject van 50 
meter. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een exacte lengte 
op voorhand niet is aan te geven omdat de aangeboden 
oplossing hier een rol in kan spelen. Verder geldt als 
uitgangspunt een maximumlengte van 200 meter.

33 Leidraad 3.1 ProRail geeft aan dat het onder voorwaarden mogelijk is dat een 
marktpartij zelf een aannemer inschakelt. Kan ProRail aangeven welke 
voorwaarden hierbij van toepassing zijn en of ook onder deze 
voorwaarden aangeboden kan/mag worden?

11-10-2022 De voorwaarden hebben betrekking op de erkenningsregeling 
van ProRail. De aannemer moet door ProRail erkend zijn om in 
het spoor te werken. 

34 Leidraad 3.3 De periode voor het stellen van vragen is wel heel erg beperkt (12-10-
22). Wij verzoeken ProRail om deze periode met minimaal een week te 
verlengen.

11-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 12, tevens zal een extra periode 
voor het stellen van vragen worden ingelast.

35 Leidraad 3.4 de periode voor het opstellen van een projectplan met een 
indieningsdatum is erg kort. In deze periode moet ook een gedegen 
projectplan worden opgesteld. Wij verzoeken ProRail om deze periode 
met minimaal 1 week te verlengen.

11-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 12. De planning van WP3 zal 
ProRail t.z.t. nader beschouwen, mede vanwege het eerder 
verleende uitstel voor WP1.

36 Leidraad 4.4.1 ProRail geeft aan dat maximaal 10 (selectiemoment 1) respectievelijk 
maximaal 5 partijen (selectiemoment 2) worden doorgelaten tot de 
volgende fase. Wordt hier nog verschil gemaakt tussen TRL 3-4 en 
TRL 5-9? Met andere woorden het kan zo zijn dat tijdens 
selectiemoment 2 dus 5 gegadigden mbt TRL 5-9 worden geselecteerd 
en niemand voor TRL 3-4?
Note: de tenderkostenvergoeding in par. 5.7 zou de suggestie kunnen 
wekken dat het genoemde maximaal aantal deelnemers per perceel is 
vastgesteld. 

11-10-2022 Het maximaal aantal deelnemers per perceel is beperkt zoals 
verwoord in de leidraad. Het kan inderdaad zo zijn dat er 5 
gegadigden voor TRL 5 t/m 9 worden geselecteerd en niemand 
voor TRL 3 en 4.

37 Leidraad 5.1 lid 5 ProRail geeft aan dat de Inschrijvingen voor een bepaalde datum en tijd 
moeten worden gedaan maar door het woord "mogelijk niet in 
behandeling genomen" lijkt dit rekbaar te zijn c.q. onderhevig aan 
willekeur? Kan ProRail aangeven onder welke voorwaarden mogelijk 
later aangeleverd kan/mag worden?

11-10-2022 Aanbestedingsrechtelijk is de indientermijn een fatale termijn. 
Omdat het hier een proeftuin betreft kan ProRail hier soepel 
mee omgaan. 
Indien een inschrijving maximaal twee dagen na deze fatale 
termijn wordt ingediend dan kan ProRail, mede gelet op 
inschrijving en te volgen planning, deze alsnog meenemen in 
beslissingsfase. 

38 Leidraad 5.1 lid 7 ProRail behoud zich het recht om te allen tijde de Proeftuinprocedure 
stop te zetten. Kan ProRail bevestigen dat als de proeftuinprocedure 
wordt stop gezet alle gemaakte kosten naar redelijkheid en billijkheid 
worden vergoed?

11-10-2022 Ja, indien ProRail de proeftuin stopt worden de gemaakte 
kosten, welke inzichtelijk zijn gemaakt, naar alle redelijkheid en 
billijkheid vergoed en voor zover deze de maximumbedragen 
zoals vermeld in de leidraad niet overschrijden.

39 Leidraad 5.7 In deze paragraaf is per perceel een tenderkostenvergoeding 
opgenomen voor werkpakket 3 en 5. Welke kosten worden 
toegerekend aan deze vergoeding? Kan ProRail bevestigen dat 
realisatiekosten in werkpakket 5 separaat worden verrekend?

11-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 19. De realisatiekosten van de 
betreffende proefvakken vallen buiten deze vergoeding en 
wordt, indien nodig, separaat gecontracteerd en aanbesteed.
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40 Leidraad 4.1 In de uitwerking wordt niet meer gesproken over de problematiek van 
de waterhuishouding terwijl deze in hoofdstuk 2 nog wel nadrukkelijk 
wordt genoemd. Kan ProRail deze keuze nader toelichten?

12-10-2022 Deze paragraaf is meer bedoeld voor de eisen aan het 
projectvoorstel. De opsomming van technische componenten 
(stabiliteit, draagvermogen of kritische snelheid) is niet alles 
omvattend maar een reeks voorbeelden waar de gekozen 
oplossing van het projectvoorstel is bedoeld. 

Hoofdstuk 2 bevat de correcte informatie m.b.t. de 
problematiek. Hierin is waterhuishouding een 
oplossingsrichting. 

41 Leidraad Algemeen Kan ProRail een toelichting geven op geheimhouding en intelectueel 
eigendom van de aagedragen ideeen tijdens de tenderfase en 
pilotfase?

12-10-2022 Na selectiemoment 1 van werkpakket 2 zal een 
testovereenkomst worden opgesteld waarin 'geheimhouding' en 
'intellectueel eigendom' worden opgenomen.

42 TN374883 Leidraad par 1.2 doel vs 
par 2.3 vs par 
4.1 1e bullet.

In par 1.2 noemt u draagvermogen, maar in par 2.3 noemt u ook 
'zetting', 'kritische treinsnelheid', 'vervorming', 'water op emplacement' 
en 'aanslutiing op kunstwerken'.
In par 4.1 eerste bullet wordt aanvullend op draagvermogen wel 
kritische treinsnelheid genoemd, maar niet zetting of vervorming.

Wat verstaat ProRail wel en wat niet onder de doelstelling 
'draagvermogen'? 

12-10-2022 Conform de OVS00056-7.1 wordt onder draagvermogen 
bedoeld: 
Dragen bovenbouw (draagvermogen en stabiliteit), fixeren 
bovenbouw (vervormingen en vervormingsverschillen), 
afwateren bovenbouw (waterhuishouding) en verzorgen comfort 
(dynamisch gedrag).
 
Met zetting is hier bedoeld de vervorming die op treedt als 
gevolg van een verlaagd draagvermogen of stabiliteit. Zettingen 
als gevolg van het aanbrengen van een ophoging zijn hier niet 
bedoeld.

43 TN374883 Leidraad par 1.2 doel vs 
par 2.3 vs par 
4.1 1e bullet.

In par 1.2 noemt u draagvermogen, maar in par 2.3 noemt u ook 
'zetting', 'kritische treinsnelheid', 'vervorming', 'water op emplacement' 
en 'aanslutiing op kunstwerken'.
In par 4.1 eerste bullet wordt aanvullend op draagvermogen wel 
kritische treinsnelheid genoemd, maar niet zetting of vervorming.

Wat zijn van genoemde onderdelen uw prioriteiten?

12-10-2022 Primaire prioriteit is het borgen van veilig berijdbare 
spoorbanen. Veelal gaat dit over de baanstabiliteit en 
draagvermogen. Er wordt geen prioritering aan de onderdelen 
onderscheiden. Mogelijk dat een fysieke maatregel meerdere 
onderdelen verbeteren, anderzijds kan de gegadigde meerdere 
voorstellen indienen.

44 TN374883 Leidraad par 2.3 2e bullet Wordt onder 'over de gehele levensduur duurzamer' de  duurzaamheid 
in relatie tot slijtage en onderhoud verstaan, of duurzaamheid in het 
kader van milieu doelstellingen?

12-10-2022 Met deze zin wordt vanuit containerbegrip 'duurzamer' 
aangegeven een robuuster baanlichaam, wat resulteert in een 
beter spoorsysteem waarbij minder degeneratiegedrag optreedt.

45 TN374883 Leidraad par 1.2 doel - 
stabiliteit en 
draagvermogen - 
bijbehorende 
toetsmethodes

Niet alle Gegadigden hebben toegang tot de Rail Infra Catalogus (RIC) 
uit voorgaande werken voor ProRail. Kunt u RIC toestemming 
verstrekken aan Gegadigden of  daaruit de actuele toetsmethodes voor 
stabiliteit en draagvermogen delen?

12-10-2022 Gegadigden, specifiek niet door ProRail erkende partijen zoals 
ingenieursbureaus of spooraannemers, krijgen geen toegang tot 
de RIC. Gegadigden kunnen op verzoek wel de relevante 
passages uit Ontwerpvoorschriften van ProRail ontvangen.

46 TN374883 Leidraad par 2.3, vijfde 
bullet -
veiligheidseisen

Niet alle Gegadigden hebben toegang tot de Rail Infra Catalogus (RIC) 
uit voorgaande werken voor ProRail. Kunt u RIC toestemming 
verstrekken aan Gegadigden of daaruit de "veiligheidseisen om 
Toestemming voor Gebruik te krijgen" delen?

12-10-2022 Gegadigden, specifiek niet door ProRail erkende partijen zoals 
ingenieursbureaus of spooraannemers, krijgen geen toegang tot 
de RIC. Indien een Toestemming voor Gebruik vereist is zullen 
de bijbehorende (veiligheid)eisen met gegadigden worden 
gedeeld.

47 TN374883 Leidraad par 2.2 In par 2.2 (doelstelling) stelt u de doelen 'goedkoper' en 'minder 
treinhinder'. In par 2.3 (eisen) stelt u behalve eisen ook twee 
aanvullende ambities: "CO2 neutraal en 100% circulair". Kunt u het 
belang van deze ambities aangeven ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van de doelen in par 2.2?

12-10-2022 Primair is de gedachtegang voor deze uitvraag wel om de 
andere specifieke problemen op te lossen zoals die in paragraaf 
2.2 als doelstelling is opgegeven te verbeteren. Het verbeteren 
van baanlichamen met oplossingen die goedkoper zijn dan de 
huidige methoden en/of die minder hinder opleveren voor het 
treinverkeer.
De doelstellingen zoals beschreven zijn in paragraaf 2.2 en 2.3 
zijn tweeledig. Wanneer gegadigde met een voorstel komt om 
een baanverbetering te realiseren waarbij minder CO2 wordt 
uitgestoten t.o.v. traditionele baanverbeteringen, dan staan wij 
daar uiteraard ook voor open.
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48 TN374883 Leidraad par 2.3 
voorbeeldtracés

Vier marktcombinaties hebben aanvullend inzicht in de geometrie en 
type stabiliteitsproblemen langs het spoortracé uit tender TN293421. 
Wilt u daarom ook de inzichten delen uit deze beoordelingen? 
bijvoorbeeld door dwarsprofielen te delen van de meest voorkomende 
problematische secties.

12-10-2022 Voor de proeftuin zijn we in deze fase opzoek naar een principe 
oplossing die nog niet is afgestemd op de daadwerkelijke 
grondopbouw ter plaatse van de mogelijke proefvakken. 
Na het beoordelen van de oplossingen wordt gekeken welke 
oplossing op welk baanvak het beste beproeft kan worden. In 
de hierop volgende fase kan de oplossing nader worden 
uitgewerkt op locatie specifieke omstandigheden.
Een globale inschatting van de grondopbouw is te maken op 
basis van algemeen beschikbare data zoals bijvoorbeeld 
verkrijgbaar is bij het BRO-loket, het DINO-loket of de AHN. Dit 
betreft dezelfde data als is gebruikt voor de Landelijke 
netwerkanalyse ter bepaling van de Stochastische ondergrond 
schematisatie.

49 TN374883 Leidraad par 1.2 doel Vier marktcombinaties hebben aanvullend inzicht in het type problemen 
langs het spoortracé uit tender TN293421. Wilt u daarom ook de 
inzichten delen uit deze beoordelingen? bijvoorbeeld door aan te geven 
over hoe veel kilometer elk van de deelproblemen stabiliteit, 
draagvermogen, kritische treinsnelheid, zetting, aansluiting-op-
kunstwerken, etc.. optreden.

12-10-2022 Deze inzichten zijn niet essentieel voor een principe oplossing, 
voor alle richtingen zijn we op zoek naar betere 
verbetermaatregelen. 

50 TN374883 Leidraad par 1.2 doel Kunt u inzicht delen in de uitingsvorm van de stabiliteitsproblemen en 
hoe vaak deze elk vóórkomen? Bijvoorbeeld door te verwijzen naar de 
uitingsvormen van instabiliteit zoals beschreven in RLN00414 pagina 
10 bij eistekst RLN00414-1-009.

12-10-2022 De richtlijn 414 (RLN00414) is opgesteld om bestaande 
baanlichamen te toetsen. De uitingsvormen zoals die in eistekst 
RLN00414-1-009 beschreven zijn geeft een indicatie weer hoe 
veiligheidsfactor in UGT-fase berekent dient te worden. 
Specifiek op de onderdelen:
Toetsing baanstabiliteit RC3-klasse (integriteit om veilig 
treinverkeer te laten rijden) op diepe glijvlakken. Maatgevend 
glijvlak onder SF 1,0 raakt hierbij de bovenbouwconstructie van 
het spoor.
Toetsing taludstabiliteit RC2-klasse: kleine oppervlakkige 
glijcirkels. Waarbij de integriteit van de spoorconstructie niet 
wordt aangetast.
Overige 'vervormingen' tevens ook po RC2-klasse, waaronder 
uitzakken van de choduers van het baanlichaam (kruin) en 
inzakken teen van het talud.

We houden geen overzicht bij met voorkomende 
stabilitetsproblemen, het inzicht kunnen we niet delen. 

51 TN374883 Leidraad par 2.3 bullet 
Culemborg

In de OVS worden naast stabiliteit, zakking, draagvermogen, kritische 
treinsnelheid aanvullend nog de statische indrukkingseis genoemd, 
maar juist niet 'vervorming'. Wordt onder 'vervorming' verstaan de 
'statische indrukking' of 'zetting' of iets anders?

12-10-2022 In de OVS00056-7.1 wordt statische indrukking beschreven, dit 
betreft de indrukking van de ondergrond bij passage van een as 
(statische aslast). Onder vervorming wordt verstaan dat de 
vorm iets doet veranderen (veranderen van vorm) in nadelige 
zin op één of meerdere onderdelen. Indrukking en/of zetting is 
een voorbeeld daarvan, maar ook bv. vervorming van de kruin 
van het baanlichaam, afschuiving enzovoorts.

52 TN374883 Leidraad par 5.7 De tenderkostenvergoeding voor een praktijkproef achten wij erg laag 
in verband de mobilisatie/demobilsatie van materieel welke hoog blijft 
ongeacht dat maar een korte proefsectie wordt uitgevoerd. Kan deze 
worden verhoogd?

12-10-2022 De vergoeding zal niet worden verhoogd. De realisatiekosten 
(waaronder ook mobilisatie/demobilisatie van materieel) van de 
betreffende proefvakken vallen buiten deze vergoeding en 
wordt, indien nodig, separaat gecontracteerd en aanbesteed.

53 TN374883 Leidraad par 3.1 Welke voorbereidingskosten - bijvoorbeeld gerelateerd aan het 
voorbereiden en uitvoeren van een Treinvrije Periode - zijn voor 
rekening voor Gegadigden tijdens de praktijktest?

12-10-2022 Alle voorbereidingskosten voor het voorbereiden en uitvoeren 
van eigen werkzaamheden van de gegadigde zijn voor rekening 
van gegadigde. Kosten voor veiligheid (NVW) komen voor 
rekening van opdrachtgever.

54 TN374883 Leidraad par 2.2 Zal Prorail oplossingen ook opnemen in de Oplossingencatalagos 
indien deze gepatenteerd zijn?

12-10-2022 ProRail zal deze oplossingen in de catalogus opnemen. 
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55 TN374883 Leidraad par 2.2 Zal Prorail oplossingen ook toepassen uit de Oplossingencatalagos 
indien deze gepatenteerd zijn?

12-10-2022 ProRail staat toepassing van deze oplossingen toe. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat ProRail haar (civiele) werken zoveel 
mogelijk functioneel uitvraagt en dat het aan marktpartijen 
(zoals bijvoorbeeld een spooraannnemer) is om de betreffende 
oplossing toe te passen om aan de functionele vraag te kunnen 
voldoen.

56 TN374883 Leidraad par 4.1 2e bullet Om de oplossing aan te tonen is monitoring een belangrijk middel. Kan 
ter reductie van kosten de monitoring worden gecombineerd met 
andere Gegadigden?

12-10-2022 Uitgangspunt is dat de monitoring niet kan worden 
gecombineerd met andere gegadigden.

57 TN374883 Leidraad Kunnen er meerdere aanmeldingen per gegadigde gedaan worden? 14-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 5.
58 TN374883 Leidraad Hoe zit het met intellectueel eigendom van de aangedragen innovatieve 

oplossing? Wordt de aangedragen oplossing, welke eventueel wordt 
opgenomen in de catalogus, intellectueel eigendom van ProRail?

14-10-2022 Zie ook het antwoord op vraag 14.

59 TN374883 Leidraad Is het mogelijk om na gunning verder in der Proeftuinprocedure terug te 
trekken als gegadigde?

14-10-2022 In beginsel niet, tenzij bijzondere niet-verwijtbare 
omstandigheden dat noodzakelijk maakt. ProRail acht het dan 
redelijk indien de betaalde vergoeding wordt terugbetaald.

60
Leidraad

3.4 Wilt u de planning in paragraaf 3.4 van de leidraad  updaten n.a.v. de 
verschoven deadline voor het indienen van projectvoorstellen?

25-10-2022 Ja, deze zal worden bijgewerkt naar de laatste stand van zaken.
 

61 Leidraad 5.1 In de selectieleidraad wordt gesproken van een Proeftuinovereenkomst 
(paragraaf 5.1) en van een testovereenkomst (planning, paragraaf 3.4). 
Betreffen dit dezelfde overeenkomsten, en begrijpen wij goed dat deze 
pas na de selectiefase door ProRail ter beoordeling aan de inschrijvers 
ter beschikking worden gesteld?

25-10-2022 Uw aanname is juist, dit betreft dezelfde overeenkomst en wordt 
na selectiefase ter beschikking gesteld.
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